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1. TIPO DE PROCESO

CONTRATACION CONTRATACIONES CONTRATACION MEDIANTE INVITACION
ORDINARIA O MENORES O INVITACION ABREVIADA O ABIERTA @

2. NECESIDAD A SATISFACER CON LA CONTRATACION

En virtud del contrato interadministrativo N° 6700039141 suscrito entre la Empresa Desarrollo Urbano -EDU- y el Instituto de
deportes y recreacion INDER cuyo objeto es: ‘CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN
REPRESENTACION LEGAL PARA LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS TECNICOS, GESTION
PREDIAL, LICENCIAMIENTO, Y DEMAS TRAMITES Y PERMISOS CONEXOS DE LOS NUEVOS ESCENARIOS
DEPORTIVOS QUE ADMINISTRARA Y GERENCIARA EL INDER EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA,
TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN”, se requiere realizar el proceso mediante orden de ejecucion, para la
contratacion de “INTERVENTORIA INTEGRAL PARA DISENOS TECNICOS DE REDES Y OTRAS ESTRUCTURAS
PARA EL RECREO TRINIDAD UBICADO EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION
DE MEDELLIN".

RECREO TRINIDAD

De manera general las principales actividades para asesoria, revision, seguimiento y aprobacion por parte de la interventoria
para desarrollar son:

» Diseno de estructura de pavimento.

» Diseno de redes hidraulicas y de gas.

» Diseno de redes eléctricas externas.

» Diseno de redes de telecomunicaciones.

« Disefio de sistema de aire acondicionado.

3. DEPENDENCIA

SUBGERENCIAS DE ESTRUCTURACION DE PROYECTOS

4. CONTRATO INTERADMINISTRATIVO O FUENTE DE RECURSO

NUMERO OBJETO

Contrato interadministrativo de mandato sin representacién legal para la elaboracién de los
estudios y disefios técnicos, gestion predial, licenciamiento, y demas tramites y permisos
conexos de los Nuevos Escenarios Deportivos que administrara y gerenciara el Inder en el
Distrito Especial de Ciencia, Tecnologia e Innovacion de Medellin

6700039141

PLAZO Fecha Inicio oct 25, 2024

ADMINISTRATIVO |Fecha Terminacion abr 25, 2026
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Proyectos
Recreo Trinidad

5. OBJETO DE PROCESO DE SELECCION

INTERVENTORIA INTEGRAL PARA DISENOS TECNICOS DE REDES Y OTRAS ESTRUCTURAS PARA EL
RECREO TRINIDAD UBICADO EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION DE
MEDELLIN

6. PRESUPUESTO OFICIAL

VALOR DISCRIMINADO VALOR TOTAL RUBRO PRESUPUESTAL

Costo Directo |$ 10.155.303,00

AU %

GSC

GA

GSST $ 12.084.811,00 23SNE0030025050257-2350208

POLIZA

PMT

IVA $ 1.929.508,00

SOCIAL

GMSA

7. FORMA DE PAGO

La establecida en el contrato marco.

8. FACTURACION Y/O CUENTA DE COBRO

La establecida en el contrato marco.

9. PLAZO DE EJECUCION

SETENTA Y CINCO (75) DIAS

El plazo seré establecido de la siguiente manera:

SEDE PLAZO

Calle 22 A entre calle 20 y carrera 65,
Barrio Trinidad Comuna Guayabal,setentay cinco (75) dias
Medellin.
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Nota : El plazo de ejecucion sera 75 dias calendario sera sin superar el contrato interadministrativo N °
6700039141
10. IDENTIFICACION DE CONTRATO A CELEBRAR
Obra Publica O Servicios O Otro O
Consultoria @ Suministros O Cual

ORDEN DE EJECUCION
La ordenes de ejecucidon esta directamente vinculadas a los siguientes contratos marco, garantizando el
cumplimiento de las condiciones y términos establecidos en el mismo:

Contratos marco derivados del proceso de contratacion IA 04 DEL 2024

CONTRATO MARCO 6 DE 2024 FORTICO INGENIERIA S.A.S.
CONTRATO MARCO 7 DE 2024 CONSORCIO INTER ESTUDIOS EDU
CONTRATO MARCO 10 DE 2024 BIO | BIRDO

PROCESO SECORP I:
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?
noticeUID=CO1.NTC.6789554&isFromPublicArea=True&isModal=False

IA 02 DEL 2025

CONTRATO MARCO 22 DE 2025 ALFA'Y OMEGA INGENIEROS S.A.S.
CONTRATO MARCO 25 DE 2025 CONSORCIO ETA.

CONTRATO MARCO 26 DE 2025 CONSORCIO IN-GE DESARROLLO
PROCESO SECORP Il
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?
PPI=CO1.PPI1.37111029&isFromPublicArea=True&isModal=False

11. ESTUDIO DE MERCADO DEL PRESUPUESTO OFICIAL

La establecida en el contrato marco.

12. ESPECIFICACIONES Y ALCANCE TECNICO DEL OBJETO CONTRACTUAL

1. CONDICIONES GENERALES:

El objeto del contrato es: “INTERVENTORIA INTEGRAL PARA DISENOS TECNICOS DE REDES Y OTRAS
ESTRUCTURAS PARA EL RECREO TRINIDAD UBICADO EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA
E INNOVACION DE MEDELLIN”

Las condiciones generales corresponden a las del contrato marco, se puntualizan las correspondientes a la
presente orden de ejecucion.
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a. El interventor tendra presente que si bien el plazo contractual de interventoria es de setenta y cinco (75) dias

calendario, plazo en el cual debera revisar, asesorar y aprobar todos los estudios y disefios entregados por el
consultor, sin embargo la interventoria debera revisar, asesorar y aprobar dichos estudios y disefios en ese tiempo
para dar cumplimiento al plazo contractual del contrato de consultoria de su objeto de sesenta (60) dias calendario, en
el cual deberan estar incluidos los tiempos de aprobaciones de las entidades externas tales como; Geodesia,
curaduria, DAP, EPM, Secretaria de Movilidad, entre otras que apliquen

ANEXO CRONOGRAMA. El consultor deberd hacer entrega de un plan de trabajo a implementar en el presente
contrato, con la aprobacién de interventoria, con el fin de organizar, optimizar y simplificar las tareas necesarias para el
cumplimiento del alcance contractual, previa aprobacion de la interventoria. Este cronograma debera tener desglosado
los hitos BIM en entregables parciales y finales por cada una de las disciplinas.

CONDICIONES ESPECIFICAS O ALCANCE

Asesoria, seguimiento, revisidn y aprobacién de disefio de estructura de pavimento.
Asesoria, seguimiento, revisién y aprobacion de diserio de redes hidraulicas y de gas.
Asesoria, seguimiento, revisién y aprobacion de disefio de redes eléctricas externas.
Asesoria, seguimiento, revisién y aprobacion de disefio de redes de telecomunicaciones.
Asesoria, seguimiento, revision y aprobacion de disefio de sistema de aire acondicionado.

Personal profesional y no profesional requerido para la ejecucion del contrato se solicitara antes de inicio de la orden de
ejecucion. Se listara los profesionales requeridos y su perfil se encuentra establecido en el contrato marco.

INGENIERO ELECTRONICO Y/O INGENIERO ELECTRICISTA. CANTIDAD (1) UNO.
INGENIERO SANITARIO. CANTIDAD (1) UNO.

INGENIERO CIVIL Y/O INGENIERO SANITARIO Y/O INGENIERO MECANICO Y/O INGENIERO
ELECTROMECANICO CANTIDAD (1) UNO.

PROFESIONAL BIM DE DISENO. CANTIDAD UNO (1)
PROFESIONAL ESPECIALISTA EN VIAS Y PAVIMENTOS. CANTIDAD UNO (1)

El profesional propuesto debe cumplir como MINIMO con los siguientes requisitos: Acreditar titulo académico de
Ingeniero Civil o Ingeniero de Vias y Transporte/pavimentos con matricula profesional vigente, con minimo
cinco (5) anos de experiencia general en el ejercicio de la profesion, contados a partir de la terminacion y aprobacién
del pensum académico de educacion superior, para lo cual debera anexar copia del documento idéneo que acredite la
aprobacion del mismo, copia de la matricula profesional y certificado de vigencia expedido por la entidad competente
(COPNIA y/o CPITVC segun aplique). no mayor a seis meses.

El Profesional que se acredite como Ingeniero Civil debera acreditar un Titulo de Postgrado en Vias y/o
Transporte y/o pavimentos para lo cual debera anexar copia del acta de grado y/o diploma del posgrado. Debera
acreditar para la experiencia especifica haber realizado el disefio de pavimentos en por lo menos TRES (3) contratos.
La experiencia especifica, se tendrd en cuenta a partir de la expedicion de la matricula profesional para todos los
profesionales. El valor de este profesional debera estar cubierto dentro del valor de su oferta
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Lugar de ejecucion del contrato
» Calle 22 A entre calle 20 y carrera 65, Barrio Trinidad Comuna Guayabal, Medellin.

La Entidad recomienda que el consultor pueda realizar un recorrido previo para el reconocimiento del sitio, con el fin de
gue conozca de cerca las condiciones de accesibilidad.

13. REQUISITOS HABILITANTES

NO APLICA
14. CRITERIOS DE EVALUACION
DESCRIPCION PUNTOS
NA
TOTAL 0
CONCEPTO PUNTAJE DESCRIPCION
N/A 0
N/A

15. Reduccioén de puntos por contratos en ejecucion con La Empresa de Desarrollo Urbano — EDU

N/A

16. CRITERIOS DE DESEMPATE

N/A

17. MATRIZ DE RIESGOS

Establecida en el contrato marco.

18. GARANTIAS CONTRACTUALES

El proponente debera otorgar a favor de la “EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU-, y EL DISTRITO DE
CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN” (ambos), como mecanismo de cobertura de los riesgos
derivados del incumplimiento de las obligaciones contractuales, pdliza de seguros o garantias con los siguientes
amparos, cuantias y vigencias, de acuerdo a las sefaladas en siguiente tabla, las cuales deberan cumplir con lo
establecido en el articulo 36 del Manual de Contratacion:

Nota: El tipo de pdliza que debera garantizar los amparos exigidos en el presente proceso de seleccion debera
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corresponder a garantias ante entidades publicas con régimen privado de contratacion, aportando los

clausulados de las podlizas en la que consten las condiciones generales y particulares de la pdliza conforme a lo
normado en el articulo 1047 del Cédigo de Comercio.

SELECCIONAR

RIESGO GARANTIA VALOR| DURACION LAS
REQUERIDAS
Incurr)plllmlento de la postura presentada (no Seriedad de oferta O
suscribir el contrato)
Incumplimiento imputable al contratista de las El plazo del
obligaciones emanadas del contrato Cumplimiento 20 contratoy 12 ®
garantizado meses mas.
Perjuicios imputables al contratista
garantizado que surjan con posterioridad a la
terminacion del contrato y que se deriven de (i) : -
, . o Calidad del servicio y
la mala calidad o insuficiencia de los productos
o productos de O
entregados con ocasion de un contrato de ]
- . . consultoria
consultoria, o (i) de la mala calidad del
servicio prestado, teniendo en cuenta las
condiciones pactadas en el contrato.
Perjuicios imputables al contratista
garantizado que surjan con posterioridad a la
terminacion del contrato y que se deriven de (i) El plazo del
la mala calidad o insuficiencia de los productos| Calidad del servicio de 20 cor?trato 5 ®
entregados con ocasiéon de un contrato de Interventoria - y
. n : afnos mas
consultoria, o (i) de la mala calidad del
servicio prestado, teniendo en cuenta las
condiciones pactadas en el contrato.
Cubre a la EDU de los perjuicios ocasionados,| Calidad y correcto
imputables al contratista, sufridos por la| funcionamiento de los
deficiente calidad o incorrecto funcionamiento| bienes, equipos y O
de los bienes que se reciben a satisfaccion en servicios
cumplimiento del contrato garantizado suministrados
Uso indebido de los dineros entregados a titulo ,
- . . L Buen manejo e
de anticipo para la ejecucion o cumplimiento| . g . O
inversién del anticipo
del contrato
Cubre a la EDU de los perjuicios que se le| Amparo de devolucion O

causen por la no devolucion total o parcial, del
dinero entregado al contratista garantizado a

de pago anticipado

6de8




Empresa de d !
Desarrollo Urbano e U

FICHA TECNICA PARA EL INICIO DE PROCESOS DE CONTRATACION

Codigo FA12-06 Versioén 3 Fecha: 17-09-2024 Pagina 7 de 8
titulo de pago anticipado, cuando a ello hubiere
lugar
Causacion de darios a terceros por la actividad Responsabilidad civil
del contratista o0 sus dependientes en eftracontractual O
cumplimiento del objeto del contrato
Falta de cumplimiento de las obligaciones prePsatg(c):igﬁeS:fonc?:I’es El plazo del
?:oruiliﬁ;a?ont;ga?acogeﬂigaersg.r;ilug%i ha:jy; e indemnizaciones del | 20 contratoy 3 @
contrato P ) personal que haya de anos mas.

' utilizar

Cubre a la entidad estatal contratante de los
perjuicios que se le ocasionen como - ,
consecuencia de cualquier tipo de dafo o EStag'e“gzdoﬁf:;'dad O
deterioro, independientemente de su causa, ciecutadas
sufridos por la obra entregada, imputables al J :
Contratista.
Estabilidad de las obras ejecutadas. Pdliza a
favor de Municipio de Medellin o Empresas| Estabilidad de las O

Publicas de Medellin. Esta pdliza se establece
una vez realizadas las obras.

redes construidas

19. ESTUDIOS PREVIOS Y PLAN DE COMPRAS

Con la suscripcion de este documento, la subgerencia de estructuracién de proyectos en la presente contratacion da fe que
cuenta los estudios previos requeridos para solicitar el inicio del proceso de seleccion y la ejecucidn del contrato, y que el

bien o servicio a contratar se encuentra incluido en el Plan Anual de Compras vigentes para esta vigencia fiscal

20. CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO

Las condiciones y clausulado del contrato marco se establecen en el anexo respectivo, que se adjunta al presente

documento.

21. FECHA ELABORACION

2026-01-30 16:53:55
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Aprobd

SANTIAGO ARANGO JIMENEZ
SUBGERENTE DE ESTRUCTURACION DE
PROYECTOS

Loidy Oz G

Leidy Johana Ortiz Gomez
Geotecnista - Subgerencia de Estructuracion de
Proyectos

Proyecto

COMITE EVALUADOR

\MW‘\“‘T‘ BlouHo 0\

NORBERTO HECTOR CUELTAN

TAMARA VARGAS HOYOS Cesar Augusto Lopez Durango ROJAS

Rol Técnico Rol Juridico

Rol Logistico
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