LICITACIÓN PÚBLICA

LP-SI-012-2025

DEPARTAMENTO DE CALDAS

ADENDA NO. 1

OBJETO: "MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LAS VÍAS QUE HACEN PARTE DEL HERMANAMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y ANTIOQUIA, MUNICIPIO DE RIOSUCIO Y SAMANÁ".

Manizales, febrero 2026

EL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS, en uso de sus facultades legales en especial las conferidas por el numeral 1º del artículo 30 de la ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015 y en armonía con el Decreto de Delegación número 004 de 01 de enero de 2024 y modificado por el decreto No. 011 del 03 de enero de 2024.

Debido a un error de digitación en el formato de Presupuesto Oficial Lote 1 Riosucio – Jardín, el porcentaje de administración se fijó en 21%, siendo el correcto 26%. Por lo tanto, por medio de la presente adenda se realizan los siguientes cambios:

Primero: Modificar el Formulario PRESUPUESTO OFICIAL LOTE 1 - RIOSUCIO - JARDIN.xlsx:

FORMULARIO 1

PRESUPUESTO OFICIAL

[La entidad puede utilizar este formulario de detalle del **presupuesto oficial** para determinar las condiciones bajo las cuales los proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.]

Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.

Nº	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR					
Riosucio - Jardín (Sector 1): Tramo intervenido Ruta 2304								
CAPITULO 1 ACTIVIDADES PRELIMINARES								**$ 601.762.913,89**
1.1	201,7			DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS	m2	130,59	$ 370.886,69	$ 48.434.092,85
1.2	210,2,2			EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	m	4.127,49	$ 75.364,17	$ 311.064.858,03
1.3	210,2,1			EXCAVACIÓN EN ROCA DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	m3	1.000,00	$ 71.261,26	$ 71.261.260,00
1.4	211,1			REMOCIÓN DE DERRUMBES	m2	2.000,00	$ 21.710,30	$ 43.420.600,00
1.5	220,1			TERRAPLENES	m3	1.000,00	$ 29.169,81	$ 29.169.810,00
1.6	201,15			REMOCIÓN DE ALCANTARILLAS	m	7,50	$ 109.723,71	$ 822.927,83
1.7	T006			ADECUACIÓN ZONAS DE DEPÓSITO Y DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIAL SOBRANTE. (INCLUYE DESCAPOTE, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN)	m3	10.730,45	$ 9.094,62	$ 97.589.365,18
CAPITULO 2 ESTRUCTURA DE PAVIMENTO								**$ 917.344.727,71**

2.1	320,2,2			SUB-BASE GRANULAR CLASE B	m3	576,00	$ 274.788,10	$ 158.277.945,60
2.2	330,2			BASE GRANULAR CLASE B	m3	576,00	$ 293.058,03	$ 168.801.425,28
2.3	420,2			RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-57	m2	3.840,00	$ 6.178,17	$ 23.724.172,80
2.4	450,2			MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19	m3	269,00	$ 1.872.686,87	$ 503.752.768,03
2.5	310,1			CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	m2	3.840,00	$ 1.920,05	$ 7.372.992,00
2.6	231,1,1			GEOTEXTIL PARA SEPARACIÓN DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES	m2	3.840,00	$ 14.431,10	$ 55.415.424,00
CAPITULO 3 ESTRUCTURAS DE DRENAJE								**$ 1.690.780.356,16**
3.1	600,2,3			EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO	m3	528,00	$ 81.581,64	$ 43.075.105,92
3.2	600,2,1			EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA EN SECO	m3	57,10	$ 154.046,99	$ 8.796.083,13
3.3	610,2			RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO	m3	1.413,00	$ 255.299,57	$ 360.738.292,41
3.4	630,1,3,1			CONCRETO RESISTENCIA 28MPA (C)	m3	58,00	$ 998.756,79	$ 57.927.893,82
3.5	630,1,4,1			CONCRETO RESISTENCIA 14MPA (F)	m3	3,00	$ 818.318,70	$ 2.454.956,10
3.6	630,1			CONCRETO CLASE G (CICLOPEO)	m3	10,00	$ 947.145,24	$ 9.471.452,40
3.7	630,1,4,1			CONCRETO RESISTENCIA 21MPA (D)	m3	48,96	$ 818.318,70	$ 40.064.883,55
3.8	640,1			ACERO DE REFUERZO fy = 420 MPA (INCLUYE TRANSPORTE	kg	4.788,91	$ 7.950,47	$ 38.074.085,29
3.9	671,1			CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU; NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	m3	632,00	$ 980.935,05	$ 619.950.951,60
3.10	673,2			MATERIAL GRANULAR DRENANTE	m3	223,42	$ 214.807,89	$ 47.992.378,78
3.11	663,1,1			SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA PVC DIÁMETRO DE D=4"	m	764,30	$ 35.375,00	$ 27.037.112,50
3.12	673,1,1			GEOTEXTIL TIPO NT-2500 O SIMILAR NO TEJIDO	m2	665,00	$ 15.137,06	$ 10.066.144,90
3.13	803,1			ENROCADOS	m3	51,00	$ 238.297,78	$ 12.153.186,78
3.14	663,1			TUBERIA NOVAFOR DIAMETRO 36"	m	256,20	$ 1.611.935,32	$ 412.977.828,98
CAPITULO 4 OBRAS DE ESTABILIZACION								**$ 2.612.663.632,52**
4.1	600,2,3			EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO	m3	379,10	$ 81.581,64	$ 30.927.599,72
4.2	600,2,1			EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA EN SECO	m3	162,50	$ 154.046,99	$ 25.032.635,88

4.3	630,1,3,1			CONCRETO RESISTENCIA 28MPA (C)	m3	592,00	$ 998.756,79	$ 591.264.019,68
4.4	630,1,5,1			CONCRETO RESISTENCIA 21MPA (D)	m3	541,60	$ 1.021.807,00	$ 553.410.671,20
4.5	630,1,4,1			CONCRETO RESISTENCIA 14MPA (F)	m3	29,20	$ 818.318,70	$ 23.894.906,04
4.6	640,1			ACERO DE REFUERZO fy = 420 MPA (INCLUYE TRANSPORTE	kg	48.971,00	$ 7.950,47	$ 389.342.466,37
4.7	673,2			MATERIAL GRANULAR DRENANTE	m3	69,60	$ 214.807,89	$ 14.950.629,14
4.8	673,1,1			GEOTEXTIL TIPO NT-2500 O SIMILAR NO TEJIDO	m2	562,50	$ 15.137,06	$ 8.514.596,25
4.9	674,2			DREN HORIZONTAL DE LONGITUD MAYOR A VEINTE (20) METROS	m	300,00	$ 343.032,57	$ 102.909.771,00
4.10	670,1			DISIPADORES DE ENERGÍA Y SEDIMENTADORES EN GAVIONES DE ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO CLASE 1: RECUBRIMIENTO DE ZINC (GALVANIZADO)	m3	111,00	$ 441.973,81	$ 49.059.092,91
4.11	810,1			PROTECCIÓN DE TALUDES CON BLOQUES DE CÉSPED	m2	2.500,00	$ 49.752,86	$ 124.382.150,00
4.12	1003			ANCLAJES PASIVOS CON ACERO # 6, INYECCIÓN DE MORTERO PERFORACIÓN D=7.5 CM PERFORACIÓN EN MATERIAL COMÚN	m	143,50	$ 209.621,25	$ 30.080.649,38
4.13	610,1			RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON SUELO	m3	2.002,00	$ 123.170,00	$ 246.586.340,00
4.14	663,1,1			SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA PVC DIÁMETRO DE D=4"	m	168,00	$ 35.375,00	$ 5.943.000,00
4.15	T001			SUMINISTRO E INSTALACIÓN GEOMALLA FORTGRID UX 75 O SIMILAR	m2	2.611,00	$ 25.826,64	$ 67.433.357,04
4.16	674,1			DREN HORIZONTAL DE LONGITUD MENOR O IGUAL A VEINTE METROS (20 m)	m	356,00	$ 180.931,88	$ 64.411.749,28
4.17	T004			SUMINISTRO E INSTALACIÓN GEODREN PERMADRAIN PLANAR DE 0.5M DE ANCHO	m	150,00	$ 40.717,49	$ 6.107.623,50
4.18	623,1			ANCLAJE TIPO ACTIVO DE 6 TORONES DE 1/2"	m	80,00	$ 762.651,41	$ 61.012.112,80
4.19	7,06			CAISSON EN CONCRETO CLASE C 35 MPA (DIAMETRO 1.50, INCLUYE EXCAVACIONES, ANILLOS DE CONCRETO SOPORTE TEMPORAL, CONCRETO TREMIE BOMBEO, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO)	m	57,00	$ 3.814.039,69	$ 217.400.262,33
CAPITULO 5 SEÑALIZACION Y DEMARCACION VIAL								**$ 174.939.207,18**
5.1	700,1			LÍNEA DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO	m	13.640,00	$ 3.841,51	$ 52.398.196,40
5.2	701,1,1			TACHA REFLECTIVA TIPO A - BIDIRECCIONAL	u	1.278,00	$ 9.804,73	$ 12.530.444,94
5.3	710,1,1			SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO SP, SR Y SI; DIMENSIONES 75 X 75 CM, CON LAMINA	u	92,00	$ 1.195.767,02	$ 110.010.565,84

				RETROREFLECTIVA DE ACERO GALVANIZADO				
CAPITULO 6 TRANSPORTES								**$ 163.984.219,66**
6.1	900,2,1			TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 M) MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS (100 M)	m3-km	57.892,58	$ 2.262,96	$ 131.008.592,84
6.2	900,3,1			TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE DERRUMBES, MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS (100 M)	m3-km	12.952,80	$ 2.545,83	$ 32.975.626,82
SUBTOTAL OBRAS TRAMO 1								**$ 6.161.475.057,12**
Riosucio - Jardín (Sector 2). Continuacion del Tramo intervenido								
CAPITULO 1 ACTIVIDADES PRELIMINARES								**$ 156.755.623,44**
1.1	210,2,1			EXCAVACIÓN EN ROCA DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	m3	45,27	$ 71.261,26	$ 3.225.997,24
1.2	210,2,2			EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	m3	2.037,17	$ 75.364,17	$ 153.529.626,20
CAPITULO 2 SUBBASES Y BASES								**$ 792.675.171,06**
2.1	320,3,2			SUBBASE GRANULAR CLASE C	m3	1.757,96	$ 276.361,37	$ 485.832.234,01
2.2	330,3,2			BASE GRANULAR CLASE C	m3	1.044,61	$ 293.739,23	$ 306.842.937,05
CAPITULO 3 PAVIMENTOS								**$ 753.217.708,46**
3.1	450,2			MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19	m3	385,47	$ 1.872.686,87	$ 721.864.607,78
3.2	420,2			RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-57	m2	5.074,82	$ 6.178,17	$ 31.353.100,68
CAPITULO 4 ESTRUCTURAS Y OBRAS DE DRENAJE								**$ 500.887.853,31**
4.1	610,1			RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON SUELO	m3	91,90	$ 123.170,00	$ 11.319.323,00
4.2	625,1,1			Anclaje d=1" para taludes (pernos)	m	2,26	$ 194.232,36	$ 438.965,13
4.3	1011			Malla triple torsion	m2	2,26	$ 471.771,66	$ 1.066.203,95
4.4	810,1			PROTECCIÓN DE TALUDES CON BLOQUES DE CÉSPED	m2	452,70	$ 49.752,86	$ 22.523.119,72
4.5	210,2,1			EXCAVACIÓN EN ROCA DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	m3	45,27	$ 71.261,26	$ 3.225.997,24
4.6	210,2,2			EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	m3	443,88	$ 75.364,17	$ 33.452.647,78

4.7	683,4			MALLA BIAXIAL APERTURA MAXIMA 4 CM	m2	2,26	$ 32.616,83	$ 73.714,04
4.8	220,1			TERRAPLENES	m3	37,69	$ 29.169,81	$ 1.099.410,14
4.9	600,2,1			EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA EN SECO	m3	6,19	$ 154.046,99	$ 953.550,87
4.10	600,2,3			EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO	m3	28,07	$ 81.581,64	$ 2.289.996,63
4.11	610,5			RELLENOS CON MATERIAL FILTRANTE	m3	1,34	$ 289.429,50	$ 387.835,53
4.12	673,1,1			GEOTEXTIL TIPO NT-2500 O SIMILAR NO TEJIDO	m2	346,05	$ 15.137,06	$ 5.238.179,61
4.13	630,1,5,1			CONCRETO RESISTENCIA 21MPA (D)	m3	14,07	$ 1.021.807,00	$ 14.376.824,49
4.14	640,1			ACERO DE REFUERZO FY = 420 MPA (INCLUYE TRANSPORTE	kg	1.015,88	$ 7.950,47	$ 8.076.723,46
4.15	3,5,002			TUBERÍA NOVAFORT RANURADA Ø 110MM	ml	14,26	$ 83.794,88	$ 1.194.914,99
4.16	14,9			LAGRIMALES Ø 4" EN PVC PARA LOS MUROS EN CONCRETO	ml	2,01	$ 88.028,79	$ 176.937,87
4.17	600,2,3			EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO	m3	350,74	$ 81.581,64	$ 28.613.944,41
4.18	673,2			MATERIAL GRANULAR DRENANTE	m3	247,85	$ 214.807,89	$ 53.240.135,54
4.19	630,1,5,1			CONCRETO RESISTENCIA 21MPA (D)	m3	66,33	$ 1.021.807,00	$ 67.776.458,31
4.20	330,3,2			BASE GRANULAR CLASE C	m3	91,67	$ 293.739,23	$ 26.927.075,21
4.21	3,5,003			TUBERÍA NOVAFORT RANURADA Ø 160MM	ml	413,09	$ 119.352,32	$ 49.303.249,87
4.22	640,2			MALLA DE REFUERZO FY 4200 MPA	kg	2,26	$ 9.404,71	$ 21.254,64
4.23	671,1			CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU; NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	m3	16,58	$ 980.935,05	$ 16.263.903,13
4.24	T005			SUMINISTRO E INSTALACIÓN GEODREN PERMADRAIN PLANAR DE 1.0M DE ANCHO	m	2,26	$ 67.990,86	$ 153.659,34
4.25	3,5,004			ZANJA DE CORONACIÓN CON GEOMEMBRANA	ml	49,08	$ 177.804,75	$ 8.726.657,13
4.26	201,15			REMOCIÓN DE ALCANTARILLAS	m	21,05	$ 109.723,71	$ 2.309.684,10
4.27	661,1,2			TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO 21 MPA DE 900 MM DE DIAMETRO INTERIOR	m	2,26	$ 1.619.440,55	$ 3.659.935,64
4.28	630,1,3,1			CONCRETO RESISTENCIA 28MPA (C)	m3	67,00	$ 998.756,79	$ 66.916.704,93
4.29	630,1,6			CONCRETO CLASE G (CICLOPEO)	m3	23,62	$ 947.145,24	$ 22.371.570,57
4.30	630,1,4,1			CONCRETO RESISTENCIA 14MPA (F)	m3	13,73	$ 818.318,70	$ 11.235.515,75

4.31	640,1			ACERO DE REFUERZO FY = 420 MPA (INCLUYE TRANSPORTE	kg	4.611,70	$ 7.950,47	$ 36.665.182,50
4.32	17,3,2			JUNTAS EN CINTA PVC DE 22 CM	ml	8,54	$ 90.042,72	$ 768.964,83
4.33	14,9			LAGRIMALES Ø 4" EN PVC PARA LOS MUROS EN CONCRETO	ml	0,45	$ 88.028,79	$ 39.612,96
CAPITULO 5 SEÑALIZACION Y CONTROL DE TRANSITO								**$ 45.211.675,67**
5.1	700,1			LÍNEA DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO	m	2.036,67	$ 3.841,51	$ 7.823.888,17
5.2	701,1,1			TACHA REFLECTIVA	u	254,49	$ 9.804,73	$ 2.495.205,74
5.3	710,1,1			SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO SP, SR Y SI; DIMENSIONES 75 X 75 CM, CON LAMINA RETROREFLECTIVA DE ACERO GALVANIZADO	u	9,09	$ 1.195.767,02	$ 10.869.522,21
5.4	740,1			CAPTAFAROS	u	28,02	$ 18.213,41	$ 510.339,75
5.5	720,1			POSTE DE REFERENCIA	u	0,76	$ 741.833,07	$ 563.793,13
5.6	710,1,5			SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO DELINEADORES DE CURVA; DIMENSIONES 75 X 60 CM, CON LAMINA RETROREFLECTIVA DE ACERO GALVANIZADO	u	21,21	$ 1.081.986,17	$ 22.948.926,67
CAPITULO 6 TRANSPORTES								**$ 77.723.216,83**
6.1	900,2,1			TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 M) MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS (100 M)	m3-km	34.345,82	$ 2.262,96	$ 77.723.216,83
SUBTOTAL OBRAS TRAMO 2								**$ 2.326.471.248,77**

TOTAL BÁSICO DE OBRAS		$ 8.487.946.305,89
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	NO MODIFICAR	**$ 461.389.879,00**
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	NO MODIFICAR	$ 87.664.077,00

TOTAL REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	NO MODIFICAR	$ 549.053.956,00
VALOR PGIO (PAGA Y PMT)	NO MODIFICAR	$ 122.523.041,00
VALOR TOTAL		$ 9.159.523.302,89

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.	**DESCRIPCION**		**PORCENTAJE**
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.	**ADMINISTRACIÓN**	**A=**	26%
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).	**IMPREVISTO**	**I=**	0%
NOTA 4: Cuando el valor consignado en la Plataforma SECOP II y el del presente formulario no coincidan, se tomará como válido el valor del SECOP II	**UTILIDAD**	**U=**	5%
NOTA 5: El valor de los Items que se establecen como inmodificables no debe ser cambiado, so pena del rechazo de la propuesta	**TOTAL A.I.U**	**A.I.U.=**	31%

Segundo: Los demás apartes del Pliego de Condiciones Definitivo de la Licitación Pública No. LP-SI-012-2025 no se modifican y se mantienen como se expidieron originalmente.

Se expide la presente adenda en la ciudad de Manizales, a los 4 días del mes de febrero de 2026.

JORGE RICARDO GUTIERREZ CARDONA
Secretario de Infraestructura Departamental
GOBERNACIÓN DE CALDAS

Proyectó: Carolina Duque Tobon – Profesional Universitario Secretaría de Infraestructura
Revisó: Laura Viviana Ramírez Rey-Profesional Especializado-Secretaria jurídica