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RESOLUCION No. 034
04 DE FEBRERO DEL 2026.

“Por Medio De La Cual Se ADJUDICA el proceso de CONVOCATORIA PUBLICA
No. 009 del 22 de diciembre del 2025 cuyo objeto contractual es “CONTRATAR
LAS ADECUACIONES MENORES DE LAS INFRAESTRUCTURAS FISICAS DE
LOS CENTROS DE SALUD DEL SALADO, DE LOS MEDIOS Y DEL CARMEN, QUE
HACEN PARTE DE LA E.S.E HOSPITAL SAN ISIDRO MUNICIPIO DE ALPUJARRA
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA ALPUJARRA, EN CUMPLIMIENTO DE LA
RESOLUCION No. 0209 DEL 10 DE FEBRERO DEL 2025 PROFERIDA POR EL
MINISTERIO DE SALUD”

La Gerente de la Empresa Social del Estado de Hospital San Isidro E.S.E de Alpujarra
- Tolima, en uso de sus atribuciones constitucionales, legales, estatutarias vy
especialmente las contenidas en la ley 100 de 1993, decreto 1876 de 1994, ley 80 de
1993, ley 1150 del 2007, decreto 1082 del 2015 y en el manual de contratacion; y

CONSIDERANDO:

Resulta que, conforme a lo expuesto anteriormente, en el hospital Se ha dado una baja
tasa de cobertura en aseguramiento en salud, siendo una tendencia la reduccion, dado
que para diciembre de 2021 se acercaba al 80%. Estos hechos dejan en evidencia que
un poco mas de un millar de ciudadanos y campesinos estan sin aseguramiento en salud
en Alpujarra o estan afiliados en otros municipios, esta ultima hipotesis ha sido
planteada en la mesa de participacion ciudadana, donde se plante6 que al ser la oferta
de servicios de las EPS que operan en el municipio departamentalizada, genera
limitaciones para parte de la poblacion que recibe atencién de segundo y tercer nivel de
complejidad en ciudades como Ibagué, que por la distancia del municipio des-estimula
la afiliacion en Alpujarra y por el contrario incentiva la afiliaciéon de usuarios en el
departamento del Huila, dada la mayor facilidad por la cercania de la ciudad de Neiva
para acceder a servicios de mayor complejidad.

De igual forma, segun las proyecciones de poblacion con base al Censo 2018, la
piramide poblacional de 2024 y la proyectada a 2035 para Alpujarra presentan una
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tendencia regresiva reflejada de la siguiente manera:

Piramides poblacionales (2024 y 2035)

Fuente: DANE - Proyecciones de poblacion con base en el Censo 2018,
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Los anteriores datos evidencian que en el municipio de Alpujarra existe una piramide
poblacional regresiva reflejado en una base que con el transcurso de los afios se va
estrechando producto de la baja tasa de fecundidad, mientras que el centro refleja una
estructura poblacional entre los 20 y 40 afios en constante disminucion, al igual que una
cima ancha que representa una estructura madura o envejecida. Este analisis confluye
con el porcentaje de poblacion migrante Interna censada la cual se ubicaba en 15,33%
para el afio 2018, esto permite concluir que la creciente migracién de los habitantes de
alpujarra, en especial la poblacion en edad productiva esta influyendo en la composicion
demografica del municipio existiendo un envejecimiento progresivo de la misma.

Por ello, se concertd por todos los actores del municipio de alpujarra — Tolima, que la
alternativa de solucion consiste en adecuacion menor de la infraestructura fisica de los
centros de salud del SALADO, DE LOS MEDIOS Y DEL CARMEN que estan adscrita,
ala E.S.E Hospital San Isidro municipio de Alpujarra departamento del Tolima alpujarra,
El cual contempla las siguientes actividades: - Demoliciones existentes - Mamposteria -
Cubiertas- Canales, Mamposteria y Pintura, Cielo Rasos, Pisos, Enchapes y Accesorios
Bafos, Suministro e Instalacién de Carpinteria, Suministro e Instalaciones Eléctricas y
Acero de refuerzo.

La rehabilitacion de la infraestructura del centro de salud del SALADO, DE LOS
MEDIOS Y DEL CARMEN, que hace parte del Hospital San Isidro E.S.E de Alpujarra
Tolima implica la renovacion, reparacién y mejora de sus instalaciones fisicas para
garantizar que cumpla con los estandares necesarios para brindar servicios medicos de
calidad.

Por ello y ante el clamor elevado, se le requirié al MINISTERIO DE SALUD la concesién
de recursos, los cuales finalmente y conforme a la gestion de esta institucion, que se
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nos concedi6 a través de la resolucion No. 0209 DEL 10 DE FEBRERO DEL 2025 los
siguientes recursos:

ADECUACION MENOR OE A
INFRAESTRUCTURA FISICA
ESE ”ﬁs?gg(',“ SAN | DEL PUESTO DE SALUD LOS $243.289.357
MEDIOS DEL MUNICIPIO DE

ALPUJARRA DEL TOLIMA
ADECUACION MENOR OE LA
INFRAESTRUCTURA FISICA
DEL PUESTO DE SALUD EL $270.243.776
CARMEN DEL MUNICIPIO DE

ALPUJARRA DEL TOLIMA
ADECUACION MENOR 0E A
INFRAESTRUCTURA FISICA
S HOSoRa" >N | DEL PUESTO DE SALUD LA $280.838,295

ARADA DEL MUNICIPIO DE

ALPUJARRA DEL TOLIMA
ADECUACION MENOR DE LA
INFRAESTRUCTURA FISICA
100 TOLIMA ALPUJARRA S e SAN | DEL PUESTO DE SALUD EL $303.394.511
SALADO DEL MUNICIPIO DE
ALPUJARRA DEL TOLIMA
ANECTIACIAN MENAD NEL

97 TOLIMA ALPUJARRA

ESE HOSPITAL SAN

o8 TOLIMA ALPUJARRA ISIDRO

29 TOLIMA ALPUJARRA

Y tales recursos, fueron designados en un aval de nuestro proyecto, con las siguientes
actividades:

CENTRO DE SALUD DEL SALADO:

UNIDAD  CANTIDAD

ACTIVIDADES
Demolicion placa en concreto
Desmonte de Cielo Raso existente (Incluye trabajo en alturas, retiro y disposision final)
Demolicién muro en bloque
Obras en Cubierta
2,1 suministro e instalacion de correas en tubo rectangular 80 x 40 x 2.0mm x 6m estructural HR50 ml 77,60
2,2 Sumlnlsu'o e |nstalac|0n Teja Azul 2.0Mm UPVC m2 99,97
m2 10,70
ml 21,40}
ml 24,00}
I
m2 231,99
m2 427,99
m2 427,99
m2 122,31
Cielo raso en PVC. (Incluye inistro e i ion de todos los m2 66,98
necesarios su correcto funcionamiento)
5 Pisos
5.1 allslado pisos. Mortero 1:3 e=0. 05 m. m2 84,09
5,2 el de piso ial duropiso color blanco de acabado m2 M.#
ml 11,60
ml 104,14
s
suministro e instalacion de enchape tipo ceramica plano para muros formato 30x60cm con m2 44,14
lacabado lateral rectificado.
summlstro e instalacion de sanitario (incluye todos los accesorios necesarios para su corecto und 3,00
63 inistro e ion de L en color Blanco de coigar . incluye grieria und 3,00
desaq
suministro e instalacion de protector de papel higienico (incluye todos los accesorios necesarios und 3,00
summlstro e instalacion ducha (incluye todos los accesorios necesarios para su correcto und 3,00
sumlmstro e instalacion toallero (incluye todos los accesorios necesarios para su correcto und 3,00
m2 7,70
und 18,00
Suministro e instalacion de puerta marco metélico en ldmina cold Rolled Cal. 20 con acabado m2 16,92
de superficie en pintura electrostatica o epoxica. Cerradura en manija tipo institucional de
Sumunlswo e |ns!a|ac|on de ventanas en aluminio con vidrio corrugado (incluye todos los m2 13,55
suministro e instalacion de punto electrico comin (incluye todos los accesorios para su correcto [ und 45,00
und 45,00
Refuerzo malla dedmsoldada m2 233,56
9,2 | eil Malla Huecos 2-1/4 x 2-1/4 2.77mm (incluye platina, m2 98,00}
soldadura, angulo y tuberia galvanizada;
9.3 Acero de refuerzo de f'y=60.000 psi kg 79991
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UNIDAD

ACTVIDADES

10 [Concreto
10,1 {concreto de 210 kglem? (3000 PSI) m3 1232
102 |cajainspeccion 080 X0 80cm und 20
11 |Excavaciones y Rellenos
111 [Excavacion manual m3 810
112 [Relleno con material Recebo en capas compacladas manuaimente de 10 cm. m3 1080

CENTRO DE SALUD DE LOS MEDIOS:

TEM ACTIVIDADES UNIDAI CANTIDAD

1 Demoliciones

1.1 desmonte y retiro de sanitarios (incluye retiro y disposicién final) und 1,00[

1,2 desmonte y retiro de lavamanos (incluye retiro y disposicién final) und 1,00] !

1,3 desmonte y retiro de cubierta existente (incluye perfiles, elementos de soporte y disposicion final) m2 80,50( !

14 desmonte y retiro de puertas (incluye retiro y disposicion final) und 6,00]

1,5 desmonte y retiro de ventanas (incluye retiro y disposicion final) und 5,00

1,6 demolicién enchape en muros v piso (incluye retiro y disposicién final) m2 8,95]

1,7 Suspension de puntos hidraulicos y sanitarios (incluye regatas) Und 8,00|

1,8 Suspension puntos eléctricos (Incluye regatas retiro de aparatos y desalambrada) Und 19,00,

1,9 Demolicién placa en concreto m2 62,61|

1.11 Desmonte de Cielo Raso existente (Incluye trabajo en alturas, retiro y disposisién final) m2 37,32

112 Demolicién mesén en concreto Und 1,00[:

1,13 Demolicién Alberca y lavadero Und 1,00 !

114 Demolicién muro en blogue m2 3444/

2 Obras en Cubierta

21 suministro e instalacion de correas en tubo rectangular 80 x 40 x 2.0mm x 6m estructural HR50 MI 105,12

22 Suministro e instalacion Teja Azul 2.0Mm UPVC m2 102,63|

23 Suministro e instalacién caballete azul 2.0mm UPVC m2 12,82

24 Suministro e instalacién de Canal metdlica (incluye accesorios para su correcta instalacion) Ml 2564|

2,5 Suministro e instalacion bajante (incluye accesorios para su correcta instalacion) MI 24,00

3 Mamposteria y Pintura

31 Preparacion de |a superficie retiro de revestimiento de pared M2 179,70 :

3,2 Pintura antibacterial para muros 3 manos (incluye filos y dilataciones) M2 289,99|

3.3 panete impermeabilizado 1:3 (incluye filos y dilataciones) m2 22390|

34 Muro divisorio en bloque No. 4 e=0,10cm. m2 103,97|

4 Cielo Rasos

41 Cielo raso en PVC. (Incluye transporte, suministro e instalacion de todos los elementos m2 63,81
necesarios para su correcto funcionamiento)

5 Pisos

51 alistado pisos. Mortero 1:3 e=0.05 m. m2 69,60|

5,2 suministro, transporte e instalacion de piso comercial duropiso color blanco de acabado m2 69,60
semibrillante y formato 33.8x33.8

53 Bocapuertas en granito fundido y pulido ml 8,00]:

54 Zécalo en media cana en mortero 1:3, fundido en sitio H=10cm ml 52,62|

6 Enchapes y Accesorios Baios

6,1 suministro e instalacion de enchape tipo ceramica plano para muros formato 30x60cm con m2 22,66|
acabado lateral rectificado.

6,2 suministro e instalacion de sanitario (incluye todos los accesorios necesarios para su correcto und 3,00
funcionamiento)

6,3 Suministro e Instalacién de Lavamanos en porcelana color Blanco de colgar . incluye griferia und 3,00
para lavamanos, incluye Acople Acero de 1/2 Pulg y desagiie para lavamanos Metalico.

6,4 suministro e instalacion de protector de papel higienico (incluye todos los accesorios necesarios und 3,00
para su correcto funcionamiento)

6,5 suministro e instalacién ducha (incluye todos los accesorios necesarios para su correcto und 3,00
funcionamiento)

6,6 suministro e instalacién toallero (incluye todos los accesorios necesarios para su correcto und 3,00
funcionamiento)

6,7 Suministro e instalacién Divisién bafio en acrilico y aluminio m2 8,80]:

6,8 Sumisnistro e inStalacién puntos hidrosanitarios und 13,00( '

7 Suministro e Instalacién de Carpinteria

71 Suministro e instalacion de puerta marco metalico en lamina cold Rolled Cal. 20 con acabado m2 16,80| '
de superficie en pintura electrostatica o epoxica. Cerradura en manija tipo institucional de
palanca

72 Suministro e instalacion de ventanas en aluminio con vidrio corrugado (incluye todos los m2 12,30| !
accesorios necesarios para su correcto funcionamiento)

8 Suministro e Instalaciones Electricas

8,1 suministro e instalacién de punto electrico comun (incluye todos los accesorios para su correcto und 38,00
funcionamiento)

8,2 Suministro e instalacién panel Led de incrustar. und 18,00

9 Acero de refuerzo

9,1 Refuerzo malla electrosoldada kg 291,81| "

9.2 Acero de refuerzo de f'y=60.000 psi kg 1.361,13[

Carrera 5 No. 5A-43 Alpujarra Tolima Telefax (0982) 26 11 72 Cel.3212011134
e-mail esesanisidroalpujarra@hotmail.com
www.hospitalsanisidroese.gov.co



mailto:esesanisidroalpujarra@hotmail.com

E.S.E. HOSPITAL SAN ISIDRO
ALPUJARRA TOLIMA
NIT 800 0252211

[TEM ACTIVIDADES UNIDAD  CANTIDAD

10 Concreto

10,1 |concreto de 210 kg/em2 (3000 PSI) m3 17,20
10,2 |caja inspeccion 0.80 X 0.80cm und 2,00
1 Excavaciones y Rellenos

11,1 |Excavacién manual m3 4,76
11,2 |Relleno con material de sitio en capas compactadas manualmente de 10 cm. m3 0,59

CENTRO DE SALUD DEL CARMEN:

UNIDAD  CANTIDAD

ACTIVIDADES
D. o
1.1 desmonte v retiro de sanitarios (incluye retiro y disposicién final) und 1,00
1,2 desmonte y retiro de lavamanos (incluye retiro y disposicion final) und 4,00
1,3 desmonte y retiro de cubierta existente (incluye perfiles, elementos de soporte y disposicién m2 84,89
final)
1.4 desmonte y retiro de puertas (incluye retiro y disposicién final) und 10,00
1,5 desmonte y retiro de ventanas (incluye retiro y disposicién final) und 10,00
1,6 demolicién enchape en muros y piso (incluye retiro y disposicion final) m2 95,43
1,7 Suspension de puntos hidraulicos y sanitarios (incluye regatas) Und 10,00
1,8 Suspension puntos eléctricos (Incluye regatas retiro de aparatos y desalambrada) Und 79,97
1.9 Desmonte de ldampara y ventiladores (Incluye trabajo en alturas, retiro y disposisién final) Und 79,97
1,11 Desmonte de Cielo Raso existente (Incluye trabajo en alturas, retiro y disposisién final) m2 79,97
1,12 Demolicién mesén en concreto Und 1,00
1,13 Demolicién muro en bloque m2 5,12
2 Obras en Cubierta
21 Suministro e instalacién Teja Azul 2.0Mm UPVC m2 84,89
22 Suministro e instalacién caballete azul 2.0mm UPVC m2 11,20
23 Suministro e instalacién de Canal metdlica (incluye accesorios para su correcta instalacién) ml 22,40
24 Suministro e instalacién bajante (incluye accesorios para su correcta instalacién) ml 18,00
3 Mamposteria y Pintura
3.1 Preparacion de la superficie retiro de revestimiento de pared m2 166,81
3.2 Pintura antibacterial para muros 3 manos (incluye filos y dilataciones) m2 448,88
3.3 pafiete impermeabilizado 1:3 (incluye filos y dilataciones) m2 463,21
34 Lacado ladrillo a la vista m2 138,22
3,5 Pintura gris basalto para vigas y columnas m2 67,93
3.6 Muro divisorio en ladrillo a la vista m2 12,88
3.7 Muro en blogue No. 4 e=0,10cm. m2 115,80
4 Cielo Rasos
41 Cielo raso en PVC. (Incluye transporte, suministro e instalacion de todos los elementos m2 79,97
necesarios para su correcto funcionamiento)
5 Pisos
5.1 alistado pisos. Mortero 1:3 e=0.05 m. m2 84,88
52 suministro, transporte e instalacion de piso comercial duropiso color blanco de acabado m2 84,88
semibrillante y formato 33.8x33.8
53 Bocapuertas en granito fundido y pulido con dilataciones en varilla de bronce ml 14,80
54 Zécalo en media cafia en mortero 1:3, fundido en sitio H=10cm ml 74,26
6 Enchapes y Accesorios Baiios
6,1 suministro e instalacién de enchape tipo ceramica plano para muros formato 30x60cm con m2 30,12
acabado lateral rectificado.
6,2 suministro e instalacién de sanitario (incluye todos los accesorios necesarios para su correcto und 2,00
funcionamiento)
6,3 Suministro e Instalacién de Lavamanos en porcelana color Blanco de colgar . incluye griferia und 2,00
para lavamanos, incluye Acople Acero de 1/2 Pulg y desagiie para lavamanos Metélico.
6,4 suministro e instalacién de protector de papel higienico (incluye todos los accesorios und 2,00
necesarios para su correcto funcionamiento)
6,5 suministro e instalacién ducha (incluye todos los accesorios necesarios para su correcto und 2,00
funcionamiento)
6,6 suministro e instalacién toallero (incluye todos los accesorios necesarios para su correcto und 2,00
funcionamiento)
7 Suministro e Instalacién de Carpinteria
7.1 Suministro e instalacion de puerta marco metélico en lamina cold Rolled Cal. 20 con acabado m2 25,95
de superficie en pintura electrostatica o epoxica. Cerradura en manija tipo institucional de
palanca
7.2 Suministro e instalacion de ventanas en aluminio con vidrio corrugado (incluye todos los m2 18,09
accesorios necesarios para su correcto funcionamiento)
8 Suministro e Instalaciones Electricas
8,1 suministro e instalacién de punto electrico comun (incluye todos los accesorios para su und 40,00
correcto funcionamiento)
82 Suministro e instalacién panel Led de incrustar. und 16,00
9 Acero de refuerzo
9.1 Refuerzo malla electrosoldada kg 170,50
9,2 Acero de refuerzo de f'y=60.000 psi kg 1.416,08
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TEM UNIDAD  CANTIDAD

ACTIVIDADES

10 Concreto

10,1 concreto de 210 kg/cm2 (3000 PSI) m3 13,44
10,2 caja inspeccién 0.80 X 0 .80cm und 2,00
10,3 Solado De Limpieza En Concreto Pobre F'c= 110 (11 Mpa), €=0,05m m3 0,78

1 Excavaciones y Rellenos
11,1 Excavacién manual m3 5,98

11,2 Relleno con material Recebo en capas compactadas manualmente de 10 cm. m3 12,22

Ello permitié que se estructura un proceso contractual (CONVOCATORIA PUBLICA NO.
009 DEL 2025) atendiendo a la cuantia, por convocatoria publica, la cual tiene una serie
de medidas especiales en el manual de contratacion y una de ellas es que cuando se
vaya a iniciar este tramite contractual, debe mediar en primer momento la apertura del
proceso, que es el insumo a través del se establece las reglas del proceso.

Por ello, se profirié la resolucion No. 206 del 22 de diciembre del 2025, en la cual resolvia
lo siguiente:

ARTICULO PRIMERO: Ordenar la apertura del proceso de CONVOCATORIA PUBLICA NO: 009 del 22 de
diciembre del 2025 a través de la cual se busca “CONTRATAR LAS ADECUACIONES MENORES DE LAS
INFRAESTRUCTURAS FISICAS DE LOS CENTROS DE SALUD DEL SALADO, DE LOS MEDIOS Y DEL
CARMEN, QUE HACEN PARTE DE LA E.S.E HOSPITAL SAN ISIDRO MUNICIPIO DE ALPUJARRA
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA ALPUJARRA, EN CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCION No. 0209 DEL
10 DE FEBRERO DEL 2025 PROFERIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD”

Desde ese dia, el proceso denominado CONVOCATORIA PUBLICA NO. 009 DEL 2025
inicio su tramitologia, cargandose en el SECOP Il en el siguiente link:
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/lndex?notic
eUID=CO1.NTC.9321017&isFromPublicArea=True&isModal=False en donde se
publico los pliegos de condiciones preliminares, los estudios previos, los anexos y toda
la etapa precontractual.

Llegada entonces, conforme a ese cronograma la primera actuacion, conforme a esa
resolucion No. 206, la oficina de contratacion procedio a dejar constancia de las
personas tanto naturales como juridicas, que han presentado MANIFESTACION DE
INTERES en el proceso, para con ello, surtir los tramites de rigor.

Segun la plataforma SECORP lI, llegaron los siguientes:
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Proceso : CONTRATAR ADECUACIONES MENORES A CENT... (id.CO1.8D0S.9296409)

EN RECEPCION DE OFER

Contratacion régimen especial (con ofertas) PROVEEDORES
CONVOCATORIA PUBLICA No. 009-2025 [EX i IXIrT) | Piegos Interesados

Valor estimado 783,726,962 COP | Clasificacion de objetos Obra
Unidad de contratacién Contratacion
Ver Enlace

F;;cha de presemracibn de of‘enasi 16/2026 6 M - Fecha de publicacion 12/22/2025 8:02 AM
Apertura 1/16/2026 6:01 PM
LINEA DE TIEMPO
_Fecha de publicacién Presentacion de ofertas Apertura de Ofertas

Como lo indica el cronograma antes descrito, lo primero que surtia después de la
publicacion de los documentos iniciales, era la presentacién de manifestaciones de
interés, como un requisito habilitante para participar, de la cual, fenecia el pasado 26 de
diciembre del 2025 a las 6:00pm y de donde se extrae que efectivamente al proceso
llegaron muchos interesados, pero que solo hubieron dos manifestaciones conforme a
lo siguiente:

Desde Tipo Referencia Asunto Archivos Fecha
SERVICIOS Y CONSTRUCCION RAMIREZ General CO1.MSG.8956466  MANIFESTACION DE INTERES 18 dias de tiempo transcurrido (12/26/2025 3:00:43 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima,

CONSTRUCTORES JEP SAS General CO1.MSG.8954612  MANIFESTACION DE INTERES 18 dias de tiempo transcurrido

y pues genericamente serian estas personas quienes podrian participar si cumplirian
con los requisitos dispuestos en los pliegos de condiciones.

Luego de ello, ya solo quedaba pendiente pues la etapa de consolidacion de los pliegos,
los cuales dispone el cronograma, puede desarrollarse a través de solicitud de
observaciones, adiciones, correcciones, supresiones, las cuales, efectivamente también
llegaron, segun se valida de la siguiente imagen:

Todos los mensajes

Desde Tipo Referencia Asunto Archivos Eecha v Estado
Observaciones ~ CO1.MSG.8974804  RE: OBSERVACIONES AL PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES - CONVOCATORIA 21 dias de tiempo transcurrido J  Enviado Detalle
PUBLICA No. 001 DEL 2025 , OBSERVACION PONDERABLE 6 E

Observaciones CO1.MSG.8951678  OBSERVACION PONDERABLE 12/24/2025 8:42:15 AM Respondido Detalle

Observaciones ~ CO1.MSG.8948812  OBSERVACIONES AL PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES - CONVOCATORIA 12/23/2025 12:58:17 PM Respondido  Detalle
PUBLICA No. 001 DEL 2025 Q

El proceso iba cumpliendo su actividad conforme al cronograma y debia en ese sendero,
haberse expedido un pliego de condiciones definitivo en el cual se acoplara, si hubiera
merito a ello, las observaciones planteadas, el dia 05 de enero del 2026, pero que por
situaciones ajenas a la administracion del hospital, tal dia no se pudo desarrollar, en
tanto, por épocas de fin de afo y de inicio de afo, se surtieron unas actividades de
cambio de horario, tal como a continuacién se valida:
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SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Modificar temporalmente la jornada laboral y de atencién al
publico, enla E.S.E. HOSPITAL SAN ISIDRO DE ALPUJARRA — TOLIMA, en lo que resta
la vigencia 2025, por lo anterior se laborara de la siguiente manera, EN DIAS QUE NO
ERAN LABORABLES, conforme a horario de atencién al publico general:

NUEVO HORARIO LABORAL EN EPOCAS QUE USUALMENTE NO SE LABORAN

FECHA

HORARIO

SABADO, 08 DE NOVIEMBRE DEL 2025

7:00 AM A 12PM y de 1:00PM A 6:00PM

LUNES, 10 DE NOVIEMBRE DEL 2025

7:00 AM A 12PM y de 2:00PM A 6:00PM

MARTES, 18 DE NOVIEMBRE DEL 2025

7:00 AM A 12PM y de 2:00PM A 6:00PM

LUNES, 24 DE NOVIEMBRE DEL 2025

7:00 AM A 12PM y de 2:00PM A 6:00PM

SABADO, 22 DE NOVIEMBRE DEL 2025

7:00 AM A 12PM y de 1:00PM A 6:00PM

SABADO, 13 DE DICIEMBRE DEL 2025 | 7:00 AM A 12PMy de 1:00PM A 6:00PM
LUNES. 29 DE DICIEMBRE DEL 2025 7:00 AM A 12PM y de 2:00PM A 6:00PM

ARTICULO SEGUNDO: En compensacién de los dias laborados de mas, antes descritos,
en donde se laborara normalmente, determinarse que el dia 24, 26, 27 y 31 de diciembre
del 2025 junto al 2, 3 y 5 de enero del 2026, no habra atencién al publico como la
usualidad, ya que este periodo ya habria sido ejecutado previamente.

Esto lo indico la resolucion numero 158 del 07 de noviembre del 2025 y bajo tal situacion,
se genero una situacion contractual compleja, en el entendido de que como la fecha de
revision de las observaciones no era laborable, no se podia proferir acto administrativo
de indole contractual, alguno y pues ello, conllevo a que pues las actuaciones
subsiguientes también surtieran el mismo efecto.

Por ello, para darle una adecuada tratabilidad a estos asuntos y corregir los aspectos
contractuales para llegar a un mejor proceso de adjudicacién si hay merito a ello, para
evitar nulidades o inconvenientes, es meritorio ajustar el cronograma a través de una
ADENDA la cual es permitida, segun el siguiente desarrollo juridico:

“Documento: C-104 de 2025

[...] una vez publicados los pliegos de condiciones definitivos, las entidades pueden modificar su contenido,
como consecuencia de las observaciones recibidas por parte de los interesados o por iniciativa de la misma
entidad, cuando quiera que evidencie la necesidad de modificar, ajustar o aclarar algtin aspecto o condicién,
modificacién que se realiza mediante adendas.

Como lo ha reconocido la jurisprudencia del Consejo de Estado, dichas modificaciones pueden realizarse por
medio de cualquier otro documento que contenga la manifestacion de voluntad de la entidad de aclarar, afiadir,
adicionar, reemplazar o cambiar un aspecto o condicioén, incluida en los documentos del procedimiento de
contratacién, independientemente que a dicho documento se le titule como adenda, siempre que mediante
dicho documento se modifiquen los pliegos de condiciones, lo cual ha de hacerse en el momento que
legalmente se ha adecuado para ello.

ADENDAS - Modificacion al cronograma
Ahora bien [...] conviene diferenciar dos (2) tipos de ajustes que pueden dar lugar a la expedicién de adendas:

i) los referidos a las condiciones técnicas, juridicas y economicas del pliego definitivo y, en general, a cualquier
contenido distinto del cronograma del procedimiento de seleccion y ii) los del cronograma.

El primer tipo de adendas puede ser realizada hasta antes del vencimiento del plazo para la recepcion de
ofertas, mientras que las segundas, pueden realizarse luego del cierre del proceso, antes de la
adjudicaciéon del contrato, en las que solo se permite modificar los plazos de las etapas siguientes.”
(Negrilla y subraya fuera de texto)
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De igual manera, el decreto 1082 del 2015 determina que:

“ARTICULO 2.2.1.1.2.2.1. Modificacién de los pliegos de condiciones. La Entidad Estatal puede modificar los
pliegos de condiciones a través de Adendas expedidas antes del vencimiento del plazo para presentar ofertas.

La Entidad Estatal puede expedir Adendas para modificar el Cronograma una vez vencido el término
para la presentacion de las ofertas y antes de la adjudicaciéon del contrato” (Negrilla y subraya fuera de
texto)

Por ello, como lo que genero la demora fue una situacion no previsible, es que hace
merito para que el cronograma se ajuste, a efectos de cumplir con todas las etapas
subsiguientes después de la presentacion de observaciones al pliego de condiciones
preliminar, y de manera correlacionada, lo cual es permitido conforme al concepto antes
descrito por Colombia compra eficiente, proferirse la decisién aqui dispuesta, en tanto,
se esta dando la misma, antes de presentacion de ofertas y antes de la misma etapa de
adjudicacion.

En tal sentido, el HOSPITAL SAN ISIDRO E.S.E. de Alpujarra — Tolima, analiz6 dichos
aspectos que impactaron en el cronograma, y conforme la resolucién No. 010 del 13 de
enero del 2026, se modifico lo siguiente:

ARTICULO PRIMERO: Ajustar la resolucion No. 206 del 22 de diciembre del 2025 a través de la cual
sea aperturd el proceso de CONVOCATORIA PUBLICA No. 009 del 22 de diciembre del 2025 a
través de la cual se busca “CONTRATAR LAS ADECUACIONES MENORES DE LAS
INFRAESTRUCTURAS FISICAS DE LOS CENTROS DE SALUD DEL SALADO, DE LOS MEDIOS
Y DEL CARMEN, QUE HACEN PARTE DE LA E.S.E HOSPITAL SAN ISIDRO MUNICIPIO DE
ALPUJARRA DEPARTAMENTO DEL TOLIMA ALPUJARRA, EN CUMPLIMIENTO DE LA
RESOLUCION No. 0209 DEL 10 DE FEBRERO DEL 2025 PROFERIDA POR EL MINISTERIO DE
SALUD” en el entendido de modificar el CRONOGRAMA del proceso.”

Por ende, modifiquese el articulo SEGUNDO el cual quedara asi:

ARTICULO SEGUNDO: Addptese el pliego de condiciones definitivo que determina el
procedimiento del proceso referenciado y correspondiente cronograma, asi:

ACTIVIDAD FECHA

Publicacion de acto administrativo de apertura | 22 de diciembre del 2025 antes de las
del proceso, del proyecto de pliegos, del aviso | 09:00am

de convocatoria, junto a estudios previos con
todos sus anexos.

Plazo para presentar manifestacion de interés
(vincularse al proceso en SECOP ll) y plazo
también, en donde se podra solicitar aplicacion | 26 de diciembre del 2025 a las 6:00pm
de condiciones especiales al proyecto de
pliego. (03 dias habiles) (requisito especial del
manual de contratacion del hospital)

Publicacion de acta de verificacion de

interesados y de solicitudes especiales.
26 de diciembre del 2025 a las 7:00pm

plazo posterior a manifestacion de interés,
para que aquellas personas interesadas,
puedan presentar observaciones al pliego de | 05 de enero del 2026 a las 6:00pm
condiciones preliminar. (5 dias habiles
conforme al manual de contratacion)
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respuesta a las observaciones presentadas al
pliego de condiciones preliminar y publicacion
del pliego de condiciones definitivo

13 de enero del 2026 a las 7:00pm

Plazo para presentar las ofertas, en relacion
con requisitos habilitantes (la resolucion 1440
del 2024, establece que son 15 dias
calendarios desde la apertura del proceso) (se
tiene también en cuenta, que ese plazo
anterior, sea congruente con lo que estipula el
manual de contratacion, de 10 dias habiles
desde el vencimiento del término de
manifestacion del interés para participar en el
proceso de seleccion)

16 de enero del 2026 a las 06:00pm

plazo para desarrollar la evaluacion y publicar
el acta de HABILITADOS, los resultados por
comité evaluador. (la resolucion 1440 del
2024, establece que son 05 dias habiles
después de recibidas las ofertas)

23 de enero del 2026 a las 6:00pm

Traslado de dicha calificacion o evaluacion al
publico en general. (Tres dias habiles
conforme a manual de contratacion.)

28 de enero del 2026 a las 06:00pm

Respuestas a dichas observaciones y a la par,
expedicion de resolucion de adjudicacion.
(conforme a resolucién 1440 del 2024, son de
5 dias habiles)

04 de febrero del 2026 a las 2:00pm

legalizacién del contrato

04 de febrero del 2026 a las 2:00pm

Ahora, con un nuevo cronograma por las razones en el acto administrativo anterior, se
aperturaba el espacio para la validacion de las OBSERVACIONES al pliego, que en su
momento y en tiempo llegaron, que fueron consistieron en lo siguiente:

Desde Tipo

Observaciones

Observaciones

R nci Asunto

CO1.MSG.8951678 OBSERVACION PONDERABLE

CO1.MSG.8948812  OBSERVACIONES AL PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES -

CONVOCATORIA PUBLICA No. 001 DEL 2025

Archivos Fecha +

20 dias de tiempo transcurrido

21 dias de tiempo transcurrido

En tal sentido, son estas dos observaciones las que se validaron, con la precision, de
que los observadores, no eran del todo manifestantes de interés y ello, les impediria
generar la apreciacion y consecuencialmente su analisis, por el siguiente analisis:

PERSONA NATURAL O JURIDICA QUE PRESENTO | PERSONA NATURAL O JURIDICA

MANIFESTACION DE INTERES

QUE PRESENTO OBSERVACIONES
A PROYECTO DE PLIEGO.

SERVICIOS Y CONSTRUCCION RAMIREZ SAS,

CONSTRUCTORES J.E.P.

CONSTRUCTORES JEP SAS

CONSORCIO COD TOLIMA

En ese sendero, solo podria ser analizada de fondo la observacién de la sociedad
CONSTRUCTORES JEP pero que para garantia de todos los presupuestos
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contractuales y en un asunto garantista se da amplitud a todo el desarrollo objetado y
que es en pro del proceso contractual cursado.

En tal oportunidad, esto es, el dia13 de enero del 2026 se analizaron las observaciones
pretendidas y que tras un exhaustivo analisis, se resolvio NO ACEPTARLAS y conforme
a ese postulado, se REAFIRMO EL PLIEGO DE CONDICIONES PRELIMINAR para
ahora, ser el DEFINITIVO el cual, se publicé en la plataforma SECORP II.

Habiendo entonces pliego definitivo, ya solo quedaba, la etapa de presentacion de
ofertas, a lo cual, llegado el dia de presentacion de ofertas, se obtuvieron las siguientes
ofertas, de las cuales se analizaron por el comité evaluador de forma PRELIMINAR con
los siguientes resultados:

“Siendo las 6:00PM del 23 DE ENERO DEL 2026, de conformidad al cronograma ADENDADO del proceso, se
procede por el comité evaluador desde su area de competencia, a examinar las ofertas presentadas y con ello,
de forma preliminar analizar a las personas habilitadas y consecuencialmente a otorgar un puntaje, fruto de lo
presentado, ofertado y consagrado.

Para ello es muy importante expresar, que el proceso de formulacion le compete al interesado y quien desde
un inicio reporto un interés, el cual es el que le permite la validacion de su propuesta.

Bajo ese escenario, tenemos que solo hubo de los interesados, un oferente, de conformidad a lo siguiente:

Proceso : CONTRATAR ADECUACIONES MENORES A CENTROS DE SALUD DE LO... (id.CO1.BDOS.9296409)
C i I (con ofertas) PROVEEDORES

CONVOCATORIA PUBLICA No. 009-2025 Pliegos

Valor estimado 783,726,96: z cov | cm ificacién de objetos Obra
Unidad de contratacién Contratacior
Vor Enlace
L

Focha do presentacién do olanas 6/202 M - Fecha de publicacion 12/22/202
Apertura 1/16/202

Una vez la propuesta fue descriptada por la plataforma, se logré evidenciar que la interesada y oferente ahora,
fue la siguiente:

Nombre o razén social del proponente: Servicios y Construccion Ramirez S.A.S.
Nit: 901.740.026-4

Nombre del representante legal: Brahian Alexis Ramirez Sanchez

CC.: 1.234.638.445 de Ibagué

Direccion de correo: CL 11 2 55 Guamo Tolima

Direccion electrénica: sycramirez.sas@gmail.com

Teléfono de contacto: 3173625598

Tal como alli se valida, solo hubo una Gnica interesada y la misma, fue aceptada por la plataforma, como quiera
que se presenté en tiempo y dentro del cronograma, para lo cual, es con esta persona quien el comité evaluador
procedera a disefiar el analisis, con toda la documental que nos aportaron y que es visible en la misma
plataforma para los demas interesados por cualquier aspecto.

Por ende, inicia el comité evaluador su calificacién, en atencion a las pautas referenciadas en los pliegos de
condiciones definitivos, asi:

GRUPO EMPRESARIAL A&T SAS

CALIFICACION EN
ETAPA DE
PROPONENTE SINGULAR EVALUACION OBSERVACIONES

PRELIMINAR
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ANEXO 1 - PRESENTACION . . . . .
REPRESENTANTE LEGAL. ’ ’
Se adjunta tal pdliza, bajo el numero 560-47-994000196349 y luego
POLIZA DE SERIEDAD DE LA de la revision de su existencia a través de la plataforma de
OFERTA (10% DEL VALOR DEL ASEGURADORA SOLIDARIA en donde se corrobora su vigencia.
PRESUPUESTO OFICIAL
ASIGNADO PARA LA PRESENTE
CONTRATACION Y POR EL Ostenta tal pdliza una suma asegurada de $78.372.696,20, que es €l
PLAZO DESDE LA NO CUMPLE 10% del valor del presupuesto oficial y su vigencia vas desde el 07
PRESENTACION DE OFERTAS Y DE ENERO del 2026 AL 12 DE ABRIL DEL 2026, que es la fecha
HASTA LA SUSCRIPCION DEL desde la presentacion de ofertas y hasta la celebracion del contrato,
CONTRATO, DE CONFORMIDAD como se disefié en el pliego de condiciones.
AL CRONOGRAMA DEL
PROCESO) Los beneficiarios de tal pdliza son el HOSPITAL SAN ISIDRO vy el
MINISTERIO DE SALUD.

CERTIFICADO DE EXISTENCIAY
REPRESENTACION DE LA
SOCIEDAD (CERTFICADO NO Se adjunta el certificado de existencia y representacion legal de
MAYOR A 30 DIAS CALENDARIO) CUMPLE . . . _
) (EMPRESA CON acuerdo con las especificaciones del pliego de condiciones definitivas
CONSTITUCION ES DE MINIMO
DOS (02) ANOS.)
ACTA DE AUTORIZACION DE LA
ASAMBLEA O JUNTA  DE Validada la camara de comercio, se constata que el representante

REQUISITOS Soclos (EN CASO DE NO SE REQUIERE legal no tiene limitaciones y por er”nde este documento no es exigible

UEGEGE REQUERIRSE, CUANDO HAYA ’ ’

LIMITACIONES PARA GERENTE)

DOCUMENTO DE
CONSTITUCION DE
CONSORCIO O UNION
TEMPORAL

NO SE REQUIERE

No se requiere toda vez que no es un oferente plural.

CERTIFICACION DE PAGO DE
APORTES PARAFISCALES Y DE
LA SEGURIDAD SOCIAL,
SUSCRITA POR CONTADOR O
REVISOR FISCAL O
REPRESENTANTE LEGAL (LA
CERTIFICACION DEBERA VENIR
CON EL SOPORTE DE
CONTADOR O REVISOR FISCAL)

NO SE CUMPLE

Se aporto dicha certificacion, suscrita por el representante legal de la
persona juridica, sin aportar documentos del contador o revisor fiscal,
porque como tal no lo tiene.

Y EN ESE SENDERO, NO SE CUMPLE CON LA LITERALIDAD
EXIGIDA.

FOTOCOPIA CEDULA DE
CIUDADANIA DE CUMPLE Se adjunta dicho documento de identidad totalmente legible, del
REPRESENTANTE LEGAL AL representante legal del proponente.
150%
ﬁ\rl:ﬂ-licsiDEETsEuS eFrIii?A;LESS (dclc;z Se adjunto de forma actualizada, y con la vigencia solicitada el
P . . P CUMPLE certificado de antecedentes fiscales del representante legal y de la
calendario anteriores a la fecha de N
. persona juridica.
presentacion de la propuesta).
ANTECEDENTES CUMPLE

DISCIPLINARIOS (con un lapso no

superior a 5 dias calendario
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REQUISITOS DE
IDONEIDAD Y
EXPERIENCIA

anteriores a la fecha de
presentacién de la propuesta).

E.S.E. HOSPITAL SAN ISIDRO
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Se adjunto de forma actualizada, y con la vigencia solicitada el
certificado de antecedentes disciplinarios del representante legal y de
la persona juridica.

ANTECEDENTES  JUDICIALES
(con un I.apso n9 superior a 5 dias CUMPLE Se adjunto de forma actualizada, y con la vigencia solicitada el
calendario anteriores a la fecha de - Lo

. certificado de antecedentes judiciales del representante legal y de la
presentacion de la propuesta). Lo

persona juridica.

ANTECEDENTES MEDIDAS
CORRECTIVAS (con un lapso no
superior a 5 dias calendario CUMPLE Se adjunto de forma actualizada, y con la vigencia solicitada el
anteriores a la fecha de certificado del representante legal.
presentacion de la propuesta).
DILIGENCIAMIENTO DE ANEXO Este anexo es diligenciado por el representante legal del proponente
2 § COMPROMISO CUMPLE en donde se comgromete aplo en eliormato estab?ecido PP ,
ANTICORRUPCION P ’
PODER NO SE REQUIERE No se requiere este documento.

RUT (con un lapso no superior a 5
dias calendario anteriores a la

. CUMPLE Se adjunto de forma actualizada el RUT del proponente.
fecha de presentaciéon de la
propuesta).
ANTECEDENTES DEL REDAM
(con un lapso no superior a 5 dias CUMPLE
calendario anteriores a la fecha de Se adjunto de forma actualizada, y con la vigencia solicitada el
presentacion de la propuesta) certificado del representante legal.
DOS (02) contrato, la ejecucién de
obra civil cuyo objeto corresponda
a CONSTRUCCION Y/O ) i .
ADECUACION DE En los pliegos, se pidi6 dos contrato, el cual el contratista cumple,
EDIFICACIONES CUMPLE adjuntando un contrato con las siguientes condicionalidades:

INSTITUCIONALES cuyo valor sea
igual o superior 80% del valor de
presente  presupuesto  oficial
(minimo de $626.981.569)

Esto asi se dispuso en el anexo No. 04, asi:
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REQUISITO NUMERO Y OBJETO DEL CONTRATANTE QUIEN VALOR DEL | CONSECUTIVO
Tener en CONTRATO APORTA CONTRATO | DEL RUP
cuenta, los LA
requisitos EXPERIEN
precisados en CIA
el pliego de
condiciones.
GENERAL CONTRATO 295-CONSTRUCCION | ALCALDIA Ssyc $
'Y ADECUACION DE AULAS MUNICIPAL DEL | RAMIREZ 174.944.926
EDUCATIVAS, SALA DE GUAMO TOLIMA | SAS ,00 (253,744
COMPUTO Y OBRAS SMLV) 1

COMPLEMENTARIAS EN LA
INSTITUCION EDUCATIVA SOR

JOSEFA CASTILLO DEL
MUNICIPIO DEL GUAMO TOLIMA
GENERAL CONTRATO 138-EL ALCALDIA SsYc $ 14
CONTRATISTA SE OBLIGA PARA MUNICIPAL DE | RAMIREZ 181.348.177
CON EL MUNICIPIO A REALIZAR PRADO TOLIMA | SAS ,00 (218,98
A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SMLV)

SIN FORMULA DE REAJUSTE
POR MONTO AGOTABLE LA
CONSTRUCCION DEL AULA DE

SISTEMAS DE LA SEDE
PRINCIPAL DE LA INSTITUCION
EDUCATIVA LUIS FELIPE PINTO
DEL MUNICIPIO DE PRADO

TOLIMA

ESPECIFICA | CONTRATO 1033-OBRAS PARA HOSPITAL REINA | SYC $ 82
LA ADECUACION, SOFIA DE RAMIREZ | 103.856.425
CONSTRUCCION, SUMINISTRO Y | ESPANA ESE DE | SAS ,00 (72,95
MANTENIMIENTO DE LAS AREAS | LERIDA TOLIMA SMLV)
DE VACUNACION Y

CONSULTORIOS A TODO COSTO
EN EL HOSPITAL REINA SOFIA
DE ESPANA ESE DE LERIDA
TOLIMA.

En ese sendero, se cumple con este ITEM.

ACREDITACION DE
EXPERIENCIA ESPECIFICA

UN (01) contrato, la ejecucion de
obra civil cuyo objeto corresponda

a CONSTRUCCION Y/O En los pliegos, se pidid un unico contrato, el cual el contratista

ADECUACION DE cumple, adjuntando un contrato con las siguientes condicionalidades:

EDIFICACIONES

INSTITUCIONALES DE USO Esto asi se dispuso en el anexo No. 04, asi:

HOSPITALARIO PUBLICO O DEL o

SECTOR SALUD PUBLICO. CUMPLE N W el o ] iy oy B
CONSTRUCCION, SUMINISTRO Y | ESPANA ESE DE = SAS ,00 (72,95
MANTECtIIJmA%l;ggeEMSAREAS LERIDA TOLIMA SMLV)

Ademas de lo anterior, el contrato CONSULTORIOS A TODO COSTO

. . EN EL HOSPITAL REINA SOFIA
que se aporte como experiencia DTN

especifica, debera contener las
actividades y cantidades:

En ese sendero, se cumple con este ITEM.

-cubierta
-Cielo raso
-Enchape pared

-Estuco y pintura
Mediacafha

ACREDITACION DE IDONEIDAD:
DIRECTOR DE OBRA,
INGENIERO CIVIL O
ARQUITECTO, CON MATRICULA
PROFESIONAL VIGENTE.

Se adjunta al profesional NORTON FERNANDO ARENAS P. quien
es INGENIERO CIVIL desde el 2.000 quien es ademas, especialista
CUMPLE en gerencia de proyectos.

® Quince (15) afios de
experiencia a partir de la
expedicion de la matricula
profesional.
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. Debera tener especializacion
en gerencia de proyectos.
ACREDITACION DE IDONEIDAD:
RESIDENTE DE OBRA,
INGENIERO CIVIL o
ARQUITECTO, CON MATRICULA
PROFESIONAL -VIGENTE’ Se Describi¢ al sefior ELMER FAYDEVERTH RODRIGUEZ GARCIA
EXPERIENCIA DE 5 ANO DESDE . . . .
CUMPLE como el ingeniero residente de obra, DESDE EL 2015 y quien
LA MATRICULA PROFESIONAL. . - . .
ademas, es especialista en patologia de la construccion.
DEBERA TENER
ESPECIALIZACION EN
PATOLOGIA DE LA
CONSTRUCCION
ASESOR ESTRUCTURAL
g\lﬁgFNégﬁ)%gLVIb%gleRlogéﬁ Se Describi¢ al sefior BRAHIAN ALEXIS RAMIREZ SANCHEZ como
CINCO (05) ANOS DE asesor estructural, quien es ingeniero civil desde el 2020,
EXPERIENCIA A PARTIR DE LA exactamente agosto del 2020 y quien ademas es especialista en
EXPEDICION DE LA MATRICULA estructuras.
PROFESIONAL. pEBERA TENER
ESPECIALIZACION EN
ESTRUCTURAS
El proponente presenta diligenciado este anexo, dentro del cual se
REQUISITOS ACREDITACION DE valida que se esta sometiendo a las causales especifica de los APUS,
TECNICOS CUMPLIMIENTO FICHA CUMPLE y por tanto, se cumple con esta especificacion; en donde ademas se
’ TECNICA - ANEXO 3 expone como desarrollara la actividad y se somete a todo el
condicionado por nosotros exigido.
INDICE DE LIQUIDEZ (DEBE SER CUMPLE El proponente cumple con el indice de liquidez solicitado en el pliego
MAYOR O IGUAL A 1.5) de condiciones.
INDICE DE ENDEUDAMIENTO El proponente cumple con el indice de endeudamiento solicitado en
(DEBE SER MENOR O IGUAL AL CUMPLE p‘ P . ‘p
15) el pliego de condiciones.
RAZON DE COBERTURA DE El proponente cumple con la razén de cobertura de interés solicitado
FTEI?::(I;S"IET;OSS INTERESES (INDETERMINADA) CUMPLE en el pliego de condiciones.
RENTABILIDAD DEL . . . -
PATRIMONIO (DEBE SER CUMPLE EII plni'ngndinieoﬁsirndzl:ezon la rentabilidad de patrimonio solicitado en
MAYOR O IGUAL A 0,5) plieg '
RENTABILIDAD ~ DEL - ACTIVO El proponente cumple con la rentabilidad del activo solicitado en el
(DEBE SER MAYOR O IGUAL A CUMPLE prop cump
0.5) pliego de condiciones.

Bajo ese escenario, es valido afirmar por todos los miembros del comité evaluador, que con la documentacion aportada
por SERVICIOS Y CONSTRUCCION RAMIREZ S.A.S.
se ha cumplido parcialmente los documentos habilitantes, que daria de ENTRADA LA IMPOSIBILIDAD DE OTORGARLE
ESTE PRIMER PUNTAJE.
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clasificatorios, asi:

Pero que aun asi, porque se aportaron otros documentos, debe hacerse la valoracion de rigor, de los siguientes items

ITEMS

EVALUATIVOS

POR EL CUMPLIMIENTO DE LOS
REQUISITOS HABILITANTES

SE OTORGA EL MAXIMO, ESTO ES, 0 PUNTOS, EN VIRTUD DE QUE NO SE
CUMPLIERON CON TODOS LOS ITEMS HABILITANTES ANTES DESCRITOS.

POR FACTOR ECONOMICO

ESTE PUNTAJE SE OTORGA EN SU TOTALIDAD, HACIENDO LA VALIDACION A
TRAVES DE LOS METODOS DISPUESTOS EN EL PLIEGO.

PERO FIJESE DE LA REGLA ESPECIAL, QUE DETERMINA QUE ESTE PUNTAJE
SOLO SE DARA, EN SU EXTENSION, AL QUE CONFORME A REGLAS
MATEMATICAS Y ALEATORIAS, OBTENGA UN DESTACAMENTO, EN RELACION
A SU OFERTA ECONOMICA EN PESOS COLOMBIANOS.

LO QUE ELLO SIGNIFICA, ES QUE ES CUANDO LLEGUE VARIOS OFERENTES,
QUE ESTE ITEM ENTRA A DISTINGUIR QUIEN DE TODOS LOS INTERESADOS,
SE QUEDA CON EL PUNTAJE.

PERO COMO EN EL PRESENTE CASO, SOLO LLEGO UN INTERESADO, ESO
SIGNIFICA QUE NO HAY COMPETICION Y ESTE PUNTAJE, PUEDE ENTREGARSE
LIBREMENTE AL UNICO QUE HA HECHO UNA OFERTA ECONOMICA, QUE
VALGA LA PENA ADVERTIR, ES MAS ECONOMICA A LA DEL VALOR DEL
CONTRATO.

EL VALOR DEL PROCESO ES DE §$ 783.726.962 Y ESTE INTERESADO, OFERTA
UN VALOR DE $783.268.462,19, LO QUE REFLEJA UNA REDUCCION DE
$458.499,81 QUE TIENE GRAN TRASCENDENCIA PARA EL ACTUAL PROCESO.

BAJO ESA OPTICA, SE OTORGA 300 PUNTOS DE LOS POSIBLES EN ESTE ITEM.

ITEM TECNICO / CALIDAD

SE OTORGARA 200 PUNTOS, YA QUE EL PROPONENTE U OFERENTE CUMPLE
PARA LOGRAR LA MAYORIA DEL PUNTAJE

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL,
DEPARTAMENTAL O MUNICIPAL.

CUMPLE Y SE OTORGA 100 PUNTOS.

Asi que, de conformidad a lo anterior, se concluye por este comité evaluador desde cada punto de area, que
SERVICIOS Y CONSTRUCCION RAMIREZ S.A.S. obtuvo un total de 600 de 1000 posible, lo cual, lo hace
ganador del proceso si no hubieron incurrido en defectos de habilitaciéon y en ese sendero, se publica este
aspecto para que, del interesado, se considere lo pertinente, conforme a las reglas de subsanabilidad.

Este informe de evaluacion preliminar fue puesto de presente a toda la comunidad, que
conllevo nuevamente y de conformidad al cronograma del proceso a determinar si hubo
observaciones para corregir, si habia mérito de ello, la evaluacion preliminar, lo cual el
comité evaluador se encontrd con que no hubo, segun lo siguiente:
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DETALLES DEL INFORME

Tipo Documento

Informe de evaluacién 13. INFORME DE EVALUACION PRELIMINAR pdf

Mensaje para los

proveedores:

Cancelar

Tal como alli se valida, no hubieron reparos algunos y que ello intrinsecamente, hace que tengamos que revisar
otros espacios de la plataforma y es aqui, en donde si se valida participacién de un interesando, de la siguiente
manera:

Detalles de mensaje

Referencia interna: CONVOCATORIA PUBLICA No. 009-2025

CONTRATAR ADECUACIONES MENORES A CENTROS DE SALUD DE LOS
MEDIOS, EL SALADO Y EL CARMEN

De: SERVICIOS Y CONSTRUCCION RAMIREZ SAS

Descripcién del proceso

Usuario: BRAHIAN ALEXIS RAMIREZ SANCHEZ
Fecha: 8 dias de tiempo transcurrido (1/27/2026 10.05.25 AM(UTC:
Referencia del mensaje CO1.MSG.8995892
Tipo de mensaje: General

Detalles de mensaje
Asunto: SUBSANACION INFORME PRELIMINAR SYC RAMIREZ

[Documento Nombre del documento
SUBSANACION ALPUJARRA SYC RAMIREZ pdf SUBSANACION ALPUJARRA SYC RAMIREZ pdf Detalle

Agregar documento a la oferta  Exportar todos

Anexos

Texto de mensaie

Cabe precisar que, en el informe PRELIMINAR, dentro del item correspondiente a la pdliza de seriedad de la
oferta, se presenté un error de digitacion, al indicarse de manera incorrecta que el proponente no cumplia con
dicho requisito. No obstante, en las observaciones de dicho informe se puede evidenciar que el interesado si
presenté la pdliza de seriedad de la oferta con la suma asegurada de $78.372.696,20, que es el 10% del valor
del presupuesto oficial y su vigencia vas desde el 07 DE ENERO del 2026 AL 12 DE ABRIL DEL 2026, razén
por la cual el requisito se entiende debidamente cumplido.

De igual manera, en relacion con el certificacion de pago de aporte parafiscales y de la seguridad social
inicialmente fue descrita como causal de insatisfacciéon en el informe PRELIMINAR, se informa que el
proponente allegé oportunamente la subsanacién de dicho documento, tal como se evidencié anteriormente,
lo cual, hace variar la evaluacién, en los siguientes andlisis, ya que, precisamente, dicha certificacion es un
documento subsanable conforme a las reglas de subsanabilidad dispuesta en los pliegos.

TIPO O CLASE | REQUISITO EXIGIDO EN LOS PLIEGOS PARA | OBSERVACIONES SOBRE LO OFERTADO.

DE LA | VALIDACION DE LA OFERTA Y OTORGAMIENTO DE

EXIGENCIA. PUNTAJES.
ANEXO 1 - PRESENTACION FIRMADA POR | SE ADJUNTA DICHO ANEXO DEBIDAMENTE DILIGENCIADO,
REPRESENTANTE LEGAL. CON LOS DATOS CORRECTOS DE LA OFERENTE, DEL

CONTRATO Y EN SUS FECHAS.
SE CUMPLE CON ESTE ITEM.

POLIZA DE SERIEDAD DE LA OFERTA (10% DEL VALOR | SE ADJUNTA TAL POLIZA, BAJO EL NUMERO 560-47-
DEL PRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO PARA LA | 994000196349 Y LUEGO DE LA REVISION DE SU EXISTENCIA A
PRESENTE CONTRATACION Y POR EL PLAZO DESDE LA | TRAVES DE LA PLATAFORMA DE ASEGURADORA SOLIDARIA
PRESENTACION DE OFERTAS Y HASTA LA SUSCRIPCION | EN DONDE SE CORROBORA SU VIGENCIA.

DEL CONTRATO, DE CONFORMIDAD AL CRONOGRAMA
DEL PROCESO)
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OSTENTA TAL POLIZA UNA SUMA ASEGURADA DE
$78.372.696,20, QUE ES EL 10% DEL VALOR DEL PRESUPUESTO
OFICIAL Y SU VIGENCIA VAS DESDE EL 07 DE ENERO DEL 2026
AL 12 DE ABRIL DEL 2026, QUE ES LA FECHA DESDE LA
PRESENTACION DE OFERTAS Y HASTA LA CELEBRACION DEL
CONTRATO, COMO SE DISENO EN EL PLIEGO DE
CONDICIONES.
LOS BENEFICIARIOS DE TAL POLIZA SON EL HOSPITAL SAN
ISIDRO Y EL MINISTERIO DE SALUD.
SE CUMPLE CON ESTE ITEM.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION DE | SE ADJUNTA EL CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y

LA SOCIEDAD (CERTFICADO NO MAYOR A 30 DIAS | REPRESENTACION LEGAL DE ACUERDO CON LAS

CALENDARIO) - (EMPRESA CON CONSTITUCION ES DE | ESPECIFICACIONES DEL PLIEGO DE CONDICIONES

MINIMO DOS (02) ANOS.) DEFINITIVAS.
SE CUMPLE CON ESTE ITEM.

REQUISITOS ACTA DE AUTORIZACION DE LA ASAMBLEA O JUNTA DE | VALIDADA LA CAMARA DE COMERCIO, SE CONSTATA QUE EL
JURIDICOS SOCIOS (EN CASO DE REQUERIRSE, CUANDO HAYA | REPRESENTANTE LEGAL NO TIENE LIMITACIONES Y POR

LIMITACIONES PARA GERENTE)

ENDE, ESTE DOCUMENTO NO ES EXIGIBLE.
SE CUMPLE CON ESTE ITEM.

DOCUMENTO DE CONSTITUCION DE CONSORCIO O
UNION TEMPORAL

NO SE REQUIERE TODA VEZ QUE NO ES UN OFERENTE
PLURAL.

CERTIFICACION DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES
Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL, SUSCRITA POR CONTADOR
O REVISOR FISCAL O REPRESENTANTE LEGAL (LA
CERTIFICACION DEBERA VENIR CON EL SOPORTE DE
CONTADOR O REVISOR FISCAL)

SE APORTO LA CERTIFICACION, SUSCRITA POR EL
REPRESENTANTE LEGAL DE LA PERSONA JURIDICA Y APORTO
LOS DOCUMENTOS DEL CONTADOR, EL CUAL CUENTA CON
TARJETA PROFESIONAL VIGENTE.

SE SATISFACE ESTE REQUERIMIENTO.

FOTOCOPIA CEDULA DE CIUDADANIA

REPRESENTANTE LEGAL AL 150%

DE

EL REPRESENTANTE LEGAL DEL OFERENTE ADJUNTO DOCHO
DOCUMENTO DE IDENTIDAD TOTALMENTE LEGIBLE, Y SE
CUMPLE CON ESTA EXIGENCIA.

ANTECEDENTES FISCALES (CON UN LAPSO NO
SUPERIOR A 5 DIAS CALENDARIO ANTERIORES A LA
FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA).

SE CUMPLE CON ESTE ITEM.

ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS (CON UN LAPSO NO
SUPERIOR A 5 DIAS CALENDARIO ANTERIORES A LA
FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA).

SE CUMPLE CON ESTE ITEM.

ANTECEDENTES JUDICIALES (CON UN LAPSO NO
SUPERIOR A 5 DIAS CALENDARIO ANTERIORES A LA
FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA).

SE CUMPLE CON ESTE ITEM.

ANTECEDENTES MEDIDAS CORRECTIVAS (CON UN
LAPSO NO SUPERIOR A 5 DIAS CALENDARIO
ANTERIORES A LA FECHA DE PRESENTACION DE LA
PROPUESTA).

SE CUMPLE CON ESTE ITEM.

DILIGENCIAMIENTO DE ANEXO 2 -
ANTICORRUPCION

COMPROMISO

FUE DILIGENCIADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL
PROPONENTE, EN DONDE SE COMPROMETE A LO
ESTABLECIDO EN EL FORMATO.

POR TANTO, SE CUMPLE CON ESTE ITEM.

PODER

SE ACTUA EN NOMBRE PROPIO Y EN REPRESENTACION DE LA
SOCIEDAD, LO QUE GENERA QUE NO SE REQUIERA ESTE
DOCUMENTO.

RUT (CON UN LAPSO NO SUPERIOR A 5 DIAS
CALENDARIO ~ ANTERIORES A LA FECHA DE
PRESENTACION DE LA PROPUESTA).

SE ADJUNTA EL RUT ACTUALIZADO Y SE CUMPLE CON EL
REQUERIMIENTO.

RUP

SE CUMPLE, EN TANTO, EL RUP APORTADO Y TIENE FECHA
PREVIA AL CIERRE DE ETAPA DE PRESENTACION DE
OFERTAS.

EXPERIENCIA GENERAL:

LOS PROPONENTES DEBEN DILIGENCIAR EL ANEXO N.°
4 Y ACREDITAR CON DOS (02) CONTRATO, LA
EJECUCION DE OBRA CIVIL CUYO OBJETO
CORRESPONDA A CONSTRUCCION Y/O ADECUACION DE
EDIFICACIONES INSTITUCIONALES CUYO VALOR SEA
IGUAL O SUPERIOR 80% DEL VALOR DE PRESENTE
PRESUPUESTO OFICIAL.

EN LOS PLIEGOS, SE PIDIO DOS CONTRATO, EL CUAL EL
CONTRATISTA CUMPLE, ADJUNTANDO UN CONTRATO CON
LAS SIGUIENTES CONDICIONALIDADES:

ESTO ASi SE DISPUSO EN EL ANEXO NO. 04, ASI:
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REQUISITOS REQUISITO NUMERO Y OBJETO DEL CONTRATANTE QUIEN VALOR DEL | CONSECUTIVO
Tener en CONTRATO APORTA CONTRATO | DEL RUP
DE cuenta, los LA
requisitos EXPERIEN
EXPERIENCIA precisados en CIA
el pliego de
E IDONEIDAD. condiciones.
GENERAL CONTRATO 295-CONSTRUCCION | ALCALDIA YC $
Y ADECUACION DE AULAS MUNICIPAL DEL | RAMIREZ 174.944.926
EDUCATIVAS, SALA DE GUAMO TOLIMA | SAS ,00 (253,744
COMPUTO Y OBRAS SMLV) 1
COMPLEMENTARIAS EN LA
INSTITUCION EDUCATIVA SOR
JOSEFA CASTILLO DEL
MUNICIPIO DEL GUAMO TOLIMA
GENERAL CONTRATO 138-EL ALCALDIA SYc $ 14
CONTRATISTA SE OBLIGA PARA MUNICIPAL DE | RAMIREZ 181.348.177
CON EL MUNICIPIO A REALIZAR PRADO TOLIMA | SAS ,00 (218,98
A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SMLV)
SIN FORMULA DE REAJUSTE
POR MONTO AGOTABLE LA
CONSTRUCCION DEL AULA DE
SISTEMAS DE LA SEDE
PRINCIPAL DE LA INSTITUCION
EDUCATIVA LUIS FELIPE PINTO
DEL MUNICIPIO DE PRADO
TOLIMA
ESPECIFICA | CONTRATO 1033-OBRAS PARA HOSPITAL REINA | SYC $ 82
LA ADECUACION, SOFIA DE RAMIREZ 103.856.425

ESPANA ESE DE
LERIDA TOLIMA

CONSTRUCCION, SUMINISTRO Y
MANTENIMIENTO DE LAS AREAS
DE VACUNACION Y
CONSULTORIOS A TODO COSTO
EN EL HOSPITAL REINA SOFIA
DE ESPANA ESE DE LERIDA
TOLIMA.

SAS ,00 (72,95

SMLV)

EN ESE SENDERO, SE CUMPLE CON ESTE ITEM.

CAPACIDAD ESPECIFICA:

LOS PROPONENTES DEBEN DILIGENCIAR EL ANEXO N.°
4 Y ACREDITAR CON UN (01) CONTRATO, LA EJECUCION
DE OBRA CIVIL CUYO OBJETO CORRESPONDA A
CONSTRUCCION Y/O ADECUACION DE EDIFICACIONES
INSTITUCIONALES DE USO HOSPITALARIO PUBLICO O
DEL SECTOR SALUD PUBLICO.

ADEMAS DE LO ANTERIOR, EL CONTRATO QUE SE
APORTE COMO EXPERIENCIA ESPECIFICA, DEBERA
CONTENER LAS ACTIVIDADES Y CANTIDADES:

- CUBIERTA

- CIELO RASO

- ENCHAPE PARED

- ESTUCO Y PINTURA

- MEDIACANA

EN LOS PLIEGOS, SE PIDIO UN UNICO CONTRATO, EL CUAL EL
CONTRATISTA CUMPLE, ADJUNTANDO UN CONTRATO CON
LAS SIGUIENTES CONDICIONALIDADES:

ESTO ASi SE DISPUSO EN EL ANEXO NO. 04, ASI:

HOSPITAL REINA | SYC I3
SOFIA DE RAMIREZ
ESPARAESE DE | SAS
LERIDA TOLIMA

| CONTRATO 1033-OBRAS PARA
LA ADECUACION,
CONSTRUCCION, SUMINISTRO Y

ESPECIFICA

MANTENIMIENTO DE LAS
DE VACUNACION Y
CONSULTORIOS A TODO COSTO
EN EL HOSPITAL REINA SOFIA
DE ESPARA ESE DE LERIDA

| TOUMA.

EN ESE SENDERO, SE CUMPLE CON ESTE ITEM.

ACREDITACION DE IDONEIDAD: DIRECTOR DE OBRA,
INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO, CON MATRICULA
PROFESIONAL VIGENTE.

*QUINCE (15) ANOS DE EXPERIENCIA A PARTIR DE LA
EXPEDICION DE LA MATRICULA PROFESIONAL.

*DEBERA TENER ESPECIALIZACION EN GERENCIA DE
PROYECTOS.

SE ADJUNTA AL PROFESIONAL NORTON FERNANDO ARENAS
P. QUIEN ES INGENIERO CIVIL DESDE EL 2.000 QUIEN ES
ADEMAS, ESPECIALISTA EN GERENCIA DE PROYECTOS.

SE CUMPLE CON ESTE ITEM.

ACREDITACION DE IDONEIDAD: RESIDENTE DE OBRA,
INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO, CON MATRICULA
PROFESIONAL VIGENTE, EXPERIENCIA DE 5 ANO DESDE
LA MATRICULA PROFESIONAL.

DEBERA TENER ESPECIALIZACION EN PATOLOGIA DE LA
CONSTRUCCION

SE DESCRIBIO AL SENOR ELMER FAYDEVERTH RODRIGUEZ
GARCIA COMO EL INGENIERO RESIDENTE DE OBRA, DESDE EL
2015 Y QUIEN ADEMAS, ES ESPECIALISTA EN PATOLOGIA DE
LA CONSTRUCCION.

SE CUMPLE CON ESTE ITEM.

ASESOR ESTRUCTURAL

INGENIERO CIVIL O MATRICULA PROFESIONAL VIGENTE
CON CINCO (05) ANOS DE EXPERIENCIA A PARTIR DE LA
EXPEDICION DE LA MATRICULA PROFESIONAL. DEBERA
TENER ESPECIALIZACION EN ESTRUCTURAS

SE DESCRIBIO AL SENOR ELMER FAYDEVERTH RODRIGUEZ
GARCIA COMO EL INGENIERO RESIDENTE DE OBRA, DESDE EL
2015 Y QUIEN ADEMAS, ES ESPECIALISTA EN PATOLOGIA DE
LA CONSTRUCCION.

SE CUMPLE CON ESTE ITEM.
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REQUISITOS ACREDITACION DE CUMPLIMIENTO FICHA TECNICA - EL PROPONENTE PRESENTA DILIGENCIADO ESTE ANEXO,
TECNICOS. ANEXO 3 DENTRO DEL CUAL SE VALIDA QUE SE ESTA SOMETIENDO A
LAS CAUSALES ESPECIFICA DE LOS APUS, Y POR TANTO, SE
CUMPLE CON ESTA ESPECIFICACION; EN DONDE ADEMAS SE
EXPONE COMO DESARROLLARA LA ACTIVIDAD Y SE SOMETE
A TODO EL CONDICIONADO POR NOSOTROS EXIGIDO.
SE CUMPLE CON ESTE ITEM.
EL PROPONENTE CUMPLE CON EL INDICE DE LIQUIDEZ
INDICE DE LIQUIDEZ (DEBE SER MAYOR O IGUAL A 1.5) SOLICITADO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES.
REQUISITOS SE CUMPLE CON ESTE ITEM.
FINANCIEROS
INDICE DE ENDEUDAMIENTO (DEBE SERMENOR O IGUAL | EL  PROPONENTE CUMPLE CON EL INDICE DE
AL 1.5) ENDEUDAMIENTO  SOLICITADO EN EL PLIEGO DE
CONDICIONES.

SE CUMPLE CON ESTE ITEM.

RAZON DE COBERTURA DE INTERESES | EL PROPONENTE CUMPLE CON LA RAZON DE COBERTURA DE
(INDETERMINADA) INTERES SOLICITADO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES.
SE CUMPLE CON ESTE ITEM.

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO (DEBE SER MAYOR O | EL PROPONENTE CUMPLE CON LA RENTABILIDAD DE
IGUAL A 0,5) PATRIMONIO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES.
SE CUMPLE CON ESTE ITEM.

RENTABILIDAD DEL ACTIVO (DEBE SER MAYOR O IGUAL | EL PROPONENTE CUMPLE CON LA RENTABILIDAD DEL ACTIVO
AQ0,5) SOLICITADO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES.
SE CUMPLE CON ESTE ITEM.

Bajo este escenario, y teniendo en cuenta que no se recibieron observaciones adicionales por parte del
interesado asi como el item inicialmente sefialado como erréneo en el INFORME PRELIMINAR fue
debidamente subsanado dentro del plazo establecido, todos los miembros del comité evaluador consideran
que, la documentacién aportada por SERVICIOS Y CONSTRUCCION RAMIREZ S.A.S. identificado con el
nimero de NIT 901.740.026-4 representada legalmente por BRAHIAN ALEXIS RAMIREZ SANCHEZ
identificado con la cedula de ciudadania No. 1.234.638.445, acredita el cumplimiento de la totalidad de los
documentos habilitantes, que daria definitivamente LA POSIBILIDAD DE OTORGARLE ESTE PRIMER
PUNTAJE en un méaximo.

Pero que aun asi, porque se aportaron otros documentos, debe hacerse la valoracion de rigor, de los siguientes
items clasificatorios, asi:

ESTE PUNTAJE SE OTORGA EN SU TOTALIDAD, HACIENDO LA VALIDACION A
TRAVES DE LOS METODOS DISPUESTOS EN EL PLIEGO.

PERO FIJESE DE LA REGLA ESPECIAL, QUE DETERMINA QUE ESTE PUNTAJE
SOLO SE DARA, EN SU EXTENSION, AL QUE CONFORME A REGLAS
MATEMATICAS Y ALEATORIAS, OBTENGA UN DESTACAMENTO, EN RELACION
A SU OFERTA ECONOMICA EN PESOS COLOMBIANOS.

LO QUE ELLO SIGNIFICA, ES QUE ES CUANDO LLEGUE VARIOS OFERENTES,
QUE ESTE ITEM ENTRA A DISTINGUIR QUIEN DE TODOS LOS INTERESADOS,
SE QUEDA CON EL PUNTAJE.

POR FACTOR ECONOMICO
PERO COMO EN EL PRESENTE CASO, SOLO LLEGO UN INTERESADO, ESO
SIGNIFICA QUE NO HAY COMPETICION Y ESTE PUNTAJE, PUEDE ENTREGARSE
LIBREMENTE AL UNICO QUE HA HECHO UNA OFERTA ECONOMICA, QUE
VALGA LA PENA ADVERTIR, ES MAS ECONOMICA A LA DEL VALOR DEL
CONTRATO.

EL VALOR DEL PROCESO ES DE §$ 783.726.962 Y ESTE INTERESADO, OFERTA
UN VALOR DE $783.268.462,19, LO QUE REFLEJA UNA REDUCCION DE
$458.499,81 QUE TIENE GRAN TRASCENDENCIA PARA EL ACTUAL PROCESO.

BAJO ESA OPTICA, SE OTORGA 600 PUNTOS DE LOS POSIBLES EN ESTE ITEM.

SE OTORGARA 300 PUNTOS, YA QUE EL PROPONENTE U OFERENTE CUMPLE

ITEM TECNICO / CALIDAD PARA LOGRAR LA MAYORIA DEL PUNTAJE
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APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL,

DEPARTAMENTAL O MUNICIPAL . CUMPLE Y SE OTORGA 100 PUNTOS.

“Asi que, de conformidad a lo anterior, se concluye por este comité evaluador desde cada punto de area, que
SERVICIOS Y CONSTRUCCION RAMIREZ S.A.S. identificado con el nimero de NIT 901.740.026-4
representada legalmente por BRAHIAN ALEXIS RAMIREZ SANCHEZ identificado con la cedula de ciudadania
No. 1.234.638.445, obtuvo un total de 1000 de 1000 posible, lo cual, lo hace ganador del proceso y en ese
sendero, se debe producir recomendacioén a la ordenacién del gasto de adjudicacién del proceso.”

Por lo anterior ese comité evaluador, sefialo expresarle a la ordenadora del gasto la
RECOMENDACION de adjudicar el contrato a SERVICIOS Y CONSTRUCCION
RAMIREZ S.A.S. identificado con el nimero de NIT 901.740.026-4 representada
legalmente por BRAHIAN ALEXIS RAMIREZ SANCHEZ identificado con la cedula de
ciudadania No. 1.234.638.445, que luego del analisis, esta sociedad no comporta ningun
inconveniente siquiera sumario para ejecutar un contrato de obra con la actual
administracién, en tanto, cumplié con todas las exigencias y no cuenta con la gerencia
ningun lazo que implique la no ejecucion plena del contrato.

En mérito de todo lo expuesto y conforme al Art. 11 numerales 1y 3, literal b), de la Ley
80 de 1993, Ley 1882 de 2018, la gerente del HOSPITAL SAN ISIDRO E.S.E. de
alpujarra — Tolima, acogiendo las recomendaciones del Comité Evaluador, y con las
validaciones de no inhabilidades, incompatibilidades o conflictos de interés, soportados
con experiencia amplia y suficiente, se

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: ADJUDICAR el contrato de obra al UNICO oferente ganador en
el proceso de CONVOCATORIA PUBLICA NO. 009 DEL 2025 al SERVICIOS Y
CONSTRUCCION RAMIREZ S.A.S, quien debera ejecutar el siguiente objeto
contractual:

“CONTRATAR LAS ADECUACIONES MENORES DE LAS
INFRAESTRUCTURAS FISICAS DE LOS CENTROS DE SALUD DEL
SALADO, DE LOS MEDIOS Y DEL CARMEN, QUE HACEN PARTE DE LA
E.S.E HOSPITAL SAN |ISIDRO MUNICIPIO DE ALPUJARRA
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA ALPUJARRA, EN CUMPLIMIENTO DE LA
RESOLUCION No. 0209 DEL 10 DE FEBRERO DEL 2025 PROFERIDA POR
EL MINISTERIO DE SALUD”

ARTICULO SEGUNDO: ENALTECERSE que el valor que fue presentado por
SERVICIOS Y CONSTRUCCION RAMIREZ S.A.S. identificado con el nimero de NIT
901.740.026-4 representada legalmente por BRAHIAN ALEXIS RAMIREZ SANCHEZ
identificado con la cedula de ciudadania No. 1.234.638.445 y que fuere REDUCIDO
conforme al valor base del proceso de convocatoria publica No. 009 del 2025, que se
sefalod desde el inicio del proceso contractual, es el que procedera a RECONOCER por
parte de nuestra institucion, en cuantia de SETECIENTOS OCHENTA Y TRES
MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS
PESOS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS ($783.537.426,63) M/CTE INCLUIDOS
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TODOS LOS COSTOS de conformidad a la forma de pago indicada en el pliego de
condiciones y que fuere aceptada por SERVICIOS Y CONSTRUCCION RAMIREZ
S.A.S.

ARTICULO TERCERA: Designarse como ya venia establecido desde el proceso de
convocatoria publica 009 del 2025, como supervisora del contrato a PAULA ANDREA
RODRIGUEZ CHINCHILLA, en su condicion de PROFESIONAL UNIVERSITARIO o
quien haga sus veces, para lo cual tendra en cuenta las siguientes tareas: 1. Verificar
el cumplimiento de los términos del contrato. 2. Elaborar el Acta de Inicio del contrato
con el visto bueno para la firma de las partes. 3. Avalar el cronograma de actividades.
4. Resolver las inquietudes que puedan sucederse y recomendar los ajustes que se
consideren necesarios para el logro del objeto del contrato. 5. Revisar y aprobar los
informes de ejecucion del contrato, en conjunto con los documentos de soporte de los
mismos y de acuerdo al cronograma de ejecucién pactado, siempre que se acredite la
ejecucion de las actividades. 6. En el evento de detectar un incumplimiento contractual,
cumplimiento tardio o defectuoso por parte del contratista, debera rendir el respectivo
informe a la gerencia para las determinaciones legales y contractuales a que hubiere
lugar. 7. Reportar a la Gerencia cualquier situacion o anomalia que pueda afectar la
correcta ejecucion del contrato. 8. Elaborar y Aprobar el Acta de Liquidacion Final del
Contrato, al igual que de todas aquellas que en desarrollo del objeto del contrato se
requieran.

ARTICULO CUARTO: Remitase el presente acto al AREA DE CONTRATACION para
la elaboraciéon del correspondiente contrato de OBRA, que se enumerara como el
consecutivo que exista al momento de legalizarse el contrato.

ARTICULO QUINTO: Remitase el presente acto a SUPERVISOR del contrato, para que
se elabore acta de inicio y se puede iniciar el plazo de ejecucion (SIEMPRE Y CUANDO
SE CORROBORE LA CONSTITUCION DE LAS POLIZAS y cuando ya este contrato el
interventor que le hara el seguimiento técnico a este contrato de obra) pactado desde el
pliego de condiciones.

ARTICULO SEXTO: Contra el articulo 1 del presente acto administrativo no proceden
recursos, de acuerdo con el paragrafo 1 del articulo 77 de la Ley 80 de 1993, y el inciso
3 del articulo 9 de la Ley 1150 de 2007.

ARTICULO SEPTIMO: La presente Resolucion rige a partir de la fecha de su
expedicion.

ARTICULO OCTAVO: Publiquese en el portal de contratacion, sistema electrénico para
contratacion publica SECOP |l cuya pagina es www.colombiacompra.gov.co

PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Alpujarra - Tolima a los cuatro (
(2026)

) dias del mes de febrero del dos mil veintiséis

—

CAROLIMNA MURILLO
Gerente HOSPITAL SAN ISIDRO E.S.E. de Alpujarra — Tolima.
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