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Entre los suscritos, a saber: JHON ALDAIR ALVAREZ BACCA, mayor de edad, vecino de esta
ciudad, identificado con cédula de ciudadania No. 1094575964 expedida en Abrego (Norte de
Santander), en calidad de Secretario de Agua Potable y Saneamiento Basico de la Gobernacion de
Norte de Santander, segin Decreto de Nombramiento 000018 del 02 de enero de 2024 y acta de
posesion No. 13309 del 02 de enero de 2024 y facultado en virtud como delegacion en materia
contractual y ordenador del gasto mediante el Decreto N° 000073 de fecha 15 de enero de 2024, en
concordancia con el Decreto 2246 del 2012 reglamentario de los Planes Departamentales para el
manejo empresarial de los servicios de agua y saneamiento que faculta al Gestor adelantar procesos
de contratacién a cargo de los recursos del PAP-PDA, y en correlacion con el Decreto de
Designacion y Delegacion como Gestor y Ordenador del Gasto del Plan Departamental para el
manejo empresarial de los servicios de Agua y Saneamiento Basico PDA No. 000278 del 29 de
septiembre de 2009, quien para los efectos derivados del mismo se denominara EL
DEPARTAMENTO, de una parte; y por la otra; la persona juridica denominada RN INGENIERIA
SAS con Nit 900.830.873-9 representante legal JOSE JULIIAN ROJAS NUMA C. C. No.
79.789.690 de Bogota, en calidad de representante legal en adelante el “Contratista”’, hemos
convenido celebrar el presente contrato, previas las siguientes consideraciones:

l. Que mediante Resolucion No. 00070 del 24 de diciembre de 2025 la Entidad abrié el
Proceso de Contratacion nimero No. SA-SAPSB-03719-2025.

Il. Que mediante Resolucion No. 00006 del 30 de enero de 2026 la Entidad adjudicé el
Contrato al Contratista.

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista (individualmente la “Parte”,
conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el presente Contrato se regira por las Leyes 80 de 1993,
1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015,
el Cédigo Civil y el Codigo de Comercio, y las normas que las modifiquen o sustituyan, ademas de
las adicionales que resulten aplicables a la materia. En desarrollo de lo anterior, acuerdan las
siguientes clausulas:

CLAUSULA 1.DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayuscula inicial deben ser entendidas con el
significado descrito en el pliego de condiciones. Los términos definidos son utilizados en singular y
en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual son utilizados. Otros términos utilizados
con mayuscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con la definicion contenida en el articulo
2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no definidos deben entenderse de acuerdo con
su significado natural y obvio.

CLAUSULA 2.0BJETO

El objeto del Contrato es CONSTRUCCION DE RED PRINCIPAL DE ACUEDUCTO ENTRE LOS
SECTORES DE ACOLSURE Y VIA A LA UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER
OCANA Y CONSTRUCCION DE RED PRINCIPAL DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA
TRANSVERSAL 50 HASTA LA AVENIDA VENADILLO EN EL BARRIO GALAN DEL MUNICIPIO
DE OCANA, NORTE DE SANTANDER.
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CLAUSULA 3.ALCANCE DEL OBJETO

El Contratista debera desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y
caracteristicas técnicas sefialadas en los Documentos del Proceso de Contratacion No. SA-SAPSB-
03719-2025, los cuales hacen parte integral del presente contrato.

El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con
sus propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma
independiente y con plena autonomia técnica y administrativa, hasta su total terminacién y
aceptacion final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta econémica, conforme lo
sefial6 en el Formulario de Presupuesto Oficial.

El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles
identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz Riesgos, aceptados por el
Contratista con la presentacion de su propuesta.

CLAUSULA 4.PLAZO DEL CONTRATO

El plazo estimado para la ejecucion del presente contrato seré de tres (3) meses, contados a partir
de suscripcién del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y
ejecucién y aprobacién de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones.

CLAUSULA 5.VALOR DEL CONTRATO

El valor del Contrato es por la suma de NOVECIENTOS NUEVE MILLONES TRESCIENTOS
TREINTAY SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS CON SESENTA'Y UN CENTAVOS M/CTE
($909.336.370,61), equivalentes a 519,35 SMLMV para el afio de suscripcion del contrato 2026 suma
que se discrimina de la siguiente manera:

CONSTRUCCION DE RED PRINCIPAL DE ACUEDUCTO ENTRE LOS SECTORES DE ACOLSURE Y VIA A LA
UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER OCANA Y CONSTRUCCION DE RED PRINCIPAL DE
ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA TRANSVERSAL 50 HASTA LA AVENIDA VENADILLO EN EL BARRIO
GALAN DEL MUNICIPIO DE OCANA, NORTE DE SANTANDER

TEM VALOR
DE DESCRIPCION UND. | CANTIDAD VALOR TOTAL
PAGO UNITARIO

SUMINISTRO E INSTALACION DE RED DE ACUEDUCTO EN 8 Y 6 PULGADAS PVC RDE-21 ENTRE LOS
SECTORES DE ACOLSURE Y EL COLEGIO NORMAL SUPERIOR DEL MUNICIPIO DE OCANA N.S.
1.1 PRELIMINARES

1.1.1 | Localizacion y Replanteo m2 354,00 $8.230,28 $2.913.517,35
1.2 MOVIMIENTOS DE TIERRA
1.2.1 | Corte de Pavimento con Cortadora ml 1180,00 $10.477,08 $12.362.954,40
1.2.2 | Demolicion de Asfalto m2 354,00 $39.968,57 $14.148.872,01
123 | Excavacion manual en matefial sin m3 442,00 $118.001,43 $52.196.412,06
1.2.4 | Entibados de madera m2 953,00 $138.447,51 $131.940.477,03
125 Confor_njauon y compactacion del suelo de m2 273,00 $9.224.85 $2.518.384.05
fundacién
Suministro e instalacion de cama de apoyo
1.2.6 para tuberia m3 41,00 $227.229,02 $9.316.389,62
Relleno inicial con suelo clase Il para
1.2.7 cubrimiento de tuberia m3 133,00 $227.229,02 $30.221.459,00
1., | Relleno final compactado con equipoy m3 140,00 $174.930,39 $24.490.254,60
material de prestamo
1.2.9 | Construcciéon de Subrasante Compactada m3 33,00 $98.920,83 $3.264.387,39

1.2.10 | Construccion de Subbase Granular m3 55,00 $240.756,57 $13.241.611,35
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CONSTRUCCION DE RED PRINCIPAL DE ACUEDUCTO ENTRE LOS SECTORES DE ACOLSURE Y VIA A LA
UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER OCANA Y CONSTRUCCION DE RED PRINCIPAL DE
ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA TRANSVERSAL 50 HASTA LA AVENIDA VENADILLO EN EL BARRIO
GALAN DEL MUNICIPIO DE OCANA, NORTE DE SANTANDER

1211 Retiro dt'e,material sobrante de demolicion y m3 595,00 $52.360,04 $31.154.220,83
excavacion
1.3 INSTALACIONES SANITARIAS
Suministro e Instalacion de reduccion en
1.3.1 | 12" x 8" HD. Incluye atrague en concreto y und 1,00 $4.238.201,81 $4.238.201,81
juego de empaques y tornilleria
Suministro e Instalacién de valvula de corte
1.3 |lpocompuerta 8" SB-BR, Incluye atraque | 4 1,00 $5.300.583,36 $5.309.583,36
en concreto y juego de empaques y
tornilleria.
133 | SuMITIsO e Instelacion Tuberia de 8" PVC |y 304,00 $314.379,15 $95.571.261,60
134 g:g’ig‘g'g‘if 2";3‘2?%'.?;32 Codo Gran und 4,00 $2.168.618,06 $8.674.472,22
Suministro e Instalacién de valvula ventosa
1.3.5 | 2" Incluye caja, atraque en concreto y und 1,00 $19.856.613,78 $19.856.613,78
juego de empaqgues y tornilleria.
Suministro e Instalacién de reduccion en 8"
1.3.6 | x 6" HD. Incluye atraque en concreto y und 1,00 $2.623.297,70 $2.623.297,70
juego de empaques y tornilleria
1.3.7 | Suministro e Instalacion de Codo Gran und 1,00 $1.343.792,31 $1.343.792,31
Radio de 11,25° en 6" PVC ' ’ '
138 ;‘E)“E[Tgfgosa'rgsiac'ﬁ‘e’g&?o“be”a de6"PVC | 151,00 $380.627,19 $57.474.705,60
Suministro e Instalacién de reduccion en 6"
1.3.9 |X?2'HD.Incluye atraque en concreto y und 1,00 $1.504.773,29 $1.504.773,29
juego de empaques y tornilleria, para
empate con red existente
13.10 Suministro e Instalacién de Acometida de und 15,00 $319.146,44 $4.787.196,53
acueducto taponada.
1.4 CRUCE ESPECIAL VIA NACIONAL
1.4.1 | Subbase granular Clase A, e =20 cm m3 1,84 $204.646,16 $376.548,93
1.4.2 | Base granular Clase A, e =20 cm m3 1,84 $205.480,53 $378.084,18
1.4.3 | Relleno con grava lavada TM 3/4" m3 4,60 $186.104,34 $856.079,96
1.4.4 ?;p(ﬁg'c"_qgf Pavimento Flexible e=25.0 m2 8,00 $537.719,31 $4.301.754,48
1.5 OBRAS COMPLEMENTARIAS
1.5.1 | Reposicion de Asfalto E: 15CMS m2 353,78 $407.215,05 $144.063.115,14
Subtotal $679.128.420,63
SUMINISTRO E INSTALACION DE RED DE ALCANTARILLADO 8 PULGADAS EN LA TRANSVERSAL 50 HASTA
LA AVENIDA VENADILLO EN EL BARRIO GALAN DEL MUNICIPIO DE OCANA N.S.
2.1 PRELIMINARES
2.1.1 | Localizacion y Replanteo m2 241,00 $8.230,28 $1.983.496,28
2.2 MOVIMIENTOS DE TIERRA
2.2.1 | Demalicion de pavimento existente m2 22,00 $51.959,54 $1.143.109,77
2.2 |Excavacion mecanica en material sin m3 313,00 $48.724,83 $15.250.871,79
clasificar
223 | Relleno de excavacion con recebo m3 313,00 $133.904,51 $41.912.110,07
compactado
294 Retiro dglmaterial sobrante de demolicion y m3 396,00 $52.360,04 $20.734.573,86
excavacion
2.3 INSTALACIONES SANITARIAS
2.3.1 | Colchén de arena (e = 0,10 m) m3 20,00 $244.549,31 $4.890.986,10
232 |Suministro e instalacion de tuberia PVC ml 193,00 $170.468,82 $32.900.482,26
alcantarillado Novafort 8
233 |Suministro e instalacion de tuberia PVC ml 81,00 $111.958,44 $9.068.633,64
alcantarillado Novafort 6" para acometidas
2.3.4 | Suministio e instalacion de Kits Silla’Y .de |,y 27,00 $323.198,16 $8.726.350,32
8" a 6" para acometidas
2.3.5 | Pozos de inspeccién entre 1,4m<H<1,8m und 7,00 $5.446.163,21 $38.123.142,44
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2.3.6 | Caja de inspeccion 1m x 1m und 27,00 $1.072.336,08 $28.953.074,16
2.4 OBRAS COMPLEMENTARIAS
241 Suministro e instalacion de recebo m3 3.30 $134.697,50 $444.501,73
compactado
Reposicion de cunetas y pavimento en
2.4.2 | concreto de 35000PSlI, e=15 cm, incluye m2 22,00 $187.078,89 $4.115.735,58
acero.
Subtotal $208.247.067,99
SUBTOTAL OBRAS $887.375.488,61
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA) $9.391.700,00
PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (PMT) $12.569.182,00
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA) $909.336.370,61
VALOR TOTAL $909.336.370,61
DESCRIPCION | PORCENTAJE
ADMINISTRACION A= 30%
IMPREVISTOS 1= 0%
UTILIDAD U= 5%
TOTALA.LU| AllLU.= 35%

El Contratista, con la suscripcién del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total a pagar
tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma
es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el
presente Contrato.

CLAUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO

La Entidad entregara el anticipo correspondiente al veinte (20%) del valor del contrato, bajo las
siguientes condiciones:

El anticipo se tramitar& previa solicitud del Contratista y aceptacion de las condiciones de la Entidad
para su entrega. En todo caso el anticipo estara sujeto a la disponibilidad de cupo en el Programa
Anual Mensualizado de Caja (PAC).

La iniciacion de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no estan
supeditadas en ningun caso a la entrega del anticipo.

La Entidad, a través de la interventoria, revisard y aprobara los programas de inversion del anticipo.
Para el manejo de los recursos que reciba a titulo de anticipo, el Contratista constituira un patrimonio
auténomo irrevocable a nombre del objeto del contrato, cuyo beneficiario sea Gobernacion de norte
de Santander, el cual sera vigilado por el Interventor del contrato. Por consiguiente, ningln pago o
gravamen que afecte el anticipo podra ser efectuado sin la autorizacion expresa y escrita del

Interventor, quien velara asi porque todo desembolso del anticipo corresponda a gastos del contrato
y que estén de acuerdo con el plan de inversion del anticipo aprobado por el Interventor. El costo de
la comision fiduciaria es asumido directamente por el Contratista. El Contratista presentara la
respectiva minuta del contrato de fiducia para aprobacién previa del Interventor.

Los rendimientos financieros que genere el anticipo entregado por la Entidad seran reintegrados
mensualmente en la cuenta que para el efecto se indique. Copia de la consignacion debe ser remitida
a la Entidad indicando con precision que se trata de recursos por concepto de rendimientos
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financieros del anticipo otorgado, el ndmero, afio del contrato y el nombre del Contratista. Es
responsabilidad de la interventoria verificar el cumplimiento de esta obligacion.

Si al momento de liquidarse el patrimonio autbnomo se presentan excedentes de recursos en la
cuenta del anticipo del citado patrimonio, la entidad fiduciaria consignara el valor de los mismos a la
cuenta que para tal efecto se disponga, informando el nimero y afio del contrato de obra, el nombre
del Contratista y el concepto de la consignacién especificando el valor por rendimientos y el valor
por saldos de capital.

El Contratista presentara una certificacién expedida por la entidad fiduciaria con la informacién
necesaria sobre el patrimonio autbnomo para el giro del anticipo.

Para la buena administracion del anticipo se tendran en cuenta como minimo las siguientes reglas:

e El contrato de fiducia mercantil debe ser suscrito con una sociedad fiduciaria autorizada por la
Superintendencia Financiera para crear patrimonios autébnomos.

e El plazo del contrato de fiducia mercantil debe extenderse como minimo hasta la utilizaciéon de la
totalidad del recurso entregado a titulo de anticipo.

e Los recursos del anticipo depositados en el patrimonio autobnomo deben ser invertidos en cuentas
de ahorro y/o corrientes remuneradas, mientras se destinan al cumplimiento del plan de inversion
del mismo aprobado por el Interventor.

e Tanto los rendimientos que genere la cuenta de anticipo del patrimonio auténomo, como los
excedentes de esta misma cuenta, si los hubiere, deben ser reintegrados a la Entidad como se
establece en el presente instructivo, lo cual debe ser verificado por el Interventor.

e La Entidad remitir4 a la entidad fiduciaria el plan de inversion del anticipo aprobado y le informara
sobre la persona natural o juridica que actuard como Interventor. Asi mismo, la Entidad informara
a la fiduciaria sobre las suspensiones y reanudaciones en la ejecucion del contrato.

e Enlos casos de caducidad del contrato o terminacién unilateral o anticipada del mismo, la entidad
fiduciaria reintegrara a la Entidad el saldo existente en la cuenta de anticipo y sus rendimientos
en la forma indicada por la Entidad, una vez esta comunique a la fiduciaria el acto administrativo
debidamente ejecutoriado.

e Laentidad fiduciaria debe remitir mensualmente a la Entidad, al Interventor y al Contratista, dentro
de los primeros quince (15) dias habiles de cada mes, un informe de gestién sobre el manejo del
anticipo en el patrimonio auténomo, el cual contendra como minimo la siguiente informacién: el
namero y afio del contrato de obra, el nombre del Contratista, las inversiones realizadas, el saldo
por capital, los rendimientos con corte al Ultimo dia del ejercicio anterior, los giros y/o traslados
realizados.

El anticipo sera amortizado mediante deducciones de las actas mensuales de obra, situacion que
debera ser controlada por la interventoria. La cuota de amortizacion se determinara multiplicando el
valor de la respectiva acta por la relacion que exista entre el saldo del anticipo y el saldo del valor
del contrato. Sin embargo, el Contratista podrd amortizar un porcentaje mayor al acordado. Su
amortizacion total debera realizarse por lo menos un (1) mes antes del vencimiento del plazo
contractual (siempre y cuando el plazo inicial del contrato supere los seis (6) meses), situacién que
deberé ser controlada por la interventoria.

CLAUSULA 7.APROPIACION PRESUPUESTAL

El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetara a la apropiacién presupuestal
correspondiente y especificamente al Certificado de Disponibilidad de Recursos:
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. - s Valor certificado de | Valor certificado
Numero certificado Fecha certificado . L : o
disponibilidad disponibilidad dlsponlbllldad_ de disponibilidad
resupuestal resupuesta presupuestal sin presupuestal
P P P P afectar afectado
19884 05 de diciembre de 2025 $919.306.881,00 $909.336.370,61)

FORMA DE PAGO

La Entidad entregar4 un anticipo y posteriormente hard pagos parciales con su respectiva
amortizacion, todo lo cual se regira por las siguientes reglas:

La entidad efectuara al Contratista pagos mensuales en pesos colombianos, de acuerdo con las
cantidades de obra realmente ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas a satisfaccion por la
interventoria en el mes inmediatamente anterior, las cuales ademas deben ser verificables
fisicamente y deberan soportarse en Actas de Obra, de conformidad con los precios unitarios y el
valor del AlU pactado.

Paragrafo 1. La entidad realizara al Contratista el Gltimo pago, cuyo valor no podréa ser inferior al
cinco por ciento (5%) del valor total del contrato, el cual se hara a la terminacion de los trabajos
recibidos a entera satisfaccion de la entidad.

CLAUSULA 8.OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

Ademas de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y
condiciones sefialadas en el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso y de las
establecidas en el Proceso de Contratacion, vigente durante la ejecucién del contrato, el Contratista
se obliga a:

1.Destinar a la ejecucion del contrato mano de obra no calificada de la regiéon en un porcentaje no
inferior al diez por ciento (10%), sin perjuicio de que el contratista incorpore un porcentaje superior
al definido por la Entidad de acuerdo con el personal del contratista de obra destinado a la ejecucién
del contrato. En todo caso, [el cinco por ciento 5% sin perjuicio de establecer un porcentaje superior,
de acuerdo con el estudio del sector y caracteristicas propias de la regién, que no podra superar el
treinta por ciento (30%)] de la mano de obra no calificada de la regién seran mujeres.

Para efectos de esta obligacion, se entiende por personal de la regién a aquellos domiciliados por
al menos el ultimo afo, contado a partir de la fecha del cierre del proceso, en el municipio o los
municipios donde se ejecutara el contrato. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso,
se tendra como referencia la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones
definitivo.

Cuando las condiciones demograficas del lugar en donde se ejecutara el contrato imposibiliten
vincular el porcentaje anteriormente previsto, sera posible contratar personal del departamento en
donde se desarrolla el contrato.

Esta obligacién no se entendera incumplida en los supuestos en que el Contratista acredite su
debida diligencia, mediante la realizacion de actuaciones dirigidas a lograr la destinacion minima del
personal requerido para la ejecucion del Contrato.

2. Destinar a la ejecucion del contrato en un porcentaje del cinco por ciento (5%), sin perjuicio de
gue el contratista incorpore un porcentaje superior al definido por la Entidad, la provisién de bienes
0 servicios por parte de alguno o algunos de los siguientes sujetos de especial proteccién
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constitucional: poblacion en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso
de reintegracion o reincorporacion, victimas de conflicto armado interno, mujeres cabeza de hogar,
adultos mayores, personas en condicidn de discapacidad, asi como la poblacion de las comunidades
indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, entre otros sujetos identificados
por la Ley o la jurisprudencia de esta manera.

El porcentaje de los sujetos mencionados incorporados a la ejecucion del contrato deberan
mantenerse durante toda su vigencia en el porcentaje minimo establecido en este numeral so pena
del incumplimiento contractual.

El Interventor hara el seguimiento y verificara que las personas vinculadas al inicio y durante la
ejecucion del contrato pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados anteriormente. Para
estos efectos, el contratista presentara la documentacion respectiva que acredite la condicion de los
sujetos mencionados y la forma en la que participaran durante la ejecucién del contrato. El
cumplimiento de esta obligacion debera probarse ante el Interventor dentro de los cinco (05) dias
habiles siguientes contados a partir de la suscripcion del acta de inicio.

Para la acreditacion de la condicion de mujer cabeza de familia, personas en condicién de
discapacidad, adultos mayores, poblacién de las comunidades indigena, negra, afrocolombiana,
raizal, palanquera, Rrom o gitanas, personas en proceso de reintegraciéon o reincorporacion, se
aplicara en lo pertinente lo dispuesto en el articulo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 o la
norma que lo modifique, complemente o sustituya. Por su parte, la condicion de poblacion en
pobreza extrema se constatara en las bases de datos del Sistema de Identificacién de Potenciales
Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén 1V) y la condicion de victima de conflicto armado y de
desplazados por la violencia debera demostrarse con el certificado de inclusién en el Registro Unico
de Victimas — RUV en los términos del Decreto 1084 de 2015 o la norma que lo modifique,
complemente o sustituya.

La condicién de los sujetos de especial proteccién constitucional que no se encuentre definida en
esta clausula debera ser acreditada por el contratista de conformidad con lo determinado por la ley
y la jurisprudencia en ausencia de norma aplicable.

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

2. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones
definidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el
Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso.

4. Dar aconocer a la Entidad cualquier reclamacién que indirecta o directamente pueda tener algin
efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.

5. Abstenerse de adelantar intervencion alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos
por la entidad competente (cuando aplique intervenciones).

6. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de seleccion en los plazos
acordados con la Entidad.

7. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecucién del contrato.

8. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.

9. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentacion
de la oferta.

10. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situacién que implique una modificacién del
estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato.

11. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia politica, juridica, social, econémica, técnica,
ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucién del Contrato.

12. Durante la ejecucién del contrato debera observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud
Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar
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que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones
insalubres; asi como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de
proteccién personal (EPP).

13. Informar peridédicamente la composicion del capital social de la persona juridica; la existencia de
pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia 0 no a un grupo empresarial, si se trata de una
matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, asi como la informacién relevante de
indole juridica, comercial o financiera, de la persona juridica o de sus representantes legales,
socios 0 accionistas.

14. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las obligaciones
tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.

15. Informar a mas tardar el tercer dia habil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del
inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas
proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos,
representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista.

16. El Contratista se compromete a adquirir los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad
Estatal en el numeral 4.3.1 del documento base. En consecuencia, el Contratista debe adquirir
los bienes que se encuentren en el Registro de Productores de Bienes Nacionales durante la
ejecucién del contrato.

17. Informar al interventor o al supervisor del contrato, segun corresponda, la fecha de adquisicion
de los bienes nacionales relevantes para que este verifigue que fueron obtenidos durante la
vigencia del Registro de Productores de Bienes Nacionales correspondiente.

18. Incorporar como minimo cuarenta por ciento (40 %), sin perjuicio de incluir uno superior] de
personal colombiano para el cumplimiento del contrato.

CLAUSULA 9. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

Ademés de las obligaciones de la esencia y naturaleza del contrato, EL CONTRATISTA se
comprometera a:

Dentro de los cinco (5) dias habiles anteriores a la firma del Contrato, el adjudicatario debera
presentar los documentos que se relacionan a continuacion, los cuales seran revisados y aprobados
por el Interventor y supervisor del Departamento:

a. Personal minimo exigido para la ejecucion de la obra.

El contratista debera asignar el siguiente personal profesional minimo durante la ejecucion de la
obra, para lo cual debe presentar las hojas de vida del personal requerido, asi como los documentos
que acrediten el cumplimiento del perfil exigido sobre experiencia y estudios indicados (diplomas,
tarjetas profesionales, certificaciones, etc.).

En el Anexo Técnico se presenta los documentos y requisitos que debe presentar el contratista para
verificar el personal minimo exigido, el cual serd revisado y aprobado por la interventoria y por la
entidad contratante.

Cualquier cambio del personal aprobado debe ser previamente solicitado por el contratista y este
debera cumplir con los requisitos aqui establecidos.

b. Listado del equipo minimo exigido en el Anexo Técnico y en el pliego de condiciones. A dicha
lista se adjuntaran los documentos que acrediten y garanticen la disponibilidad del equipo indicado
(Tarjeta de propiedad o contratos de arrendamiento). Durante la ejecucion del contrato, el contratista
se obliga a mantener la totalidad del equipo necesario al servicio de la obra, por el tiempo requerido
para su uso y deberda estar ubicado y disponible en los sitios de los trabajos, por lo menos durante
la ejecucion de las actividades correspondientes, de conformidad con el programa de obra aprobado
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por el DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
c. Organigrama del Contratista que refleje la organizacion para la ejecucién del Contrato.

El proponente debera incluir en la organizacién de los trabajos, como minimo lo siguiente:
Organigrama General del Proyecto. Frentes de Trabajo requeridos, 2. Lineas de Mando y
coordinacion, Niveles de Decision, Namero de profesionales y demas recurso humano ofrecido en
la propuesta y requerido para la ejecucién de los trabajos, Funciones y responsabilidades del
personal minimo requerido.

d. La metodologia para adelantar la obra, las técnicas y procesos constructivos a emplear, todo
acorde con el personal y el equipo necesario para la ejecucion del objeto del Contrato en el plazo
previsto.

Se deberd presentar una descripcion detallada de la metodologia a seguir para la ejecucion de los
trabajos, en cada una de las etapas, frentes de trabajo y actividades del proyecto. La metodologia
para la ejecucion de los trabajos deberéa considerar los aspectos organizacionales, equipos, relacion
contractual, comunicaciones e interrelacién con el interventor, procesos, procedimientos y controles
técnicos y administrativos.

Este documento debe incluir el plan de manejo de seguridad industrial y salud ocupacional.

En el documento es necesario precisar: 1. Organizacion y Control: Describe la forma como el
proponente elegido organizara todas las actividades para cumplir con el objeto del contrato. 2.
Mecanismos para analizar, evaluar e implementar los rendimientos propuestos para ejecutar los
trabajos en el plazo contractual previsto. 3. Manejo de materiales, adquisicion, fabricacion, ensayos,
transporte, almacenamiento, proteccion y distribucion. 4. Mantenimiento y control de la calidad y
cantidad de los equipos y herramientas

e. Cronograma de ejecucion de la obra con el respectivo flujo mensual de inversiones, documento
que sera elaborado en el aplicativo que se acuerde y sea aprobado por la Interventoria. Este
cronograma sera de estricto cumplimiento por parte del contratista y la interventoria y la entidad
contratante realizara el control y seguimiento sobre el mismo. El cronograma de ejecucion de la obra
debera contener la totalidad de los items establecidos en la propuesta economica, indicando fecha
de inicio de la actividad, fecha de terminacion y la programacioén de las inversiones de cada uno de
los items, determinando asi el total de la inversién mensual a ejecutar, informacion que se constituira
en el plan de caja correspondiente. En la elaboracién del flujo de inversion del contrato, el contratista
debera tener en cuenta que en cada uno de los meses del plazo de ejecucion del contrato se debe
garantizar la ejecucion de obra civil.

f. Andlisis de precios unitarios de la totalidad de los items cotizados. No se aceptan valores
globales. La interventoria y la entidad contratante deberan revisar y aprobar los analisis de precios
unitarios.

g. Discriminacion y calculo de los componentes del A.l.U.

h. Programa de inversién del anticipo.

i. Plan de Calidad para el contrato de obra: El Contratista debera proponer el plan de aseguramiento
de calidad de los trabajos propuesto.

Se debera incluir en el plan de aseguramiento de la calidad de los trabajos, como minimo, los
siguientes componentes: 1. Alcance 2. Elementos de Entrada del Plan de Calidad. 3. Objetivos de la
calidad. 4. Responsabilidades de la Direccion 5. Control de Documentos y Datos 6. Control de
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Registros. 7. Recursos. 8. Provision de recursos 9. Materiales 10. Recursos Humanos 11.
Infraestructura y Ambiente de Trabajo 12. Requisitos 13. Comunicacion con el Cliente 14. Disefio y
Desarrollo 15. Proceso de Disefio y Desarrollo 16. Control de cambios de Disefio y desarrollo 17.
Compras 18. Produccion y prestacion del Servicio 19. Identificacion y trazabilidad 20. Propiedad del
cliente 21. Preservacion del Producto 22. Seguimiento y Medicién 23. Auditoria.

j- plan social

El propésito principal de este componente en la etapa de construccién es el de identificar, describir
y valorar los impactos (positivos y hegativos) socioecondmicos y culturales, entre otros, que puede
ocasionar la construccion del proyecto objeto del presente estudio previo, asi como de establecer
las medidas de manejo de acuerdo con los tipos de poblacion ubicados en el area de influencia
social. El Contratista debera elaborar una propuesta metodoldgica que permita la consecucion de
los objetivos propuestos, para lo cual atendera las responsabilidades establecidas en el documento
del Plan de Gestion Social definido por el Departamento NORTE DE SANTANDER dentro del PDA.

- Disponer de un campamento de obra y sitio de almacenamiento de los suministros y materiales
requeridos para la obra, ubicado dentro del casco urbano del corregimiento donde se va a desarrollar
la obra publica. Dicho campamento debe estar equipado para realizar los comités de obra y visitas
de seguimiento con participacion de la interventoria externa y la entidad contratante.

- Visitar los sitios de las obras con el fin de verificar, entre otros, los planos de disefio, las
cantidades de obras, presupuesto, programacion, y aquellas actividades que le permitan establecer
la logistica necesaria para el inicio de las obras.

- Presentar un informe de todo lo anterior, el cual debe contener como minimo la siguiente
informacion: a) Levantamiento topografico, b) Revisién de los planos, c) Vulnerabilidad ambiental, d)
Cantidades de obras, e) Presupuesto de ejecucién. Una vez verificado por el contratista el alcance
de la intervencion en obra y hecha las observaciones respectivas, previa aprobacion del informe
técnico, por parte de la interventoria y la supervisién, se podra dar inicio a la ejecucién de la obra
hasta su terminacion final.

- Ejecutar adecuadamente las obras, para ello implementar todas las medidas de control durante
la etapa de ejecucion contractual establecidas en la ley, con el fin de evitar la paralizacién o
inadecuada ejecucion de la obra.

- Instalar vallas informativas sobre la obra, de acuerdo con lo establecido por el area de
comunicaciones del DEPARTAMENTO.

- Garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad industrial y de sefalizacion y movimiento
de maquina.

- Suministrar los materiales, equipos, herramientas y mano de obra necesarios para la ejecucion del
contrato de obra, de acuerdo con lo estipulado en las especificaciones técnicas, no podra apartarse
de ellos sin la autorizacion escrita del DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER y con el concepto
previo del Interventor, en caso contrario perdera el derecho a reclamar el reconocimiento y pago de
cualquier suma por concepto de obras adicionales y/o mayores cantidades de obras, que resulten
de la modificacion de las especificaciones.

- Acreditar el aporte al Sistema de Seguridad Social (Pensién, Salud y ARL). Si es persona Juridica
debe adjuntar Certificacion firmada por el Representante Legal o Revisor Fiscal en la que se
especifique que la empresa cumplié con el pago de los aportes a seguridad social y parafiscales. Si
se trata de personas Naturales independientes sin empleados a su cargo, deberan acreditar con los
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documentos que correspondan que se encuentran al dia en el pago de sus aportes al sistema de
seguridad social.

- Llevar a cabo el control de calidad de las obras. Estos costos deben ser considerados en los
costos indirectos del contrato de acuerdo con el control de calidad establecido en las
especificaciones técnicas y a lo que le solicitara la Interventoria y/o el supervisor para garantizar los
trabajos por ejecutar o ejecutados. Este control de calidad debe ser realizado en un laboratorio
independiente debidamente acreditado. El control de calidad que debe llevar el contratista de obra
es independiente del control de calidad a cargo del Interventor externo de la obra.

- Cumplir con el Plan de Gestion Social de las obras que se ejecutan dentro del Plan Departamental
de Aguas NORTE DE SANTANDER-PDA-.

- Elaborar las actas de vecindad de los predios ubicados en el &rea de influencia del proyecto con
el fin de dejar registrado el estado inicial de las viviendas, establecimientos comerciales,
instituciones, entre otros, antes de iniciar las obras.

- Obtener, tramitar y pagar por su cuenta todos los permisos, licencias, autorizaciones, costos de
traslado, instalacion de acometidas de servicios publicos y/o similares que sean necesarios para la
ejecucioén y puesta en funcionamiento de la obra. El contratista se obliga a la presentacion de los
planes de manejo de tréfico ante la administracién municipal segin corresponda, en los casos en los
gue haya cierres de vias para la ejecucion de sus trabajos, con el objetivo de que dicha entidad
revise, haga observaciones y apruebe dicho plan.

- Sefalizar todos los frentes de trabajo que conforman la obra, teniendo en cuenta las instrucciones
gue reciba de la interventoria y modelos estipulados en el contrato. La sefializacion debe ser para
uso diurno y nocturno. De igual manera, queda obligado a implementar los planes de manejo de
trafico mencionados, de acuerdo con lo aprobado por la administracion municipal segun
corresponda, Esto, en cumplimiento con lo establecido en el articulo 101 de la ley 769 de 2002.

- Dotar durante el plazo de ejecucion de las obras a los trabajadores de uniformes y elementos para
su seguridad. En un lugar visible del uniforme, deberé tener la imagen institucional del Departamento
NORTE DE SANTANDER y la del contratista.

- Asegurar la permanencia y garantizar el buen estado de funcionamiento en el sitio de las obras, de
los equipos y herramientas ofrecidas para la ejecucién del contrato.

- Mantener en el lugar de los trabajos al Director de Obra y a los residentes de obra exigidos y el
gestor social, que representen al contratista en todo lo relacionado con el desarrollo del contrato, con
amplios poderes para actuar dentro de la obra.

- Suministrar la mano de obra requerida incluyendo operadores de los equipos necesarios para la
ejecuciéon de los trabajos. Para el caso de la mano de obra no calificada el Contratista debe
seleccionar por lo menos el 80% del personal de las comunidades beneficiarias del proyecto, con el
fin de apoyar la generacion de empleo con vinculacion de mano de obra local.

- Actuar de tal manera que primen la eficiencia, la economia, la celeridad y la calidad en la ejecucion.
- Asumir los gastos y riesgos que implica el desarrollo del contrato bajo su propia responsabilidad.

- Desarrollar el contrato en los términos y condiciones establecidas y formuladas en la propuesta.

- Pagar los tributos que para tal efecto requiera la Ley 80/93 y la normatividad colombiana vigente.
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- Obrar con diligencia y el cuidado necesario en los asuntos que le asigne el interventor del contrato.

- Garantizar la calidad de las obras contratadas y responder por ellos de conformidad con lo
estipulado en el articulo 50. numeral 4 de la Ley 80 de 1993.

- Rehacer, sufragando a su costo cualquier obra no conforme, en todo o en parte, que a juicio del
interventor determine.

- Elaborar y presentar oportunamente informes mensuales de avances de obras. El informe debe
incluir: las actividades realizadas con memorias de célculo, resultado de las pruebas de laboratorio
realizadas a los materiales utilizados y obras ejecutadas, registro fotografico, copia de la bitacora,
planillas del pago al sistema de seguridad social y el informe de gestion social.

- El Contratista se obliga al cumplimiento de las normas ambientales vigentes, al desarrollo de
buenas préacticas de ingenieria para la ejecucién de obras que respeten el entorno natural y social
del &rea de influencia en el cual se desarrollan.

- Interactuar desde el inicio del proyecto con las empresas de servicios publicos y con los
concesionarios del DEPARTAMENTO y/o Municipio encargados de la sefializacion de vias, para los
debidos traslados, instalaciones y reinstalaciones de redes y de mobiliario urbano que sean
necesarios realizar.

- Las demas establecidas en la Ley y propias del presente contrato.
CLAUSULA 10. DERECHOS DEL CONTRATISTA
El Contratista tiene derecho a:

1. Recibir una remuneracion por la ejecucién de la obra en los términos pactados en la Clausula 8
del presente Contrato.

CLAUSULA 11. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD
La Entidad esta obligada a:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de
Contratacion.

2. Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecucién del factor de calidad ofrecido en
la etapa de seleccidon que permita su implementacién oportuna durante el desarrollo del
contrato.

3. Pagarlaremuneracion por laejecucion de laobraen los términos pactados en la Clausula
8 del presente Contrato.

CLAUSULA 12. RESPONSABILIDAD

El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.
Ademas, respondera por los dafios generados a la Entidad en la ejecucion del contrato, causados
por sus Contratistas o empleados, y de sus subcontratistas.

CLAUSULA 13. INDEMNIDAD

EL CONTRATISTA se obliga a indemnizar al CONTRATANTE con ocasién de la violacion o el
incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente contrato. EIl CONTRATISTA se obliga a
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mantener indemne a EL DEPARTAMENTO de cualquier dafio o perjuicio originado en reclamaciones
de terceros, que tengan como causa Sus actuaciones, las de sus subcontratistas o dependientes
hasta por el monto del dafio o perjuicio causado y hasta por el valor del presente contrato. EL
CONTRATISTA mantendra indemne al CONTRATANTE por cualquier obligacién de caracter laboral
o relacionado que se originen en el incumplimiento de las obligaciones laborales que el
CONTRATISTA asume frente al personal, subordinados, o terceros que se vinculen a la ejecucion
de las obligaciones derivadas del presente contrato.

CLAUSULA 14. MULTAS

1. Incumplir la obligacién de destinar minimamente el porcentaje minimo definido en el numeral 1
de la Clausula 9 del presente contrato] de mano de obra no calificada de la region causara multas
equivalentes a 1 SMMLYV por cada dia de incumplimiento. Por su parte, no cumplir con el porcentaje
minimo de vinculacion de mujeres durante la ejecucién del contrato, de conformidad con la misma
obligacién indicada, causara multas equivalentes al 1% del valor total del contrato.

2. Incumplir la obligacién de destinar minimamente el porcentaje minimo definido en el numeral 2
de la Clausula 9 del presente contrato de la provisién de bienes o servicios por parte de alguno o
alguno de siguientes sujetos: poblacién en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas
en proceso de reintegracion o reincorporacion y sujetos de especial proteccion constitucional
mencionados el numeral 2 de la Clausula 9 del presente contrato, causara multas equivalentes a 1
SMMLV] por cada dia de incumplimiento. La imposicién de esta multa no procedera en aquellos
casos en que dicha obligacidn se hace imposible de cumplir o de ejecutar por causas no imputables
al contratista, que debera probarse debidamente a la Entidad Estatal.

Se causardn multas equivalentes a 1 SMMLYV, por cada dia calendario transcurrido a partir del tercer
dia habil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales, medidas
de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de
los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista, sin que estas hayan
sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas multas no podra ser superior al cinco por ciento
5%] del valor del contrato.

2. Asi mismo, cuando el interventor o supervisor, segun corresponda, solicite al Contratista que
informe la fecha en que se adquirieron los bienes nacionales relevantes y este omita presentarla, se
causaran multas equivalentes a 1 SMMLV por cada dia transcurrido a partir del tercer dia habil
siguiente al momento en que se hizo el requerimiento.

Si durante la ejecucion del Contrato se generaran incumplimientos del Contratista, se causaran las
siguientes multas:

Causales:

1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causara una multa equivalente al [0,5%]
del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.

2. Pornomantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o adicionar
las garantias, en los plazos y por los montos establecidos en la clausula 5, de acuerdo al contrato
inicial o sus modificaciones, se causara una multa equivalente al [1%] del valor del contrato, por
cada dia calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que con esta conducta se haga
acreedor a otras sanciones mas gravosas.

3. Siel Contratista no entrega la informacion completa que le solicite el interventor, que se relacione
con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se
causara una multa equivalente al [0,2%] del valor del contrato. Estas multas se causaran
sucesivamente por cada dia de atraso, hasta cuando el Contratista demuestre que corrija el
incumplimiento respectivo a satisfaccion del interventor.
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4. Por atraso imputable al Contratista en la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecucion en la
fecha pactada], se causard una multa diaria equivalente al [0,3%] del valor del contrato, por cada
dia calendario de atraso. Igual sancién se aplicard en caso de que el Contratista no inicie
efectivamente con la ejecucion del contrato en la fecha acordada.

5. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hara acreedor a una multa
equivalente al [1%] del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.

6. Porincumplir las 6rdenes dadas por la interventoria, el Contratista se hara acreedor a una multa
equivalente al [0,3%] del valor del contrato, por cada orden incumplida.

7. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le impondra
una multa equivalente al [0,5%)] del valor del contrato, [por cada dia calendario de atraso en el
cumplimiento de dicha obligacion].

8. Por cambiar el personal presentado a la interventoria, sin la aprobacion previa de esta, al
Contratista se le impondra una multa equivalente al [0,5%] del valor del contrato.

9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social,
parafiscales, o pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o
Contratistas, al Contratista se le impondra una multa equivalente a 1 salarios minimos diarios
legales vigentes, [por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligacion].

10. [La Entidad incluird las demas causales que considere convenientes teniendo en cuenta las
obligaciones pactadas en el contrato]

Paragrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligacionesy, por
lo tanto, no tienen el caracter de estimacion anticipada de perjuicios, de manera que pueden
acumularse con cualquier forma de indemnizacion, en los términos previstos en el articulo 1600 del
Cadigo Civil.

Paragrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza a
la Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomara directamente de
cualquier suma que se le adeude al Contratista, sin perjuicio de hacer efectiva la clausula penal o la
garantia de cumplimiento del contrato.

Paragrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deduccién de los valores adeudados al
Contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerard al Contratista de
continuar con la ejecucion del contrato ni de las demas responsabilidades y obligaciones que emanen
del contrato.

Paragrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias
obligaciones se podran imponer nuevas multas.

Paragrafo 5. Para efectos de la imposicion de las multas el Salario Minimo Diario o Mensual Vigente,
sera aquel que rija para el momento del incumplimiento del contrato.

Paragrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de
forma independiente, podra ser superior al 5% del valor del contrato, particularmente frente a
aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo
procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas.

CLAUSULA 15. CLAUSULA PENAL

Las partes acuerdan que la aplicacién de la clausula penal no exime el cumplimiento de las
obligaciones contractuales y podra exigirse al Contratista la pena y la indemnizacion de perjuicios.

En caso de incumplimiento grave por parte del Contratista de las obligaciones contraidas en el
contrato o en caso de declaratoria de caducidad, la entidad podra aplicar la clausula penal pecuniaria
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al Contratista hasta por un valor del veinte por ciento (20%) del valor del contrato, suma que la
entidad hara efectiva mediante el cobro de la garantia Gnica de cumplimiento o, a su eleccion, de los
costos que adeude al Contratista, si los hubiere. La aplicaciéon de la clausula penal no excluye la
indemnizacion de perjuicios, de conformidad con los articulos 870 del Codigo del Comercio y 1546
del Cadigo Civil.

Paragrafo 1. El pago de la presente clausula penal no extinguira las obligaciones contraidas por el
Contratista en virtud del presente contrato. En consecuencia, la estipulacion y el pago de la pena
dejan a salvo el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la
resolucion del contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnizacién de perjuicios
ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardio o imperfecto de las
obligaciones a cargo del Contratista.

CLAUSULA 16. CLAUSULAS EXCEPCIONALES

Se entienden incorporadas al Contrato las clausulas excepcionales a que se refiere el Estatuto
General de Contratacion de la Administracién Puablica.

CLAUSULA 17. GARANTIAS

18.1. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista debera presentar la
garantia de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los Quince (15) dias habiles siguientes

contados a partir de la firma del contrato y requerira la aprobacion de la Entidad. Esta garantia tendra
las siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicion

Clase Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto
1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una pdliza para
Entidades Estatales, (ii) Patrimonio auténomo, (iii) Garantia Bancaria.
Asegurado/ Departamento Norte de Santander NIT 800.103.927-7
beneficiario
Amparos,
vigencia Al Amparo Vigencia Valor Asegurado
valores Cumplimiento general Hasta la liquidacion del
asegurados del contrato y el pago de contrato
las multas y la clausula 15%
penal pecuniaria que se
le impongan
Buen manejo y correcta Hasta la liquidacién del
inversion del anticipo contrato o hasta la 100%
amortizacion del
anticipo
Pago de salarios, Plazo del contrato y
prestaciones  sociales tres (3) afios mas.
legales e
indemnizaciones 15%
laborales del personal
gue el Contratista haya
de utilizar en el territorio
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Caracteristica Condicion

nacional para la

ejecucién del contrato

Estabilidad y calidad de Cinco (5) afios
las obras ejecutadas contados a partir de la
entregadas a suscripcion del acta de

0,
satisfaccion recibo definitivo de las 30%
obras por parte del
departamento.
Tomador e Paralas personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o

razén social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y
Representacion Legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y
no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese
gue la sociedad podra denominarse de esa manera.

¢ No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de
los integrantes del consorcio. Cuando el Contratista sea una Union
Temporal o Consorcio, se debe incluir razén social, NIT y porcentaje de
participacion de cada uno de los integrantes.

e Para el Contratista conformado por una estructura plural (unién temporal,
consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos los integrantes del
Contratista, para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes,
su identificacion y porcentaje de participacion, quienes para todos los
efectos seran los otorgantes de la misma.

Informacién

e Numero y afio del contrato
necesaria e Objeto del contrato
dentro de la o Firma del representante legal del Contratista
poliza e En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej.

Cumplimiento, si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a
$14.980.421

El Contratista esté obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida por
razén de las reclamaciones que efectle la Entidad, asi como a ampliar las garantias en los eventos
de adicion y/o prérroga del contrato. El no restablecimiento de la garantia por parte del Contratista o
su no adicién o prérroga, segun el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se
iniciaran los procesos sancionatorios a que haya lugar.

18.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA

El Contratista seré responsable de la reparacion de todos los defectos que puedan comprobarse con
posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en
parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y
montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construccion y mano de obra
deficientes utilizados en la construccidn. El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las
reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las
obligaciones inherentes a ella se consideraran vigentes por un periodo de garantia de [La entidad
debe definir el termino de vigencia del amparo de acuerdo con el articulo 2.2.1.2.3.1.14. del Decreto
1082 de 2015] contados a partir de la fecha del Acta de Recibo Definitivo de las obras. El Contratista
procedera a reparar los defectos dentro de los términos que la Entidad le sefiale en la comunicacion
escrita que le enviara al respecto.
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Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantia respectiva
y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos sefialados, la Entidad podra hacer
efectiva la garantia de estabilidad estipulada en el Contrato. Asi mismo, el Contratista sera
responsable de los dafios que se causen a terceros como consecuencia de las obras defectuosas
durante el periodo de garantia.

Si las reparaciones que se efectlen afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable de que
puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad
podra exigir la ejecucidén de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificacion escrita que
le enviard dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes a la entrega o terminacion de las
reparaciones.

18.3. GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El Contratista debera contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de
la Entidad con las siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicion |
Clase Contrato de seguro contenido en una péliza
Asegurados Departamento Norte de Santander NIT 800.103.927-7
Tomador e Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre

o razén social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia
y Representacion Legal expedido por la Camara de Comercio
respectiva, y no sélo con su sigla, a no ser que en el referido documento
se exprese que la sociedad podra denominarse de esa manera.

o No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno
de los integrantes del consorcio. Cuando el Contratista sea una union
temporal o consorcio, se debe incluir razén social, NIT y porcentaje de
participacion de cada uno de los integrantes.

e Para el Contratista conformado por una estructura plural (union
temporal, consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos los
integrantes de la estructura plural, para lo cual se debera relacionar
claramente los integrantes, su identificacibn y porcentaje de
participacion, quienes para todos los efectos seran los otorgantes de la

misma.
Valor DOSCIENTOS (200) SMMLV
Vigencia Igual al periodo de ejecucion del contrato.
Beneficiarios Terceros afectados y Departamento Norte de Santander NIT 800.103.927-
7
Amparos
Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las
actuaciones, hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas
autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe
contener como minimo los amparos descritos en el numeral 3° del articulo
2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.
Informacion e Numero y afio del contrato

necesaria d_entro e Objeto del contrato
de la pdliza o Firma del representante legal del Contratista
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e En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor
Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a
$14.980.421

En esta péliza solamente se podran pactar deducibles con un tope maximo del diez por ciento (10%)
del valor de cada pérdida sin que en ninglin caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) salarios
minimos mensuales legales vigentes.

Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacion de la Entidad, dentro del mismo
término establecido para la garantia Unica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacién que conlleven asuncion de
parte de la pérdida por la Entidad asegurada no seran admisibles.

El Contratista debera anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil
extracontractual.

CLAUSULA 18. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA

El Contratista es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Contratista no es su
representante, agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones,
representaciones o compromisos en hombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones
que generen obligaciones a su cargo.

CLAUSULA 19. INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL
CONTRATISTA

El Contratista ejecutara el presente Contrato con sus propios medios y con plena autonomia técnica
y administrativa y el personal que vincule durante la ejecucion del contrato sera de su libre
escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del Proceso de
Contratacién. Entre el Contratista, el personal que éste contrate y la Entidad no existe, ni existira
vinculo laboral alguno. En consecuencia, el Contratista respondera de manera exclusiva por el pago
de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral y contractual a que haya
lugar. Asi mismo, el Contratista debera verificar y/o cumplir con la afiliacién de dicho personal al
Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de
Compensacion Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley.

El Contratista solo podra subcontratar con la autorizacion previa y expresa de la Entidad. El empleo
de tales subcontratistas no relevara al Contratista de las responsabilidades que asume por las
labores de la construccion y por las demas obligaciones emanadas del presente Contrato. La Entidad
no adquirira relacion alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos
ejecuten seguird a cargo del Contratista. La Entidad podr& exigir al Contratista la terminacion del
subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el
cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (0s) no cumpla(n) con las calidades minimas
necesarias para la ejecucion de la(s) labor(es) subcontratada(s).

CLAUSULA 20. CESION

El Contratista no podrd ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin el
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para
negar la cesion. La cesién se efectuara de conformidad con lo establecido en el articulo 893 del
Cdbdigo de Comercio en concordancia con las demas disposiciones vigentes sobre la materia.
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CLAUSULA 21. LIQUIDACION

El contrato sera objeto de liquidacidon de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la
materia. El término para la liquidacion del contrato sera de Cuatro (04) meses.

Para la liquidacion se exigira al Contratista la ampliacion de la garantia, si es del caso, a fin de avalar
las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extincion del presente contrato.

Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidacién del contrato o las partes no llegan a
ningun acuerdo, la Entidad procedera a su liquidacion, por medio de resolucion motivada susceptible
del recurso de reposicion. Asi mismo, y de conformidad con lo previsto por el articulo 11 de la Ley
1150 de 2007, si el Contratista deja salvedades en la liquidacion bilateral, la Entidad podra liquidar
unilateralmente, caso en el cual, esta solo procedera en relacion con los aspectos que no hayan sido
objeto de acuerdo, siempre que la liquidacion unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a
la liquidacion acordada o que no hayan sido respondidas por la Entidad con anterioridad a la
liquidacién.

CLAUSULA 22. SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION

Para la suscripcién se requiere que el Contratista se encuentre al dia en los pagos al Sistema de
Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el perfeccionamiento
se requiere la firma de las partes. Para su ejecucion, la aprobacién de las garantias, y el Registro
Presupuestal correspondiente.

CLAUSULA 23. LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL

Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en el Municipio de Ocafia,
Norte de Santander y el domicilio contractual es el municipio de San José de Cucuta, Norte de
Santander.

CLAUSULA 24. DOCUMENTOS

Los documentos que a continuacién se relacionan, hacen parte integral del presente Contrato los
cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aqui pactado, y en consecuencia producen
sus mismos efectos y obligaciones juridicas y contractuales:

Estudios y documentos previos.

Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.

Propuesta presentada por el Contratista.

Las garantias debidamente aprobadas.

Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecucion
del Contrato.

agrwnNE

En constancia se firma el presente contrato a través de la plataforma electrénica Secop Il en
el link del proceso de seleccion abreviada menor cuantia No. SA-SAPSB-03719-2025.



