MEDELLÍN, 28 DE ENERO DE 2026

SEÑORES

I.E. JOSEFA CAMPOS

RECTOR: ROBERTO VILLA

ASUNTO: COTIZACIÓN

DESCRIPCION	UNIDAD	CNT	V.U	V.T
MANTENIMIENTO TECHO EN TEJA DE BARRO PARA CORREGIR GOTERAS AREA JARDIN EN CASA, INCLUYE DESMONTE DE TEJA, IMPERMEABILIZACION, REINSTALACION DE DE TEJA Y MANTO AL 100%, CONSTRUCCION DE CABALLETE NUEVO.	**M2**	32	59.730	1.911.347
MANTENIMIENTO TECHO EN TEJA DE BARRO PARA CORREGIR GOTERAS AREA JARDIN EN CASA, INCLUYE DESMONTE DE TEJA, LIMPIEZA DE CANOA, PINTURA CON ANTICORROSIVO EN LIMAHOYA DE 2 PENDIENTES	**ML**	6	88.000	528.000


MANTENIMIENTO CIELO RASO EN AULAS SEDE B, INCLUYE DESMONTE DE PLACAS, NIVELADA DE CIELO, REINSTALADA DE PLACAS EN CIELO RASO	**M2**	60	22.400	1.344.000
MANTENIMIENTO DE MURO EN DRYWALL EN ACCESO A AULA EN SEDE PRINCIPAL PRIMER PISO AL LADO DE BAÑOS PREESCOLAR, INCLUYE NIVELADA CON ESTRUCTURA NUEVA, ACABADO CON CINTA, MASILA Y PINTURA	**M2**	7	80.000	560.000
CONSTRUCCION DE CUBIERTA AREA ACCESO LABORATORIO, ESTRUCTURA EN TUBO RECTANGULAR 20X40 PINTADA BASE DE ACEITE, TEJA TERMOACUSTICA DE 2mm.	**M2**	1	2.819.200	2.819.200
SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE EN MURO Y PISO PARA EVITAR EL PASO DE HUMEDAD A MURO INTERNO EN BIBLIOTECA, BAJO ESCALERAS DE ACCESO A LABORATORIO	**M2**	20	104.000	2.080.000

SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE PLASTICO PARA 2000 LITROS DE ALMACENAMIENTO CON FLOTADOR	**UNIDAD**	1	2.560.000	2.560.000
SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO MEDIDAS 1,20X0,70 DE 4mm CON PELICULA EN AULA PRIMER PISO	**UNIDAD**	1	75.200	75.200
SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO MEDIDAS 2,00X0,70 DE 4mm CON PELICULA EN AULA PRIMER PISO	**UNIDAD**	2	92.800	185.600
SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO MEDIDAS 1,20X0,70 DE 4mm CON PELICULA EN AULA SEGUNDO PISO	**UNIDAD**	1	75.200	75.200
SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO MEDIDAS 1,45X0,70 DE 4mm CON PELICULA EN AULA SEGUNDO PISO	**UNIDAD**	1	80.000	80.000
SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO MEDIDAS 2,00X0,70 DE 4mm CON PELICULA EN AULA SEGUNDO PISO	**UNIDAD**	1	92.800	92.800

SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO MEDIDAS 2,00X0,70 DE 4mm CON PELICULA EN AULA TERCER PISO	**UNIDAD**	3	92.800	278.400
SUMINISTRO E INSTALACION FRANJA DE MALLA ESLABONADA OJO 6 CALIBRE 10, CON REFUERZO EN ANGULO, ALAMBRE DE PUA NUEVO Y REARMADA DE CONCERTINA	**ML**	6	275.200	1.651.200
MANTENIMIENTO SANITARIO PREESCOLAR SEDE PRINCIPAL, INCLUYE CAMBIO DE BOMBA ENTRADA Y SALIDA	**UNIDAD**	2	98.000	196.000
SUMINISTRO E INSTALACION DE CANOA EN LAMINA DESARROLLO 50, ACABADO PINTURA INCLUYE RECORTE DE TECHO POR ALERO EN MALAS CONDICIONES AREA RECTORIA	**ML**	6	124.800	748.800
SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBILLO CON PLAFON Y MATERIALES NECESARIOS EN AULA 15 SEDE PRINCIPAL	**UNIDAD**	2	128.000	256.000
SUMINISTRO E INSTALACION DE REPISA DE 1,20X0,30 EN RECTORIA	**UNIDAD**	1	124.800	124.800

MANTENIMIENTO DE TECHO PARA CORRECCION DE GOTERAS EN SALA PROFESORES SECCION B, INCLUYE TEJAS DE ETERNIT NUEVAS, INCLUYE LIMPIEZA DE TECHO DE MATERIAL VEGETAL	**GL**	1	864.000	864.000
MANTENIMIENTO MURO BAJO, INCLUYE PICADA Y REPOSICION DE REMATE ENN ARENA Y CEMENTO CON PINTURA EN PATIO CENTRAL SEDE B.	**GL**	1	512.000	512.000
	SUBTOTAL			**16.942.547**

ATENTAMENTE,



JOSE MANUEL LONDOÑO
GERENTE COMERCIAL
NIT: 901.883.867 – 5

Medellín, 28 de Enero de 2026

INSTITUCION EDUCATIVA JOSEFA CAMPOS
ROBERTO VILLA
811.029.276 – 0
MEDELLIN

COTIZACION

DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CNT	V.U	V.T
MANTENIMIENTO TECHO EN TEJA DE BARRO PARA CORREGIR GOTERAS AREA JARDIN EN CASA, INCLUYE DESMONTE DE TEJA, IMPERMEABILIZACION, REINSTALACION DE DE TEJA Y MANTO AL 100%, CONSTRUCCION DE CABALLETE NUEVO.	32	60.626	1.940.030
MANTENIMIENTO TECHO EN TEJA DE BARRO PARA CORREGIR GOTERAS AREA JARDIN EN CASA, INCLUYE DESMONTE DE TEJA, LIMPIEZA DE CANOA, PINTURA CON ANTICORROSIVO EN LIMAHOYA DE 2 PENDIENTES	6	89.320	535.920
MANTENIMIENTO CIELO RASO EN AULAS SEDE B, INCLUYE DESMONTE DE PLACAS, NIVELADA DE CIELO, REINSTALADA DE PLACAS EN CIELO RASO	60	22.736	1.364.160
MANTENIMIENTO DE MURO EN DRYWALL EN ACCESO A AULA EN SEDE PRINCIPAL PRIMER PISO AL LADO DE BAÑOS PREESCOLAR, INCLUYE NIVELADA CON ESTRUCTURA NUEVA, ACABADO CON CINTA, MASILA Y PINTURA	7	81.200	568.400
CONSTRUCCION DE CUBIERTA AREA ACCESO LABORATORIO, ESTRUCTURA EN TUBO RECTANGULAR 20X40 PINTADA BASE DE ACEITE, TEJA TERMOACUSTICA DE 2mm.	1	2.861.488	2.861.488
SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE EN MURO Y PISO PARA EVITAR EL PASO DE	20	105.560	2.111.200

HUMEDAD A MURO INTERNO EN BIBLIOTECA,
BAJO ESCALERAS DE ACCESO A LABORATORIO

SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE PLASTICO PARA 2000 LITROS DE ALMACENAMIENTO CON FLOTADOR	1	2.598.400	2.598.400
SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO MEDIDAS 1,20X0,70 DE 4mm CON PELICULA EN AULA PRIMER PISO	1	76.328	76.328
SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO MEDIDAS 2,00X0,70 DE 4mm CON PELICULA EN AULA PRIMER PISO	2	94.192	188.384
SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO MEDIDAS 1,20X0,70 DE 4mm CON PELICULA EN AULA SEGUNDO PISO	1	76.328	76.328
SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO MEDIDAS 1,45X0,70 DE 4mm CON PELICULA EN AULA SEGUNDO PISO	1	81.200	81.200
SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO MEDIDAS 2,00X0,70 DE 4mm CON PELICULA EN AULA SEGUNDO PISO	1	94.192	94.192
SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO MEDIDAS 2,00X0,70 DE 4mm CON PELICULA EN AULA TERCER PISO	3	94.192	282.576
SUMINISTRO E INSTALACION FRANJA DE MALLA ESLABONADA OJO 6 CALIBRE 10, CON REFUERZO EN ANGULO, ALAMBRE DE PUA NUEVO Y REARMADA DE CONCERTINA	6	279.328	1.675.968
MANTENIMIENTO SANITARIO PREESCOLAR SEDE PRINCIPAL, INCLUYE CAMBIO DE BOMBA ENTRADA Y SALIDA	2	99.470	198.940
SUMINISTRO E INSTALACION DE CANOA EN LAMINA DESARROLLO 50, ACABADO PINTURA INCLUYE RECORTE DE TECHO POR ALERO EN MALAS CONDICIONES AREA RECTORIA	6	126.672	760.032
SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBILLO CON PLAFON Y MATERIALES NECESARIOS EN AULA 15 SEDE PRINCIPAL	2	129.920	259.840
SUMINISTRO E INSTALACION DE REPISA DE 1,20X0,30 EN RECTORIA	1	126.672	126.672
MANTENIMIENTO DE TECHO PARA CORRECCION DE GOTERAS EN SALA PROFESORES SECCION B, INCLUYE TEJAS DE ETERNIT NUEVAS, INCLUYE LIMPIEZA DE TECHO DE MATERIAL VEGETAL	1	876.960	876.960
MANTENIMIENTO MURO BAJO, INCLUYE PICADA Y REPOSICION DE REMATE ENN ARENA Y			

1	519.680	519.680

CEMENTO CON PINTURA EN PATIO CENTRAL
SEDE B.

TOTAL **17.196.698**

Blanca Lucy Cardona Álvarez.
Gerente.



Medellín, 28 de Enero de 2026

SEÑORES:
I.E. JOSEFA CAMPOS
ROBERTO VILLA
811.029.276 – 0

DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CNT	V.U	V.T
MANTENIMIENTO TECHO EN TEJA DE BARRO PARA CORREGIR GOTERAS AREA JARDIN EN CASA, INCLUYE DESMONTE DE TEJA, IMPERMEABILIZACION, REINSTALACION DE DE TEJA Y MANTO AL 100%, CONSTRUCCION DE CABALLETE NUEVO.	32	59.909	1.917.094
MANTENIMIENTO TECHO EN TEJA DE BARRO PARA CORREGIR GOTERAS AREA JARDIN EN CASA, INCLUYE DESMONTE DE TEJA, LIMPIEZA DE CANOA, PINTURA CON ANTICORROSIVO EN LIMAHOYA DE 2 PENDIENTES	6	88.264	529.584
MANTENIMIENTO CIELO RASO EN AULAS SEDE B, INCLUYE DESMONTE DE PLACAS, NIVELADA DE CIELO, REINSTALADA DE PLACAS EN CIELO RASO	60	22.467	1.348.032
MANTENIMIENTO DE MURO EN DRYWALL EN ACCESO A AULA EN SEDE PRINCIPAL PRIMER PISO AL LADO DE BAÑOS PREESCOLAR, INCLUYE NIVELADA CON ESTRUCTURA NUEVA, ACABADO CON CINTA, MASILA Y PINTURA	7	80.240	561.680
CONSTRUCCION DE CUBIERTA AREA ACCESO LABORATORIO, ESTRUCTURA EN TUBO RECTANGULAR 20X40 PINTADA BASE DE ACEITE, TEJA TERMOACUSTICA DE 2mm.	1	2.827.658	2.827.658
SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE EN MURO Y PISO PARA EVITAR EL PASO DE HUMEDAD A MURO INTERNO EN BIBLIOTECA, BAJO ESCALERAS DE ACCESO A LABORATORIO	20	104.312	2.086.240
SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE PLASTICO PARA 2000 LITROS DE ALMACENAMIENTO CON FLOTADOR	1	2.567.680	2.567.680
SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO MEDIDAS 1,20X0,70 DE 4mm CON PELICULA EN AULA PRIMER PISO	1	75.426	75.426
SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO MEDIDAS 2,00X0,70 DE 4mm CON PELICULA EN AULA PRIMER PISO	2	93.078	186.157
SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO MEDIDAS 1,20X0,70 DE 4mm CON PELICULA EN AULA SEGUNDO PISO	1	75.426	75.426
SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO MEDIDAS 1,45X0,70 DE 4mm CON PELICULA EN AULA SEGUNDO PISO	1	80.240	80.240

SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO MEDIDAS 2,00X0,70 DE 4mm CON PELICULA EN AULA SEGUNDO PISO	1	93.078	93.078
SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO MEDIDAS 2,00X0,70 DE 4mm CON PELICULA EN AULA TERCER PISO	3	93.078	279.235
SUMINISTRO E INSTALACION FRANJA DE MALLA ESLABONADA OJO 6 CALIBRE 10, CON REFUERZO EN ANGULO, ALAMBRE DE PUA NUEVO Y REARMADA DE CONCERTINA	6	276.026	1.656.154
MANTENIMIENTO SANITARIO PREESCOLAR SEDE PRINCIPAL, INCLUYE CAMBIO DE BOMBA ENTRADA Y SALIDA	2	98.294	196.588
SUMINISTRO E INSTALACION DE CANOA EN LAMINA DESARROLLO 50, ACABADO PINTURA INCLUYE RECORTE DE TECHO POR ALERO EN MALAS CONDICIONES AREA RECTORIA	6	125.174	751.046
SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBILLO CON PLAFON Y MATERIALES NECESARIOS EN AULA 15 SEDE PRINCIPAL	2	128.384	256.768
SUMINISTRO E INSTALACION DE REPISA DE 1,20X0,30 EN RECTORIA	1	125.174	125.174
MANTENIMIENTO DE TECHO PARA CORRECCION DE GOTERAS EN SALA PROFESORES SECCION B, INCLUYE TEJAS DE ETERNIT NUEVAS, INCLUYE LIMPIEZA DE TECHO DE MATERIAL VEGETAL	1	866.592	866.592
MANTENIMIENTO MURO BAJO, INCLUYE PICADA Y REPOSICION DE REMATE ENN ARENA Y CEMENTO CON PINTURA EN PATIO CENTRAL SEDE B.	1	313.336	313.336
TOTAL			**16.993.388**

Cordialmente,

Divaniel Ballesteros

DIVANIEL BALLESTEROS CARDONA
Representante Legal