PROCESO DE GESTION CONTRACTUAL
FORMATO ESTUDIO PREVIO
i (SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA)
Villavicencio Cédigo: FR-GCO-110-18 | Version: 02 | Vigencia: 15/01/2026 | Pégina 1 de 70

Villavicencio, 06/02/2026

Doctor i
JAVIER MAURICIO SALINAS VARON
Director General

Instituto de Turismo de Villavicencio

Asunto: Estudio Previo

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD ESTATAL PRETENDE
SATISFACER CON EL PROCESO DE CONTRATACION.

El Instituto De Turismo De Villavicencio fue transformado mediante Decreto 337 del 2008 como
un establecimiento publico, descentralizado, adscrito al Departamento Administrativo de
Planeacion de la Alcaldia de Villavicencio, con autonomia administrativa, financiera, personeria
juridica y patrimonio independiente.

Actualmente, El Instituto De Turismo De Villavicencio, se encuentra adscrito a la secretaria de
Competitividad y Desarrollo Empresarial de la Alcaldia de Villavicencio, de conformidad con el
articulo 65 del Acuerdo No. 172 de 2012.

La Mision del Instituto de Turismo de Villavicencio es promover y posicionar la ciudad de
Villavicencio como destino turistico competitivo, a partir de procesos de articulacion, planeacion
prospectiva y desarrollo que dinamicen el sector, bajo lineamientos de inclusion y sostenibilidad
social, ambiental, econémica y cultural.

La Vision del Instituto de Turismo de Villavicencio para el afio 2034 sera la entidad lider en la
articulacion del sector para generar en Villavicencio una fuente inagotable de momentos
irremplazables que hagan de la ciudad el primer destino turistico de naturaleza a nivel nacional
y una opcién internacional.

Instituto de Turismo de Villavicencio cuenta con los siguientes objetivos Estratégicos:

1. Mejorar la competitividad mercadeo y promocién de Villavicencio como destino turistico

2. Crear e implementar un producto turistico con elementos caracteristicos de la regién para el
municipio de Villavicencio.

3. Mejorar los estandares de calidad de los operadores y prestadores de servicios turisticos del
Municipio de Villavicencio.

4. Fortalecer los potenciales gastronémicos, culturales y naturales ecoldgicos como productos
turisticos del municipio de Villavicencio.

5. Gestionar la conformacién del cluster turistico que permita mejorar la competitividad del
sector.

1.1 ANALISIS DE LA OPORTUNIDAD Y JUSTIFICACION.

DESCRIPCION DEL PROYECTO

Que el articulo 2° de la Constitucion Politica de Colombia establece como fines esenciales del
Estado: "Servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de
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los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitucion; facilitar la participacion de
todos en las decisiones que los afectan y en la vida econdmica, politica, administrativa y cultural
de la Nacion".

Que conforme al articulo 209 de la misma Carta Politica, la funcidon administrativa se ejerce al
servicio del interés general, debiendo desarrollarse bajo los principios de igualdad, moralidad,
eficacia, economia, celeridad, imparcialidad y publicidad.

Que mediante Decreto No. 1000-24/037 expedido por el Municipio de Villavicencio — Meta
el 11 de febrero de 2022, por medio del cual reglamenta el aprovechamiento econémico del
espacio publico en el Municipio de Villavicencio y se dictan otras disposiciones; disposicion que
en el titulo 11, articulo 5, establece las entidades administradoras del espacio publico, dentro de
estas se encuentra el Instituto de Turismo de Villavicencio (ver literal E); dentro de los espacios
por los cuales es responsable de la administracién, se encuentra el PARQUE LOS
FUNDADORES.

Ahora que mediante Decreto No. 1000-24/079 expedido por el Municipio de Villavicencio —
Meta el 26 de febrero de 2024, por el cual se modifica el articulo 5 del Decreto No. 1000-24/037
de 2022, se modifico parcialmente el decreto antes mencionado.

Que, conforme a lo anterior, el Instituto de Turismo de Villavicencio, tiene la calidad y
responsabilidad de la administracion, mantenimiento y promocion de los escenarios turisticos y
recreativos del municipio, tiene bajo su gestion el Parque Los Fundadores, uno de los espacios
publicos mas representativos de la ciudad.

El parque los fundadores esta conformado por lo que se podrian denominar varias "estaciones".
La primera de ellas es una plazoleta en cuyo centro se alza majestuoso el monumento a los
Fundadores, obra de reconocido artista Rodrigo Arenas Betancourt, Plaza de las comidas,
plazoleta infantil, teatrino y Plaza de los enamorados Adicionalmente el parque ofrece senderos
peatonales para realizar caminatas deportivas o simplemente contemplativas. Este es el parque
mas grande de Villavicencio, abarca una extensioén de seis hectareas.

Es importante mencionar que este parque constituye un punto estratégico para el desarrollo de
actividades culturales, recreativas, deportivas y turisticas, contribuyendo significativamente al
fortalecimiento del tejido social y al posicionamiento de Villavicencio como destino turistico
sostenible y competitivo.

Dentro de las instalaciones del parque se encuentra la plazoleta de comidas, un espacio
disefiado para la oferta gastronémica y la atencién de visitantes locales y foraneos. Este sector
cuenta con una estructura de cubierta tipo carpa en membrana de alta resistencia, cuya funcién
principal es brindar proteccion solar y pluvial, garantizando condiciones adecuadas de confort,
seguridad y salubridad tanto para los comerciantes como para los usuarios.

Sin embargo, tras varios afios de uso continuo y exposicién a factores climaticos adversos
propios de la region —como alta radiacion solar, lluvias intensas y variaciones de temperatura—
, |la membrana de la carpa presenta deterioros visibles, tales como pérdida de tensién, desgaste
del material, filtraciones, decoloracion y deformaciones estructurales. Estas condiciones no solo
afectan la estética y funcionalidad del espacio, sino que ademas representan riesgos
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potenciales para la seguridad de los visitantes y comerciantes, y comprometen la continuidad
de las actividades econdmicas y turisticas que alli se desarrollan.

Por lo anterior, se hace necesario adelantar un proceso de contratacion para la rehabilitacion
integral de la cubierta tipo carpa, que contemple la evaluacién estructural del sistema existente,
la sustitucidn o reparacién del material de membrana, el reacondicionamiento de los elementos
de soporte metalico, asi como las mejoras complementarias necesarias para garantizar la
durabilidad, seguridad y funcionalidad del espacio.

El instituto de turismo de Villavicencio siendo el encargado de velar por el correcto
funcionamiento del parque como quedo plasmado en el decreto 1000-24/037 de 2022,
asegurando que se cumplan los estandares de calidad y seguridad. Por lo tanto, se hace
necesario iniciar un proceso para la contratacién de una empresa especializada en adecuacion
y rehabilitacion de obras civiles de estructuras, que pueda llevar a cabo, dada una evaluacion y
diagnostico de las intervenciones necesarias en las diferentes estructuras, una ejecucion
efectiva y eficiente de los recursos asignados

El objetivo principal de estas obras es garantizar la seguridad de los usuarios que hacen uso de
este espacio, ya que permiten a las personas disfrutar de una experiencia mas cémoda al
disfrutar su parque y el acceso a sitios de alimentacion y descanso en este importante punto de
la ciudad. Su existencia contribuye en buena medida al nivel de calidad de vida que ofrece
Villavicencio a sus habitantes. Paralelamente con el suelo, la infraestructura y la vivienda, el
equipamiento urbano de parques es uno de los componentes urbanos fundamentales en los
asentamientos humanos, por apuntar directamente con el bienestar de la comunidad.:

Con la ejecucion de este proyecto, el instituto busca cumplir con su responsabilidad de
proporcionar infraestructura segura y de calidad, en linea con los objetivos de desarrollo y las
necesidades de la comunidad de Villavicencio.

DESCRIPCION DE LAS CONDICIONES ACTUALES A INTERVENIR

Ofrecer a la comunidad espacios propicios, de recreacion y goce, es una de las premisas de la
administracion municipal, pues la actividad que la ciudadania desarrolla en ellos, genera
beneficios, tanto de salud fisica y mental, como de habilidades sociales, de aprendizaje y de
creatividad. Un angustioso problema se presenta en el parque fundadores, las malas
condiciones de la plazoleta de comidas y el aumento de la poblacion circundante hace que el
problema vaya en aumento, si bien es cierto, que se esta refiriendo a un lugar especifico, sin
embargo, con este proyecto se permite mitigar el problema a un gran niimero de habitantes del
municipio que se alimentan de los beneficios anteriormente mencionados de un equipamiento
en buen uso. Es de imperiosa necesidad seguir manteniendo en 6ptimas condiciones la
infraestructura social y el amueblamiento urbano que brindan una mejor calidad de vida a los
habitantes de este municipio. La ubicacion estratégica de los puntos a intervenir tiene como
finalidad causar el mayor impacto positivo a la poblacion.

De igual forma, le corresponde por mandato legal, garantizar la correcta y efectiva inversion de
los recursos asignados para la ejecucion del Plan de Desarrollo “VILLAVO SOMOS TODOS
2024-2027", procurando el equilibrio presupuestal que busca mantener la sostenibilidad
financiera y presupuestal, este procedimiento, involucra el avance durante la administracion
actual de diferentes obras publicas contratadas previo procedimiento de seleccién objetiva, y en
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general de varios proyectos de inversién, por medio de los cuales se busca en términos
generales mejorar las condiciones de las instalaciones y adecuacién de las estructuras en mal
estado, con el objetivo de mejorar la infraestructura existente para mejorar las condiciones de
vida de los habitantes del municipio.

Estado cubierta plazoleta de comidas

3 ‘u i
h ¢

Localizacion

El presente proyecto tiene como epicentro el parque los fundadores, lugar turistico, cultural,
recreo deportivo y religioso de la ciudad. El mapa y localizacion exacta se enuncia a
continuacion:
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Figura 2. Imagen Satelital

Razdn por la cual esta subdireccion estima pertinente, el proceso de contratacion bajo
modalidad de seleccion contenidas en la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015, y teniendo
en cuenta el monto de la contratacion se establece que la Seleccién Abreviada de Menor
Cuantia establecida en el Articulo 2.2.1.2.1.2.20. del Decreto 1082 de 2015, es la modalidad
de seleccion que debe ser aplicado al objeto del proceso.
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La presente contratacion resulta oportuna toda vez que en el Banco de programas y proyectos
del Instituto de Turismo de Villavicencio registrados en el municipio esta incluido el
proyecto de inversion a cuya ejecucion le apuntan las obligaciones del contrato a suscribir.

1.2. ALTERNATIVA DE SOLUCION

Que el Instituto de Turismo de Villavicencio requiere suscribir el contrato de OBRA acorde
al objeto y su alcance, para satisfacer la necesidad de la entidad, por cual se debe contratar la
“REHABILITACION DE LA CUBIERTA DE LA PLAZOLETA DE COMIDAS UBICADA EN EL
PARQUE LOS FUNDADORES EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO?”,

2. EL OBJETO A CONTRATAR CON SUS ESPECIFICACIONES

2.1 OBJETO CONTRACTUAL: “REHABILITACION DE LA CUBIERTA DE LA PLAZOLETA
DE COMIDAS UBICADA EN EL PARQUE LOS FUNDADORES EN EL MUNICIPIO DE
VILLAVICENCIO”.

2.2 CONDICIONES TECNICAS DEL OBJETO CONTRACTUAL

DESCRIPCION

: UNIDAD ‘
ITEM | MEDIDA CA’NTI‘DAD_

FABRICACION, SUMINISTRO E INSTALACION DE MEMBRANA
ARQUITECTONICA ELABORADA TIPO CONOIDE, 385 M2 EN
LONA TENSO, RECUBRIMIENTO EN PVC, ACABADO EN BARNIZ
PVDF CARA EXTERIOR, COMPORTAMIENTO A LA LLAMA SEGUN
ISO 3795 VELOCIDAD DE LA FLAMA MENOR 100MM-MIN, PESO
TOTAL 780 gr/m2, RESISTENCIA A LA ROTURA 300-300N,
ACABADO EN HILO 1100 DTEX PES HT. Incluye guayas y platina de
anclaje.

MANTENIMIENTO DE MASTILES EXISTENTE INCLUYE: Limpieza
con grata y lijada y aplicar cromato de zinc y pintura esmalte segun
2 |disefo, y suministro para 4 postes de platinas para postes en platina | UND 10,00
3/4 con pasadores de 1 1/2 grado 8 incluye desmonte con grua
soldadura 7014.

M2 835,00

3 |LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET ** M2 568,71

4 | PINTURA EPOXICA POLIAMIDA PARA PISOS EN CONCRETO M2 384,08

5 DEMOLICION MANUAL MURO DIVISORIO BLOQUE DE ARCILLA. M2 29.72
INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL '

6 DEMOLICION MANUAL ENCHAPE CERAMICO MUROS. INCLUYE M2 299
TRASIEGO Y CARGUE MANUAL '

7 | PISO EN CERAMICA LISO 0.20X0.20 LINEA DUROTECH M2 12,29

** NOTA: Se deja constancia que el item No. 3 LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS
CON HIDROJET se refiere a (HIDROLAVORA INDUSTRIAL)
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Las actividades u obras para ejecutar son las siguientes:

El presente proyecto tiene como fin la contratacion de la ejecuciéon de una obra civil para la
rehabilitacion de la carpa y estructura de la plazoleta de comidas del parque los
fundadores, en el area urbana del municipio de Villavicencio. El presupuesto estimado para
esta obra es de CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS
VEINTINUEVE MIL CINCUENTA Y CUATRO PESOS ($472.529.054), incluyendo el impuesto
al valor agregado (IVA), y demas impuestos, tasas y contribuciones de caracter nacional y/o
distrital legales.

El proyecto consiste en la ejecucion de diversas obras civiles para mejorar la infraestructura de
la plazoleta de comidas. Para el desarrollo de esta etapa, se deben considerar las condiciones
reales de los terrenos, |a infraestructura existente, el manejo de aguas de escorrentias, las
vialidades y accesos. Se utilizaran materiales de alta calidad y se aplicaran criterios
constructivos y de disefio que armonicen con el entorno, basandose en un analisis detallado del
programa arquitectonico y las areas de cada espacio. Ademas, es fundamental tener en cuenta
las inquietudes y expectativas de la comunidad.

Fases y etapas del proyecto

Las fases de ejecucion del proyecto de obra, en cumplimiento de las especificaciones
contractuales se guiara en las siguientes etapas, teniendo en cuenta que cada etapa se ha
completado segun los estandares técnicos y de calidad establecidos.

1. Fase de Desmonte y Demolicion
Esta etapa se ha enfocado en la adecuacion del terreno y la preparacion de la base estructural.

¢ Demoliciéon de Muros: Se ha procedido con la demolicién controlada de muros
existentes, incluyendo el traslado y cargue manual de los materiales residuales a
zonas de disposicion final autorizadas.

e Demolicidn de Enchape: Se debe proceder a demoler el enchape presente en la zona
de lavamanos ya que se encuentra en pésimo estado.

¢ Desmonte Manual: Se debe desmontar la carpo o lona que se encuentra actualmente
instalada y representa peligro para los usuarios del parque.

2. Fase de Infraestructura y Estructura

Esta etapa ha provisto de la base estructural y los elementos de soporte, estos deben ser sujetos
de mantenimiento y quedar en perfecto estado.

3. Fase de Instalaciones y Acabados Finales

Esta fase ha completado las instalaciones funcionales como lo son la membrana y la guaya de
anclaje. Adicionalmente la reposicién del enchape y la pintura del suelo de la plazoleta.
Finalmente, todos los trabajos estéticos y de proteccién como la pintura epoxica para los
mastiles.
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CONDICIONES PARTICULARES DEL PROYECTO

El proyecto de rehabilitacion de la cubierta de la plazoleta de comidas debe tener y cumplir
diferentes normativas. Entre las cuales destacan.

. Normas Técnicas: La construccion debe seguir las directrices de la Norma
Sismorresistente (NSR-10) en caso de requerirse.

El estricto cumplimiento de estas condiciones es crucial para la correcta y exitosa ejecucion del
proyecto.

Especificaciones técnicas

Especificaciones Técnicas seran las de la norma sismo resistente.
Trabajos Preliminares

Este capitulo comprende las actividades necesarias para preparar el area de intervencion y
garantizar condiciones adecuadas de seguridad, orden y control previo a la ejecucion de las
obras principales.

Esta etapa incluye la delimitacién, cerramiento provisional y sefializacién del area de trabajo,
con el fin de restringir el acceso de terceros y prevenir riesgos a los usuarios del parque,
comerciantes y personal operativo. De igual forma, se contemplan las labores de desmonte y
demolicion manual de elementos existentes en mal estado, como la membrana de la cubierta,
muros divisorios y enchapes deteriorados, incluyendo el cargue, trasiego y disposicion final de
los residuos generados, conforme a la normatividad ambiental vigente y al Plan de Manejo
Ambiental del proyecto (PMA)

Asi mismo, se consideran las actividades de limpieza general de pisos y muros, mediante el uso
de equipos industriales, necesarias para la correcta preparacion de las superficies que seran
intervenidas posteriormente. Todos los trabajos preliminares deberan ejecutarse de manera
controlada, eficiente y conforme a las especificaciones técnicas, constituyéndose en la base
para el desarrollo seguro y adecuado del proyecto.

Infraestructura y Estructuras

Mantenimiento estructura

Limpieza mecanica mediante cepillado, lijado o arenado, segun el grado de deterioro, para la
remocion total de o¢xidos, escamas de corrosion, pintura deteriorada y contaminantes
superficiales.

Reparacion de superficies metalicas, incluyendo resane, soldadura y reposicién de material en
los puntos donde se evidencien pérdidas de seccion o perforaciones, garantizando la

continuidad estructural del pedestal.

Aplicacion de tratamiento anticorrosivo, consistente en imprimante epoxico rico en zinc o primer
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inhibidor de corrosion, conforme a las especificaciones del fabricante y la normativa técnica
vigente.

Aplicacion de sistema de pintura de alta durabilidad, compuesto por capas de acabado en
pintura epdxica o poliuretano de uso industrial, resistente a la intemperie, humedad y agentes
quimicos, que garantice la proteccion a largo plazo del elemento metalico.

Curado, inspeccion final y control de calidad del sistema de proteccion, verificando espesores
de pelicula, adherencia y acabado superficial.

Instalacion de Membrana

La instalacion de la membrana se hara una vez se haya finalizado la reparacién de los mastiles
y los apoyos se encuentren curados en su totalidad. Esta debe ser de alta resistencia y los
pegues deben estar vulcanizados de tal manera que se garantice la estabilidad de la obra.

Especificaciones técnicas de materiales

Las especificaciones técnicas y los materiales para emplear en el proyecto de adecuacion de
parques en Villavicencio. Las siguientes directrices aseguran que todas las actividades cumplan
con los estandares de calidad y durabilidad requeridos para la infraestructura social.

Elementos Estructurales
Estructura en Acero.

Los mastiles para utilizar deben ir apoyados sobre los pedestales y deben ser en materiales
resistentes y duraderos, con acabados anticorrosivos y pintura electrostatica. La calidad de la
soldadura y los ensambles debe ser impecable, sin defectos que comprometan su integridad
estructural.

Membrana

Lona tipo membrana Tenso de PVC, reforzada con malla interna de poliéster de alta tenacidad,
con acabado final en laca acrilica, disefiada para ofrecer mayor durabilidad y con una garantia
de 3 afios. La lona presenta un ancho disponible de 2,50 my 3,20 m, un espesor de 0,63 mm y
una tela base 100 % poliéster (PES) 1100 Dtex, tejido plano 9x9. Su peso total es de 780 g/m?,
con una composicion de fabrica de 200 g/m* En cuanto a desempefio 6ptico, cuenta con
transmision de luz menor al 1 %, bloqueo de rayos UV menor al 0,01 % y una reflexién de luz
inferior al 85 %. Presenta una estabilidad dimensional del 1 %, elongacion a la rotura del 23 %
y una adhesion de 100 N por cada 5 cm (22,5 Ibs/2 pulgadas).

Pruebas y ensayos

Para asegurar la calidad y durabilidad del proyecto de adecuacién de parques en Villavicencio,
se implementara un riguroso programa de control de calidad. Este programa incluye la
realizacion de pruebas y ensayos a los materiales y procesos constructivos, de acuerdo con las
normativas técnicas colombianas.
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Documentos que entregara la Entidad para la ejecucion del Contrato
Presupuesto de obra, memorias de cantidades y especificaciones técnicas.
Notas técnicas especificas del proyecto

Se debera aplicar una serie de directrices técnicas especificas para garantizar que la
infraestructura social cumpla con los estandares de calidad, seguridad y funcionalidad
requeridos en Colombia.

¢ Norma Técnica Colombiana NTC 4595: Criterios de disefio para la accesibilidad y
seguridad en espacios publicos.

« Normas ICONTEC: Certificacion de materiales como concreto (NTC 3318), agregados
(NTC 174) y losetas (NTC 410).

» Reglamento Colombiano de Construccion Sismorresistente (NSR-10): Normativa
para la estabilidad de estructuras fijas.

o Resolucién 1257 de 2021 del Ministerio de Ambiente: Regulacién para la gestion de
residuos de construccion y demolicién (RCD).

o Directrices de CORMACARENA: Normas ambientales especificas para el
departamento del Meta.

Método Constructivo

La metodologia constructiva utilizada por el Contratista para desarrollar las actividades
contratadas debera garantizar los siguientes aspectos:

1. Las calidades previstas en planos y especificaciones que le sean entregados.

2. Laestabilidad de la obra contratada.

3. El cumplimiento de las normas de calidad que reglamentan algunos materiales y
elementos constructivos.

4. El cumplimiento de las normas de seguridad durante la ejecucion de la obra.

5. El cumplimiento de los aspectos de disefio y/o construccién sismorresistente de acuerdo
con la NSR vigente.

No afectar el desarrollo de las otras actividades que no estén a cargo suyo y que se ejecuten
simultaneamente.

ASPECTOS RELACIONADOS CON SOSTENIBILIDAD TECNICO-AMBIENTAL

El analisis de sostenibilidad para este proyecto se basa en la Guia de Compras Publicas
Sostenibles del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y las directrices de la
Resolucion 1257 de 2021 sobre la gestion de residuos. Los parques, al ser espacios de
encuentro social y con gran valor ecolégico, requieren un enfoque particular que equilibre la
funcionalidad con la preservacién ambiental.

» Gestion de Residuos de Construccion y Demolicién (RCD): Los materiales de la
demolicion de andenes y senderos (concreto simple) se clasificaran en sitio. Los
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escombros limpios seran triturados y reutilizados como material de relleno o sub-base,
reduciendo la necesidad de transporte a escombreras. Los materiales no reutilizables
seran llevados a un sitio autorizado. Esta medida reduce costos de transporte y el
impacto ambiental asociado a la disposicion final.

El contratista del proyecto de adecuacién debera presentar un Informe Final al instituto de
turismo de Villavicencio, con la frecuencia establecida en el contrato (ej. semanal o quincenal).
Este informe es una herramienta clave para el control y la supervision del proyecto, y debe
contener, como minimo, la siguiente informacion:

Para este efecto dentro del informe se debera dejar constancia sobre:

1- Cronograma de Proyeccion Vs. Ejecucion, de las actividades que se incluyen con las
debidas justificaciones en los retrasos, tanto para los temas ambientales, como sociales.

VIiAS DE ACCESO Y OTRAS OBRAS PROVISIONALES

Durante su permanencia en la obra seran a cargo del contratista el acceso a la plazoleta de
comidas ubicada en el parque fundadores.

Ademas, para el buen desarrollo de los trabajos, debera conservar los bienes del Municipio o
de terceros que puedan ser afectados por razén de los trabajos durante la ejecucién de estos,
y en general toda obra provisional relacionada con los trabajos.

El contratista dispondra de las zonas previstas para ejecutar la obra necesaria para construir
sus instalaciones, las cuales estaran bajo su responsabilidad.

Adicionalmente, correran por su cuenta los trabajos necesarios para no interrumpir el servicio
en las vias publicas usadas por él o en las vias de acceso cuyo uso comparta con otros
contratistas.

El proponente debera tener en cuenta el costo correspondiente a los permisos y a las estructuras
provisionales que se requieran cuando, de conformidad con el proyecto cruce o interfiera
corrientes de agua, canales de desague, redes de servicios publicos, etc.

IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO

Se estima que los impactos ambientales del proyecto seran menores, limitados basicamente; al
manejo de escombros, el ruido que generarian las obras, el polvo que se levantaria a
consecuencia de los trabajos, entre otros.

El contratista de la obra para la ejecucién del proyecto debera contar con un PLAN DE MANEJO
AMBIENTAL, previamente aprobado por la Interventoria en el que se tenga en cuenta la
mitigacion de las eventuales alteraciones del medio ambiente.

Asi mismo el contratista debera presentar e implementar un plan de manejo ambiental para
controlar y/o mitigar aquellos aspectos generados por la ejecucion de las diferentes actividades
de la obra, relacionados con ruidos de alta frecuencia, malos olores, particulas de polvo y todos
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aquellos que en determinado momento puedan afectar la tranquilidad y la salubridad del sector,
teniendo en cuenta la normatividad vigente a nivel nacional y municipal sobre dicha materia.
Dichos planes deberan ser previamente aprobados por la interventoria de obra.

Para ello se debera tener en cuenta la normatividad de orden constitucional, y legal como la ley
99 de 1993, y la resolucion 541 del ministerio del medio ambiente por medio de la cual se
reglamenta el cargue, descargue, transporte, almacenamientos y disposicién final de
escombros, materiales, concreto y agregados sueltos de construccion, entre otras, asi como las
demas normas que amplien, aclaren o modifiquen la materia.

En el Plan de Manejo Ambiental, el contratista debera tener en cuenta, entre otras, los
siguientes:

1. Aislar el acceso al publico.

2. Manejo de basuras donde se tenga en cuenta el proceso de reciclaje.

3. Retiro de escombros de conformidad con la Resolucién 541 de 1994 del Ministerio del
medio ambiente y demas normas de orden nacional o distrital vigentes.

4. Responder por cualquier contravencion, accién o sancion que origine dafio ambiental y
los costos asociados a las mismas.

5. Minimizar al maximo la generacion de ruidos por la utilizacion de equipos en la ejecucion
de la obra y que causen molestias a la comunidad, en todo caso, procurando que
aquellos que produzcan mayores niveles de ruido sean utilizados en horarios de menor
impacto.

6. Minimizar la produccién de polvo tanto por la ejecucion de la obra como por el traslado
de materiales y escombros.

DISPOSICION DE RESIDUOS Y MATERIALES SOBRANTES Y PLANES DE MOVILIDAD.

1. Para el retiro de escombros se exigira que el contratista presente a la interventoria una
certificacion de la escombrera a donde se llevaran estos residuos sobrantes y basuras
de la obra esté debidamente autorizado por la autoridad competente.

2. lgualmente, para el movimiento de los escombros de la obra, el suministro de los
materiales constructivos y el desarrollo de actividades que lo requieran, el contratista
debera elaborar, presentar e implementar a consideracion de |a secretaria de Movilidad
del Municipio, un Plan de manejo de trafico que regule el transito vehicular, dicho
documento debera estar aprobado previo al inicio de la ejecucion del proyecto.

NORMAS DE SALUD OCUPACIONAL.

Durante la ejecucion del contrato debera observar las leyes y los reglamentos del Ministerio de
Proteccion Social, relativos a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas
precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de
abajo, accidentes o condiciones insalubres; asi como dotar a su personal y asegurar el uso
adecuado de los elementos de proteccion personal (EPP).

El contratista debe presentar ante la interventoria el listado de personal que ejecutara el
proyecto, asi como los materiales y equipos que utilizara en desarrollo de los trabajos y un
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cronograma del programa de salud ocupacional, con las siguientes recomendaciones y en el
que se establezca la fecha de realizacién de las siguientes actividades:

El contratista contara con un programa de salud ocupacional, adaptado a las caracteristicas de
una empresa de construccién. De conformidad con lo establecido en la resolucién 1016 de 1989,
expedida por los Ministerios del Trabajo y Seguridad Social y de Salud y resoluciéon 2646 de
2008 del Ministerio de la Proteccion Social teniendo en cuenta el lugar de ejecucion del trabajo
se debera dar énfasis en el panorama de riesgos a los riesgos psicoldgicos y sociales, a la
exposicion a agentes bioldgicos donde hay que extremar la precaucion, ya que se esta expuesto
a bacterias que pueden transmitir enfermedades y exposicién a contaminantes quimicos, entre
otros.

Inspecciones planeadas en la ejecucion de las obras y en especial de la implementacion de
nuevos procesos (desmontes, instalacién de redes, etc.). Las inspecciones incluiran la
supervision de condiciones de seguridad, la conservacion de los elementos de prevencion
y atencion de emergencias (sefializacion, areas de circulacion, ubicacion de extintores,
etc.) y el comportamiento seguro.

Evacuacién: Si para algin proceso de intervencion se alteraran rutas de evacuacion, areas de
circulacion, sefializacion de extintores, se comunicaré a todos las personas: trabajadores,

particulares, etc. que se encuentren en el sitio de los trabajos, capacitandolos respecto a los
cambios efectuados.

Seiializacion: EI contratista debera sefalizar debidamente el lugar de intervencion, de
acuerdo a las actividades a ejecutar.

Emergencias: El contratista conformara su propia brigada de emergencia y verificara su
participacion dentro del plan de emergencia de la dependencia. Asi mismo, contara con un
listado actualizado de las EPS y ARL de los trabajadores a su cargo y un responsable capacitado
en la aplicacion de primeros auxilios, quien debera contar con el botiquin correspondiente.

Capacitacion; el contratista contara con una persona encargada de salud ocupacional que
efectlie capacitacion a los trabajadores a su cargo en lo atinente a la seguridad industrial y
manejo de riesgos, que lidere las inspecciones planeadas.

Seguridad, el personal del contratista utilizara durante la ejecucion de los trabajos las
herramientas, equipos e implementos de seguridad requeridos de acuerdo con las normas
técnicas. No se podran ingresar bebidas alcoholicas ni armas. El contratista se comprometera
a adoptar todas las medidas que garanticen el bienestar de las personas que visitan el inmueble
objeto de intervencion y la seguridad de sus trabajadores.

POSIBLES FUENTES DE MATERIALES PARA EL PROYECTO

Las posibles fuentes de materiales seran las que determine el adjudicatario, aprobadas por el
interventor o supervisor, y las cuales cumplan con la calidad requerida en las normas de ensayo
y especificaciones generales y/o particulares vigentes.

Es responsabilidad del proponente bajo su cuenta y riesgo inspeccionar y examinar el sitio
donde se van a desarrollar las obras e informarse sobre la disponibilidad de las fuentes de
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materiales necesarios para su ejecucion, con el fin de establecer si las explotara en su calidad
de constructor y/o si las adquirira a proveedores debidamente legalizados.

OBRAS PROVISIONALES

Las obras que aplican para este capitulo son el cerramiento provisional el cual debera impedir
el ingreso de personas y que puedan sufrir afectaciones fisicas debido a las actividades
desarrolladas en el lugar de la obra. Asi como el campamento de obra y el drea en donde se
desarrollaran actividades de calistenia y capacitacién del personal.

SENALIZACION

De ser necesario, son de cargo del Proponente favorecido todos los costos requeridos para
instalar y mantener la sefializacion de la obra y las vallas informativas, la iluminacion nocturna
y demas dispositivos de seguridad y salud en el trabajo, de comunicacién y coordinacion en los
términos definidos por las autoridades competentes.

Sin perjuicio de lo anterior, la Entidad debe definir puntualmente cuales son los costos directos
e indirectos incluidos dentro del Presupuesto Oficial dependiendo del proyecto a ejecutar.

PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES

De acuerdo con el Decreto 1077 de 2015:

ARTICULO 2.2.6.1.1.12 Licencia de intervencién y ocupacién del espacio publico. Es la
autorizacion previa para ocupar o para intervenir bienes de uso publico incluidos en el espacio
publico, de conformidad con las normas urbanisticas adoptadas en el Plan de Ordenamiento
Territorial, en los instrumentos que lo desarrollen y complementen y demas normatividad
vigente.

PARAGRAFO 1. Para intervenir y ocupar el espacio publico, los municipios y distritos solamente
podrén exigir las licencias, permisos y autorizaciones que se encuentren previstos de manera
taxativa en la ley o autorizados por esta, los cuales se agruparan en una o varias de las
modalidades de licencia de intervencion u ocupacion del espacio publico previsto en el presente
Capitulo.

PARAGRAFO 2. Las entidades del nivel central o descentralizado de la Rama Ejecutiva
del orden nacional, departamental, municipal y distrital, salvo las empresas industriales
y comerciales del Estado, y las sociedades de economia mixta, no estdn obligadas a
obtener licencias de intervencidn y ocupacion del espacio piblico cuando en
cumplimiento _de sus funciones, ejecuten obras o actuaciones expresamente
contempladas en los planes de desarrollo nacional, departamentales, municipales o
distritales, en el Plan de Ordenamiento Territorial o en los instrumentos que lo desarrollen
y complementen.

PARAGRAFO 3. La intervencion de los elementos arquitectonicos o naturales de los bienes de
propiedad privada que hagan parte del espacio publico del municipio o distrito, tales como:
cubiertas, fachadas, paramentos, poérticos o antejardines, no requieren de la obtencién de
licencia de intervencion y ocupacién del espacio publico. No obstante, deben contar con la
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licencia de construccion correspondiente en los casos en que esta sea requerida, de
conformidad con las normas municipales o distritales aplicables para el efecto.

PARAGRAFO 4. Para efectos de lo dispuesto en el numeral segundo del articulo 2 de la Ley
810 de 2003 o la norma que lo adicione, modifique o sustituya, sélo se permitira el cerramiento
de aquellas zonas de uso publico, cémo parques y areas verdes, distintas de las resultantes de
los procesos de urbanizacion, parcelacion o legalizacién urbanistica.

(Decreto 1469 de 2010, articulo 12)

Por tal motivo la rehabilitacién del parque del hacha se encuentra exento de la expedicion de
licencia de intervencion de espacio publico ya que obedece a la meta 28 del plan de desarrollo
municipal.

NOTAS TECNICAS ESPECIFICAS PARA EL PROYECTO
N/A

DOCUMENTOS TECNICOS ADICIONALES

El contratista debera tener en cuenta los siguientes documentos técnicos adicionales para la
correcta ejecucion del contrato:

e Normas Técnicas Colombianas ICONTEC aplicables (NTC 3318, NTC 174, NTC 410,
NTC 4144, entre otras), como base para el control de calidad de materiales y procesos
constructivos.

VISITA TECNICA AL SITIO DE LA OBRA:

La visita tecnica al lugar donde se realizara la obra es responsabilidad de cada proponente,
razon por la cual la entidad da por entendido que el interesado al presentar su oferta conoce la
zona del proyecto y los riesgos que se puedan presentar en el sitio en el que se desarrollaran
las obras, y esta informado sobre la forma y caracteristicas del sitio, localizacién y naturaleza
de la obra y la de los materiales necesarios para su ejecucion, transporte, mano de obra, y las
fuentes de materiales o su adquisicion a proveedores debidamente legalizados, sitios de
disposicion de sobrantes, las vias de acceso al sitio y las instalaciones que se puedan requerir,
las condiciones ambientales del area de influencia, las cuales debe considerar para el desarrollo
y manejo ambiental del proyecto, asi como con los riesgos previsibles de la obra y sobre todas
las circunstancias que puedan afectar o influir de alguna manera el trabajo, los costos, precios
y plazo de las obras, y siempre cumpliendo con la normatividad vigente.

Los interesados no podran presentar en el futuro reclamaciones a la entidad contratante
aduciendo como excusa el hecho de no haberse familiarizado o conocido debidamente los
detalles y condiciones bajo los cuales seran ejecutados los trabajos de acuerdo con lo descrito
anteriormente. Por lo anterior, se considera necesario que el interesado ponga en conocimiento
a la Entidad a través, todas sus inquietudes u observaciones por escrito que requiera, para la
elaboracion de la propuesta correspondiente.

2.3 CLASE DE CONTRATO: Contrato De Obra
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2.4 CLASIFICACION DE BIENES Y SERVICIOS

‘ Cédigo UNSPSC Descripcién

72152900 Servicios de montaje de acero estructural

72152600 Servicios de techado y paredes externa y laminas
de metal

72103300 Servicios de mantenimiento y reparaciéon de
infraestructura

72101500 Servicios de apoyo a la construccién

30161600 Materiales para techos

2.5 PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES:

El objeto para contratar se encuentra inscrito en el Plan Anual de Adquisiciones registrado y
publicado en la plataforma electrénica del SECOP en la vigencia 2026; adicionalmente, se
encuentran codificadas en el clasificador de bienes y servicios UNSPSC, de conformidad con el
numeral del articulo 2.2.1.1.2.1.3. del Decreto 1082 de 2015, como se indica a continuacion:

Codigo UNSPSC del PAAA 72152900

72152600

72103300

72101500

30161600

Objeto: REHABILITACION DE LA CUBIERTA DE LA
PLAZOLETA DE COMIDAS UBICADA EN EL PARQUE
LOS FUNDADORES EN EL MUNICIPIO DE
VILLAVICENCIO

Fecha estimada de inicio del Febrero

proceso (mes)

Fecha estimada de Febrero

presentacion oferta (mes)

Duracién estimada del Un (01) mes

contrato (meses o dias)

Modalidad de seleccién Seleccion abreviada menor cuantia
Fuente de recursos RECURSOS PROPIOS Y SGP
Valor total estimado $472.529.054

Se requieren vigencias futuras | No aplica

2.6 PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecucion del presente proyecto se establecio de UN (01) MES calendario, contados
a partir de la suscripcion del acta de inicio. Esto teniendo en cuenta que las actividades a
desarrollar se basan principalmente en el desmonte de dos parales par mantenimiento, desmonte
de la membrana, la pintura del suelo que se encuentra en concreto y el desmonte e instalacién
de enchape en zona de lavado y finalmente el suministro e instalacién de la nueva membrana.
Estas obras, por su naturaleza, no requieren intervenciones complejas de gran envergadura ni
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procesos técnicos prolongados, sino que se centran en la remocion de elementos existentes y la
instalacion de nuevos suministros. Al tratarse de actividades de ejecucién directa y de rapida
intervencion, con el apoyo de una adecuada planeacion y disponibilidad de materiales, es posible
llevar a cabo el proyecto en el plazo establecido.

2.7 LUGAR DE EJECUCION

El lugar de ejecucion del contrato serd en el PARQUE LOS FUNDADORES
UBICACION: AVENIDA 40 ANILLO VIAL VIA ACACIAS.
GEORREFERENCIACION: 4.122106, -73.642258

2.8 OBLIGACION DE LAS PARTES

2.8.1 EL INSTITUTO DE TURISMO DE VILLAVICENCIO, se obliga a:

a) Garantizar el giro de los recursos del contrato a favor del contratista/proveedor.

b) Cancelar el valor pactado en el contrato en las condiciones establecidas en la forma de
pago siempre y cuando el supervisor certifique el valor a pagar.

c) Verificar y ejercer a través del interventor la supervision y seguimiento permanente de
la ejecucion del Contrato y el cumplimiento de todas las obligaciones contractuales.

d) Las demas estipuladas por la Ley y las que se desprendan de la naturaleza del contrato.

2.8.2 INTERVENTORIA DEL CONTRATO

La interventoria de este contrato estara a cargo de una persona externa contratada por la
entidad.

Elinterventor, debe ejercer un control integral sobre el proyecto, para lo cual, podra en cualquier
momento, exigir al contratista la informacion que considere necesaria, asi como la adopcién de
medidas para mantener, durante el desarrollo y ejecucion del contrato, las condiciones técnicas,
economicas y financieras existentes al momento de la celebracion de este.

El contratista debera acatar las 6rdenes que le imparta por escrito, y con copia a la Entidad y el
interventor. No obstante, si el contratista no estuviese de acuerdo con las mismas debe
manifestarlo por escrito al interventor, con copia a la Entidad, antes de proceder a ejecutar las
érdenes. En caso contrario, respondera solidariamente con el interventor si del cumplimiento de
dichas érdenes se derivaran perjuicios para la Entidad.

Si el contratista rehtisa o descuida cumplir cualquier orden escrita del interventor, éste le
notificara por escrito sobre el incumplimiento de dicha orden, sefialando especificamente las
omisiones o infracciones y exigiendo su cumplimiento. Si esta notificacion no surte ningtin efecto
dentro de un plazo de 8 dias habiles, el Interventor comunicara dicha situacion a la Entidad para
que este tome las medidas que considere necesarias.

El interventor o quien haga sus veces, debera documentar las causas o motivos del
incumplimiento de indicadores que llegaren a presentarse, como es el caso de atencion de
emergencias, derrumbes, hundimientos de bancas, interrupcion del transito, entre otros,
incumpliendo asf el desarrollo normal de las actividades programadas.
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El interventor debe verificar que los equipos, maquinaria y herramientas que el contratista
suministre para la realizacion de las labores estén en perfecto estado de operacion, sean
adecuados y que sean suficientes para las caracteristicas y la magnitud del trabajo por ejecutar.

1 Elinterventor responderan disciplinaria, civil y penalmente por sus acciones y omisiones
en la actuacion contractual en los términos de la Constitucion y la Ley (articulo 51 de la Ley 80
de 1993 y articulo 84 del Estatuto Anticorrupcion - Ley 1474 de 2011).

2. Rendir informe escrito los cuales deben contener el resumen del desarrollo del contrato.
3. Suscribir Actas de Inicio, acta de terminacion, acta de recibo y Liquidacion del contrato.
4, Informar oportunamente a la entidad cualquier anomalia o incumplimiento por parte del
contratista.

5. Todas aquellas actividades que garanticen la normal ejecucion y cumplimiento del

contrato de acuerdo con el programa establecido y las demas contenidas en la Ley.
6. Dar cumplimiento a la Ley 594 del 2000 (Ley General de Archivo).

7. Dar cumplimiento al Manual de Contratacién, Supervisién e Interventoria del ITV.

8. Publicar en la plataforma electrénica del SECOP todos los documentos del proceso que
hacen parte integral de la etapa contractual y postcontractual.

9. Allegar de manera oportuna, dentro de los TRES (3) dias siguientes a la suscripcion del

acta de inicio la informacion requerida por la plataforma SIA OBSERVA para su publicacion.

10. El supervisor debera responder por la calidad y veracidad de la informacién reportada
en las plataformas electronicas (SECOP y SIA OBSERVA), asi como, en el expediente fisico
que reposa en el ITV, en las diferentes etapas del proceso hasta su finalizacion y/o liquidacion.

2.8.3 EL CONTRATISTA /PROVEEDOR DEL INSTITUTO DE TURISMO DE VILLAVICENCIO,
se obliga a:

OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES ESPECIFICAS:

1. Cumplir con el objeto del contrato conforme a los términos de la convocatoria publica, la
propuesta presentada, su evaluacién y la adjudicacion realizada.
2. Realizar visita técnica al sitio de la obra, conjuntamente con la interventoria y/o

supervision, antes de iniciar la obra para lo cual se realizara un acta de visita técnica previa al
acta de inicio.

3. Suscribir acta de inicio con el interventor y supervisor de conformidad con lo previsto en
el contrato y dar estricto cumplimiento a todo lo alli pactado.
4, El contratista debera instalar una valla informativa en un lugar visible de la obra de

medidas (dos metros (2.0) de ancho por cero ochenta metros (0.80) de alto) una vez elaborada
el acta de inicio. Las vallas seran soportadas sobre elementos rigidos que garanticen su
estabilidad.

5. Presentar cronograma detallado de actividades para la aprobacién del interventor, en
forma previa a la iniciacién de la ejecucion de las obras.
6. Realizar el Programa de Medidas Ambientales en las que se indiquen claramente, las

actividades a realizar, para desarrollar técnica y ambientalmente cada uno de los items de la
obra, haciendo énfasis en el manejo de residuos sodlidos, material organico sobrantes,
escombros, basuras, residuos liquidos y medidas de restauracion y limpieza del sitio.

7. Vincular a todo el personal, en forma previa a la iniciacion de labores, al sistema integral
de seguridad social en salud, y cumplir el pago oportuno de sus aportes al mismo, al igual que
los parafiscales.

8. Rendir informe, conceptos y demas trabajos que se le soliciten en desarrollo de la obra
y liguidacion del contrato.
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9. Mantener el personal propuesto para el desarrollo de las actividades durante toda la
ejecucion de la obra, hasta la entrega final y recibo de la misma.

10. Requerir autorizacion y aprobacion por parte de la interventoria, en caso de realizarse
algiin cambio en el personal de la propuesta, teniendo en cuenta que su experiencia debe ser
igual o superior al perfil que se presentoé en la propuesta.

11. Entregar a la interventoria y/o supervisién cuando la misma lo requiera, el suministro de
informacion sobre la némina del personal. El contratista atendera esta solicitud con el detalle
requerido y en el plazo que la Interventoria y/o supervisién haya fijado.

12. Llevar una bitacora de obra, esto es, una memoria diaria de todos los acontecimientos
ocurridos y decisiones tomadas en la ejecucion de los trabajos, asi como las ordenes de
interventoria, de los conceptos de los especialistas en caso de ser necesarios, de la visita de
funcionarios que tengan que ver con el proyecto, etc. De manera que se logre la comprension
general de la obra y el desarrollo de las actividades, de acuerdo con la programacion detallada
de la obra. Debe encontrarse debidamente foliada y firmada por el director de obra, el residente
y el director de la interventoria. A ella tendra acceso, cuando asi lo requieran, los delegados de
la entidad.

13. Acatar las indicaciones que el instituto de turismo de Villavicencio y la Interventoria le
sefialen en cumplimiento del objeto contratado conforme a las especificaciones del proyecto a
ejecutar.

14, Suscribir acta de recibo de final y suscribir con el interventor y supervisor el acta de
liquidacion del contrato, de conformidad con lo previsto en el contrato y dar estricto cumplimiento
a todo lo alli pactado.

15. Mantener vigentes todas las garantias que amparan el contrato en los términos del
mismo
16. Informar oportunamente sobre cualquier irregularidad que se presente en el desarrollo

del objeto contratado, reportando la situacién de manera inmediata al interventor o al supervisor
del contrato.

17. Llevar en la obra, una bitdcora donde se plasme diariamente los avances de la obra,
cantidad de personal y equipo en la obra; y todos los demés registros que se consideren
necesarios entre el contratista de obra y su interventor.

18. El contratista debera allegar certificado de garantia de TRES ANOS del fabricante de la
LONA TENSO, RECUBRIMIENTO EN PVC, ACABADO EN BARNIZ PVDF CARA EXTERIOR
19. Sera obligacién del contratista, verificar las cantidades de obra antes de iniciar cada
trabajo en particular. Cualquier discrepancia debe ser aclarada prontamente con el interventor,
pues en caso contrario, si se presenta la necesidad de hacer correcciones antes y después de
adelantada la obra, el costo de ésta sera por cuenta del contratista. Cualquier omisién o error
en los planos y/o disefios, no podra ser excusa del incumplimiento del objeto contractual; pues
el contratista se obliga a ejecutar las labores necesarias para el correcto desarrollo vy
funcionamiento de las obras, atendiendo las normas vigentes de disefio y construccion.

20. Todas las actas o documentos que se generen previas a la ejecucién, durante el
desarrollo del objeto contractual y para su liquidacion deberan ser presentados a la entidad.
21. El contratista debera acreditar el equipo necesario para dar cumplimiento al objeto del

contrato, el contratista no se exime de la obligacién de suministrar oportunamente equipos
adicionales necesarios para cumplir con los cronogramas, plazos y especificaciones técnicas
de los trabajos, que durante la ejecucion del contrato y a criterio y solicitud del Interventor se
requieran.
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El CONTRATISTA sera responsable ante las autoridades de los actos u omisiones en el
ejercicio de las actividades que desarrolle en virtud del contrato, cuando con ellos cause
perjuicio a la Administracion o a terceros.

COMPROMISOS GENERALES:

a) Dar cumplimiento a las politicas, procedimientos, manuales, circulares y demas
documentos vigentes del ITV.
b) Dar cumplimiento a los requerimientos contemplados en el articulo 50 de la Ley 789 de

2002, modificado por el articulo 1° de la Ley 828 de julio 10 de 2003 relativo los porcentajes de
pago de seguridad social y aportes parafiscales, y los plazos para realizar los aportes al sistema
de seguridad social en la planilla integrada de liquidaciones aportes PILA en la modalidad
electronica o asistida en los plazos segun los Ultimos dos digitos de la CC o NIT.

c) Rendir informe de contratista mensual en el formato vigente del ITV.

d) El contratista/proveedor dentro del monto del contrato debe garantizar a su costo los
gastos de transporte, materiales, elementos tecnoldgicos, insumos de apoyo logistico
necesarios para el desarrollo del objeto del contrato.

e) Pagar y asumir los impuestos a que haya lugar, asi como las demas obligaciones legales
y tributarias que le competan de acuerdo con el marco normativo.
f) Coadyuvar con la organizacién y foliacién de los documentos que componen el

expediente del contrato, Dando cumplimiento a la Ley 594 del 2000 (Ley General de
archivo).Las actividades no se podran ejecutar con personas o material que pueda interpretarse
como mensajes de inclinacién politica, social, racial, religiosa o cualquier otro que pueda
ofender o causar agravio a un grupo de personas.

g) Actuar de buena fe y diligentemente en la ejecucién del contrato para con el supervisor
y la entidad.
h) Suscribir acta de terminacion y/o acta de liguidacion del contrato.

i)Guardar la debida reserva y confidencialidad sobre los documentos que le sean entregados o
tenga conocimiento con ocasién de la ejecucion del contrato.

3. LA MODALIDAD DE SELECCION DEL CONTRATISTA/PROVEEDOR Y SU
JUSTIFICACION, INCLUYENDO LOS FUNDAMENTOS JURIDICOS.

3.1 JUSTIFICACION DE LA MODALIDAD DE CONTRATACION

En consideracion al objeto de la contratacion, las actividades, obligaciones y cuantia del proceso
se estipula el presupuesto oficial de la contratacion en un valor que supera el valor de la minima
cuantia de la entidad, en razén a ello se debe adelantar el proceso por modalidad de Seleccion
Abreviada de Menor cuantia.

3.2 MODALIDAD DE CONTRATACION

La modalidad de seleccion aplicable al presente proceso de seleccién es la de SELECCION
ABREVIADA DE MENOR CUANTIA, teniendo en cuenta lo previsto en el articulo 2° numeral
2°de la Ley 1150 de 2007.

El literal a) establece que “La Seleccién abreviada corresponde a la modalidad de seleccién
objetiva prevista para aquellos casos en que, por las caracteristicas del objeto a contratar, las
circunstancias de la contratacién o la cuantia o destinacion del bien, obra o servicio puedan
adelantarse procesos simplificados para garantizar la eficiencia de la gestion contractual”.
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El literal b) ibidem, establece como causal para la seleccién abreviada, la menor cuantia acorde
con el valor del presupuesto anual de la entidad, as:

“b) La contratacion de menor cuantia. Se entenderd por menor cuantia los valores que a
continuaciéon se relacionan, determinados en funcion de los presupuestos anuales de las
entidades publicas expresados en salarios minimos legales mensuales.”

(..))

Las que tengan un presupuesto anual superior o igual a 400.000 salarios minimos legales
mensuales e inferior a 850.000 salarios minimos legales mensuales, la menor cuantia sera
hasta 650 salarios minimos legales mensuales”.

En el caso del Instituto de Turismo de Villavicencio, la menor cuantia para el afio 2026 se
estableci6 desde CUARENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS DOCE MIL
SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS MCTE ($48.912.696) hasta la suma de
CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO VEINTISEIS MIL
NOVECIENTOS SESENTA MIL PESOS MCTE ($489.126.960,00). De esta manera, la presente
contratacion se debera llevar a cabo mediante la modalidad de Seleccion Abreviada de Menor
Cuantia, dado que su valor es inferior al valor mencionado.

En el Articulo 2.2.1.2.1.2.20 del Decreto 1082 de 2015, se describe con claridad el
procedimiento que se debe seguir en el caso de la Seleccion Abreviada de Menor Cuantia.

De acuerdo con lo establecido en el articulo 2.2.1.2.1.2.20 en procesos de seleccién abreviada
de menor cuantia, los interesados en participar deberan manifestarlo por escrito, dentro de los
tres (3) dias habiles siguientes al acto de apertura del proceso, con el fin de conformar una lista
de posibles oferentes.

En caso de contradicciones entre el pliego y la Ley, primara lo establecido en la Ley. Cuando
se llegaren a presentar vacios en el pliego de condiciones, éstos se supliran con el Estatuto
General de Contratacion y el Decreto Reglamentario, y si los vacios contintan, éstos se supliran
con las normas del Cadigo Civil y Cédigo de Comercio

4.PRESUPUESTO

El Instituto De Turismo De Villavicencio, realizé el correspondiente analisis econémico que
soporta la justificacion del valor estimado del contrato de la siguiente manera:

Analisis Econémico: El Instituto De Turismo De Villavicencio, para determinar el valor estimado
del contrato se tuvo en cuenta la complejidad del objeto, la experiencia requerida, el término de
ejecucion, la informacién de los procesos de seleccion con objeto contractual similares entre
otros.

Acorde con lo establecido en el Articulo 2.2.1.1.1.6.1. del Decreto 1082 de 2015, que reza:
‘(...) Deber de andlisis de las Entidades Estatales. La Entidad Estatal debe hacer, durante

la etapa de planeacién, el anélisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del
Proceso de Contratacién desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional,
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técnica, y de anédlisis de Riesgo. La Entidad Estatal debe dejar constancia de este anélisis
en los Documentos del Proceso. (...)"

Analisis del sector: De conformidad con lo dispuesto en el art. 2.2.1.1.1.6.1 del decreto 1082
del 26 de mayo de 2015 la entidad procede a efectuar el analisis necesario para conocer el sector
relacionado con el objeto del Proceso de Contratacion desde la perspectiva legal, comercial,
financiera, organizacional, técnica, y de analisis de riesgo.

Que el Instituto De Turismo De Villavicencio, en aplicacién al manual o guia expedido por
Colombia Compra Eficiente para la elaboracion de los estudios del sector en materia de licitacion
publica, establecié el anélisis del sector correspondiente, el cual se adjunta.

Por la naturaleza de la contratacién, la modalidad de seleccion y de acuerdo con las necesidades
de la Administracion, en consideracion con los estudios de Mercado, las consultas en los archivos
histéricos de contratacién con objetos y actividades similares, de |gual manera se consultd en el
Portal Unico de Contratacion procesos similares al requerido, asi mismo se tuvo en cuenta los
costos y gastos en que debe incurrir el contratista, la entidad; considera que la presente
contratacion se encuentra ajustada a los costos del mercado.

4.1 ANALISIS ECONOMICO

Para establecer el presupuesto oficial de la contratacién, se pueden realizar diferentes analisis
de precios de los bienes o servicios a contratar de acuerdo con los mecanismos establecidos por
Colombia compra eficiente, los cuales se relacionan asi:

a) Solicitud de cotizaciones
b) Consulta de bases de datos especializados
c) Analisis de consumos y precios historicos

Asi mismo, se involucra el andlisis de las variables consideradas para calcular el presupuesto
oficial o precio de contrato.

Se procedi6 a calcular los costos directos, indirectos requeridos de acuerdo con la naturaleza
del contrato, cuantia, condiciones particulares del contrato y la cobertura de riesgos del contrato,
etc.

4.3 PRESUPUESTO OFICIAL

Se indica que en el estudio de mercado se utilizo (cotizaciones) para establecer el presupuesto
oficial del item 1y 2, quedando estipulado en el estudio de mercado.

Las empresas que presentaron cotizacion para realizar el estudio de mercado son las
siguientes:

P'rovéedor : : - [‘Direccion
(Razon SocialNIT) o Teléfonos
' | E-mail

ALMACEN MUNDO CARPAS. SAS Av Boyaca N° 43 C - 48 Sur Bogota
NIT. 901830309 mundocarpas@hotmail.com
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, ‘Direccion
Proveedor - . : : T
(Razén SocialNIT) Lt
UNIVERSAL DE CUBRIMIENTOS E | Av Boyaca N°64 H - 58 Bogota
INGENIERIA S.A.S NIT. 901401959 ventas@universaldecarpas.com
Calle 32 N 27-30 local 2 Villavicencio
INVERSIONES FOX S.A.S NIT. 901798129-4 Inversiones.foxsas@yahoo.com

Con los precios unitarios de cada item y las respectivas cantidades de obra, se determinara el
presupuesto basico de la obra en pesos colombianos, a la fecha de presentacion del estudio.

Igualmente determinara de acuerdo con la RESOLUCION No 100-37 — 021 de 2025 Por medio
de la cual se actualiza y se adopta el listado de precios de referencia para la contratacion de
actividades de obras civiles, consultoria e interventoria en la Agencia para la Infraestructura del
Meta el Valor de la inversion a ejecuta, el Presupuesto para la Etapa ejecutar debe presentarse
de tal manera que esta quede funcional y en servicio.

PRESUPUESTO OFICIAL

L : F "UNIDAD VALOR :
mEM| (DESCRIPCIQN | MeDiDa |CANTIDAD| | \iratio | VALORTOTAL

FABRICACION, SUMINISTRO E INSTALACION DE
MEMBRANA ARQUITECTONICA ELABORADA TIPO
CONOIDE, 385 M2 EN LONA TENSO,
RECUBRIMIENTO EN PVC, ACABADO EN BARNIZ
PVDF CARA EXTERIOR, COMPORTAMIENTO A LA
LLAMA SEGUN ISO 3795 VELOCIDAD DE LA FLAMA
MENOR 100MM-MIN, PESO TOTAL 780 gr/m2,
RESISTENCIA A LA ROTURA 300-300N, ACABADO
EN HILO 1100 DTEX PES HT. Incluye guayas y platina
de anclaje.

MANTENIMIENTO DE MASTILES EXISTENTE
INCLUYE: Limpieza con grata y lijada y aplicar cromato
2 de zinc y pintura esmalte segun disefio, y suministro
para 4 postes de platinas para postes en platina 3/4 con
pasadores de 1 1/2 grado 8 incluye desmonte con grua
soldadura 7014.

3 LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON $
HIDROJET ** 6.667,56

PINTURA EPOXICA POLIAMIDA PARA PISOS EN $
4 | CONCRETO M2 384,08 s8.50030 | 3 2246879522

DEMOLICION MANUAL MURO DIVISORIO BLOQUE $
5 DE ARCILLA. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE |M2 29,72 12.931 25
MANUAL N

DEMOLICION MANUAL ENCHAPE CERAMICO M2 229 $
MUROS. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL ' 12.988,05

PISO EN CERAMICA LISO 0.20X0.20 LINEA M2 229 $
DUROTECH ' 66.532,59

TOTAL COSTOS DIRECTOS 352.633.622,28
ADMINISTRACION (28%) $  98.737.414,24
IMPREVISTOS (1%) $  3.526.336,22
UTILIDAD (5%) $  17.631.681,11
COSTO TOTAL OBRA 472.529.054,00

$

2 835,00 373.900,00

$ 312.206.500,00

$

UND 19,00 1.360.000,00

$ 13.600.000,00

M2 568,71 $ 3.791.908,05

$ 384.316,75

$ 29.742,63

$ 152.359,63
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Certifico que los precios relacionados en el presupuesto obedecen al valor estimado en la
resolucion de precios oficiales No. 100-37-021 de 2025 de la Agencia para a Infraestructura
del Meta AIM la cual tiene precios oficiales vigentes para el area de estudio y adicionalmente
aquellos costos de actividades sin precio oficial son tomados de acuerdo con el estudio de
mercado realizado por la entidad.

** NOTA: Se deja constancia que el item No. 3 LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS
CON HIDROJET se refiere a (HIDROLAVORA INDUSTRIAL)

NOTA: CON EL PRESENTE PROCESO SE ANEXA EL FORMATO MEMORIA DE CALCULO
DE LOS SIETE (07) ITEMS.

AlU

ANALISIS DEL AIU

COSTO TOTAL OBRA $ 472.529.054,00 VALOR GOSTOS N
SUBTOTAL 2EJRA INCLUYE | ¢ 475529.054.00 DIRECTOS '
% % %

% AlU 34,000% ADMINIST | 28,00% | IMPREVIST| 1% | UTILIDA 5%

RACION 0s D

TOTAL 3 3 TOTAL $
T_%G 1o 895$432 00 ADMINIST | 98.737.414, ”&S;‘Q\L/ 3.526.336, | UTILIDA | 17.631.681,1

895422, RACION 24 : 22 D 1

) DESCRIPCION ADMINISTRACION
A. ADMINISTRACION DE

OBRA:
PERS
ONAL
e |caTtEG| i | TIEMPO | SALARIOTOTAL( . |'penica | VALOR.
N&- - CARGO "ORIA | UNIDAD. |~ (EN: ~ incluye factor. | coN | ToTAL
: A il e  MESES)::i - (prestacional) . = || —a it |
$
1 | DIRECTORDE OBRA | To6 1,00 100 $10.939.360,50 | 40,00% | , 7c 20y o0
RESIDENTE DE $
2 | S To8 1,00 00 $7.666.164,00 | 70.00% | ¢ oo, o3
$
3 | PROFESIONAL HSEQ | T09 1,00 100 $3.573.964,51 | 70.00% | , oo 2 .2
$
12.243.834,1
SUB TOTAL 6
OTROS SERVICIOS
s 2 CATEG| wiot o TIEMPO.(o} ot PDEDICA| - VALOR
MLO (o DESCRIECION 1 “ori | UNIDAD | pimEses) | . VALOR UNITARIO 1 e | ToTar
$ 18 -
' loricina SIN MES 1,90 1,800.994,08 100% | 1'800.994,08
. i p $ $
2| valla informativa segin ENE 1,00 2.945.058,00 100% | 5 945.058,00
Normatividad vigente
$
SUB TOTAL 4.746.052,08
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B. GARANTIAS - ‘ ‘ ‘
N° | DESCRIPCION | UNIDAD |CANTIDAD | = VALORUNITARIO v
"Cumplimiento - Calidad de o y 5 $
1 |Bienes & 0:20% 472.529.054,00 945.058,00
Cumplimiento - Cumplimiento del $ $
2 | contrato % 0,15% 472.529.054,00 708.794,00
$ $
3 | cumplimiento - Pago de salarios % 0:10% 472.529.054,00 472.529,00
Cumplimiento - Estabilidad y $ $
4 | calidad de Ia obra % 0,20%; 472.529.054,00 945.058,00
Responsabilidad civil extra $ $
5 | contractual % 0;15% 472.529.054,00 708.794,00
$
SUB TOTAL 3.780.233,00
C. IMPUESTOS
N | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD |  VALORUNITARO Moo
, . |, : e A
1 | TURISMO % 20035 472.529.054,00 9.450.581
5 $
2 | PROHOSPITALES % 1.00% 472.529.054,00 4.725.291
$ $
3 | PRO- JUSTICIA FAMILIAR % 2,00% 472.575.054.00 L.
$ $
4 | PRO-DEPORTE % 1:50% 472.529.054,00 7.087.936
$ $
B | RPULTOMAYOR i 0% 472.529.054,00 9.450.581
$ $
¢ | PRO-CULTURA % 2.00% 472.529.054,00 9.450.581
s $
7 | UNILLANOS % 100% 472.529.054,00 4.725.291
s | CONTRIBUCION FONDO DE » 5 00% $ $
SEGURIDAD e e 472.529.054,00 23.626.453
: : $
e ‘ 77.967.295,0
SUBTOTAL: D 0
VALOR TOTAL ADMINISTRACION $ 98.737.414,24 28,00%
VALOR ESTIMADO DE IMPREVISTOS $ 3.526.336,22 1,00%
VALOR ESTIMADO DE UTILIDAD $17.631.681,11 5,00%
VALOR TOTAL DEL A.LU. $ 119.895.432,00 34,00%

EL PRESUPUESTO OFICIAL es por la suma de: CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS
MILLONES QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL CINCUENTA Y CUATRO PESOS MI/CTE
($472.529.054), Incluido impuestos, tasas y contribuciones a que hubiere lugar, equivalente al
100% del valor del contrato.
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4.4 FORMA DEL PAGO:

EI INSTITUTO DE TURISMO DE VILLAVICENCIO efectuara un tnico pago al contratista una
vez se haya dado cumplimiento total al objeto del contrato de obra, previa suscripcion del acta
de recibo final a satisfaccion por parte de la interventoria.

La interventoria sera responsable de verificar la ejecucién total (100 %) de las actividades y
obligaciones contractuales y, en consecuencia, debera suscribir el acta de liquidacion del
contrato, en la cual se dejara constancia detallada del equilibrio financiero del contrato, de
conformidad con la normativa vigente.

1. Documento equivalente no obligado a facturar y/o factura electrénica segun aplique.

2. Copia del RUT actualizado segun el periodo a cobrar.

3. Copia de la planilla y soporte de Pago de salud, pension y riesgos laborales, en los
porcentajes establecidos en |a ley.

4. Certificacion de cumplimiento de Pago de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad
Social integral y parafiscales (Cajas de Compensacion Familiar, SENA e I.C.B.F.) firmada por
el representante legal de la persona juridica y el contador publico o revisor fiscal, el cual debe
anexar copia de la cédula de ciudadania, tarjeta profesional y certificado de antecedentes
profesionales.

5. Informe del contratista mensual en el formato vigente del ITV.

6. Certificado del supervisor y viabilidad de pago, en el formato vigente del ITV.

7. Copia del certificado bancario.

8. Para el pago final ademas de los documentos ya citados, deberd aportar el acta de
terminacién en el formato vigente del ITV.

9. Acta de recibo final

10.Acta de liquidacion

PARAGRAFO PRIMERO: El pago respectivo se hara con SUJECION AL PROGRAMA ANUAL
DE CAJA (PAC): De conformidad con la Ley 80 de 1993, la ley Organica del Presupuesto,
reglamentos y procedimientos de la entidad, las sumas que el Instituto de Turismo de
Villavicencio, se obliga a pagar estén sujetas a las apropiaciones presupuestales y a la situacion
de fondos del (PAC).

4.5 INFORMACION GENERAL PRESUPUESTAL

4.5.1. PRESUPUESTO CON FUENTE DE INVERSION:

“Mantenimiento y mejoramiento de las infraestructuras

Nombre Del Proyecto: turisticas para optimizar la percepcion de la oferta
turistica del municipio de Villavicencio, Meta”

Codigo BPPIM 20240500010201

Cadigo BPIN 2024500010208

Sector: (35) comercio, Industria y Turismo.

Programa: (3502) Productividad y competitividad de las empresas
colombianas




PROCESO DE GESTION CONTRACTUAL
FORMATO ESTUDIO PREVIO
S (SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA)
Viflavicencio Cédigo: FR-GCO-110-18 | Versién: 02 | Vigencia: 15/01/2026 | Pagina 27 de 70

(282) Mantener y embellecer infraestructuras turisticas
Meta: del municipio de Villavicencio para mejorar la percepcion
de la oferta turistica del municipio

Actividades  Ejecutar Del | INVERTIR EN ESCENARIOS CON PONTENCIAL

Proyecto TURISTICO EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
Poblacion Berichisiada Lg cmdadgma de Villavicencio, turistas y visitantes de
Villavicencio

4.5.2 PRESUPUESTO CON FUENTE DE FUNCIONAMIENTO

NOMBRE DEL RUBRO | N/A
PRESUPUESTAL
CODIGO RUBRO N/A
PRESUPUESTAL

4.5.3 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: Los gastos que se ocasionen del
presente contrato se pagaran con cargo al:

Numero De CDP 2026-96
Fecha De Expedicién 06-02-2026
Nombre Del Rubro Servicios prestados a las empresas y servicios de
Presupuestal produccion
2-3.35.2.200.28.232.02.02.008 - 2024500010208 -
Cddigo Rubro Presupuestal 1:2,15,00- 02
2-3.35.2.200.28.232.02.02.008 - 2024500010208 -
1.2.4.3.03-92
Fuente de Financiacion ICLD
SGP
Valor Total Del CDP: $472.529.054 M/ICTE
Cdédigo Actividad Econémical 4112 Construccién de edificios no residenciales
RUT 4330 Terminacidon y acabado de edificios y obras de
ingenieria civil

4663 Comercio al por mayor de materiales de construccion,
articulos de ferreteria, pinturas, productos de vidrio, equipo
y materiales de fontaneria y calefaccion

Cadigo(s) CPC 54400 Montaje e instalacion de construcciones prefabricadas
54699 Otros servicios de instalacién n.c.p.

61165 Comercio al por mayor (excepto el realizado a cambio
de una retribucion o por contrata) de articulos de ferreteria y
herramientas manuales

5. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE - REQUISITOS
HABILITANTES DE ORDEN JURIDICOS, TECNICOS, ECONOMICOS Y FINANCIEROS

Para establecer los requisitos habilitantes se tuvo en cuenta el articulo 2.2.1.1.1.5.3 Decreto
1082 de 2015 y demas normas que regulan los procesos de seleccidn, asi mismo, se tuvo en
en cuenta:

e Riesgo del proceso de contratacion,
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e El valor del contrato objeto del proceso de contratacion,
e Elandlisis del sector econémico respectivo,
e Elconocimiento de los posibles oferentes desde la perspectiva comercial.

Toda la informacion que se exige debe ser presentada en forma clara y a través de la
documentacion exigida en la plataforma SECOP |I.

Las propuestas seran evaluadas teniendo en cuenta los siguientes criterios de HABILITACION:

CRITERIO HABIL / NO HABIL
Requisitos de Orden Juridicas HABIL / NO HABIL
Requisitos de Orden Técnicos HABIL / NO HABIL
Requisitos de Orden Financiero y Econémico HABIL / NO HABIL

En cumplimiento del articulo 2.2.1.1.2.2.3 del Decreto 1082 de 2015, el comité evaluador que
designe el Instituto de Turismo de Villavicencio para el presente proceso sera responsable
de verificar la totalidad de las propuestas presentadas, con sujecidn a lo establecido en este
pliego de condiciones y las adendas correspondientes.

Por ello, realizara la verificacion, habilitacién y evaluacion de las ofertas dentro del término
establecido en el cronograma respecto a los requisitos habilitantes correspondientes, Dentro
del término legal podra solicitar a los proponentes las aclaraciones y explicaciones
indispensables sobre el contenido de las ofertas, sin que con ello se pueda modificar, mejorar,
adicionar o completar los ofrecimientos hechos.

Para efectos de observar el informe de evaluacion preliminar o subsanar, el proponente
dispondra del término estipulado por la Entidad de acuerdo con el cronograma establecido para
el proceso.

Los funcionarios y/o contratistas evaluadores de los diferentes componentes luego de revisar
el cumplimiento de los requisitos habilitantes y verificar subsanaciones, determinaran cuales
proponentes se encuentran habilitados en el informe final de evaluacion.

El comité de evaluacion compuesto por los funcionarios y/o contratistas evaluadores de los
diferentes componentes realizaran la ponderacion de los criterios calificables y emitiran la
recomendacion de adjudicacion o declaratoria de desierto del proceso.

La entidad, se reserva el derecho de verificar la informacién contenida documentos aportados,
Cualquier informacién que se determine como no veraz, luego de hacer las verificaciones
pertinentes, sera motivo de rechazo de la propuesta, en caso de duda sobre la originalidad o
autenticidad, se remitira a las autoridades competentes de acuerdo con su competencia.

GENERALIDADES

A. Los proponentes (personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras con domicilio
o sucursal en Colombia), deberan acreditar todos los requisitos los cuales seran verificados por
los evaluadores en las condiciones establecidas en este pliego.

B. Unicamente se consideran habilitados aquellos Proponentes que cumplan todos los
requisitos habilitantes, segun lo sefialado en el pliego de condiciones
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C. En el caso de Proponentes Plurales, los requisitos habilitantes seran acreditados por
cada uno de los integrantes de la figura asociativa, salvo que se dé a entender algo distinto y,
en todo caso, se realizara de acuerdo con las reglas del pliego de condiciones.

D. En La Verificacion Y Evaluacion De Las Ofertas Primara Lo Sustancial Sobre Lo Formal.
La ausencia de requisitos o la falta de documentos referentes a la futura contratacion o al
proponente, no necesarios para la comparacién de las propuestas no serviran de titulo
suficiente para el rechazo de los ofrecimientos hechos. En consecuencia, todos aquellos
requisitos de la propuesta que no afecten la asignacion de puntaje podran ser solicitados por la
entidad en cualquier momento, hasta la adjudicacion.

5.1 REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN JURIDICO.

CAPACIDAD JURIDICA Los interesados podran participar como Proponentes bajo alguna de
las siguientes modalidades siempre y cuando cumplan los requisitos exigidos en el pliego de
condiciones:

e Individualmente como:
a) personas naturales nacionales o extranjeras,
b) personas juridicas nacionales o extranjeras.

e Conjuntamente, como Proponentes Plurales en cualquiera de las formas de asociacién
previstas en el articulo 7 de la Ley 80 de 1993 o la norma que la modifique, sustituya o
complemente.

Los Proponentes deben tener capacidad juridica para la presentacion de la oferta, celebracién
y ejecucion del contrato.

5.1.1 Carta de presentacion de la propuesta: El Proponente presentara el Formato 1 —
Carta de Presentacion de la Oferta el cual debe estar firmado por la persona natural Proponente
o por el representante legal del Proponente individual o por el representante del Proponente
Plural o por el apoderado.

La carta de presentacion debe suscribirse, con la firma de este documento se entiende que el
Proponente conoce y acepta las obligaciones y compromisos del Pacto de Transparencia.

El Proponente debe diligenciar los Formatos. Todos los espacios en blanco deben diligenciarse
con la informacién solicitada.

Si el proponente es persona natural, debe ser INGENIERO CIVIL que acredite tal calidad y
aporte el certificado de vigencia de su matricula profesional expedido por el Consejo Nacional
Profesional de Ingenieria y Arquitectura — COPNIA o CPNAA Consejo Profesional Nacional de
Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares; si fuere persona juridica debera ser una firma
especializada en la construccién de obras civiles, y en todo caso debera su propuesta ser
abonada por Ingeniero Civil que acredite lo ya indicado para el oferente persona natural o
juridica.

5.1.2 Copia de la cédula de ciudadania Las personas naturales colombianas deberan
presentar copia de su cédula de ciudadania. Las personas naturales extranjeras, deberan
acreditar con la presentacion de la copia de su pasaporte, y si se encuentran residenciadas en
Colombia, mediante la presentacién de copia de la Cédula de Extranjeria expedida por la
autoridad colombiana competente.
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5.1.3 Certificado de existencia y representaciéon legal expedido por la Camara de
Comercio o la autoridad competente (Persona Juridica), en el que se verificara:

a. Fecha de expedicion del certificado no mayor a treinta (30) dias calendario anteriores a
la fecha de cierre del Proceso de Contratacion. (Con renovaciéon vigencia 2025 y/o vigencia
2026 segun aplique).

b. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas y/o el objeto del
Proceso de Contratacion.
C. Si el representante legal de la sociedad tiene restricciones para contraer obligaciones en

nombre de la misma, debera acreditar su capacidad a través de una autorizacion suficiente
otorgada por parte del érgano social competente respectivo para cada caso.

d. El nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista.

e. Las personas juridicas nacionales y extranjeras deberan acreditar que su duracién no
sera inferior a la del plazo del contrato y un afio mas. Para efectos de la evaluacion, este plazo
sera contado a partir de la fecha del cierre del Proceso de Contratacion. En caso de modificarse
la fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia para establecer esta duracion la
originalmente contenida en la invitacion.

f. Que las personas juridicas extranjeras con actividades permanentes en la Republica de
Colombia (contratos de obra o servicios) deberan estar legalmente establecidas en el territorio
nacional de acuerdo con los articulos 471 y 474 del Codigo de Comercio.

Paragrafo uno: Cuando se trate de entidades sin animo de lucro (ESAL) el oferente debera
allegar certificado de vigencia y estado de la misma emanado de autoridad competente que
ejerza su control y vigilancia.

Paragrafo dos: En caso de Proponente plural, cada uno debe cumplir con los requisitos
anteriormente estipulados.

5.1.4 Certificado de registro mercantil vigente expedido por la Camara de Comercio o la
autoridad competente (Persona Natural), en el que se verificara:

a. Fecha de expedicion del certificado no mayor a treinta (30) dias calendario anteriores a
la fecha de cierre del Proceso de Contratacion. (Con renovacién vigencia 2025 y/o vigencia
2026 segun aplique).

a. El certificado debe contener como alguna de las siguientes actividades
econémicas

4112 Construccion de edificios no residenciales

4330 Terminacién y acabado de edificios y obras de ingenieria civil

4663 Comercio al por mayor de materiales de construccion, articulos de ferreteria,
pinturas, productos de vidrio, equipo y materiales de fontaneria y calefaccion

b. La persona natural debera presentar registro mercantil (exceptuando los profesionales de la
ingenieria y arquitectura) quienes deberan presentar Tarjeta Profesional y Vigencia de esta.

C.

Paragrafo: En caso de Proponente plural, cada uno debe cumplir con los requisitos
anteriormente estipulados.

5.1.5 Conformacién de proponente plural

El proponente plural debera acreditar lo siguiente:
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a. La existencia del Proponente Plural de forma clara y precisa en Unién Temporal o en
Consorcio antes de la fecha del cierre
b. Conformar el proponente plural con la informacién minima establecida en el Formato 2A

- Consorcios o Formato 2B — Uniones Temporales, segun corresponda. Los Proponentes
podran incluir informacion adicional que no contradiga lo dispuesto en los documentos del
Proceso de Contratacion.

C. Acreditar el nombramiento y aceptacion del cargo del representante legal principal y
representante legal suplente, la intervencion del suplente debera quedar definida en el Formato
2A 0O 2B, segun corresponda.

d. Acreditar las facultades de todas las personas naturales y/o juridicas asociadas, con
facultades suficientes aceptar de la oferta y/o contrato y tomar todas las decisiones juridicas,
técnicas, financieras y contables que fueren necesarias respecto de la presentacion de la
ejecucion, terminacién y liquidacion, con amplias y suficientes facultades. o cualquier otra acta o
documento.

e. Aportar copia del documento de identificacion del representante principal y representante
suplente del Proponente Plural.
f. El Proponente Plural debe sefialar expresamente cual es el porcentaje de participacion

de cada uno de sus miembros. La sumatoria del porcentaje de participacion no podra ser
diferente al 100% y tampoco podra ser diferente a la estipulada en la plataforma SECOP.

g. Dicho documento debe estar firmado por todos los integrantes del Proponente Plural y en
el caso de que del integrante persona juridica, por el representante legal de dicha o por el
apoderado de cualquiera de los anteriores, debidamente acreditado.

Paragrafo Uno: En la etapa contractual no podran modificarse los porcentajes de participacion
sin el consentimiento previo de la Entidad. En todo caso, Cualquier modificacion en los
porcentajes de los integrantes sera ineficaz y, por tanto, careceran de efecto.

5.1.6 Certificado de inscripcion, clasificacion y calificacion en el Registro Unico de
Proponentes RUP expedido por la Camara de Comercio o la autoridad competente, en el que
se verificara:

a. El proponente debe aportar el Certificado de Inscripcion en el Registro Unico de
Proponentes (RUP), expedido por la Camara de Comercio de la jurisdiccion donde tenga el
asiento o domicilio principal.

b. Fecha de expedicion del certificado no mayor a treinta (30) dias calendario anteriores a
la fecha de cierre del Proceso de Contratacion.
C. El certificado debe estar renovado, firme y vigente, segtin corresponda.

(RUP renovado 2025 y/o renovado 2026).

Paragrafo Uno: En caso de que el proponente subsane el certificado del RUP, la fecha de
expedicion del certificado no puede ser posterior al cierre del proceso.

Paragrafo Dos: En caso de Proponente plural, cada uno debe cumplir con los requisitos
anteriormente estipulados.

Paragrafo tres: El certificado del RUP, constituye plena prueba respecto de la informacion
verificada documentalmente y cuyo registro se encuentra en firme.

5.1.7 Certificacion de pagos de seguridad social y aportes legales
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a. Personas Juridicas. El Proponente persona juridica debe presentar el Formato 4A-
Pagos de seguridad social y aportes legales suscrito por el revisor fiscal o contador, de acuerdo
con los requerimientos de ley y por el representante legal, en el que conste el pago de los
aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensacion
Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al
Fondo Nacional de Formacion Profesional para la Industria de Construccién (articulo 65 Ley
1819 de 2016 y articulo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compaiiia durante los ultimos
seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de seleccion.
Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002.

La Entidad no exigira las planillas de pago. Cuando la persona juridica esté exonerada de estas
obligaciones en los términos previstos en el articulo 65 de la Ley 1819 de 2016 debe indicarlo
en el Formato 4 A- Pagos de seguridad social y aportes legales.

Esta misma previsién aplica para las personas juridicas extranjeras con domicilio o sucursal en
Colombia, las cuales deben acreditar este requisito respecto del personal vinculado en
Colombia.

El revisor fiscal o contador publico que suscriba la certificacién debera aportar copia de la CC,
TP y certificado de antecedentes disciplinarios vigente, expedido por la Junta Central de
Contadores, o los documentos equivalentes que hagan sus veces en el pais donde se expide
el documento del profesional.

b. Personas Naturales. El Proponente persona natural debe presentar el Formato 4B-
Pagos de seguridad social y aportes legales suscrito por &l y aportar el certificado de afiliacién
a los Sistemas de Seguridad Social en salud y pensiones. Los certificados de afiliacion deben
presentarse con fecha de expediciéon no mayor a treinta (30) dias calendario anteriores a la
fecha del cierre del Proceso de Contratacion. En caso de modificarse la fecha de cierre del
proceso, se tendra como referencia para establecer el plazo de vigencia de los certificados de
afiliacion la originalmente contemplada en la invitacion.

La persona natural que reuna los requisitos para acceder a la pension de vejez o se pensione
por invalidez o anticipadamente, debera presentar el documento que lo acredite y el certificado
de afiliacién al sistema de salud. Esta misma previsién aplica para las personas naturales
extranjeras con domicilio en Colombia, las cuales deben acreditar este requisito respecto del
personal vinculado en Colombia

Paragrafo Uno: En caso de Proponente plural, cada uno debe cumplir con los requisitos
anteriormente estipulados.

Paragrafo Dos: E| ITV dara prevalencia al principio de Buena Fe contenido en el articulo 83 de
la Constitucion Politica Nacional. En consecuencia, todas aquellas observaciones que aleguen
el presunto incumplimiento en lo descrito en el presente numeral deberan acompafiarse de
documentos con los cuales se desvirtie la presuncién de Buena Fe de la que gozan los
proponentes. Si se llegase a comprobar de manera definitva que la certificacion y/o
acreditacion relativa a pagos de seguridad social y aportes parafiscales suscrita por el revisor
fiscal o el representante legal del proponente o alguno de sus miembros, presenta
inconsistencia entre la informacién suministrada por el oferente y la efectivamente obtenida o
suministrada a la entidad por otras fuentes se considerara una falta a la verdad, Igualmente se
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compulsaron copias a la Junta Central de Contadores de ser el caso y/o a la Fiscalia General
de la Nacion.

5.1.8 Verificacion y/o consulta de Antecedentes

a. Certificado de Antecedentes Disciplinarios: Se consultaran los antecedentes
conforme al articulo 1 de la Ley 1238 de 2008 del proponente persona natural / del proponente
persona juridica y del representante de la persona juridica. En caso de proponente plural; del
integrante persona natural, del integrante persona juridica y de los representantes legales de
las personas juridicas que lo integren.

b. Certificacion de Responsabilidades Fiscales de la Contraloria: Se consultaran los
antecedentes conforme al articulo 60 de la Ley 610 de 2000, y la Resolucidn 5149 de 2000, del
proponente persona natural / del proponente persona juridica y del representante de la persona
juridica. En caso de proponente plural; del integrante persona natural, del integrante persona
juridica y de los representantes legales de las personas juridicas que lo integren.

c. Certificacion Antecedente Judiciales: Se consultaran los antecedentes conforme al
articulo 94 del Decreto-Ley 0019 de 2012, del proponente persona natural / del representante
legal de la persona juridica. En caso de proponente plural; del integrante persona natural y de
los representantes legales de las personas juridicas que lo integren.

d. Certificado del Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC): Se consultaran
los antecedentes conforme al articulo 184 de la Ley 1801 de 2016 — Cédigo Nacional de
Seguridad y Convivencia Ciudadana— del proponente persona natural / del representante legal
de la persona juridica. En caso de proponente plural; del integrante persona natural y de los
representantes legales de las personas juridicas que lo integren.

e. Autorizacion Para Consulta De Inhabilidades Por Delitos Sexuales E| oferente debe
allegar un escrito donde manifieste la autorizacion expresa al ITV, para consultar y solicitar
certificacion por concepto de inhabilidad por delitos sexuales cometidos contra menores de
acuerdo con lo establecido en la ley 1918 de 2018, tanto de los representantes legales como
de la totalidad del personal propuesto.

f. Certificado de antecedentes de delitos sexuales. Se consultaran los antecedentes
conforme al Decreto 753 de 2019 y Ley 1918 de 2018 del proponente persona natural / del
representante legal de la persona juridica. En caso de proponente plural; del integrante persona
natural y de los representantes legales de las personas juridicas que lo integren. El proponente
debera allegar autorizacion de verificacion de antecedentes de delitos sexuales en formato libre
debidamente firmado por quien corresponda.

g. Certificado de registro de deudores alimentarios morosos — REDAM - E| oferente
debera allegar Certificado en cual se evidencie que no se encuentra inscrito en el Registro de
deudores alimentarios morosos REDAM de acuerdo con lo establecido en la ley 2097 de 2021,
aportar certificado del proponente persona natural / del representante legal de la persona
juridica. En caso de proponente plural; del integrante persona natural y de los representantes
legales de las personas juridicas que lo integren.
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Paragrafo Uno: En caso que se registre antecedente en la proponente persona natural / del
proponente persona juridica y/o del representante legal de la persona juridica que componen
el proponente plural, el proponente sera rechazado.

Paragrafo Dos: Al informe preliminar de verificacion de requisitos de orden juridico, se
adjuntara la consulta de los antecedentes.

5.1.9 Formato de declaracion de inhabilidad, incompatibilidad y conflicto de interés. El
proponente (persona natural o representante legal de la persona juridica), asi como cada uno
de los integrantes del proponente plural, deberan aportar el anexo 4 debidamente diligenciado
y suscrito. '

5.1.10 Pacto de transparencia El proponente (persona natural o representante legal de la
persona juridica), asi como cada uno de los integrantes del proponente plural, deberan aportar
el anexo 3 debidamente diligenciado y suscrito.

5.1.11 Documento que acredite su situacion militar definida El proponente (persona natural
o representante legal de la persona juridica), asi como cada uno de los integrantes del
Consorcio o Unién Temporal, para el caso de varones menores de 50 afios, debera documento
que acredite su situacion militar, El Instituto se reserva el derecho de consultar el documento
por los medios electrénicos dispuestos para ello.

5.1.12 Autorizacion para el tratamiento de datos El proponente (persona natural o
representante legal de la persona juridica), asi como cada uno de los integrantes del
proponente plural, deberdn aportar el Formato 9 debidamente diligenciado y suscrito.

5.1.13 Formato Unico de hoja de vida: Los oferentes, personas naturales o representantes
legales en caso de las personas juridicas, deberan aportar el formato Unico de hoja de vida
adoptado por el Departamento Administrativo de la Funcién Publica — DAFP mediante
Resoluciones No. 009 de 1996 y No. 580 del 19 de agosto de 1999, en cumplimiento de lo
dispuesto por la Leyes 190 de 1995 y 443 de 1998, debidamente diligenciado.

5.1.14 Formato de bienes y Rentas: y registro de la declaracién de bienes y rentas, del registro
de conflictos de interés en virtud de la ley 2013 de 2019. (Dirigida al instituto de turismo de
Villavicencio y tipo de declaracién; Ingreso)

5.1.15 Formato declaracién de prevenciéon del lavado activos y financiacién del
terrorismo El proponente (persona natural o representante legal de la persona juridica), asi
como cada uno de los integrantes del proponente plural, deberan aportar el formato
debidamente diligenciado y suscrito.

5.1.16 Verificacién Del Registro Unico Empresarial. La entidad verificara que el proponente
no se encuentra reportado con sanciones que generen inhabilidades en el Registro Unico
Empresarial de las Camaras de Comercio, acorde con la informacion alli reportada. En caso
contrario se dara aplicacion al Articulo 90 "inhabilidad por incumplimiento retirado" de la Ley
1474 del afio 2011.

5.1.17 Certificado Sobre Multas Y Sanciones Los oferentes persona natural, persona
juridica, individualmente considerados o cada uno de los miembros de consorcios o uniones
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temporales deberan allegar una certificacion a la fecha de cierre del proceso, en la que conste
si fueron sujetos pasivos de multas o sanciones por incumplimiento de contratos celebrados
con entidades estatales, durante los dltimos tres (3) afios, de conformidad con lo dispuesto en
el articulo 90 de la ley 1474 de 2011, modificado por el articulo 43 de la ley 1955 de 2019. Asi
mismo, en el caso de las personas juridicas, debera certificar si alguno de sus socios fue sujeto
pasivo de multas o sanciones por incumplimiento de contratos celebrados con entidades
estatales, durante los Gltimos tres (3) afios.

5.1.18 Compromiso Anticorrupcion (Anexo No. 5) Los Proponentes deben suscribir el
Compromiso Anticorrupcion contenido en el Anexo correspondiente del pliego de condiciones,
en el cual manifiestan su apoyo irrestricto a los esfuerzos del Estado colombiano contra la
corrupcion.  Si- se comprueba el incumplimiento del Proponente, sus empleados,
representantes, asesores o de cualquier otra persona que en el Proceso de Contratacién actue
en su nombre, habréd causal suficiente para el rechazo de la Oferta o para la terminacién
anticipada del contrato, si el incumplimiento ocurre con posterioridad.

5.1.19 Garantia de seriedad de la oferta, en la cual se verificara

a. Las caracteristicas y condiciones de la garantia, asi:

Caracteristica : Condicién

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del
Clase Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una
poliza, (ii) Patrimonio auténomo vy (iii) Garantia Bancaria.

Asegurado/

beneficiario Instituto de Turismo de Villavicencio

Los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en los
Amparos eventos sefialados en el articulo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de
2015.

3 meses contados a partir de la fecha de cierre del proceso de
contratacion.

Valor Veinte por ciento (20%) del Presupuesto Oficial del Proceso de
Asegurado Seleccion

Para las personas juridicas: la Garantia debera tomarse con el nombre
0 razon social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia
y Representacion Legal expedido por la Camara de Comercio
respectiva, y no sélo con su sigla, a no ser que en el referido documento
se exprese que la sociedad podra denominarse de esa manera.

Para los Proponentes Plurales: la Garantia debera ser otorgada por
todos los integrantes del Proponente Plural, para lo cual se debera
relacionar claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de
participacion, quienes para todos los efectos seran los otorgantes de la
misma.

Vigencia

Tomador

b. La garantia este debidamente firmada por el proponente
c. Soporte de pago de la garantia.




PROCESO DE GESTION CONTRACTUAL
FORMATO ESTUDIO PREVIO
(SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA)
Villavicencio Cédigo: FR-GCO-110-18 | Versién: 02 | Vigencia: 15/01/2026 | Pégina 36 de 70

Si en el desarrollo del proceso de seleccion se modifica el cronograma, el Proponente debera
ampliar la vigencia de la Garantia de seriedad de la oferta hasta tanto no se haya perfeccionado
y cumplido los requisitos de ejecucién del respectivo contrato.

La propuesta tendra una validez igual al término de vigencia establecido para la garantia de
seriedad de la oferta.

Durante este periodo la propuesta sera irrevocable, de tal manera que el Proponente no podra
retirar ni modificar los términos o condiciones de esta, so pena de que la Entidad pueda hacer
efectiva la garantia de seriedad de la oferta.

Paragrafo Uno: Cualquier error o imprecisién en el texto de la garantia presentada, sera
susceptible de aclaracion por el Proponente hasta el término de traslado del informe de
evaluacion preliminar.

Paragrafo Dos: La no presentacion de la péliza de seriedad de la oferta sera causal de
RECHAZO en el marco de la Ley 1882 de 2018:

Articulo 5°. Modifiquese el Paragrafo 1 que incluye los paragrafos 3, 4 y 5 del articulo 5° de
la Ley 1150 de 2007, los cuales quedaran asi: (...) Paragrafo 3°. La no entrega de la garantia
de seriedad junto con la propuesta no serd subsanable y sera causal de rechazo de la
misma.”

CRITERIOS DIFERENCIALES DE SELECCION DECRETO 1860 DE 2021 CRITERIOS
DIFERENCIALES PARA EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES Y MIPYMES:

De conformidad a lo establecido en el articulo 3 del decreto 1860 de 2021, el presente proceso
de Seleccién Abreviada de Menor Cuantia la Entidad Estatal incluira las condiciones habilitantes
para incentivar los EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES Y MIPYMES con
domicilio en el territorio nacional. Para tal efecto, el INSTITUTO DE TURISMO DE
VILLAVICENCIO, daré aplicacion al siguiente criterio a través de la GARANTIA DE SERIEDAD.

Caracteristica : Condicidn ‘ : - :
Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del
Clase Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una

poliza, (ii) Patrimonio auténomo vy (iii) Garantia Bancaria.

Aseggrgdc_.»/ Instituto de Turismo de Villavicencio

beneficiario
Los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en los

Amparos eventos sefialados en el articulo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de
2015.

Vigencia 3 meses contados a partir de la fecha de cierre del proceso de
contratacion.

Valor Diez por ciento (10%) del Presupuesto Oficial del Proceso de

Asegurado Seleccién

Para las personas juridicas: la Garantia debera tomarse con el nombre
0 razon social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia
Tomador y Representacién Legal expedido por la Camara de Comercio
respectiva, y no sélo con su sigla, a no ser que en el referido documento
se exprese gue la sociedad podra denominarse de esa manera.
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Caracteristica . . ; Condicidn

Para los Proponentes Plurales: la Garantia deberé ser otorgada por
todos los integrantes del Proponente Plural, para lo cual se debera
relacionar claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de
participacion, quienes para todos los efectos seran los otorgantes de la
misma.

NOTA 1. Tratandose de proponentes plurales, los criterios diferenciales y los puntajes
adicionales solo se aplicaran si por lo menos uno de los integrantes acredita que es
emprendimiento y empresa de mujeres bajo los criterios dispuestos en el articulo precedente y
que tiene una participacion igual o superior al diez por ciento (10%) en el consorcio o la union
temporal.

NOTA 2. Los incentivos contractuales para las empresas y emprendimientos de mujeres no
excluyen la aplicacion de los criterios diferenciales para Mipyme en el sistema de compras
publicas.

Los incentivos contractuales para las empresas y/o emprendimientos de mujeres no excluyen
la aplicacion de los criterios diferenciales para Mipymes en el sistema de compras publicas.

5.2 REQUISITO HABILITANTES DE ORDEN TECNICO

5.2.1 EXPERIENCIA

El Proponente deben acreditar su experiencia a través de:
i) La informacion consignada en el RUP para aquellos que estén obligados a tenerlo

i) La presentacion formato 3 Experiencia del proponente, debidamente diligenciado y suscrito.

iii) Alguno de los documentos validos para la acreditacion de la experiencia, cuando se requiera
la verificacion de informacion del Proponente adicional a la contenida en el RUP.

La evaluacion de los Proponentes se efectuara de acuerdo con la experiencia contenida en el
Registro Unico de Proponentes (RUP) vigente y en firme antes del cierre del proceso.

Los Proponentes podran acreditar experiencia proveniente de Contratos celebrados con
particulares o entidades estatales y se acreditara de la siguiente manera:

a. UN (01) contrato suscrito con entidades publicas o privada con la siguiente experiencia:

REHABILITACION DE CARPA DE |E proponente debe acreditar experiencia que haya
PLAZOLETA DE COMIDAS ejecutado en un proyecto que contenga actividades de
PARQUE FUNDADORES suministro e instalacion de LONA TENSO,
RECUBRIMIENTO EN PVC, ACABADO EN BARNIZ
PVDF CARA EXTERIOR
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Nota 1: El contrato de experiencia aportado debe tener
como minimo el 100% del valor del presupuesto oficial
expresados en SMMLV en el afio de suscripcién de la
experiencia.

Nota 2: La lona debe haber sido instalada en forma
conica o similar. No se aceptaran estructuras planas o
a una sola agua.

b. El valor del contrato debe ser igual o superior al presupuesto oficial representados en
SMLMV en el afio de suscripcion

El Contrato debe estar en estado terminado y liquidado.

El Contrato debe estar registrado en el RUP

e. El Contrato debe contener TODOS los siguientes codigos UNSPSC asi:

oo

Cédigo UNSPSC Descripcién

72152900 Servicios de montaje de acero estructural

72152600 Servicios de techado y paredes externa y laminas
de metal

72103300 Servicios de mantenimiento y reparacion de
infraestructura

72101500 Servicios de apoyo a la construccién

30161600 Materiales para techos

f.  El proponente debe aportar el RUP (registro tnico de proponentes) renovado y en
firme al momento de la presentacion de la oferta.
(RUP renovado 2025 y/o renovado 2026).

g. El proponente debe aportar el formato 3 Experiencia del proponente, debidamente
diligenciado y suscrito.

h. El proponente debe aportar copia del contrato y copia del acta de liquidacion o
certificacién emitida por la entidad contratante en la cual se pueda verificar toda la
informacioén solicitada en el presente pliego de condiciones.

i. Sila experiencia aportada se ejecutd en contrato con proponente plural (Consorcio o
Unién Temporal), se debera aportar copia del acuerdo consorcial o el acuerdo de union
temporal, en donde se evidencie de manera clara el porcentaje (%) de participacion de
la experiencia que desea acreditar.

j. Si el contrato cuenta con adiciones, prérrogas, aclaraciones o cualquier tipo de
modificacién debera adjuntar las actas debidamente suscritas.

k. Manifestacion del contratista en formato libre en donde deja constancia que no
subcontratar los bienes y/o servicios en la ejecucion del contrato como experiencia.

Paragrafo Uno: En caso de proponente plural, la experiencia exigida como requisito habilitante,
podra ser aportada por uno de los miembros del consorcio o de la unién temporal.

ACREDITACION DE EXPERIENCIA ENTRE PARTICULARES:
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El Proponente deberg aportar adicionalmente los siguientes documentos;

a. Copia de la Factura electronica con Cédigo CUFE o en caso de no contar con Copia de la
Factura electrénica con Cédigo CUFE, podra aportar Certificacion de facturacion que
acredita la experiencia, expedida por el revisor fiscal o contador publico del Proponente
segun corresponda, junto con la copia de la CC, TP y certificado de antecedente
disciplinarios vigente, expedido por la Junta Central de Contadores, o los documentos
equivalentes que hagan sus veces en el pais donde se expide el documento del profesional.

ACREDITACION DE EXPERIENCIA CON SUBCONTRATOS:

a. Para la acreditacion de experiencia con subcontratos derivados de contrato principales
suscritos con particulares/privados el proponente debera aportar;

I.  Copia del Contrato principal y copia del acta de liquidacion del contrato principal
Il.  Copia del subcontrato y certificacion del subcontrato emitida por la entidad particular
Ill.  Copia de la Factura electronica con Cédigo CUFE del subcontrato

b. Para la acreditacion de experiencia con subcontratos derivados de contratos principales
suscritos con Entidades Estatales el Proponente debera aportar;

|. Copia del Contrato principal y copia del acta de liquidacion del contrato principal
Il.  Copia del subcontrato y certificacion del subcontrato emitida por la entidad publica
Ill.  Copia de la Factura electronica con Cédigo CUFE del subcontrato

Paragrafo Uno: cuando concurran en el mismo proceso de seleccion un contratista de un
contrato principal y un contratista subcontratado del contrato principal y se acredite la misma
experiencia, esta solo sera valida para el contratista subcontratar siempre y cuando se
demuestre y acredite esta subcontratacién.

Paragrafo Dos: Los Proponentes deberan advertir a la Entidad que el contrato aportado como
experiencia, celebrar subcontratos para su ejecucién, en tal caso los valores, los bienes y/o
servicios no seran tenidos en cuenta para efectos de acreditacion de experiencia del
proponente.

La obligacién de informar las situaciones de subcontratacion estara en cabeza de los
Proponentes. En aquellos casos en los que el Proponente no advierta tal situacion, la Entidad
no tendra responsabilidad alguna por cuanto no fue advertida. En ese caso, el contrato se
contabilizara como un todo y no se tendra en cuenta la subcontratacion.

Paragrafo tres: La certificacion de experiencia, debera contener como minimo lo siguiente:

Numero del proceso de seleccion.

Numero de contrato.

Datos del contratante

Datos del contratista.

Objeto del contrato (acorde a lo exigido)

Bienes y/o servicios ejecutados con las condiciones técnicas correspondientes.

O 0O O O O O
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Valor del contrato incluyendo adiciones o liberaciones por recursos no ejecutados.

El balance financiero final del contrato.

Fecha de inicio y Fecha de terminacién

Certificacion de que cumplié el objeto y/o actividades expedidas por el representante
legal de la entidad.

O O O O

No se tendran en cuenta las certificaciones que acrediten contratos que se encuentran en
ejecucion, los que no se relacionen con el objeto del proceso de la presente seleccion.

NOTA 01 Cuando la experiencia acreditada haya sido obtenida en consorcio o unién temporal,
el invitado debera aportar el documento de constitucion respectivo.

NOTA 02 Para los contratos que sean aportados por personas juridicas que no cuenten con
mas de tres (3) afios de constituidas, que pretenden acreditar la experiencia de sus socios,
accionistas o constituyentes, de conformidad con lo ordenado en el numeral 2.5. del articulo
221.1.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015, deberd adjuntar un documento suscrito por el
representante legal y el revisor fiscal o contador publico (segtin corresponda) donde se indique
la conformacion de la persona juridica. La entidad tendré en cuenta la experiencia de los
accionistas, socios o constituyentes de las sociedades con menos de tres (3) afios de
constituidas. Pasado el tiempo, la sociedad conservarg esta experiencia, tal y como haya
quedado registrada en el RUP.

NOTA 03 En caso de ser contratos celebrados entre particulares, se debera adjuntar los
siguientes documentos: copia del contrato y acta de liquidacién.

5.2.2. CAPACIDAD TECNICA - GRUPO MiNIMO DE APOYO

Para efectos del analisis de la informacion del personal, se tendrén en cuenta las siguientes
consideraciones:

e Si el Contratista ofrece dos (2) o mas profesionales para realizar actividades de un
mismo cargo, cada uno de ellos debera cumplir los requisitos exigidos en los Pliegos de
Condiciones para el respectivo cargo. Un mismo profesional no puede ser ofrecido para
dos 0 mas cargos diferentes en los cuales supere el 100 % de la dedicacién requerida
para este Proceso de Contratacion.

e La Entidad podra solicitar en cualquier momento al Contratista los documentos que
permitan acreditar el valor y el pago correspondiente de cada uno de los profesionales
empleados en la ejecucién del contrato y que estén acorde con el valor de los honorarios
definidos a la fecha de ejecucion del Contrato, en el caso en que sea establecido un
valor de honorarios de referencia.

» El Contratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos tengan la
disponibilidad real para la cual se vinculan al proyecto.

» ElContratista garantizara que los profesionales estén disponibles (fisicamente o a través
de medios digitales) cada vez que la Entidad los requiera para dar cumplimiento al objeto
del Contrato de acuerdo con el tiempo de dedicacion exigido para cada personal.

e La Entidad se reserva el derecho de exigir el reemplazo o retiro de cualquier
Subcontratista o trabajador vinculado al contrato, sin que ello conlleve mayores costos

para la Entidad, detallando las razones debidamente justificadas por la cual solicita dicho
cambio.
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Personal Clave — Habilitante

e UN (01) Ingeniero Civil/ Arquitecto Especialista - director de obra. (Dedicacion 40%).

e UN (01) Ingeniero Civil Especialista - Residente de obra (Dedicacion 70%)

e UN (01) profesional - SST (Dedicacion 70%)

Requisitos del personal

Todos los profesionales exigidos, deben cumplir y acreditar, como minimo, los siguientes
requisitos de formacion y experiencia:

Experiencia X ;
Perfil ; Gk ; general Experlgr_\ma
No Cargo Titulo profesional Titulo de posgrado (afios especifica
: s (afios minimos)
minimos)
15 afios de 03 afios de experiencia
experiencia contados a partir del
ARQUITECTO y/o ESPECIALIZACION | general grado de especialista.
INGENIERO CIVIL EN GERENCIA DE contados a
PROYECTOS Y/O partir de
GERENCIA DE expedicion de
CONSTRUCCION DE tarjeta Minimo cinco (5)
1 Director de Obra OBRAS PUBLICAS profesional certificaciones de
DE experiencia en calidad
INFRAESTRUCTURA de director de obra o
proyectos en
CONSTRUCCION Y/O
MANTENIMIENTO Y/O
MEJORAMIENTO Y/O
ADECUACION DE
EDIFICACIONES
8 afios de 5 afios de experiencia
experiencia contados a partir del
Residente de Obra Ingeniero Civil contados a grado de especialista.
partir de la
Especialista en expedicion de
Estructuras la tarjeta
profesional Minimo dos (2)
certificaciones de
experiencia en calidad
de residente y/o
coordinador de obra.
2
Adicionalmente
CERTIFICACION
TRABAJOS EN
ALTURAS presentar
los cursos que
acrediten al personal
de acuerdo con lo
establecidos por el
Ministerio de Trabajo y
demas normas que lo
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: : ‘ : Expe;ninfla Experiencia
Pﬁml : Cargo * Titulo profesional Titulo de posgrado -g(‘;ﬁi: especifica
MO - , ek (afios minimos)
minimos)
regulen, asi como las
actualizaciones
necesarias durante la
ejecucion del contrato.
4 afios de Minimo un (1) afios de
experiencia experiencia especifica
general en el desarrollo de las
contados a actividades de
partir de la Seguridad y Salud en
resolucion. el trabajo SISO EN
PROFESIONAL EN N/A CONSTRUCCION Y/O
SALUD MANTENIMIENTO Y/O
OCUPACIONAL Y/O MEJORAMIENTO Y/O
SEGURIDAD Y ADECUACION DE
SALUD EN EL EDIFICACIONES
TRABAJO Y/O
ADMINISTRADOR
EN SALUD
OCUPACIONAL Certificacién en
sistema de gestion de
la seguridad y salud en
el trabajo SG-SST
3 SST

minimo (50) vigente y/o
su actualizacion a (20)
horas.

CERTIFICACION
TRABAJOS EN
ALTURAS: presentar
los cursos que
acrediten al personal
de acuerdo con lo
establecido por el
Ministerio de trabajo y
demas normas que lo
regulen, asi como las
actualizaciones
necesarias durante la
ejecucion del contrato.

PROFESIONALES ACREDITAR EN LA PROPUESTA

Para cada uno de los profesionales propuestos, se debera anexar carta disponibilidad del
Personal debidamente suscrita por cada uno de los integrantes que conforman el personal

minimo requerido.

La verificacion de los documentos se hara, asi:

1. Hoja de vida
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Fotocopia de la matricula Profesional.

Certificado de vigencia de la tarjeta profesional.

Fotocopia de cedula de ciudadania '

Diploma o acta de grado para la acreditacion de estudios

Certificados de cursos o diplomados cuando aplique

Tarjeta profesional o resolucién de habilitacion y certificado de vigencia (cuando aplique)

Carta de disponibilidad para la ejecucién del contrato.

Para la acreditacion de la experiencia especifica y general debera presentar certificacion

del contratante y/o copia del contrato y acta de liquidacion.

10. Antecedentes procuraduria, contraloria, antecedentes judiciales, redam y RNMC.

11. Autorizacion Para Consulta De Inhabilidades Por Delitos Sexuales debe allegar un
escrito donde manifieste la autorizacion expresa al ITV, para consultar y solicitar
certificacion por concepto de inhabilidad por delitos sexuales cometidos contra menores
de acuerdo con lo establecido en la ley 1918 de 2018

12. Certificado de antecedentes de delitos sexuales.

©oOoNOORWN

Las certificaciones expedidas por entidades publicas deben contener como minimo:

e Nombre o razoén social del contratante, direccién y teléfonos
e Objeto, numero del contrato, fecha de inicio y fecha de terminacion del contrato.
e Cargo desemperfiado, fecha de inicio y fecha de terminacién del profesional.

Nota 1: cuando la experiencia del profesional sea acreditada en un contrato cuyo objeto fue
ejecutado mediante proyectos, la entidad para efectos de evaluaciéon técnica tomara la
experiencia solo por el valor del proyecto dentro del cual se desempefié como director de obra
y no por el valor total del contrato. La certificacion debera sefialar el proyecto y valor en el cual
se desempeiid como director.

En el caso que el certificado aportado para acreditar la experiencia de los cargos descritos
anteriormente haya sido expedido por un contratista particular, se debera anexar cualquier
documento inherente al contrato principal, como certificaciones y/o contrato con su respectiva
acta de liquidacion y/o acta de terminacion, expedidas por la autoridad competente.

Si quien expide la certificacion de la experiencia del equipo de trabajo es una entidad publica, o
con participacion estatal y/o dedicada a la prestacion de servicios publicos, no se requiere
ningun otro documento adicional para su acreditacién.

No obstante, lo anterior, el Contratista debera disponer durante la etapa de ejecucion de las
obras y si las circunstancias lo ameritan, del personal profesional y de terreno necesario para la
atencion de los requerimientos que la administracion solicite. Estos costos deberan ser incluidos
en la propuesta econdémica entregada al Departamento, la no inclusién de estos costos no sera
justificacién para una reclamacién posterior a la entidad.

La no presentacién del formato genera que la propuesta se califique como NO HABIL.

El proponente debe tener en cuenta que todo profesional de la Ingenieria y sus profesiones
auxiliares, titulado y domiciliado en el exterior que, en virtud del contrato que se suscriba como
consecuencia de la convocatoria, pretenda ejercer por tiempo determinado su profesion en
Colombia, debera obtener un Permiso Temporal al efecto, otorgado por el Consejo Profesional
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Nacional de Ingenieria y sus Profesiones Auxiliares - COPNIA - o CPNAA Consejo Profesional
Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares, de acuerdo con las condiciones y
requisitos establecidos en el Decreto 239 de 2000 y el articulo 7° de la citada Ley. Lo anterior
se aplica tanto al personal profesional del contratista como al contratista persona natural que se
encuentre en las condiciones enunciadas. E! incumplimiento de lo dispuesto en las normas
mencionadas constituye ejercicio ilegal de la profesién, sujeto a las sanciones correspondientes.
En los demas casos, el profesional debera contar con su Tarjeta Profesional y el técnico con su
certificado, de acuerdo con la misma y sus decretos reglamentarios.

En el caso de profesionales de la Ingenieria con titulo extranjero y domiciliado en el exterior, en
las ramas reguladas por leyes especiales, deberan cumplir con los requisitos que dichas leyes
especiales establecen para el ejercicio temporal de su profesién en Colombia, so pena de
incurrir en ejercicio ilegal de la misma sujeto a las sanciones de ley. Lo anterior, sin perjuicio del
cumplimiento de las demas condiciones generales para trabajar en Colombia, exigidas por otras
normas legales, tales como visas, etc.

Se entiende por experiencia profesional, el tiempo transcurrido desde la fecha de obtencién del
titulo (Fecha de Grado) hasta la fecha de cierre de la Convocatoria, no obstante, para los
ingenieros se computara desde la fecha de obtencion de su matricula profesional en el COPNIA.

El personal minimo propuesto, no podré ser cambiado durante la ejecucién del proyecto, a
menos que exista una justa causa, la cual debera ser sustentada para su evaluacién y posterior
autorizacion. En caso de aprobarse el cambio, el personal debera reemplazarse por uno de igual
0 mejor categoria que el exigido.

5.3 REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIERO Y ECONOMICO

Acorde con el articulo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015 y el estudio del sector elaborado
por la entidad, se han establecido los siguientes parametros para la evaluacion de la capacidad
financiera y organizacional de los proponentes:

5.3.1 REQUISITOS ORDEN FINANCIERO

El proponente debe aportar el RUP (registro unico de proponentes) renovado y en firme al
momento de la presentacion de la oferta. RUP renovado con corte al 31 de diciembre de
2024 y/o renovado 2026.

El proponente y cada uno de los integrantes en caso de proponentes plurales, debera manifestar
en formato libre, cual es el mejor afo fiscal, a fin de tenerlo en cuenta al momento de evaluar.

Los Proponentes extranjeros deben presentar el balance general y estado de resultados, de los
ultimos tres afios, con corte a 31 de diciembre, de conformidad con la legislacién propia del
pais de origen, avalados con la firma de quien se encuentre en obligacion de hacerlo de acuerdo
con la normativa vigente del pais de origen.

El proponente, deberan aportar el Formato 8 capacidad financiera debidamente diligenciado
y suscrito, en el cual se verificara los indicadores de la capacidad financiara de la siguiente
manera:
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INDICADORES DE CAPACIDAD FINANCIERA
; — Activo corriente / pasivo Mayor o igual a
indice de liquidez corriente 347
indice de endeudamiento Pasivo total / activo total Meno;go/logual a
, . Utilidad operacional / gastos de Mayor o igual a
Razon de cobertura de intereses et 2.46

Para obtener los indicadores cuando el proponente sea consorcio, unién temporal, promesa de
sociedad futura o cualquier forma de asociacion, los indicadores se calcularan de la siguiente
forma:

n
> (Componente 1 del indicador ; x % de participacion ;)
i=1

Indicador

n
2. (Componente 2 del indicador i x % de participacion )
i=1

Donde n es el nimero de integrantes del proponente plural.

Si al efectuar el calculo de un indicador, el denominador de un proponente individual o de todos
los integrantes del proponente plural es cero, se entendera cumplido el indicador.

Cuando a la entidad le corresponde verificar la situacion financiera del proponente con base en
la informacién financiera registrada en el Registro Unico de Proponentes RUP, para el calculo
de los indicadores financieros se trabajard con un méaximo de dos (2) cifras decimales, para lo
cual, deberan ajustarse el indicador bien sea por exceso o por defecto, aproximandose al
numero entero siguiente, si la milésima es superior a cinco, y cuando la milésima sea inferior a
cinco se aproxima por defecto al nimero entero anterior.

INDICADORES DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL
- . . utilidad operacional / Mayor o igual
Rentabilidad sobre el patrimonio patrimonio 2 0.06
Rentabilidad sobre actives utilidad operacional / activo Mayor o igual
total ) a 0.03

Para obtener los indicadores cuando el proponente sea consorcio, unién temporal, promesa de
sociedad futura o cualquier forma de asociacion, los indicadores se calcularan de la siguiente
forma:

n
> (Componente 1 del indicador i x % de participacion ;)
1

Indicador =

3
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Villavs

2> (Componente 2 del indicador i x % de participacion )
i=1

Donde n es el numero de integrantes del proponente plural.

Si al efectuar el calculo de un indicador, el denominador de un proponente individual o de todos
los integrantes del proponente plural es cero, se entendera cumplido el indicador.

Cuando a la entidad le corresponde verificar la situacién financiera del proponente con base en
la informacion financiera registrada en el Registro Unico de Proponentes RUP, para el calculo
de los indicadores financieros se trabajara con un maximo de dos (2) cifras decimales, para lo
cual, deberan ajustarse el indicador bien sea por exceso o por defecto, aproximandose al
numero entero siguiente, si la milésima es superior a cinco, y cuando la milésima sea inferior a
cinco se aproxima por defecto al niimero entero anterior.

5.3.2  Registro Unico Tributario

La persona natural o juridica deberd aportar el RUT expedido por la DIAN, en el que se
verificara:

a. Fecha de generacion de documento no mayor a treinta (30) dias calendario anteriores a
la fecha de cierre del Proceso de Contratacion.

b. El certificado debe contener como minimo alguna de las siguientes actividades
econémicas 5
4112 Construccion de edificios no residenciales
4330 Terminacion y acabado de edificios y obras de ingenieria civil
4663 Comercio al por mayor de materiales de construccién, articulos de ferreteria,
pinturas, productos de vidrio, equipo y materiales de fontaneria y calefaccion

c. EIRUT aportado debe estar vigente.

Paragrafo Uno: AIRUT se le validara el estado actual, no debe estar ni suspendido ni cancelado,
en caso de que se presente esta situacion el proponente sera rechazado.

Paragrafo Dos: En caso de Proponente plural, cada uno debe cumplir con los requisitos
anteriormente estipulados.

Paragrafo Tres: para el caso de proponente o integrante extranjero se verificara conforme a las
normas vigentes de la DIAN a la fecha de cierre del proceso

5.3.3. Oferta Economica.

a. El proponente debera aportar el formato Anexo 2 Oferta econémica debidamente
diligenciado y suscrito, en la cual se evidencian todos los bienes y/o servicios con las
condiciones técnicas estipuladas en el presente pliego de condiciones.

b. El proponente debera diligenciar en la plataforma SECOP el valor de la oferta
econdmica igual al estipulado en el anexo 2.
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Al formular la oferta, el Proponente acepta que estaran a su cargo todos los impuestos, tasas y
contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o
municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones
fijados por las diferentes autoridades. Los precios deberan ser desglosados por cada uno de
los items establecidos en el presupuesto oficial que se encuentra publicado.

Los estimativos técnicos que hagan los proponentes para la presentacion de sus ofertas deben
tener en cuenta que la ejecucién del contrato se regira integramente por lo previsto en los
documentos del proceso y que en sus calculos econémicos deben incluir todos los aspectos y
requerimientos necesarios para cumplir con todas las obligaciones contractuales y asumir los
riesgos previstos en dichos documentos.

El desglose de los Analisis de Precios Unitarios publicados por la entidad es Unicamente de
referencia, constituye una guia para la preparacion de la oferta. Si existe alguna duda o
interrogante sobre la presentacion de estos Analisis de Precios Unitarios y el precio de estudios
publicados por la entidad, es deber del proponente hacerlos conocer dentro del plazo
establecido en el anexo 2 - cronograma para la presentacion de observaciones al proyecto de
pliego de condiciones para que la entidad los pueda estudiar.

Si existe alguna duda o interrogante sobre la presentacion de los precios publicados por la
entidad en el presupuesto oficial, es deber de los Proponentes hacerlos conocer dentro del
plazo establecido en el Cronograma establecido en el SECOP Il, para la presentacion de
observaciones al proyecto de pliego de condiciones para que la Entidad los pueda estudiar.

Cuando algun valor unitario o el valor total de la oferta exceda el Presupuesto Oficial
para el proceso de Contratacion, sera causal de rechazo de la propuesta.

53.31. AU

El proponente debe calcular un AlU que contenga todos los costos en los que incurre la
organizacion del constructor para poder desarrollar la administracion, los imprevistos y la utilidad
0 beneficio econémico que pretende percibir por la ejecucién del contrato.

El valor del AlU debe expresarse en un porcentaje (%) y debera consignarlo y discriminarlo en
la propuesta econémica.

el proponente exprese el AlU en porcentaje (%) y en pesos, prevalece el valor expresado en
porcentaje (%). El porcentaje del A.l.U. que presenten los proponentes no debe ser superior al
porcentaje total del A.l.U establecido en el formulario 1 — formulario del presupuesto oficial. En
consecuencia, el proponente puede configurar libremente el porcentaje individual de la A, de la
l'y de la U, siempre que la sumatoria de ellos no exceda el porcentaje total definido por la entidad
en el formulario 1 — formulario del presupuesto oficial.

Los componentes internos de la administracion (A) deberan ser presentados por el adjudicatario
del presente Proceso de Contratacion.

5.3.4. Correcciones Aritméticas:

La Entidad solo efectuara correcciones aritméticas originadas por:
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a. Las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta econdémica siempre que
exista un error que surja de un calculo meramente aritmético cuando la operacién ha sido
errbneamente realizada.

b. El ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios contenidos en
la propuesta econdémica de las operaciones aritméticas a que haya lugar, asi: cuando la fracciéon
decimal del peso sea igual o superior a punto cinco (0.5) se aproxima por exceso al nimero
entero siguiente del peso y cuando la fraccién decimal del peso sea inferior a punto cinco (0.5)
se aproxima por defecto al nimero entero.

La Entidad a partir del valor total corregido de las propuestas valorara la oferta econémica segun
la normativa vigente aplicable.

5.3.5. Precio Artificialmente Bajo.

En el evento en el que el precio de una oferta, al momento de su evaluacion, no parezca suficiente
para garantizar una correcta ejecucion del Contrato, de acuerdo con la informacién recogida
durante la etapa de planeacion y particularmente durante el estudio del sector, la Entidad aplicara
el proceso descrito en el articulo 2.2.1.1.2.2.4 del Decreto 1082 de 2015, ademas podra acudir a
los parametros definidos en la Guia para el manejo de ofertas artificialmente bajas en Procesos
de Contratacion de Colombia Compra Eficiente, como un criterio metodolégico.

6. FACTORES DE ESCOGENCIA Y PONDERACION

La seleccion del oferente seré objetiva y en el analisis comparativo para adjudicar el proceso, el
Instituto de Turismo establecera un orden de elegibilidad para la adjudicacién del contrato de
acuerdo con el puntaje obtenido por cada uno de los proponentes.

Unicamente seran tenidas en cuenta para efectuar la PONDERACION, las propuestas
habilitadas juridica, financiera y técnicamente, a las cuales les sera otorgados una vez se
efectle la verificacién de los anteriores criterios

Los factores de ponderacion seran evaluados por la entidad solamente a las ofertas de
los proponentes que hayan acreditado todos los requisitos habilitantes.

Esta ponderacion esta soportada en los siguientes criterios.

CRITERIOS DE EVALUACION PUNTAJE

1. FACTOR ECONOMICO 45
2. FACTORES DE CALIDAD 39
3. PUNTAJE ADICIONAL A EMPRENDIMIENTOS Y/O EMPRESAS 25
DE MUJERES '

4. PUNTAJE ADICIONAL A MIPYMES 2.5
5. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL (LEY 816/2003) 10
6. VINCULACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 1
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CRITERIOS DE EVALUACION PUNTAJE

TOTAL PUNTAJE 100 PUNTOS

De acuerdo con el puntaje obtenido por cada uno de los proponentes, se establecera un orden
de elegibilidad para la adjudicacion del contrato. En caso de empate en el puntaje total de dos
o mas Ofertas, el Instituto de Turismo de Villavicencio, debe escoger el Proponente aplicando
los criterios de desempate previstos en el articulo 35 la Ley 2069 de 2020 (que derogd
tacitamente el articulo 2.2.1.1.2.2.9. del Decreto 1082 de 2015).

6.1 CALIFICACION DEL FACTOR ECONOMICO (45/100).
Luego de realizar la revision aritmética a las propuestas presentadas y corregirlas si fuere el
caso, se procedera a asignar el puntaje de acuerdo con el valor corregido de las mismas,

aproximado al peso.

A partir del valor corregido de las ofertas, se asignara un puntaje maximo 45 PUNTOS de
acuerdo con el método escogido en forma aleatoria para la ponderacion de la oferta economica:

Se seleccionara el método de ponderacion de la propuesta econdémica de acuerdo con los
métodos que se nombran a continuacion:

Numero Método
1 Media aritmética
2 Media aritmética alta
3 Media geométrica con presupuesto oficial
4 Menor valor

Para determinar el método de ponderacion, la entidad tomara los centavos de la Tasa de
Cambio Representativa del Mercado (TRM), certificada por la Superintendencia
Financiera de Colombia (en su sitio web:
https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819).

La TRM que la entidad utilizara para determinar el método de ponderacion sera la que rija
el primer dia habil después del cierre del proceso. Esto es, la que la Superintendencia
publique en horas de la tarde del primer dia habil siguiente a la fecha del cierre del
proceso.

Al momento de definir o modificar el cronograma del proceso la entidad debera verificar
que el primer dia habil siguiente a la fecha del cierre del proceso, no corresponda a un
dia festivo en Estados Unidos, con el objetivo de no afectar el proceso de definicion del
método de ponderacion de las propuestas.

Rango (inclusive) Numero | Método

De 0.00 a 0.24 1 Media aritmética

De 0.25 a 0.49 2 Media aritmética alta

De 0.50 a 0.74 3 Media geométrica con presupuesto oficial
De 0.75 a 0.99 4 Menor valor
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a) MEDIA ARITMETICA:

Consiste en la determinacion del promedio aritmético de las Ofertas validas y la asignacion de
puntos en funcién de la proximidad de las Ofertas a dicho promedio aritmético, como resultado
de aplicar las siguientes férmulas:

X = media aritmética.
x;= valor de la oferta i sin decimales.
n = numero total de las ofertas validas presentadas.

Obtenida la media aritmética se procedera a ponderar las ofertas de acuerdo con la siguiente
formula.

x—v;

(incluir el valor maximo puntaje) x (1 — ( = )) para valores menores o iguales a x

=

Puntaje iF (incluir el valor maximo puntaje) x (1 -2 (—;—v‘)) para valores mayores a x

Donde,

% = media aritmética.
v;= valor total de cada una de las ofertas i, sin decimales.
i = numero de oferta.

En el caso de ofertas econémicas con valores mayores a la media aritmética se tomara el valor
absoluto de la diferencia entre la media aritmética y el valor de la Oferta, como se observa en
la férmula de ponderacion.

b) MEDIA ARITMETICA ALTA:

Consiste en la determinacién de la media aritmética entre el valor total sin decimales de la Oferta
valida mas alta y el promedio aritmético de las Ofertas validas y la asignacion de puntos en
funcién de la proximidad de las Ofertas a dicha

Media aritmética, como resulta do de aplicar las siguientes férmulas:

_ Vmax+x
="

Donde,
x4, = media aritmética alta.

Vmax = valor sin decimales de la oferta mas alta.
x = promedio aritmético de las ofertas validas.
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Obtenida la media aritmética alta se procedera a ponderar las ofertas de acuerdo con la
siguiente formula.

incluir el valor maximo puntaje) x ( 1 — (£2=%) |para valores menores o iquales a x
XA A

Puntaje i= (incluir el valor maximo puntaje) x (1 -2 (x—"x;ﬂ»para valores mayores a x,.
Donde,

= media aritmética alta.
v; = valor sin decimales de la oferta mas alta.
i = promedio aritmético de las ofertas validas.

En el caso de Ofertas econdémicas con valores mayores a la media aritmética alta se tomara el
valor absoluto de la diferencia entre la media aritmética alta y el valor de la Oferta, como se
observa en la férmula de ponderacion.

c) MEDIA GEOMETRICA CON PRESUPUESTO OFICIAL:

Consiste en establecer la media geométrica de las Ofertas validas y el presupuesto oficial un
numero determinado de veces y la asignacién de puntos en funcion de la proximidad de las
Ofertas a dicha media geométrica, como resultado de aplicar las férmulas que se indican en
seguida.

Para el calculo de la media geométrica con presupuesto oficial se tendra en cuenta el nimero
de Ofertas validas y se incluira el presupuesto oficial del Proceso de Contratacion en el calculo
tantas veces como se indica en el siguiente cuadro:

Asignacion de numero de veces del presupuesto oficial.

Numero de ofertas : Numero de veces que se incluye el
\ presupuesto oficial (nv)

1-3
4-6
7-9

10-12

13-15
()

Y asi sucesivamente, por cada tres ofertas validas se incluira una vez el presupuesto oficial del
presente proceso de contratacion.

OB IWIN—

Posteriormente, se determinara la media geométrica con la inclusion del presupuesto oficial de
acuerdo a lo establecido en el cuadro anterior, mediante la siguiente formula.

Gpo ="""\[Py X Py X ...X Pqnu X P; X P, X P,
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Donde,

GP0 = Media geométrica con presupuesto oficial.

nv = Numero de veces que se incluye el presupuesto oficial (PO).

n Numero de ofertas validas.

PO = presupuesto oficial del proceso de contratacién.

Pi = valor de la oferta econdmica sin decimales del proponente i.

Establecida la media geométrica se procedera a determinar el puntaje para cada Proponente
mediante el siguiente procedimiento:

GPO-v;

(incluir el valor maximo puntaje) x (1 - ( =

))para valores menores o iguales a

GPO-v;

GPO Punfaje i= (incluir el valor maximo puntaje) x (1 —2 ( =

))para valores mayores a GPO.

Donde,

GP0 = Media geométrica con presupuesto oficial.

vi = Valor total sin decimales de cada una de las ofertas i.

i = Numero de oferta.

En el caso de Ofertas econdémicas con valores mayores a la media geométrica con presupuesto
oficial se tomara el valor absoluto de la diferencia entre la media geométrica con presupuesto
oficial y el valor de la oferta, como se observa en la férmula de ponderacion.

d) MENOR VALOR

Consiste en establecer la Oferta de menor valor y la asignacion de puntos en funcién de la
proximidad de las Ofertas a dicha Oferta de menor valor, como resultado de aplicar las formulas
que se indican en seguida. Para la aplicacion de este método La Alcaldia Local de Bosa
procedera a determinar el menor valor de las Ofertas validas y se procedera a la ponderacion,
de acuerdo con la siguiente formula:

[ (incluir el valor maximo puntaje) x (Vmin).

Puntaje i
‘l (vi).

Donde,

Vmin = Menor valor de las ofertas validas.
Vi = Valor total sin decimales de cada una de las ofertas i.
i = Numero de oferta.

En este caso se tomara el valor absoluto de la diferencia entre el menor valor y el valor de la
Oferta, como se observa en la férmula de ponderacion.

Para todos los métodos descritos se tendra en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor
obtenido como puntaje.
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Para la asignacion de este puntaje, a la propuesta que mas se acerque al método de evaluacion,
se le entregara el valor maximo a asignar 20 puntos; las demas propuestas se ordenaran
descendentemente.

6.2 FACTORES DE CALIDAD ADICIONAL (39/100)

Se dara callificacion maxima 39 puntos al proponente que demuestre la siguiente experiencia
adicional:

El proponente debe acreditar experiencia que haya
ejecutado en un proyecto que contenga
actividades de suministro e instalacién de LONA
TENSO, RECUBRIMIENTO EN PVC, ACABADO
REHABILITACION DE CARPA DE | EN BARNIZ PVDF CARA EXTERIOR, ademas que
PLAZOLETA DE COMIDAS | minimo que contenga un area del item del
PARQUE FUNDADORES presupuesto oficial.

Nota 1: El contrato de experiencia aportado debe
tener como minimo el 80% del valor del
presupuesto oficial expresados en SMMLV en el
ano de suscripcion de la experiencia.

6.3 PUNTAJE ADICIONAL A EMPRENDIMIENTOS Y/O EMPRESAS DE MUJERES (2.5
PUNTOS)

En aplicacion del articulo 2.2.1.2.4.2.15 del decreto 1082 de 2015, se asignara un puntaje
adicional de 2.5 puntos, con el fin de incentivar los emprendimientos y/o empresas de mujeres
con domicilio en el territorio nacional, que cumplan con alguna de las condiciones definidas en
el articulo 2.2.1.2.4.2.14 del decreto 1082 de 2015.

Tratandose de proponentes plurales, el puntaje adicional solo se aplicara si por lo menos uno
de los integrantes acredita que es emprendimiento y/o empresa de mujeres bajo los criterios
dispuestos en el articulo 2.2.1.2.4.2.14 del decreto 1082 de 2015 y que tiene una participacion
igual o superior al diez por ciento (10%) en el consorcio o la unién temporal.

Criterio- Clase de empresa Puntaje
Emprendimientos y/o Empresa de Mujeres 2.5

6.4 PUNTAJE ADICIONAL A MIPYMES (2.5 PUNTOS)

En aplicacion del articulo 2.2.1.2.4.2.18 del decreto 1082 de 2015, se asignara un puntaje
adicional hasta de 2,5 puntos, con el fin de promover y facilitar la participacién de Mipymes
domiciliadas en Colombia en los procesos de seleccion, asi:

Criterios-Tamaifo empresarial Puntaje
Microempresa, pequefia empresa o mediana empresa 2.5
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Tratandose de proponentes plurales, el puntaje adicional solo se aplicara si por lo menos uno
de los integrantes acredita la calidad de Mipyme y tiene una participacion igual o superior al diez
por ciento (10%) en el consorcio o la unién temporal.

Para los efectos de este numeral, los criterios de clqsificacién empresarial son los definidos en
el articulo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015, Unico Reglamentario del Sector Comercio,
Industria y Turismo, o la norma que lo modifique, derogue o sustituya.

6.5 VINCULACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

La Entidad asignara un (1) punto al Proponente que acredite el nimero minimo de personas
con discapacidad de acuerdo con el nimero total de trabajadores de la planta de su personal
en los términos sefialados en el articulo 2.2.1.2.4.2.6 del Decreto 1082 de 2015 (adicionado por
el Decreto 392 de 2018).

Para esto debe presentar: i) el documento de Vinculacion de personas con discapacidad suscrito
por la persona natural, el representante legal o el revisor fiscal, segun corresponda en el cual
certifique el numero total de trabajadores vinculados a la planta de personal del Proponente o
sus integrantes a la fecha de cierre del Proceso de Contratacion, ii) acreditar el nimero minimo
de personas con discapacidad en su planta de personal de conformidad con lo sefialado en el
certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, el cual debera estar vigente a la fecha de cierre
del Proceso de Contratacion.

Para los Proponentes Plurales, la Entidad tendra en cuenta la planta de personal del integrante
del Proponente Plural que aporte como minimo el cuarenta por ciento (40 %) de la experiencia
requerida para el Proceso de Contratacion. Este porcentaje de experiencia se tomara sobre el
“Valor minimo a certificar (como % del presupuesto oficial expresado en SMMLV)" de
conformidad con el numeral 3.8.1, sin importar si la experiencia es general o especifica.

El documento tratandose de proponentes plurales, debe suscribirlo el integrante del Proponente
Plural, ya sea la persona natural o si el integrante es una persona juridica, por el representante
legal o revisor fiscal, seglin corresponda, que aporte como minimo el cuarenta por ciento (40
%) de la experiencia requerida para el Proceso de Contratacién, y que ademas vincule el minimo
de trabajadores con discapacidad exigido en el Decreto 392 de 2018.

6.6 CALIFICACION APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL (10/1000)

ANALISIS PARA DETERMINAR LOS BIENES RELEVANTES O SERVICIOS A CONTRATAR
(Decreto 680 de 2021).

El decreto 680 de 2021, modifica el requisito para acceder a los incentivos de la Ley 816 de
2003 para las contrataciones publicas de servicios. Es asi como para obtener el puntaje de
apoyo a la industria nacional, las ofertas de ‘servicios nacionales’ seguiran siendo presentadas
por personas naturales y juridicas colombianas, pero ademas deberan usar los ‘bienes
nacionales relevantes’ definidos por la entidad publica en sus pliegos de condiciones.

En aquellos casos en que, de acuerdo con el objeto contractual, no existan bienes colombianos
relevantes o no exista oferta nacional de los mismos en el Registro de Productores de Bienes
Nacionales, se otorgara el puntaje de que trata el primer inciso del Articulo 2 de la Ley 816 de
2003 al proponente que vincule el porcentaje minimo de personal colombiano establecido por
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la Entidad Estatal, que en todo caso no podra ser inferior al 40% del total de personal asociado

al cumplimiento del contrato.

Acorde con lo estipulado en el articulo 2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 1082 de 2015 en el que se
consagraron los parametros a tener en cuenta para definir de manera razonable y proporcionada
los bienes nacionales relevantes necesarios para la prestacion del servicio, la entidad procede
a detallar dichos bienes y determinar el porcentaje de participacion de los bienes en el
presupuesto del Proceso de Contratacion, asi:

Para el presente proceso se presentan bienes como servicios, por tal motivo la entidad procedié
a calcular el porcentaje de participacion del total de los servicios, asi como de los Bienes. Sin
embargo para efectos de establecer los Bienes relevantes del presente proceso solo se tomaran
en cuanta el porcentaje de participacién los Bienes.

DESCRIPCION DEL SERVICIO
iTEM

UNIDAD
DE
MEDIDA

CANT

VALOR
UNITARIO

VALOR TOTAL

% DE
PARTICIP

MANTENIMIENTO DE MASTILES EXISTENTE
INCLUYE: LIMPIEZA CON GRATA Y LIJADA Y
APLICAR CROMATO DE ZINC Y PINTURA
ESMALTE SEGUN DISENO, Y SUMINISTRO
PARA 4 POSTES DE PLATINAS PARA POSTES
EN PLATINA 3/4 CON PASADORES DE 1 1/2
GRADO 8 INCLUYE DESMONTE CON GRUA
SOLDADURA 7014,

UND

10,00

$ 1.360.000,00

$ 13.600.000,00

3,90%

TOTAL SERVICIOS

417%

Como se observa en la tabla anterior el porcentaje de participacidn de los servicios el del 4,17%
frente al costo total de los bienes y servicios del presente proceso contractual. Asi mismo se
muestra en la siguiente tabla el porcentaje de participacion de los Bienes con un 9583% y
cuales se establecen como bienes relevantes.

 DESCRIPCION DEL

BIEN DE

iTEM

UNIDAD

MEDIDA

CANT

VALOR
UNITARIO

'VALOR
TOTAL

% DE
PARTICIP

FABRICACION,
SUMINISTRO E
INSTALACION DE
MEMBRANA
ARQUITECTONICA
ELABORADA  TIPO
CONOIDE, 385 M2 EN
LONA TENSO,
RECUBRIMIENTO EN
PVC, ACABADO EN
BARNIZ PVDF CARA

M2

835,00

$
373.900,00

$

312.206.500,00

89,50%
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UNIDAD
‘DE CANT
MEDIDA

VALOR | VALOR | %DE
UNITARIO| ~ TOTAL  |PARTICIP

DESCRIPCION DEL

ITEM BIEN

EXTERIOR,
COMPORTAMIENTO
A LA LLAMA SEGUN
ISO 3795
VELOCIDAD DE LA
FLAMA MENOR
100MM-MIN, PESO
TOTAL 780 gr/m2,
RESISTENCIA A LA
ROTURA  300-300N,
ACABADO EN HILO
1100 DTEX PES HT.
Incluye guayas vy
platina de anclaje.

PROMEDIO PARA BIEN RELEVANTE - 95,83%

Tal como se evidencia los bienes relevantes del presupuesto se encuentran resaltados en la
tabla anterior. Para determinar el bien relevante de saco el promedio de participacién 95,83%,
siendo bienes relevantes todos aquellos que tengan igual o mayor porcentaje de participacion.

La entidad procedi6 a realizar la consulta en el portal de Registro Nacional de Bienes
(http://pbn.vuce.gov.co/consultas/index.php) en donde se realiza la busqueda de los bienes
determinados anteriormente, arrojando un total de 30 productores nacionales registrados y
vigentes, para muestra de tomo el registro que su fecha de vencimiento el mayor, se anexa
pantallazos:

Bien Nacional Relevante MEMBRANA ARQUITECTONICA
Fecha de Vencimiento 16 DE ENERO 2027
No. de Partida Arancelaria 6306120000

Titular del Registro GRUPO ALIANZA ALZ SAS
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RSO |
Villavicencio

VUCEY

Comercio,
Industria y Turismo

Productores de Bienes Nacionales
Razdn Sacial NIT y Subpartida Arancelaria Subpartida Arancelaria Registros PN Histdricos Descripcion del Producto

Registros PON Vigentes

Nombre técnico: Nombre comercial:
§ MEMBRANA ARQUITECTONICA ELABORADA TIPO CONOIDE, 835 M2

Mastrar' 10 v: entradas { copiar { EXCEL ) PDF

Hit ” Radiado u Kazen socinl u Partlda Arsnemiaria u Tipo de bien “- Nambre Taenico N Nombra Comatclal u Cludad plantas ‘“ v::::l::m IF
RE MAXIMA C
PETAOL CARRA/ RES MOTOCARRG RE
9014294924 RPBNGIGZ427 GRUPQ UMAVC S.AS 870431090 oroduccion Nacional 058 DE 2006/2021  MAXIMA G RETROL Arenia 2010745026
/SUBPROGRAMA PY-  CARPA

0012-0013
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CARVA 1RO CARPA TIPO
FELOTON PARA PELOTON PARA
IULIAN ALRERTO Hopistro do ALOJAMIENTO BE ALOJAMIENTO DE . .
7t ' Y 26 352590009 . o i 26/0172026
BaE146 R proIsians SOLER CRUZ 038000000 Mruducsion Nacional  PERGONAS 6X10 PERSONAS SX10 Bagad. 0.6 28r012028
METROS CONDOULE  METROS CON DOBLE
TCEHO TCCHO
SULGAN AU Rugisten de CARPA TiRQ CARPATIOO R o
280134y SONIG1263 26900080 Hogotd, D.C. 26601202
rouisayt REONIG1263 P 1926909690 B CONARSD Hogotd, D.E 26012026
B " Ota1c 3 " pisteo di CARPA TPO TANQUE  CARPA TIRO TANQUE = I,
THABAS (PBHOIGIZEA GRUL ’ 0RO Broduceion Nacional  AUSTRALIANO AUSTRALIANO Dogom, B AS/ANR028
CARPA TIRO CARPA TiPOQ
. . PELOTON PABA PELOTON PARA
700811461 APANOIEINGS ;','j“j':‘::’:gﬁ(‘m 31928968090 ';,"a""ﬁ""g: Nacianat | COMEDOR 810 CAMEDOR 5310 Degati, 0.6, 26/01/2026
s e M METROS CONDOLE  METAOS CON DOBLE
TECHO TECHO
CARPA TR
ALRERTC Regis .
7081 RPUNOII266 J‘:“::r";\ﬁ;‘( ¢ ALG909060 e e aas mon pGole SORRH, 0T 26602035
TECHO
Hiied CARPA TIPO O510] "
6004050015 REGNOIZST CAUPAS MOAMEB.AS 6106226009 Reguscaidu asional ::‘ffx"‘ TIPO OVIZINA - capn 1ip0 OFIGINA  Bogata, B.G, 260042028
CARPA TiPD RANGHO
EN TELATOO%
. - . Hogistea dir : )
GARPAS MIANI §.45  63CH226000 o fissiona  TOMESTER CARPATIPO RANCHD  Dogoth, 0.6, 26012016
rrocuemen Naqonal  peoupiera BN PVC
TRADG PLANG
P FETROL CARZA/ KES.,  MOTOCARRG RE
SUTIag4vI1 APUNQIGTAZT GEUPO UMAVE SAS  E7D35U090 e Naciangt 099 DE 29062030 MAXMACHUTHOL  Asmeoia 2045773024
PIOGUESRI RSN S UNPROGRAMA PV TARPA
60126013
SONRECARPA ON
ANUERETUNAS — BRG]
2004606423 APBNOIG7RAS YARVEARTURAS $30E120060 Regiawrbida SABRECARRA

BOCIGTRAAE

HOOHIEATAR

DOCLTSAT

9610722730

PI0T22730

APBNOIGHALY

APRNAIRGAR]

KPUNCIE454

APUNGTEGYLE

APONCIEGY24

POLIAMIDA 0% wi s Begata, O 20/07/2026
X 5A5 2 cidn Nagiona MOER 4
CARITEX 5A35 roduseidn Nagional TEHDO PLAND PAPERWMEADLE

ALMACEN ESIME Registeo de

23000 . Cirdela tactic = 3 Cintela sana
e 6208230080 e Naciona | Cirela tactica Sabes Carna Gitela 62/a7/2026
SCORECARPA EN
MILITARY Registeo de & .
JOBQOHE o . . & 72 Bogota, DC. 7
INDUSTRIES SAS 805! 4 Produseisn NASIGHE! ORRECARPA ogots, DC. anayI026
CARPA PROPO. Qo
ENERAL 1009
ILITARY Ruistro d CARPA FROPOSITO
i 6906220060 e ngiony; | MOLESTER TLADO f? A PR Q072026
i R T poang secumpeta O
POR UN& CARA
TITAN SOLUTIONTS Rogstra do SORRECARZA HTMO-
530632060 ! s SCARCA/CINTGL 6/07/2021
LOGISTICAS §AS £I0t720600 Broducaion Nagional  OT71-A2 GARECARPHIORTEL.  Seaniln osionian
Tian Regstea di JEMPP.CEDLA- CARFA MCOULAR OC
3870800090 B . DIETE-ET-02030/INT-  OESPLIEGYE RAPIOO  Medellin 16/06/2026
Produsain Nogional v
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ACREDITACION DEL PUNTAJE POR SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO
NACIONAL

Los Proponentes pueden obtener puntaje de apoyo a la industria nacional por: (i) Servicios
Nacionales o con trato nacional o por (i) la incorporacion de servicios colombianos. En ningtn
caso otorgara simultdneamente el puntaje por (i) Servicio Nacional o con Trato Nacional y por
(ii) incorporacion de servicios colombianos.

Los puntajes para estimular a la industria nacional se relacionan en la siguiente tabla:

Concepto Puntaje
Promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional 10
Incorporacién de componente nacional en servicios extranjeros 5

Los Proponentes pueden obtener puntaje de apoyo a la industria nacional por: (i) Servicios
Nacionales o con trato nacional o por (i) la incorporacion de servicios colombianos. En ningun
caso otorgara simultaneamente el puntaje por (i) Servicio Nacional o con Trato Nacional y por
(ii) incorporacion de servicios colombianos.

Los puntajes para estimular a la industria nacional se relacionan en la siguiente tabla:

Concepto Puntaje
Promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional 10
Incorporacion de componente nacional en servicios extranjeros 5

A. Calificacion De La Promocion De Servicios Nacionales O Contrato Nacional
(10/100)

Para la asignacién de este puntaje se tendra en cuenta solamente las propuestas que resulten
habiles en todos los criterios de evaluacion Juridica, Técnica y Financiera y se calificara, en los
términos de la Ley 816 del 7 de Julio de 2003 “Por medio de la cual se apoya a la Industria
Nacional a través de la contratacion publica”. Para lo cual, en aplicacién de lo establecido en el
articulo 2° de dicha ley, y el Decreto 680 de 2021 Por el cual se modifica parcialmente el articulo
2.21.1.1.3.1. y se adiciona el articulo 2.2.1.2.4.2.9. al Decreto 1082 de 2015, Unico
Reglamentario del Sector Administrativo de Planeacién Nacional, en relacion con la regla de
origen de servicios en el Sistema de Compra Publica.

Este puntaje se le otorgara al proponente que ofrezca servicios de origen 100% nacional; para
lo cual se tendra en cuenta la definicidon de "servicios nacionales" contenida en el articulo
2.2.1.1.1.3.1. del Decreto 1082 de 2015, modificado por el articulo 1° del Decreto 680 de 2021;
asi como de servicios originarios de los palses con los que Colombia ha negociado trato nacional
en materia de compras estatales y de aquellos paises en los cuales a las ofertas de servicios
colombianos se les conceda el mismo tratamiento otorgado a sus servicios nacionales. Este
Ultimo caso se demostrara mediante Certificacién de Reciprocidad de conformidad con el
Articulo 2.2.1.2.4.1.3 del Decreto 1082 de 2015.
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Conforme al analisis del sector realizado en donde se determiné que, en el presupuesto oficial
del presente contrato, existen bienes relevantes incluidos en el Registro de Productores de
Bienes Nacionales, asi:

Bien Nacional Relevante MEMBRANA ARQUITECTONICA

Para que el proponente extranjero con trato nacional obtenga puntaje por trato nacional podra
acreditar el bien relevante originarios de uno de estos Estados es decir aquellos cubiertos a
acuerdos comerciales aplicables al presente proceso de seleccion, informacién que se
acreditara con los documentos que aporte el proponente extranjero para acreditar su domicilio.

A tales efectos el proponente extranjero debera demostrar que cumple con la regla de origen
contemplada para los Servicios Nacionales del respectivo pais, aportando la informacién y/o
documentacion que sea requerida.

Si el proponente extranjero con derecho a trato nacional no especifica a cual regla de origen se

1082 de 2015.

El proponente, para obtener el puntaje por trato nacional, debera diligenciar el Formato —
Promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.

B. Servicios Profesionales Técnicos Y Operativos Con Componente Nacional Y
Extranjero (5 Puntos)

Este puntaje se le otorgara al proponente extranjero que incluya componente colombiano
MEMBRANA ARQUITECTONICA,; para lo cual debera comprometerse a incorporar para la
ejecucion del contrato el bien dentro su propuesta obtendra 5 puntos por el factor "ESTIMULO
A LA INDUSTRIA NACIONAL COLOMBIANA."

En caso de no efectuar ningln ofrecimiento, el puntaje por este factor sera de cero (0).
6.7. REDUCCION DE PUNTAJE:
a. Reducciéon De Puntaje Por Incumplimiento:

Acorde con lo estipulado en el articulo 58 de la Ley 2195 de 2022, en el presente proceso de
contratacion, debera reducir durante la evaluacion de las ofertas en la etapa precontractual el
dos por ciento (2%) del total de los puntos establecidos en el proceso a los proponentes que se
les haya impuesto una o mas multas o clausulas penales durante el tltimo afio, contado a partir
de la fecha prevista para la presentacion de las ofertas, sin importar la cuantia y sin perjuicio de
las demas consecuencias derivadas del incumplimiento.

Esta reduccién se aplicard también a los consorcios y uniones temporales si alguno de sus
integrantes se encuentra en la situacion anterior.
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La reduccion del puntaje no se aplicara en caso de que los actos administrativos que hayan
impuesto las multas sean objeto de medios de control jurisdiccional a través de las acciones
previstas en la Ley 1437 de 2011 o las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan.

b. Reducciéon De Puntaje Por Inclusion En El Registro Nacional De Obras Civiles
Inconclusas

El articulo 6 de la ley 2020 de 2020 sefala lo siguiente: "ARTICULO 6°. Actuaciones. En los -
procesos de contratacion de obras publicas que adelanten las entidades estatales contratantes,

sin importar la cuantia, deberan consultar y analizar las anotaciones vigentes que presenten las

personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal en

Colombia, en el Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas.

Durante los procesos de seleccidn objetiva para contratistas de obra o interventores, se tendran
en cuenta las anotaciones vigentes en el Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas al
momento de evaluar los factores de ponderacion de calidad, establecidos en el literal a)
del articulo 5° de la Ley 1150 de 2007 o la norma que la modifique.”

Teniendo en cuenta lo anterior y para efectos del presente proceso de seleccion, se descontara
del puntaje total de la calificacién de las ofertas diez (10) puntos a los proponentes que se
encuentren reportados en el REGISTRO NACIONAL DE OBRAS CIVILES INCONCLUSAS.
En el caso de estructuras plurales, se aplicara este descuento de puntaje cuando uno o varios
de los integrantes se encuentren reportados en el REGISTRO NACIONAL DE OBRAS CIVILES

INCONCLUSAS https://obrasinconclusas.contraloria.qov.co/.
GARANTIAS EXIGIDAS PARA LA PRESENTE CONTRATACION

El contratista debe constituir a favor del INSTITUTO DE TURISMO DE VILLAVICENCIO, en
formato para entidades estatales, una garantia la cual podra consistir en (i) Contrato de seguro
contenido en una pdéliza (ii) Patrimonio auténomo (iii) Garantia Bancaria, expedida por una
aseguradora o establecimiento bancario, legalmente autorizada para funcionar en Colombia. De
acuerdo con lo anterior, la entidad solicitara al contratista constituir un contrato de seguro
contenido en una pdliza, sin perjuicio de las demas clases de garantias.

Con el fin de asegurar el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista y en razoén a la
naturaleza del contrato, valor y forma de pago, se solicitard al CONTRATISTA otorgar a favor de
la INSTITUTO DE TURISMO DE VILLAVICENCIO, péliza unica de garantia de cumplimiento
expedida por una comparfiia legalmente establecida en Colombia, a favor de ENTIDADES
ESTATALES de conformidad con lo en la seccién 3 en el articulo 2.2.1.2.3.1.1 del Decreto 1082
de 2015. Con la siguiente informacion:

El proponente favorecido una vez suscrito el contrato objeto de esta contratacién, debera
constituir dentro de los TRES (3) dias habiles siguientes a la firma del contrato, a favor del
Instituto de Turismo de Villavicencio, la garantia establecida las cuales debera consistir en una
poliza de seguros que ampare los siguientes riegos:

a) GARANTIA DE CUMPLIMIENTO



PROCESO DE GESTION CONTRACTUAL
FORMATO ESTUDIO PREVIO
— (SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA)
Villavicencio Cédigo: FR-GCO-110-18 | Versién: 02 | Vigencia: 15/01/2026 | Pagina 62 de 70

Amparo .~ Vigencia : Valor Asegurado
Cumplimiento general del contrato y el | Con una vigencia igual
pago de las multas y la clausula penal | al plazo de ejecuciéon | Por una cuantia
pecuniaria que se le impongan. del contrato, contado a | equivalente al quince
partir de la fecha de su | (15%) del valor total
perfeccionamiento vy | del Contrato

cuatro (4) meses mas
La vigencia seraigual al

Por una cuantia

Calidad de los bienes Egarﬁ?age ij;éug?r;%ﬂ equivalente al veinte
i (20%) del valor del

Contrato

Debera extenderse por
Pago de salario, Prestaciones Sociales e | el plazo del contrato y
Indemnizaciones Laborales. tres (03) afios mas.

Equivalente al diez
(10%) por ciento del
valor del contrato

Estabilidad y calidad de la obra Por un término de Cinco
(5) afios contados a
partir del acta de recibo
final de la obra

Su cuantia sera
equivalente al veinte
por ciento (20%) del
valor del contrato

b) RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL:

El Contratista debera contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual
de la Entidad, la cual debe contener como minimo los amparos descritos en el numeral 3° del
articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015, con las siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicién
Clase Contrato de seguro contenido en una pdliza
Asegurados | INSTITUTO DE TURISMO DE VILLAVICENCIO 'y el contratista

e Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre
0 razon social y tipo societario que figura en el certificado de existencia
y representacion legal expedido por la Camara de Comercio
respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el referido
documento se exprese que la sociedad podra denominarse de esa
manera.

e No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno
de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una union
temporal o consorcio, se debe incluir razén social, NIT y porcentaje de
participacion de cada uno de los integrantes.

e Para el contratista conformado por una estructura plural (union
temporal, consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos los
integrantes de la estructura plural, para lo cual se debera relacionar
claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de

participacion, quienes para todos los efectos seran los otorgantes de
la misma. ‘
Valor 200 SMMLV

Tomador
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Caracteristica : : Condicién
Vigencia Igual al periodo de ejecucién del contrato.

Beneficiarios | Terceros afectados y INSTITUTO DE TURISMO DE VILLAVICENCIO
Responsabilidad civil extracontractual de la entidad, derivada de las
actuaciones, hechos u omisiones del contratista o subcontratistas
autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe
contener como minimo los amparos descritos en el numeral 3° del articulo
2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.

AMPARQOS VIGENCIA VALOR
ASEGURAD
0]
Predios, labores y operaciones| Por el término del 200 SMMLV
ejecucién del contrato
Perjuicios por dafio emergente| Por el término de| 200 SMMLV
lucro cesante ejecucién del contrato
Perjuicios extrapatrimoniales | Por el término de| 200 SMMLV
ejecucion del contrato
Responsabilidad surgida por| Por el término de| 200 SMMLV
actos de contratistas y| ejecucion del contrato
subcontratistas
Amparo patronal Por el término de| 200 SMMLV
ejecucién del contrato
Vehiculos propios y no propios| Por el término de| 200 SMMLV
ejecucion del contrato

Amparos

Numero y afio del contrato
Objeto del contrato
necesaria Firma del representante legal del contratista

dentro de la En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.
poéliza Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a
$14.980.421

En esta pdliza solamente se podran pactar deducibles con un tope maximo

del diez por ciento (10%) del valor de cada pérdida sin que en ningin caso

puedan ser superiores a dos mil (2.000) SMMLV.

Este seguro deberéd constituirse y presentarse para aprobacién de la

entidad, dentro del mismo término establecido para la garantia unica de

cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacion

que conlleven asuncién de parte de la pérdida por la entidad asegurada no

seran admisibles.

El contratista debera anexar el comprobante de pago de la prima del

seguro de responsabilidad civil extracontractual.

Informacion

Otras
Condiciones

° Para las personas juridicas: la Garantia debe tomarse con el nombre o razén social y tipo
societario que figura en el certificado de existencia y representacién legal expedido por la camara
de comercio respectiva y no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese
que la sociedad puede denominarse de esa manera.
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o No se aceptan Garantias a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes
del Consorcio ni de la Union Temporal. Cuando el contratista sea una Uniéon Temporal o
Consorcio, se debe incluir el NIT y el porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes.
o Para el Contratista conformado por una estructura plural (Unién Temporal o Consorcio):
la Garantia debera ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo cual se debe
relacionar claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de participacion, quienes
para todos los efectos seran los otorgantes de esta.

8. RIESGOS ASOCIADOS AL CONTRATO, FORMA DE MITIGARLOS Y ASIGNACION
DE RIESGOS / ASIGNACION DE RIESGOS

De conformidad con el articulo 4 de la Ley 1150 de 2007, y el articulo 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto
1082 de 2015 en concordancia con lo establecido en el “Manual para la Identificacién y
Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratacién M-ICR-01" de Colombia Compra
Eficiente, la tipificacion, asignacion y estimacion de los riesgos previsibles en la contratacion.

La Matriz Riesgos, en la cual se tipifican los riesgos previsibles, elaborada por la Entidad, hace
parte de la invitacion y los interesados podran presentar observaciones sobre su contenido.

Los Proponentes deben realizar todas las evaluaciones y estimaciones que sean necesarias
para presentar su propuesta sobre la base de un examen cuidadoso de sus caracteristicas,
incluyendo los estudios, evaluaciones y verificaciones que consideren necesarios para formular
la propuesta con base en su propia informacioén, de manera que el Proponente debe tener en
cuenta el calculo de los aspectos econémicos del contrato, los cuales deben incluir todas las
obligaciones y asuncién de riesgos que emanan del contrato.

Si el Proponente a quien se acepte la oferta ha evaluado incorrectamente o no ha considerado
toda la informacién que pueda influir en la determinacion de los costos, no se eximira de su
responsabilidad por la ejecucion completa de los servicios de conformidad con el contrato ni le
dara derecho a reembolso de costos ni a reclamaciones o reconocimientos adicionales de
ninguna naturaleza.

REHABILITACION DE LA CARPA EN PLAZOLETA DE COMIDAS DEL PARQUE LOS FUNDADORES EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
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NOTA: Se ajustard de acuerdo a los riesgos juridicos, técnicos, financieros y econémicos, por lo tanto, los 3
componentes seran responsables de la estructuracion de la matriz
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9. INDICACION DE SI LA CONTRATACION RESPECTIVA SE ENCUENTRA COBIJADA
POR UN ACUERDO INTERNACIONAL O UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO.

En cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 8 del articulo 2.2.1.1.2.1.1 del decreto 1082 de
2015 y en atencion al Manual para el manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de
Contrataciéon expedido por Colombia Compra Eficiente, para la presente contratacion aplican
los siguientes tratados de Libre Comercio:

Tabla: Acuerdos comerciales aplicables en Proceso de Contratacién
Entidad Valor del Proceso de | Excepcion Proceso de
Contratacion Superior | Aplicable al | Contratacion
Estatal )
Cubierta al Umbr_al del Acuerdo | Proceso _ de | cubierto  por . el
Comercial Contratacién Acuerdo Comercial
Si-No-N/A | Si-No-N/A Si-No-N/A Si-No-N/A
Chile Si NO Sl *14 NO
Alianza México | NO NO N/A NO
Pacifico
Peru SI NO Sl *14 NO
Canada NO NO N/A NO
Chile Sl NO Sl *14 NO
Corea NO NO N/A NO
Costa Rica Si NO Sl *14 NO
Estados Unidos NO NO N/A NO
Estados AELC Sl NO Sl *14 NO
México NO NO N/A NO
El Salvador | SI NO S| *14 NO
Triangulo "G\ atemala | Sl NO SI*14 NO
Norte
Honduras NO NO N/A NO
Unién Europea Sl NO Sl *14 NO
Comunidad Andina Sl NO Sl *14 Sl
Fuente:
https://www.colombiacompra.qgov.co/compradores/acuerdos-comerciales-y-trato-nacional-por-reciprocidad

ALEXI
SUBDIRECTOR DE PLANEA

LEZ
ION, DESARROLLO Y PROMOCION TURISTICA

Nombre Cargo \Firma
Elaboré: Juan Jose Rodriguez CPS Ing. Civil componente Técnico Vi
Elaboré: Eduardo Hilarion Contratista del componente financiero y J J %
econémico 7/ 1
Elabord: Liceth Gutiérrez Navarro Contratista del componente juridico I W\ V\.



