ANEXO TÉCNICO N° 2 - CRONOGRAMA DE ENTREGA

La entrega de los UNIFORMES DE DOTACIÓN la realizará el contratista en cada una de las sedes definidas por el supervisor en la ciudad de Bogotá D.C. y el departamento del Meta, cumpliendo con el siguiente cronograma:

CRONOGRAMA ENTREGA UNIFORMES- VIGENCIA 2026				
SEDE	**CIUDAD/MUNICIPIO**	**DEPARTAMENTO**	**DIRECCIÓN DE ENTREGA**	**FECHA DE ENTREGA**
COMPENSAR	BOGOTÁ D.C.	CUNDINAMARCA	Cra 46 N° 94-73	**Entrega abril:** Entre el 15 y 30 de abril 2026 **Entrega agosto:** Entre el 15 y 30 de agosto 2026 **Entrega diciembre**: Entre el 15 y 20 de diciembre de 2026
PAU BARRIOS UNIDOS (CRA. 30 # 73 - 26)	BOGOTÁ D.C.	CUNDINAMARCA	Carrera 69 N° 47-34	**Entrega abril:** Entre el 15 y 30 de abril 2026 **Entrega agosto:** Entre el 15 y 30 de agosto 2026 **Entrega diciembre**: Entre el 15 y 20 de diciembre de 2026
PAU BOSA (CLL. 63 # 80 C - 31 SUR)	BOGOTÁ D.C.	CUNDINAMARCA	Carrera 30 No. 73 - 26 Bogotá	**Entrega abril:** Entre el 15 y 30 de abril 2026 **Entrega agosto:** Entre el 15 y 30 de agosto 2026 **Entrega diciembre**: Entre el 15 y 20 de diciembre de 2026
PAU CANDELARIA CAPS CARRERA 51 # 53C-40 SUR	BOGOTÁ D.C.	CUNDINAMARCA	Calle 146 A No. 92 - 46 Bogotá	**Entrega abril:** Entre el 15 y 30 de abril 2026 **Entrega agosto:** Entre el 15 y 30 de agosto 2026 **Entrega diciembre**: Entre el 15 y 20 de diciembre de 2026
PAU KENNEDY (TV. 71 D # 3 - 28 SUR)	BOGOTÁ D.C.	CUNDINAMARCA	Carrera 25 No. 47B - 41 Sur Bogotá	**Entrega abril:** Entre el 15 y 30 de abril 2026

				Entrega agosto: Entre el 15 y 30 de agosto 2026 **Entrega diciembre**: Entre el 15 y 20 de diciembre de 2026
PAU MISERICORDIA (AV. CARAC # 1C - 46)	BOGOTÁ D.C.	CUNDINAMARCA	Transversal 73 D No. 38C - 52 Sur Bogotá	**Entrega abril:** Entre el 15 y 30 de abril 2026 **Entrega agosto:** Entre el 15 y 30 de agosto 2026 **Entrega diciembre**: Entre el 15 y 20 de diciembre de 2026
PAU SUBA (CLL. 146 A # 92 - 46)	BOGOTÁ D.C.	CUNDINAMARCA	Calle 63 No. 80 C - 31 Sur Bogotá	**Entrega abril:** Entre el 15 y 30 de abril 2026 **Entrega agosto:** Entre el 15 y 30 de agosto 2026 **Entrega diciembre**: Entre el 15 y 20 de diciembre de 2026
PAU TUNAL (CRA. 25 # 47B - 41 SUR)	BOGOTÁ D.C.	CUNDINAMARCA	Calle 74B Sur No. 1 - 17 Este Bogotá	**Entrega abril:** Entre el 15 y 30 de abril 2026 **Entrega agosto:** Entre el 15 y 30 de agosto 2026 **Entrega diciembre**: Entre el 15 y 20 de diciembre de 2026
PAU USME (CLL. 74 BIS S # 1 - 17 ESTE)	BOGOTÁ D.C.	CUNDINAMARCA	Carrera 20 A No. 64 - 54 Sur Bogotá	**Entrega abril:** Entre el 15 y 30 de abril 2026 **Entrega agosto:** Entre el 15 y 30 de agosto 2026 **Entrega diciembre**: Entre el 15 y 20 de diciembre de 2026
PAU SOACHA CC TERREROS LOCAL 3-36	SOACHA	CUNDINAMARCA	Av. Caracas No. 1C - 46 Bogotá	**Entrega abril:** Entre el 15 y 30 de abril 2026 **Entrega agosto:** Entre el 15 y 30 de agosto 2026 **Entrega diciembre**: Entre el 15 y 20 de diciembre de 2026
PAU MAIZARO CR 40 26 C - 34	VILLAVICENCIO	META	Carrera 39 No. 26B-11 Villavicencio	**Entrega abril:** Entre el 15 y 30 de abril 2026 **Entrega agosto:** Entre el 15 y 30 de agosto 2026 **Entrega diciembre**: Entre el 15 y 20 de diciembre de 2026

PAU ACACIAS	ACACIAS	META	Carrera 36 No. 34A-05 Barrio Barzal Villavicencio	**Entrega abril:** Entre el 15 y 30 de abril 2026 **Entrega agosto:** Entre el 15 y 30 de agosto 2026 **Entrega diciembre**: Entre el 15 y 20 de diciembre de 2026
PAU BARRANCA DE UPIA (CARRERA 3 NO. 11 - 73)	BARRANCA DE UPIA	META	Carrera 36 No. 34A-05 Barrio Barzal Villavicencio	**Entrega abril:** Entre el 15 y 30 de abril 2026
PAU CABUYARO (CARRERA 8 NO.7-24)	CABUYARO	META	Carrera 36 No. 34A-05 Barrio Barzal Villavicencio	**Entrega agosto:** Entre el 15 y 30 de agosto 2026 **Entrega diciembre**: Entre el 15 y 20 de diciembre de 2026
PAU CASTILLA LA NUEVA	CASTILLA LA NUEVA	META	Carrera 36 No. 34A-05 Barrio Barzal Villavicencio	**Entrega abril:** Entre el 15 y 30 de abril 2026 **Entrega agosto:** Entre el 15 y 30 de agosto 2026 **Entrega diciembre**: Entre el 15 y 20 de diciembre de 2026
PAU CASTILLO (CALLE 11 NO.6-78)	CASTILLO	META	Carrera 36 No. 34A-05 Barrio Barzal Villavicencio	**Entrega abril:** Entre el 15 y 30 de abril 2026 **Entrega agosto:** Entre el 15 y 30 de agosto 2026 **Entrega diciembre**: Entre el 15 y 20 de diciembre de 2026
PAU EL DORADO	EL DORADO	META	Carrera 36 No. 34A-05 Barrio Barzal Villavicencio	**Entrega abril:** Entre el 15 y 30 de abril 2026 **Entrega agosto:** Entre el 15 y 30 de agosto 2026 **Entrega diciembre**: Entre el 15 y 20 de diciembre de 2026
PAU GUAMAL	GUAMAL	META	Carrera 36 No. 34A-05 Barrio Barzal Villavicencio	**Entrega abril:** Entre el 15 y 30 de abril 2026 **Entrega agosto:** Entre el 15 y 30 de agosto 2026 **Entrega diciembre**: Entre el 15 y 20 de diciembre de 2026
PAU GRANADA (CLL. 15 # 5 A - 06)	GRANADA	META	Carrera 36 No. 34A-05 Barrio Barzal Villavicencio	**Entrega abril:** Entre el 15 y 30 de abril 2026 **Entrega agosto:** Entre el 15 y 30 de agosto 2026 **Entrega diciembre**: Entre el 15 y

				20 de diciembre de 2026
PAU LA JULIA	LA JULIa	META	Carrera 36 No. 34A-05 Barrio Barzal Villavicencio	**Entrega abril:** Entre el 15 y 30 de abril 2026 **Entrega agosto:** Entre el 15 y 30 de agosto 2026 **Entrega diciembre**: Entre el 15 y 20 de diciembre de 2026
PAU LEJANIAS (CARRERA 14 N. 6 - 19)	LEJANIAS	META	Carrera 36 No. 34A-05 Barrio Barzal Villavicencio	**Entrega abril:** Entre el 15 y 30 de abril 2026 **Entrega agosto:** Entre el 15 y 30 de agosto 2026 **Entrega diciembre**: Entre el 15 y 20 de diciembre de 2026
PAU MACARENA (CALLE 8 NO 6-58/62)	MACARENA	META	Carrera 36 No. 34A-05 Barrio Barzal Villavicencio	**Entrega abril:** Entre el 15 y 30 de abril 2026 **Entrega agosto:** Entre el 15 y 30 de agosto 2026 **Entrega diciembre**: Entre el 15 y 20 de diciembre de 2026
PAU MAPIRIPAN (CL 4 18 39 LA LOMA)	MAPIRIPAN	META	Carrera 36 No. 34A-05 Barrio Barzal Villavicencio	**Entrega abril:** Entre el 15 y 30 de abril 2026 **Entrega agosto:** Entre el 15 y 30 de agosto 2026 **Entrega diciembre**: Entre el 15 y 20 de diciembre de 2026
PAU PUERTO LOPEZ (CLL 8 N 06-01 GAITAN)	PUERTO LOPEZ	META	Carrera 36 No. 34A-05 Barrio Barzal Villavicencio	**Entrega abril:** Entre el 15 y 30 de abril 2026 **Entrega agosto:** Entre el 15 y 30 de agosto 2026 **Entrega diciembre**: Entre el 15 y 20 de diciembre de 2026
PAU PUERTO LLERAS (CLL 2 N 1-119)	PUERTO LLERAS	META	Carrera 36 No. 34A-05 Barrio Barzal Villavicencio	**Entrega abril:** Entre el 15 y 30 de abril 2026 **Entrega agosto:** Entre el 15 y 30 de agosto 2026 **Entrega diciembre**: Entre el 15 y 20 de diciembre de 2026
PAU PUERTO RICO (CALLE 7A 3-48/52/54/56)	PUERTO RICO	META	Carrera 36 No. 34A-05 Barrio Barzal Villavicencio	**Entrega abril:** Entre el 15 y 30 de abril 2026 **Entrega agosto:** Entre el 15 y 30

				de agosto 2026 **Entrega diciembre**: Entre el 15 y 20 de diciembre de 2026
PAU EL RESTREPO (CARRERA 16 NO.8-82)	EL RETSREPO	META	Carrera 36 No. 34A-05 Barrio Barzal Villavicencio	**Entrega abril:** Entre el 15 y 30 de abril 2026 **Entrega agosto:** Entre el 15 y 30 de agosto 2026 **Entrega diciembre**: Entre el 15 y 20 de diciembre de 2026
PAU SAN CARLOS DE GUAROA (CLL 5 N5-45)	SAN CARLOS DE GUAROA	META	Carrera 36 No. 34A-05 Barrio Barzal Villavicencio	**Entrega abril:** Entre el 15 y 30 de abril 2026 **Entrega agosto:** Entre el 15 y 30 de agosto 2026 **Entrega diciembre**: Entre el 15 y 20 de diciembre de 2026
PAU SAN JUANITO (CRA 3 A NO.7-47 MANZANA)	SAN JUANITO	META	Carrera 36 No. 34A-05 Barrio Barzal Villavicencio	**Entrega abril:** Entre el 15 y 30 de abril 2026 **Entrega agosto:** Entre el 15 y 30 de agosto 2026 **Entrega diciembre**: Entre el 15 y 20 de diciembre de 2026
PAU SAN JUAN DE ARAMA (CARRERA 10 NO.10-26)	SAN JUAN DE ARAMA	META	Carrera 36 No. 34A-05 Barrio Barzal Villavicencio	**Entrega abril:** Entre el 15 y 30 de abril 2026 **Entrega agosto:** Entre el 15 y 30 de agosto 2026 **Entrega diciembre**: Entre el 15 y 20 de diciembre de 2026
AU SAN MARTIN (CARRERA 7 NO.6-51/53/57)	SAN MARTIN	META	Carrera 36 No. 34A-05 Barrio Barzal Villavicencio	**Entrega abril:** Entre el 15 y 30 de abril 2026 **Entrega agosto:** Entre el 15 y 30 de agosto 2026 **Entrega diciembre**: Entre el 15 y 20 de diciembre de 2026
AU LA URIBE (CARRERA 7 NO 5-12 CENTRO)	LA URIBE	META	Carrera 36 No. 34A-05 Barrio Barzal Villavicencio	**Entrega abril:** Entre el 15 y 30 de abril 2026 **Entrega agosto:** Entre el 15 y 30 de agosto 2026 **Entrega diciembre**: Entre el 15 y 20 de diciembre de 2026
PAU VISTA HERMOSA (CRA 12 # 7- 62 SAN JUAN)	VISTA HERMOSA	META	Carrera 36 No. 34A-05 Barrio Barzal Villavicencio	**Entrega abril:** Entre el 15 y 30 de abril 2026 **Entrega agosto:** Entre el 15 y 30

				de agosto 2026 **Entrega diciembre**: Entre el 15 y 20 de diciembre de 2026
PAU PUERTO GAITAN (CALLE 14 5-38 BARRIO POPULAR)	PUERTO GAITAN	META	Carrera 36 No. 34A-05 Barrio Barzal Villavicencio	**Entrega abril:** Entre el 15 y 30 de abril 2026 **Entrega agosto:** Entre el 15 y 30 de agosto 2026 **Entrega diciembre**: Entre el 15 y 20 de diciembre de 2026
PAU DE MESETAS CR 7 # 9-03	MESETAS	META	Carrera 36 No. 34A-05 Barrio Barzal Villavicencio	**Entrega abril:** Entre el 15 y 30 de abril 2026 **Entrega agosto:** Entre el 15 y 30 de agosto 2026 **Entrega diciembre**: Entre el 15 y 20 de diciembre de 2026
PAU FUENTE DE ORO (CALLE 14 NO. 15 – 93)	FUENTE DE ORO	META	Carrera 36 No. 34A-05 Barrio Barzal Villavicencio	**Entrega abril:** Entre el 15 y 30 de abril 2026 **Entrega agosto:** Entre el 15 y 30 de agosto 2026 **Entrega diciembre**: Entre el 15 y 20 de diciembre de 2026
PAU CUMARAL (CR 21 # 12-37)	CUMARAL	META	Carrera 36 No. 34A-05 Barrio Barzal Villavicencio	**Entrega abril:** Entre el 15 y 30 de abril 2026 **Entrega agosto:** Entre el 15 y 30 de agosto 2026 **Entrega diciembre**: Entre el 15 y 20 de diciembre de 2026
SEDE ADMINISTRATIVA VILLAVICENCIO	VILLAVICENCIO	META	Carrera 36 No. 34A-05 Barrio Barzal Villavicencio	**Entrega abril:** Entre el 15 y 30 de abril 2026 **Entrega agosto:** Entre el 15 y 30 de agosto 2026 **Entrega diciembre**: Entre el 15 y 20 de diciembre de 2026
PAU CALVARIO (CALLE 5 # 4-27 BARRIO)	CALVARIO	META	Carrera 36 No. 34A-05 Barrio Barzal Villavicencio	**Entrega abril:** Entre el 15 y 30 de abril 2026 **Entrega agosto:** Entre el 15 y 30 de agosto 2026 **Entrega diciembre**: Entre el 15 y 20 de diciembre de 2026
PAU CUBARRAL CALLE 5 A # 78 CR 6, 9 BARRIO SANTA LUCIA	CUBARRAL	META	Carrera 36 No. 34A-05 Barrio Barzal Villavicencio	**Entrega abril:** Entre el 15 y 30 de abril 2026 **Entrega agosto:** Entre el 15 y 30

				de agosto 2026 **Entrega diciembre**: Entre el 15 y 20 de diciembre de 2026

La entrega de los BONO REDIMIBLES las realizará el contratista en cada una de las sedes definidas por el supervisor en la ciudad de Bogotá D.C. y el departamento del Meta, cumpliendo con el siguiente cronograma:

CRONOGRAMA ENTREGA BONOS REDIMIBLES - DICIEMBRE 2025				
SEDE	**CIUDAD/MUNICIPIO**	**DEPARTAMENTO**	**DIRECCIÓN DE ENTREGA**	**FECHA DE ENTREGA**
COMPENSAR	BOGOTÁ D.C.	CUNDINAMARCA	Cra 46 N° 94-73	**Entrega abril:** Entre el 15 y 30 de abril 2026 **Entrega agosto:** Entre el 15 y 30 de agosto 2026 **Entrega diciembre**: Entre el 15 y 20 de diciembre de 2026
CALLE 40	BOGOTÁ D.C.	CUNDINAMARCA	Carrera 16 No. 40A – 45 Bogotá	**Entrega abril:** Entre el 15 y 30 de abril 2026 **Entrega agosto:** Entre el 15 y 30 de agosto 2026 **Entrega diciembre**: Entre el 15 y 20 de diciembre de 2026
SEDE ADMINISTRATIVA VILLAVICENCIO	VILLAVICENCIO	META	Carrera 36 No. 34A-05 Barrio Barzal Villavicencio	**Entrega abril:** Entre el 15 y 30 de abril 2026 **Entrega agosto:** Entre el 15 y 30 de agosto 2026 **Entrega diciembre**: Entre el 15 y 20 de diciembre de 2026

La entrega de las chaquetas y chalecos institucionales la realizará el contratista en cada una de las sedes definidas por el supervisor en la ciudad de Bogotá D.C. y el departamento del Meta, cumpliendo con el siguiente cronograma:

CRONOGRAMA ENTREGA BONOS REDIMIBLES - DICIEMBRE 2025				
SEDE	**CIUDAD/MUNICIPIO**	**DEPARTAMENTO**	**DIRECCIÓN DE ENTREGA**	**FECHA DE ENTREGA**
COMPENSAR	BOGOTÁ D.C.	CUNDINAMARCA	Cra 46 N° 94-73	**Entrega abril:** Entre el 15 y 30 de abril 2026
SEDE ADMINISTRATIVA VILLAVICENCIO	VILLAVICENCIO	META	Carrera 36 No. 34A-05 Barrio Barzal Villavicencio	**Entrega abril:** Entre el 15 y 30 de abril 2026

Lo suscriben en Bogotá D.C., a los 19 días del mes de enero de 2026,

Jennifer Bendek Rico
Firmado digitalmente por Jennifer Bendek Rico

JENNIFER BENDEK RICO
Directora de Talento Humano – Supervisor
CAPITAL SALUD EPS – S

HUGO HERNAN BARRIOS ORTÍZ
Representante Legal
COMERCIALIZADORA TEXTIL DSATEX S.A.S

ZULTY VANESSA GALVAN MORENO
Profesional Especializado - Apoyo a la supervisión
CAPITAL SALUD EPS – S

Luz Adriana Narváez Patío
Firmado digitalmente por Luz Adriana Narváez Patío
Fecha: 2026.01.26 12:42:20 -05'00'

LUZ ADRIANA NARVAEZ PATIO
Directora de Atención al Usuario - Apoyo a la supervisión
CAPITAL SALUD EPS – S