26 de enero del 2026

SEÑORES
Municipio de San Vicente
Nit 890982506-7

Asunto: *Cotización de transporte de material de fresado procedente de la autopista Medellín - Bogotá y otras vías de jurisdicción de DEVIMED*.

Municipio de SAN VICENTE FERRER ANTIOQUIA	TRANSPORTE DE MATERIAL DE RECICLAJE AL MUNICIOPIO DE SAN VICENTE	PRESUPUESTO GENERAL

MUNICIPIO DE San vicente antioquia, ANTIOQUIA

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Transporte de material de de reciclaje de pavimendo producto de reciclaje DEVIMED, en la via Autopista medellin Bogota y otras vias de la concesion	m3-KM	11956,00	$ 4.086	$ 48.852.216
TOTAL OBRA					**$ 48.852.216**

De acuerdo al análisis realizado para transportar 11.956 m3-km, tendría un costo de 4.086 incluido cargue en acopio, lo que implica un valor total de cuarenta y ocho millones ochocientos cincuenta y dos mil doscientos dieciséis pesos $ 48.852.216.

Cordialmente

INTERVENTORIAS, SERVICIOS INTEGRALES & CONSTRUCCIONES GUARNE S.A.S.
Cedula y/o NIT:901279384-1
JUAN ESTEBAN DUQUE GARCIA
CEDULA: 1.017.922.023
TELEFONO: 317-6789376
CORREO ELECTRONICO: interserviciosguarnesas@gmail.com

	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Código:	
		Fecha:	
		Versión	
		Pagina:	

PROYECTO: **TRANSPORTE DE MATERIAL DE RECICLAJE AL MUNICIOPIO DE SAN VICENTE**

ITEM		UNIDAD	CANTIDAD
1	Transporte de material de de reciclaje de pavimendo producto de reciclaje DEVIMED, en la via Autopista medellin Bogota y otras vias de la concesion	M3-km	11.956,0

MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA				
DESCRIPCIÓN	**UNIDAD**	**VALOR**	**RENDIMIENTO**	**VR. PARCIAL**
			SUBTOTAL MAQ, EQ Y HTA	**$ -**

MATERIALES				
DESCRIPCIÓN	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**PREC. UNIT.**	**VR.PARCIAL**
	m3			$ -
				$ -
				$ -
			SUBTOTAL MATERIALES	**$ -**

TRANSPORTES				
DESCRIPCION	**UNID**	**VLUNIT**	**CANTIDAD**	**VR. PARCIAL**
Transporte de reciclaje	m3-km	$ 1.245,00	1,3000	$ 1.618,50
				$ -
			SUBTOTAL TRANSPORTES	**$ 1.618,50**

MANO DE OBRA				
DESCRIPCIÓN	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**V/UNITARIO**	**VR. PARCIAL**
ayudante	unudad	0,01	$ 205.606,76	$ 2.467,28
				$ -
				$ -
			SUBTOTAL MANO DE OBRA	**$ 2.467,28**
			TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 4.086,00**

OBSERVACIONES

JUSTIFICACIÓN