

	MINISTERIO DE TRANSPORTE			CÓDIGO					
	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS								
	DIRECCIÓN JURÍDICA – SUBDIRECCIÓN DE PROCESOS DE SELECCIÓN CONTRACTUALES			VERSIÓN					
	GARANTÍAS CONTRACTUALES AL CONTRATO DE OBRA			PÁGINA		1	DE	1	
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN MODERNIZACIÓN CARRETERAS NACIONALES				FECHA		21	11	2024	
CONTRATO No. 4303 DE 2024									
CONTRATISTA: CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ, con NIT. 901.887.085-0 (Integrado por las sociedades EXPLANAN S.A.S, identificada con NIT 890.910.591-5, con participación del 90% y ARISTA INFRAESTRUCTURA S.A.S, identificado con NIT. 901.704.775-1, con participación del 10%).									
OBJETO DEL CONTRATO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA.									
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO: 13 de noviembre de 2024									
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO: Hasta 31 de Julio de 2026									
PLAZO ADICIONAL DEL CONTRATO: N/A									
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: \$153.399.331.758									
VALOR ADICIONAL: N/A			No. REGISTRO PRESUPUESTAL: 1125924 del 14 de noviembre del 2024 por valor de \$2.600.000.000. No. COMPROMISO VIGENCIA FUTURA: 324 del 14 de noviembre de 2024 por valor de \$150.799.331.758						
DOCUMENTO QUE AMPARA									
1. Contrato principal número 4303 del 13 de noviembre de 2024									
VIGENCIAS DE LAS PÓLIZAS									
1. Póliza Única de Cumplimiento No: M-100247569			Certificado: 14931368 Anexo No: 0		FECHA 20/11/2024	Aseguradora:	SEGUROS MUNDIAL		
a). Cumplimiento general del contrato y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le impongan.	DESDE:	13/11/2024	HASTA:	LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO	VALOR:	\$15.339.933.176			
b). Buen manejo y correcta inversión del anticipo concedido al CONTRATISTA	DESDE:	13/11/2024	HASTA:	LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO O HASTA LA AMORTIZACIÓN TOTAL DEL ANTICIPO	VALOR:	\$30.679.866.352			
c). Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que EL CONTRATISTA haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del contrato	DESDE:	13/11/2024	HASTA:	31/07/2029	VALOR:	\$30.679.866.352			
d). Estabilidad y calidad de las obras ejecutadas entregadas a satisfacción	DESDE:	Con vigencia de cinco (5) años contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra, de conformidad con lo previsto en el Manual de Interventoría.			VALOR:	\$44.306.322.273			
e). Calidad del servicio hace referencia a la Revisión, ajuste y/o actualización y/o modificación y/o complementación de los estudios y diseños y/o elaboración del cálculo de la estructura del pavimento y/o cálculos estructurales y/o de obras requeridas para garantizar la estabilidad de la infraestructura vial	DESDE:	con una vigencia de cinco (5) años contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Entrega y recibo definitivo de la revisión, ajuste y/o actualización y/o modificación y/o complementación de los estudios y diseños y/o elaboración del cálculo de la estructura del pavimento y/o cálculos estructurales y/o de obras requeridas para garantizar la estabilidad de la infraestructura vial.			VALOR:	\$1.800.000.000			
2. Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No: M-100060264		CERTIFICADO: 14931364 Anexo No: 0		FECHA: 31/11/2024	Aseguradora:	SEGUROS MUNDIAL			
2.1. Predios, Labores y Operaciones	DESDE:	13/11/2024	HASTA:	31/07/2026	VALOR:	\$7.669.966.588			
Coberturas Expresas: (Contiene la cobertura SI o No)	Perjuicios por daño emergente y lucro cesante		SI		Perjuicios Extrapatrimoniales		SI		
Contratistas y Subcontratistas	SI		Vehículos propios y no propios		SI		Amparo patronal		SI

VoBo: Sara Sofia Garcia Garcia– Abogado SPSC



VoBo: Myriam Janeth Cadena Cruz – Coordinadora Grupo Contratación directa y garantías – SPSC

