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INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO . ;
CONTRATO X CONVENIO
Contrato numero: 1.340.17.13-10111 18 DE JULIO DE 2025

Disponibilidad y Registro presupuestal: CDP No 5500006354 del 01 de julio 2025.
RPC No 5600088329 de 18 de julio 2025.

Apropiacion:
121000/1156/2-320202008/3412007060070000/P134-102434/1/1/01/06 ICLD/SRIA DE MOVILIDAD
Y/Servicios prestados/Rutas Seguras/PLANIFICAR Y EJECUTA

Linea Estrategica de Seguridad, Objetivo, Meta y Componente (especificar cada uno) del Plan de
Desarrollo y que sera atendido con este contrato:

LT3:1- Valle Competitivo e Innovador

Meta, actividad e impacto (especificar cada uno) del Plan de Accién que sera atendida con este

META : SENSIBILIZAR 20.000 ACTORES VIALES MEDIANTE ESTRATEGIAS INCLUSIVAS DE SEGURIDAD
VIAL, EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.

OBJETIVO GENERAL: DISMINUIR LOS INDICES DE SINIESTRALIDAD VIAL EN EL DEPARTAMENTO
DEL VALLE DEL CAUCA.

OBJETIVOS ESPECIFICOS: FOMENTAR ESTRATEGIAS DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL, MEDIANTE
CAMPARAS DE PREVENCION, INFORMACION Y SENSIBILIZACION EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE
DEL CAUCA.

PROGRAMA: 12 ELEVANDO LA COMPETITIVIDAD
ELEMENTO PEP: P134-102434/1/1/01/06

Posicion Presupuestaria: 2-320202008

Cuenta Mayor: 5507051701

Objetodel contrato:
PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR A LA SECRETARIA DE MOVILIDAD Y
TRANSPORTE DENTRO DEL PROYECTO DE IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS DE MOVILIDAD
SEGURA PARA DESARROLLAR LA PREVENCION, LA REGULACION. EL CONTROL Y LA SEGURIDAD
VIAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
| ASISTENTES A LA REUNION : |
DIEGO ALEJANDRO MURILLO RIASCOS
Secretario de Movilidad y Transporte
Ubicacion: Calle 8 No. 5-70, Mezzanine
Teléfono: 6200000 EXT 3600
LAURA MELISSA ROJAS VALENCIA
Cargo: ASESOR
C.C 1.094.969.057 De Armenia
Tel. 3186319259

| OBJETIVO DEL INFORME e S : L

Interventor
o
Supervisor:

Por parte
del
contratista:
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Este informe tiene comd"&bjetivo dejar constancia del cum
trabajo presentado en JULIO de 2025; por |
JULIO de 2025 fueron cumplidas a cabalidad

Caucay el Secretaria de Movilidad y Transporte

plimiento del cronograma de actividades y plan de
0 que se concluye que, las obligaciones contractuales durante
y recibidas a entera satisfaccion por el departamento del Valle del

VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES, ACTIVIDADES U OBLIGACIONES
ESPECIFICAS CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO POR PARTE .

DEL CONTRATISTA.

Especificaciones,
actividades u
obligaciones especificas
contractuales.

1. Revisar y proyectar conceptos juridicos sobre los procesos de
contratacion que se sometan a su consideracion.

2. Coordinar y elaborar los documentos requeridos en las
etapas contractuales de planeacion, la evaluacion de
propuestas, la adjudicacién y la ejecucion.

3. Emitir los conceptos juridicos en materia contractual que se
soliciten.

4. Revisar los documentos soporte de cada proceso contractual
que se encuentre a su cargo.

5. Revision de las polizas o garantias que amparen los
contratos celebrados por la Secretaria de Movilidad y
Transporte del Departamento del Valle del Cauca.

6. Colaborar en la evaluacion de las propuestas que se
presenten en los procesos contractuales adelantados por Ia
Secretaria de Movilidad y Transporte del Departamento del
Valle del Cauca.

7. Participar en las reuniones que sean programadas referente
a procesos contractuales, asi como aquellas que se realicen
para la verificacion del cumplimiento del objeto contractual.

8. Proyectar, revisar y hacer seguimiento a los actos
administrativos para la firma del Secretario de Movilidad y
Subsecretario de Servicios de Movilidad.

9. Asesorar a la Secretaria de Movilidad y Transporte del valle
del Cauca en los asuntos que le sean consultados.

10. Apoyar a la defensa judicial de la Secretaria de Movilidad y
Transporie del Valle del Cauca.

11. Revisar las respuestas a derechos de peticion, tutelas y
demas requerimientos que lleguen a la Secretaria de Movilidad
y Transporte.

12. Apoyo en la supervision del contrato de concesion
No.1.370.59.15-5975, cuyo objeto es "Concesionar la
implementacion tecnologica y operativa, abarcando personal
operativo de atencion al publico, y todos aquellos componentes
necesarios en la prestacion de los servicios administrativos y
operativos de la Secretaria de Movilidad y

Transporte del Valle del Cauca".

13. El contratista se compromete a masificar los procesos,
programas, proyectos, actividades y capacitaciones ademas de
todo lo relacionado con la mision de la Secretaria de Movilidad y
Transporte y la Gobernacién del Valle del Cauca en programas
relacionados con el objeto misional de la Secretaria, lo anterior
a traves de redes y plataformas digitales que el contratista
disponga.

100%
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14.Coordinar, revisar y organizar al equipo encargado del
proceso de PQRSDF de la Secretaria de Movilidad y
Transporte.

15. Apoyar el seguimiento a las auditorias adelantadas por
entes de control inferno o externo de la Entidad.

16. Estructurar los planes de mejora que se,requiera a partir de
las auditorias adelantadas a los procesos de la dependencia.
17.Todas las demas actividades, instrucciones u obligaciones
que el Supervisor del contrato

imparta conforme al objeto del contrato.

0,
Porcentaje de cumplimiento de las especificaciones, 25%
. actividades u obligaciones especificas contractuales de
Porceqta_;e de acuerdo a lo programado en el plan de trabajo del mes de
GHmRLITHeRE: JULIO de 2025:
Otras consideraciones.  Sin novedad.
Sugerencias
Sugerencia Fecha de entrega Responsable
Sin novedad
Prorroga, suspensiones o adiciones
Fecha suspension, prorroga o adicion Fecha de reinicio Responsable

Sin novedad.

[ SEGUIMIENTO TECNICO O DE EJECUCION.

Mencionar las especificaciones, actividades u obligaciones especificas del objeto contractual eJecutadas:

ACTIVIDADES:

1. Liderd el proceso de contratacién de 185 personas que ingresarén a la Secretaria de Movilidad y
Transporte. Haciendo la revisién de la etapa pre contractual, contractual y post contractual de la
contratacién de prestacion de servicios durante el mes.

2. Articuld y revis6 dos proceso contractuales, SEMT-MC-004-2025 y SEMT-MC-005, con la ejecucion
presupuestal para apoyar la planeacion de la contratacion y la ejecucion de los proyectos de inversion
de la entidad.

3. Revis6 y aprob6 219 procesos a través de la plataforma Secop II, como requisito contractual.
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10.

11.

Apoyo en el seguimiento al cumplimiento de las actividades relacionadas con la inversién que debe
realizar la Concesion de servicios de transito en cumplimiento de lo establecido en el contrato 1.370.59-
15-6975 de 2019,

Particip6 en 15 reuniones que se realizaron con el Secretario, 6 nivel contractual, 3 a nivel archivistico,
3 a nivel de equipo juridico para llevar a cabo el cumplimiento del objeto contractual y 3 con los asesores
de la Secretaria y Gobernacién.

Lider6 el proceso de las PQRSDF, articulando que todos los requerimientos sean atendidos en el tiempo
estipulado. En el mes de JULIO llegaron aproximadamente méas de 29 solicitudes.

Apoy6 en la revision de 15 documentos relacionados con el proceso de gestion documental, PQRSDF y
los procesos asociados a este.

Proyecto 6 oficios que el secretario solicito para el avance de los temas allegados a la secretaria de
movilidad. Asi mismo, como la revision de 25 oficios proyectados por los diferentes abogados para la
firma del Secretario de Movilidad y Transporte.

Rindi6 informe al Secretario de Movilidad y Transporte de todo lo que tenia a cargo durante el mes de
JULIO.

Reviso la parte juridica de las cuentas de cobro de todo el personal de la Secretaria de Movilidad y
Transporte, correspondiente al mes de JULIO.

Realiz¢ la revision de las ceftificaciones laborales que llegaron aproximadamente 13 a la Secretaria de
Movilidad y Transporte del mes de JULIO, de las personas daniela sanabria castillo, danielly collazos
hurtado, diego fernando villegas ramos, etc.

Seguimiento técnico seglin corresponda, si es aplicable se hace la anotacion; si no lo es, se escribe NO
APLICA. Si es necesaria otra informacién técnica se puede agregar.

Cumplimiento de las normas técnicas aplicables: Las actividades se ejecutaron de conformidad con el
Estatuto de Contratacién Publica, las normas de calidad y de gestion documental.

Cumplimiento de las condiciones ofrecidas de acuerdo con lo previsto en el contrato de las personas que
conforman el equipo del contratista y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuere
necesario. NO APLICA.

Sugerir las necesidades de cambio o ajuste: NO APLICA.

Acciones de las partes de los cambios o ajustes: NO APLICA.

Solicitudes y requerimientos técnicos del contratista: NO PALICA.

Recomendaciones a las solicitudes y requerimientos técnicos del contratista: NO APLICA.
Necesidad de hacer efectivas las garantias: NO APLICA.

Documentos y soportes necesarios frente a la necesidad de hacer efectiva las garantias del contrato:
NO APLICA.

| SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO
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Seguimiento administrativo segun corresponda, si es aplicable se hace la anotacion; si no lo es, se escribe NO
APLICA. Si es necesaria otra informacion administrativa se puede agregar.

« Expediente electrénico o fisico del contrato completo, actualizado y cumple con la normativa aplicable
» Aprobacion de garantias con el cumplimiento de los requisitos legales: NO APLICA

e« Cumplimiento de las obligaciones laborales: NO APLICA

e Informes previstos y los que soliciten los organismos de control: NO APLICA

e Cumplimiento de los principios de publicidad de los procesos de contratacion y de los documentos del
proceso

« Cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social, salud
ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales, y cualquier otra norma aplicable de
acuerdo con la naturaleza del contrato: El Contratista Anexo la Certificaciones de EPS y PENSION
al mes de JULIO, segun la clausula primera del contrato y Decretos 1273 de 23 de julio 2018 y 948 de
2018, la Ley 1753, articulo 135 de 2015, el objeto se ha desarrollado de acuerdo a lo establecido en la
Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Ley 190 de 1995, Ley 617 de 2000, Ley 821 de
2003 y el Decreto 1082 de 2015. El Contratista hasta ahora no se halla en curso en ninguna de las
causales de inhabilidad, incompatibilidad o prohibicion para estar contratado, el Contratista no genera
relacion laboral alguna con el Departamento segun el numeral 3 del Articulo 32 de la Ley 80.

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

COSTOS DEL CONTRATO PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA




Departamento del Valle del

INFORME DE SEGUIMIENTO DE
SUPERVISION

Cédigo: FO-M9-P2-02

Version:02

Fecha de Aprobacion: 17/06/2019
Gobernacion Pagina 6 de 8
Concepto Observacio
Concepto Valor (Anticipo, Fecha Valor
avances, pagos) i
Valor inicial del
contrato $40.000.000
Valor Adiciones 0
Reajustes 0
Actualizacion de 0
precios
Valor Total del Contrato $40.000.000
Valor pagado 0
Valor causado que no
se ha pagado $10.000.000
Valor total ejecutado $10.000.000
Valor saldo por
ejecutar $30.000.000
Intereses moratorios 0




Departamento del Valle del Cédigo: FO-M9-P2-02
= Version:02
o ersion:
h?";‘ INFORME DE SEGUIMIENTO DE
% SUPERVISION Fecha de Aprobacion: 17/06/2019
Gobernacion Pagina 7 de 8

 SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Seguimiento financiero y contable seglin corresponda, si es aplicable se hace la anotacién; si no lo es, se
escribe NO APLICA. Si es necesaria otra informacién financiera o contable se puede agregar.

Seguimiento de la gestion financiera del contrato, incluyendo el registro presupuestal, la
planeacién de los pagos previstos y la disponibilidad de caja: El Contrato se ejecuta
financieramente como se perfecciono, cuenta con el registro presupuestal y los pagos se ejecutan de
acuerdo a lo pactado.

Documentos necesarios para efectuar los pagos al contratista, incluyendo el recibo a
satisfaccion de los bienes o servicios objeto del contrato: El presente informe es suficiente para
efectuar el pago correspondiente; puesto que, se da plena constancia de las actividades ejecutas por el
Contratista segun el objeto y sus especificaciones.

Pagos y ajustes que se hagan y balance presupuestal del contrato para efecto de pago y de liquidacién
del mismo: NO APLICA.

Entrega de los anticipos pactados al contratista, y la adecuada amortizacién del mismo, en los términos
de la ley y del contrato: NO APLICA.

Actividades adicionales que impliquen aumento del valor o modificacién del objeto del contrato cuentan
con autorizacion y se encuentran justificados técnica, presupuestal y juridicamente: NO APLICA.
Tramites para la liquidacion del contrato y entrega de los documentos soporte que correspondan para
efectuarla: NO APLICA.

Costo de actividades por entregables: NO APLICA porque el Contrato no tiene entregables.

DESCRIPCION ENTREGABLES VALOR VALOR TOTAL
Entregable 1: $ $
Actividades:

Entregable 2: $ $

Actividades:

Entregable 3: $ $
Actividades: : f
Entregable 4: $ $
Actividades:

TOTALES: $ $
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SEGUIMIENTO JURIDICO

El seguimiento juridico del contrato busca la conformidad de la ejecucion del contrato con el texto del contrato
y la normatividad aplicable. Se debe indicar la normatividad aplicada.

El contrato se ejecuta de conformidad con el texto del mismo y acorde las normas que conforman el Estatuto
de Contratacion Publica, los manuales y guias de Colombia Compra Eficiente, la jurisprudencia, la doctrina, las
normas tecnicas de calidad y de gestion documental.

| INFORME SOBRE SANCIONES

NO APLICA

INFORME SOBRE LA PARTICIPACION SOCIAL EN LA EJECUCION DEL CONTRATO INSTANCIAS i e
MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL O VEEDURIAS CIUDADANAS

NO APLICA

Fecha de la proxima reunién Dia: 15 De Mes: AGOSTO de Afo: 2025

Para constancia de lo anterior, firma el presente informe el Supervisor a los
30 dias del mes de JULIO de 2025

U1

DIEGO ALEJANDRO MURILLO RIASCOS
C.C. No. 6.135.641 de Cali (Valle)
Secretario de Movilidad y Transporte
supervisor




