Identificacion del contrato

ID del contrato en SECOP
Version del contrato

Estado de contrato

Fecha de generacion del estado
Numero del contrato

Objeto del contrato

Tipo de Contrato

¢Asociado a otro contrato?

Duracién del contrato

Fecha de inicio de contrato
Fecha de terminacion del

contrato

Tiempo adiciones en dias

Liquidacion

Fecha de inicio de liquidacion

Fecha fin de liquidacion

Obligaciones Ambientales

Obligaciones pos consumo

Reversion

Informacion de la Entidad Estatal contratante

CO1.PCCNTR.8476656

En ejecucion
16 dias de tiempo transcurrido (21/10/2025 9:41:32 AMUTC-05:00) Bogola, Lima, Quito)
CONTRATO DE OBRA No.2025-012

ESTUDIOS, DISENOS, DESMONTE Y CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL ENTRE
BARRIOS LA MIRANDA Y SANTANDER

Obra

[~Si[¥No

70 Dias

57 minutos de tiempo transcurrido (6/11/2025 12:00:00 PMUTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

30/12/2025 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogots, Lima, Quito)

0 dias

MSi["No *

31/12/2025 8:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)
30/04/2026 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)
["Si¥No *

["Si@No *

["Si@No *

MUNICIPIO DE ARMENIA QUINDIO

COLOMBIA, Armenia
L8 0 8 ¢

Informacion del Proveedor contratista

0 Recomendacion
(es)

GRUPO BG INGENIERIA S.A.S

W~ COLOMBIA, Manizales
ﬁ Numero de documento 901714369

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor

GRUPO BG INGENIERIA S.A.S

Aprobacién del contrato

Norrbre del banco Tipo de cuenta

Nimero de cuenta

Aprobador - Proveedor
Aprobado MANUELA BENITES Fecha de
por: MARTINEZ

Aprobador — Entidad Estatal
Aprobado JAMES PADILLA  Fecha de
por: GARCIA

Contrato Firmado:
Contrato en ejecucion:

Documentos Tipo

24/10/2025 11:23:38 AM ((UTC-05:00)
aprobacién: Bogota, Lima, Quito)

24/10/2025 3:13:49 PM ((UTC-05:00)
aprobacién:  Bogota, Lima, Quito)

CO1_PCCNTR_8476656_Firmado

Documentos Tipo

Sector:

Decreto 248 de 2021

Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del
Si 2020

Infraestructura de transporte

¢Debe cumplir con invertir

minimo el 30%de los recursos

del presupuesto destinados a

comprar alimentos, cumpliendo

con lo establecido en la Ley

2046 de 2020, reglamentada por
el Decreto 248 de 20217

Sentencia T-302 de 2017

El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos

publicos, a adquirir alimentos comprados a pequefios productores

agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria

locales y sus organizaciones, minimo el (30%) del presupuesto destinados a
[~ Si@No la compra de alimentos

Contrato asociado a las

ordenes impartidas por la

Corte Constitucional en la
Sentencia T-302 de 2017

Condiciones ejecucion y entrega

Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relacion
[~SiwNo con los derechos de los nifios del pueblo Wayutu.

Condiciones de entrega:

El contrato puede ser prorrogado

Configuracion financiera - Configuraciones generales

["Si["No

¢ Se requieren emisiones de
codigos de autorizacion?

Configuracion financiera - Garantias

[Si[¥No

,;Solicitu:rl de #SiNo
garantias?
Garantias por

lotes, grupos o [~ Si¥No
etapas

Seriedad de la [ZSiNo


javascript:void(0);
javascript:void(0);

oferta 5o, gel presupuesto

oficial estimado del
Proceso de
Contratacién o de la
oferta
Cumplimiento [Si["No
W Cumplimiento del contrato
[¥% del valor del
contrato
[~Valor de la garantia
W Pago de salarios
¥ % del valor del
contrato
[~Valor de la garantia
¥ Estabilidad y calidad de la obra
[¥% del valor del
contrato
[~Valor de la garantia
Responsabilidad
civil extra
contractual

¥SiNo

¥No. de SMMLV

Fecha limite
para entrega de
garantias:

Garantias del proveedor:

Id de la garantia Justificacion

10,00

30,00 Fecha de vigencia (desde)
Fecha de vigencia (hasta)
5,00 Fecha de vigencia (desde)
Fecha de vigencia (hasta)
30,00 Fecha de vigencia (desde)
Fecha de vigencia (hasta)
200

Tipo de garantia

Valor Erisor

30/04/2026 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

30/12/2028 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogots, Lima, Quito)

30/12/2030 11:59:00 AM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

Fecha fin

CO1.WRT.18249982
CO1.WRT.18223661
CO1.WRT.18194613

Cumplimiento - Cumplimiento del contrato b
Responsabilidad civil extra contractual

Seriedad de la oferta

Configuracion financiera - Pago de anticipos

Contrato de seguro

Contrato de seguro

338.697.333,00 COP SEGUROS MUNDIAL
284.700.000,00 COP SEGUROS MUNDIAL
55.000.000,00 COP -

30/12/2030 ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)
30/12/2025 ((UTC-05:00) Bogots, Lima, Quito)
5/01/2026 ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

15 dias de tiempo transcurrido (22/10/2025 10:00:00 AMUTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

15 dias de tiempo transcurrido (22/10/2025 10:00:00 AMUTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

15 dias de tiempo transcurrido (22/10/2025 10:00:00 AMUTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

15 dias de tiempo transcurrido (22/10/2025 2:00:00 AMUTC-05:00) Bogota, Lima, Quito) Fecha de entrega de garantias: 8 dias de tiempo transcurrido (28/10/2025 2:37:02 PMUTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

Estado

Aprobada Detalle
Aprobada Detalle
Aprobada Detalle

Definir Plan de Pagos? [~ Si¢No

Condiciones de facturacion y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Anexos del contrato

Numero del Contrato

CO1.PCCNTR.8476656
Proveedor GRUPO BG INGENIERIA S.A.S

Creado por
Agregado en

Comentario

Descripcion

No existen resultados que cumplan con los criterios de busqueda especificados

Direccién de notificaciones

Norrbre

Direccion de notificaciones
Ubicacion

Pais

Departamento

Municipio

Direccion

Cédigo postal

Municipio de ejecucion del contrato

CARRERA 17 No. 16-00
CO-QUI-63001 - Armenia
COLOMBIA
Quindio
Armenia
CARRERA 17 No. 16-00
630001
Grados (°) Minutos (')
Latitud:
Longitud:

Segundos (")

D Direccién

1 Carrera 16 #15-28, Centro Administrativo Municipal (CAM), Armenia, Quindio

1 CO1.PCCNTR 8476656

COLOMBIA > Quindio > Armenia

Ref. Articulo

1 72141100

Documentos del contrato

Cadigo UNSPSC

Descripcién

PROYECTO DE ESTUDICS, DISERCS,
DESMONTE Y CONSTRUCCION DE PUENTE
PEATONAL ENTRE BARRIOS LAMRANDA Y
SANTANDER

Mis observaciones: SENOR OFERENTE
POR FAVOR INDIQUE EL VALOR TOTAL DE
SU OFERTA ECONOMCA PARA EJECUTAR
LA OBRA CUYO OBJETO ES ADECUAR Y

MEJORAR VIAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO

DE ARVENIA, QUINDIO

Cantidad

Unidad Precio unitario estimado

1,00 UN 549.999,996,00

Incluya el precio como lo
indique la Entidad Estatal

521.072.820,00

Precio total estimado
549.999.996,00

Preciojunitario Brecio total estimado 'Mcluya el precio como lo indigue la
Entidad

521.072.820,00 549.999.996,00 521.072.820,00

Descripcion

Norbre del documento

Detalle
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CONTRATO DE OBRA 2025-012.pdf CONTRATO DE OBRA 2025-012.pdf (detalle)
Asignaciones para el seguimiento
Ordenador del Gasto JAMES PADILLA GARC| . Tipo de documento Cédula de Ciudadania  Namero de documento 7558526 S;iaﬂrg:r' y
Supervisor WILLIAM ANDRES SUAF £ Tipo de documento Cédula de Ciudadania  Namero de documento 1096006819 S;%rg:rr y
Asignaciones Ordenador del pago
Ordenador del pago X2 Tipo de documento Numero de documento nG;iaﬁrg:rr Y
Agregar usuario
Histérico de asignaciones
Posicion Norrbre Fecha de seguiriento Carrbiado por
Supervisor WILLIAM ANDRES SUAREZ HERRERA 6/11/2025 12:57:24 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito) FREDDY ANDRES SERRANO DE LA PAVA
Supervisor ISABEL CRISTINA ORTIZ CORTES 12 dias de tiempo transcurrido (24/10/2025 3:13:49 PMUTC-05:00) Bogota, Lima, Quito) JAMES PADILLA GARCIA
Ordenador del Gasto JAMES PADILLA GARCIA 12 dias de tiempo transcurrido (24/10/2025 3:13:49 PMUTC-05:00) Bogota, Lima, Quito) JAMES PADILLA GARCIA
Informacion presupuestal
Proyecto del Plan Marco para
i Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de
la Impl |
a Implementacion de Implementacion (CONPES 3932) derivado de intervenciones en
Acuerdo de Paz o asociado al [~SiNo * cumplimiento del Acuerdo.
Acuerdo de Paz
Destinacion del gasto Inversion
Fuente de los recursos: Valor
Presupuesto General de la . .
Nacién - PGN FiSiEgNe
Sistema General de
Sif¥No *
Participaciones - SGP TS
Sistema General de Regalias -
Si¥No *
SGR CSiE
Recursos Propios (Alcaldias
Propios v MSITNo*  521.072.820
Gobernaciones)
Recursos de Crédito [TSiNo *
Otros Recursos (Especie,
Privados, Cooperacion, Propios [TSiNo *
Entidades Auténomas)
Total 521.072.820
Validacion Cédigo BPIN
Codigo BAN Ario Estado
r 2024630010072 2025 Validado
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalias (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)
Cadigo COP Cadigo BPN Tipo Estado del CDP Valor Total Saldo Valor a utiizar Estado de la consulta Estado
[T 5675 2024630010072 CDP 521.072.820 COP No se ha iniciado - Editar
Entidad Estatal registrada en SigNo
el SIIF
CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)
Codigo Tipo Estado Saldo Valor a utilizar Cbdigo unidad/subunidad ejecutora Estado
r 5675 CDP No se ha iniciado 549.999.996 COP 00-00-00 - Editar
Saldo de CDP 0 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 0 COP
Ultima consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -
Compromiso presupuestal de gastos
Codigo conpromiso  Tipo Fecha conpromiso  Estado conpromiso Valor comproniso AVF/CDP Monto por consunir Monto presupuestal a liberar  Codigo Posicion de Gasto Consulta Becucion
[~ 5675 Presupuestal - No se ha 521.072.820 521.072.820 - - SlIF Detalle Editar
(CDP) iniciado CopP CoP

Saldo de compromisos CDP 521.072.820 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 521.072.820 COP
Ultima consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF
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