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CLAUSULADO COMPLEMENTARIO AL CONTRATO ELECTRONICO No. 091 DEL 2026
NO. DE PROCESO | HSLV-CD-089 -2026

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA
E.S.E./NIT: 891501676-1

CONTRATISTA MEDICAL HELP COLOMBIA S.A.S.

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION

CONTRATANTE

NIT: 900461337-9

SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PROCESO

OBJETO QUIRURGICO DEL HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.

VALOR SETECIENTOS CUARENTA MILLONES DE PESOS M/CTE. ($740.000.000,00)
IVA INCLUIDO, ESTE VALOR ES MONTO AGOTABLE.

PLAZO LA DURACION DEL CONTRATO SERA HASTA EL 31 DE MARZO 2026,

CONTADO A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO.

Entre los suscritos a saber: Doctora LUCY XIMENA IBARRA HERNANDEZ, vecina de Popayan,
identificada con la cédula de ciudadania nUmero 66.858.564 de Cali, quien obra en su calidad de Gerente
del Hospital Susana Lopez de Valencia, E.S.E., segun Decreto N° 0254 el 01 de abril de 2024 y acta de
posesion No. 040 de la misma fecha, en uso de su facultad para celebrar contratos, en representacién del
Hospital Susana Lopez de Valencia, Empresa Social del Estado, creado por Ordenanza 001 de 1995, con
NIT: 891501676-1 quien en el presente contrato se denominara HOSPITAL, por una parte y por otra, la
sefiora MARIA ALEJANDRA AGUIRRE HUERTAS, identificada con la cedula de ciudadania No.
37.083.587 de Pasto, Representante legal de MEDICAL HELP COLOMBIA S.A.S., constituida mediante
documento privado del 29 de agosto de 2011, y registrada en la Camara de Comercio de Pasto, el 31 de
agosto de 2011, bajo el nimero 8246 del libro IX, identificada en la Administracion de Impuestos
Nacionales DIAN con el NIT: 900461337-9 y quien en adelante en el presente Contrato se denominara
CONTRATISTA, hemos acordado celebrar el presente contrato que se regira por las siguientes clausulas:
CLAUSULA PRIMERA. OBJETO: SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL
PROCESO QUIRURGICO DEL HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E. CLAUSULA
SEGUNDA. - ESPECIFICACIONES TECNICAS:

] MARCA  Y/O
'TE | bESCRIPCION UMEDID | FRECUENCI |\ ;. IVA VALOR R/INVIMA | LABORATORI
M A A TOTAL o

PROTESIS

REMPLAZO ARTICULAR DE CADERA

REMPLAZO TOTAL
DE CADERA
CEMENTADA
TALLO FEMORAL
CEMENTADO 2023DM-
1 TODAS LAS 1 3 $3.456.214 $ 3.456.214 0026872 CHUNLI
MEDIDAS
COPA CEMENTADA 2023DM-
2 TODAS LAS [ 1 3 $1.296.080 $ 1.296.080 0026872 CHUNLI
MEDIDAS

CABEZA FEMORAL 2023DM-
3 TODAS LAS [ 1 3 $1.555.297 $1.555.297 0026872 CHUNLI
MEDIDAS
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CENTRALIZADOR 2023DM-
4 TODOS LOS 3 $102.864 $102.864 0026872 CHUNLI
NUMEROS
KIT DE JERINGA 2023DM-
5 PARA CEMENTO 3 $192.793 $192.793 CHUNLI
. 0026872
OSEO
. 2023DM-
6 Restrictor de cemento 3 $324.021 $324.021 0026872 CHUNLI
o o
7 L 3 $432.027 $432.027 0007244- SYNIMED
Gentamicina TODAS R1
LAS CANTIDADES
REEMPLAZO DE
CADERA NO
CEMENTADA
TALLO FEMORAL
NO CEMENTADO 2023DM-
8 TODAS LAS 3 $4.701.070 $4.701.070 0026872 CHUNLI
MEDIDAS
COPA ACETABULAR 2023DM-
9 TODAS LAS 3 $2.303.208 $2.303.208 0026872 CHUNLI
MEDIDAS
2023DM-
10 CABEZA FEMORAL 3 $ 1.545.989 $ 1.545.989 0026872 CHUNLI
INSERTO 2023DM-
11 ACETABULAR 3 $ 1.340.910 $1.340.910 0026872 CHUNLI
TORNILLO PARA 2023DM-
12 COPA 3 $ 236.630 $ 236.630 0026872 CHUNLI
REEMPLAZO
TOTAL DE CADERA
HIBRIDA
TALLO FEMORAL 2023DM-
13 CEMENTADO 1 $ 3.456.214 $ 3.456.214 0026872 CHUNLI
2023DM-
14 COPA ACETABULAR 1 $ 1.296.080 $1.296.080 0026872 CHUNLI
2023DM-
15 CABEZA FEMORAL 1 $ 1.555.297 $ 1.555.297 0026872 CHUNLI
INSERTO 2023DM-
16 ACET ABULAR 1 $996.202 $996.202 0026872 CHUNLI
2023DM-
17 CENTRALIZADOR 1 $96.813 $96.813 0026872 CHUNLI
TORNILLO PARA 2023DM-
18 COPA 1 $284.630 $284.630 0026872 CHUNLI
KIT DE JERINGA 2023DM-
19 PARA CEMENTO 1 $181.452 $181.452 CHUNLI
o 0026872
OSEO
) 2023DM-
20 Restrictor de cemento 1 $304.961 $304.961 0026872 CHUNLI
Cemento Oseo - Baja
21 Viscosidad con 1 $ 406.614 $406.614 2023DM- CHUNLI
L 0026872
Gentamicina
REVISION
REEMPLAZO
TOTAL
CEMENTADO DE
CADERA CON
SUSTITUCION DE
CALCAR
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TALLO REV.AURA

CEMENT.CON 2023DM-

22 CALCAR TODAS 1 2 $8.945.495 $8.945.495 0026872 CHUNLI
LAS MEDIDAS
COPA CEMENTADA 2023DM-

23 TODAS LAS |1 2 $8.335.576 $8.335.576 0026872 CHUNLI
MEDIDAS
Femoral todas las 2023DM-

24 medidas 1 2 $11.181.871 $11.181.871 0026872 CHUNLI
CENTRALIZADOR 15 2023DM-

25 MM 1 2 $96.813 $96.813 0026872 CHUNLI
KIT DE JERINGA 2023DM-

26 PARA CEMENTO | 1 2 $181.452 $181.452 CHUNLI
. 0026872
OSEO

. 2023DM-

27 Restrictor de cemento | 1 2 $ 304.961 $304.961 0026872 CHUNLI
REVISION
REEMPLAZO

TOTAL DE CADERA
NO CEMENTADA

MODULAR
TALLO  REVISION. 2023DM-

28 NO CEMENTADO 1 2 $10.862.387 $10.862.387 0026872 CHUNLI
METAFISIS DE 2023DM-

29 TODAS LAS | 1 2 $13.577.986 $13.577.986 0026872 CHUNLI
MEDIDAS
CUELLO LOW 2023DM-

30 OFFSET DE TODAS |1 2 $1.974.980 $1.974.980 0026872 CHUNLI
LAS MEDIDAS
COPA
ACETAB.CROWN 2023DM-

31 CUP TODAS LAS 1 2 $19.749.795 $19.749.795 0026872 CHUNLI
MEDIDAS
CABEZA FEMORAL 2023DM-

32 TODAS LAS |1 2 $1.777.482 $1.777.482 0026872 CHUNLI
MEDIDAS
INSERTO
ACETABULAR DE 2023DM-

33 TODAS LAS 1 2 $7.406.173 $7.406.173 0026872 CHUNLI
MEDIDAS
TORNILLO PARA 2023DM-

34 COPA DE TODAS |1 2 $617.181 $617.181 0026872 CHUNLI
LAS MEDIDAS
REEMPLAZO DE
CADERA BIPOLAR
VASTAGO NO
CEMENTADO
TALLO FEMORAL
NO CEMENTADO 2023DM-

35 TODOS LOS 1 3 $6.912.429 $6.912.429 0026872 CHUNLI
NUMEROS
COPA BIPOLAR 2023DM-

36 TODAS LAS [ 1 3 $3.703.087 $3.703.087 0026872 CHUNLI
MEDIDAS
CABEZA FEMORAL 2023DM-

37 TODAS LAS | 1 3 $1.777.482 $1.777.482 0026872 CHUNLI
MEDIDAS

REEMPLAZO DE
CADERA BIPOLAR
VASTAGO
CEMENTADO
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TALLO FEMORAL
CEMENTADO 2023DM-

38 TODAS LAS 3 $3.949.959 $ 3.949.959 0026872 CHUNLI
MEDIDAS
COPA BIPOLAR 2023DM-

39 TODAS LAS 3 $ 3.703.087 $ 3.703.087 0026872 CHUNLI
MEDIDAS
CABEZA FEMORAL 2023DM-

40 TODAS LAS 3 $1.777.482 $1.777.482 0026872 CHUNLI
MEDIDAS
CENTRALIZADOR 2023DM-

41 TODOS LOS 3 $117.558 $117.558 0026872 CHUNLI
NUMEROS
Restrictor de cemento 2023DM-

42 todas las medidas 3 $ 356.445 $ 356.445 0026872 CHUNLI
Cemento Oseo Baja 2021DM-

43 Viscosidad con 3 $467.726 $467.726 0007244- SYNIMED
Gentamicina R1
KIT DE JERINGA 2023DM-

44 PARA CEMENTO 3 $220.344 $220.344 CHUNLI
o 0026872
OSEO
REEMPLAZO DE
CADERA
CERAMICA-
CERAMICA
TALLO FEMORAL
NO CEMENTADO 2023DM-

45 TODOS LOS 3 $6.912.429 $6.912.429 0026872 CHUNLI
NUMROS
COPA ACETABULAR
CROWN CUP 2023DM-

46 TODAS LAS 3 $5.598.015 $5.598.015 0026872 CHUNLI
MEDIDAS
INSERTO 2023DM-

47 CERAMICO TODAS 3 $7.406.173 $7.406.173 0026872 CHUNLI
LAS MEDIDAS
TORNILLO PARA 2023DM-

48 COPA TODAS LAS 3 $345.622 $345.622 0026872 CHUNLI
MEDIDAS
CABEZA FEMORAL 2023DM-

49 TODAS LAS 3 $3.703.087 $3.703.087 0026872 CHUNLI
MEDIDAS
REEMPLAZO DE
CADERA
CERAMICA-
POLIETILENO
TALLO FEMORAL
NO CEMENTADO 2023DM-

50 TODOS LOS 1 $6.912.429 $6.912.429 0026872 CHUNLI
NUMROS
COPA ACETABULAR 2023DM-

51 TODAS LAS 1 $5.598.015 $5.598.015 0026872 CHUNLI
MEDIDAS
INSERTO
ACETABULAR 2023DM-

52 TODAS LAS 1 $1.481.234 $1.481.234 0026872 CHUNLI
MEDIDAS
TORNILLO PARA 2023DM-

53 COPA TODAS LAS 1 $ 345.622 $ 345.622 0026872 CHUNLI
MEDIDAS
CABEZA FEMORAL 2023DM-

54 TODAS LAS 1 $1.777.482 $1.777.482 0026872 CHUNLI
MEDIDAS
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REMPLAZO DE
CADERA
CEMENTADO
DOBLE MOVILIDAD
CEMENTADA
Componente
Acetabular Doble 2023DM-
55 Movilidad  todas las $3.209.342 $3.209.342 0026872 CHUNLI
medidas
Liner Metalico- todas 2023DM-
56 las medidas $1.777.482 $1.777.482 0026872 CHUNLI
Liner Duo Mobility - 2023DM-
57 P/ Femoral todas las $3.703.087 $3.703.087 CHUNLI
. 0026872
medidas
CABEZA FEMORAL 2023DM-
58 TODAS LAS $1.777.482 $1.777.482 0026872 CHUNLI
MEDIDAS
CENTRALIZADOR 2023DM-
59 TODOS LOS $117.558 $117.558 0026872 CHUNLI
NUMEROS
TALLO FEMORAL
CEMENTADO 2023DM-
60 TODAS LAS $4.105.009 $4.105.009 0026872 CHUNLI
MEDIDAS
KIT DE JERINGA 2023DM-
61 PARA CEMENTO $220.344 $220.344 CHUNLI
. 0026872
OSEO
REMPLAZO
CADERA NO
CEMENTADO
DOBLE
MOVIMIENTO NO
CEMENTADA
Componente
Acetabular Doble 2023DM-
62 Movilidad todas las $4.937.449 $4.937.449 0026872 CHUNLI
medidas
Llne.r' Metélico Duo 2023DM-
63 Mobility todas las $3.752.461 $3.752.461 CHUNLI
i 0026872
medidas
Liner Duo Mobility - P/ 2023DM-
64 Femoral todas las $1.974.980 $1.974.980 CHUNLI
i 0026872
medidas
Tornillo  Acetabular 2023DM-
65 todas las medidas $617.181 $617.181 0026872 CHUNLI
CABEZA FEMORAL 2023DM-
66 TODAS LAS $1.777.482 $1.777.482 0026872 CHUNLI
MEDIDAS
TALLO FEMORAL
NO CEMENTADO 2023DM-
67 TODAS LAS $7.067.478 $7.067.478 0026872 CHUNLI
MEDIDAS
SISTEMA - COPA
DOBLE MOV
Componente
Acetabular Doble 2023DM-
68 Movilidad/Liner todas $ 3.209.342 $ 3.209.342 0026872 CHUNLI
las medidas
Llne-r- Metélico Duo 2023DM-
69 Mobility todas las $1.974.980 $1.974.980 CHUNLI
. 0026872
medidas
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Liner UHMWPE Duo 2023DM-
70 Mobility - P/ Femoral 3 $3.752.461 $3.752.461 CHUNLI
! 0026872
todas las medidas
Tornillo  Acetabular 2023DM-
71 todas las medidas 3 $617.181 $617.181 0026872 CHUNLI
Offset Adapter, ,
72 Neck: todas las 3 $3.344.391 $3.344.391 2023DM- CHUNLI
) 0026872
medidas
Cabeza Ceramica 2023DM-
73 todas las medidas 3 $3.752.461 $3.752.461 0026872 CHUNLI
SISTEMA LAVADO
PULSATIL
Dispoisitivo de 2023DM-
1 Lavado Pulsati 1 $667.446 $667.446 oozeg7a | CHUNLI
SISTEMA PLACA
PERIPROTESICA
CON CABLE
femoral
75 periprosthetic  plate 2 $5.506.786 $5.506.786 2023DM- CHUNLI
i 0026872
todas las medidas
Tornillo Bloqueado 2023DM-
76 todas las medidas 2 $301.371 $301.371 0026872 CHUNLI
Tornillo  CORTICAL
CB/STAR/T Auto- 2023DM-
” Terrajante todas las 2 $97.820 $97.820 0026872 CHUNLI
medidas
Cable guaya para 2022DMO0
78 Revisién de cierre. 2 $2.425.101 $2.425.101 SAMPEDRO
i 08577-R1
Todas las medidas
REEMPLAZO
ARTICULAR DE
RODILLA
REEMPLAZO
TOTAL DE RODILLA
CEMENTADA
COMPONENTE
FEMORAL 2023DM-
79 ANATOMICO TODAS 3 $5.903.471 $5.903.471 0026720 CHUNLI
LAS MEDIDAS
COMPONENTE
TIBIAL CEMENTADO 2023DM-
80 TODAS LAS 3 $ 4.058.636 $ 4.058.636 0026720 CHUNLI
MEDIDAS
INSERTO TIBIAL 2023DM-
81 TODAS LAS 3 $2.582.768 $2.582.768 0026720 CHUNLI
MEDIDAS
PATELA (ROTULA) 2023DM-
82 TODAS LAS 3 $245.980 $245.980 0026720 CHUNLI
MEDIDAS
REEMPLAZO
TOTAL DE RODILLA
CEMENTADA
COMPONENTE
FEMORAL 2023DM-
83 ANATOMICO TODAS 3 $4.174.171 $4.174.171 0026720 CHUNLI
LAS MEDIDAS
BANDEJA TIBIAL
CEMENTADA 2023DM-
84 TODAS LAS 3 $2.869.743 $2.869.743 0026720 CHUNLI
MEDIDAS
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INSERTO TIBIAL 2023DM-
85 TODAS LAS 3 $  1.826.199 $  1.826.199 0026720 CHUNLI
MEDIDAS
PATELA (ROTULA) 2023DM-
86 TODAS LAS 3 $ 173.925 $ 178.925 | 0 590 CHUNLI
MEDIDAS
2023DM-
87 PATELA (ROTULA) 3 $ 202.571 $ 202571 | 0000 CHUNLI
COMPONENTE
FEMORAL 2023DM-
88 CONSTRENIDO 3 $  4.823.097 $  4.823.097 0026720 CHUNLI
TODAS LAS
MEDIDAS
INSERTO TIBIAL 2023DM-
89 TODAS LAS 3 $5.177.775 $5.177.775 0026720 CHUNLI
MEDIDAS
CASQUILLO
ADAPTADOR 2023DM-
90 VALGO TODOS LOS 3 $ 675.233 $ 675.233 | (000 CHUNLI
MEDIDAS
VASTAGO EXTEN
TIBIAL Y
91 FEMORAL12*80 3 $  2.293.015 $  2.293.015 gggg?gg’ CHUNLI
TODAS LAS
MEDIDAS
CUNA BLOQUE 2023DM-
92 TIBIAL TODAS LAS 3 $ 5.177.775 $ 5.177.775 0026720 CHUNLI
MEDIDAS
BLOQUE DE
AUMENTO 2023DM-
93 FEMORAL  TODAS 3 $ 11.268.582 $ 11.268.582 0026720 CHUNLI
LAS MEDIDAS
INJERTO OSEO 2023DM-
94 CABEZAS 3 $ 14.370.972 $ 14.370.972 0026720 CHUNLI
FEMORALES
PROTESIS DE
REVISION DE
RODILLA TIPO
BISAGRADA NO
CEMENTADA
COMPONENTE 2023DM-
95 FEMORAL 1 $ 25.118.963 $ 25.118.963 0026720 CHUNLI
BISAGRADO
TALLO  FEMORAL 2023DM-
96 NO CEMENTADO 1 $ 1.331.857 $  1.331.857 0026720 CHUNLI
ADAPTADOR  OFF 2023DM-
97 SET 1 $ 15.848.082 $ 15.848.082 0026720 CHUNLI
COMPONENTE
TIBIAL CEMENTADO 2023DM-
98 TODAS LAS 1 $ 2.158.517 $ 2158517 0026720 CHUNLI
MEDIDAS
INSERTO TIBIAL 2023DM-
99 TODAS LAS 1 $ 5.660.028 $  5.660.028 0026720 CHUNLI
MEDIDAS
TALLO TIBIAL NO
CEMENTADO 2023DM-
100 | Topas LAS 1 $ 5.660.028 $  5.660.028 0026720 CHUNLI
MEDIDAS
ESPACIADOR 2023DM-
101 | CEvoRAL 1 $ 5.109.123 $  5.109.123 0026720 CHUNLI
ESPACIADOR 2023DM-
102 | Lo 1 $ 5.109.123 $  5.109.123 0026720 CHUNLI

=
VIGILADO Supersa ud’a é @




Susana Luuﬂc de Valencia
S.E

Y HOSPITAL
‘/

HOSPITAL SUSANA

LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.

Pagina 8 de 27

Version:

Cadigo:
SLV-GJ-01-F-03

CEMENTO CON 2021DM-
103 | SNTIBIOTICO 1 1 $ 703.146 703.146 | 0 * 0o | HC BIOLOGIC
PROTESIS DE
REVISION DE
RODILLA TIPO
BISAGRADA
CEMENTADA
COMPONENTE 023D
104 | FEMORAL 1 1 $ 18.666.776 18.666.776 | (ooeng | CHUNLI
BISAGRADO
TALLO  FEMORAL 2023DM-
105 | CEMENTADO 1 1 $ 1.291.901 1291901 | (oo | CHUNLI
ADAPTADOR  OFF 2023DM-
106 | opor 1 1 $ 15.372.640 15.372.640 | ° oo | CHUNLI
COMPONENTE
TIBIAL CEMENTADO 2023DM-
107 | 1opAs as | 1 1 $ 2093.761 2.093.761 | (oo | CHUNLI
MEDIDAS
INSERTO  TIBIAL 2023DM-
108 | TODAS LAS |1 1 $  5.490.229 5.490.229 | (o | CHUNLI
MEDIDAS
TALLO TIBIAL 2023DM-
109 | CEMENTADO 1 1 $  4.955.849 4.955.849 | (© 0 | CHUNLI
ESPACIADOR 2023DM-
110 | C2VORAL 1 1 $ 4955849 4.955.849 | (© 0 | CHUNLI
ESPACIADOR 2023DM-
U1 | gL 1 1 $ 5.109.123 5.109.123 | (° 05 | CHUNLI
CEMENTO CON 2021DM-
12 | S TRIOTICO 1 1 $ 703.146 703.146 | 0 o a0p | HC-BIOLOGIC
2023DM-
113 | KITDE CEMENTO |1 1 $ 416201 416.291 | (oo, | CHUNLI
REEMPLAZOS
ARTITULARES DE
MIEMBRO
SUPERIOR
PROTESIS DE
CUPULA RADIAL
2020DM-
VASTAGOS
114 | Coesas raDAL |t 1 $ 6.031.758 6.031.758 2305934- CHM
2020DM-
115 | CABEZAL - RADIAL |, 1 $  7.108.863 7.108.863 | 0005934- | CHM
CUELLO
R1
MANO
METACARPAL 023D
116 |STEM TODAS LAS |1 1 $  4.344.856 4.344.856 | (oo, | CHUNLI
MEDIDAS
LATERALIZED NECK 023D
117 | TODAS LAS |1 1 $ 2.688.166 2.688.166 | (o, | CHUNLI
MEDIDAS
HOJA  CUCHILLA
PARA SIERRA
COMPATIBLE CON 2020DM00
18 | OToR  STRYKER | X 1 $ 174.091 174001 | 5o BOJIN
TODAS LAS
MEDIDAS
TRAPEZIAL  CUP 023D
119 | TODAS LAS |1 1 $ 3712230 3.712:230 | (000, | CHUNLI
MEDIDAS
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REEMPLAZO
ARTICULAR DE
HOMBRO
REEMPLAZO
TOTAL DE HOMBRO
REVERSO
GLENOESFERA, 2022DM-
120 TODAS LAS $ 5.502.427 $ 5.502.427 0026137 CHUNLI
MEDIDAS
2022DM-
121 GLENOID PLATE $ 5.515.051 $ 5.515.051 0026137 CHUNLI
TORNILLO DE
FIJACION
COMPRESION - 2022DM-
122 BLOQUEO $ 575.339 $ 575.339 0026137 CHUNLI
GLEOIDES TODAS
LAS MEDIDAS
KIT DE TORQUE 2022DM-
123 PARA TORNILLO $ 2.120.214 $ 2.120.214 0026137 CHUNLI
DEFINITIVO
VASTAGO 2022DM-
124 HUMERAL TODAS $ 10.365.718 $ 10.365.718 0026137 CHUNLI
LAS MEDIDAS
INSERTO 2022DM-
125 HUMERAL, TODAS $ 5.821.443 $ 5.821.443 0026137 CHUNLI
LAS MEDIDAS
ADAPTADOR 2022DM-
126 HUMERA TODAS $ 5.821.443 $ 5.821.443 0026137 CHUNLI
LAS MEDIDAS
GLENOESFERA
TORNILLO
127 | BLOQUEADO $ 5.193.356 $ 5.193.356 582233'\/'7 CHUNLI
TODAS LAS
MEDIDAS
GUIA ROSCADA DE 2022DM-
128 TODAS LAS $ 176.684 $ 176.684 0026137 CHUNLI
MEDIDAS
RESTRICTOR DE 2022DM-
129 CEMENTO TODAS $ 222.712 $ 222.712 0026137 CHUNLI
LAS MEDIDAS
KIT DE JERINGA 2022DM-
130 PARA CEMENTO $ 388.706 $ 388.706 CHUNLI
o 0026137
OSEO
REEMPLAZO
TOTAL DE HOMBRO
Cabeza‘ Humeral 2022DM-
131 | Excentrica  Modular $ 3.652.470 $  3.652.470 CHUNLI
) 0026137
todas las medidas
Vastago Humeral 2022DM-
132 | Cementado todas las $ 8.195.785 $ 8.195.785 CHUNLI
i 0026137
medidas
Componente
133 | Glenoide Cementado $ 1.781.692 $ 1.781.692 2022DM- CHUNLI
i 0026137
todas las medidas
Cemento Oseo - Baja 2021DM
134 Viscosidad con $ 475.118 $ 475.118 | 0007244 SYNIMED
Gentamicina R1
Restrictor de cemento 2022DM-
135 todas las medidas $ 222.712 $ 222.712 0026137 CHUNLI
KIT DE JERINGA 2022DM-
136 PARA CEMENTO $ 220.334 $ 220.334 CHUNLI
OSEO 0026137
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Guia Roscada todas 2022DM-
137 las medidas 1 1 $ 214.945 214.945 0026137 CHUNLI
REVISION
REEMPLAZO
TOTAL DE HOMBRO
Cabeza. Humeral 2022DM-
138 Excentrica  Modular | 1 1 $ 3.652.470 3.652.470 CHUNLI
0026137
243 H15mm
Vastago Humeral NO 2022DM-
139 Cementado HaP g |1 1 $ 8.195.785 8.195.785 CHUNLI
0026137
10mm 132°
Comppnente 2022DM-
140 Glenoide Cementado | 1 1 $ 1.781.692 1.781.692 CHUNLI
0026137
PE 233mm
Cemento Oseo - Baja 2021DM -
141 | Viscosidad 60g - 30ml | 1 1 $ 475.118 475.118 | 0007244 - | SYNIMED
Gentamicina R1
Restrictor de cemento 2022DM-
142 @12mm 1 1 $ 222.712 222.712 0026137 CHUNLI
KIT DE JERINGA 2022DM-
143 PARA CEMENTO | 1 1 $ 388.706 388.706 CHUNLI
. 0026137
OSEO
Guia Roscada todas 2022DM-
144 las medidas 1 1 $ 214,945 214.945 0026137 CHUNLI
REEMPLAZO
TOTAL ANATOMICO
DE HOMBRO
Cab_eza Humeral 2022DM-
145 | Equinoxe de todas |1 1 $ 6.181.429 6.181.429 CHUNLI
i 0026137
medidas
Vastago Humeral 2022DM-
146 todas las medidas 1 1 $ 9.854.353 9.854.353 0026137 CHUNLI
Glenoide  Equinoxe 2022DM-
147 | Alpha, todas las|1 1 $ 5.502.427 5.502.427 CHUNLI
h 0026137
medidas
Square Torque 2022DM-
148 Defining Screw Kit 1 1 $ 5.515.051 5.515.051 0026137 CHUNLI
Fixed Angle
149 | Replicator Plate todas | 1 1 $ 475.118 475.118 2022DM- CHUNLI
i 0026137
las medidas
Restrictor de cemento 2022DM-
150 todas las medidas 1 1 $ 222.712 222.712 0026137 CHUNLI
KIT DE JERINGA 2022DM-
151 PARA CEMENTO | 1 1 $ 455.122 455.122 CHUNLI
o 0026137
OSEO
REEMPLAZO
TOTAL DE HOMBRO
REVERSO
Glenosfera Reversa 2022DM-
152 todas las medidas 1 1 $ 5.193.356 5.193.356 0026137 CHUNLI
Base . Gllen0|de 2022DM-
153 Reversa Elicoidal No | 1 1 $ 5.515.051 5.515.051 CHUNLI
0026137
Cemenetada
Tornillo de Fijacion
154 Gleoidea todas las |1 1 $ 575.339 575.339 2022DM- CHUNLI
i 0026137
medidas
Vastago Humeral NO 2022DM-
155 | Cementado todas las | 1 1 $ 9.651.340 9.651.340 CHUNLI
i 0026137
medidas
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Inserto P.E. reversa 2022DM-
156 | Estandar todas las |1 1 $ 10.909.205 10.909.205 CHUNLI
h 0026137
medidas
Base Hume‘_ral 2022DM-
157 | Reversa Centrica | 1 1 $ 1.484.744 1.484.744 CHUNLI
) 0026137
todas las medidas
Restrictor de cemento 2022DM-
158 todas las medidas 1 1 $ 222.712 222.712 0026137 CHUNLI
KIT DE JERINGA 2022DM-
159 PARA CEMENTO | 1 1 $ 388.706 388.706 CHUNLI
. 0026137
OSEO
) 2022DM-
160 | Guia Roscada 1 1 $ 390.512 390.512 0026137 CHUNLI
FIJADORES EXTERNOS
FIJADOR DE
ALARGAMIENTO
OSEO (RIEL)
Riel de Transporte , 2014DM-
161 Alargamiento , M - [ UND 2 $ 1.994.685 1.994.685 | 0012158- BFIX AIKE
200 mm R1
Clamp Recto cabezal 2014DM-
162 P R UND 2 $ 1.075.190 1.075.190 | 0012158- AIKE
Lateral ,Riel , Adulto R1
Clamp Recto cabezal 2014DM-
163 P . UND 2 $ 970.547 970.547 | 0012158- AIKE
Central ,Riel , Adulto R1
Mecanismo Distractor 2014DM-
164 UND 2 $ 367.033 367.033 | 0012158- BFIX AIKE
XL - 80 mm
R1
set clavos shanz
hidropatita con 5mm y
" 2019DM- BIOS
165 |6 mm dg diametros | UND 2 $ 410.667 410.667 0019873 ECOSINTESIS
en longitudes de
130mm hasta 280mm
e o
166 ’ UND 2 $ 83.930 83.930 | 0010096- OVICT LTDA
6.0mm,Rca. Rl
40mm,180mm L
2014DM-
167 | Llave de allen 6 mm UND 2 0012158- BFIX AIKE
R1
FIJADOR
TRANSPORTE
OSEO (RIEL)
Riel de Transporte , 2014DM-
168 Alargamiento , L - 300 | UND 2 $ 2.216.317 2.216.317 | 0012158- BFIX AIKE
mm R1
Clamp Recto cabezal 2014DM-
169 P . UND 2 $ 1.075.190 1.075.190 | 0012158- AIKE
Lateral ,Riel , Adulto R1
Clamp Recto cabezal 2014DM-
170 P . UND 2 $ 970.547 970.547 | 0012158- AIKE
Central ,Riel , Adulto Rl
Mecanismo Distractor 2014DM-
171 UND 2 $ 367.033 367.033 | 0012158~ BFIX AIKE
XL - 80 mm
R1
Mecanismo Distractor 2014DM-
172 UND 2 $ 367.033 367.033 | 0012158- BFIX AIKE
M - 40 mm
R1
ctnico Dmetrons,
173 ’ UND 2 $ 83.930 83.930 | 0010096- OVICT LTDA
6.0mm,Rca. R1
40mm,180mm L
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FIJADOR
ARTICULADO
ADULTO
Cuerpo Central 2014DM-
174 P UND $  3.740.147 3.740.147 | 0012158- | BFIX AIKE
Estandar T, L
R1
. 2014DM-
175 | Clamp  Aricdlado |\, $  1.225.455 1.225.455 | 0012158- | BFIX AIKE
Auto-Alinea T, L
R1
. . 2014DM-
176 | Mecanismo Distractor |, 0012158- | BFIX AIKE
XL - 80 mm
R1
FIJADOR DE PELVIS
Aieutado Para pali 2014DM-
177|530 wm (420.635 wm | UND $  2.781.343 2.781.343 2312158— BFIX AIKE
L
. 2014DM-
17g | Clamp  Articdlado |\, $  1.225.455 1.225.455 | 0012158- | BFIX AIKE
Auto-Alinea T, L R1
FIJADOR DE
TOBILLO PEEK (
ESTERIL)
Tutor Tobillo Radio- 2014DM-
179 | Lucente Peak , Blister | UND $  3.556.065 3.556.065 | 0012158- | BFIX AIKE
- Steril R1
FIJADOR DE
TOBILLO ALUMINIO
Cuerpo Central 2014DM-
180 P UND $  3.366.132 3.366.132 | 0012158- | BFIX AIKE
Estandar T, S
R1
Clamp Componente 2014DM-
181 np. Lomp UND 0012158- | BFIX AIKE
Tobillo , Articulado
R1
. 2014DM-
182 | Clamp  Articulado |\ $  1.225.455 1.225.455 | 0012158- | BFIX AIKE
Auto-Alinea T, L
R1
Mecanismo Distractor 2014DM-
183 UND $ 554143 554.143 | 0012158- | BFIX AIKE
S-20 mm
R1
FIJADOR HIBRIDO
ARTICULADO
2014DM-
184 | A0 23-175mm Para |, $  848.412 848.412 | 0012158- | BFIX AIKE
Fijador Hibrido R1
Cuerpo Central 2014DM-
185 P UND $ 332512 332,512 | 0012158- | BFIX AIKE
Estandar T, M
R1
Clamp Conector 2014DM-
186 P 1ector 1 ynp $  1.122.083 1.122.083 | 0012158- | BFIX AIKE
Hemi- Aro ,Hibrido
R1
) 2014DM-
1g7 | Clamp  Atticulado |\ $  1.205.455 1.225.455 | 0012158- | BFIX AIKE
Auto-Alinea T, L
R1
2014DM-
188 P'A?f’;e De Fijacion Pin |\ $ 311735 311.735 | 0012158- | BFIX AIKE
: R1
Torre  Aro Pin 2014DM-
189 : o PN ynp $  712.892 712.892 | 0012158- | BFIX AIKE
Hybrid , 3 Niveles R1
Barra Conectora En 2014DM-
190 |carbono 6mm X | UND $ 98.522 98.522 | 0012158- | BFIX AIKE
350mm L R1
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Rotula Barra , Barra 6 2014DM-
191 ’ UND 2 $ 256.282 256.282 | 0012158- BFIX AIKE
Mm
R1
Plr_1 Autoperforante 2014DM-
Oliva Central
192 » UND 2 $ 187.110 187.110 | 0012158- BFIX AIKE
Diametro2.0 X 350 R1
Mm L
Torre Para  Aro 2014DM-
193 . " | UND 2 $ 223.813 223.813 | 0012158- BFIX AIKE
Schanz Hybrid R1
FIJADOR HIBRIDO
RIEL
2014DM-
194 |Ar023-17SmmPara| ;. 2 $ 848412 848.412 | 0012158- | BFIX AIKE
Fijador Hibrido R1
Riel de Transporte , 2014DM-
195 Alargamiento , L - 300 | UND 2 $ 2.216.317 2.216.317 | 0012158- BFIX AIKE
mm R1
Clamp Conector 2014DM-
196 .p L " | UND 2 $ 1.122.083 1.122.083 | 0012158- BFIX AIKE
Hemi- Aro ,Hibrido R1
. 2014DM-
197 | Clamp Conector ,Riel |,y 2 $  1.477.630 1.477.630 | 0012158- | BFIX AIKE
, Multi direccional
R1
Clamp Recto cabezal 2014DM-
198 P R UND 2 $ 1.075.190 1.075.190 | 0012158- BFIX AIKE
Lateral ,Riel , Adulto R1
Clamp Recto cabezal 2014DM-
199 p . UND 2 $ 970.547 970.547 | 0012158- BFIX AIKE
Central ,Riel , Adulto Rl
Mecanismo Distractor 2014DM-
200 UND 2 $ 367.033 367.033 | 0012158- BFIX AIKE
XL - 80 mm
R1
L . 2014DM-
201 | Poste De Fijacion Pin |\ 0y 2 $ 311735 311.735 | 0012158- | BFIX AIKE
, Aro
R1
Torre  Aro Pin 2014DM-
202 . . " | UND 2 $ 712.892 712.892 | 0012158- BFIX AIKE
Hybrid , 3 Niveles R1
Barra Conectora En 2014DM-
203 Carbono 6mm X | UND 2 $ 98.522 98.522 | 0012158- BFIX AIKE
350mm L R1
2014DM-
204 |ROWlaBara,Bawab | ., 2 $  256.282 256.282 | 0012158- | BFIX AIKE
Mm
R1
205 L, UND 2 $ 187.110 187.110 | 0012158- BFIX AIKE
Didmetro2.0 X 350 R1
Mm L
Torre Para  Aro 2014DM-
206 . " | UND 2 $ 223.813 223.813 | 0012158- BFIX AIKE
Schanz Hybrid R1
FIJADOR HIBRIDO
CON TRANSPORTE
RADIOLUCIDO
2014DM-
207 | A de 213 acero de |\ 2 $ 848412 848.412 | 0012158- | BFIX AIKE
190
R1
Riel adv radiolucido 2014DM-
208 UND 2 $ 14.116.667 14.116.667 | 0012158- BFIX AIKE
400mm
R1
2014DM-
209 Cabezal recto UND 2 $ 1.139.215 1.139.215 | 0012158- BFIX AIKE
R1
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Cabezal de 2014DM-
210 - ., UND 2 $ 1.994.172 1.994.172 | 0012158- BFIX AIKE
inclinacion
R1
2014DM-
211 | Dinamizador adv UND 2 $ 1.358.280 1.358.280 | 0012158- BFIX AIKE
R1
unidad distraccion 2024DM-
212 X y UND 2 $ 728.921 728.921 | 0012158- AIK MEDICAL
compresion 8cm
R1
. 2014DM-
213 | CaPezal articulado |\ 2 $  259.875 250.875 | 0012158- | BFIX AIKE
metadiafisiario
R1
Acople de transporte 2014DM-
214 P POe | Unp 2 $  4.466.000 4.466.000 | 0012158- | BFIX AIKE
advance
R1
2014DM-
215 | Acople hibrido UND 2 $ 1.122.083 1.122.083 | 0012158- BFIX AIKE
R1
Clam aguja dos 2024DM-
216 mp - agy UND 2 $  186.597 186.597 | 0012158- | AIK MEDICAL
agujeros
R1
Clamp aguja tres 2024DM-
217 mp - agu) UND 2 $  712.892 712.892 | 0012158- | AIK MEDICAL
agujeros
R1
Aguja con oliva 2014DM-
218 9ul UND 2 $ 187.110 187.110 | 0012158- BFIX AIKE
central 2.0 x 400mm R1
2024DM-
219 Poste estandar UND 2 $ 311.735 311.735 | 0012158- AIK MEDICAL
R1
Cabezal para tornillo 2024DM-
220 P R UND 2 $ 223.813 223.813 | 0012158- AIK MEDICAL
suplementario Rl
Barra reforzada de 2024DM-
221 300 UND 2 $ 109.468 109.468 | 0012158- AIK MEDICAL
R1
Schanz 2023DM-
222 | autoperforante de 6.0 | UND 2 $ 410.667 410.667 | 0010096- OVICT LTDA
ha 250/50 R1
Schanz 2023DM-
223 | autoperforante conico | UND 2 $ 410.667 410.667 | 0010096- OVICT LTDA
de 6.0 ha 130/30 R1
FIJADOR SMART
UPPER PIE Y MANO
BARRA DE
224 CARBONO DE 5 X | UND 1 $ 249.352 249.352 2022DM- MADISON
0026125 ORTHO
100 MM
CABEZAL BARRA
225 TORN. INV. SMART [ UND 1 $ 492.543 492.543 2022DM- MADISON
0026125 ORTHO
UPPER
CABEZAL BARRA
2022DM- MADISON
226 BARRA SMART | UND 1 $ 492.543 492.543 0026125 ORTHO
UPPER
2023DM-
TORNILLO SHANZ
227 AC 4.0 120/30 UND 1 $ 83.930 83.930 2(110096— OVICT LTDA
FIJADOR
ARTRODESIS DE
RODILLA
2014DM-
208 | A0 28 - 190mm |, 1 $ 848412 848.412 | 0012158- | BFIX AIKE
Para Fijador Hibrido R1
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Torre Ao Pin 2014DM-
229 . o " | UND 1 $ 712.892 712.892 | 0012158- BFIX AIKE
Hybrid , 3 Niveles R1
L . 2014DM-
230 | Foste De Fijacion Pin |\ ry 1 $ 311735 311.735 | 0012158- | BFIX AIKE
, Aro
R1
Mecanismo Distractor 2014DM-
231 Para Doble Aro , | UND 1 $ 1.492.517 1.492.517 | 0012158- BFIX AIKE
Hibrid R1
Clam Metafisiario 2014DM-
232 P . UND 1 $ 599.445 599.445 | 0012158- BFIX AIKE
Aro , Hybrid
R1
Torre Para Aro 2014DM-
233 . " | UND 1 $ 223.813 223.813 | 0012158- BFIX AIKE
Schanz Hybrid R1
2024DM-
234 | BamaCrCo.Roscada |\, 1 $  109.468 109.468 | 0012158- | AIK MEDICAL
X 300 Mm L
R1
2014DM-
235 |RowlaBara,Bama6 | ;. 1 $  256.282 256.282 | 0012158- | BFIX AIKE
Mm
R1
236 L UND 1 $ 187.110 187.110 | 0012158- BFIX AIKE
Didmetro2.0 X 350
R1
Mm L
FIJADOR DE CODO
Clam Recto Estandar 2014DM-
237 Micro Movimiento x 5 | UND 2 0012158- BFIX AIKE
H,Codo R1
Mecanismo  Central 2014DM-
238 - UND 2 $ 5.122.040 5.122.040 | 0012158- BFIX AIKE
Estabilizador de Codo R1
2014DM-
239 Llave Allem 6 mm UND 2 0012158- BFIX AIKE
R1
Cérico DiimenoRo. 2023DM-
240 ’ UND 2 $ 83.930 83.930 | 0010096- OVICT LTDA
6.0mm,R. Rl
40mm,150mm L
Cérico Diimenca s, 2023DM-
241 ’ UND 2 $ 83.930 83.930 | 0010096- OVICT LTDA
4.5mm,R. R1
30mm,120mm L
FIJADOR DE CODO
RADIOLUCIDO
Barra de carbono de 2022DM- MADISON
242 11 mm X200 UND 1 $ 256.667 256.667 0026125 ORTHO
cabezal radiolucido 2022DM- MADISON
243 de codo UND 1 $ 5.039.393 5.039.393 0026125 ORTHO
Cabezal barra tornillo 2022DM- MADISON
244 11MM UND 1 $ 388.080 388.080 0026125 ORTHO
cabezal barra tornillo 2022DM- MADISON
245 smart lower UND 1 $ 492.543 492.543 0026125 ORTHO
Barra de carbono de 8 2022DM- MADISON
246 X 150 mm UND 1 $ 249.352 249.352 0026125 ORTHO
Tornillo shanz ac 6.0 2023DM-
247 . ' UND 1 $ 83.930 83.930 | 0010096- OVICT LTDA
conico 110/30 R1
FIJADOR SMART
LOWER HUMERO
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BARRA DE
248 | CARBONO DE 8 X | UND 1 $ 249352 249,352 | 2022DM- | MADISON
0026125 | ORTHO
150 MM
CABEZAL _ BARRA
249 | TORNILLO SMART | UND 1 $  492.543 492,543 | 2022DM- | MADISON
0026125 | ORTHO
LOWER
TORNILLO _ SHANZ 2023DM-
250 |AC 6.0 CONICO | UND 1 $ 83.930 83.930 | 0010096- | OVICT LTDA
130/40 R1
PEEK
METADIAFISIARIO
CEEK 2014DM-
251 | o arsario | UND 1 $  3.850.000 3.850.000 (;0112158- BFIX AIKE
2023DM-
SCHANZ  CONICO
252 | D2 i 13030 UND 1 $  410.667 410.667 cF);)llooge- OVICT LTDA
FIJADOR
METAFISIARIO
Cuerpo Central 2014DM-
253 P UND 2 $  3.740.147 3.740.147 | 0012158- | BFIX AIKE
Estandar T, M
R1
2014DM-
254 | ClampenTEstandar, |\, 2 $  1.225.455 1.225.455 | 0012158- | BFIX AIKE
Metafisis
R1
, 2014DM-
255 | ClamP  Articulado |\ 2 0012158- | BFIX AIKE
Auto-Alinea T, L
R1
, . 2014DM-
256 | Mecanismo Distractor |\ -y 2 0012158- | BFIX AIKE
M - 40 mm
R1
2014DM-
257 | Llave Allen 5 mm UND 2 0012158- | BFIX AIKE
R1
FIJADOR
METAFISIARIO
PEEK ( ESTERIL)
Tutor Metafisis, 2014DM-
258 | Radio-Lucente Peak , | UND 1 $  3.850.000 3.850.000 | 0012158- | BFIX AIKE
Blister - Steril R1
Fijador  articulado
pediatrico
Cuerpo Central 2014DM-
259 P el UND 2 $  3.794.047 3.794.047 | 0012158- | BFIX AIKE
Estandar , Pediatrico Rl
, 2014DM-
260 | ClAMP  Articulado |\ 2 $  1.094.555 1.094.555 | 0012158- | BFIX AIKE
Auto-Alinea T, S Rl
Disraccion | Riel 20140M-
261 ’ " | UND 2 0012158- | BFIX AIKE
XSM - 50 mm
- R1
Pediatrico
Conizo DiAmetons. 2023DM-
262 | o0 | UND 2 $ 83.930 83.930 | 0010096- | OVICT LTDA
30mm,120mm L R1
2014DM-
263 | Hlave Allem 3mm |\ 2 0012158- | BFIX AIKE
F.Pufio
R1
Fijador de
Transporte  Oseo
pediatrico
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Riel de Transporte , 2024DM-
264 | Alargamiento , XSL - [ UND 2 $ 4.186.490 4.186.490 | 0012158- AIK MEDICAL
250 mm Pediatrico R1
Clamp Recto 2024DM-
265 - UND 2 0012158- AIK MEDICAL
Pediatrico ,Schanz 3 R1
266 ' | UND 2 $ 770.128 770.128 | 0012158- AIK MEDICAL
XSM - 50 mm R1
Pediatrico
Fijador de
Alargamiento Oseo
pediatrico
Riel de Transporte , 2024DM-
267 | Alargamiento , XSM - | UND 2 $ 4.364.873 4.364.873 | 0012158- AIK MEDICAL
200 mm Pediatrico R1
Clamp Recto 2024DM-
268 - UND 2 0012158- AIK MEDICAL
Pediatrico ,Schanz 3 R1
Mecanismo de
Distraccion Riel 2024DM-
269 ' " | UND 2 $ 770.128 770.128 | 0012158- AIK MEDICAL
XSM - 50 mm R1
Pediatrico
TRANSPORTE
PEDIATRICO CON
CABEZAL
SWIVELLING
2024DM-
TRANSPORTE
270 PEDIATRICO 20 CM UND 1 $ 4.364.873 4.364.873 2312158- AIK MEDICAL
TORNILLO
2019DM- BIOS
271 DE SCHANZ HA 5.0 | UND 1 $ 410.667 410.667
DE 130/30 0019873 ECOSINTESIS
2024DM-
DINAMIZADOR
272 PEDIATRICO UND 1 $ 1.283.718 1.283.718 (;312158- AIK MEDICAL
CABEZAL 2024DM-
273 SWIVELLING UND 1 $ 1.925.642 1.925.642 | 0012158- AIK MEDICAL
PEDIATRICO R1
FIJADOR
PEDIATRICO CON
CABEZAL DE TIBIA
PROXIMAL
2024DM-
FIJADOR
274 PEDIATRICO UND 2 $ 3.794.047 3.794.047 (;312158- AIK MEDICAL
CABEZAL DE TIBIA 2024DM-
275 PROXIMAL UND 2 $ 3.952.667 3.952.667 | 0012158- AIK MEDICAL
PEDIATRICO R1
TORNILLO
2019DM- BIOS
276 DE SCHANZ HA 4.0 | UND 2 $ 410.667 410.667
DE 125/30 0019873 ECOSINTESIS
Mini fijador
articulado
Fijador Externo MINI 2024DM-
277 JArticulado, Falange | UND 1 $ 2.016.502 2.016.502 | 0012158- AIK MEDICAL
,Distr ,75mm R1
Clavo De Schanz
- 2019DM- BIOS
278 Diametro2.0mm,R. UND 1 $ 110.880 110.880 0019873 ECOSINTESIS
15mm,100mm L
Mini Riel
Riel minifijador 95 mm 2024DM-
279 Zfix UND 1 $ 1.800.388 1.800.388 | 0012158- AIK MEDICAL
R1
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Mini Fijador
Articulado
. . 2024DM-
2g0 | TUOrMINI Riel , Distr | ) ry $ 2225043 2.225.043 | 0012158- | AIK MEDICAL
, AP, Articulado R1
Mini Fijador
Articulado lateral
. . 2024DM-
2g1 | TUOrMINI Riel , Distr |,y $ 2225043 2.225.043 | 0012158- | AIK MEDICAL
, Lateral , Articulado R1
Mini Fijador
Articulado lateral
doble
Tutor MINI Doble - 2024DM-
282 | Riel , Distr , Lateral , | UND $ 1.599.162 1.599.162 | 0012158- AIK MEDICAL
Articulado R1
Clavo de Schanz
283 | Diametro2.0mm,Rca. | UND $ 110.880 110.880 581357’\/'3 E?OSSINTESIS
15mm,100mm L
MINIFIJADOR CON
BARRAS DE
ALARGAMIENTO
BARRA 2024DM-
284 MINIFIJADOR UND $ 218.167 218.167 | 0012158- AIK MEDICAL
CORTA 80 MM R1
2024DM-
CABEZAL RECTO
285 MINIFIJADOR UND $ 903.980 903.980 gC112158— AIK MEDICAL
2024DM-
TUERCA COMP.
286 DIST. MINIFIJADOR UND $ 69.428 69.428 2312158— AIK MEDICAL
AGUJA 2.0 MM P/ 2019DM- BIOS
287 MINIFIJADOR UND $ 110.880 110.880 0019873 ECOSINTESIS
FIJADOR
MICROMOVIMIENTO
FIJADOR 2024DM-
288 MICROMOVIMIENTO | UND $ 3.740.147 3.740.147 | 0012158- AIK MEDICAL
LARGO R1
SCHANZ  CONICO 2019DM- BIOS
289 DE 6.0 HA 130/30 UND $ 410.667 410.667 0019873 ECOSINTESIS
MICROMOVIMIENTO
CON CABEZALENT
FIJADOR 2024DM-
290 MICROMOVIMIENTO | UND $ 3.740.147 3.740.147 | 0012158- AIK MEDICAL
LARGO R1
2024DM-
CABEZAL EN T
291 MICROMOVIMIENTO UND $ 1.225.455 1.225.455 2312158- AIK MEDICAL
SCHANZ  CONICO 2019DM- BIOS
292 DE 6.0 HA 130/30 UND $ 410.667 410.667 0019873 ECOSINTESIS
MICROMOVIMIENTO
CON CABEZAL
ARTICULADO
CADERA
FIJADOR 2024DM-
293 MICROMOVIMIENTO | UND $ 3.740.147 3.740.147 | 0012158- AIK MEDICAL
LARGO R1
2024DM-
CABEZAL EN T
294 MICROMOVIMIENTO UND $ 1.225.455 1.225.455 2(112158— AIK MEDICAL
CABEZAL 2024DM-
295 ARTICULADO DE | UND $ 1.896.253 1.896.253 | 0012158- AIK MEDICAL
CADERA R1
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SCHANZ  CONICO 2019DM- | BIOS
2% | bE 6.0 HA 130/30 UND 1 $ 410667 410667 | 5019873 | ECOSINTESIS
MICROMOVIMIENTO
CON CABEZAL
LECHOS OBLICUOS
FIJADOR 2024DM-
297 | MICROMOVIMIENTO | UND 1 $  3.740.147 3.740.147 | 0012158 | AIK MEDICAL
LARGO R1
2024DM-
CABEZAL DE
298 | Coiies OBLICUGS | UND 1 $ 1.519.338 1.519.338 gilzlsa- AIK MEDICAL
SCHANZ  CONICO 2019DM- | BIOS
299 | bE 6.0 HA 130/30 UND 1 $ 410667 410667 | 5019873 | ECOSINTESIS
MICROMOVIMIENTO
CON CABEZAL
METADIAFISIARIO
FIJADOR 2024DM-
300 | MICROMOVIMIENTO | UND 1 $  3.740.147 3.740.147 | 0012158 | AIK MEDICAL
LARGO R1
2024DM-
CABEZAL
31 | AR | UND 1 $  1.732.500 1.732.500 gc)llzlsa- AIK MEDICAL
SCHANZ  CONICO 2019DM- | BIOS
302 | bE 6.0 HA 130/30 UND 1 $ 410667 410667 | 5019873 | ECOSINTESIS
FIJADOR __ PARA
PURIO PEEK
(ESTERIL)
Fijador externo para 2024DM-
303 | @ Para i ynp 3 $  1.166.550 1.166.550 | 0012158- | AIK MEDICAL
pufio
R1
FIJADOR ILIZAROV
Aro , Circular llizarov 2024DM-
304 ' UND 2 $ 1.166.678 1.166.678 | 0012158- | AIK MEDICAL
180mm
R1
2024DM-
305 | BamacrCo.Roscada |, 2 $ 71995 71.995 | 0012158 | AIK MEDICAL
X 150 Mm L
R1
2024DM-
aop | BaraCrco. Roscada |\, 2 $ 71995 71.995 | 0012158 | AIK MEDICAL
X 200 Mm L
R1
2024DM-
307 | Motor En Bisagra XL | UND 2 $  447.755 447.755 | 0012158- | AIK MEDICAL
R1
2024DM-
30 | Clamp Aro . Schanz |\ 2 $ 224070 224.070 | 0012158- | AIK MEDICAL
llizarov 6 Mm
R1
Perno De Fijacion Aro 2024DM-
309 | oo I UND 2 $ 224070 224.070 | 0012158- | AIK MEDICAL
’ R1
Pin Autoperforante , 2024DM-
310 |Liso Diametro2.0 X | UND 2 $  207.900 207.900 | 0012158- | AIK MEDICAL
350 Mm L R1
2024DM-
311 | Tuerca UND 2 $ 14.887 14.887 | 0012158- | AIK MEDICAL
R1
Llave Mixta 2024DM-
312 UND 2 0012158- | AIK MEDICAL
Hexagonal 10 Mm Rl
Clavo De Schanz
Cénico Diametro5.0- 2019DM- BIOS
313 | 6.omm,Rca. UND 2 $ 83.930 83.930 | 10109873 | ECOSINTESIS
40mm,150mm L
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Poste de fijacion ,pin 2024DM-
314 UND 2 $ 224070 224.070 | 0012158- | AIK MEDICAL
canulado08-2.0mm R1
Plr_1 Autoperforante 2024DM-
as | Ova cenral | np 2 $ 179153 179.153 | 0012158- | AIK MEDICAL
Didmetro2.0 X 350 m1
Mm L
FIJADOR ILIZAROV
PARA
ARTRODIASTASIS
DE CADERA
2024DM-
316 | A0 de /3 del1somm 2 $  497.228 497.228 | 0012158- | AIK MEDICAL
corto
R1
o1 adv radiotucid 2024DM-
317 i')%mfnv radiolucido | jNp 2 $ 14.116.667 14.116.667 | 0012158- | AIK MEDICAL
R1
2024DM-
318 | Cabezal recto UND 2 $  1.139.215 1.139.215 | 0012158- | AIK MEDICAL
R1
2024DM-
atg | Capezal % | unp 2 $  1583.120 1.583.120 | 0012158- | AIK MEDICAL
inclinacion
R1
2024DM-
320 Dinamizador adv UND 2 $ 1.358.280 1.358.280 | 0012158- AIK MEDICAL
R1
unidad distraccion y 2024DM-
321 ‘ UND 2 $  374.830 374.830 | 0012158- | AIK MEDICAL
compresion 8cm R1
2024DM-
322 | Cabezal ring hinge UND 2 $  6.275.500 6.275.500 | 0012158- AIK MEDICAL
R1
Schanz conico de 6.0 2019DM- BIOS
823 | 12 180060 UND 2 $ 410667 410.667 | 1010873 | ECOSINTESIS
Aguja con oliva 2024DM-
324 UND 2 $  187.110 187.110 | 0012158- | AIK MEDICAL
central 2.0 x 400mm Rl
2024DM-
325 | pin de tornillo UND 2 $ 282718 282.718 | 0012158- | AIK MEDICAL
R1
Distractor de 2024DM-
326 | autoalargamiento UND 2 $ 1.038.987 1.038.987 | 0012158- AIK MEDICAL
70mm R1
FIJADOR ILIZAROV
PARA TRAUMA CON
PILON TIBIAL
2024DM-
327 |AT0  completode |\ 3 $ 1.166.678 1.166.678 | 0012158- | AIK MEDICAL
170mm
R1
2024DM-
328 | Aro medio de 170mm | UND 3 $  636.405 636.405 | 0012158- | AIK MEDICAL
R1
329 |AQua con olval . 3 $  187.110 187.110 ggig?shg_ AIK MEDICAL
central 2.0X400MM : ’ R1 )
ago |Agua con olval . 3 $ 168117 168.117 ggig?shg_ AIK MEDICAL
central 1.8X400MM ' ' R1 )
2024DM-
331 | Pin de tornillo UND 3 $ 282718 282.718 | 0012158- | AIK MEDICAL
R1
Schanz conico de 6.0 2019DM- BIOS
332 | Ha 130130 UND 3 $ 410667 4106671 5019873 | ECOSINTESIS
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2024DM-
333 | Pin de aguja UND 3 $ 224.070 224.070 | 0012158- AIK MEDICAL
R1
2024DM-
334 | Barraroscada de 150 | UND 3 $ 71.995 71.995 | 0012158- AIK MEDICAL
R1
2024DM-
335 Cubo 1 orificio UND 3 $ 461.743 461.743 | 0012158~ AIK MEDICAL
R1
2024DM-
336 Barra roscada de 300 | UND 3 $ 71.995 71.995 | 0012158- AIK MEDICAL
R1
2024DM-
337 | Settuerca + arandela | UND 3 $ 14.887 14.887 | 0012158- AIK MEDICAL
R1
. . 2024DM-
33g |Arodepiedoblehilera ) 3 $  1.866.352 1.866.352 | 0012158- | AIK MEDICAL
150-170
R1
2024DM-
339 Bisagra universal UND 3 $ 447.755 447.755 | 0012158- AIK MEDICAL
R1
Distractor ~ angular 2024DM-
340 UND 3 $ 2.120.837 2.120.837 | 0012158- AIK MEDICAL
largo
R1
2024DM-
341 | Tuerca con extension | UND 3 $ 173.250 173.250 | 0012158- AIK MEDICAL
R1
2024DM-
342 Tornillo 15 mm UND 3 $ 34.650 34.650 | 0012158- AIK MEDICAL
R1
2024DM-
343 Strut largo UND 3 $ 2.934.740 2.934.740 | 0012158- AIK MEDICAL
R1
PEEK HIBRIDO
2024DM-
344 PEEK HIBRIDO UND 1 $ 4.842.915 4.842.915 | 0012158- AIK MEDICAL
R1
2024DM-
345 ARO DE 2/3 ACERO UND 1 $ 848.410 848.410 | 0012158- AIK MEDICAL
DE 190
R1
2024DM-
CLAMP AGUJA DOS
346 AGUJEROS UND 1 $ 712.892 712.892 2312158— AIK MEDICAL
2024DM-
CLAMP AGUJA
347 TRES AGUJEROS UND 1 $ 186.597 186.597 2312158- AIK MEDICAL
AGUJA CON OLIVA 2024DM-
348 CENTRAL 2.0 X 400 | UND 1 $ 187.110 187.110 | 0012158- AIK MEDICAL
MM R1
2024DM-
349 POSTE ESTANDAR UND 1 $ 311.735 311.735 | 0012158- AIK MEDICAL
R1
CABEZAL PARA 2024DM-
350 TORNILLO UND 1 $ 223.813 223.813 | 0012158- AIK MEDICAL
SUPLEMENTARIO R1
BARRA 2024DM-
351 REEORZADA DE 300 UND 1 $ 109.468 109.468 2(112158— AIK MEDICAL
SCHANZ CONICO 2019DM- BIOS
352 DE 6.0 HA 130/30 UND ! $ 410667 410.667 0019873 ECOSINTESIS
FIJADOR
PERTROCANTERIC
o
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Clamp 2024DM-

353 . UND $ 3.796.370 $ 3.796.370 | 0012158- AIK MEDICAL
Pertrocanterico R1

2024DM-
354 | Llave Allen 5 mm UND 0012158- AIK MEDICAL
R1

Clavo de Schanz
Hydroxiapatita
Diametro5.0- 2019DM- BIOS

355 6.0mm,Rca. UND $ 410667 $ 410.667 0019873 ECOSINTESIS
40mm,180mm L
Estéril
FIJADOR
MULTIPLANAR
HOFMMAN
MIEMBRO
SUPERIOR
Rotula Barra a Barra 2024DM-

356 | Para Miembro | UND $ 492.543 $ 492.543 | 0012158- AIK MEDICAL
Superior (Hoffman) R1
Rotula Schanz - Barra 2024DM-

357 | Para Miembro | UND $ 492.543 $ 492.543 | 0012158- AIK MEDICAL
Superior (Hoffman) R1
Clamp Para Schanz 4 2024DM-

358 | Orificios Para Mienbro | UND $ 492.543 $ 492.543 | 0012158- AIK MEDICAL
Superior (Hoffman) R1
Clavo De Schanz
Autoperforante 2019DM- BIOS

359 Diametro4.0,R. UND $ 83.930 $ 83.930 0019873 ECOSINTESIS
30mm,120mm L
Barra de Conexion 2024DM-

360 | Carbono Diametro5 | UND $ 249.352 $ 249.352 | 0012158- AIK MEDICAL
mm x 150 mm L R1
FIJADOR
MULTIPLANAR
HOFMMAN
MIEMBRO
INFERIOR
Rotula Barra a Barra 2024DM-

361 | Para Miembro Inferior | UND $ 256.282 $ 256.282 | 0012158- AIK MEDICAL
(Hoffman) R1
Rotula Schanz - Barra 2024DM-

362 | Para Miembro Inferior | UND $ 256.282 $ 256.282 | 0012158- AIK MEDICAL
(Hoffman) R1

lamp Par hanz

gr?fici%s s aParz 2024DM-

363 } ) UND $ 462.000 $ 462.000 | 0012158- AIK MEDICAL
Miembro Inferior R1
(Hoffman)
Poste Recto Para 2024DM-

364 | Miembro Inferior | UND $ 462.000 $ 462.000 | 0012158- AIK MEDICAL
(Hoffman) R1
Barra Semi Circular 2024DM-

365 | (M) Para Miembro | UND $ 236.262 $ 236.262 | 0012158- AIK MEDICAL
Inferior (Hoffman) R1
Barra de Conexion 2024DM-

366 | Carbono Diametro8 | UND $ 248.710 $ 248.710 | 0012158- AIK MEDICAL
mm x 200 mm L R1
Clavo De Schanz
Autoperforante 2019DM- BIOS

367 Diametro5.0,R. UND $ 83.930 $ 83.930 0019873 ECOSINTESIS
40mm,150mm L

PARAGRAFO PRIMERO.- Las cantidades referenciadas son de caracter indicativo, por tanto, EL

HOSPITAL puede modificarlas durante la ejecucion del contrato. Igualmente, el HOSPITAL puede
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adicionar dispositivos que no estén contemplados en la presente relacién en el caso que se requiera,
previa justificacion del supervisor del contrato y analisis del precio del mercado. (Cotizaciones)
PARAGRAFO SEGUNDO. - MATERIAL DE OSTEOSINTESIS EN STOCK: El proveedor debe
comprometerse a tener un stock de material de osteosintesis de acuerdo a las necesidades del hospital,
modalidad stock con el fin de brindar oportunidad a los usuarios. Estos materiales deberan incluir todos
los sistemas y dispositivos médicos para la colocacion de los mismos, asi como de sus respectivos
sistemas de perforacién necesarios; de acuerdo a las necesidades del proceso quirdrgico este listado de
material de osteosintesis podra ser modificado por el hospital. El material de stock estara bajo la custodia
y responsabilidad del Hospital Susana Lépez de Valencia E.S.E. PARAGRAFO TERCERO: El material
de consignacién contara con todos los elementos necesarios para su uso, tales como Perforadores para
cada sistema a utilizar, de acuerdo a las necesidades de la institucién. Cada SET en consignacion debera
contar con motor o perforador. PARAGRAFO CUARTO: el CONTRATISTA se compromete a entregar
veinte (20) unidades de campo en U 2.00 x 1.50 estéril marca MAINCO. CLAUSULA CUARTA. - VALOR:
El presupuesto oficial para la presente contratacién es de SETECIENTOS CUARENTA MILLONES DE
PESOS MI/CTE. ($740.000.000,00) IVA INCLUIDO. Este valor es de monto agotable. CLAUSULA
QUINTA. - IMPUTACION PRESUPUESTAL: El presente contrato afecta la disponibilidad presupuestal
N° 049 del 01 de enero de 2026, del presupuesto del Hospital Susana Lopez de Valencia E.S.E., vigencia
2026. CLAUSULA SEXTA. - FORMA DE PAGO: El Hospital pagaréa al contratista el valor del objeto del
contrato en pagos parciales, previa presentacion de la respectiva factura con cumplimiento de las normas
legales de la DIAN, radicada en la oficina de archivo la cual debe estar debidamente firmada por parte del
proveedor y de quien recibe los elementos, para la firma de la certificacion por parte del supervisor
asignado. A la orden de pago se le realizaran los descuentos de ley y el valor neto obtenido, se pagara
mediante los tramites administrativos establecidos por el hospital segun procedimiento interno de pago de
cuentas. El Hospital se reserva el derecho a descontar del valor de la factura entregada por el contratista
el valor correspondiente de productos que no sean aceptados por el Hospital 0 que no cumplan con las
condiciones especificas del contrato. PARAGRAFO PRIMERO: A la orden de pago se le realizaran los
descuentos de ley y el valor neto obtenido, se pagara mediante los tramites administrativos establecidos
por el hospital segin procedimiento interno de pago de cuentas. PARAGRAFO SEGUNDO: El Hospital
se reserva el derecho a descontar del valor de la factura entregada por el contratista el valor
correspondiente de productos que no sean aceptados por el Hospital o que no cumplan con las
condiciones especificas del contrato. PARAGRAFO TERCERO: Si la cuenta de cobro y/o factura no ha
sido correctamente elaborada, aprobada por el supervisor y publicada en la plataforma del SECOP Il
segun corresponda, el término para el pago solo empezara a contarse desde la fecha en que se presente
en debida forma. Las demoras que se presenten por estos conceptos seran responsabilidad exclusiva del
CONTRATISTA, y no tendr& por ello derecho al pago de intereses o compensacion de ninguna naturaleza.
PARAGRAFO CUARTO: Al finalizar la ejecucion del presente contrato, cuando el interventor o supervisor
designado por la entidad, autorice el pago debera elaborar el acta de liquidacion final con el fin de ser
suscrita por las partes y una vez cancelada, las partes se declararan a paz y salvo. CLAUSULA SEPTIMA.
- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: El contratista se compromete con el Hospital Susana Lopez de
Valencia E.S.E, a: 1. Durante la ejecucion del contrato, el contratista deberd presentar cotizacién a la
solicitud de los materiales de osteosintesis que se encuentren o no dentro del listado anexo. Dicha
cotizacion debe realizarse a mas tardar hasta seis (06) horas después de que el Hospital envie la solicitud,
incluidos fines de semana y dias festivos. 2. El contratista debe ingresar el MATERIAL DE
OSTEOSINTESIS para cirugia programada (diferente a las solicitudes de urgencias) en dias hébiles hasta
las 4:00 pm del dia antes de realizar la cirugia. Para las cirugias de los dias domingos y lunes se
entregardn materiales de osteosintesis hasta la 1 pm del dia sdbado. 3. Para atender las cirugias de
urgencias el ingreso del material se realizara dentro de las seis (6) horas siguientes a la solicitud que le
haga el HOSPITAL mediante cualquier medio de comunicacion, salvo los casos excepcionales los cuales
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seran previamente acordados con el coordinador del proceso quirdrgico o el coordinador de central de
esterilizacién. 4. El material de osteosintesis debe ser entregado en la central de esterilizacion
debidamente relacionado (formato de solicitud de material de osteosintesis — hoja de remision del
contratista), revisado y valorado por el especialista tratante previamente; es necesario el cumplimiento de
las caracteristicas del material solicitado por el médico tratante con la hoja de remisidn para la autorizacién
del ingreso. 5. Todos los productos entregados deben estar garantizados y mantener las caracteristicas
de calidad terapéutica durante el periodo de vida Util; este material debe entregarse en buen estado
(presentacion, conservacion, temperatura, etc.), en caso de recibirse: averiados, con defectos de calidad
0 empague, se encuentren vencidos o fecha préxima a vencimiento igual o inferior a seis (6) meses se
debe proceder a la sustitucion sin ningln costo adicional. 6. Estaran a cargo del contratista los costos de
asistencia del instrumentador, transporte, movilizacion, seguros, fletes, que se causen con motivo de la
entrega de los bienes. 7. El personal de instrumentaciéon asignado por el CONTRATISTA, debera cumplir
y seguir los procesos internos de la institucion (GUIAS, PROCEDIMIENTOS Y PROTOCOLOS que sean
necesarios). De igual manera el contratista debera GARANTIZAR la idoneidad de su personal, en el caso
del profesional en Instrumentacion Quirirgica se GARANTIZARA su formacion académica (NIVEL DE
EDUCACION) y que cumpla con los requisitos estipulados en la CARTA DE COMPROMISO DE
PROFESIONALES EN INSTRUMENTACION QUIRURGICA Anexo No 3. 8. El personal de
instrumentacion a cargo del contratista, se encargara de verificar que los insumos necesarios para la
cirugia estén completos, antes de la ejecucion de la lista de chequeo, en sala de cirugia dara a conocer
el instrumental. Para cirugia programada se notificard al CONTRATISTA con un tiempo de antelacién de
minimo 12 horas el requerimiento del soporte técnico, el profesional en instrumentacion quirdrgica se
debera presentar 30 minutos antes de la hora exacta de la programacién y para cirugia de urgencias en
un tiempo maximo de 1 hora después del llamado, principalmente para el uso de material de osteosintesis
en stock. 9. Los materiales de osteosintesis entregados deben corresponder a los requeridos en la
solicitud generada por el HOSPITAL tanto en cantidad y especificaciones. 10. Dentro de las 24 horas
hébiles siguientes al procedimiento quirirgico se debe generar la factura de cobro de material de
osteosintesis y entregar en la oficina de archivo. La hoja de gastos del Hospital debe estar completamente
diligenciado y firmada por el instrumentador y especialista tratante del HOSPITAL vy la factura de no
cumplir con lo mencionado, sera causa de No Certificacién de Recibo a Satisfaccién por el Supervisor del
Contrato, requisito indispensable para el pago. 11. El empaque de los elementos debe ser resistente a la
contaminacion, deterioro en traslados y almacenaje y deben ajustarse a los requisitos previstos en las
normas del Ministerio de la Proteccion Sacial, y/o INVIMA y/o ICONTEC, segun naturaleza. 12. El material
que tenga eventos adversos reportados en el INVIMA no se aceptara en la institucién. 13. En caso de
reportarse algin evento clinico relacionado con el uso del MATERIAL MEDICO QUIRURGICO DE
OSTEOSINTESIS, al programa de tecnovigilancia, el proveedor debera presentar frente a este un informe
por escrito dentro de los cinco (5) dias siguientes a dicho reporte sobre las acciones correctivas,
preventivas y de mejora a tomar o avance de la intervencién. En todo caso el Hospital se reservara la
posibilidad de solicitar el cambio de la marca o laboratorio y/o especificacién técnica del material, excluirlo
del objeto contractual para adquirirlo en las condiciones que eviten y minimicen la presentacion de un
nuevo evento o incidente adverso. El tiempo de cierre del caso dependera del tipo de evento e
intervenciones a realizar. 14. El oferente debe garantizar el equipo de retiro del material de osteosintesis
implantado en el paciente cuando sea solicitado por el médico tratante. 15. Los precios de la oferta estaran
vigentes durante la duracién del contrato. 16. En el evento que el material médico quirirgico de
osteosintesis que hacen parte del listado del presente contrato, sufran regulacién de precios por politicas
de control del Gobierno Nacional a través de la Comision Nacional de Precios de medicamentos y
dispositivos médicos, el CONTRATISTA debera acogerse a los precios estipulados en circulares u otro
mecanismo que determine el gobierno para tal fin, lo cual no sera un impedimento o excusa por parte del
contratista para no seguir suministrando el material. 17. En caso de existir desabastecimiento del producto
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ofertado, el proveedor debera informar y ofrecer inmediatamente otra alternativa con las mismas
especificaciones técnicas del producto adjudicado y anexando carta del laboratorio fabricante o importador
autorizado por el INVIMA con la respectiva justificacion, previa concepto del coordinador de cirugia y
autorizacion del supervisor del contrato. 18. No ceder ni subcontratar el objeto del presente contrato con
persona natural o juridica alguna, sin que medie previa autorizacidon expresa y por escrito por parte de EL
HOSPITAL. 19. El contratista debe entregar en medio fisico y digital (archivo plano - txt) las remisiones
de todos los dispositivos médicos implantables y apoyar al instrumentador quirirgico en el diligenciamiento
de la tarjeta triple requerimiento establecido en el programa Institucional de Farmaco vigilancia y Tecno
vigilancia (Cédigo de documento SLV-AS-59). Con los siguientes datos: i. Nombre y modelo del producto;
ii. Marca del dispositivo medico; iii. Nimero de lote o nimero de serie; iv. Registro INVIMA; v. Nombre del
fabricante. vi. Fecha de expiracién o indicar el tiempo de vida util del dispositivo medico implantable. 20.
El material de osteosintesis que no requiera reposicion para una nueva cirugia debera ser retirado como
méximo dos (2) horas siguientes a la finalizacién del procedimiento quirdrgico. 21. Para el material de
osteosintesis en stock, el contratista debera realizar un inventario mensual con el apoyo del lider de central
de esterilizacion. 22. En caso de requerirse por parte del HOSPITAL un material de osteosintesis o
sustituto éseo nuevo que no esté incluido en el listado basico autorizado por la Subdireccién Cientifica, el
HOSPITAL tendra plena autonomia para adicionar, de manera excepcional, aquellos materiales de
osteosintesis 0 sustitutos 0seos que guarden relacion directa con el objeto del contrato y que no se
encuentren contemplados en la relacion establecida en el presente proceso. Para tal efecto, el
CONTRATISTA deberéa presentar un certificado de distribucion en la que conste su calidad de distribuidor
del nuevo producto. EI CONTRATISTA se compromete a suministrar los dispositivos médicos requeridos
por el HOSPITAL en un plazo maximo de tres (3) dias habiles contados a partir de la recepcion de la
solicitud formal, debidamente firmada por el Supervisor del contrato y la Subdireccién Cientifica, en las
cantidades definidas en dicha solicitud. Para la determinacion del precio, se deberan obtener al menos
una (1) cotizacion y se verificara que los productos cumplan con las especificaciones técnicas exigidas
por el HOSPITAL. 23. Si durante la vigencia del contrato el registro sanitario INVIMA de alguna de los
dispositivos médicos se encuentra proximo a vencer, el contratista debera presentar oportunamente el
trdmite de renovacion o la solicitud de autorizacidbn de agotamiento ante dicha entidad; segun lo
establecido en el Decreto 4725 de 2005, expedido por el Ministerio de Salud y Proteccién Social. La
documentacion correspondiente debera remitirse al momento de la recepcion técnica del producto y al
supervisor del contrato, so pena de no aceptacion de los dispositivos médicos. 24. Obligaciones generales
ambientales del contratista: El contratista debera acatar el Sistema de Gestibn Ambiental (SGA) del
Hospital Susana Lopez de Valencia, conocer su politica y los objetivos ambientales; adquirir el
compromiso de gestionar los aspectos ambientales asociados a las actividades derivadas de la ejecucion
del contrato (manejo adecuado de sustancias quimicas, emisiones de gases de efecto invernadero — GEI
ylo potenciales agotadores de ozono — PAO), generacion de residuos soélidos) y garantizar el cumplimiento
de la totalidad de las obligaciones como proveedor del servicio, segin la normatividad ambiental aplicable
vigente, asi como también garantizar la adherencia al mejoramiento continuo de la certificacion 1ISO 14001
:2015 de la cual la institucion es acreedora. 25. Préstamo de uso: Se entendera por préstamo de uso todo
el instrumental (brocas, tarrajas, perforadores, torre de artroscopia, etc.), motores y demas equipos
necesarios para la colocacion del material contratado, los cuales deben cumplir las siguientes condiciones:
* El préstamo de uso — instrumental (brocas, tarrajas, perforadores, torre de artroscopia, etc.) motores y
demas equipos necesarios para la colocacion del material de osteosintesis sera suministrado por el
oferente, los cuales deberan estar en 6ptimas condiciones de funcionamiento y no tendrén costo alguno
para el HOSPITAL. En el caso anterior el HOSPITAL no asegurara dichos apoyos tecnoldgicos toda vez
gue no le es posible suscribirlos sobre bienes que no sean de propiedad del mismo.  El préstamo de uso
debera ser entregado en la central de esterilizacion del HOSPITAL debidamente relacionado y
discriminado con la informacién requerida por el HOSPITAL y comité de tecnovigilancia. « En ningln caso
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el OFERENTE podra cobrar sumas adicionales por el préstamo de uso. * El préstamo de uso debera
poseer las calidades técnicas que le permitan funcionar 6ptimamente y los perjuicios que se llegasen a
ocasionar por la ausencia o mala calidad de los mismos constituiran siniestro para el caso de la garantia
de cumplimiento y calidad. Por tanto, el HOSPITAL no pagara la broca, tarrajas, y demas préstamo de
uso previo proceso de investigacion y analisis causal por el HOSPITAL. < El HOSPITAL podréa exigir al
OFERENTE el cambio de los insumos entregados cuando a criterio del supervisor o especialista tratante
el préstamo de uso no ofrezca las condiciones necesarias para su utilizacion o fin perseguido. El Oferente
debera entregar al programa de tecnovigilancia un cronograma de mantenimiento preventivo, hoja de vida
donde conste los mantenimientos realizados al equipo antes de su ingreso y la certificacion correctiva
cuando sean solicitados para permitir el ingreso de estos elementos al hospital. « Para los equipos en
préstamo de uso, el oferente debe realizar el mantenimiento preventivo con la aplicacion de los protocolos
direccionados por el fabricante y realizar visitas de mantenimiento correctivo ilimitadas durante la vigencia
del contrato sujetos a los protocolos direccionados por el fabricante, cuando ocurra una averia o falla que
evidencie el mal funcionamiento del equipo. En el caso que durante un mantenimiento preventivo y/o
correctivo se requiera de repuestos, el contratista los suministrara sin costo adicional para el Hospital, es
decir dentro del monto de este contrato estan incluidos los repuestos. CLAUSULA OCTAVA. -
OBLIGACIONES DEL HOSPITAL: EL HOSPITAL se compromete: (1) Ejercer la supervision del contrato.
(2) Pagar el valor de los bienes efectivamente suministrados. CLAUSULA NOVENA. —PLAZO: La
duracion del Contrato seré hasta el 31 de marzo 2026, contado a partir de la suscripcién del acta de inicio.
CLAUSULA DECIMA. - OBLIGACIONES FRENTE AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL
Y PARAFISCALES: En cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, Ley 828 del
10 de Julio de 2003, Decreto 126 de 2010 y las normas que le complementan para el control a la Evasion
del Sistema de Seguridad Social, el CONTRATISTA debera efectuar el pago oportuno de sus obligaciones
frente al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales (Cajas de Compensacion Familiar, SENA e
ICBF). CLAUSULA DECIMA PRIMERA. - IMPUESTOS Y GASTOS: El contratista se obliga a pagar todos
los gastos, seguros, impuestos, derechos, comisiones y cualquier otro costo relacionado con el
perfeccionamiento y ejecucion del presente contrato. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA. - AUTONOMIA
DEL CONTRATISTA. El contratista cumplira con el objeto del contrato bajo su exclusiva responsabilidad,
por lo tanto, no existira ninguna relacién laboral ni prestaciones sociales con el Hospital Susana Lépez de
Valencia E.S.E. CLAUSULA DECIMA TERCERA. - CESION: EL CONTRATISTA no podra ceder en todo
0 en parte el presente contrato sin previo consentimiento escrito de la ENTIDAD CONTRATANTE.
CLAUSULA DECIMA CUARTA. - SUPERVISOR: Esta actividad estara a cargo de la Subdirectora
Cientifica Yina Andrea Romero Imbachi, con el apoyo de quien se designe o quienes hagan sus veces,
los cuales podran ser ubicados en las instalaciones del Hospital Susana Lépez de Valencia. CLAUSULA
DECIMA QUINTA. - FUNCIONES DEL SUPERVISOR: Las contempladas en la Ley 80 de 1993, articulo
83 delalLey 1474 de 2011, el Acuerdo 015 del 15 de octubre de 2024, Resolucion 391 DEL 2025 a través
de la cual se adoptd el manual de supervision e interventoria del hospital y en especial las siguientes: 1)
Atender el desarrollo de la ejecucion del contrato. 2) Comunicar en forma oportuna a la Oficina Asesora
Juridica las circunstancias que afecten el normal desarrollo del contrato. 3) Elaborar técnica y
oportunamente las actas y/o constancias requeridas para el cumplimiento y eficacia del contrato. 4)
Comunicar en forma oportuna a la Oficina Juridica la ocurrencia de hechos constitutivos de mora o
incumplimiento por parte del contratista. 5) Velar porque el contratista y sus trabajadores estén afiliados a
A.R.L y seguridad social. CLAUSULA DECIMA SEXTA. - CLAUSULA PENAL PECUNIARIA. En caso
de declaratoria de caducidad o de incumplimiento del contrato (total o parcial), el CONTRATISTA pagara
una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato. EL CONTRATISTA autoriza con
la firma del presente contrato al HOSPITAL para que dicho valor sea descontado directamente del saldo
a su favor de acuerdo a lo establecido en el titulo XVII del Codigo Civil, articulo 1714 y siguientes y si ello
no fuere posible se tomara de la garantia de cumplimiento o se cobrara por via judicial. CLAUSULA
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DECIMA SEPTIMA. - INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: L. CONTRATISTA, declara bajo la
gravedad del juramento que no le asiste ninguna inhabilidad ni incompatibilidad de la previstas en la Ley
para suscribir este contrato, asi mismoe gue no se encuentra incurso en causal de impedimento ni conflicto
de intereses y si asi lo fuere se hard responsable por los dafios y los perjuicios que se ocasionen ante LA
ENTIDAD CONTRATANTE vy frente a terceros. CLAUSULA DECIMA OCTAVA. - SUSPENSION
VOLUNTARIA: Por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito se podra de comin acuerdo entre las
partes, suspender temporalmente la ejecucién del presente contrato mediante un acta donde conste tal
evento, sin que para el plazo extintivo se compute el tiempo de la suspensién. CLAUSULA DECIMA
NOVENA. - CLAUSULAS EXCEPCIOQNALES: La ENTIDAD CONTRATANTE — HOSPITAL SUSANA
LOPEZ DE VALENCIA E.S.E, queda facultada para aplicar las clausulas excepcionales al derecho comun
de TERMINACION, INTERPRETACION Y MODIFICACION UNILATERAL previstas en los articulos 15,
168 y 17 de la Ley 80/93 y de CADUCIDAD (art.18) en caso de incumplimiento de la CONTRATISTA
CLAUSULA VIGESIMA. - LIQUIDACION: El presente contrato se liquidara por parte de la ENTIDAD
CONTRATANTE - dentro de los seis (6) meses siguientes a su terminacion mediante acta firmada de
comtin acuerdo por las partes contratantes, la cual contendrd un balance sobre la ejecucion del contrato,
los pagos realizados, los acuerdos a que lleguen las partes sobre la ejecucion del mismo. CLAUSULA
VIGESIMA PRIMERA. - DOCUMENTOS: Se tendr4 como documentos que hacen parte integral del
presente contrato: el estudio previo, la propuesta, las actas adicicnales si hay lugar a ellas, resoluciones
y en general todos los documentos que hace referencia al contrato. Todos estos obligan juridicamente vy
son parte esencial def mismo. CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA. - INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA
se obliga por este documento a mantener al HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E, a sus
represemtantes y asesores, indemnes y libres de todo reclamo, demanda, litigio, accién judicial,
reivindicacion de cualquier especie y naturaleza que se entable o pretenda entablar o instaurar en su
contra por causa u omisiones suyas en razon de la ejecucion del presente Contrato. Esta situacion y forma
de contratacion es clara para LA CONTRATISTA quien asume y entiende gue no es inducida ni mantenida
en error por parte de LA EMPRESA. CLAUSULA VIGESIMA TERCERA. — GARANTIAS: EI
CONTRATISTA constituira a favor del HOSPITAL con una Compania de Seguros o Entidad Bancaria,
autorizada para funcionar en Colombia, una garantia (nica que garantizard el cumplimiento de las
obligaciones surgidas en el presente confrate, la cual cubrird los siguientes amparos; (1) CUMPLIMIENTO
Sobre todas las obligaciones surgidas con motive del presente contrato por un valor equivalente al veinte
por ciento (20%) del valor del mismo y debera estar vigente durante el plazo de ejecucién del contrato y
seis (6) meses mas para efectos de posteriores reclamaciones. Esta poéliza se hara efectiva en favor del
HOSPITAL en caso de que el CONTRATISTA incumpla alguna o algunas de las obligaciones que adquiera
por razdn del contrato, La poliza de cumplimiento sera irrevocable y debera prorrogarse o adicionarse en
caso de prérroga o adicion def contrato, y en todo caso estard vigente hasta la liquidacion del contrato
garantizado y la prolongacion de sus efectos. (2) CALIDAD DE LOS BIENES: Amparando al hospital
contra los perjuicios imputables al contratista derivados de la mala calidad de los bienes objeto del contrato
por un valor equivalente at treinta por ciento (30%) y debera estar vigente durante el plazo de ejecucion
del contrato y seis (6) meses mas. CLAUSULA VIGESIMA CUARTA- LUGAR DE EJECUCION: Se
realizara en ef Hospital Susana Lopez de Valencia E.S.E., Calle 15 Neo. 17A - 196, Municipio de Popayan.
VIGESIMA QUINTA. - PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION: El presente contrato se entendera
perfeccionado con la firma electrénica de las partes a través de la plataforma SECOP I, y para su
ejecucion se requiere el correspondiente registro presupuestal y aprobacion de garantias.
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