PRESUPUESTO OFICIAL

FECHA DE ELABORACION: 13/01/2026

OBJETO: SUMINISTRAR MEZCLA Y EMULSION ASFALTICA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META.	
TERMINO DE EJECUCION:	Hasta el 31 de diciembre de 2026 o hasta agotar el presupuesto oficial

ITEM	CÓDIGO UNSPSC	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1		SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA TIPO MDC-19 (SUELTA EN PLANTA).	m3	1,00	$ 1.202.533,00	
2		SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA TIPO MDC-10 (SUELTA EN PLANTA).	m3	1,00	$ 1.234.902,00	$ 6.806.647.378,00
3		SUMINISTRO DE EMULSION ASFALTICA DE ROTURA RAPIDA TIPO CRR-1.	gl	1,00	$ 21.328,00	
					VALOR INCLUIDO IVA	**$ 6.806.647.378,00**
					PRESUPUESTO TOTAL	**$ 6.806.647.378,00**

Nota: El contrato se ejecutará a monto agotable

MARISTELLA SANTANA TORRES
Secretaria de Infraestructura

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
	COMPONENTE DEL PROYECTO Y LISTADO DE ACTIVIDADES

LISTADO DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN EL PROYECTO DE: **"MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO - META"**

ACTIVIDAD:	REALIZAR EL MANTENIMIENTO A LA RED VIAL URBANA MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
OBJETO: SUMINISTRAR MEZCLA Y EMULSIÓN ASFÁLTICA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META	

Para suplir la necesidad y de acuerdo al alcance del proyecto, se deben efectuar los siguientes capítulos:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA
1	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA TIPO MDC-19 (SUELTA EN PLANTA)	M3
2	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA TIPO MDC-10 (SUELTA EN PLANTA)	M3
3	SUMINISTRO EMULSION ASFALTICA DE ROTURA RAPIDA TIPO CRR-1	GL

MARISTELLA SANTANA TORRES
Secretaria de Infraestructura Municipal