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| INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO N%RO CONVENIO
Contrato nimero: 1.340.17.13-9633 16 de julio 2025

Disponibilidad y Registro presupuestal: CDP No 55%006354 de 1 dé;ullo 2025.
RPC No 5600087087 de\6 de julio 2025.

\AproplaCton 121000/1156/2-320202008/3412007060070000/P134-102434/1/1/01/06 ICLD/SRIA DE
MOVILIDAD Y/Servicios prestados/Rutas Seguras/PLANIFICAR Y EJECUTA
Linea Estratégica de Seguridad, Objetivo, Meta y Componente (especificar cada uno) del Plan de
. Desarrollo y que sera atendido con este contrato:
~1- Valle Competitivo e Innovador
Meta, actividad e impacto (especificar cada uno) del Plan de Accién que sera atendida con este contrato

~ META: MP1200706032409023 Sensibilizar 20.000 actores viales mediante estrategias inclusivas de
seguridad vial, en los municipios del departamento del Valle del Cauca.
OBJETIVO GENERAL: DISMINUIR LOS INDICES DE SINIESTRALIDAD VIAL EN EL DEPARTAMENTO

~ DEL VALLE DEL CAUCA

' OBJETIVOS ESPECIFICOS: FOMENTAR ESTRATEGIAS DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL, MEDIANTE
CAMPANAS DE PREVENCION, INFORMACION Y SENSIBILIZACION EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE
DEL CAUCA
PROGRAMA: 12 ELEVANDO LA COMPETITIVIDAD

ELEMENTO PI34 -102434/1/1/01/06
Posicién Presupuestaria: 2-320202008
Cuenta Mayor: 5507051701

Objeto del contrato: PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES A LA SECRETARIA DE MOVILIDAD Y
TRANSPORTE DENTRO DEL PROYECTO DE IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS DE MOVILIDAD
“~ SEGURA PARA DESARROLLAR LA PREVENCION, LA REGULACION. EL CONTROL Y LA SEGURIDAD
VIAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.

| ASISTENTES A LA REUNION

DIEGO ALEJANDRO MURILLO RIASCOS
Secretario de Movilidad y Transporte
Ubicacion: Calle 8 No. 5-70, Mezanine
Teléfono: 6200000 EXT 3600

Por parte SORAYA ANDREA MILLAN MONROY

del C.C 66.680.018 de Zarzal (Valle)
contratista: Tel. 310-4005635

Interventor
o
Supervisor:
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| OBJETIVO DEL INFORME _

\ -

Este informe tiene comg objetivo dejar constancia del cumplimiento d'el cronograma. de act'ividades y ;ﬁ‘ap de

trabajo presentado en julio de 2025: por lo que se concluye que, las obligaciones contractual

es durante julio

2025 fueron cumplidas a cabalidad y recibidas a entera satisfaccién por el departamento del Valle del Cauca y

la Secretaria de Movilidad y Transporte

VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES, ACTIVIDADES U OB

ESPECIFICAS CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO POR PARTE DEL CONTRATISTA.

LIGACIONES

1. Apoyo a la Secretaria de Movilidad y Transporte en la revision
de procesos contravencionales en articulacidon con los
inspectores de transito adscritos al organismo de control de
transito departamental. 2. Apoyo a la Secretaria de Movilidad y
Transporte en la revision y seguimiento de las respuestas a
derechos de peticion, PQRSDF, tutelas, entre otros, emitidas por
las diferentes sedes operativas del organismo de control de
transito departamental. 3. Apoyo a la Secretaria de Movilidad y
Transporte en lo concerniente a temas juridicos relacionados con
la Autoridad Regional de Transporte - ART, el Ente Gestor
Regional y el proyecto del Tren de Cercanias. 4. Rendir un
informe mes a mes y un informe final relacionado con la ejecucién
del objeto contractual. 5. Apoyo en la supervision del contrato de
concesion No. 1.370.59.15-5975, Cuyo objeto es “Concesionar la
implementacion tecnoldgica y operativa, abarcando personal
operativo de atencién al publico, y todos aquellos componentes
necesarios en la prestacion de los servicios administrativos y
operativos de la Secretaria de Movilidad y Transporte del Valle
del Cauca”. 6. Todas las demas actividades, instrucciones u
obligaciones que el Supervisor del contrato imparta conforme al
objeto del contrato. 7. El contratista se compromete a masificar
los procesos, programas, proyectos, actividades y
capacitaciones, ademas de todo lo relacionado con la misién de
la Secretaria de Movilidad y Transporte y la Gobernacion del
Valle del Cauca, en programas relacionados con el objeto
misional de la secretaria. Lo anterior a través de redes y
plataformas digitales que el contratista disponga. 8.Apoyar en la
revision y verificacion de la documentacién precontractual que
sea radicada en la secretaria de Movilidad y Transporte del Valle
del Cauca, para dar inicio al tramite respectivo en el desarrollo
del proyecto estratégico. 9. Adelantar la publicacién de los
documentos que se generen en los tramites de los procesos
precontractuales, contractuales y pos contractuales en el SECOP
Il, cuando le sean asignados.

Especificaciones,
actividades u
obligaciones especificas
contractuales.

Porcentaje de cumplimiento de las especificaciones,
actividades u obligaciones especificas contractuales de
acuerdo a lo programado en el plan de trabajo del mes de
julio de 2025:

Porcentaje de
cumplimiento.

100%

25%.
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Sugerencias
Sugerencia Fecha de entrega Responsable
Sin novedad

Otras consideraciones. Sin novedad.

Prorroga, suspensiones o adiciones
Fecha suspension, prorroga o adicién Fecha de reinicio Responsable
Sin novedad.

| SEGUIMIENTO TECNICO O DE EJECUCION.

Mencionar las especificaciones, actividades u obligaciones especificas del objeto contractual gjecutadas:

ACTIVIDADES:

Certifico que durante el periodo comprendido correspondiente a la CUOTA 6, participe en las siguientes
actividades

* Apoyo revision 27 hojas de vida para dar inicio contratacion agosto 2025

Apoyo impresion antecedentes judiciales 27 contratistas para contratacién agosto 2025
Apoyo impresion minutas 27 contratistas para dar tramite contratacion agosto 2025
Apoyo en la publicacién contractual de 27 contratos plataforma Secop I, para dar inicio al tramite
respectivo de contratacién agosto 2025

Apoyo en la ejecucion de 27 procesos en la plataforma Secop Il

Apoyo documentacion contadores julio 27 pantallazos ejecucién procesos

Apoyo documentacion contadores julio 27 contratistas para inicio pago cuota 1.

Apoyo revision 1 hoja de vida para contratacion junio 2025

Apoyo impresiones antecedentes judiciales 1 contrato junio 2025

Apoyo impresion minutas 1 proceso contratacion junio 2025

Apoyo 1 proceso contratacion junio 2025

Apoyo 2 procesos cierre Secop 2024

Apoyo 1 proceso cierre Secop 2013

Apoyo documentacion sia observa 1 proceso contratacion junio

Apoyo documentacion contadores 1 proceso contratacion junio

@ ® @ e © © ® & o o @

Seguimiento técnico seglin corresponda, si es aplicable se hace la anotacién; si no lo es, se escribe NO
APLICA. Si es necesaria otra informacion técnica se puede agregar.
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Cumplimiento de las normas técnicas aplicables: Las actividades se ejecutaron de conformidad con el
Estatuto de Contratacién Publica, las normas de calidad y de gestion documental.

Cumplimiento de las condiciones ofrecidas de acuerdo con lo previsto en el contrato de las personas que
conforman el equipo del contratista y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuere
necesario: NO APLICA.

Sugerir las necesidades de cambio o ajuste: NO APLICA.

Acciones de las partes de los cambios o ajustes: NO APLICA.

Solicitudes y requerimientos técnicos del contratista: NO PALICA.

Recomendaciones a las solicitudes y requerimientos técnicos del contratista: NO APLICA.
Necesidad de hacer efectivas las garantias: NO APLICA.

Documentos y soportes necesarios frente a la necesidad de hacer efectiva las garantias del contrato:
NO APLICA.

| SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO L . - =]

Seguimiento administrativo segun corresponda, si es aplicable se hace la anotacion; si no lo es, se escribe NO
APLICA. Si es necesaria otra informacién administrativa se puede agregar.

Expediente electronico o fisico del contrato completo, actualizado y cumple con la normativa aplicable
Aprobacién de garantias con el cumplimiento de los requisitos legales: NO APLICA

Cumplimiento de las obligaciones laborales: NO APLICA

Informes previstos y los que soliciten los organismos de control: NO APLICA

Cumplimiento de los principios de publicidad de los procesos de contratacion y de los documentos del
proceso

Cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social, salud
ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales, y cualquier otra norma aplicable de
acuerdo con la naturaleza del contrato: El Contratista Anexo los respectivos certificados eps
Comfenalco Valle del Cauca, pensién- Colpensiones, certificado bancario, Rut, cedula, segun la
clausula primera del contrato y Decretos 1273 de 23 de julio 2018 y 948 de 2018, la Ley 1753, articulo
135 de 2015, el objeto se ha desarrollado de acuerdo a lo establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150
de 2007, Ley 1474 de 2011, Ley 190 de 1995, Ley 617 de 2000, Ley 821 de 2003 y el Decreto 1082 de
2015. El Contratista hasta ahora no se halla en curso en ninguna de las causales de inhabilidad,
incompatibilidad o prohibiciéon para estar contratado, el Contratista no genera relaciéon laboral alguna
con el Departamento segun el numeral 3 del Articulo 32 de la Ley 80.
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SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

COSTOS DEL CONTRATO

PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA

Concepto
Concepto Valor (Anticipo, Fecha Valor RSN
avances, nes
e pagos)
Valor inicial del
pliniride ™ §20.000.000
Valor Adiciones 0
Reajustes 0
Actualizacion de.
precios ™ 0
Valor Total del Contra;o $ 20.000.000
Valor pagado 7 $0
Valor causado que no |
se ha pagado - $ 5.000.000
Valor total ejecutado $ 5.000.000
Valor saldo por _
ejecutar $ 15.000.000

Intereses moratorios

0
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| SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE - T Tam

Seguimiento financiero y contable segun corresponda, si es aplicable se hace la anotacién: si no lo es, se
escribe NO APLICA. Si es necesaria otra informacion financiera o contable se puede agregar.

Seguimiento de la gestién financiera del contrato, incluyendo el registro presupuestal, la
planeacién de los pagos previstos y la disponibilidad de caja: El Contrato se ejecuta
financieramente como se perfecciond, cuenta con el registro presupuestal y los pagos se ejecutan de
acuerdo a lo pactado.

Documentos necesarios para efectuar los pagos al contratista, incluyendo el recibo a
satisfaccion de los bienes o servicios objeto del contrato: El presente informe es suficiente para
efectuar el pago correspondiente; puesto que, se da plena constancia de las actividades ejecutas por el
Contratista segun el objeto y sus especificaciones.

Pagos y ajustes que se hagan y balance presupuestal del contrato para efecto de pago y de liquidacion
del mismo: NO APLICA.

Entrega de los anticipos pactados al contratista, y la adecuada amortizacion del mismo, en los términos
de la ley y del contrato: NO APLICA.

Actividades adicionales que impliquen aumento del valor o0 modificacién del objeto del contrato cuentan
con autorizacién y se encuentran justificados técnica, presupuestal y juridicamente: NO APLICA.
Tramites para la liquidacion del contrato y entrega de los documentos soporte que correspondan para
efectuarla: NO APLICA.

Costo de actividades por entregables: NO APLICA porque el Contrato no tiene entregables.

DESCRIPCION ENTREGABLES VALOR VALOR TOTAL
Entregable 1: $ $
Actividades:

Entregable 2: $ $

Actividades:

Entregable 3: $ $

Actividades:

Entregable 4: $ $
Actividades:

TOTALES: $ $
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| SEGUIMIENTO JURIDICO

El seguimiento juridico del contrato busca la conformidad de la ejecucién del contrato con el texto del contrato
y la normatividad aplicable. Se debe indicar la normatividad aplicada.

El contrato se ejecuta de conformidad con el texto del mismo y acorde las normas que conforman el Estatuto
de Contratacion Publica, los manuales y guias de Colombia Compra Eficiente, |a jurisprudencia, la doctrina, las
normas técnicas de calidad y de gestién documental.

| INFORME SOBRE SANCIONES

NO APLICA

INFORME SOBRE LA PARTICIPACION SOCIAL EN LA EJECUCION DEL CONTRATO - INSTANCIAS Y;
MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL O VEEDURIAS CIUDADANAS '

NO APLICA

Fecha de la préxima reunién Dia: 15 De Mes: agosto de Aiio: 2025

Para constancia de lo anterior, firma el presente informe el Supervisor a los

dias del mes de julifi“--\ de 2025

Ll

DIEGO ALEJANDRO MURILLO RIASCOS
C.C. No. 6.135.641 de Cali (Valle)
Secretario de Movilidad y Transporte
Supervisor.







