ANEXO No. 1
CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

Propuesta presentada a
FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL - **FONPACÍFICO**
PROCESO No. **OB-081-2025.**

OBJETO
"MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO Y CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO EN EL BARRIO LUIS CARLOS GALAN (CARRERA 10 ENTRE CALLES 16-20) EN EL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO."

Popayán, 11 de diciembre de 2025

Señores;
FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL "FONPACÍFICO"
JAKE STEVEN REALPE ESCOBAR
Director Ejecutivo
Carrera 5 # 8-105.
Cartago Valle del Cauca

Nosotros los suscritos: **CARMABI CONSTRUCCIONES SAS** de acuerdo con el Término de Referencia, presentamos propuesta y en caso de que nos sea aceptada por **FONPACÍFICO**, nos comprometemos a firmar el contrato correspondiente.

Declaramos así mismo:

1. Que conocemos la información general y los Término de Referencia y aceptamos los requisitos en ellos contenidos.
2. Que nos comprometemos a ejecutar totalmente el contrato en el plazo máximo establecido en los Término de Referencia.
3. Que, si se nos adjudica el contrato, nos comprometemos a constituir las garantías requeridas, y a suscribir el contrato dentro de los términos señalados para ello.
4. Que hemos recibido los siguientes Adendas: _____ (indicar el número y la fecha de cada uno) y manifestamos que aceptamos su contenido.
5. Que la presente propuesta consta de 299 folios debidamente numerados.
6. Que el valor de la propuesta, se ajustan a los ítems y cantidades que aparecen en el ANEXO 9.
7. Así mismo, declaramos BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, sujeto a las sanciones establecidas en el Artículo 442 del Código Penal (Ley 599 de 2000):

7.1. Que la información contenida en la propuesta es verídica y que asumimos total responsabilidad frente a **FONPACÍFICO** cuando los datos suministrados sean falsos o contrarios a la realidad, sin perjuicio de lo dispuesto en el Código Penal y demás normas concordantes.
7.2. Que no nos hallamos incursos en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad de las señaladas en la Constitución y en la Ley y no nos encontramos en ninguno de los eventos de prohibiciones especiales para contratar.
7.3. Que no hemos sido sancionados por ninguna Entidad Oficial por incumplimiento de contratos estatales ni se nos ha hecho efectivo ninguno de los amparos de la garantía única, mediante providencia ejecutoriada dentro de los últimos cinco (5) años anteriores a la fecha de cierre de este proceso, ni hemos sido sancionados dentro de dicho término por incumplimiento de nuestras obligaciones contractuales por ningún contratante particular ni por autoridades administrativas en condición de terceros.

La propuesta tiene una vigencia de treinta (30) días calendario, contados a partir de la fecha de que se vence el término para presentar la propuesta;

Atentamente,

Nombre o razón social: **CARMABI CONSTRUCCIONES SAS**
NIT: 900409876
Rep. Legal: DUVAN FERNANDO ORTEGA DIAZ
Identificación: 1061733176 Lugar de expedición POPAYAN
Tel o Cel. 3122309753

Firma_____

NOTA: El aval que aparece a continuación es para llenar sólo cuando el Representante legal de la persona jurídica, no sea Ingeniero Civil o Arquitecto con Tarjeta Profesional Vigente:

Debido a que el suscriptor de la presente propuesta no tiene Tarjeta Profesional como Ingeniero Civil o Arquitecto; Yo, ALBERTO RAFAEL TOLEDO VERGARA identificado con cédula de ciudadanía No. 2757312 expedida en CIÉNAGA DE ORO y con Tarjeta Profesional No. 08202-32371 Atl expedida por el Consejo Nacional de ingeniería y avalo la presente propuesta.

_____
ALBERTO RAFAEL TOLEDO VERGARA
Cc 2757312
m.p 08202-32371 Atl

ANEXO 2
CARTA MODELO DE REMISIÓN DE LA PROPUESTA

Popayán, 11 de diciembre de 2025

Señores
FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL "FONPACÍFICO"
JAKE STEVEN REALPE ESCOBAR
Director Ejecutivo
Ciudad

Respetado doctor,

Adjunto la propuesta en original y copia en medio físico, debidamente foliada, en sobre sellados y rotulados, para participar en PROCESO No. **OB-081-2025** NIVEL 1 "ORDEN DE OBRA" DE LA CONTRATACIÓN DERIVADA DEL FONDO, cuyo objeto es seleccionar la propuesta más conveniente para la "**MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO Y CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO EN EL BARRIO LUIS CARLOS GALAN (CARRERA 10 ENTRE CALLES 16-20) EN EL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO"**

Atentamente,



Nombre o razón social: **CARMABI CONSTRUCCIONESSAS**
NIT: 900409876
Rep. Legal: DUVAN FERNANDO ORTEGA DIAZ
Identificación: 1061733176 Lugar de expedición POPAYAN
Tel o Cel. 3122309753

ANEXO 3
DECLARACIÓN DE MULTAS Y SANCIONES

PROCESO: **OB-081-2025**

Señores
FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL "FONPACÍFICO"
JAKE STEVEN REALPE ESCOBAR
Director Ejecutivo
Ciudad

La suscrita **PEDRO CAICEDO JOAQUI** en calidad de representante legal de **CARMABI CONSTRUCCIONESSAS**, comedidamente me permito manifestarles a ustedes que durante los últimos cinco (5) años **NO** he sido sancionado y multado de conformidad con el siguiente detalle:

No.	ENTIDAD	CONCEPTO DE LA SANCION Y/O MULTA	VALOR DE LA SANCION Y/O MULTA	FECHA Y PERIODO DE LA SANCION Y/O MULTA

Nombre o razón social: **CARMABI CONSTRUCCIONESSAS**
NIT: 900409876
Rep. Legal: DUVAN FERNANDO ORTEGA DIAZ
Identificación: 1061733176 Lugar de expedición POPAYAN
Tel o Cel. 3122309753

ANEXO 4
COMPROMISOS ANTICORRUPCIÓN

MOCOA, 21 de noviembre de 2025

Señores
FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL "FONPACÍFICO"
JAKE STEVEN REALPE ESCOBAR
Director Ejecutivo
Ciudad

REFERENCIA: COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN PROCESO No. OB-081-2025.

Por medio de este documento **PEDRO CAICEDO JOAQUI** suscribo el Compromiso Anticorrupción con FONPACIFICO en los siguientes términos.

Me comprometo a apoyar la acción del Estado Colombiano y particularmente a FONPACIFICO para fortalecer la transparencia y responsabilidad de rendir cuentas y, en este contexto, asumo explícitamente los siguientes compromisos, sin perjuicio de mi obligación de cumplir con las leyes y normas de Colombia:

A. Me comprometo a no ofrecer ni dar sobornos, ni ninguna otra forma de halago a ningún funcionario público en relación con mi Propuesta, con el proceso de selección o de contratación, ni con la ejecución del Contrato que pueda celebrarse como resultado de la Propuesta.
B. Me comprometo a no permitir que nadie, bien sea mi empleado o un agente comisionista independiente lo haga en mi nombre.
C. Me comprometo a revelar de manera clara y en forma total en mi Propuesta, los nombres de todos los beneficiarios reales de los pagos efectuados en mi nombre, relacionados con cualquier concepto de la selección, incluyendo tanto los pagos ordinarios ya realizados y por realizar, como los que se proponga hacer si mi Propuesta resulta favorecida, e incluyendo también los pagos de bonificaciones o sumas adicionales al salario ordinario que puedan hacerse a mis propios empleados o a empleados de otras empresas cualquiera que estas sean, independientemente de que tengan carácter público o privado.
D. Me comprometo formalmente a impartir instrucciones a todos mis empleados y agentes y a cualquiera otros representantes, exigiéndoles el cumplimiento en todo momento de las leyes de la República de Colombia y, especialmente, de aquellas

que regirán la selección que a efecto se convoque y la relación contractual que podría derivarse de ella, y les impondré la obligación de no ofrecer o pagar sobornos o cualquier halago a los funcionarios de FONPACIFICO ni a cualquier otro funcionario público que pueda influir en la Adjudicación, bien sea directa o indirectamente, ni a terceras personas que por su influencia sobre los funcionarios públicos, puedan influir sobre la Adjudicación, ni de ofrecer pagos o halagos a los funcionarios que durante el desarrollo del Contrato de que se suscribirá de ser Adjudicatario.

E. Me comprometo formalmente a no efectuar acuerdos o realizar actos o conductas que tengan por objeto la colusión en la selección, o como efecto la distribución de la adjudicación de contratos entre los cuales se encuentre el que es objeto de la presente selección o la fijación de los términos de la Propuesta.
F. El compromiso que según el presente documento contraigo, lo efectúo bajo la gravedad del juramento, el que se entiende prestado por la sola suscripción del presente Compromiso Anticorrupción.
G. Si se conociera mi incumplimiento, el de mis representantes o mis empleados o agentes, a los compromisos antes enunciados, FONPACIFICO pondrá en conocimiento de tal hecho ante la Fiscalía General de la Nación para su investigación en el evento en que el incumplimiento identificado constituya delito sancionado por la ley penal colombiana.



Nombre o razón social: **CARMABI CONSTRUCCIONESSAS**
NIT: 900409876
Rep. Legal: DUVAN FERNANDO ORTEGA DIAZ
Identificación: 1061733176 Lugar de expedición POPAYAN
Tel o Cel. 3122309753

ANEXO No. 7

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES. ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURÍDICAS)

Yo, **PEDRO CAICEDO JOAQUI** , identificada con cc 1061709964, en mi condición de **Representante Legal** de **CARMABI CONSTRUCCIONESSAS** identificada con Nit 900409876, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de MOCOA certifico el pago de los siguientes aportes, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de nuestra propuesta para el presente proceso de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Nota: Para certificar el pago de los aportes correspondientes a los Sistemas de Seguridad Social, se deberán tener en cuenta los plazos previstos en el Decreto 1406 de 1999 artículos 19 a 24. Así mismo, en el caso del pago correspondiente a los aportes parafiscales: CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR, ICBF y SENA, se deberá tener en cuenta el plazo dispuesto para tal efecto por el artículo 10 de la ley 21 de 1982, reglamentado por el Decreto 1464 del 10 de Mayo de 2005.



Nombre o razón social: **CARMABI CONSTRUCCIONESSAS**
NIT: 900409876
Rep. Legal: DUVAN FERNANDO ORTEGA DIAZ
Identificación: 1061733176 Lugar de expedición POPAYAN
Tel o Cel. 3122309753
NOTA: Debe adjuntar las planillas de pago de los últimos seis (6) meses.

* SE ACLARA QUE EN LOS ÚLTIMOS 6 MESES LA EMPRESA CARMABI COSNTRUCCIONES SAS, NO HA TENIDO PERSONAL A CARGO, POR LO TANTO NO SE INCLUYEN LAS PLANILLAS

ANEXO No. 10
HOJA DE VIDA DEL PERSONAL
(Nota: Aplicar para cada personal solicitado)

NOMBRE DEL ASOCIADO TÉCNICO: **EMERSON LEANDRO TULCAN ALVARADO**

1. DATOS PERSONALES

NOMBRES Y APELLIDOS: **EMERSON LEANDRO TULCAN ALVARADO**
CARGO POR OCUPAR: DIRECTOR DE OBRA
DOMICILIO: CRA 25 N 5-28 B/ OBRERO
DIRECCION: CRA 25 N 5-28 B/ OBRERO
No. TELEFONO: 3103576953
No. CEDULA: 98396846 de Pasto
TARJETA PROFESIONAL No. 52202-099485 nrñ
% DEDICACIÓN: 60%

COMPROMISO

Me comprometo a hacer parte del grupo de trabajo de la empresa **CARMABI CONSTRUCCIONESSAS**, en caso de salir favorecido en el proceso de referencia, con una disponibilidad del 60%, en el cargo de DIRECTOR DE OBRA y además declaro bajo la gravedad de juramento que los documentos presentados son verídicos.

FIRMA: 

Nota: La hoja de vida deberá venir firmada por el profesional y anexar los documentos que acreditan la experiencia.

ANEXO No. 10
HOJA DE VIDA DEL PERSONAL
(Nota: Aplicar para cada personal solicitado)

NOMBRE DEL ASOCIADO TÉCNICO: ALBERTO RAFAEL TOLEDO VERGARA

1. DATOS PERSONALES

NOMBRES Y APELLIDOS: ALBERTO RAFAEL TOLEDO VERGARA
CARGO POR OCUPAR: RESIDENTE DE OBRA
DOMICILIO: CALLE 5 N° 21-27 Cienaga de Oro Córdoba
DIRECCION: CALLE 5 N° 21-27 Cienaga de Oro Córdoba
No. TELEFONO: 3106566683
No. CEDULA: 2757312
TARJETA PROFESIONAL No. 08202-32371 atl
% DEDICACIÓN: 100%

COMPROMISO

Me comprometo a hacer parte del grupo de trabajo de la empresa **CARMABI CONSTRUCCIONESSAS**, en caso de salir favorecido en el proceso de referencia, con una disponibilidad del 100%, en el cargo de RESIDENTE DE OBRA y además declaro bajo la gravedad de juramento que los documentos presentados son verídicos.

FIRMA: 

Nota: La hoja de vida deberá venir firmada por el profesional y anexar los documentos que acreditan la experiencia.

ANEXO No. 10
HOJA DE VIDA DEL PERSONAL
(Nota: Aplicar para cada personal solicitado)

NOMBRE DEL ASOCIADO TÉCNICO: JAIRO ANDRES ROJAS GONZALEZ

1. DATOS PERSONALES

NOMBRES Y APELLIDOS: JAIRO ANDRES ROJAS GONZALEZ
CARGO POR OCUPAR: INSPECTOR SISO
DOMICILIO: BARRIO VILLANUEVA MOCOA PUTUMAYO
DIRECCION: BARRIO VILLANUEVA MOCOA PUTUMAYO
No. TELEFONO: 3168026282
No. CEDULA: 1122782497
TARJETA PROFESIONAL No. N.A
% DEDICACIÓN: 100%

COMPROMISO

Me comprometo a hacer parte del grupo de trabajo de la empresa CARMABI CONSTRUCCIONESSAS SAS, en caso de salir favorecido en el proceso de referencia, con una disponibilidad del 100%, en el cargo de INSPECTOR SISO y además declaro bajo la gravedad de juramento que los documentos presentados son verídicos.

FIRMA: 

Nota: La hoja de vida deberá venir firmada por el profesional y anexar los documentos que acreditan la experiencia.

ANEXO 11
MODELO DE CERTIFICACIÓN CAPACIDAD FINANCIERA

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL /O CONTADOR PÚBLICO DE CARMABI CONSTRUCCIONESSAS

CERTIFICA:

De manera discriminada y detallada cada uno de los valores de los indicadores que integran la capacidad financiera, que fueron tomados de los Estados Financieros del asociado técnico:

Nombre o razón social: CARMABI CONSTRUCCIONESSAS
NIT: 900409876
Rep. Legal: DUVAN FERNANDO ORTEGA DIAZ
Identificación: 1061733176 Lugar de expedición POPAYAN
Tel o Cel. 3122309753

Fecha de corte de la información financiera: 31 de diciembre de 2024.

INDICADORES FINANCIEROS:

LIQUIDEZ: INFETERMINADO
ENDEUDAMIENTO: 0.00



CONTADOR PÚBLICO
JESUS DAVID OROZCO FERNANDEZ
TP No. 153707-T

Nota: Se anexa copia de la tarjeta profesional y antecedentes de la junta central de contadores vigente.

ANEXO 12
MANIFESTACIÓN CLARA Y EXPRESA

Señores,
FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL – FONPACÍFICO
JAKE STEVEN REALPE ESCOBAR
Representante Legal.

Yo, PEDRO CAICEDO JOAQUI, identificado con cédula de ciudadanía No. 1061709964 expedida en el municipio de Ipiales, departamento de Nariño, en mi calidad de representante legal de **CARMABI CONSTRUCCIONESSAS** con Nit. 900409876, manifiesto clara y expresamente que conozco y acepto los términos del proceso No. **OB-081-2025,** de la contratación derivada del fondo **CONTRATACIÓN NIVEL 2,** con objeto **"MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO Y CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO EN EL BARRIO LUIS CARLOS GALAN (CARRERA 10 ENTRE CALLES 16-20) EN EL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO."**



Nombre o razón social: **CARMABI CONSTRUCCIONESSAS**
NIT: 900409876
Rep. Legal: DUVAN FERNANDO ORTEGA DIAZ
Identificación: 1061733176 Lugar de expedición POPAYAN
Tel o Cel. 3122309753

ANEXO 13
ESTÍMULO A LA INDUSTRIA NACIONAL COLOMBIANA

Señores
FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL - FONPACIFICO
JAKE STEVEN REALPE ESCOBAR
Director Ejecutivo
E.S.D

OBJETO: **"MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO Y CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO EN EL BARRIO LUIS CARLOS GALAN (CARRERA 10 ENTRE CALLES 16-20) EN EL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO."**

PEDRO CAICEDO JOAQUI identificada con cédula de ciudadanía No. 1061709964 expedida en el municipio de Ipiales, actuando en condición de representante legal de **CARMABI CONSTRUCCIONESSAS**, presento ofrecimiento optando por el puntaje por apoyo a la industria nacional.

Manifiesto bajo la gravedad del juramento que en caso de resultar adjudicatario para la ejecución del objeto contractual destinaré un porcentaje de 100% empleados o contratistas colombianos.

En constancia, se firma en balboa Cauca, a los 10 días del mes de diciembre de 2025.

Nombre o razón social: **CARMABI CONSTRUCCIONESSAS**
NIT: 900409876
Rep. Legal: DUVAN FERNANDO ORTEGA DIAZ
Identificación: 1061733176 Lugar de expedición POPAYAN
Tel o Cel. 3122309753

ANEXO No. 14
DECLARACIÓN DE NO INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES
PROCESO No. OB-081-2025

Mocoa 10 de diciembre de 2025

Señores
FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL "FONPACÍFICO"
JAKE STEVEN REALPE ESCOBAR
Director Ejecutivo
E.S.D

Referencia: Declaración de no inhabilidades e incompatibilidades.

Por medio de la presente certifico que el suscrito, NO se halla incurso en las causales de inhabilidad e incompatibilidad establecidas en la Ley 80 de 1993, en el decreto 128 de 1976 y la ley 1474 de 2011 y demás normas sobre la materia, para contratar con el Municipio de Mocoa y **FONPACÍFICO.**



En constancia, se firma en Mocoa, a los 10 días del mes de diciembre de 2025.

Nombre o razón social: **CARMABI CONSTRUCCIONESSAS**
NIT: 900409876
Rep. Legal: DUVAN FERNANDO ORTEGA DIAZ
Identificación: 1061733176 Lugar de expedición POPAYAN
Tel o Cel. 3122309753

ANEXO 5

INFORMACIÓN SOBRE LA EXPERIENCIA DEL ASOCIADO TÉCNICO

PROCESO No. **OB-081-2025.**

Señores

FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL "FONPACÍFICO"

JAKE STEVEN REALPE ESCOBAR

Director Ejecutivo

Ciudad

CONTRATANTE	CONTRATISTA (% de participación si es consorcio o unión temporal)	VALOR FINAL DEL CONTRATO EN SMMLV Y EN PESOS	FECHA INICIACIÓN	FECHA TERMINACIÓN	OBJETO
MUNICIPIO DE CÓRDOBA NARIÑO	94%	1152.24 $1,152,249,463	16/11/2021	8/12/2022	CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN CONCRETO: TRAMO 1 L=0.80 KM ANCHO 5 MT Y TRAMO 2 L= 0,520 KM ANCHO 5 MT Y CONSTRUCCIÓN DE 1 ALCANTARILLA D=36"
MUNICIPIO DE TAMINANGO NARIÑO	94%	1909.53 $2,195,997,439	7/02/2022	12/11/2022	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO DE VÍAS DEL CENTRO POBLADO URBANO EN EL CORREGIMIENTO EL TABLON DEL MUNICIPIO DE TAMINANGO EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO



Nombre o razón social: **CARMABI CONSTRUCCIONESSAS**

NIT: 900409876

Rep. Legal: DUVAN FERNANDO ORTEGA DIAZ

Identificación: 1061733176 Lugar de expedición POPAYANán

Tel o Cel. 3122309753

CÁMARA DE COMERCIO DEL CAUCA

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 10/12/2025 - 22:51:10
Recibo No. S001128792, Valor 11600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN sUAFEvEwu5

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=28 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón Social : CARMABI CONSTRUCCIONES S A S
Nit : 900409876-7
Domicilio: Santander de Quilichao, Cauca

MATRÍCULA

Matrícula No: 118649
Fecha de matrícula en esta Cámara de Comercio: 26 de enero de 2011
Ultimo año renovado: 2025
Fecha de renovación: 28 de marzo de 2025
Grupo NIIF : GRUPO II

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal : CR 11 NRO. 15-15
Municipio : Santander de Quilichao, Cauca
Correo electrónico : carmabiconstrucciones@hotmail.com
Teléfono comercial 1 : 3122309753
Teléfono comercial 2 : No reportó.
Teléfono comercial 3 : No reportó.

Dirección para notificación judicial : CR 11 NRO. 15-15
Municipio : Popayán, Cauca
Correo electrónico de notificación : carmabiconstrucciones@hotmail.com

La persona jurídica **SI** autorizó para recibir notificaciones personales a través del correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Proceso y del 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CONSTITUCIÓN

Por documento privado No. 1 del 24 de enero de 2011 de la Asamblea De Accionistas de Popayan, inscrito en esta Cámara de Comercio el 26 de enero de 2011, con el No. 27872 del Libro IX, se constituyó la persona jurídica de naturaleza comercial denominada CONCRETOS CAUCA S.A.S.

REFORMAS ESPECIALES

Por Acta No. 08 del 23 de septiembre de 2025 de la Asamblea De Accionistas de Popayán, inscrito en esta Cámara de Comercio el 20 de octubre de 2025, con el No. 61494 del Libro IX, se decretó REFORMA

PARCIAL DE ESTATUTOS CAMBIO DE DOMICILIO DEL MUNICIPIO DE: POPAYÁN (CAUCA) A: EL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO (CAUCA)

TÉRMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.

Por Ley 1727 , inscrito en esta Cámara de Comercio el 20 de abril de 2016, con el No. 39289 del Libro IX, se decretó la disolución por depuración de acuerdo con lo indicado en la Ley 1727 de 2014, y Por Acta No. 5 del 20 de abril de 2017 de la Asamblea De Accionistas de Popayan, inscrito en esta Cámara de Comercio el 30 de abril de 2017, con el No. 41258 del Libro IX, se decretó REACTIVACION DE LA SOCIEDAD.

OBJETO SOCIAL

Objeto social: La sociedad tendrá como objeto principal los siguiente: Cuyo objeto social serán de las de ejecutar cualquier actividad civil o comercial licita y en forma detallada: La realización de todos y cada uno de las operaciones y actos de comercio derivadas de la industria de la construcción y la ingeniería así como el transporte de materiales para construcción, la industria y el comercio, el procesamiento y comercialización de toda clase de agregados para la construcción de obras en general, exploración y explotación de minas, canteras, material de arrastre y recursos naturales. La comercialización de todo lo relacionado con la actividad minera, la ejecución de obras civiles y urbanísticas, vías, pavimentos, puentes, suministros y transporte de concretos, dragados,, canales, sistemas de irrigación, drenaje, aguas subterráneas, redes de distribución de aguas potables, estaciones de bombeo, tanques de almacenamiento, protección, control de erosiones, recuperación ecológica, revegatalizacion, rellenos sanitarios, pozos sépticos, construcción de todo tipo de vivienda; restauración, remodelación, conservación y mantenimiento de edificaciones. Montaje de tuberías de presión, ductos para transporte de hidrocarburos, vías de comunicación de superficies, pavimentos rígidos y flexibles. La compraventa y suministro de materiales para todo tipo de obras y todo lo relacionado con el movimiento de tierras. La representación, asesoría y dirección de compañías de su mismo ramo o similares, nacionales o extranjeros. La importación y venta de maquinaria, vehículos, repuestos y accesorios. Alquilar y recibir en alquiler todo tipo de maquinaria pesada. Igualmente podrá dedicarse por cuenta propia o terceros al transporte de carga, cosas, y animales; realizar estudios y ejecutar proyectos de mecánica de suelos y cimentaciones, mecánica de rocas, geología para ingeniería, control de erosión y similares; economía de los recursos forestales, planificación y manejo ambiental de cuencas hidrográficas, estudios proyectos y ejecución de trabajos de topografía, diseño y construcción de carreteras forestales; diseño, construcción, operación y mantenimiento de las obras civiles tales como: Acueductos, alcantarillados, riegos, vías de comunicación, centrales hidroeléctricas, edificaciones, las cuales satisfacen las necesidades humanas de salud, producción de alimentos, transporte, energía, habitación y recreación; ejecución y trabajos de ingeniería ambiental dedicada al control de la contaminación y al mejoramiento de la calidad del ambiente; ingeniería sanitaria, tiene como objetivo, los acueductos, alcantarillados y plantas de tratamiento, prestación de servicio de ingeniería estructural estudia las estructuras de edificaciones, puentes, torres de transmisión, ingeniería geotécnica trabaja con materiales térreos (suelos y rocas) tanto in-Situ como desalojados; ingeniería hidráulica; ingeniería de vías y transporte:

Estudio de medios y procesos de movilización de bienes y personas; ingeniería de construcción, es la que se encarga de la implantación y ejecución física, el control de costos y programas de ejecución de las obras; obras de urbanismo, túneles y puentes, redes de gas energía, oleoductos gasoductos, poliductos, redes de acueducto y alcantarillado; interventoria de estudios y diseños, gerencia de proyectos; construcción de obras civiles de acueducto y alcantarillado, mantenimiento, instalación, reparación o reposición y en general la realización de cualquier trabajo relacionado con las redes de acueducto y de alcantarillado; consultoría de obras civiles de acueducto y alcantarillado junto con la interventoria, asesoría, gerencia de obras o de proyectos, dirección, programación y ejecución de diseños, planos, anteproyectos y proyectos, relacionados con la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y de alcantarillado; construcción de obras civiles, comprendiendo la construcción, el mantenimiento, la instalación y la realización de cualquier trabajo material sobre bienes inmuebles; consultoría de obras con aquellos contratos que tienen por objeto la interventoria, asesoría, gerencia de obra o de proyectos, dirección, programación y ejecución de diseños, planos, anteproyectos y proyectos; la compraventa o suministro de toda clase de bienes muebles que se requiera para el cumplimiento del objeto social, de acuerdo con los estatutos de la empresa.

CAPITAL

* CAPITAL AUTORIZADO *

Valor	$ 20.000.000,00
No. Acciones	100,00
Valor Nominal Acciones	$ 200.000,00

* CAPITAL SUSCRITO *

Valor	$ 20.000.000,00
No. Acciones	100,00
Valor Nominal Acciones	$ 200.000,00

* CAPITAL PAGADO *

Valor	$ 20.000.000,00
No. Acciones	100,00
Valor Nominal Acciones	$ 200.000,00

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

órganos de la sociedad. La sociedad tendrá un órgano de dirección, denominado asamblea general de accionistas y un representante legal. La asamblea general de accionistas tendrá, además de las funciones previstas en el articulo 420 del código de comercio, las contenidas en los presentes estatutos y en cualquier otra norma legal vigente. Facultades del gerente. La sociedad será gerenciada, administrada y representada legalmente ante terceros por el representante legal, por lo tanto, se entenderá que el representante legal podrá celebrar o ejecutar todos los actos y contratos comprendidos en el objeto social o que se relacionen directamente con la existencia y el funcionamiento de la sociedad, con las limitantes fijadas en los estatutos. En las relaciones frente a terceros, la sociedad quedara obligada por los actos y contratos celebrados por el representante legal. Quedando

facultado para ejecutar, a nombre de la sociedad, todos los actos y contratos relacionados directamente con el objeto social. Siendo funciones especificas del cargo, las siguientes. 1. Ejecutar los acuerdos y decisiones de la asamblea general y de la junta directiva si la hubiere. 2. Ejecutar la política administrativa, económica y financiera de la sociedad que haya trazado la asamblea de accionistas. 3. Nombrar los empleados técnicos y administrativos que requiera la sociedad y cuyos cargos hayan sido creados por la asamblea de accionistas o junta directiva si las necesidades de la empresa lo requieren, y además, todos los otros empleados de la compañía. 4. Constituir mandatarios judiciales o extrajudiciales para que representen a la sociedad en las actuaciones que se hagan necesarias. 5. Elaborar el plan de organización administrativa de la sociedad y someterlo a la aprobación de la junta directiva. Podrá, de acuerdo con el mismo y sin perjuicio de sus responsabilidades, delegar parte de sus funciones, en cuanto ello se haga necesario para una mayor eficiencia en el desarrollo de las labores de la empresa social previa autorización de la junta directiva. 6. Presentar a la asamblea general y junta directiva si la hubiere un informe detallado sobre la marcha de la empresa social y una memoria de lo realizado en el ejercicio. 7. Presentar a las asambleas generales ordinarias, conjuntamente con la junta directiva, los estados financieros de cada ejercicio, acompañados de los anexos y documentos que exija la ley. 8. Mantener a la junta directiva al corriente de los negocios y operaciones que ejecute o haga ejecutar e informarla permanentemente de la marcha de la empresa social. 9. Presentar a la asamblea de accionistas y junta directiva, anualmente, el inventario y los estados financieros del ejercicio anterior, con las explicaciones que considere pertinentes y la sugerencia para el reparto o disposición de las utilidades, si las hubiere, y su forma de pago. 10. Celebrar los actos y contratos comprendidos en el objeto social de la compañía y necesarios para que esta desarrolle plenamente los fines, para los cuales ha sido constituida. 11. Cumplir las demás funciones que le correspondan según lo previsto en las normas legales, en estos estatutos y que sean compatibles con el cargo; podrá celebrar actos y contratos, en desarrollo del objeto de la sociedad, con entidades publicas, privadas y mixtas. 12. Convocar la asamblea general y junta a reuniones extraordinarias cuando lo juzgue conveniente o necesario y hacer las convocatorias del caso cuando lo ordenen los estatutos, la junta directiva o el revisor fiscal de la sociedad si lo hubiere. 13. Convocar la junta directiva cuando lo considere necesario o conveniente. 14. Podrá comprar, vender o gravar bienes muebles e inmuebles y celebrar contratos sin limitación de cuantía. 15. Las demás que le señalen la asamblea de accionistas y este estatuto y aquellas que por la naturaleza de su cargo le correspondan. Le esta prohibido al representante legal y a los demás administradores de la sociedad, por si o por interpuesta persona, obtener bajo cualquier forma o modalidad jurídica prestamos por parte de la sociedad u obtener de parte de la sociedad aval, fianza o cualquier otro tipo de garantía de sus obligaciones personales.

NOMBRAMIENTOS

REPRESENTANTES LEGALES

Por Acta No. 08 del 23 de septiembre de 2025 de la Asamblea De Accionistas, inscrita/o en esta Cámara de Comercio el 20 de octubre de 2025 con el No. 61495 del libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
REPRESENTANTE LEGAL	DUVAN FERNANDO ORTEGA DIAZ	C.C. No. 1.061.733.176

REVISORES FISCALES

Por Acta No. 08 del 23 de septiembre de 2025 de la Asamblea De Accionistas, inscrita/o en esta Cámara de Comercio el 24 de octubre de 2025 con el No. 61517 del libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION	T. PROF
REVISOR FISCAL	DIANA JIMENA ECHEVERRY PERDOMO	C.C. No. 1.083.897.978	232475-T

REFORMAS DE ESTATUTOS

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

DOCUMENTO	INSCRIPCIÓN
*) Acta No. 2 del 17 de marzo de 2011 de la Asamblea De Accionistas	28108 del 17 de marzo de 2011 del libro IX
*) Ley 1727 del 20 de abril de 2016 de la Camara De Comercio	39289 del 20 de abril de 2016 del libro IX
*) Acta No. 5 del 20 de abril de 2017 de la Asamblea De Accionistas	41258 del 30 de abril de 2017 del libro IX
*) Acta No. 08 del 23 de septiembre de 2025 de la Asamblea De Accionistas	61494 del 20 de octubre de 2025 del libro IX

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los Actos Administrativos de registro quedan en firme, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la CÁMARA DE COMERCIO DEL CAUCA, los sábados **NO** son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los Actos Administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: G4664
Actividad secundaria Código CIIU: M7112
Otras actividades Código CIIU: F4390 F4112

LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, AGENCIAS Y SUCURSALES, QUE LA PERSONA JURÍDICA TIENE MATRICULADOS EN OTRAS CÁMARAS DE COMERCIO DEL PAÍS, PODRÁ CONSULTARLA EN WWW.RUES.ORG.CO.

INFORMA - TAMAÑO DE EMPRESA

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es PEQUEÑA EMPRESA.

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria : $9.274.835.000,00
Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo - CIIU : G4664.

CERTIFICAS ESPECIALES

CERTIFICA CAMBIOS DE RAZON SOCIAL
Por acta número 2 del 17 de marzo de 2011 suscrito por asamblea de accionistas registrado en esta cámara de comercio bajo el número 28108 del libro ix del registro mercantil el 17 de marzo de 2011, la persona juridica cambio su nombre DE CONCRETOS CAUCA S.A.S. por CARMABI CONSTRUCCIONES S A S.

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la CÁMARA DE COMERCIO DEL CAUCA contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación acreditada por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC), de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.



***** FINAL DEL CERTIFICADO *****

CÁMARA DE COMERCIO DEL CAUCA

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 09/05/2025 - 10:42:12
Recibo No. S001070821, Valor 72000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN un5sMzRMjF

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=28 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

INFORMA :

LA CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA ,CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR EL DECRETO 1510 DE 2013, INCORPORADO EN EL DECRETO 1082 DE 2015, CON BASE EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

********** LA SIGUIENTE INFORMACIÓN SE ENCUENTRA EN FIRME **********

CERTIFICA:
IDENTIFICACIÓN

NOMBRE:CARMABI CONSTRUCCIONES S A S
NIT:900409876-7
MATRICULA MERCANTIL:118649
FECHA DE MATRÍCULA EN EL REGISTRO MERCANTIL:26/01/2011
NÚMERO DEL PROPONENTE:3597
FECHA DE LA ÚLTIMA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES:14/06/2019
FECHA DE LA ÚLTIMA RENOVACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES:08/05/2025
ORGANIZACIÓN:SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
TAMAÑO DE EMPRESA:MICROEMPRESA

CERTIFICA:
INSCRIPCIÓN Y RENOVACIÓN

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA.

CERTIFICA:
CONSTITUCIÓN Y REPRESENTACIÓN LEGAL

INFORMACIÓN DE CONSTITUCIÓN

FECHA DE CONSTITUCIÓN:26/01/2011
CLASE DE DOCUMENTO:DOCUMENTO PRIVADO
NÚMERO DE DOCUMENTO:1
FECHA DEL DOCUMENTO:24/01/2011
ENTIDAD QUE EXPIDE EL DOCUMENTO:ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
FECHA DE VENCIMIENTO:INDEFINIDA

REPRESENTACIÓN LEGAL

REPRESENTANTE No.1 :
NOMBRE: CAICEDO JOAQUI PEDRO
IDENTIFICACIÓN: Cédula de ciudadania - 1061709964
CARGO: REPRESENTANTE LEGAL

FACULTADES:

ÓRGANOS DE LA SOCIEDAD. LA SOCIEDAD TENDRÁ UN ÓRGANO DE DIRECCIÓN, DENOMINADO ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS Y UN REPRESENTANTE LEGAL. LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS TENDRÁ, ADEMÁS DE LAS FUNCIONES PREVISTAS EN EL ARTICULO 420 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, LAS CONTENIDAS EN LOS PRESENTES ESTATUTOS Y EN CUALQUIER OTRA NORMA LEGAL VIGENTE. FACULTADES DEL GERENTE. LA SOCIEDAD SERÁ GERENCIADA, ADMINISTRADA Y REPRESENTADA LEGALMENTE ANTE TERCEROS POR EL REPRESENTANTE LEGAL, POR LO TANTO, SE ENTENDERÁ QUE EL REPRESENTANTE LEGAL PODRÁ CELEBRAR O EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS COMPRENDIDOS EN EL OBJETO SOCIAL O QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LA EXISTENCIA Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD, CON LAS LIMITANTES FIJADAS EN LOS ESTATUTOS. EN LAS RELACIONES FRENTE A TERCEROS, LA SOCIEDAD QUEDARA OBLIGADA POR LOS ACTOS Y CONTRATOS CELEBRADOS POR EL REPRESENTANTE LEGAL. QUEDANDO FACULTADO PARA EJECUTAR, A NOMBRE DE LA SOCIEDAD, TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS RELACIONADOS DIRECTAMENTE CON EL OBJETO SOCIAL. SIENDO FUNCIONES ESPECIFICAS DEL CARGO, LAS SIGUIENTES. 1. EJECUTAR LOS ACUERDOS Y DECISIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL Y DE LA JUNTA DIRECTIVA SI LA HUBIERE. 2. EJECUTAR LA POLÍTICA ADMINISTRATIVA, ECONÓMICA Y FINANCIERA DE LA SOCIEDAD QUE HAYA TRAZADO LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS. 3. NOMBRAR LOS EMPLEADOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS QUE REQUIERA LA SOCIEDAD Y CUYOS CARGOS HAYAN SIDO CREADOS POR LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS O JUNTA DIRECTIVA SI LAS NECESIDADES DE LA EMPRESA LO REQUIEREN, Y ADEMÁS, TODOS LOS OTROS EMPLEADOS DE LA COMPAÑÍA. 4. CONSTITUIR MANDATARIOS JUDICIALES O EXTRAJUDICIALES PARA QUE REPRESENTEN A LA SOCIEDAD EN LAS ACTUACIONES QUE SE HAGAN NECESARIAS. 5. ELABORAR EL PLAN DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SOCIEDAD Y SOMETERLO A LA APROBACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA. PODRÁ, DE ACUERDO CON EL MISMO Y SIN PERJUICIO DE SUS RESPONSABILIDADES, DELEGAR PARTE DE SUS FUNCIONES, EN CUANTO ELLO SE HAGA NECESARIO PARA UNA MAYOR EFICIENCIA EN EL DESARROLLO DE LAS LABORES DE LA EMPRESA SOCIAL PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA. 6. PRESENTAR A LA ASAMBLEA GENERAL Y JUNTA DIRECTIVA SI LA HUBIERE UN INFORME DETALLADO SOBRE LA MARCHA DE LA EMPRESA SOCIAL Y UNA MEMORIA DE LO REALIZADO EN EL EJERCICIO. 7. PRESENTAR A LAS ASAMBLEAS GENERALES ORDINARIAS, CONJUNTAMENTE CON LA JUNTA DIRECTIVA, LOS ESTADOS FINANCIEROS DE CADA EJERCICIO, ACOMPAÑADOS DE LOS ANEXOS Y DOCUMENTOS QUE EXIJA LA LEY. 8. MANTENER A LA JUNTA DIRECTIVA AL CORRIENTE DE LOS NEGOCIOS Y OPERACIONES QUE EJECUTE O HAGA EJECUTAR E INFORMARLA PERMANENTEMENTE DE LA MARCHA DE LA EMPRESA SOCIAL. 9. PRESENTAR A LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS Y JUNTA DIRECTIVA, ANUALMENTE, EL INVENTARIO Y LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ANTERIOR, CON LAS EXPLICACIONES QUE CONSIDERE PERTINENTES Y

LA SUGERENCIA PARA EL REPARTO O DISPOSICIÓN DE LAS UTILIDADES, SI LAS HUBIERE, Y SU FORMA DE PAGO. 10. CELEBRAR LOS ACTOS Y CONTRATOS COMPRENDIDOS EN EL OBJETO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA Y NECESARIOS PARA QUE ESTA DESARROLLE PLENAMENTE LOS FINES, PARA LOS CUALES HA SIDO CONSTITUIDA. 11. CUMPLIR LAS DEMÁS FUNCIONES QUE LE CORRESPONDAN SEGÚN LO PREVISTO EN LAS NORMAS LEGALES, EN ESTOS ESTATUTOS Y QUE SEAN COMPATIBLES CON EL CARGO; PODRÁ CELEBRAR ACTOS Y CONTRATOS, EN DESARROLLO DEL OBJETO DE LA SOCIEDAD, CON ENTIDADES PUBLICAS, PRIVADAS Y MIXTAS. 12. CONVOCAR LA ASAMBLEA GENERAL Y JUNTA A REUNIONES EXTRAORDINARIAS CUANDO LO JUZGUE CONVENIENTE O NECESARIO Y HACER LAS CONVOCATORIAS DEL CASO CUANDO LO ORDENEN LOS ESTATUTOS, LA JUNTA DIRECTIVA O EL REVISOR FISCAL DE LA SOCIEDAD SI LO HUBIERE. 13. CONVOCAR LA JUNTA DIRECTIVA CUANDO LO CONSIDERE NECESARIO O CONVENIENTE. 14. PODRÁ COMPRAR, VENDER O GRAVAR BIENES MUEBLES E INMUEBLES Y CELEBRAR CONTRATOS SIN LIMITACIÓN DE CUANTÍA. 15. LAS DEMÁS QUE LE SEÑALEN LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS Y ESTE ESTATUTO Y AQUELLAS QUE POR LA NATURALEZA DE SU CARGO LE CORRESPONDAN. LE ESTA PROHIBIDO AL REPRESENTANTE LEGAL Y A LOS DEMÁS ADMINISTRADORES DE LA SOCIEDAD, POR SI O POR INTERPUESTA PERSONA, OBTENER BAJO CUALQUIER FORMA O MODALIDAD JURÍDICA PRESTAMOS POR PARTE DE LA SOCIEDAD U OBTENER DE PARTE DE LA SOCIEDAD AVAL, FIANZA O CUALQUIER OTRO TIPO DE GARANTÍA DE SUS OBLIGACIONES PERSONALES.

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA.

CERTIFICA:
DOMICILIO

DIRECCIÓN DEL DOMICILIO PRINCIPAL:CR 11 NRO. 15-15
MUNICIPIO:19001 - POPAYAN
DEPARTAMENTO:CAUCA
TELEFONO 1:3122309753
CORREO ELECTRÓNICO:carmabiconstrucciones@hotmail.com

DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIONES:CR 11 NRO. 15-15
MUNICIPIO:19001 - POPAYAN
DEPARTAMENTO:CAUCA
CORREO ELECTRÓNICO:carmabiconstrucciones@hotmail.com

ESTA INFORMACION NO ESTA SUJETA A VERIFICACIÓN DOCUMENTAL, DE ACUERDO CON LO DISPUESTO EN EL DECRETO 1510 DE 2013, INCORPORADO EN EL DECRETO 1082 DE 2015.

CERTIFICA:
CLASIFICACIONES DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS

QUE EN RELACION A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERA A LAS ENTIDADES

ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL(CLASE), EL PROPONENTE REPORTÓ:

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

10 10 15 00 : ANIMALES DE GRANJA
10 10 16 00 : PÁJAROS Y AVES DE CORRAL
10 10 17 00 : PECES
10 10 18 00 : MARISCOS E INVERTEBRADOS ACUÁTICOS
10 10 19 00 : INSECTOS
10 11 13 00 : TRATAMIENTOS PARA LOS ANIMALES DOMÉSTICOS Y ACCESORIOS Y EQUIPO
10 12 15 00 : PIENSO PARA GANADO
10 12 16 00 : ALIMENTO PARA PÁJAROS Y AVES DE CORRAL
10 12 17 00 : ALIMENTO PARA PECES
10 12 18 00 : ALIMENTO PARA PERROS Y GATOS
10 12 19 00 : ALIMENTO PARA ROEDORES
10 12 21 00 : COMIDA PARA ANIMALES VARIADOS
10 13 16 00 : RECIPIENTES PARA ANIMALES
10 14 15 00 : TALABARTERÍA
10 14 16 00 : ARNESES
10 15 15 00 : SEMILLAS Y PLÁNTULAS VEGETALES
10 15 17 00 : SEMILLAS Y PLÁNTULAS DE HIERBA Y FORRAJE
10 15 18 00 : SEMILLAS Y PLÁNTULAS DE ESPECIAS
10 15 19 00 : SEMILLAS, BULBOS, PLÁNTULAS Y ESQUEJES DE FLORES
10 15 21 00 : RESIDUOS QUE NO SEAN DE PIENSOS
10 16 15 00 : ÁRBOLES Y ARBUSTOS
10 17 15 00 : ABONOS ORGÁNICOS Y NUTRIENTES PARA PLANTAS
10 17 16 00 : ABONOS QUÍMICOS Y NUTRIENTES PARA PLANTAS
10 17 17 00 : HERBICIDAS
10 17 18 00 : ACONDICIONADORES DE SUELOS
10 19 15 00 : PESTICIDAS O REPELENTES DE PLAGAS
10 19 17 00 : DISPOSITIVOS PARA CONTROL DE PLAGAS
10 20 19 00 : ROSALES VIVOS ROSADO CLARO
11 10 15 00 : MINERALES
11 10 17 00 : METALES DE BASE
11 10 19 00 : PRODUCTOS MINERALES INTERMEDIOS, PROCESADOS Y REFINADOS
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 17 00 : ARENA
11 11 18 00 : ARCILLAS
11 12 16 00 : MADERA
11 12 17 00 : PRODUCTOS SECUNDARIOS DE LA EXPLOTACIÓN FORESTAL

11 12 18 00 : FIBRAS DE PLANTAS
11 12 20 00 : PRODUCTOS DE MADERA DISEÑADOS
11 13 16 00 : OTROS PRODUCTOS DE ANIMALES
11 15 15 00 : FIBRAS
11 15 16 00 : HEBRAS
11 16 18 00 : TEJIDOS SINTÉTICOS
11 16 21 00 : TEJIDOS O TELAS ESPECIALES
12 14 19 00 : NO-METALES Y GASES ELEMENTALES Y PUROS
12 16 45 00 : ADITIVOS DE ALIMENTOS Y FÁRMACOS
12 35 20 00 : COMPUESTOS AROMÁTICOS Y ALIFÍTICOS
12 35 21 00 : DERIVADOS ORGÁNICOS Y COMPUESTOS SUSTITUIDOS
12 35 22 00 : PRODUCTOS BIOQUÍMICOS
12 35 23 00 : COMPUESTOS INORGÁNICOS
12 35 24 00 : MEZCLAS
13 10 20 00 : PLASTICOS TERMOPLÁSTICOS
13 11 10 00 : RESINAS
14 11 15 00 : PAPEL DE IMPRENTA Y PAPEL DE ESCRIBIR
14 11 16 00 : PAPEL FANTASÍA
14 12 16 00 : PAPEL DE SEDA
15 12 15 00 : PREPARADOS LUBRICANTES
15 12 19 00 : GRASAS
20 10 15 00 : EQUIPO DE CORTE
20 10 16 00 : CRIBAS Y EQUIPOS DE ALIMENTACIÓN
20 10 17 00 : TRITURADORAS, QUEBRANTADORAS Y AMOLADORES
20 10 18 00 : SISTEMAS MECANIZADOS DE SOPORTE EN TIERRA
20 10 19 00 : SISTEMAS SECUNDARIOS DE RUPTURA DE ROCA
20 10 20 00 : SISTEMAS DE EXPLORACIÓN Y DESARROLLO
20 10 21 00 : BARRENAS DE ROCAS
20 10 22 00 : MAQUINARIA DE CARGUE DE EXPLOSIVOS
20 10 23 00 : VEH?CULOS DE SERVICIO DE MINERÍA SUBTERRÁNEA
20 11 15 00 : EQUIPO DE EXPLORACIÓN Y PERFORACIÓN
20 11 16 00 : MAQUINARIA DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
20 11 17 00 : ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
20 12 10 00 : EQUIPO ACIDIFICANTE
20 12 11 00 : EQUIPO PARA CEMENTAR
20 12 12 00 : EQUIPO DE FRACTURAR
20 12 13 00 : EQUIPO DE CONTROL DE ARENA
20 12 14 00 : HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN
20 12 15 00 : HERRAMIENTAS CONVENCIONALES DE PERFORACIÓN
20 12 16 00 : BROCAS DE BARRENA
20 12 17 00 : HERRAMIENTAS DE PESCA
20 12 18 00 : EQUIPO DE PERFORACIÓN DIRECCIONAL

20 12 19 00 : EQUIPO DE MEDIR Y REGISTRO DEL POZO
20 12 20 00 : EQUIPO DE PRUEBA Y ACCESORIOS
20 12 21 00 : EQUIPO DE PERFORACIÓN
20 12 22 00 : EQUIPO DE PRUEBA DEL POZO
20 12 23 00 : EQUIPO DE SLICKLINE - CABLE DE RECUPERACIÓN
20 12 24 00 : EQUIPO DE SISTEMAS DE PRODUCCIÓN
20 12 25 00 : EQUIPO PARA TUBERÍA FLEXIBLE
20 12 26 00 : EQUIPO SÍSMICO
20 12 27 00 : MERCANCÍA TUBULAR PARA CAMPO PETROLERO
20 12 28 00 : EQUIPO Y PLATAFORMAS DE REACONDICIONAMIENTO Y PERFORACIÓN
20 12 29 00 : EQUIPO DE REGISTRAR DATOS DE SUPERFICIE
20 12 30 00 : EQUIPO MULTILATERAL
20 12 31 00 : HERRAMIENTA PARA SALIDA DE REVESTIMIENTOS
20 12 32 00 : EQUIPO DE EXPANSIÓN EN PROFUNDIDAD
20 12 33 00 : HERRAMIENTAS PARA REVESTIMIENTOS MIENTRAS SE PERFORA
20 13 10 00 : LODO DE PERFORAR Y MATERIALES
20 13 11 00 : APUNTALANTES DE FRACTURAMIENTO DE POZO
20 13 12 00 : FLUIDOS DE COMPLETAR
20 13 13 00 : CEMENTO DE POZO PETROLERO
20 14 10 00 : EQUIPO DE CABEZA DE POZO
20 14 11 00 : SISTEMAS DE INYECCIÓN QUÍMICOS
20 14 12 00 : EQUIPO DE DESARENAR
20 14 13 00 : ANCLAS Y BOMBAS DE CHORRO DE BARRENAS HACIA ABAJO
20 14 14 00 : ACCESORIOS DE PRODUCCIÓN DE BARRENAS HACIA ABAJO
20 14 15 00 : BOMBAS DE BARRENAS HACIA ABAJO
20 14 16 00 : BOMBAS DE EXPORTACIÓN
20 14 17 00 : PLATAFORMAS DE ALMACENAJE Y PRODUCCIÓN A POCA DISTANCIA DE LA COSTA
20 14 18 00 : CONTADORES PARA MEDIR EL FLUJO DE PRODUCCIÓN DEL POZO
20 14 19 00 : EQUIPO DE TRATAMIENTO DE GAS
20 14 20 00 : REGENERADORES DE GLICOL
20 14 21 00 : TRATADORES DE CALENTADORES
20 14 22 00 : CALENTADORES DE LÍNEA
20 14 23 00 : DESLIZADEROS DE INYECCIÓN DE PRODUCCIÓN
20 14 24 00 : EQUIPO PARA EL LECHO DEL OCÉANO
20 14 25 00 : EQUIPO PARA TRATAR AGUA PRODUCIDA
20 14 26 00 : INSTRUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL DE PRODUCCIÓN
20 14 27 00 : UNIDADES DE BOMBEAR
20 14 28 00 : SEPARADORES DE PRODUCCIÓN
20 14 29 00 : TANQUES Y RECIPIENTES ALMACENADORES
20 14 30 00 : VÁSTAGOS DE SUCCIÓN
20 14 33 00 : EQUIPO PARA SERVICIO DE OLEODUCTOS
21 10 15 00 : MAQUINARIA AGRÍCOLA PARA PREPARACIÓN DEL SUELO

21 10 16 00 : MAQUINARIA AGRÍCOLA PARA SIEMBRA Y PLANTADO
21 10 17 00 : MAQUINARIA AGRÍCOLA PARA COSECHAR
21 10 18 00 : APARATOS DISPERSORES O ASPERSORES PARA AGRICULTURA
21 10 19 00 : EQUIPO PARA AVES DE CORRAL Y GANADO
21 10 20 00 : MAQUINARIA AGRÍCOLA PARA LIMPIEZA, SELECCIÓN O CLASIFICACIÓN
21 10 22 00 : MAQUINARIA Y EQUIPO PARA SILVICULTURA
21 10 23 00 : EQUIPO PARA INVERNADERO
21 10 24 00 : EQUIPO PARA INSECTOS
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
22 10 18 00 : GRÚAS DE ELEVACIÓN
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
23 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJAR MADERA, PIEDRA, CERÁMICA Y SIMILARES
23 12 15 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS PARA TRANSFORMADOS TEXTILES
23 13 15 00 : EQUIPO Y SUMINISTROS DE TRITURACIÓN, LIJADO Y PULIDO
23 13 16 00 : EQUIPO Y ACCESORIOS DE FACETAJE
23 13 17 00 : EQUIPO DEL CABBING
23 15 16 00 : MAQUINARIA, EQUIPO Y SUMINISTROS PARA LA INDUSTRIA DEL CEMENTO, CERÁMI...
23 15 18 00 : MAQUINARIA, EQUIPO Y SUMINISTROS DE LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA
23 15 29 00 : MAQUINARIA EMPACADORA
23 15 37 00 : EQUIPO DE ASEGURAMIENTO O TORQUE DE PRECISIÓN
23 16 15 00 : MÁQUINAS Y EQUIPO DE FUNDICIÓN
23 16 16 00 : SUMINISTROS DE FUNDICIÓN
23 16 17 00 : TROQUELES Y HERRAMIENTAS DE FUNDICIÓN
23 18 18 00 : MAQUINARIA INDUSTRIAL PARA ELABORACIÓN DE BEBIDAS
23 19 10 00 : MEZCLADORES POR TANDAS
23 19 11 00 : MEZCLADORES CONTINUOS
23 19 12 00 : PIEZAS DE MEZCLADORA Y ACCESORIOS
23 20 10 00 : SISTEMAS DE CONTACTO LÍQUIDO GAS
23 20 11 00 : ABSORCIÓN E INTERCAMBIO DE IONES
23 20 12 00 : EQUIPO DE SECADO INDUSTRIAL
23 23 10 00 : DESCORTEZADORAS Y ACCESORIOS
23 23 11 00 : SIERRAS DE CINTA Y ACCESORIOS
23 23 12 00 : SIERRAS CIRCULARES Y ACCESORIOS
23 23 13 00 : CANTEADORAS
23 23 14 00 : SIERRAS DE RECORTE Y ACCESORIOS
23 23 15 00 : CLASIFICADORAS DE MADEROS Y ACCESORIOS
23 23 16 00 : APILADORAS DE MADEROS Y ACCESORIOS
23 23 17 00 : SECADEROS DE MADERA Y EQUIPO Y ACCESORIOS
23 23 18 00 : TROCEADORAS DE MADERA Y ACCESORIOS

23 23 19 00 : CEPILLADORAS Y ACCESORIOS
23 23 20 00 : TERMINADORAS DE MADERA Y ACCESORIOS
23 23 21 00 : SIERRAS RETESTADORAS Y ACCESORIOS
23 23 22 00 : EMPALMADORAS POR ENTALLADURA MÚLTIPLE Y ACCESORIOS
23 24 14 00 : MÁQUINAS RECTIFICADORAS DE METALES
23 24 15 00 : MÁQUINAS CORTADORAS DE METALES
23 24 16 00 : HERRAMIENTAS CORTADORAS DE METALES
23 24 17 00 : MÁQUINAS REBABADORAS DE METALES
23 24 18 00 : MÁQUINAS TALADRADORAS DE METALES
23 24 19 00 : MÁQUINAS PERFORADORAS DE METALES
23 24 21 00 : ACCESORIOS PARA MÁQUINAS DE CORTAR METALES
23 24 22 00 : MÁQUINAS PARA FABRICACIÓN DE ENGRANAJES
23 24 23 00 : TORNOS Y CENTROS DE TORNEADO
23 24 24 00 : CENTROS DE MAQUINADO
23 24 25 00 : MÁQUINAS PARA EL FRESADO DE METALES
23 24 26 00 : MAQUINAS PARA EL CORTADO DE METALES ESPECIALIZADOS O DIVERSOS
23 24 27 00 : MAQUINARIA PARA MOLINOS DE TUBOS
23 25 15 00 : MAQUINARIA PARA TUBULARES DOBLADOS
23 25 16 00 : MÁQUINAS PARA ENROLLADO DE METALES
23 25 17 00 : MÁQUINAS DE FORJADO
23 25 18 00 : TROQUELES Y HERRAMIENTAS PARA EL FORMADO DE METALES
23 25 19 00 : MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA FABRICACIÓN DE CONTENEDORES DE METAL
23 26 15 00 : MÁQUINAS PARA PROTOTIPOS RÁPIDOS
23 27 14 00 : MÁQUINAS SOLDADORAS
23 27 15 00 : MAQUINARIA DE SOLDADURA FUERTE
23 27 16 00 : MAQUINARIA DE SOLDADURA DÉBIL
23 27 17 00 : ACCESORIOS PARA SOLDAR, SOLDADURA FUERTE Y SOLDADURA DÉBIL
23 27 18 00 : SUMINISTROS PARA SOLDAR, SOLDADURA FUERTE Y SOLDADURA DÉBIL
23 28 15 00 : MÁQUINAS PARA RECUBRIR O PLATEAR
23 28 16 00 : MÁQUINAS PARA TRATAMIENTO DE CALOR
23 28 17 00 : MÁQUINAS PARA TRATAMIENTO MECÁNICO DE SUPERFICIE
23 28 18 00 : ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS PARA EL TRATAMIENTO DE METAL
23 28 19 00 : MAQUINARIA Y SUMINISTROS PARA LA LIMPIEZA DEL METAL
23 29 15 00 : HERRAMIENTAS DE PERFORACIÓN INDUSTRIAL
23 29 16 00 : HERRAMIENTAS DE MOLIENDA INDUSTRIAL
23 29 17 00 : HERRAMIENTAS DE ESCARIADO INDUSTRIAL
23 29 18 00 : HERRAMIENTAS DE ROSCADO INDUSTRIAL
23 29 19 00 : HERRAMIENTAS DE BARRENADO INDUSTRIAL
23 30 15 00 : MAQUINARIA, EQUIPOS Y ACCESORIOS PARA EL TRABAJO DE ALAMBRE
24 10 15 00 : CAMIONES INDUSTRIALES
24 10 16 00 : EQUIPO DE IZAJE Y ACCESORIOS
24 10 17 00 : TRANSPORTADORES Y ACCESORIOS

24 10 18 00 : EQUIPO PARA MUELLES
24 10 19 00 : EQUIPO PARA MANEJO DE CANECAS
24 10 20 00 : DISPOSICIÓN EN ESTANTES Y ALMACENAMIENTO
24 10 21 00 : EQUIPO Y SUMINISTROS PARA ALMACENAJE
24 10 22 00 : HERRAMIENTAS PARA ENVASADO
24 10 23 00 : VEHÍCULOS GUIADOS AUTOMÁTICOS AGV
24 11 15 00 : BOLSAS
24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
24 11 20 00 : ARCONES Y CESTAS
24 11 21 00 : TONELES, CUBAS Y BIDONES
24 11 22 00 : LATAS Y CUBOS
24 11 25 00 : CARTÓN ONDULADO Y OTROS MATERIALES PARA DISTRIBUCIÓN
24 11 26 00 : CONTENEDORES PARA LÍQUIDOS
24 11 27 00 : ESTIBAS
24 11 28 00 : CONTENEDORES DE CARGA
24 11 29 00 : EMBALAJES
24 11 30 00 : LÁMINA TERMO - RETRÁCTIL
24 12 15 00 : CAJAS, BOLSAS Y SACOS PARA EMPAQUETADO
24 13 15 00 : REFRIGERADORES INDUSTRIALES
24 14 15 00 : SUMINISTROS PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN
25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
25 10 19 00 : VEHÍCULOS ESPECIALIZADOS O DE RECREO
25 11 15 00 : EMBARCACIONES MARÍTIMAS COMERCIALES
25 17 27 00 : SISTEMAS DE CONTROL MEDIOAMBIENTAL
25 17 33 00 : SISTEMAS DE CONTROL PRINCIPAL
25 18 17 00 : REMOLQUES PARA PRODUCTOS Y MATERIALES
25 19 15 00 : SISTEMAS Y EQUIPO DE APOYO PARA TRANSPORTE AÉREO
26 10 11 00 : MOTORES ELÉCTRICOS DE CORRIENTE ALTERNA AC
26 10 13 00 : MOTORES NO ELÉCTRICOS
26 10 15 00 : MOTORES
26 10 17 00 : ACCESORIOS Y COMPONENTES DE MOTOR
26 11 15 00 : TRANSMISIÓN DE ENERGÍA CINÉTICA
26 11 17 00 : BATERÍAS, PILAS Y ACCESORIOS
26 11 18 00 : COMPONENTES DE LA TRANSMISIÓN
26 12 15 00 : ALAMBRE ELÉCTRICO
26 12 16 00 : CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
26 12 17 00 : CABLEADO PREFORMADO
26 13 15 00 : CENTRALES ELÉCTRICAS
26 13 16 00 : EQUIPO DE CRIBADO O ESTRUCTURAS DE TUBO DE ESCAPE
27 11 15 00 : HERRAMIENTAS DE CORTE Y ENGARZADO Y PUNZONES
27 11 16 00 : HERRAMIENTAS DE PERFILAR
27 11 17 00 : LLAVES INGLESAS Y GUÍAS

27 11 18 00 : HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOCETAJE
27 11 19 00 : HERRAMIENTAS GRUESAS Y DE ACABADO
27 11 20 00 : HERRAMIENTAS MANUALES DE JARDINERÍA, AGRICULTURA Y FORESTACIÓN
27 11 21 00 : HERRAMIENTAS DE SUJECIÓN Y FIJACIÓN
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27 11 23 00 : HERRAMIENTAS DE MARCAR
27 11 24 00 : HERRAMIENTAS DE INSERCIÓN Y AJUSTE
27 11 25 00 : HERRAMIENTAS PARA APALANCAR Y CURVAR
27 11 26 00 : HERRAMIENTAS PARA PRECINTAR
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
27 11 28 00 : CONEXIONES DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
27 11 30 00 : CEPILLOS
27 11 31 00 : HERRAMIENTAS DE ARRASTRE
27 11 32 00 : JUEGOS DE HERRAMIENTAS
27 11 33 00 : HERRAMIENTAS MANUALES DE PRECISIÓN
27 12 15 00 : PRENSAS HIDRÁULICAS
27 12 16 00 : PISTONES Y CILINDROS HIDRÁULICOS
27 12 18 00 : HERRAMIENTAS HIDRÁULICAS
27 13 15 00 : HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS
27 13 16 00 : ACCESORIOS DE AIRE Y CONECTORES
27 13 17 00 : CILINDROS NEUMÁTICOS Y COMPONENTES
27 14 11 00 : HERRAMIENTAS DE SUSPENSIÓN
30 10 15 00 : ÁNGULOS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 18 00 : CONDUCTOS
30 10 20 00 : HOJA
30 10 22 00 : PLANCHA
30 10 23 00 : PERFILES
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 28 00 : PILOTAJE
30 10 29 00 : PILARES
30 10 31 00 : RIELES
30 10 32 00 : ENREJADO
30 10 35 00 : ALMA DE PANAL
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 10 37 00 : TRENZA
30 10 38 00 : FIBRAS Y FILAMENTOS MECÁNICOS
30 10 39 00 : EJES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 17 00 : YESOS
30 11 18 00 : AGREGADOS

30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 15 00 : DERIVADOS BITUMINOSOS
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
30 14 15 00 : AISLAMIENTO TÉRMICO
30 14 16 00 : AISLAMIENTO ESPECIAL
30 14 17 00 : CAPAS DE SELLAMIENTO DE AISLAMIENTO
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS
30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
30 15 19 00 : MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
30 15 20 00 : CERCADO
30 15 21 00 : SUPERFICIE
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
30 16 17 00 : SUELOS
30 16 18 00 : EBANISTERÍA
30 16 19 00 : MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 16 20 00 : MOLDURAS Y CARPINTERÍA
30 16 21 00 : LAMINADOS INTERIORES
30 16 22 00 : MOSTRADORES
30 16 23 00 : ACCESORIOS PARA GABINETES
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS
30 17 15 00 : PUERTAS
30 17 16 00 : VENTANAS
30 17 17 00 : PRODUCTOS DE CRISTAL
30 17 18 00 : CLARABOYAS
30 17 19 00 : MARCOS DE VENTANAS
30 17 20 00 : PUERTAS
30 17 21 00 : PUERTAS PARA GARAJE Y OPERADORES
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
30 18 17 00 : GRIFOS
30 18 18 00 : CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS
30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE

30 19 17 00 : COBERTIZOS Y REMOLQUES DE CONSTRUCCIÓN
30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
30 24 15 00 : COMPONENTES DE CONSOLIDACIÓN DE ESTRUCTURAS PORTÁTILES
30 24 16 00 : COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRADAS Y ESCALERA
30 24 17 00 : COMPONENTES SOPORTE Y COBERTURA DE TIENDAS, CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEM...
30 25 15 00 : ESTRUCTURAS DE SOPORTE DE TECHOS BAJO TIERRA
30 26 15 00 : BARRAS DE LATÓN
30 26 16 00 : LÁMINAS DE LATÓN
30 26 17 00 : LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE LATÓN
30 26 18 00 : BARRAS Y LÁMINAS DE MAGNESIO
30 26 19 00 : LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE MAGNESIO
30 26 20 00 : BARRAS Y LÁMINAS DE TITANIO
30 26 21 00 : LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE TITANIO
30 26 22 00 : BARRAS DE COBRE
30 26 23 00 : LÁMINAS DE COBRE
30 26 24 00 : LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE COBRE
30 26 25 00 : BARRAS DE BRONCE
30 26 26 00 : LÁMINAS DE BRONCE
30 26 27 00 : LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE BRONCE
30 26 28 00 : BARRAS Y LÁMINAS DE ZINC
30 26 29 00 : LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE ZINC
30 26 30 00 : BARRAS DE ESTAÑO
30 26 31 00 : L?MINAS DE ESTAÑO
30 26 32 00 : LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE ESTAÑO
30 26 33 00 : BARRAS DE PLOMO
30 26 34 00 : LÁMINAS DE PLOMO
30 26 35 00 : LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE PLOMO
30 26 36 00 : BARRAS DE ACERO AL CARBÓN
30 26 37 00 : BARRAS DE ALEACIÓN DE ACERO
30 26 38 00 : BARRAS DE ACERO DE HERRAMIENTA
30 26 39 00 : BARRAS DE ACERO ESPECIAL
30 26 40 00 : LÁMINAS DE ACERO AL CARBÓN
30 26 41 00 : LÁMINAS DE ALEACIÓN DE ACERO
30 26 42 00 : LÁMINAS DE ACERO DE HERRAMIENTA
30 26 43 00 : LÁMINAS DE ACERO ESPECIAL
30 26 44 00 : LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE AL CARBÓN
30 26 45 00 : BARRAS DE ACERO INOXIDABLE
30 26 46 00 : LÁMINAS DE ACERO INOXIDABLE
30 26 47 00 : ALAMBRE DE ACERO INOXIDABLE
30 26 48 00 : BANDAS DE ACERO INOXIDABLE
30 26 49 00 : BARRAS DE ALUMINIO
30 26 50 00 : LÁMINAS DE ALUMINIO

30 26 51 00 : ALAMBRE DE ALUMINIO
30 26 52 00 : BANDAS Y LINGOTES DE ALUMINIO
30 26 53 00 : BARRAS DE HIERRO
30 26 54 00 : LÁMINAS DE HIERRO
30 26 55 00 : LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE HIERRO
30 26 56 00 : BARRAS Y LÁMINAS DE ALEACIONES FERROSAS
30 26 57 00 : LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE ALEACIONES FERROSAS
30 26 58 00 : BARRAS Y LÁMINAS PLÁSTICAS
30 26 59 00 : ALAMBRE Y BANDAS DE PLÁSTICO
30 26 60 00 : BARRAS DE METALES PRECIOSOS Y METALES ESPECIALES
30 26 61 00 : LÁMINAS DE METALES PRECIOSOS Y METALES ESPECIALES
30 26 62 00 : LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE METALES PRECIOSOS Y METALE...
30 26 63 00 : MATERIALES ESTRUCTURALES DE MADERA
30 26 64 00 : BARRAS Y LÁMINAS DE MATERIALES ESPECIALES
30 26 65 00 : LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE MATERIALES ESPECIALES
30 26 66 00 : LÁMINAS Y LINGOTES DE NÍCKEL
30 26 67 00 : TRASMISIONES
31 10 16 00 : MOLDEOS EN ARENA
31 10 17 00 : PIEZAS FUNDIDAS EN MOLDE PERMANENTE
31 10 18 00 : PIEZAS FUNDIDAS POR MOLDEO EN CÁSCARA
31 10 19 00 : PIEZAS FUNDIDAS A LA CERA PERDIDA
31 10 20 00 : PIEZAS DE FUNDICIÓN CENTRÍFUGA
31 10 21 00 : PIEZAS FUNDIDAS EN MOLDE CERÁMICO
31 10 22 00 : PIEZAS FUNDIDAS EN MOLDE DE GRAFITO
31 10 23 00 : PIEZAS FUNDIDAS EN MOLDE DE YESO
31 10 24 00 : FUNDICIONES EN V
31 10 25 00 : FUNDICIONES CON TROQUEL Y ENSAMBLES DE FUNDICIONES PERMANENTES DE BAJA ...
31 10 26 00 : FUNDICIONES CON TROQUEL Y ENSAMBLES DE FUNDICIONES DE ALTA PRESIÓN
31 10 27 00 : FUNDICIONES Y ENSAMBLES DE FUNDICIONES POR APRIETE
31 10 28 00 : FUNDICIONES CON TROQUEL Y ENSAMBLES DE FUNDICIONES SEMI - SÓLIDAS
31 10 29 00 : MOLDEOS CON TROQUEL Y ENSAMBLES DE FUNDICIONES PERMANENTES A GRAVEDAD
31 11 15 00 : EXTRUSIONES DE PERFILES
31 11 16 00 : EXTRUSIONES POR PERCUSIÓN
31 11 17 00 : EXTRUSIONES EN FRÍO
31 12 10 00 : PIEZAS FUNDIDAS MECANIZADAS DE PROCESO V
31 12 11 00 : FUNDICIONES A TROQUEL MECANIZADAS
31 12 12 00 : FUNDICIONES EN ARENA MECANIZADAS
31 12 13 00 : FUNDICIONES DE MOLDE PERMANENTE MECANIZADAS
31 12 14 00 : FUNDICIONES DE MOLDE DE YESO MECANIZADAS
31 12 15 00 : FUNDICIONES DE MOLDE DE CONCHA
31 12 16 00 : PIEZAS FUNDIDAS MECANIZADAS DE INVERSIÓN
31 12 17 00 : PIEZAS FUNDIDAS CENTRÍFUGAS MECANIZADAS

31 12 18 00 : FUNDICIONES LABRADAS DE MOLDE DE CERÁMICA
31 12 19 00 : FUNDICIONES LABRADAS DE MOLDE DE GRAFITO
31 12 20 00 : FUNDICIONES Y ENSAMBLES DE FUNDICIONES MAQUINADAS POR APRIETE
31 12 21 00 : FUNDICIONES Y ENSAMBLES DE FUNDICIONES MAQUINADAS SEMI - SÓLIDAS
31 12 22 00 : FUNDICIONES Y ENSAMBLES DE FUNDICIONES MAQUINADAS POR GRAVEDAD PERMANENTE
31 13 20 00 : COMPONENTES DE METAL EN POLVO
31 13 21 00 : FORJAS DE ACERO
31 13 22 00 : FORJAS DE LATÓN
31 13 23 00 : FORJAS DE ALUMINIO
31 13 24 00 : FORJAS DE ALEACIONES NO FERROSAS
31 13 25 00 : FORJAS DE ALEACIONES FERROSAS
31 13 26 00 : FORJAS DE ACERO INOXIDABLE
31 13 27 00 : FORJAS DE HIERRO
31 13 28 00 : FORJAS DE MAGNESIO
31 13 29 00 : FORJAS DE TITANIO
31 13 30 00 : FORJAS DE BERILIO
31 13 31 00 : FORJAS DE COBRE
31 13 32 00 : FORJAS DE ZINC
31 13 33 00 : FORJAS DE BRONCE
31 13 34 00 : FORJAS DE ESTAÑO
31 13 35 00 : FORJAS DE PLOMO
31 13 36 00 : FORJAS DE METALES PRECIOSOS
31 13 37 00 : METALES EN POLVOS Y ALEACIONES DE METAL
31 14 15 00 : MOLDURAS POR INYECCIÓN
31 14 16 00 : MOLDURAS AL VACÍO
31 14 17 00 : MOLDEADOS POR INYECCIÓN DE AIRE
31 14 18 00 : MOLDEOS POR INYECCIÓN Y REACCIÓN (RIM)
31 14 19 00 : MOLDEADOS DE INYECCIÓN CON INSERCIÓN
31 14 20 00 : ENSAMBLES DE MOLDEADOS TERMOPLÁSTICOS
31 14 21 00 : ENGASTES DE MOLDEADO TERMOPLÁSTICO
31 14 22 00 : ENSAMBLES DE ENGASTES TERMOPLÁSTICO MOLDEADO POR DISPARO MÚLTIPLE
31 14 23 00 : ENSAMBLES DE ENGASTES TERMOPLÁSTICO MOLDEADO POR INYECCIÓN
31 14 24 00 : ENSAMBLES DE MOLDEADO TERMOFRAGUADO
31 14 25 00 : ENGASTES DE MOLDEADO TERMOFRAGUADO
31 14 26 00 : ENSAMBLES DE ENGASTE TERMOFRAGUADO MOLDEADO POR DISPARO MÚLTIPLE
31 14 27 00 : ENSAMBLES DE ENGASTE TERMOFRAGUADO MOLDEADO
31 14 28 00 : MOLDEADOS POR INMERSIÓN
31 14 29 00 : MOLDEADOS DECORADOS EN EL MOLDE POR INYECCIÓN
31 14 30 00 : MOLDEADOS ASISTIDOS POR GAS
31 14 31 00 : ENSAMBLES DE MOLDEADO TERMOPLÁSTICO TERMINADOS
31 14 32 00 : MOLDEADOS DECORADOS POR INYECCIÓN POST MOLDEADO
31 15 15 00 : CUERDAS

31 15 16 00 : CADENAS
31 15 17 00 : CABLE MECÁNICO
31 15 18 00 : ALAMBRE MECÁNICO
31 15 19 00 : CORREAS
31 15 20 00 : CABLE DE SEGURIDAD
31 15 21 00 : CORDONES
31 15 22 00 : ALAMBRES NO ELÉCTRICOS DE HIERRO Y ACERO
31 15 23 00 : ALAMBRES NO ELÉCTRICOS DE METALES NO FERROSOS
31 16 15 00 : TORNILLOS
31 16 16 00 : PERNOS
31 16 17 00 : TUERCAS
31 16 18 00 : ARANDELAS
31 16 19 00 : MUELLES
31 16 20 00 : CLAVOS
31 16 21 00 : ANCLAS
31 16 22 00 : REMACHES
31 16 23 00 : FERRETERÍA DE MONTAJE
31 16 24 00 : FIJADORES VARIOS
31 16 25 00 : SOPORTES Y PUNTALES
31 16 26 00 : GANCHOS
31 16 27 00 : ROLDANAS PIVOTANTES Y RUEDAS
31 16 28 00 : FERRETERÍA EN GENERAL
31 16 29 00 : MORDAZAS
31 16 30 00 : EMBRAGUES
31 16 31 00 : CONECTORES
31 16 32 00 : HERRAJE DE RETENCIÓN
31 16 33 00 : ESPACIADORES
31 16 34 00 : REDES DE METAL Y ESTRUCTURAS DE CRIBADO
31 17 15 00 : RODAMIENTOS
31 17 16 00 : COJINETES
31 17 17 00 : ENGRANAJES
31 17 18 00 : RUEDAS INDUSTRIALES
31 17 19 00 : RUEDAS DENTADAS
31 18 17 00 : EMBALAJES Y EMPAQUETADURAS
31 18 18 00 : CUBIERTAS AUTOMOTRICES
31 19 15 00 : ABRASIVOS Y MEDIOS DE ABRASIVO
31 19 16 00 : RUEDAS ABRASIVAS
31 20 15 00 : CINTA ADHESIVA
31 20 16 00 : OTROS ADHESIVOS Y SELLADORES
31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS
31 21 16 00 : ADITIVOS PARA PINTURAS
31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL

31 21 18 00 : DISOLVENTES Y DILUYENTES PARA PINTURAS
31 21 19 00 : APLICADORES DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA PINTAR
31 22 16 00 : PRODUCTOS PARA CURTIDOS
31 23 11 00 : MATERIAL EN BARRA LABRADA
31 23 12 00 : MATERIAL EN PLACAS LABRADO
31 23 14 00 : SUPLEMENTOS
31 24 15 00 : LENTES Y PRISMAS
31 24 16 00 : CRISTALES ÓPTICOS
31 24 17 00 : ESPEJOS
31 24 18 00 : FILTROS ÓPTICOS
31 24 19 00 : BÓVEDAS ÓPTICAS
31 24 20 00 : VENTANAS DE LÁSER Y LENTES
31 24 21 00 : ACCESORIOS DE DISPOSITIVOS ÓPTICOS
31 24 22 00 : COMPONENTES ÓPTICOS VARIADOS
31 25 15 00 : ACTIVADORES
31 25 16 00 : COMPONENTES DE ROBOT
31 26 15 00 : CUBIERTAS Y CAJAS
31 26 16 00 : CASCOS Y ENVOLTURAS
31 26 17 00 : CERRAMIENTOS O ALOJAMIENTOS INSONORIZANTES
31 28 15 00 : COMPONENTES ESTAMPADOS
31 28 17 00 : COMPONENTES SOLDADOS
31 28 18 00 : COMPONENTES PERFORADOS
31 28 19 00 : COMPONENTES FORMADOS POR ESTIRAJE
31 28 20 00 : COMPONENTES HIDRO FORMADOS
31 28 21 00 : COMPONENTES FORMADOS CON ROTACIÓN
31 28 22 00 : COMPONENTES FORMADOS CON RODILLO
31 28 23 00 : COMPONENTES FORMADOS POR ESTIRAMIENTO POR PRESIÓN
31 28 24 00 : COMPONENTES FORMADOS DE EXPLOSIVOS
31 29 11 00 : ESTIRAMIENTOS POR PRESIÓN HIDROSTÁTICA LABRADOS
31 29 12 00 : ESTIRAMIENTOS POR PRESIÓN DE IMPACTO LABRADOS
31 29 13 00 : ESTIRAMIENTOS POR PRESIÓN EN FRÍO LABRADOS
31 29 14 00 : ESTIRAMIENTOS POR PRESIÓN EN CALIENTE LABRADOS
31 30 11 00 : FORJAS LABRADAS CON TROQUEL ABIERTO
31 30 13 00 : FORJAS LABRADAS DE TROQUEL DE IMPRESIÓN
31 30 15 00 : FORJAS LABRADAS DE ANILLO CILINDRADO
31 31 11 00 : CONJUNTOS DE TUBERÍA SOLDADA DE SOLVENTE
31 31 12 00 : CONJUNTOS DE TUBERÍA REMACHADA
31 31 13 00 : CONJUNTOS EMPERNADOS DE TUBERÍA
31 31 14 00 : CONJUNTOS DE TUBERÍAS SOLDADAS CON ULTRA VIOLETA UV
31 31 15 00 : CONJUNTOS DE TUBERÍA SOLDADO O SOLDADO CON LATÓN
31 31 16 00 : CONJUNTOS DE TUBERÍA SOLDADA SÓNICA
31 31 17 00 : CONJUNTOS DE TUBERÍA PEGADA

31 32 11 00 : CONJUNTOS LIGADOS DE MATERIAL EN BARRAS
31 32 12 00 : CONJUNTOS SOLDADOS DE SOLVENTE DE MATERIAL EN BARRAS
31 32 13 00 : CONJUNTOS REMACHADOS DE MATERIAL EN BARRAS
31 32 14 00 : CONJUNTOS SOLDADOS O SOLDADOS EN FUERTE DE MATERIAL EN BARRAS
31 32 15 00 : CONJUNTOS DE BARRAS SOLDADAS CON ULTRA VIOLETA UV
31 32 16 00 : CONJUNTOS SÓNICOS SOLDADOS DE MATERIAL EN BARRAS
31 32 17 00 : CONJUNTOS EMPERNADOS DE MATERIAL EN BARRAS
31 33 17 00 : CONJUNTOS ESTRUCTURALES REMACHADOS
31 35 13 00 : CONJUNTOS DE TUBERÍA REMACHADA
31 35 14 00 : CONJUNTOS DE TUBERÍA LIGADA
31 35 15 00 : CONJUNTOS DE TUBERÍA EMPERNADOS
31 36 11 00 : CONJUNTOS DE PLACA LIGADOS
31 36 12 00 : CONJUNTOS DE PLACA EMPERNADOS
31 36 13 00 : CONJUNTOS DE PLACA SOLDADOS DE SOLVENTE
31 36 14 00 : CONJUNTOS DE PLACAS SOLDADAS O SOLDADAS CON LATÓN
31 36 15 00 : CONJUNTOS DE PLACAS SOLDADAS CON ULTRA VIOLETA UV
31 36 16 00 : CONJUNTOS DE PLACAS SOLDADAS CON SÓNICO
31 36 17 00 : CONJUNTOS DE PLACAS REMACHADAS
31 37 10 00 : PRODUCTOS DE FIBRA DE CERÁMICA
31 37 11 00 : LADRILLOS REFRACTARIOS
31 37 12 00 : COMPUESTOS PARA MOLDEAR
31 37 13 00 : REFRACTARIOS FORMADOS
31 37 14 00 : LOSETAS REFRACTARIAS
31 39 15 00 : MAQUINADOS DE PRECISIÓN ESTÁNDAR
31 39 16 00 : MAQUINADOS DE PRECISIÓN MEDIA
31 39 17 00 : MAQUINADOS DE PRECISIÓN ALTA
31 40 15 00 : EMPAQUES MOLDEADOS
31 40 16 00 : EMPAQUES TROQUELADOS
31 40 17 00 : EMPAQUES ESTAMPADOS
31 40 18 00 : EMPAQUES CORTADOS CON CHORRO DE AGUA
31 40 19 00 : EMPAQUES LÍQUIDOS
31 41 15 00 : SELLOS TORNEADOS
31 41 16 00 : SELLOS TROQUELADOS
31 41 17 00 : SELLOS MECÁNICOS
31 41 18 00 : SELLOS DE DIAFRAGMA
31 41 19 00 : SELLOS MOLDEADOS
31 42 15 00 : SELLOS SINTERIZADOS
32 10 15 00 : CONJUNTOS DE CIRCUITOS Y COMPONENTES DE RADIOFRECUENCIA (RF)
32 10 16 00 : CIRCUITOS INTEGRADOS
32 12 18 00 : FILTROS DE SEÑALES
32 13 10 00 : ACCESORIOS, MATERIAS PRIMAS Y PIEZAS DE COMPONENTES ELECTRÓNICOS
32 15 18 00 : DISPOSITIVOS DE CONTROL DE SEGURIDAD

32 15 19 00 : DISPOSITIVOS DE AUTOMATIZACIÓN DE CONTROL DE LA CONECTIVIDAD
39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS
39 10 18 00 : COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA
39 10 19 00 : BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE LÁMPARAS
39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
39 11 17 00 : ALUMBRADO DE EMERGENCIA
39 11 18 00 : ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN
39 11 21 00 : ILUMINACIÓN ÓPTICA
39 12 10 00 : EQUIPAMIENTO PARA DISTRIBUCIÓN Y CONVERSIÓN DE ALIMENTACIÓN
39 12 11 00 : CENTROS DE CONTROL Y DISTRIBUCIÓN Y ACCESORIOS
39 12 13 00 : CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD
39 12 14 00 : LENGUETAS DE CONEXIÓN, CONECTADORES Y TERMINALES
39 12 16 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS
39 12 17 00 : FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS
39 12 18 00 : INSTALACIONES DE EDIFICIOS INTELIGENTES - IBI
39 12 19 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA
39 12 21 00 : EQUIPO DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA
39 12 22 00 : INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
39 12 23 00 : RELES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
39 13 15 00 : MARCADORES DE ALAMBRE Y DISPOSITIVOS PARA MARCAR ALAMBRE
39 13 16 00 : DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN DE ALAMBRE
39 13 17 00 : CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS
40 10 15 00 : VENTILACIÓN
40 10 16 00 : CIRCULACIÓN DEL AIRE Y PIEZAS Y ACCESORIOS
40 10 17 00 : ENFRIAMIENTO
40 10 18 00 : EQUIPO DE CALEFACCIÓN Y PIEZAS Y ACCESORIOS
40 10 21 00 : CHIMENEAS Y ACCESORIOS
40 14 16 00 : VÁLVULAS
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40 14 19 00 : CONDUCTOS
40 14 20 00 : MANGUERAS
40 14 22 00 : REGULADORES DE GAS Y FLUIDO
40 14 25 00 : INTERCEPTORES Y COLADORES
40 15 15 00 : BOMBAS
40 16 15 00 : FILTROS
40 16 16 00 : PURIFICACIÓN
40 16 18 00 : MEDIOS DE FILTRADO
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
40 17 16 00 : TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES
40 17 17 00 : ADAPTADORES DE TUBOS
40 17 18 00 : ANILLOS FRONTALES DE ÁNGULOS DE TUBOS

40 17 19 00 : BRIDAS DE RESPALDO PARA TUBOS
40 17 20 00 : DEFLECTORES PARA TUBOS
40 17 21 00 : CODOS PARA TUBOS
40 17 22 00 : BRIDAS CIEGAS PARA TUBOS
40 17 23 00 : CASQUILLOS PARA TUBOS
40 17 24 00 : TAPAS PARA TUBOS
40 17 25 00 : CONECTORES DE TUBOS
40 17 26 00 : ACOPLES DE TUBOS
40 17 27 00 : CRUCES DE TUBOS
40 17 28 00 : CODOS DE TUBOS
40 17 29 00 : UNIONES DE EXTENSIÓN DE TUBOS
40 17 30 00 : SEMIACOPLAMIENTOS DE TUBERÍA
40 17 31 00 : BRIDA DE JUNTA DE EMPALME PARA TUBOS
40 17 32 00 : BRIDAS CUELLO LARGAS PARA SOLDAR
40 17 33 00 : BOQUILLAS DE TUBOS
40 17 35 00 : TAPONES PARA TUBOS
40 17 36 00 : ACOPLAMIENTOS REDUCTORES PARA TUBOS
40 17 37 00 : BRIDAS REDUCTORAS PARA TUBOS
40 17 38 00 : ABRAZADERAS DE REPARACIÓN PARA TUBOS
40 17 39 00 : DISCO DE RUPTURA PARA TUBOS
40 17 40 00 : BRIDA DESLIZANTE PARA TUBOS
40 17 43 00 : ESPACIADORES PARA TUBOS
40 17 44 00 : BRIDAS CIEGAS PARA TUBOS
40 17 45 00 : PIVOTES O UNIONES ROTATIVAS PARA TUBOS
40 17 46 00 : T PARA TUBOS
40 17 47 00 : BRIDA ROSCADA PARA TUBOS
40 17 48 00 : BRIDAS DE INODORO PARA TUBOS
40 17 49 00 : UNIONES PARA TUBOS
40 17 50 00 : BRIDAS CUELLO PARA TUBOS
40 17 52 00 : Y DE CONEXIÓN PARA TUBOS
40 17 53 00 : ACCESORIOS Y BRIDAS ESPECIALIZADOS PARA TUBOS
40 18 15 00 : TUBOS DE COBRE SOLDADOS
40 18 22 00 : TUBOS DE ALUMINIO SIN UNIONES
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
40 18 31 00 : ACCESORIOS DE TUBOS
41 10 15 00 : EQUIPO Y SUMINISTROS PARA LA MEZCLA, LA DISPERSIÓN Y LA HOMOGENEIZACI?...
41 10 17 00 : EQUIPO DE PERFORACIÓN, AMOLADURA, CORTE, TRITURACIÓN Y PRENSADO PARA ...
41 10 18 00 : EQUIPO DE FÍSICA DE ELECTRONES Y DE ESTADO SÓLIDO PARA LABORATORIO
41 10 19 00 : EQUIPO IÓNICO DE LABORATORIO
41 10 24 00 : EQUIPO DE CALEFACCIÓN Y SECADORES PARA LABORATORIO
41 10 25 00 : EQUIPO ENTOMOLÓGICO PARA LABORATORIO Y ACCESORIOS
41 10 26 00 : EQUIPO Y ACCESORIOS PARA LABORATORIO ANIMAL

41 10 27 00 : EQUIPO DE CRISTALOGRAFÍA
41 10 29 00 : EQUIPO DE HISTOLOGÍA
41 10 30 00 : EQUIPO DE ENFRIAMIENTO PARA LABORATORIO
41 10 32 00 : EQUIPO DE LAVADO DE LABORATORIO
41 10 33 00 : EQUIPO DE MECÁNICA DE FLUIDOS
41 10 34 00 : EQUIPO DE ACONDICIONAMIENTO AMBIENTAL PARA LABORATORIO
41 10 35 00 : RECINTOS CERRADOS DE LABORATORIO Y ACCESORIOS
41 10 37 00 : CUBETAS DE LABORATORIO
41 10 38 00 : EQUIPO Y SUMINISTROS PARA LA MEZCLA Y LA AGITACIÓN POR SACUDIDA O VARI...
41 10 39 00 : CENTRIFUGADORAS DE LABORATORIO Y ACCESORIOS
41 10 40 00 : EQUIPO DE TOMA DE MUESTRAS
41 10 41 00 : CONTENEDORES DE RECOGIDA Y TRANSPORTE DE ESPECÍMENES, Y SUMINISTROS
41 10 42 00 : EQUIPO Y SUMINISTROS DE PURIFICACIÓN DE AGUA PARA LABORATORIO
41 10 43 00 : EQUIPO DE FERMENTACIÓN
41 10 44 00 : EQUIPO DE INCUBACIÓN DE LABORATORIO
41 10 45 00 : ESTUFAS DE LABORATORIO Y ACCESORIOS
41 10 46 00 : HORNOS DE LABORATORIO Y ACCESORIOS
41 10 47 00 : SECADORAS POR CONGELACIÓN Y LIOFILIZADORES DE LABORATORIO, Y ACCESORIOS
41 10 48 00 : EQUIPO Y SUMINISTROS DE LABORATORIO PARA EL VERTIDO, LA DESTILACIÓN, L...
41 10 49 00 : EQUIPO Y SUMINISTROS DE FILTRADO PARA LABORATORIO
41 10 50 00 : EQUIPO Y SUMINISTROS DE TAMIZADO Y CRIBADO PARA LABORATORIO
41 10 51 00 : BOMBAS Y CONDUCTOS DE LABORATORIO
41 10 52 00 : EQUIPO DE TE?IDO DE PORTAOBJETOS DE LABORATORIO Y ACCESORIOS
41 10 53 00 : SISTEMAS DE ELECTROFORESIS Y TRANSFERENCIA PARA LABORATORIO Y SUMINISTROS
41 10 55 00 : KITS Y COMPONENTES DE EXTRACCIÓN, PURIFICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE ?...
41 10 56 00 : PRODUCTOS SECUENCIADORES DE ÁCIDO DESOXIRRIBONUCLEICO (ADN)
41 10 57 00 : MATRICES GÓNICAS
41 10 58 00 : PRODUCTOS DE TRANSCRIPCIÓN Y TRADUCCIÓN IN VITRO
41 10 59 00 : BIBLIOTECAS Y MATERIAL RELACIONADO
41 10 60 00 : SISTEMAS DE ETIQUETADO Y DETECCIÓN DE ÁCIDOS NUCLEICOS
41 10 61 00 : KITS DE ANÁLISIS DE ÁCIDO DESOXIRRIBONUCLEICO (ADN)
41 10 62 00 : MEDIOS, KITS Y EQUIPO DE PROPAGACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE MICROORGANISMOS
41 10 63 00 : PRODUCTOS DE REACCIÓN EN CADENA DE LA POLIMERASA (PCR) Y REACCIÓN EN ...
41 10 64 00 : INICIADORES, ENLACES Y ADAPTADORES
41 10 65 00 : PRODUCTOS DE EXPRESIÓN PROTEÍNICA
41 10 66 00 : VECTORES
41 10 67 00 : EQUIPOS Y ACCESORIOS DE LABORATORIO BOTÁNICO
41 11 15 00 : INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DEL PESO
41 11 16 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE LONGITUD, ESPESOR O DISTANCIA
41 11 17 00 : INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS DE VISIÓN Y OBSERVACIÓN
41 11 18 00 : EQUIPO DE EXAMEN NO DESTRUCTIVO
41 11 19 00 : INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO

41 11 21 00 : TRANSDUCTORES
41 11 22 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE TEMPERATURA Y CALOR
41 11 23 00 : INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DE LA HUMEDAD
41 11 24 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y CONTROL DE LA PRESIÓN
41 11 25 00 : INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL CAUDAL DE FLUIDOS
41 11 26 00 : EQUIPO DE MONITORIZACIÓN Y COMPROBACIÓN HIGIÉNICA
41 11 27 00 : EQUIPO PARA SEMILLAS Y PIENSOS
41 11 28 00 : EQUIPO E INSTRUMENTOS RELACIONADOS CON EL TRANSPORTE
41 11 29 00 : EQUIPO E INSTRUMENTOS DE NAVEGACIÓN
41 11 30 00 : INSTRUMENTOS DE SUMINISTROS EVALUACIÓN QUÍMICA
41 11 31 00 : ANALIZADORES Y MONITORES DE GAS
41 11 33 00 : ANALIZADORES DE LÍQUIDOS, SÓLIDOS Y ELEMENTOS
41 11 34 00 : INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN NUCLEAR
41 11 36 00 : EQUIPO DE MEDICIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA
41 11 37 00 : INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y COMPROBACIÓN DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA
41 11 38 00 : INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS
41 11 39 00 : EQUIPO PARA MEDICIÓN DE SUELOS
41 11 40 00 : EQUIPO DE MEDIDA DE ROCAS Y ESTRATOS
41 11 41 00 : INSTRUMENTOS SISMOLÓGICOS
41 11 42 00 : INSTRUMENTOS DE AGRIMENSIÓN
41 11 43 00 : INSTRUMENTOS HIDROLÓGICOS
41 11 44 00 : INSTRUMENTOS METEOROLÓGICOS
41 11 45 00 : INSTRUMENTOS MECÁNICOS
41 11 46 00 : INSTRUMENTOS DE VERIFICACIÓN DE METALES, METALURGIA Y MATERIALES ESTRU...
41 11 47 00 : INSTRUMENTOS PARA COMPROBACIÓN DE PAPEL, MADERA Y TEJIDOS
41 11 48 00 : INSTRUMENTOS PARA COMPROBACIÓN DE CERÁMICA Y VIDRIO
41 11 51 00 : INSTRUMENTOS PARA COMPROBACIÓN DE CARBÓN Y MINERAL
41 11 52 00 : SISTEMAS Y COMPONENTES DE RADAR Y SONAR
41 11 53 00 : EQUIPO DE GENERACIÓN Y MEDICIÓN DE LUZ Y ONDAS
41 11 54 00 : EQUIPO ESPECTROSCÓPICO
41 11 55 00 : EQUIPO DE GENERACIÓN Y MEDICIÓN DE SONIDO
41 11 56 00 : INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS DE MEDICIÓN ELECTROQUÍMICA
41 11 57 00 : INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS DE MEDICIÓN CROMATOGRAFICA
41 11 58 00 : ANALIZADORES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS CLÍNICOS Y DIAGNÓSTICOS
41 11 60 00 : REACTIVOS DE ANALIZADORES CLÍNICOS Y DIAGNÓSTICOS
41 11 61 00 : KITS DE ENSAYOS MANUALES, CONTROLES DE CALIDAD, CALIBRADORES Y NORMATIVAS
41 11 62 00 : SUMINISTROS Y EQUIPO PARA LUGARES DE TRATAMIENTO DE PACIENTES
41 11 63 00 : COMPROBADORES DE PUNTO DE INFLAMACIÓN PARA LABORATORIO
41 11 64 00 : INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DE LA ACELERACIÓN Y LA VIBRACIÓN
41 11 65 00 : PIEZAS Y ACCESORIOS DE INSTRUMENTOS
41 12 15 00 : EQUIPO Y SUMINISTROS DE PIPETAS Y MANIPULACIÓN DE LÍQUIDOS
41 12 16 00 : PUNTAS DE PIPETA

41 12 17 00 : TUBOS DE ENSAYO
41 12 18 00 : ARTÍCULOS DE VIDRIO O PLÁSTICO Y SUMINISTROS GENERALES DE LABORATORIO
41 12 20 00 : JERINGUILLAS DE LABORATORIO O DE MUESTREO
41 12 21 00 : SUMINISTROS DE CULTIVO DE TEJIDO Y CRIBADO DE ALTA DEFINICIÓN
41 12 22 00 : CRISOLES
41 12 23 00 : PROTECTORES Y REVESTIMIENTOS DE BANCO DE LABORATORIO
41 12 24 00 : INSTRUMENTOS DE LABORATORIO
41 12 25 00 : CORCHOS, TAPONES Y ACCESORIOS DE LABORATORIO
41 12 26 00 : PORTAOBJETOS DE LABORATORIO Y SUMINISTROS
41 12 27 00 : CINTAS Y ETIQUETAS DE LABORATORIO
41 12 28 00 : ESTANTES, SOPORTES Y BANDEJAS DE LABORATORIO
41 12 30 00 : DESECADORES Y DESECANTES DE LABORATORIO
41 12 31 00 : SUMINISTROS DE DIÁLISIS PARA LABORATORIO
41 12 33 00 : CONTENEDORES Y ARMARIOS DE ALMACENAMIENTO GENERAL PARA LABORATORIO
41 12 34 00 : DISPOSITIVOS DE DOSIFICACIÓN
42 12 16 00 : PRODUCTOS VETERINARIOS
42 13 22 00 : GUANTES Y ACCESORIOS MÉDICOS
42 14 26 00 : JERINGAS Y ACCESORIOS
43 20 14 00 : TARJETAS DEL SISTEMA
43 20 15 00 : MÓDULOS O INTERFACES DE PROCESADORES DE TABLERO (BOARD) DEL SISTEMA
43 20 16 00 : COMPONENTES DEL CHASIS
43 20 18 00 : DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO
43 20 19 00 : ACCESORIOS DE DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO
43 21 15 00 : COMPUTADORES
43 21 16 00 : ACCESORIOS DE COMPUTADOR
43 21 17 00 : DISPOSITIVOS INFORMÁTICOS DE ENTRADA DE DATOS
43 21 19 00 : MONITORES Y PANTALLAS DE COMPUTADOR
43 21 21 00 : IMPRESORAS DE COMPUTADOR
43 22 17 00 : EQUIPO FIJO DE RED Y COMPONENTES
43 22 26 00 : EQUIPO DE SERVICIO DE RED
43 22 31 00 : COMPONENTES Y EQUIPO DE INFRAESTRUCTURA DE REDES MÓVILES Y DIGITALES
43 22 33 00 : DISPOSITIVOS Y EQUIPOS PARA INSTALACIÓN DE CONECTIVIDAD DE REDES Y DAT...
44 10 18 00 : MÁQUINAS CALCULADORAS Y ACCESORIOS
44 11 19 00 : TABLEROS
44 12 16 00 : SUMINISTROS DE ESCRITORIO
45 12 15 00 : CÁMARAS
45 12 16 00 : ACCESORIOS PARA CÁMARAS
46 16 17 00 : EQUIPO Y ACCESORIOS DE RESCATE
46 17 15 00 : CERRADURAS, ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y ACCESORIOS
46 17 16 00 : EQUIPO DE VIGILANCIA Y DETECCIÓN
46 18 15 00 : ROPA DE SEGURIDAD
46 18 16 00 : CALZADO DE PROTECCIÓN

46 18 17 00 : PROTECTORES DE CARA Y CABEZA
46 18 18 00 : PROTECCIÓN Y ACCESORIOS PARA LA VISIÓN
46 18 20 00 : PROTECCIÓN DE LA RESPIRACIÓN
46 18 22 00 : EQUIPO DE APOYO ERGONÓMICO
46 18 23 00 : PROTECCIÓN ANTI CAÍDA Y EQUIPO DE RESCATE
46 19 15 00 : PREVENCIÓN CONTRA INCENDIOS
46 19 16 00 : EQUIPO CONTRA INCENDIOS
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
47 10 16 00 : CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA
47 12 17 00 : ENVASES Y ACCESORIOS PARA RESIDUOS
47 12 18 00 : EQUIPO DE LIMPIEZA
47 13 17 00 : SUMINISTROS PARA ASEOS
47 13 18 00 : SOLUCIONES DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
48 10 18 00 : MENAJE Y UTENSILIOS DE COCINA
48 10 19 00 : TAZAS PARA SERVICIO DE MESA
49 24 15 00 : EQUIPO DE PARQUES INFANTILES
50 11 15 00 : CARNE Y AVES DE CORRAL
50 11 20 00 : CARNES PROCESADAS Y PREPARADAS
50 12 15 00 : PESCADO
50 13 16 00 : HUEVOS Y SUSTITUTOS
50 13 17 00 : PRODUCTOS DE LECHE Y MANTEQUILLA
50 15 15 00 : GRASAS Y ACEITES VEGETALES COMESTIBLES
50 16 15 00 : CHOCOLATES, AZÚCARES, EDULCORANTES PRODUCTOS
50 16 18 00 : PRODUCTOS DE CONFITERÍA
50 17 15 00 : HIERBAS Y ESPECIAS Y EXTRACTOS
50 17 18 00 : SALSAS Y CONDIMENTOS Y PRODUCTOS PARA UNTAR
50 18 19 00 : PAN Y GALLETAS Y PASTELITOS DULCES
50 19 15 00 : SOPAS Y ESTOFADOS
50 19 21 00 : PASABOCAS Y SNACKS
50 19 24 00 : MERMELADAS Y GELATINAS Y PASTAS DE UNTAR DE NUEZ Y DULCE Y CONSERVAS DE...
50 19 27 00 : PLATOS COMBINADOS EMPAQUETADOS
50 19 29 00 : PASTA O TALLARINES NATURAL
50 20 17 00 : CAFÉ Y TÉ
50 20 23 00 : BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS
50 22 10 00 : LEGUMBRES
50 22 11 00 : CEREALES
50 22 12 00 : CEREALES PROCESADOS
50 22 13 00 : HARINA Y PRODUCTOS DE MOLINOS
50 30 41 00 : LIMONES
50 30 70 00 : FRUTAS NOMINANT
50 40 53 00 : CEBOLLAS
50 40 57 00 : PAPAS

50 40 65 00 : TOMATES
50 41 54 00 : ALVERJAS ORGÁNICAS
51 10 15 00 : ANTIBIÓTICOS
51 10 17 00 : ANTIHELMÉNTICOS Y OTROS ANTIPARASITARIOS
51 10 18 00 : FUNGICIDAS
51 10 26 00 : ANTIBIÓTICOS VETERINARIOS
51 13 15 00 : MEDICAMENTOS ANTIANÍMICOS
51 13 17 00 : TROMBOLÍTICOS/INHIBIDORES DE AGREGACIÓN DE PLAQUETAS
51 18 24 00 : SALES DE CALCIO Y REGULADORES DEL CALCIO
51 19 16 00 : ELECTROLITOS
52 14 16 00 : LAVADORAS Y SUMINISTROS DE USO DOMÉSTICO
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
55 12 19 00 : SEÑALIZACIONES
56 12 15 00 : MOBILIARIO GENERAL DE AULA
60 10 49 00 : MATERIALES DE FÍSICA DE ELECTRICIDAD
60 12 12 00 : PINTURA DEL AULA Y DE BELLAS ARTES, MEDIOS, APLICADORES Y ACCESORIOS
60 12 35 00 : MATERIALES DE ARTESANÍA DE CUERO
70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
70 12 17 00 : GESTIÓN GANADERA
70 12 20 00 : SALUD ANIMAL
70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 15 15 00 : GESTIÓN DE CULTIVOS FORESTALES
70 17 16 00 : VIGILANCIA
70 17 17 00 : RIEGO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 31 00 : INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BANDAS TRANSPORTADORAS
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72 12 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS
72 12 13 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOMOTRICES Y ESTACIONES DE SER...
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS

72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALDERAS Y HORNOS
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRI...
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
72 15 18 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE MÁQUINAS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 28 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 41 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTR...
72 15 42 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTA...
72 15 43 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MOTIVO Y GENERACIÓN...
72 15 44 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
72 15 45 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO
73 15 18 00 : SERVICIOS DE CONVERSIÓN
73 17 15 00 : MANUFACTURA DE BIENES ELÉCTRICOS
76 12 15 00 : RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE BASURAS
76 12 16 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS NO PELIGROSOS

76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 10 19 00 : SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE CONTAMINACIÓN
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL
77 12 15 00 : CONTAMINACIÓN DEL AIRE
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
77 13 16 00 : CONTAMINACIÓN AUDITIVA
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
78 12 16 00 : SERVICIOS DE MANEJO DE MATERIALES
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL
80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 11 17 00 : SISTEMAS DE MANEJO DE INFORMACIÓN MIS
81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
81 15 19 00 : GEOFÍSICA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
83 10 16 00 : SERVICIOS DE PETRÓLEO Y GAS
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
83 10 19 00 : CONSERVACIÓN DE ENERGÍA
83 11 15 00 : COMUNICACIONES TELEFÓNICAS LOCALES Y DE LARGA DISTANCIA
83 11 16 00 : SERVICIOS DE COMUNICACIONES MÓVILES
83 11 17 00 : SERVICIOS DE FACSÍMIL Y TELÉGRAFOS
83 11 18 00 : SERVICIOS DE TELEVISIÓN
83 11 19 00 : SERVICIOS DE RADIO
84 10 15 00 : ASISTENCIA DE DESARROLLO
84 10 16 00 : FINANCIACIÓN DE AYUDAS
84 10 17 00 : MANEJO DE DEUDA
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA

84 12 15 00 : INSTITUCIONES BANCARIAS
84 12 16 00 : SERVICIOS DE TRANSFERENCIA DE FONDOS Y CANJE Y CAMBIOS
84 12 17 00 : ASESORÍA DE INVERSIONES
84 12 18 00 : SERVICIOS DE MERCADOS DE TÍTULOS VALORES Y COMMODITIES
84 12 19 00 : BANCA HIPOTECARIA
84 12 20 00 : SERVICIOS DE CAJILLAS DE SEGURIDAD
84 13 15 00 : SERVICIOS DE SEGUROS PARA ESTRUCTURAS Y PROPIEDADES Y POSESIONES
84 13 16 00 : SEGUROS DE VIDA, SALUD Y ACCIDENTES
84 13 17 00 : FONDOS DE PENSIONES
84 13 18 00 : FONDOS DE RETIRO
84 14 15 00 : AGENCIAS DE CRÉDITO GUBERNAMENTAL
84 14 16 00 : AGENCIAS DE CRÉDITO PERSONAL
84 14 17 00 : AGENCIAS DE CRÉDITO COMERCIAL
85 10 15 00 : CENTROS DE SALUD
85 10 16 00 : PERSONAS DE SOPORTE DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD
85 10 17 00 : SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE SALUD
85 11 15 00 : PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES CONTAGIOSAS
85 11 16 00 : PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO CONTAGIOSAS
85 11 17 00 : MANEJO Y CONTROL DE VECTORES DE ENFERMEDAD
85 12 15 00 : SERVICIOS DE PRESTADORES DE CUIDADO PRIMARIO
85 12 16 00 : SERVICIOS MÉDICOS DE DOCTORES ESPECIALISTAS
85 12 18 00 : LABORATORIOS MÉDICOS
85 12 19 00 : FARMACÉUTICOS
85 12 20 00 : SERVICIOS DENTALES
85 12 21 00 : SERVICIOS DE REHABILITACIÓN
85 12 22 00 : SERVICIOS DE EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DE SALUD INDIVIDUAL
85 13 15 00 : SERVICIOS DE MEDICINA EXPERIMENTAL
85 13 16 00 : ÉTICA MÉDICA
85 13 17 00 : CIENCIA E INVESTIGACIÓN MÉDICA
86 10 15 00 : SERVICIOS DE ENTRENAMIENTO EN AGRICULTURA Y SILVICULTURA Y OTROS RECURS...
86 10 17 00 : SERVICIOS DE CAPACITACIÓN VOCACIONAL NO - CIENTÍFICA
86 13 20 00 : SERVICIOS DE EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN EN ADMINISTRACIÓN
86 14 15 00 : SERVICIOS DE GUÍA EDUCATIVA
90 10 15 00 : ESTABLECIMIENTOS PARA COMER Y BEBER
90 11 15 00 : HOTELES Y MOTELES Y PENSIONES
90 11 16 00 : FACILIDADES PARA ENCUENTROS
90 11 17 00 : FACILIDADES PARA ACAMPAR
90 11 18 00 : CUARTOS DE HOTEL
90 15 17 00 : PARQUES DE DIVERSIONES
91 10 15 00 : FACILIDADES DE SPA Y EJERCICIOS Y REJUVENECIMIENTO
93 13 17 00 : PROGRAMAS DE SALUD
93 14 15 00 : DESARROLLO Y SERVICIOS SOCIALES

93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
95 10 15 00 : LOTES RESIDENCIALES
95 10 16 00 : LOTES COMERCIALES
95 10 17 00 : LOTES INDUSTRIALES
95 10 18 00 : LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES
95 10 19 00 : TIERRAS AGRÍCOLAS
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
95 12 27 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA
95 13 15 00 : TARIMAS Y GRADERÍAS
95 13 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUSTRIALES PORTÁTILES
95 13 17 00 : TIENDAS CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA
95 14 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS PARA FINCAS
95 14 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES
95 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES
95 14 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EMERGENCIA Y ALIVIO
95 14 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS MÉDICOS

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA.

CERTIFICA:
INFORMACION FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:

CERTIFICA:
INFORMACION FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:

FECHA CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA : 31/12/2023

ACTIVO CORRIENTE	:	$1.669.272.117,00
ACTIVO TOTAL	:	$1.791.106.253,00
PASIVO CORRIENTE	:	$0,00
PASIVO TOTAL	:	$0,00
PATRIMONIO	:	$1.791.106.253,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL	:	$213.109.600,00
GASTOS DE INTERESES	:	$0,00

CERTIFICA:
CAPACIDAD FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2023

INDICE DE LIQUIDEZ	:	INDETERMINADO
INDICE DE ENDEUDAMIENTO	:	0
RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES	:	INDETERMINADO

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA.

CERTIFICA:
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2023

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO	:	0,11
RENTABILIDAD DEL ACTIVO	:	0,11

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA.

CERTIFICA:
EXPERIENCIA

QUE EN RELACIÓN A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTÓ:

***** EXPERIENCIA No.1 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:001

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CARMABI CONSTRUCCIONES S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE :GOBERNACION DEL CAUCA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :329,19
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG	FM	CL	PR	DESCRIPCIÓN
11	10	17	00	METALES DE BASE
11	11	15	00	BARRO Y TIERRA
11	11	16	00	PIEDRA
11	11	17	00	ARENA
11	12	16	00	MADERA
20	11	15	00	EQUIPO DE EXPLORACIÓN Y PERFORACIÓN
22	10	16	00	EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22	10	19	00	MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
22	10	20	00	EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
23	15	16	00	MAQUINARIA, EQUIPO Y SUMINISTROS PARA LA INDUSTRIA DEL CEMENTO, CERÁMI...
25	10	16	00	VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
27	11	22	00	HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
30	10	22	00	PLANCHA
30	10	24	00	VARILLAS
30	10	28	00	PILOTAJE
30	10	36	00	PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30	11	15	00	CONCRETO Y MORTEROS
30	11	16	00	CEMENTO Y CAL
30	11	18	00	AGREGADOS
30	11	19	00	ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30	12	16	00	ASFALTOS
30	12	17	00	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30	12	18	00	MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30	12	19	00	MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30	15	20	00	CERCADO
30	19	15	00	ESCALERAS Y ANDAMIOS
30	19	18	00	EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
31	16	15	00	TORNILLOS
31	16	17	00	TUERCAS
31	16	18	00	ARANDELAS
31	16	20	00	CLAVOS
31	16	24	00	FIJADORES VARIOS
31	16	25	00	SOPORTES Y PUNTALES
31	16	28	00	FERRETERÍA EN GENERAL

40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40 15 15 00 : BOMBAS
40 15 17 00 : PIEZAS Y ACCESORIOS DE BOMBA
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
40 17 16 00 : TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES
40 17 17 00 : ADAPTADORES DE TUBOS
40 17 19 00 : BRIDAS DE RESPALDO PARA TUBOS
40 17 21 00 : CODOS PARA TUBOS
40 17 24 00 : TAPAS PARA TUBOS
40 17 26 00 : ACOPLES DE TUBOS
40 17 28 00 : CODOS DE TUBOS
40 17 29 00 : UNIONES DE EXTENSIÓN DE TUBOS
40 17 35 00 : TAPONES PARA TUBOS
40 17 38 00 : ABRAZADERAS DE REPARACIÓN PARA TUBOS
40 17 46 00 : T PARA TUBOS
40 17 47 00 : BRIDA ROSCADA PARA TUBOS
40 17 49 00 : UNIONES PARA TUBOS
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
40 18 31 00 : ACCESORIOS DE TUBOS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
78 12 16 00 : SERVICIOS DE MANEJO DE MATERIALES
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
95 10 18 00 : LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS

***** EXPERIENCIA No.2 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 002

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CARMABI CONSTRUCCIONES S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE :ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :69,65
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG	FM	CL	PR	DESCRIPCIÓN
11	11	15	00	BARRO Y TIERRA
11	11	16	00	PIEDRA
11	11	17	00	ARENA
20	10	15	00	EQUIPO DE CORTE
20	10	18	00	SISTEMAS MECANIZADOS DE SOPORTE EN TIERRA
20	11	15	00	EQUIPO DE EXPLORACIÓN Y PERFORACIÓN
20	11	16	00	MAQUINARIA DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
20	11	17	00	ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
20	12	15	00	HERRAMIENTAS CONVENCIONALES DE PERFORACIÓN
22	10	15	00	MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22	10	16	00	EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
24	10	15	00	CAMIONES INDUSTRIALES
24	11	18	00	TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
25	10	16	00	VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
27	11	22	00	HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27	11	28	00	CONEXIONES DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
27	13	15	00	HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS
30	10	24	00	VARILLAS
30	11	15	00	CONCRETO Y MORTEROS
30	11	16	00	CEMENTO Y CAL
30	11	18	00	AGREGADOS
30	11	19	00	ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30	12	16	00	ASFALTOS
30	12	17	00	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30	12	19	00	MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30	13	15	00	BLOQUES
30	13	16	00	LADRILLOS
30	15	20	00	CERCADO
30	16	17	00	SUELOS
30	18	17	00	GRIFOS
30	26	53	00	BARRAS DE HIERRO
31	16	24	00	FIJADORES VARIOS
31	26	16	00	CASCOS Y ENVOLTURAS
31	28	17	00	COMPONENTES SOLDADOS

31 28 18 00 : COMPONENTES PERFORADOS
31 28 24 00 : COMPONENTES FORMADOS DE EXPLOSIVOS
31 31 17 00 : CONJUNTOS DE TUBERÍA PEGADA
40 14 16 00 : VÁLVULAS
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40 15 17 00 : PIEZAS Y ACCESORIOS DE BOMBA
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
40 17 16 00 : TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES
40 17 17 00 : ADAPTADORES DE TUBOS
40 17 29 00 : UNIONES DE EXTENSIÓN DE TUBOS
40 17 46 00 : T PARA TUBOS
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
40 18 31 00 : ACCESORIOS DE TUBOS
41 11 28 00 : EQUIPO E INSTRUMENTOS RELACIONADOS CON EL TRANSPORTE
41 11 39 00 : EQUIPO PARA MEDICIÓN DE SUELOS
41 11 43 00 : INSTRUMENTOS HIDROLÓGICOS
70 10 18 00 : RECURSOS PESQUEROS
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 28 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA
72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72 15 44 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
76 12 15 00 : RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE BASURAS
76 12 16 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS NO PELIGROSOS
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
93 14 15 00 : DESARROLLO Y SERVICIOS SOCIALES
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

***** EXPERIENCIA No.3 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:003
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CARMABI CONSTRUCCIONES S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE :CONSORCIO VIP CAUCA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :585,71
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
10 16 15 00 : ÁRBOLES Y ARBUSTOS
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 17 00 : ARENA
11 12 16 00 : MADERA
12 35 24 00 : MEZCLAS
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
23 24 16 00 : HERRAMIENTAS CORTADORAS DE METALES
23 27 18 00 : SUMINISTROS PARA SOLDAR, SOLDADURA FUERTE Y SOLDADURA DÉBIL
25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
26 10 15 00 : MOTORES
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
27 11 28 00 : CONEXIONES DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
30 10 18 00 : CONDUCTOS
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 28 00 : PILOTAJE
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS

30 16 17 00 : SUELOS
30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS
30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
30 26 28 00 : BARRAS Y LÁMINAS DE ZINC
30 26 37 00 : BARRAS DE ALEACIÓN DE ACERO
30 26 46 00 : LÁMINAS DE ACERO INOXIDABLE
30 26 49 00 : BARRAS DE ALUMINIO
30 26 50 00 : LÁMINAS DE ALUMINIO
30 26 53 00 : BARRAS DE HIERRO
30 26 64 00 : BARRAS Y LÁMINAS DE MATERIALES ESPECIALES
31 15 22 00 : ALAMBRES NO ELÉCTRICOS DE HIERRO Y ACERO
31 16 15 00 : TORNILLOS
31 16 16 00 : PERNOS
31 16 17 00 : TUERCAS
31 16 18 00 : ARANDELAS
31 16 20 00 : CLAVOS
31 16 21 00 : ANCLAS
31 16 22 00 : REMACHES
31 16 23 00 : FERRETERÍA DE MONTAJE
31 16 24 00 : FIJADORES VARIOS
31 16 25 00 : SOPORTES Y PUNTALES
31 16 28 00 : FERRETERÍA EN GENERAL
31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS
31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL
31 21 18 00 : DISOLVENTES Y DILUYENTES PARA PINTURAS
31 21 19 00 : APLICADORES DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA PINTAR
31 25 16 00 : COMPONENTES DE ROBOT
31 28 17 00 : COMPONENTES SOLDADOS
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
40 14 16 00 : VÁLVULAS
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
40 17 16 00 : TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES
40 17 17 00 : ADAPTADORES DE TUBOS
40 17 21 00 : CODOS PARA TUBOS
40 17 26 00 : ACOPLES DE TUBOS
40 17 49 00 : UNIONES PARA TUBOS
40 17 53 00 : ACCESORIOS Y BRIDAS ESPECIALIZADOS PARA TUBOS
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
40 18 31 00 : ACCESORIOS DE TUBOS
41 10 17 00 : EQUIPO DE PERFORACIÓN, AMOLADURA, CORTE, TRITURACIÓN Y PRENSADO PARA ...
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN

55 12 19 00 : SEÑALIZACIONES
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

***** EXPERIENCIA No.4 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:004
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CARMABI CONSTRUCCIONES S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE :PETROSUR SERVICES S.A.S.
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :196,73
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
11 10 17 00 : METALES DE BASE
11 11 17 00 : ARENA
12 35 24 00 : MEZCLAS
20 12 16 00 : BROCAS DE BARRENA
23 23 18 00 : TROCEADORAS DE MADERA Y ACCESORIOS
30 10 15 00 : ÁNGULOS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 20 00 : HOJA
30 10 22 00 : PLANCHA
30 10 23 00 : PERFILES
30 10 24 00 : VARILLAS

30 10 28 00 : PILOTAJE
30 10 29 00 : PILARES
30 10 31 00 : RIELES
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30 16 17 00 : SUELOS
30 26 16 00 : LÁMINAS DE LATÓN
30 26 43 00 : LÁMINAS DE ACERO ESPECIAL
30 26 53 00 : BARRAS DE HIERRO
31 15 20 00 : CABLE DE SEGURIDAD
31 16 15 00 : TORNILLOS
31 16 16 00 : PERNOS
31 16 18 00 : ARANDELAS
31 16 22 00 : REMACHES
31 16 23 00 : FERRETERÍA DE MONTAJE
31 16 25 00 : SOPORTES Y PUNTALES
31 16 26 00 : GANCHOS
31 16 28 00 : FERRETERÍA EN GENERAL
31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS
31 33 17 00 : CONJUNTOS ESTRUCTURALES REMACHADOS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS

***** EXPERIENCIA No.5 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:005
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CARMABI CONSTRUCCIONES S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE :SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE-SENA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :89,33
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 17 00 : ARENA

12 35 24 00 : MEZCLAS
20 10 17 00 : TRITURADORAS, QUEBRANTADORAS Y AMOLADORES
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
25 18 17 00 : REMOLQUES PARA PRODUCTOS Y MATERIALES
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA

***** EXPERIENCIA No.6 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:006
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CARMABI CONSTRUCCIONES S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE :CORPORACION EDUCATIVA C.E.R
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :253,62
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 17 00 : ARENA
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
30 16 17 00 : SUELOS

30 17 15 00 : PUERTAS
30 17 16 00 : VENTANAS
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
30 18 17 00 : GRIFOS
30 18 18 00 : CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS
39 12 10 00 : EQUIPAMIENTO PARA DISTRIBUCIÓN Y CONVERSIÓN DE ALIMENTACIÓN
39 12 11 00 : CENTROS DE CONTROL Y DISTRIBUCIÓN Y ACCESORIOS
39 12 17 00 : FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS
40 14 16 00 : VÁLVULAS
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
40 17 16 00 : TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES
40 17 17 00 : ADAPTADORES DE TUBOS
40 17 29 00 : UNIONES DE EXTENSIÓN DE TUBOS
40 17 46 00 : T PARA TUBOS
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
40 18 31 00 : ACCESORIOS DE TUBOS
70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 15 18 00 : SERVICIOS DE CONSERVACIÓN FORESTAL
70 17 15 00 : DESARROLLO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO

72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 44 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
76 12 15 00 : RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE BASURAS
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN

***** EXPERIENCIA No.7 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:007
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CARMABI CONSTRUCCIONES S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE :SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE-SENA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :3,16
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
15 12 19 00 : GRASAS
20 11 15 00 : EQUIPO DE EXPLORACIÓN Y PERFORACIÓN
20 12 16 00 : BROCAS DE BARRENA
23 23 10 00 : DESCORTEZADORAS Y ACCESORIOS
23 24 16 00 : HERRAMIENTAS CORTADORAS DE METALES
26 10 17 00 : ACCESORIOS Y COMPONENTES DE MOTOR
26 11 17 00 : BATERÍAS, PILAS Y ACCESORIOS
27 11 16 00 : HERRAMIENTAS DE PERFILAR
27 11 17 00 : LLAVES INGLESAS Y GUÍAS
30 10 24 00 : VARILLAS
30 26 16 00 : LÁMINAS DE LATÓN
30 26 37 00 : BARRAS DE ALEACIÓN DE ACERO
30 26 38 00 : BARRAS DE ACERO DE HERRAMIENTA
30 26 43 00 : LÁMINAS DE ACERO ESPECIAL
31 16 15 00 : TORNILLOS
31 16 16 00 : PERNOS
31 16 17 00 : TUERCAS
31 16 18 00 : ARANDELAS

31 16 22 00 : REMACHES
31 16 28 00 : FERRETERÍA EN GENERAL
31 16 31 00 : CONECTORES
31 20 15 00 : CINTA ADHESIVA
31 20 16 00 : OTROS ADHESIVOS Y SELLADORES
31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS
31 21 16 00 : ADITIVOS PARA PINTURAS
31 21 18 00 : DISOLVENTES Y DILUYENTES PARA PINTURAS
31 21 19 00 : APLICADORES DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA PINTAR
31 23 14 00 : SUPLEMENTOS
31 28 17 00 : COMPONENTES SOLDADOS
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40 17 39 00 : DISCO DE RUPTURA PARA TUBOS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL

***** EXPERIENCIA No.8 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:008
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CARMABI CONSTRUCCIONES S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE :ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA-SALESIANAS POPAYAN
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :44,08
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 17 00 : ARENA
11 12 16 00 : MADERA
12 35 24 00 : MEZCLAS
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 18 00 : GRÚAS DE ELEVACIÓN
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
23 19 10 00 : MEZCLADORES POR TANDAS
26 12 16 00 : CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
27 11 18 00 : HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOCETAJE
27 11 21 00 : HERRAMIENTAS DE SUJECIÓN Y FIJACIÓN
27 11 23 00 : HERRAMIENTAS DE MARCAR
27 11 24 00 : HERRAMIENTAS DE INSERCIÓN Y AJUSTE
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS

30 10 15 00 : ÁNGULOS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 18 00 : CONDUCTOS
30 10 20 00 : HOJA
30 10 22 00 : PLANCHA
30 10 23 00 : PERFILES
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 28 00 : PILOTAJE
30 10 29 00 : PILARES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
30 15 20 00 : CERCADO
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
30 16 17 00 : SUELOS
30 16 19 00 : MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 17 18 00 : CLARABOYAS
30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS
30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
30 19 17 00 : COBERTIZOS Y REMOLQUES DE CONSTRUCCIÓN
30 24 16 00 : COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRADAS Y ESCALERA
30 26 53 00 : BARRAS DE HIERRO
30 26 63 00 : MATERIALES ESTRUCTURALES DE MADERA
31 15 22 00 : ALAMBRES NO ELÉCTRICOS DE HIERRO Y ACERO
31 16 15 00 : TORNILLOS
31 16 16 00 : PERNOS
31 16 17 00 : TUERCAS
31 16 18 00 : ARANDELAS
31 16 20 00 : CLAVOS
31 16 22 00 : REMACHES
31 16 23 00 : FERRETERÍA DE MONTAJE
31 16 24 00 : FIJADORES VARIOS
31 16 25 00 : SOPORTES Y PUNTALES

31 16 26 00 : GANCHOS
31 16 31 00 : CONECTORES
31 20 15 00 : CINTA ADHESIVA
31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS
31 21 16 00 : ADITIVOS PARA PINTURAS
31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL
31 21 18 00 : DISOLVENTES Y DILUYENTES PARA PINTURAS
31 21 19 00 : APLICADORES DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA PINTAR
31 28 18 00 : COMPONENTES PERFORADOS
31 33 17 00 : CONJUNTOS ESTRUCTURALES REMACHADOS
32 13 10 00 : ACCESORIOS, MATERIAS PRIMAS Y PIEZAS DE COMPONENTES ELECTRÓNICOS
39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS
39 10 18 00 : COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA
39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS
39 11 18 00 : ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40 14 20 00 : MANGUERAS
40 17 26 00 : ACOPLES DE TUBOS
40 17 28 00 : CODOS DE TUBOS
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
40 18 31 00 : ACCESORIOS DE TUBOS
49 24 15 00 : EQUIPO DE PARQUES INFANTILES
60 10 55 00 : MATERIALES EDUCATIVOS DE DISEÑO DEL HOGAR Y DE INTERIORES
70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO

95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95 13 15 00 : TARIMAS Y GRADERÍAS

***** EXPERIENCIA No.9 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:009
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CARMABI CONSTRUCCIONES S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE :ALCALDIA MUNICIPAL BOLIVAR-CAUCA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :10,24
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
41 11 39 00 : EQUIPO PARA MEDICIÓN DE SUELOS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
73 17 15 00 : MANUFACTURA DE BIENES ELÉCTRICOS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS

***** EXPERIENCIA No.10 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:010
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CARMABI CONSTRUCCIONES S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE :SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE-SENA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :33,13
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
25 17 27 00 : SISTEMAS DE CONTROL MEDIOAMBIENTAL
27 11 20 00 : HERRAMIENTAS MANUALES DE JARDINERÍA, AGRICULTURA Y FORESTACIÓN
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
55 12 19 00 : SEÑALIZACIONES
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS

72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
76 12 15 00 : RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE BASURAS
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
78 12 16 00 : SERVICIOS DE MANEJO DE MATERIALES
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

***** EXPERIENCIA No.11 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:011
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :UNION TEMPORAL INFRAESTRUCTURA INZA 2018
NOMBRE DEL CONTRATANTE :ALCALDIA MUNICIPAL DE INZA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :60,86
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
11 10 15 00 : MINERALES
11 10 17 00 : METALES DE BASE
11 10 19 00 : PRODUCTOS MINERALES INTERMEDIOS, PROCESADOS Y REFINADOS
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 17 00 : ARENA
11 11 18 00 : ARCILLAS
11 12 16 00 : MADERA
11 12 17 00 : PRODUCTOS SECUNDARIOS DE LA EXPLOTACIÓN FORESTAL
11 12 18 00 : FIBRAS DE PLANTAS
11 12 20 00 : PRODUCTOS DE MADERA DISEÑADOS
11 15 15 00 : FIBRAS
12 14 19 00 : NO-METALES Y GASES ELEMENTALES Y PUROS
12 35 24 00 : MEZCLAS
13 10 20 00 : PLASTICOS TERMOPLÁSTICOS
13 11 10 00 : RESINAS
24 12 15 00 : CAJAS, BOLSAS Y SACOS PARA EMPAQUETADO
26 12 16 00 : CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
30 10 15 00 : ÁNGULOS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 18 00 : CONDUCTOS

30 10 20 00 : HOJA
30 10 22 00 : PLANCHA
30 10 23 00 : PERFILES
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 29 00 : PILARES
30 10 31 00 : RIELES
30 10 32 00 : ENREJADO
30 10 35 00 : ALMA DE PANAL
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 10 37 00 : TRENZA
30 10 38 00 : FIBRAS Y FILAMENTOS MECÁNICOS
30 10 39 00 : EJES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 17 00 : YESOS
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS
30 17 15 00 : PUERTAS
30 17 16 00 : VENTANAS
30 17 17 00 : PRODUCTOS DE CRISTAL
30 17 18 00 : CLARABOYAS
30 18 18 00 : CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS
30 24 15 00 : COMPONENTES DE CONSOLIDACIÓN DE ESTRUCTURAS PORTÁTILES
30 24 16 00 : COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRADAS Y ESCALERA
30 24 17 00 : COMPONENTES SOPORTE Y COBERTURA DE TIENDAS, CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEM...
30 25 15 00 : ESTRUCTURAS DE SOPORTE DE TECHOS BAJO TIERRA
30 26 15 00 : BARRAS DE LATÓN
30 26 17 00 : LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE LATÓN
30 26 22 00 : BARRAS DE COBRE
30 26 26 00 : LÁMINAS DE BRONCE
30 26 28 00 : BARRAS Y LÁMINAS DE ZINC
30 26 30 00 : BARRAS DE ESTAÑO
30 26 45 00 : BARRAS DE ACERO INOXIDABLE
30 26 46 00 : LÁMINAS DE ACERO INOXIDABLE
30 26 47 00 : ALAMBRE DE ACERO INOXIDABLE
30 26 50 00 : LÁMINAS DE ALUMINIO
30 26 51 00 : ALAMBRE DE ALUMINIO
30 26 53 00 : BARRAS DE HIERRO
30 26 54 00 : LÁMINAS DE HIERRO
30 26 59 00 : ALAMBRE Y BANDAS DE PLÁSTICO

30 26 63 00 : MATERIALES ESTRUCTURALES DE MADERA
31 11 15 00 : EXTRUSIONES DE PERFILES
31 13 21 00 : FORJAS DE ACERO
31 13 22 00 : FORJAS DE LATÓN
31 13 23 00 : FORJAS DE ALUMINIO
31 13 27 00 : FORJAS DE HIERRO
31 15 15 00 : CUERDAS
31 15 16 00 : CADENAS
31 15 17 00 : CABLE MECÁNICO
31 15 18 00 : ALAMBRE MECÁNICO
31 15 19 00 : CORREAS
31 15 20 00 : CABLE DE SEGURIDAD
31 15 21 00 : CORDONES
31 15 22 00 : ALAMBRES NO ELÉCTRICOS DE HIERRO Y ACERO
31 15 23 00 : ALAMBRES NO ELÉCTRICOS DE METALES NO FERROSOS
31 16 15 00 : TORNILLOS
31 16 16 00 : PERNOS
31 16 17 00 : TUERCAS
31 16 18 00 : ARANDELAS
31 16 19 00 : MUELLES
31 16 20 00 : CLAVOS
31 16 21 00 : ANCLAS
31 16 22 00 : REMACHES
31 16 23 00 : FERRETERÍA DE MONTAJE
31 16 24 00 : FIJADORES VARIOS
31 16 25 00 : SOPORTES Y PUNTALES
31 16 26 00 : GANCHOS
31 16 28 00 : FERRETERÍA EN GENERAL
31 16 31 00 : CONECTORES
31 16 32 00 : HERRAJE DE RETENCIÓN
31 16 33 00 : ESPACIADORES
31 20 15 00 : CINTA ADHESIVA
31 20 16 00 : OTROS ADHESIVOS Y SELLADORES
31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS
31 21 16 00 : ADITIVOS PARA PINTURAS
31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL
31 21 18 00 : DISOLVENTES Y DILUYENTES PARA PINTURAS
31 21 19 00 : APLICADORES DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA PINTAR
31 22 16 00 : PRODUCTOS PARA CURTIDOS
31 23 11 00 : MATERIAL EN BARRA LABRADA
31 23 12 00 : MATERIAL EN PLACAS LABRADO
31 23 14 00 : SUPLEMENTOS

31 24 16 00 : CRISTALES ÓPTICOS
31 24 17 00 : ESPEJOS
31 24 20 00 : VENTANAS DE LÁSER Y LENTES
31 26 15 00 : CUBIERTAS Y CAJAS
31 26 16 00 : CASCOS Y ENVOLTURAS
31 26 17 00 : CERRAMIENTOS O ALOJAMIENTOS INSONORIZANTES
31 28 20 00 : COMPONENTES HIDRO FORMADOS
31 28 22 00 : COMPONENTES FORMADOS CON RODILLO
31 31 11 00 : CONJUNTOS DE TUBERÍA SOLDADA DE SOLVENTE
31 31 12 00 : CONJUNTOS DE TUBERÍA REMACHADA
31 31 13 00 : CONJUNTOS EMPERNADOS DE TUBERÍA
31 31 15 00 : CONJUNTOS DE TUBERÍA SOLDADO O SOLDADO CON LATÓN
31 31 16 00 : CONJUNTOS DE TUBERÍA SOLDADA SÓNICA
31 31 17 00 : CONJUNTOS DE TUBERÍA PEGADA
31 32 11 00 : CONJUNTOS LIGADOS DE MATERIAL EN BARRAS
31 32 12 00 : CONJUNTOS SOLDADOS DE SOLVENTE DE MATERIAL EN BARRAS
31 32 13 00 : CONJUNTOS REMACHADOS DE MATERIAL EN BARRAS
31 32 14 00 : CONJUNTOS SOLDADOS O SOLDADOS EN FUERTE DE MATERIAL EN BARRAS
31 36 17 00 : CONJUNTOS DE PLACAS REMACHADAS
31 37 11 00 : LADRILLOS REFRACTARIOS
31 37 13 00 : REFRACTARIOS FORMADOS
31 37 14 00 : LOSETAS REFRACTARIAS
31 40 15 00 : EMPAQUES MOLDEADOS
31 41 17 00 : SELLOS MECÁNICOS
31 41 19 00 : SELLOS MOLDEADOS
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
40 18 31 00 : ACCESORIOS DE TUBOS
41 10 15 00 : EQUIPO Y SUMINISTROS PARA LA MEZCLA, LA DISPERSIÓN Y LA HOMOGENEIZACI?...
41 11 15 00 : INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DEL PESO
41 11 16 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE LONGITUD, ESPESOR O DISTANCIA
41 11 43 00 : INSTRUMENTOS HIDROLÓGICOS
70 17 17 00 : RIEGO
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN

***** EXPERIENCIA No.12 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:012
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :UNION TEMPORAL MATERIALES INZA
NOMBRE DEL CONTRATANTE :ALCALDIA MUNICIPAL DE INZA CAUCA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :122,75
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES

TEMPORALES: 60%

SG	FM	CL	PR	–	DESCRIPCIÓN
11	10	17	00	:	METALES DE BASE
11	11	15	00	:	BARRO Y TIERRA
11	11	16	00	:	PIEDRA
11	11	17	00	:	ARENA
11	11	18	00	:	ARCILLAS
11	12	16	00	:	MADERA
11	12	17	00	:	PRODUCTOS SECUNDARIOS DE LA EXPLOTACIÓN FORESTAL
11	12	20	00	:	PRODUCTOS DE MADERA DISEÑADOS
12	14	19	00	:	NO-METALES Y GASES ELEMENTALES Y PUROS
12	35	24	00	:	MEZCLAS
21	10	22	00	:	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA SILVICULTURA
23	10	15	00	:	MAQUINARIA PARA TRABAJAR MADERA, PIEDRA, CERÁMICA Y SIMILARES
23	23	14	00	:	SIERRAS DE RECORTE Y ACCESORIOS
23	23	17	00	:	SECADEROS DE MADERA Y EQUIPO Y ACCESORIOS
24	11	18	00	:	TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
26	11	15	00	:	TRANSMISIÓN DE ENERGÍA CINÉTICA
27	11	15	00	:	HERRAMIENTAS DE CORTE Y ENGARZADO Y PUNZONES
30	10	15	00	:	ÁNGULOS
30	10	17	00	:	VIGAS
30	10	18	00	:	CONDUCTOS
30	10	20	00	:	HOJA
30	10	23	00	:	PERFILES
30	10	24	00	:	VARILLAS
30	10	29	00	:	PILARES
30	10	31	00	:	RIELES
30	10	32	00	:	ENREJADO
30	10	36	00	:	PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30	11	15	00	:	CONCRETO Y MORTEROS
30	11	16	00	:	CEMENTO Y CAL
30	11	18	00	:	AGREGADOS
30	11	19	00	:	ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30	12	17	00	:	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30	12	19	00	:	MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30	13	15	00	:	BLOQUES
30	13	16	00	:	LADRILLOS
30	13	17	00	:	AZULEJOS Y BALDOSAS
30	15	15	00	:	MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30	15	20	00	:	CERCADO
30	16	17	00	:	SUELOS

30 16 18 00 : EBANISTERÍA
30 16 19 00 : MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 16 20 00 : MOLDURAS Y CARPINTERÍA
30 17 15 00 : PUERTAS
30 17 16 00 : VENTANAS
30 17 20 00 : PUERTAS
31 16 23 00 : FERRETERÍA DE MONTAJE
31 16 24 00 : FIJADORES VARIOS
31 16 26 00 : GANCHOS
31 16 28 00 : FERRETERÍA EN GENERAL
31 16 31 00 : CONECTORES
31 20 15 00 : CINTA ADHESIVA
31 20 16 00 : OTROS ADHESIVOS Y SELLADORES
31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS
31 21 16 00 : ADITIVOS PARA PINTURAS
31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL
31 21 18 00 : DISOLVENTES Y DILUYENTES PARA PINTURAS
31 21 19 00 : APLICADORES DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA PINTAR
31 26 15 00 : CUBIERTAS Y CAJAS
31 33 17 00 : CONJUNTOS ESTRUCTURALES REMACHADOS
31 35 13 00 : CONJUNTOS DE TUBERÍA REMACHADA
31 35 14 00 : CONJUNTOS DE TUBERÍA LIGADA
31 35 15 00 : CONJUNTOS DE TUBERÍA EMPERNADOS
31 37 11 00 : LADRILLOS REFRACTARIOS
32 10 15 00 : CONJUNTOS DE CIRCUITOS Y COMPONENTES DE RADIOFRECUENCIA (RF)
32 12 18 00 : FILTROS DE SEÑALES
32 13 10 00 : ACCESORIOS, MATERIAS PRIMAS Y PIEZAS DE COMPONENTES ELECTRÓNICOS
39 11 18 00 : ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN
39 12 17 00 : FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS
40 14 16 00 : VÁLVULAS
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40 14 19 00 : CONDUCTOS
40 14 20 00 : MANGUERAS
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
40 17 16 00 : TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES
40 17 17 00 : ADAPTADORES DE TUBOS
40 17 18 00 : ANILLOS FRONTALES DE ÁNGULOS DE TUBOS
40 17 19 00 : BRIDAS DE RESPALDO PARA TUBOS
40 17 20 00 : DEFLECTORES PARA TUBOS
40 17 21 00 : CODOS PARA TUBOS
40 17 22 00 : BRIDAS CIEGAS PARA TUBOS
40 17 23 00 : CASQUILLOS PARA TUBOS

40 17 24 00 : TAPAS PARA TUBOS
40 17 25 00 : CONECTORES DE TUBOS
40 17 26 00 : ACOPLES DE TUBOS
40 17 27 00 : CRUCES DE TUBOS
40 17 28 00 : CODOS DE TUBOS
40 17 29 00 : UNIONES DE EXTENSIÓN DE TUBOS
40 17 30 00 : SEMIACOPLAMIENTOS DE TUBERÍA
40 17 31 00 : BRIDA DE JUNTA DE EMPALME PARA TUBOS
40 17 32 00 : BRIDAS CUELLO LARGAS PARA SOLDAR
40 17 33 00 : BOQUILLAS DE TUBOS
40 17 35 00 : TAPONES PARA TUBOS
40 17 36 00 : ACOPLAMIENTOS REDUCTORES PARA TUBOS
40 17 37 00 : BRIDAS REDUCTORAS PARA TUBOS
40 17 38 00 : ABRAZADERAS DE REPARACIÓN PARA TUBOS
40 17 39 00 : DISCO DE RUPTURA PARA TUBOS
40 17 40 00 : BRIDA DESLIZANTE PARA TUBOS
40 17 43 00 : ESPACIADORES PARA TUBOS
40 17 44 00 : BRIDAS CIEGAS PARA TUBOS
40 17 45 00 : PIVOTES O UNIONES ROTATIVAS PARA TUBOS
40 17 46 00 : T PARA TUBOS
40 17 47 00 : BRIDA ROSCADA PARA TUBOS
40 17 48 00 : BRIDAS DE INODORO PARA TUBOS
40 17 49 00 : UNIONES PARA TUBOS
40 17 50 00 : BRIDAS CUELLO PARA TUBOS
40 17 52 00 : Y DE CONEXIÓN PARA TUBOS
40 17 53 00 : ACCESORIOS Y BRIDAS ESPECIALIZADOS PARA TUBOS
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
40 18 31 00 : ACCESORIOS DE TUBOS
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA

***** EXPERIENCIA No.13 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:013
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO CARMABI 2019
NOMBRE DEL CONTRATANTE :ALCALDÍA MUNICIPAL DE ARGELIA CAUCA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :494,92
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
20 12 11 00 : EQUIPO PARA CEMENTAR

20 12 12 00 : EQUIPO DE FRACTURAR
20 12 13 00 : EQUIPO DE CONTROL DE ARENA
20 12 14 00 : HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN
20 12 18 00 : EQUIPO DE PERFORACIÓN DIRECCIONAL
20 12 19 00 : EQUIPO DE MEDIR Y REGISTRO DEL POZO
20 12 21 00 : EQUIPO DE PERFORACIÓN
20 14 12 00 : EQUIPO DE DESARENAR
20 14 27 00 : UNIDADES DE BOMBEAR
20 14 29 00 : TANQUES Y RECIPIENTES ALMACENADORES
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
23 15 35 00 : SISTEMAS DE PINTURA
23 16 15 00 : MÁQUINAS Y EQUIPO DE FUNDICIÓN
23 16 16 00 : SUMINISTROS DE FUNDICIÓN
23 16 17 00 : TROQUELES Y HERRAMIENTAS DE FUNDICIÓN
23 28 18 00 : ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS PARA EL TRATAMIENTO DE METAL
24 10 17 00 : TRANSPORTADORES Y ACCESORIOS
26 12 16 00 : CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
30 10 24 00 : VARILLAS
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 16 17 00 : SUELOS
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
31 15 20 00 : CABLE DE SEGURIDAD
31 16 20 00 : CLAVOS
31 16 34 00 : REDES DE METAL Y ESTRUCTURAS DE CRIBADO
31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL
31 21 19 00 : APLICADORES DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA PINTAR
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
39 11 17 00 : ALUMBRADO DE EMERGENCIA
39 11 18 00 : ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN
39 11 19 00 : SEÑALIZACIÓN E ILUMINACIÓN DE EMPLAZAMIENTOS PELIGROSOS
39 12 23 00 : RELES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
39 13 17 00 : CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS
40 14 16 00 : VÁLVULAS

40 14 19 00 : CONDUCTOS
40 14 20 00 : MANGUERAS
40 14 22 00 : REGULADORES DE GAS Y FLUIDO
40 14 25 00 : INTERCEPTORES Y COLADORES
40 15 15 00 : BOMBAS
40 15 17 00 : PIEZAS Y ACCESORIOS DE BOMBA
40 16 15 00 : FILTROS
40 16 16 00 : PURIFICACIÓN
40 16 17 00 : SEPARADORES
40 16 18 00 : MEDIOS DE FILTRADO
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
40 17 16 00 : TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES
40 17 17 00 : ADAPTADORES DE TUBOS
40 17 18 00 : ANILLOS FRONTALES DE ÁNGULOS DE TUBOS
40 17 19 00 : BRIDAS DE RESPALDO PARA TUBOS
40 17 20 00 : DEFLECTORES PARA TUBOS
40 17 21 00 : CODOS PARA TUBOS
40 17 22 00 : BRIDAS CIEGAS PARA TUBOS
40 17 23 00 : CASQUILLOS PARA TUBOS
40 17 24 00 : TAPAS PARA TUBOS
40 17 25 00 : CONECTORES DE TUBOS
40 17 26 00 : ACOPLES DE TUBOS
40 17 27 00 : CRUCES DE TUBOS
40 17 28 00 : CODOS DE TUBOS
40 17 29 00 : UNIONES DE EXTENSIÓN DE TUBOS
40 17 30 00 : SEMIACOPLAMIENTOS DE TUBERÍA
40 17 31 00 : BRIDA DE JUNTA DE EMPALME PARA TUBOS
40 17 32 00 : BRIDAS CUELLO LARGAS PARA SOLDAR
40 17 33 00 : BOQUILLAS DE TUBOS
40 17 34 00 : BRIDAS DE PLATO
40 17 35 00 : TAPONES PARA TUBOS
40 17 36 00 : ACOPLAMIENTOS REDUCTORES PARA TUBOS
40 17 37 00 : BRIDAS REDUCTORAS PARA TUBOS
40 17 38 00 : ABRAZADERAS DE REPARACIÓN PARA TUBOS
40 17 39 00 : DISCO DE RUPTURA PARA TUBOS
40 17 40 00 : BRIDA DESLIZANTE PARA TUBOS
40 17 41 00 : BRIDA ENCAJADA POR SOLDADURA PARA TUBOS
40 17 42 00 : SOCKOLETS PARA TUBOS
40 17 43 00 : ESPACIADORES PARA TUBOS
40 17 44 00 : BRIDAS CIEGAS PARA TUBOS
40 17 45 00 : PIVOTES O UNIONES ROTATIVAS PARA TUBOS
40 17 46 00 : T PARA TUBOS

40 17 47 00 : BRIDA ROSCADA PARA TUBOS
40 17 48 00 : BRIDAS DE INODORO PARA TUBOS
40 17 49 00 : UNIONES PARA TUBOS
40 17 50 00 : BRIDAS CUELLO PARA TUBOS
40 17 51 00 : BRIDA ENCAJADA POR SOLDADURA
40 17 52 00 : Y DE CONEXIÓN PARA TUBOS
40 17 53 00 : ACCESORIOS Y BRIDAS ESPECIALIZADOS PARA TUBOS
40 18 18 00 : TUBOS DE ACERO SOLDADOS
40 18 19 00 : TUBOS DE ACERO INOXIDABLE SOLDADOS
40 18 23 00 : TUBOS DE ACERO SIN UNIONES
40 18 24 00 : TUBOS DE ACERO INOXIDABLE SIN UNIONES
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
40 18 31 00 : ACCESORIOS DE TUBOS
41 11 25 00 : INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL CAUDAL DE FLUIDOS
41 11 39 00 : EQUIPO PARA MEDICIÓN DE SUELOS
46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
47 10 16 00 : CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA
70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 13 16 00 : PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
71 12 15 00 : SERVICIOS DE MEDIDA DE PERFORACIÓN
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 31 00 : INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BANDAS TRANSPORTADORAS
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN

77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS

***** EXPERIENCIA No.14 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:014
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CARMABI CONSTRUCCIONES S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE :CLINICA LA ESTANCIA SA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :1467,26
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
23 15 22 00 : MESA Y ESTANTES PARA FABRICACIÓN
23 15 35 00 : SISTEMAS DE PINTURA
23 16 15 00 : MÁQUINAS Y EQUIPO DE FUNDICIÓN
23 19 12 00 : PIEZAS DE MEZCLADORA Y ACCESORIOS
23 23 14 00 : SIERRAS DE RECORTE Y ACCESORIOS
23 23 18 00 : TROCEADORAS DE MADERA Y ACCESORIOS
23 23 20 00 : TERMINADORAS DE MADERA Y ACCESORIOS
23 23 21 00 : SIERRAS RETESTADORAS Y ACCESORIOS
23 27 14 00 : MÁQUINAS SOLDADORAS
23 27 15 00 : MAQUINARIA DE SOLDADURA FUERTE
23 27 16 00 : MAQUINARIA DE SOLDADURA DÉBIL
23 27 17 00 : ACCESORIOS PARA SOLDAR, SOLDADURA FUERTE Y SOLDADURA DÉBIL
23 27 18 00 : SUMINISTROS PARA SOLDAR, SOLDADURA FUERTE Y SOLDADURA DÉBIL

24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
26 12 15 00 : ALAMBRE ELÉCTRICO
26 12 16 00 : CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
26 12 17 00 : CABLEADO PREFORMADO
27 11 15 00 : HERRAMIENTAS DE CORTE Y ENGARZADO Y PUNZONES
27 11 16 00 : HERRAMIENTAS DE PERFILAR
27 11 19 00 : HERRAMIENTAS GRUESAS Y DE ACABADO
27 11 20 00 : HERRAMIENTAS MANUALES DE JARDINERÍA, AGRICULTURA Y FORESTACIÓN
27 11 21 00 : HERRAMIENTAS DE SUJECIÓN Y FIJACIÓN
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27 11 25 00 : HERRAMIENTAS PARA APALANCAR Y CURVAR
27 11 28 00 : CONEXIONES DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
27 11 33 00 : HERRAMIENTAS MANUALES DE PRECISIÓN
27 13 15 00 : HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS
30 10 15 00 : ÁNGULOS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 18 00 : CONDUCTOS
30 10 20 00 : HOJA
30 10 22 00 : PLANCHA
30 10 23 00 : PERFILES
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 28 00 : PILOTAJE
30 10 29 00 : PILARES
30 10 32 00 : ENREJADO
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 17 00 : YESOS
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
30 14 16 00 : AISLAMIENTO ESPECIAL
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS
30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
30 15 19 00 : MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS

30 15 20 00 : CERCADO
30 15 21 00 : SUPERFICIE
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
30 16 17 00 : SUELOS
30 16 18 00 : EBANISTERÍA
30 16 19 00 : MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 16 20 00 : MOLDURAS Y CARPINTERÍA
30 16 23 00 : ACCESORIOS PARA GABINETES
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS
30 17 15 00 : PUERTAS
30 17 16 00 : VENTANAS
30 17 17 00 : PRODUCTOS DE CRISTAL
30 17 18 00 : CLARABOYAS
30 17 19 00 : MARCOS DE VENTANAS
30 17 20 00 : PUERTAS
30 17 21 00 : PUERTAS PARA GARAJE Y OPERADORES
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
30 18 17 00 : GRIFOS
30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS
30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
30 25 15 00 : ESTRUCTURAS DE SOPORTE DE TECHOS BAJO TIERRA
30 26 46 00 : LÁMINAS DE ACERO INOXIDABLE
30 26 53 00 : BARRAS DE HIERRO
30 26 58 00 : BARRAS Y LÁMINAS PLÁSTICAS
30 26 59 00 : ALAMBRE Y BANDAS DE PLÁSTICO
30 26 63 00 : MATERIALES ESTRUCTURALES DE MADERA
30 26 64 00 : BARRAS Y LÁMINAS DE MATERIALES ESPECIALES
31 10 16 00 : MOLDEOS EN ARENA
31 10 17 00 : PIEZAS FUNDIDAS EN MOLDE PERMANENTE
31 10 23 00 : PIEZAS FUNDIDAS EN MOLDE DE YESO
31 12 18 00 : FUNDICIONES LABRADAS DE MOLDE DE CERÁMICA
31 13 21 00 : FORJAS DE ACERO
31 13 26 00 : FORJAS DE ACERO INOXIDABLE
31 13 27 00 : FORJAS DE HIERRO
31 14 29 00 : MOLDEADOS DECORADOS EN EL MOLDE POR INYECCIÓN
31 15 19 00 : CORREAS
31 15 20 00 : CABLE DE SEGURIDAD
31 15 22 00 : ALAMBRES NO ELÉCTRICOS DE HIERRO Y ACERO
31 15 23 00 : ALAMBRES NO ELÉCTRICOS DE METALES NO FERROSOS
31 16 15 00 : TORNILLOS
31 16 17 00 : TUERCAS

31 16 18 00 : ARANDELAS
31 16 20 00 : CLAVOS
31 16 22 00 : REMACHES
31 16 23 00 : FERRETERÍA DE MONTAJE
31 16 24 00 : FIJADORES VARIOS
31 16 25 00 : SOPORTES Y PUNTALES
31 16 26 00 : GANCHOS
31 16 28 00 : FERRETERÍA EN GENERAL
31 16 31 00 : CONECTORES
31 16 33 00 : ESPACIADORES
31 17 15 00 : RODAMIENTOS
31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS
31 21 16 00 : ADITIVOS PARA PINTURAS
31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL
31 21 18 00 : DISOLVENTES Y DILUYENTES PARA PINTURAS
31 21 19 00 : APLICADORES DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA PINTAR
31 26 15 00 : CUBIERTAS Y CAJAS
31 30 11 00 : FORJAS LABRADAS CON TROQUEL ABIERTO
31 30 12 00 : FORJAS LABRADAS CON TROQUEL CERRADO
31 31 17 00 : CONJUNTOS DE TUBERÍA PEGADA
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
40 18 31 00 : ACCESORIOS DE TUBOS
41 10 35 00 : RECINTOS CERRADOS DE LABORATORIO Y ACCESORIOS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRI...
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA

72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 41 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTR...
72 15 42 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTA...
72 15 43 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MOTIVO Y GENERACIÓN...
72 15 44 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
76 12 15 00 : RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE BASURAS
76 12 16 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS NO PELIGROSOS
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
93 14 15 00 : DESARROLLO Y SERVICIOS SOCIALES
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 14 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS MÉDICOS

***** EXPERIENCIA No.15 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:015
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CARMABI CONSTRUCCIONES S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE :ALCALDIA MUNICIPAL DE PIAMONTE CAUCA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :25,04
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA

11 12 16 00 : MADERA
11 12 17 00 : PRODUCTOS SECUNDARIOS DE LA EXPLOTACIÓN FORESTAL
11 12 20 00 : PRODUCTOS DE MADERA DISEÑADOS
11 14 16 00 : DESECHOS NO METÁLICOS Y CHATARRA
23 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJAR MADERA, PIEDRA, CERÁMICA Y SIMILARES
23 23 14 00 : SIERRAS DE RECORTE Y ACCESORIOS
23 23 17 00 : SECADEROS DE MADERA Y EQUIPO Y ACCESORIOS
23 23 18 00 : TROCEADORAS DE MADERA Y ACCESORIOS
23 23 20 00 : TERMINADORAS DE MADERA Y ACCESORIOS
24 11 27 00 : ESTIBAS
27 11 15 00 : HERRAMIENTAS DE CORTE Y ENGARZADO Y PUNZONES
27 11 20 00 : HERRAMIENTAS MANUALES DE JARDINERÍA, AGRICULTURA Y FORESTACIÓN
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30 15 20 00 : CERCADO
30 16 17 00 : SUELOS
30 16 19 00 : MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 16 21 00 : LAMINADOS INTERIORES
30 17 20 00 : PUERTAS
30 17 21 00 : PUERTAS PARA GARAJE Y OPERADORES
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
30 18 17 00 : GRIFOS
30 18 18 00 : CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS
30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
30 19 17 00 : COBERTIZOS Y REMOLQUES DE CONSTRUCCIÓN
30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
30 24 16 00 : COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRADAS Y ESCALERA
30 24 17 00 : COMPONENTES SOPORTE Y COBERTURA DE TIENDAS, CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEM...
30 26 63 00 : MATERIALES ESTRUCTURALES DE MADERA
31 15 15 00 : CUERDAS
31 15 17 00 : CABLE MECÁNICO
31 15 18 00 : ALAMBRE MECÁNICO
31 15 19 00 : CORREAS
31 15 20 00 : CABLE DE SEGURIDAD
31 16 15 00 : TORNILLOS
31 16 16 00 : PERNOS
31 16 17 00 : TUERCAS
31 16 18 00 : ARANDELAS
31 16 20 00 : CLAVOS

31 16 21 00 : ANCLAS
31 16 22 00 : REMACHES
31 16 24 00 : FIJADORES VARIOS
31 16 25 00 : SOPORTES Y PUNTALES
31 16 29 00 : MORDAZAS
31 16 34 00 : REDES DE METAL Y ESTRUCTURAS DE CRIBADO
31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS
31 21 16 00 : ADITIVOS PARA PINTURAS
31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL
31 21 19 00 : APLICADORES DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA PINTAR
31 23 14 00 : SUPLEMENTOS
31 24 17 00 : ESPEJOS
39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS
39 10 19 00 : BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE LÁMPARAS
39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
39 11 17 00 : ALUMBRADO DE EMERGENCIA
39 11 18 00 : ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN
39 11 19 00 : SEÑALIZACIÓN E ILUMINACIÓN DE EMPLAZAMIENTOS PELIGROSOS
39 11 20 00 : PROYECTORES MÓVILES
39 11 23 00 : ILUMINACIÓN Y ACCESORIOS DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS
39 11 24 00 : DISPOSITIVOS PARA MANEJO DE LUCES Y CONTROL DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS
39 11 25 00 : LUMINARIAS DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS
39 12 11 00 : CENTROS DE CONTROL Y DISTRIBUCIÓN Y ACCESORIOS
39 12 13 00 : CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD
39 12 14 00 : LENGUETAS DE CONEXIÓN, CONECTADORES Y TERMINALES
39 12 15 00 : CONMUTADORES, CONTROLES Y RELES Y ACCESORIOS
39 12 16 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS
39 12 18 00 : INSTALACIONES DE EDIFICIOS INTELIGENTES - IBI
39 12 20 00 : UNIDADES ELÉCTRICAS DE VELOCIDADES VARIABLES
39 12 21 00 : EQUIPO DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA
39 12 23 00 : RELES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
39 13 17 00 : CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS
40 10 15 00 : VENTILACIÓN
40 10 16 00 : CIRCULACIÓN DEL AIRE Y PIEZAS Y ACCESORIOS
40 10 17 00 : ENFRIAMIENTO
40 10 18 00 : EQUIPO DE CALEFACCIÓN Y PIEZAS Y ACCESORIOS
40 10 19 00 : CONTROL DE HUMEDAD
40 10 21 00 : CHIMENEAS Y ACCESORIOS
40 14 16 00 : VÁLVULAS
40 14 22 00 : REGULADORES DE GAS Y FLUIDO
40 15 15 00 : BOMBAS

40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
40 17 16 00 : TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
40 18 31 00 : ACCESORIOS DE TUBOS
41 11 47 00 : INSTRUMENTOS PARA COMPROBACIÓN DE PAPEL, MADERA Y TEJIDOS
46 17 15 00 : CERRADURAS, ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y ACCESORIOS
60 12 12 00 : PINTURA DEL AULA Y DE BELLAS ARTES, MEDIOS, APLICADORES Y ACCESORIOS
60 12 22 00 : EBANISTERÍA
70 11 15 00 : PLANTAS Y ÁRBOLES ORNAMENTALES
70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 13 16 00 : PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 15 15 00 : GESTIÓN DE CULTIVOS FORESTALES
70 15 16 00 : INDUSTRIA FORESTAL
70 15 19 00 : RECURSOS FORESTALES
70 16 16 00 : FLORA
70 16 17 00 : ECOSISTEMAS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72 12 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS
72 12 13 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOMOTRICES Y ESTACIONES DE SER...
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALDERAS Y HORNOS
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 18 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE MÁQUINAS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO

72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 28 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE ESTACIÓN DE SER...
72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
73 11 15 00 : PROCESAMIENTO DE MADERA
73 18 19 00 : SERVICIOS DE SOLDADURA
76 11 15 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
76 12 15 00 : RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE BASURAS
76 12 23 00 : SERVICIOS DE RECICLABLES
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
93 14 16 00 : POBLACIÓN
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
95 12 27 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA

95 13 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUSTRIALES PORTÁTILES
95 13 17 00 : TIENDAS CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA

***** EXPERIENCIA No.16 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:016
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CARMABI CONSTRUCCIONES S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE ALBÁN NARIÑO
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :25,63
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 17 00 : ARENA
12 35 24 00 : MEZCLAS
20 10 17 00 : TRITURADORAS, QUEBRANTADORAS Y AMOLADORES
20 11 16 00 : MAQUINARIA DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
25 18 17 00 : REMOLQUES PARA PRODUCTOS Y MATERIALES
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA

***** EXPERIENCIA No.17 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:017
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CARMABI CONSTRUCCIONES S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE :ALCALDÍA MUNICIPAL DE CONSACA NARIÑO
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :13,19
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR – DESCRIPCIÓN
21 10 15 00 : MAQUINARIA AGRÍCOLA PARA PREPARACIÓN DEL SUELO
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

***** EXPERIENCIA No.18 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:018
CONTRATO CELEBRADO POR :1 – EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CARMABI CONSTRUCCIONES S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE :ALCALDIA MUNICIPAL PIAMONTE CAUCA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :27,90
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR – DESCRIPCIÓN
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
23 15 22 00 : MESA Y ESTANTES PARA FABRICACIÓN
23 15 35 00 : SISTEMAS DE PINTURA
23 16 15 00 : MÁQUINAS Y EQUIPO DE FUNDICIÓN
23 19 12 00 : PIEZAS DE MEZCLADORA Y ACCESORIOS
23 23 14 00 : SIERRAS DE RECORTE Y ACCESORIOS
23 23 18 00 : TROCEADORAS DE MADERA Y ACCESORIOS
23 23 20 00 : TERMINADORAS DE MADERA Y ACCESORIOS
23 23 21 00 : SIERRAS RETESTADORAS Y ACCESORIOS
23 27 14 00 : MÁQUINAS SOLDADORAS
23 27 15 00 : MAQUINARIA DE SOLDADURA FUERTE
23 27 16 00 : MAQUINARIA DE SOLDADURA DÉBIL
23 27 17 00 : ACCESORIOS PARA SOLDAR, SOLDADURA FUERTE Y SOLDADURA DÉBIL
23 27 18 00 : SUMINISTROS PARA SOLDAR, SOLDADURA FUERTE Y SOLDADURA DÉBIL
24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
26 12 15 00 : ALAMBRE ELÉCTRICO

26 12 16 00 : CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
26 12 17 00 : CABLEADO PREFORMADO
27 11 15 00 : HERRAMIENTAS DE CORTE Y ENGARZADO Y PUNZONES
27 11 16 00 : HERRAMIENTAS DE PERFILAR
27 11 19 00 : HERRAMIENTAS GRUESAS Y DE ACABADO
27 11 20 00 : HERRAMIENTAS MANUALES DE JARDINERÍA, AGRICULTURA Y FORESTACIÓN
27 11 21 00 : HERRAMIENTAS DE SUJECIÓN Y FIJACIÓN
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27 11 25 00 : HERRAMIENTAS PARA APALANCAR Y CURVAR
27 11 28 00 : CONEXIONES DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
27 11 33 00 : HERRAMIENTAS MANUALES DE PRECISIÓN
27 13 15 00 : HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS
30 10 15 00 : ÁNGULOS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 18 00 : CONDUCTOS
30 10 20 00 : HOJA
30 10 22 00 : PLANCHA
30 10 23 00 : PERFILES
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 28 00 : PILOTAJE
30 10 29 00 : PILARES
30 10 32 00 : ENREJADO
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 17 00 : YESOS
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
30 14 16 00 : AISLAMIENTO ESPECIAL
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS
30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
30 15 19 00 : MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
30 15 20 00 : CERCADO
30 15 21 00 : SUPERFICIE
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES

30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
30 16 17 00 : SUELOS
30 16 18 00 : EBANISTERÍA
30 16 19 00 : MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 16 20 00 : MOLDURAS Y CARPINTERÍA
30 16 23 00 : ACCESORIOS PARA GABINETES
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS
30 17 15 00 : PUERTAS
30 17 16 00 : VENTANAS
30 17 17 00 : PRODUCTOS DE CRISTAL
30 17 18 00 : CLARABOYAS
30 17 19 00 : MARCOS DE VENTANAS
30 17 20 00 : PUERTAS
30 17 21 00 : PUERTAS PARA GARAJE Y OPERADORES
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
30 18 17 00 : GRIFOS
30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS
30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
30 25 15 00 : ESTRUCTURAS DE SOPORTE DE TECHOS BAJO TIERRA
30 26 46 00 : LÁMINAS DE ACERO INOXIDABLE
30 26 53 00 : BARRAS DE HIERRO
30 26 58 00 : BARRAS Y LÁMINAS PLÁSTICAS
30 26 59 00 : ALAMBRE Y BANDAS DE PLÁSTICO
30 26 63 00 : MATERIALES ESTRUCTURALES DE MADERA
30 26 64 00 : BARRAS Y LÁMINAS DE MATERIALES ESPECIALES
31 10 16 00 : MOLDEOS EN ARENA
31 10 17 00 : PIEZAS FUNDIDAS EN MOLDE PERMANENTE
31 10 23 00 : PIEZAS FUNDIDAS EN MOLDE DE YESO
31 12 18 00 : FUNDICIONES LABRADAS DE MOLDE DE CERÁMICA
31 13 21 00 : FORJAS DE ACERO
31 13 26 00 : FORJAS DE ACERO INOXIDABLE
31 13 27 00 : FORJAS DE HIERRO
31 14 29 00 : MOLDEADOS DECORADOS EN EL MOLDE POR INYECCIÓN
31 15 19 00 : CORREAS
31 15 20 00 : CABLE DE SEGURIDAD
31 15 22 00 : ALAMBRES NO ELÉCTRICOS DE HIERRO Y ACERO
31 15 23 00 : ALAMBRES NO ELÉCTRICOS DE METALES NO FERROSOS
31 16 15 00 : TORNILLOS
31 16 17 00 : TUERCAS
31 16 18 00 : ARANDELAS
31 16 20 00 : CLAVOS
31 16 22 00 : REMACHES

31 16 23 00 : FERRETERÍA DE MONTAJE
31 16 24 00 : FIJADORES VARIOS
31 16 25 00 : SOPORTES Y PUNTALES
31 16 26 00 : GANCHOS
31 16 28 00 : FERRETERÍA EN GENERAL
31 16 31 00 : CONECTORES
31 16 33 00 : ESPACIADORES
31 17 15 00 : RODAMIENTOS
31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS
31 21 16 00 : ADITIVOS PARA PINTURAS
31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL
31 21 18 00 : DISOLVENTES Y DILUYENTES PARA PINTURAS
31 21 19 00 : APLICADORES DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA PINTAR
31 26 15 00 : CUBIERTAS Y CAJAS
31 30 11 00 : FORJAS LABRADAS CON TROQUEL ABIERTO
31 30 12 00 : FORJAS LABRADAS CON TROQUEL CERRADO
31 31 17 00 : CONJUNTOS DE TUBERÍA PEGADA
39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
40 18 31 00 : ACCESORIOS DE TUBOS
41 10 35 00 : RECINTOS CERRADOS DE LABORATORIO Y ACCESORIOS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRI...
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS

72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 41 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTR...
72 15 42 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTA...
72 15 43 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MOTIVO Y GENERACIÓN...
72 15 44 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
76 12 15 00 : RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE BASURAS
76 12 16 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS NO PELIGROSOS
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
93 14 15 00 : DESARROLLO Y SERVICIOS SOCIALES
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 14 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS MÉDICOS

***** EXPERIENCIA No.19 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:019
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CARMABI CONSTRUCCIONES S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE :POLICIA NACIONAL
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :1,13
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

23 15 22 00 : MESA Y ESTANTES PARA FABRICACIÓN
23 15 35 00 : SISTEMAS DE PINTURA
23 16 15 00 : MÁQUINAS Y EQUIPO DE FUNDICIÓN
23 19 12 00 : PIEZAS DE MEZCLADORA Y ACCESORIOS
23 23 14 00 : SIERRAS DE RECORTE Y ACCESORIOS
23 23 18 00 : TROCEADORAS DE MADERA Y ACCESORIOS
23 23 20 00 : TERMINADORAS DE MADERA Y ACCESORIOS
23 23 21 00 : SIERRAS RETESTADORAS Y ACCESORIOS
23 27 14 00 : MÁQUINAS SOLDADORAS
23 27 15 00 : MAQUINARIA DE SOLDADURA FUERTE
23 27 16 00 : MAQUINARIA DE SOLDADURA DÉBIL
23 27 17 00 : ACCESORIOS PARA SOLDAR, SOLDADURA FUERTE Y SOLDADURA DÉBIL
23 27 18 00 : SUMINISTROS PARA SOLDAR, SOLDADURA FUERTE Y SOLDADURA DÉBIL
24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
26 12 15 00 : ALAMBRE ELÉCTRICO
26 12 16 00 : CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
26 12 17 00 : CABLEADO PREFORMADO
27 11 15 00 : HERRAMIENTAS DE CORTE Y ENGARZADO Y PUNZONES
27 11 16 00 : HERRAMIENTAS DE PERFILAR
27 11 19 00 : HERRAMIENTAS GRUESAS Y DE ACABADO
27 11 20 00 : HERRAMIENTAS MANUALES DE JARDINERÍA, AGRICULTURA Y FORESTACIÓN
27 11 21 00 : HERRAMIENTAS DE SUJECIÓN Y FIJACIÓN
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27 11 25 00 : HERRAMIENTAS PARA APALANCAR Y CURVAR
27 11 28 00 : CONEXIONES DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
27 11 33 00 : HERRAMIENTAS MANUALES DE PRECISIÓN
27 13 15 00 : HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS
30 10 15 00 : ÁNGULOS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 18 00 : CONDUCTOS
30 10 20 00 : HOJA
30 10 22 00 : PLANCHA
30 10 23 00 : PERFILES
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 28 00 : PILOTAJE
30 10 29 00 : PILARES
30 10 32 00 : ENREJADO
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 17 00 : YESOS

30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
30 14 16 00 : AISLAMIENTO ESPECIAL
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS
30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
30 15 19 00 : MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
30 15 20 00 : CERCADO
30 15 21 00 : SUPERFICIE
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
30 16 17 00 : SUELOS
30 16 18 00 : EBANISTERÍA
30 16 19 00 : MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 16 20 00 : MOLDURAS Y CARPINTERÍA
30 16 23 00 : ACCESORIOS PARA GABINETES
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS
30 17 15 00 : PUERTAS
30 17 16 00 : VENTANAS
30 17 17 00 : PRODUCTOS DE CRISTAL
30 17 18 00 : CLARABOYAS
30 17 19 00 : MARCOS DE VENTANAS
30 17 20 00 : PUERTAS
30 17 21 00 : PUERTAS PARA GARAJE Y OPERADORES
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
30 18 17 00 : GRIFOS
30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS
30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
30 25 15 00 : ESTRUCTURAS DE SOPORTE DE TECHOS BAJO TIERRA
30 26 46 00 : LÁMINAS DE ACERO INOXIDABLE
30 26 53 00 : BARRAS DE HIERRO
30 26 58 00 : BARRAS Y LÁMINAS PLÁSTICAS
30 26 59 00 : ALAMBRE Y BANDAS DE PLÁSTICO
30 26 63 00 : MATERIALES ESTRUCTURALES DE MADERA
30 26 64 00 : BARRAS Y LÁMINAS DE MATERIALES ESPECIALES
31 10 16 00 : MOLDEOS EN ARENA

31 10 17 00 : PIEZAS FUNDIDAS EN MOLDE PERMANENTE
31 10 23 00 : PIEZAS FUNDIDAS EN MOLDE DE YESO
31 12 18 00 : FUNDICIONES LABRADAS DE MOLDE DE CERÁMICA
31 13 21 00 : FORJAS DE ACERO
31 13 26 00 : FORJAS DE ACERO INOXIDABLE
31 13 27 00 : FORJAS DE HIERRO
31 14 29 00 : MOLDEADOS DECORADOS EN EL MOLDE POR INYECCIÓN
31 15 19 00 : CORREAS
31 15 20 00 : CABLE DE SEGURIDAD
31 15 22 00 : ALAMBRES NO ELÉCTRICOS DE HIERRO Y ACERO
31 15 23 00 : ALAMBRES NO ELÉCTRICOS DE METALES NO FERROSOS
31 16 15 00 : TORNILLOS
31 16 17 00 : TUERCAS
31 16 18 00 : ARANDELAS
31 16 20 00 : CLAVOS
31 16 22 00 : REMACHES
31 16 23 00 : FERRETERÍA DE MONTAJE
31 16 24 00 : FIJADORES VARIOS
31 16 25 00 : SOPORTES Y PUNTALES
31 16 26 00 : GANCHOS
31 16 28 00 : FERRETERÍA EN GENERAL
31 16 31 00 : CONECTORES
31 16 33 00 : ESPACIADORES
31 17 15 00 : RODAMIENTOS
31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS
31 21 16 00 : ADITIVOS PARA PINTURAS
31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL
31 21 18 00 : DISOLVENTES Y DILUYENTES PARA PINTURAS
31 21 19 00 : APLICADORES DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA PINTAR
31 26 15 00 : CUBIERTAS Y CAJAS
31 30 11 00 : FORJAS LABRADAS CON TROQUEL ABIERTO
31 30 12 00 : FORJAS LABRADAS CON TROQUEL CERRADO
31 31 17 00 : CONJUNTOS DE TUBERÍA PEGADA
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
40 18 31 00 : ACCESORIOS DE TUBOS
41 10 35 00 : RECINTOS CERRADOS DE LABORATORIO Y ACCESORIOS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRI...
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 41 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTR...
72 15 42 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTA...
72 15 43 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MOTIVO Y GENERACIÓN...
72 15 44 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
76 12 15 00 : RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE BASURAS
76 12 16 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS NO PELIGROSOS
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
93 14 15 00 : DESARROLLO Y SERVICIOS SOCIALES
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS

95 14 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS MÉDICOS

***** EXPERIENCIA No.20 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:020
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CARMABI CONSTRUCCIONES S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE :ALCALDIA DE LA SIERRA CAUCA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :21,93
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
10 15 20 00 : SEMILLAS Y ESQUEJES DE ÁRBOLES Y ARBUSTOS
10 16 15 00 : ÁRBOLES Y ARBUSTOS
10 17 15 00 : ABONOS ORGÁNICOS Y NUTRIENTES PARA PLANTAS
10 17 16 00 : ABONOS QUÍMICOS Y NUTRIENTES PARA PLANTAS
10 17 17 00 : HERBICIDAS
10 17 18 00 : ACONDICIONADORES DE SUELOS
10 19 15 00 : PESTICIDAS O REPELENTES DE PLAGAS
10 19 17 00 : DISPOSITIVOS PARA CONTROL DE PLAGAS
11 12 16 00 : MADERA
20 12 10 00 : EQUIPO ACIDIFICANTE
23 20 11 00 : ABSORCIÓN E INTERCAMBIO DE IONES
25 17 27 00 : SISTEMAS DE CONTROL MEDIOAMBIENTAL
27 11 20 00 : HERRAMIENTAS MANUALES DE JARDINERÍA, AGRICULTURA Y FORESTACIÓN
27 11 28 00 : CONEXIONES DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
30 15 20 00 : CERCADO
31 15 20 00 : CABLE DE SEGURIDAD
39 12 18 00 : INSTALACIONES DE EDIFICIOS INTELIGENTES - IBI
70 11 15 00 : PLANTAS Y ÁRBOLES ORNAMENTALES
70 14 18 00 : PLANTACIÓN Y CULTIVO DE CULTIVOS
71 16 13 00 : SERVICIOS DE MANEJO DE PROYECTOS DEL CAMPO
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
76 11 15 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 10 19 00 : SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE CONTAMINACIÓN
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL

77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL
77 12 15 00 : CONTAMINACIÓN DEL AIRE
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL
80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
80 16 16 00 : SUPERVISIÓN DE INSTALACIONES DE NEGOCIOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
86 10 15 00 : SERVICIOS DE ENTRENAMIENTO EN AGRICULTURA Y SILVICULTURA Y OTROS RECURS...
93 14 15 00 : DESARROLLO Y SERVICIOS SOCIALES
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
93 15 15 00 : ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

***** EXPERIENCIA No.21 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:021
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CARMABI CONSTRUCCIONES S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE :ALCALDIA DE LA SIERRA CAUCA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :27,64
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
10 15 20 00 : SEMILLAS Y ESQUEJES DE ÁRBOLES Y ARBUSTOS
10 16 15 00 : ÁRBOLES Y ARBUSTOS
10 17 15 00 : ABONOS ORGÁNICOS Y NUTRIENTES PARA PLANTAS
10 17 16 00 : ABONOS QUÍMICOS Y NUTRIENTES PARA PLANTAS
10 17 17 00 : HERBICIDAS
10 17 18 00 : ACONDICIONADORES DE SUELOS
10 19 15 00 : PESTICIDAS O REPELENTES DE PLAGAS
10 19 17 00 : DISPOSITIVOS PARA CONTROL DE PLAGAS
11 12 16 00 : MADERA
20 12 10 00 : EQUIPO ACIDIFICANTE
23 20 11 00 : ABSORCIÓN E INTERCAMBIO DE IONES
25 17 27 00 : SISTEMAS DE CONTROL MEDIOAMBIENTAL
27 11 20 00 : HERRAMIENTAS MANUALES DE JARDINERÍA, AGRICULTURA Y FORESTACIÓN
27 11 28 00 : CONEXIONES DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
30 15 20 00 : CERCADO

31 15 20 00 : CABLE DE SEGURIDAD
39 12 18 00 : INSTALACIONES DE EDIFICIOS INTELIGENTES - IBI
70 11 15 00 : PLANTAS Y ÁRBOLES ORNAMENTALES
70 14 18 00 : PLANTACIÓN Y CULTIVO DE CULTIVOS
71 16 13 00 : SERVICIOS DE MANEJO DE PROYECTOS DEL CAMPO
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
76 11 15 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 10 19 00 : SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE CONTAMINACIÓN
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL
77 12 15 00 : CONTAMINACIÓN DEL AIRE
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL
80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
80 16 16 00 : SUPERVISIÓN DE INSTALACIONES DE NEGOCIOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
86 10 15 00 : SERVICIOS DE ENTRENAMIENTO EN AGRICULTURA Y SILVICULTURA Y OTROS RECURS...
93 14 15 00 : DESARROLLO Y SERVICIOS SOCIALES
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
93 15 15 00 : ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

***** EXPERIENCIA No.22 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:022
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CARMABI CONSTRUCCIONES SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE :ALCALDÍA MUNICIPAL DE BALBOA CAUCA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :598,56
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
20 12 11 00 : EQUIPO PARA CEMENTAR
20 12 12 00 : EQUIPO DE FRACTURAR
20 12 13 00 : EQUIPO DE CONTROL DE ARENA
20 12 14 00 : HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN
20 12 18 00 : EQUIPO DE PERFORACIÓN DIRECCIONAL
20 12 19 00 : EQUIPO DE MEDIR Y REGISTRO DEL POZO
20 12 21 00 : EQUIPO DE PERFORACIÓN
20 14 12 00 : EQUIPO DE DESARENAR
20 14 27 00 : UNIDADES DE BOMBEAR
20 14 29 00 : TANQUES Y RECIPIENTES ALMACENADORES
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
23 15 35 00 : SISTEMAS DE PINTURA
23 16 15 00 : MÁQUINAS Y EQUIPO DE FUNDICIÓN
23 16 16 00 : SUMINISTROS DE FUNDICIÓN
23 16 17 00 : TROQUELES Y HERRAMIENTAS DE FUNDICIÓN
23 28 18 00 : ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS PARA EL TRATAMIENTO DE METAL
24 10 17 00 : TRANSPORTADORES Y ACCESORIOS
26 12 16 00 : CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
30 10 24 00 : VARILLAS
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 16 17 00 : SUELOS
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
31 15 20 00 : CABLE DE SEGURIDAD
31 16 20 00 : CLAVOS
31 16 34 00 : REDES DE METAL Y ESTRUCTURAS DE CRIBADO
31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL
31 21 19 00 : APLICADORES DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA PINTAR
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
39 11 17 00 : ALUMBRADO DE EMERGENCIA
39 11 18 00 : ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN
39 11 19 00 : SEÑALIZACIÓN E ILUMINACIÓN DE EMPLAZAMIENTOS PELIGROSOS
39 12 23 00 : RELES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS

39 13 17 00 : CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS
40 14 16 00 : VÁLVULAS
40 14 19 00 : CONDUCTOS
40 14 20 00 : MANGUERAS
40 14 22 00 : REGULADORES DE GAS Y FLUIDO
40 14 25 00 : INTERCEPTORES Y COLADORES
40 15 15 00 : BOMBAS
40 15 17 00 : PIEZAS Y ACCESORIOS DE BOMBA
40 16 15 00 : FILTROS
40 16 16 00 : PURIFICACIÓN
40 16 17 00 : SEPARADORES
40 16 18 00 : MEDIOS DE FILTRADO
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
40 17 16 00 : TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES
40 17 17 00 : ADAPTADORES DE TUBOS
40 17 18 00 : ANILLOS FRONTALES DE ÁNGULOS DE TUBOS
40 17 19 00 : BRIDAS DE RESPALDO PARA TUBOS
40 17 20 00 : DEFLECTORES PARA TUBOS
40 17 21 00 : CODOS PARA TUBOS
40 17 22 00 : BRIDAS CIEGAS PARA TUBOS
40 17 23 00 : CASQUILLOS PARA TUBOS
40 17 24 00 : TAPAS PARA TUBOS
40 17 25 00 : CONECTORES DE TUBOS
40 17 26 00 : ACOPLES DE TUBOS
40 17 27 00 : CRUCES DE TUBOS
40 17 28 00 : CODOS DE TUBOS
40 17 29 00 : UNIONES DE EXTENSIÓN DE TUBOS
40 17 30 00 : SEMIACOPLAMIENTOS DE TUBERÍA
40 17 31 00 : BRIDA DE JUNTA DE EMPALME PARA TUBOS
40 17 32 00 : BRIDAS CUELLO LARGAS PARA SOLDAR
40 17 33 00 : BOQUILLAS DE TUBOS
40 17 34 00 : BRIDAS DE PLATO
40 17 35 00 : TAPONES PARA TUBOS
40 17 36 00 : ACOPLAMIENTOS REDUCTORES PARA TUBOS
40 17 37 00 : BRIDAS REDUCTORAS PARA TUBOS
40 17 38 00 : ABRAZADERAS DE REPARACIÓN PARA TUBOS
40 17 39 00 : DISCO DE RUPTURA PARA TUBOS
40 17 40 00 : BRIDA DESLIZANTE PARA TUBOS
40 17 41 00 : BRIDA ENCAJADA POR SOLDADURA PARA TUBOS
40 17 42 00 : SOCKOLETS PARA TUBOS
40 17 43 00 : ESPACIADORES PARA TUBOS
40 17 44 00 : BRIDAS CIEGAS PARA TUBOS

40 17 45 00 : PIVOTES O UNIONES ROTATIVAS PARA TUBOS
40 17 46 00 : T PARA TUBOS
40 17 47 00 : BRIDA ROSCADA PARA TUBOS
40 17 48 00 : BRIDAS DE INODORO PARA TUBOS
40 17 49 00 : UNIONES PARA TUBOS
40 17 50 00 : BRIDAS CUELLO PARA TUBOS
40 17 51 00 : BRIDA ENCAJADA POR SOLDADURA
40 17 52 00 : Y DE CONEXIÓN PARA TUBOS
40 17 53 00 : ACCESORIOS Y BRIDAS ESPECIALIZADOS PARA TUBOS
40 18 18 00 : TUBOS DE ACERO SOLDADOS
40 18 19 00 : TUBOS DE ACERO INOXIDABLE SOLDADOS
40 18 23 00 : TUBOS DE ACERO SIN UNIONES
40 18 24 00 : TUBOS DE ACERO INOXIDABLE SIN UNIONES
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
40 18 31 00 : ACCESORIOS DE TUBOS
41 11 25 00 : INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL CAUDAL DE FLUIDOS
41 11 39 00 : EQUIPO PARA MEDICIÓN DE SUELOS
46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
47 10 16 00 : CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA
70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 13 16 00 : PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
71 12 15 00 : SERVICIOS DE MEDIDA DE PERFORACIÓN
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 31 00 : INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BANDAS TRANSPORTADORAS
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE

72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS

***** EXPERIENCIA No.23 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:023
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CARMABI CONSTRUCCIONES S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE :POLICIA NACIONAL
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :3,07
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
23 15 22 00 : MESA Y ESTANTES PARA FABRICACIÓN
23 15 35 00 : SISTEMAS DE PINTURA
23 16 15 00 : MÁQUINAS Y EQUIPO DE FUNDICIÓN
23 19 12 00 : PIEZAS DE MEZCLADORA Y ACCESORIOS
23 23 14 00 : SIERRAS DE RECORTE Y ACCESORIOS
23 23 18 00 : TROCEADORAS DE MADERA Y ACCESORIOS
23 23 20 00 : TERMINADORAS DE MADERA Y ACCESORIOS
23 23 21 00 : SIERRAS RETESTADORAS Y ACCESORIOS
23 27 14 00 : MÁQUINAS SOLDADORAS
23 27 15 00 : MAQUINARIA DE SOLDADURA FUERTE
23 27 16 00 : MAQUINARIA DE SOLDADURA DÉBIL

23 27 17 00 : ACCESORIOS PARA SOLDAR, SOLDADURA FUERTE Y SOLDADURA DÉBIL
23 27 18 00 : SUMINISTROS PARA SOLDAR, SOLDADURA FUERTE Y SOLDADURA DÉBIL
24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
26 12 15 00 : ALAMBRE ELÉCTRICO
26 12 16 00 : CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
26 12 17 00 : CABLEADO PREFORMADO
27 11 15 00 : HERRAMIENTAS DE CORTE Y ENGARZADO Y PUNZONES
27 11 16 00 : HERRAMIENTAS DE PERFILAR
27 11 19 00 : HERRAMIENTAS GRUESAS Y DE ACABADO
27 11 20 00 : HERRAMIENTAS MANUALES DE JARDINERÍA, AGRICULTURA Y FORESTACIÓN
27 11 21 00 : HERRAMIENTAS DE SUJECIÓN Y FIJACIÓN
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27 11 25 00 : HERRAMIENTAS PARA APALANCAR Y CURVAR
27 11 28 00 : CONEXIONES DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
27 11 33 00 : HERRAMIENTAS MANUALES DE PRECISIÓN
27 13 15 00 : HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS
30 10 15 00 : ÁNGULOS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 18 00 : CONDUCTOS
30 10 20 00 : HOJA
30 10 22 00 : PLANCHA
30 10 23 00 : PERFILES
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 28 00 : PILOTAJE
30 10 29 00 : PILARES
30 10 32 00 : ENREJADO
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 17 00 : YESOS
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
30 14 16 00 : AISLAMIENTO ESPECIAL
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS
30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS

30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
30 15 19 00 : MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
30 15 20 00 : CERCADO
30 15 21 00 : SUPERFICIE
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
30 16 17 00 : SUELOS
30 16 18 00 : EBANISTERÍA
30 16 19 00 : MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 16 20 00 : MOLDURAS Y CARPINTERÍA
30 16 23 00 : ACCESORIOS PARA GABINETES
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS
30 17 15 00 : PUERTAS
30 17 16 00 : VENTANAS
30 17 17 00 : PRODUCTOS DE CRISTAL
30 17 18 00 : CLARABOYAS
30 17 19 00 : MARCOS DE VENTANAS
30 17 20 00 : PUERTAS
30 17 21 00 : PUERTAS PARA GARAJE Y OPERADORES
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
30 18 17 00 : GRIFOS
30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS
30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
30 25 15 00 : ESTRUCTURAS DE SOPORTE DE TECHOS BAJO TIERRA
30 26 46 00 : LÁMINAS DE ACERO INOXIDABLE
30 26 53 00 : BARRAS DE HIERRO
30 26 58 00 : BARRAS Y LÁMINAS PLÁSTICAS
30 26 59 00 : ALAMBRE Y BANDAS DE PLÁSTICO
30 26 63 00 : MATERIALES ESTRUCTURALES DE MADERA
30 26 64 00 : BARRAS Y LÁMINAS DE MATERIALES ESPECIALES
31 10 16 00 : MOLDEOS EN ARENA
31 10 17 00 : PIEZAS FUNDIDAS EN MOLDE PERMANENTE
31 10 23 00 : PIEZAS FUNDIDAS EN MOLDE DE YESO
31 12 18 00 : FUNDICIONES LABRADAS DE MOLDE DE CERÁMICA
31 13 21 00 : FORJAS DE ACERO
31 13 26 00 : FORJAS DE ACERO INOXIDABLE
31 13 27 00 : FORJAS DE HIERRO
31 14 29 00 : MOLDEADOS DECORADOS EN EL MOLDE POR INYECCIÓN
31 15 19 00 : CORREAS
31 15 20 00 : CABLE DE SEGURIDAD
31 15 22 00 : ALAMBRES NO ELÉCTRICOS DE HIERRO Y ACERO
31 15 23 00 : ALAMBRES NO ELÉCTRICOS DE METALES NO FERROSOS

31 16 15 00 : TORNILLOS
31 16 17 00 : TUERCAS
31 16 18 00 : ARANDELAS
31 16 20 00 : CLAVOS
31 16 22 00 : REMACHES
31 16 23 00 : FERRETERÍA DE MONTAJE
31 16 24 00 : FIJADORES VARIOS
31 16 25 00 : SOPORTES Y PUNTALES
31 16 26 00 : GANCHOS
31 16 28 00 : FERRETERÍA EN GENERAL
31 16 31 00 : CONECTORES
31 16 33 00 : ESPACIADORES
31 17 15 00 : RODAMIENTOS
31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS
31 21 16 00 : ADITIVOS PARA PINTURAS
31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL
31 21 18 00 : DISOLVENTES Y DILUYENTES PARA PINTURAS
31 21 19 00 : APLICADORES DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA PINTAR
31 26 15 00 : CUBIERTAS Y CAJAS
31 30 11 00 : FORJAS LABRADAS CON TROQUEL ABIERTO
31 30 12 00 : FORJAS LABRADAS CON TROQUEL CERRADO
31 31 17 00 : CONJUNTOS DE TUBERÍA PEGADA
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
40 18 31 00 : ACCESORIOS DE TUBOS
41 10 35 00 : RECINTOS CERRADOS DE LABORATORIO Y ACCESORIOS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRI...
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO

72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 41 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTR...
72 15 42 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTA...
72 15 43 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MOTIVO Y GENERACIÓN...
72 15 44 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
76 12 15 00 : RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE BASURAS
76 12 16 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS NO PELIGROSOS
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
93 14 15 00 : DESARROLLO Y SERVICIOS SOCIALES
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 14 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS MÉDICOS

***** EXPERIENCIA No.24 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:024
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CARMABI CONSTRUCCIONES S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE :ALCALDIA MUNICIPAL DE INZA CAUCA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :196,44
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG	FM	CL	PR	–	DESCRIPCIÓN
11	11	15	00	:	BARRO Y TIERRA
11	11	16	00	:	PIEDRA
11	11	17	00	:	ARENA
20	10	15	00	:	EQUIPO DE CORTE
20	10	18	00	:	SISTEMAS MECANIZADOS DE SOPORTE EN TIERRA
20	11	15	00	:	EQUIPO DE EXPLORACIÓN Y PERFORACIÓN
20	11	16	00	:	MAQUINARIA DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
20	11	17	00	:	ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
20	12	15	00	:	HERRAMIENTAS CONVENCIONALES DE PERFORACIÓN
22	10	15	00	:	MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22	10	16	00	:	EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
24	10	15	00	:	CAMIONES INDUSTRIALES
24	11	18	00	:	TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
25	10	16	00	:	VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
27	11	22	00	:	HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27	11	28	00	:	CONEXIONES DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
27	13	15	00	:	HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS
30	10	24	00	:	VARILLAS
30	11	15	00	:	CONCRETO Y MORTEROS
30	11	16	00	:	CEMENTO Y CAL
30	11	18	00	:	AGREGADOS
30	11	19	00	:	ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30	12	16	00	:	ASFALTOS
30	12	17	00	:	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30	12	19	00	:	MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30	13	15	00	:	BLOQUES
30	13	16	00	:	LADRILLOS
30	15	20	00	:	CERCADO
30	16	17	00	:	SUELOS
30	18	17	00	:	GRIFOS
30	26	53	00	:	BARRAS DE HIERRO
31	16	24	00	:	FIJADORES VARIOS
31	26	16	00	:	CASCOS Y ENVOLTURAS
31	28	17	00	:	COMPONENTES SOLDADOS
31	28	18	00	:	COMPONENTES PERFORADOS
31	28	24	00	:	COMPONENTES FORMADOS DE EXPLOSIVOS
31	31	17	00	:	CONJUNTOS DE TUBERÍA PEGADA
40	14	16	00	:	VÁLVULAS
40	14	17	00	:	MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40	15	17	00	:	PIEZAS Y ACCESORIOS DE BOMBA
40	17	15	00	:	TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES

40 17 16 00 : TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES
40 17 17 00 : ADAPTADORES DE TUBOS
40 17 29 00 : UNIONES DE EXTENSIÓN DE TUBOS
40 17 46 00 : T PARA TUBOS
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
40 18 31 00 : ACCESORIOS DE TUBOS
41 11 28 00 : EQUIPO E INSTRUMENTOS RELACIONADOS CON EL TRANSPORTE
41 11 39 00 : EQUIPO PARA MEDICIÓN DE SUELOS
41 11 43 00 : INSTRUMENTOS HIDROLÓGICOS
70 10 18 00 : RECURSOS PESQUEROS
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 28 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA
72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72 15 44 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
76 12 15 00 : RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE BASURAS
76 12 16 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS NO PELIGROSOS
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
93 14 15 00 : DESARROLLO Y SERVICIOS SOCIALES
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

***** EXPERIENCIA No.25 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:025
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO BARBACOAS 2021

NOMBRE DEL CONTRATANTE :ALCALDÍA MUNICIPAL DE BARBACOAS NARIÑO
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :600
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 94%

SG	FM	CL	PR	–	DESCRIPCIÓN
11	11	15	00	:	BARRO Y TIERRA
20	12	11	00	:	EQUIPO PARA CEMENTAR
20	12	12	00	:	EQUIPO DE FRACTURAR
20	12	13	00	:	EQUIPO DE CONTROL DE ARENA
20	12	14	00	:	HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN
20	12	18	00	:	EQUIPO DE PERFORACIÓN DIRECCIONAL
20	12	19	00	:	EQUIPO DE MEDIR Y REGISTRO DEL POZO
20	12	21	00	:	EQUIPO DE PERFORACIÓN
20	14	12	00	:	EQUIPO DE DESARENAR
20	14	27	00	:	UNIDADES DE BOMBEAR
20	14	29	00	:	TANQUES Y RECIPIENTES ALMACENADORES
22	10	15	00	:	MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22	10	16	00	:	EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22	10	17	00	:	COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
23	15	35	00	:	SISTEMAS DE PINTURA
23	16	15	00	:	MÁQUINAS Y EQUIPO DE FUNDICIÓN
23	16	16	00	:	SUMINISTROS DE FUNDICIÓN
23	16	17	00	:	TROQUELES Y HERRAMIENTAS DE FUNDICIÓN
23	28	18	00	:	ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS PARA EL TRATAMIENTO DE METAL
24	10	17	00	:	TRANSPORTADORES Y ACCESORIOS
26	12	16	00	:	CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
30	10	24	00	:	VARILLAS
30	11	15	00	:	CONCRETO Y MORTEROS
30	11	16	00	:	CEMENTO Y CAL
30	11	18	00	:	AGREGADOS
30	12	16	00	:	ASFALTOS
30	12	17	00	:	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30	12	18	00	:	MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30	13	15	00	:	BLOQUES
30	13	16	00	:	LADRILLOS
30	16	17	00	:	SUELOS
30	18	15	00	:	PORCELANA SANITARIA
31	15	20	00	:	CABLE DE SEGURIDAD
31	16	20	00	:	CLAVOS
31	16	34	00	:	REDES DE METAL Y ESTRUCTURAS DE CRIBADO
31	21	17	00	:	ACABADOS EN GENERAL

31 21 19 00 : APLICADORES DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA PINTAR
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
39 11 17 00 : ALUMBRADO DE EMERGENCIA
39 11 18 00 : ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN
39 11 19 00 : SEÑALIZACIÓN E ILUMINACIÓN DE EMPLAZAMIENTOS PELIGROSOS
39 12 23 00 : RELES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
39 13 17 00 : CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS
40 14 16 00 : VÁLVULAS
40 14 19 00 : CONDUCTOS
40 14 20 00 : MANGUERAS
40 14 22 00 : REGULADORES DE GAS Y FLUIDO
40 14 25 00 : INTERCEPTORES Y COLADORES
40 15 15 00 : BOMBAS
40 15 17 00 : PIEZAS Y ACCESORIOS DE BOMBA
40 16 15 00 : FILTROS
40 16 16 00 : PURIFICACIÓN
40 16 17 00 : SEPARADORES
40 16 18 00 : MEDIOS DE FILTRADO
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
40 17 16 00 : TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES
40 17 17 00 : ADAPTADORES DE TUBOS
40 17 18 00 : ANILLOS FRONTALES DE ÁNGULOS DE TUBOS
40 17 19 00 : BRIDAS DE RESPALDO PARA TUBOS
40 17 20 00 : DEFLECTORES PARA TUBOS
40 17 21 00 : CODOS PARA TUBOS
40 17 22 00 : BRIDAS CIEGAS PARA TUBOS
40 17 23 00 : CASQUILLOS PARA TUBOS
40 17 24 00 : TAPAS PARA TUBOS
40 17 25 00 : CONECTORES DE TUBOS
40 17 26 00 : ACOPLES DE TUBOS
40 17 27 00 : CRUCES DE TUBOS
40 17 28 00 : CODOS DE TUBOS
40 17 29 00 : UNIONES DE EXTENSIÓN DE TUBOS
40 17 30 00 : SEMIACOPLAMIENTOS DE TUBERÍA
40 17 31 00 : BRIDA DE JUNTA DE EMPALME PARA TUBOS
40 17 32 00 : BRIDAS CUELLO LARGAS PARA SOLDAR
40 17 33 00 : BOQUILLAS DE TUBOS
40 17 34 00 : BRIDAS DE PLATO
40 17 35 00 : TAPONES PARA TUBOS
40 17 36 00 : ACOPLAMIENTOS REDUCTORES PARA TUBOS
40 17 37 00 : BRIDAS REDUCTORAS PARA TUBOS
40 17 38 00 : ABRAZADERAS DE REPARACIÓN PARA TUBOS

40 17 39 00 : DISCO DE RUPTURA PARA TUBOS
40 17 40 00 : BRIDA DESLIZANTE PARA TUBOS
40 17 41 00 : BRIDA ENCAJADA POR SOLDADURA PARA TUBOS
40 17 42 00 : SOCKOLETS PARA TUBOS
40 17 43 00 : ESPACIADORES PARA TUBOS
40 17 44 00 : BRIDAS CIEGAS PARA TUBOS
40 17 45 00 : PIVOTES O UNIONES ROTATIVAS PARA TUBOS
40 17 46 00 : T PARA TUBOS
40 17 47 00 : BRIDA ROSCADA PARA TUBOS
40 17 48 00 : BRIDAS DE INODORO PARA TUBOS
40 17 49 00 : UNIONES PARA TUBOS
40 17 50 00 : BRIDAS CUELLO PARA TUBOS
40 17 51 00 : BRIDA ENCAJADA POR SOLDADURA
40 17 52 00 : Y DE CONEXIÓN PARA TUBOS
40 17 53 00 : ACCESORIOS Y BRIDAS ESPECIALIZADOS PARA TUBOS
40 18 18 00 : TUBOS DE ACERO SOLDADOS
40 18 19 00 : TUBOS DE ACERO INOXIDABLE SOLDADOS
40 18 23 00 : TUBOS DE ACERO SIN UNIONES
40 18 24 00 : TUBOS DE ACERO INOXIDABLE SIN UNIONES
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
40 18 31 00 : ACCESORIOS DE TUBOS
41 11 25 00 : INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL CAUDAL DE FLUIDOS
41 11 39 00 : EQUIPO PARA MEDICIÓN DE SUELOS
46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
47 10 16 00 : CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA
70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 13 16 00 : PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
71 12 15 00 : SERVICIOS DE MEDIDA DE PERFORACIÓN
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 31 00 : INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BANDAS TRANSPORTADORAS
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO

72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS

***** EXPERIENCIA No.26 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:026
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CARMABI CONSTRUCCIONES S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE :ALCALDIA DE LA SIERRA CAUCA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :104,56
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
10 15 20 00 : SEMILLAS Y ESQUEJES DE ÁRBOLES Y ARBUSTOS
10 16 15 00 : ÁRBOLES Y ARBUSTOS
10 17 15 00 : ABONOS ORGÁNICOS Y NUTRIENTES PARA PLANTAS
10 17 16 00 : ABONOS QUÍMICOS Y NUTRIENTES PARA PLANTAS
10 17 17 00 : HERBICIDAS

10 17 18 00 : ACONDICIONADORES DE SUELOS
10 19 15 00 : PESTICIDAS O REPELENTES DE PLAGAS
10 19 17 00 : DISPOSITIVOS PARA CONTROL DE PLAGAS
11 12 16 00 : MADERA
20 12 10 00 : EQUIPO ACIDIFICANTE
23 20 11 00 : ABSORCIÓN E INTERCAMBIO DE IONES
25 17 27 00 : SISTEMAS DE CONTROL MEDIOAMBIENTAL
27 11 20 00 : HERRAMIENTAS MANUALES DE JARDINERÍA, AGRICULTURA Y FORESTACIÓN
27 11 28 00 : CONEXIONES DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
30 15 20 00 : CERCADO
31 15 20 00 : CABLE DE SEGURIDAD
39 12 18 00 : INSTALACIONES DE EDIFICIOS INTELIGENTES - IBI
70 11 15 00 : PLANTAS Y ÁRBOLES ORNAMENTALES
70 14 18 00 : PLANTACIÓN Y CULTIVO DE CULTIVOS
71 16 13 00 : SERVICIOS DE MANEJO DE PROYECTOS DEL CAMPO
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
76 11 15 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 10 19 00 : SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE CONTAMINACIÓN
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL
77 12 15 00 : CONTAMINACIÓN DEL AIRE
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL
80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
80 16 16 00 : SUPERVISIÓN DE INSTALACIONES DE NEGOCIOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
86 10 15 00 : SERVICIOS DE ENTRENAMIENTO EN AGRICULTURA Y SILVICULTURA Y OTROS RECURS...
93 14 15 00 : DESARROLLO Y SERVICIOS SOCIALES
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
93 15 15 00 : ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

***** EXPERIENCIA No.27 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:027
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CARMABI CONSTRUCCIONES S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE :ALCALDIA MUNICIPAL PUERTO GUZMAN PUTUMAYO
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :26,41
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
41 11 39 00 : EQUIPO PARA MEDICIÓN DE SUELOS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
73 17 15 00 : MANUFACTURA DE BIENES ELÉCTRICOS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS

***** EXPERIENCIA No.28 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:028
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CARMABI CONSTRUCCIONES S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE ROSAS CAUCA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :247,65
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
12 16 16 00 : CATALIZADORES
24 14 15 00 : SUMINISTROS PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN
26 12 15 00 : ALAMBRE ELÉCTRICO
26 12 16 00 : CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
26 12 17 00 : CABLEADO PREFORMADO
27 11 25 00 : HERRAMIENTAS PARA APALANCAR Y CURVAR
30 14 16 00 : AISLAMIENTO ESPECIAL
30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
30 26 58 00 : BARRAS Y LÁMINAS PLÁSTICAS
30 26 64 00 : BARRAS Y LÁMINAS DE MATERIALES ESPECIALES
31 16 28 00 : FERRETERÍA EN GENERAL

31 16 31 00 : CONECTORES
32 15 18 00 : DISPOSITIVOS DE CONTROL DE SEGURIDAD
39 12 19 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA
39 12 21 00 : EQUIPO DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA
45 12 15 00 : CÁMARAS
45 12 16 00 : ACCESORIOS PARA CÁMARAS
46 17 16 00 : EQUIPO DE VIGILANCIA Y DETECCIÓN
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS

***** EXPERIENCIA No.29 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:029
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CARMABI CONSTRUCCIONES S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE ARGELIA CAUCA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :79,04
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 17 00 : ARENA
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
30 16 17 00 : SUELOS
30 17 15 00 : PUERTAS
30 17 16 00 : VENTANAS
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS

30 18 17 00 : GRIFOS
30 18 18 00 : CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS
39 12 10 00 : EQUIPAMIENTO PARA DISTRIBUCIÓN Y CONVERSIÓN DE ALIMENTACIÓN
39 12 11 00 : CENTROS DE CONTROL Y DISTRIBUCIÓN Y ACCESORIOS
39 12 17 00 : FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS
40 14 16 00 : VÁLVULAS
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
40 17 16 00 : TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES
40 17 17 00 : ADAPTADORES DE TUBOS
40 17 29 00 : UNIONES DE EXTENSIÓN DE TUBOS
40 17 46 00 : T PARA TUBOS
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
40 18 31 00 : ACCESORIOS DE TUBOS
70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 15 18 00 : SERVICIOS DE CONSERVACIÓN FORESTAL
70 17 15 00 : DESARROLLO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN

72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 44 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
76 12 15 00 : RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE BASURAS
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN

***** EXPERIENCIA No.30 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:030
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO C&C PIAMONTE
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE PIAMONTE CAUCA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :71,54
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 17 00 : ARENA
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
30 16 17 00 : SUELOS
30 17 15 00 : PUERTAS
30 17 16 00 : VENTANAS
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
30 18 17 00 : GRIFOS
30 18 18 00 : CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS
39 12 10 00 : EQUIPAMIENTO PARA DISTRIBUCIÓN Y CONVERSIÓN DE ALIMENTACIÓN

39 12 11 00 : CENTROS DE CONTROL Y DISTRIBUCIÓN Y ACCESORIOS
39 12 17 00 : FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS
40 14 16 00 : VÁLVULAS
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
40 17 16 00 : TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES
40 17 17 00 : ADAPTADORES DE TUBOS
40 17 29 00 : UNIONES DE EXTENSIÓN DE TUBOS
40 17 46 00 : T PARA TUBOS
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
40 18 31 00 : ACCESORIOS DE TUBOS
70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 15 18 00 : SERVICIOS DE CONSERVACIÓN FORESTAL
70 17 15 00 : DESARROLLO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 44 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
76 12 15 00 : RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE BASURAS

78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN

***** EXPERIENCIA No.31 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:031
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO VIAL CORDOBA
NOMBRE DEL CONTRATANTE :ALCALDIA MUNICIPAL DE CORDOBA NARIÑO
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :1152,24
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 94%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
11 10 17 00 : METALES DE BASE
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 17 00 : ARENA
11 12 16 00 : MADERA
20 11 15 00 : EQUIPO DE EXPLORACIÓN Y PERFORACIÓN
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
23 15 16 00 : MAQUINARIA, EQUIPO Y SUMINISTROS PARA LA INDUSTRIA DEL CEMENTO, CERÁMI...
25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
30 10 22 00 : PLANCHA
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 28 00 : PILOTAJE
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 15 20 00 : CERCADO
30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS

30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
31 16 15 00 : TORNILLOS
31 16 17 00 : TUERCAS
31 16 18 00 : ARANDELAS
31 16 20 00 : CLAVOS
31 16 24 00 : FIJADORES VARIOS
31 16 25 00 : SOPORTES Y PUNTALES
31 16 28 00 : FERRETERÍA EN GENERAL
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40 15 15 00 : BOMBAS
40 15 17 00 : PIEZAS Y ACCESORIOS DE BOMBA
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
40 17 16 00 : TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES
40 17 17 00 : ADAPTADORES DE TUBOS
40 17 19 00 : BRIDAS DE RESPALDO PARA TUBOS
40 17 21 00 : CODOS PARA TUBOS
40 17 24 00 : TAPAS PARA TUBOS
40 17 26 00 : ACOPLES DE TUBOS
40 17 28 00 : CODOS DE TUBOS
40 17 29 00 : UNIONES DE EXTENSIÓN DE TUBOS
40 17 35 00 : TAPONES PARA TUBOS
40 17 38 00 : ABRAZADERAS DE REPARACIÓN PARA TUBOS
40 17 46 00 : T PARA TUBOS
40 17 47 00 : BRIDA ROSCADA PARA TUBOS
40 17 49 00 : UNIONES PARA TUBOS
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
40 18 31 00 : ACCESORIOS DE TUBOS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
78 12 16 00 : SERVICIOS DE MANEJO DE MATERIALES

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
95 10 18 00 : LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS

***** EXPERIENCIA No.32 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:032
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CARMABI CONSTRUCCIONES S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE :UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :998,11
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
21 10 15 00 : MAQUINARIA AGRÍCOLA PARA PREPARACIÓN DEL SUELO
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

***** EXPERIENCIA No.33 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:033
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CARMABI CONSTRUCCIONES SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE :ALCALDÍA MUNICIPAL DE PROVIDENCIA NARIÑO
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :515,07
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
20 12 11 00 : EQUIPO PARA CEMENTAR
20 12 12 00 : EQUIPO DE FRACTURAR
20 12 13 00 : EQUIPO DE CONTROL DE ARENA
20 12 14 00 : HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN
20 12 18 00 : EQUIPO DE PERFORACIÓN DIRECCIONAL
20 12 19 00 : EQUIPO DE MEDIR Y REGISTRO DEL POZO
20 12 21 00 : EQUIPO DE PERFORACIÓN
20 14 12 00 : EQUIPO DE DESARENAR
20 14 27 00 : UNIDADES DE BOMBEAR
20 14 29 00 : TANQUES Y RECIPIENTES ALMACENADORES
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
23 15 35 00 : SISTEMAS DE PINTURA
23 16 15 00 : MÁQUINAS Y EQUIPO DE FUNDICIÓN
23 16 16 00 : SUMINISTROS DE FUNDICIÓN
23 16 17 00 : TROQUELES Y HERRAMIENTAS DE FUNDICIÓN
23 28 18 00 : ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS PARA EL TRATAMIENTO DE METAL
24 10 17 00 : TRANSPORTADORES Y ACCESORIOS
26 12 16 00 : CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
30 10 24 00 : VARILLAS
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 16 17 00 : SUELOS
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
31 15 20 00 : CABLE DE SEGURIDAD
31 16 20 00 : CLAVOS
31 16 34 00 : REDES DE METAL Y ESTRUCTURAS DE CRIBADO
31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL
31 21 19 00 : APLICADORES DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA PINTAR
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
39 11 17 00 : ALUMBRADO DE EMERGENCIA
39 11 18 00 : ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN
39 11 19 00 : SEÑALIZACIÓN E ILUMINACIÓN DE EMPLAZAMIENTOS PELIGROSOS
39 12 23 00 : RELES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS

39 13 17 00 : CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS
40 14 16 00 : VÁLVULAS
40 14 19 00 : CONDUCTOS
40 14 20 00 : MANGUERAS
40 14 22 00 : REGULADORES DE GAS Y FLUIDO
40 14 25 00 : INTERCEPTORES Y COLADORES
40 15 15 00 : BOMBAS
40 15 17 00 : PIEZAS Y ACCESORIOS DE BOMBA
40 16 15 00 : FILTROS
40 16 16 00 : PURIFICACIÓN
40 16 17 00 : SEPARADORES
40 16 18 00 : MEDIOS DE FILTRADO
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
40 17 16 00 : TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES
40 17 17 00 : ADAPTADORES DE TUBOS
40 17 18 00 : ANILLOS FRONTALES DE ÁNGULOS DE TUBOS
40 17 19 00 : BRIDAS DE RESPALDO PARA TUBOS
40 17 20 00 : DEFLECTORES PARA TUBOS
40 17 21 00 : CODOS PARA TUBOS
40 17 22 00 : BRIDAS CIEGAS PARA TUBOS
40 17 23 00 : CASQUILLOS PARA TUBOS
40 17 24 00 : TAPAS PARA TUBOS
40 17 25 00 : CONECTORES DE TUBOS
40 17 26 00 : ACOPLES DE TUBOS
40 17 27 00 : CRUCES DE TUBOS
40 17 28 00 : CODOS DE TUBOS
40 17 29 00 : UNIONES DE EXTENSIÓN DE TUBOS
40 17 30 00 : SEMIACOPLAMIENTOS DE TUBERÍA
40 17 31 00 : BRIDA DE JUNTA DE EMPALME PARA TUBOS
40 17 32 00 : BRIDAS CUELLO LARGAS PARA SOLDAR
40 17 33 00 : BOQUILLAS DE TUBOS
40 17 34 00 : BRIDAS DE PLATO
40 17 35 00 : TAPONES PARA TUBOS
40 17 36 00 : ACOPLAMIENTOS REDUCTORES PARA TUBOS
40 17 37 00 : BRIDAS REDUCTORAS PARA TUBOS
40 17 38 00 : ABRAZADERAS DE REPARACIÓN PARA TUBOS
40 17 39 00 : DISCO DE RUPTURA PARA TUBOS
40 17 40 00 : BRIDA DESLIZANTE PARA TUBOS
40 17 41 00 : BRIDA ENCAJADA POR SOLDADURA PARA TUBOS
40 17 42 00 : SOCKOLETS PARA TUBOS
40 17 43 00 : ESPACIADORES PARA TUBOS
40 17 44 00 : BRIDAS CIEGAS PARA TUBOS

40 17 45 00 : PIVOTES O UNIONES ROTATIVAS PARA TUBOS
40 17 46 00 : T PARA TUBOS
40 17 47 00 : BRIDA ROSCADA PARA TUBOS
40 17 48 00 : BRIDAS DE INODORO PARA TUBOS
40 17 49 00 : UNIONES PARA TUBOS
40 17 50 00 : BRIDAS CUELLO PARA TUBOS
40 17 51 00 : BRIDA ENCAJADA POR SOLDADURA
40 17 52 00 : Y DE CONEXIÓN PARA TUBOS
40 17 53 00 : ACCESORIOS Y BRIDAS ESPECIALIZADOS PARA TUBOS
40 18 18 00 : TUBOS DE ACERO SOLDADOS
40 18 19 00 : TUBOS DE ACERO INOXIDABLE SOLDADOS
40 18 23 00 : TUBOS DE ACERO SIN UNIONES
40 18 24 00 : TUBOS DE ACERO INOXIDABLE SIN UNIONES
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
40 18 31 00 : ACCESORIOS DE TUBOS
41 11 25 00 : INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL CAUDAL DE FLUIDOS
41 11 39 00 : EQUIPO PARA MEDICIÓN DE SUELOS
46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
47 10 16 00 : CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA
70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 13 16 00 : PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
71 12 15 00 : SERVICIOS DE MEDIDA DE PERFORACIÓN
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 31 00 : INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BANDAS TRANSPORTADORAS
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE

72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS

***** EXPERIENCIA No.34 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:034
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CARMABI CONSTRUCCIONES S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE :ALCALDIA MUNICIPAL DE INZA CAUCA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :24,93
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 17 00 : ARENA
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR

30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
30 16 17 00 : SUELOS
30 17 15 00 : PUERTAS
30 17 16 00 : VENTANAS
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
30 18 17 00 : GRIFOS
30 18 18 00 : CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS
39 12 10 00 : EQUIPAMIENTO PARA DISTRIBUCIÓN Y CONVERSIÓN DE ALIMENTACIÓN
39 12 11 00 : CENTROS DE CONTROL Y DISTRIBUCIÓN Y ACCESORIOS
39 12 17 00 : FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS
40 14 16 00 : VÁLVULAS
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
40 17 16 00 : TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES
40 17 17 00 : ADAPTADORES DE TUBOS
40 17 29 00 : UNIONES DE EXTENSIÓN DE TUBOS
40 17 46 00 : T PARA TUBOS
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
40 18 31 00 : ACCESORIOS DE TUBOS
70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 15 18 00 : SERVICIOS DE CONSERVACIÓN FORESTAL
70 17 15 00 : DESARROLLO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS

72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 44 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
76 12 15 00 : RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE BASURAS
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN

***** EXPERIENCIA No.35 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:035
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CARMABI CONSTRUCCIONES SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE :ALCALDIA MUNICIPAL DE PAEZ BELALCAZAR CAUCA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :187,29
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
11 10 17 00 : METALES DE BASE
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 17 00 : ARENA
11 12 16 00 : MADERA
20 11 15 00 : EQUIPO DE EXPLORACIÓN Y PERFORACIÓN
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
23 15 16 00 : MAQUINARIA, EQUIPO Y SUMINISTROS PARA LA INDUSTRIA DEL CEMENTO, CERÁMI...
25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
30 10 22 00 : PLANCHA
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 28 00 : PILOTAJE

30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 15 20 00 : CERCADO
30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS
30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
31 16 15 00 : TORNILLOS
31 16 17 00 : TUERCAS
31 16 18 00 : ARANDELAS
31 16 20 00 : CLAVOS
31 16 24 00 : FIJADORES VARIOS
31 16 25 00 : SOPORTES Y PUNTALES
31 16 28 00 : FERRETERÍA EN GENERAL
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40 15 15 00 : BOMBAS
40 15 17 00 : PIEZAS Y ACCESORIOS DE BOMBA
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
40 17 16 00 : TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES
40 17 17 00 : ADAPTADORES DE TUBOS
40 17 19 00 : BRIDAS DE RESPALDO PARA TUBOS
40 17 21 00 : CODOS PARA TUBOS
40 17 24 00 : TAPAS PARA TUBOS
40 17 26 00 : ACOPLES DE TUBOS
40 17 28 00 : CODOS DE TUBOS
40 17 29 00 : UNIONES DE EXTENSIÓN DE TUBOS
40 17 35 00 : TAPONES PARA TUBOS
40 17 38 00 : ABRAZADERAS DE REPARACIÓN PARA TUBOS
40 17 46 00 : T PARA TUBOS
40 17 47 00 : BRIDA ROSCADA PARA TUBOS
40 17 49 00 : UNIONES PARA TUBOS
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
40 18 31 00 : ACCESORIOS DE TUBOS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
78 12 16 00 : SERVICIOS DE MANEJO DE MATERIALES
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
95 10 18 00 : LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS

***** EXPERIENCIA No.36 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:036
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO VIAL CORDOBA
NOMBRE DEL CONTRATANTE :ALCALDIA MUNICIPAL DE TAMINANGO NARIÑO
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :1909,53
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 94%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
11 10 17 00 : METALES DE BASE
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 17 00 : ARENA
11 12 16 00 : MADERA
20 11 15 00 : EQUIPO DE EXPLORACIÓN Y PERFORACIÓN
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
23 15 16 00 : MAQUINARIA, EQUIPO Y SUMINISTROS PARA LA INDUSTRIA DEL CEMENTO, CERÁMI...
25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
30 10 22 00 : PLANCHA
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 28 00 : PILOTAJE

30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 15 20 00 : CERCADO
30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS
30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
31 16 15 00 : TORNILLOS
31 16 17 00 : TUERCAS
31 16 18 00 : ARANDELAS
31 16 20 00 : CLAVOS
31 16 24 00 : FIJADORES VARIOS
31 16 25 00 : SOPORTES Y PUNTALES
31 16 28 00 : FERRETERÍA EN GENERAL
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40 15 15 00 : BOMBAS
40 15 17 00 : PIEZAS Y ACCESORIOS DE BOMBA
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
40 17 16 00 : TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES
40 17 17 00 : ADAPTADORES DE TUBOS
40 17 19 00 : BRIDAS DE RESPALDO PARA TUBOS
40 17 21 00 : CODOS PARA TUBOS
40 17 24 00 : TAPAS PARA TUBOS
40 17 26 00 : ACOPLES DE TUBOS
40 17 28 00 : CODOS DE TUBOS
40 17 29 00 : UNIONES DE EXTENSIÓN DE TUBOS
40 17 35 00 : TAPONES PARA TUBOS
40 17 38 00 : ABRAZADERAS DE REPARACIÓN PARA TUBOS
40 17 46 00 : T PARA TUBOS
40 17 47 00 : BRIDA ROSCADA PARA TUBOS
40 17 49 00 : UNIONES PARA TUBOS
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
40 18 31 00 : ACCESORIOS DE TUBOS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
78 12 16 00 : SERVICIOS DE MANEJO DE MATERIALES
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
95 10 18 00 : LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS

***** EXPERIENCIA No.37 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:037
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CARMABI CONSTRUCCIONES SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE :ALCALDIA MUNICIPAL DE PAEZ BELALCAZAR CAUCA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :151,76
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
11 10 17 00 : METALES DE BASE
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 17 00 : ARENA
11 12 16 00 : MADERA
20 11 15 00 : EQUIPO DE EXPLORACIÓN Y PERFORACIÓN
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
23 15 16 00 : MAQUINARIA, EQUIPO Y SUMINISTROS PARA LA INDUSTRIA DEL CEMENTO, CERÁMI...
25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
30 10 22 00 : PLANCHA
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 28 00 : PILOTAJE

30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 15 20 00 : CERCADO
30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS
30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
31 16 15 00 : TORNILLOS
31 16 17 00 : TUERCAS
31 16 18 00 : ARANDELAS
31 16 20 00 : CLAVOS
31 16 24 00 : FIJADORES VARIOS
31 16 25 00 : SOPORTES Y PUNTALES
31 16 28 00 : FERRETERÍA EN GENERAL
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40 15 15 00 : BOMBAS
40 15 17 00 : PIEZAS Y ACCESORIOS DE BOMBA
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
40 17 16 00 : TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES
40 17 17 00 : ADAPTADORES DE TUBOS
40 17 19 00 : BRIDAS DE RESPALDO PARA TUBOS
40 17 21 00 : CODOS PARA TUBOS
40 17 24 00 : TAPAS PARA TUBOS
40 17 26 00 : ACOPLES DE TUBOS
40 17 28 00 : CODOS DE TUBOS
40 17 29 00 : UNIONES DE EXTENSIÓN DE TUBOS
40 17 35 00 : TAPONES PARA TUBOS
40 17 38 00 : ABRAZADERAS DE REPARACIÓN PARA TUBOS
40 17 46 00 : T PARA TUBOS
40 17 47 00 : BRIDA ROSCADA PARA TUBOS
40 17 49 00 : UNIONES PARA TUBOS
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
40 18 31 00 : ACCESORIOS DE TUBOS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
78 12 16 00 : SERVICIOS DE MANEJO DE MATERIALES
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
95 10 18 00 : LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS

***** EXPERIENCIA No.38 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:038
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO POTOSI
NOMBRE DEL CONTRATANTE :ALCALDÍA MUNICIPAL DE POTOSI NARIÑO
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :285,51
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
20 12 11 00 : EQUIPO PARA CEMENTAR
20 12 12 00 : EQUIPO DE FRACTURAR
20 12 13 00 : EQUIPO DE CONTROL DE ARENA
20 12 14 00 : HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN
20 12 18 00 : EQUIPO DE PERFORACIÓN DIRECCIONAL
20 12 19 00 : EQUIPO DE MEDIR Y REGISTRO DEL POZO
20 12 21 00 : EQUIPO DE PERFORACIÓN
20 14 12 00 : EQUIPO DE DESARENAR
20 14 27 00 : UNIDADES DE BOMBEAR
20 14 29 00 : TANQUES Y RECIPIENTES ALMACENADORES
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
23 15 35 00 : SISTEMAS DE PINTURA

23 16 15 00 : MÁQUINAS Y EQUIPO DE FUNDICIÓN
23 16 16 00 : SUMINISTROS DE FUNDICIÓN
23 16 17 00 : TROQUELES Y HERRAMIENTAS DE FUNDICIÓN
23 28 18 00 : ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS PARA EL TRATAMIENTO DE METAL
24 10 17 00 : TRANSPORTADORES Y ACCESORIOS
26 12 16 00 : CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
30 10 24 00 : VARILLAS
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 16 17 00 : SUELOS
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
31 15 20 00 : CABLE DE SEGURIDAD
31 16 20 00 : CLAVOS
31 16 34 00 : REDES DE METAL Y ESTRUCTURAS DE CRIBADO
31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL
31 21 19 00 : APLICADORES DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA PINTAR
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
39 11 17 00 : ALUMBRADO DE EMERGENCIA
39 11 18 00 : ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN
39 11 19 00 : SEÑALIZACIÓN E ILUMINACIÓN DE EMPLAZAMIENTOS PELIGROSOS
39 12 23 00 : RELES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
39 13 17 00 : CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS
40 14 16 00 : VÁLVULAS
40 14 19 00 : CONDUCTOS
40 14 20 00 : MANGUERAS
40 14 22 00 : REGULADORES DE GAS Y FLUIDO
40 14 25 00 : INTERCEPTORES Y COLADORES
40 15 15 00 : BOMBAS
40 15 17 00 : PIEZAS Y ACCESORIOS DE BOMBA
40 16 15 00 : FILTROS
40 16 16 00 : PURIFICACIÓN
40 16 17 00 : SEPARADORES
40 16 18 00 : MEDIOS DE FILTRADO
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
40 17 16 00 : TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES
40 17 17 00 : ADAPTADORES DE TUBOS

40 17 18 00 : ANILLOS FRONTALES DE ÁNGULOS DE TUBOS
40 17 19 00 : BRIDAS DE RESPALDO PARA TUBOS
40 17 20 00 : DEFLECTORES PARA TUBOS
40 17 21 00 : CODOS PARA TUBOS
40 17 22 00 : BRIDAS CIEGAS PARA TUBOS
40 17 23 00 : CASQUILLOS PARA TUBOS
40 17 24 00 : TAPAS PARA TUBOS
40 17 25 00 : CONECTORES DE TUBOS
40 17 26 00 : ACOPLES DE TUBOS
40 17 27 00 : CRUCES DE TUBOS
40 17 28 00 : CODOS DE TUBOS
40 17 29 00 : UNIONES DE EXTENSIÓN DE TUBOS
40 17 30 00 : SEMIACOPLAMIENTOS DE TUBERÍA
40 17 31 00 : BRIDA DE JUNTA DE EMPALME PARA TUBOS
40 17 32 00 : BRIDAS CUELLO LARGAS PARA SOLDAR
40 17 33 00 : BOQUILLAS DE TUBOS
40 17 34 00 : BRIDAS DE PLATO
40 17 35 00 : TAPONES PARA TUBOS
40 17 36 00 : ACOPLAMIENTOS REDUCTORES PARA TUBOS
40 17 37 00 : BRIDAS REDUCTORAS PARA TUBOS
40 17 38 00 : ABRAZADERAS DE REPARACIÓN PARA TUBOS
40 17 39 00 : DISCO DE RUPTURA PARA TUBOS
40 17 40 00 : BRIDA DESLIZANTE PARA TUBOS
40 17 41 00 : BRIDA ENCAJADA POR SOLDADURA PARA TUBOS
40 17 42 00 : SOCKOLETS PARA TUBOS
40 17 43 00 : ESPACIADORES PARA TUBOS
40 17 44 00 : BRIDAS CIEGAS PARA TUBOS
40 17 45 00 : PIVOTES O UNIONES ROTATIVAS PARA TUBOS
40 17 46 00 : T PARA TUBOS
40 17 47 00 : BRIDA ROSCADA PARA TUBOS
40 17 48 00 : BRIDAS DE INODORO PARA TUBOS
40 17 49 00 : UNIONES PARA TUBOS
40 17 50 00 : BRIDAS CUELLO PARA TUBOS
40 17 51 00 : BRIDA ENCAJADA POR SOLDADURA
40 17 52 00 : Y DE CONEXIÓN PARA TUBOS
40 17 53 00 : ACCESORIOS Y BRIDAS ESPECIALIZADOS PARA TUBOS
40 18 18 00 : TUBOS DE ACERO SOLDADOS
40 18 19 00 : TUBOS DE ACERO INOXIDABLE SOLDADOS
40 18 23 00 : TUBOS DE ACERO SIN UNIONES
40 18 24 00 : TUBOS DE ACERO INOXIDABLE SIN UNIONES
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
40 18 31 00 : ACCESORIOS DE TUBOS

41 11 25 00 : INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL CAUDAL DE FLUIDOS
41 11 39 00 : EQUIPO PARA MEDICIÓN DE SUELOS
46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
47 10 16 00 : CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA
70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 13 16 00 : PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
71 12 15 00 : SERVICIOS DE MEDIDA DE PERFORACIÓN
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 31 00 : INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BANDAS TRANSPORTADORAS
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD

83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA.

***** LA SIGUIENTE INFORMACIÓN SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ADQUIRIR FIRMEZA *****

CERTIFICA:

QUE EL DÍA 08 DE MAYO DE 2025 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 35563 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 08 DE MAYO DE 2025. QUE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN, REPORTADA EN LA RENOVACIÓN SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ADQUIRIR FIRMEZA.

CERTIFICA:
CLASIFICACIÓN POR TAMAÑO DE LA EMPRESA

QUE EL INSCRITO SE CLASIFICÓ COMO : MEDIANA EMPRESA

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA.

CERTIFICA:
INFORMACION FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:

FECHA CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA : 31/12/2024

ACTIVO CORRIENTE	:	$2.336.840.000,00
ACTIVO TOTAL	:	$2.486.402.000,00
PASIVO CORRIENTE	:	$0,00
PASIVO TOTAL	:	$0,00
PATRIMONIO	:	$2.486.402.000,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL	:	$256.965.000,00
GASTOS DE INTERESES	:	$0,00

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2024

INDICE DE LIQUIDEZ	:	INDETERMINADO
INDICE DE ENDEUDAMIENTO	:	0
RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES	:	INDETERMINADO

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA.

CERTIFICA:
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2024

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO	:	0,10
RENTABILIDAD DEL ACTIVO	:	0,10

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA.

CERTIFICA:
EXPERIENCIA

QUE EN RELACIÓN A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTÓ:

***** EXPERIENCIA No.1 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:039
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO ALIANZA COLON 2024
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE COLON
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :907,81
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 95%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
95 14 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS MÉDICOS
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO

93 14 15 00 : DESARROLLO Y SERVICIOS SOCIALES
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
76 12 16 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS NO PELIGROSOS
76 12 15 00 : RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE BASURAS
72 15 44 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
72 15 43 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MOTIVO Y GENERACIÓN...
72 15 42 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTA...
72 15 41 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTR...
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRI...
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES

72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
41 10 35 00 : RECINTOS CERRADOS DE LABORATORIO Y ACCESORIOS
40 18 31 00 : ACCESORIOS DE TUBOS
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
31 31 17 00 : CONJUNTOS DE TUBERÍA PEGADA
31 30 12 00 : FORJAS LABRADAS CON TROQUEL CERRADO
31 30 11 00 : FORJAS LABRADAS CON TROQUEL ABIERTO
31 26 15 00 : CUBIERTAS Y CAJAS
31 21 19 00 : APLICADORES DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA PINTAR
31 21 18 00 : DISOLVENTES Y DILUYENTES PARA PINTURAS
31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL
31 21 16 00 : ADITIVOS PARA PINTURAS
31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS
31 17 15 00 : RODAMIENTOS
31 16 33 00 : ESPACIADORES
31 16 31 00 : CONECTORES
31 16 28 00 : FERRETERÍA EN GENERAL
31 16 26 00 : GANCHOS
31 16 25 00 : SOPORTES Y PUNTALES
31 16 24 00 : FIJADORES VARIOS
31 16 23 00 : FERRETERÍA DE MONTAJE
31 16 22 00 : REMACHES
31 16 20 00 : CLAVOS
31 16 18 00 : ARANDELAS
31 16 17 00 : TUERCAS
31 16 15 00 : TORNILLOS
31 15 23 00 : ALAMBRES NO ELÉCTRICOS DE METALES NO FERROSOS
31 15 22 00 : ALAMBRES NO ELÉCTRICOS DE HIERRO Y ACERO
31 15 20 00 : CABLE DE SEGURIDAD
31 15 19 00 : CORREAS
31 14 29 00 : MOLDEADOS DECORADOS EN EL MOLDE POR INYECCIÓN
31 13 27 00 : FORJAS DE HIERRO
31 13 26 00 : FORJAS DE ACERO INOXIDABLE
31 13 21 00 : FORJAS DE ACERO
31 12 18 00 : FUNDICIONES LABRADAS DE MOLDE DE CERÁMICA
31 10 23 00 : PIEZAS FUNDIDAS EN MOLDE DE YESO
31 10 17 00 : PIEZAS FUNDIDAS EN MOLDE PERMANENTE
31 10 16 00 : MOLDEOS EN ARENA
30 26 64 00 : BARRAS Y LÁMINAS DE MATERIALES ESPECIALES
30 26 63 00 : MATERIALES ESTRUCTURALES DE MADERA
30 26 59 00 : ALAMBRE Y BANDAS DE PLÁSTICO

30 26 58 00 : BARRAS Y LÁMINAS PLÁSTICAS
30 26 53 00 : BARRAS DE HIERRO
30 26 46 00 : LÁMINAS DE ACERO INOXIDABLE
30 25 15 00 : ESTRUCTURAS DE SOPORTE DE TECHOS BAJO TIERRA
30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS
30 18 17 00 : GRIFOS
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
30 17 21 00 : PUERTAS PARA GARAJE Y OPERADORES
30 17 20 00 : PUERTAS
30 17 19 00 : MARCOS DE VENTANAS
30 17 18 00 : CLARABOYAS
30 17 17 00 : PRODUCTOS DE CRISTAL
30 17 16 00 : VENTANAS
30 17 15 00 : PUERTAS
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS
30 16 23 00 : ACCESORIOS PARA GABINETES
30 16 20 00 : MOLDURAS Y CARPINTERÍA
30 16 19 00 : MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 16 18 00 : EBANISTERÍA
30 16 17 00 : SUELOS
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 15 21 00 : SUPERFICIE
30 15 20 00 : CERCADO
30 15 19 00 : MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30 14 16 00 : AISLAMIENTO ESPECIAL
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 13 15 00 : BLOQUES
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 17 00 : YESOS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES

30 10 32 00 : ENREJADO
30 10 29 00 : PILARES
30 10 28 00 : PILOTAJE
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 23 00 : PERFILES
30 10 22 00 : PLANCHA
30 10 20 00 : HOJA
30 10 18 00 : CONDUCTOS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 15 00 : ÁNGULOS
27 13 15 00 : HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS
27 11 33 00 : HERRAMIENTAS MANUALES DE PRECISIÓN
27 11 28 00 : CONEXIONES DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
27 11 25 00 : HERRAMIENTAS PARA APALANCAR Y CURVAR
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27 11 21 00 : HERRAMIENTAS DE SUJECIÓN Y FIJACIÓN
27 11 20 00 : HERRAMIENTAS MANUALES DE JARDINERÍA, AGRICULTURA Y FORESTACIÓN
27 11 19 00 : HERRAMIENTAS GRUESAS Y DE ACABADO
27 11 16 00 : HERRAMIENTAS DE PERFILAR
27 11 15 00 : HERRAMIENTAS DE CORTE Y ENGARZADO Y PUNZONES
26 12 17 00 : CABLEADO PREFORMADO
26 12 16 00 : CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
26 12 15 00 : ALAMBRE ELÉCTRICO
25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
23 27 18 00 : SUMINISTROS PARA SOLDAR, SOLDADURA FUERTE Y SOLDADURA DÉBIL
23 27 17 00 : ACCESORIOS PARA SOLDAR, SOLDADURA FUERTE Y SOLDADURA DÉBIL
23 27 16 00 : MAQUINARIA DE SOLDADURA DÉBIL
23 27 15 00 : MAQUINARIA DE SOLDADURA FUERTE
23 27 14 00 : MÁQUINAS SOLDADORAS
23 23 21 00 : SIERRAS RETESTADORAS Y ACCESORIOS
23 23 20 00 : TERMINADORAS DE MADERA Y ACCESORIOS
23 23 18 00 : TROCEADORAS DE MADERA Y ACCESORIOS
23 23 14 00 : SIERRAS DE RECORTE Y ACCESORIOS
23 19 12 00 : PIEZAS DE MEZCLADORA Y ACCESORIOS
23 16 15 00 : MÁQUINAS Y EQUIPO DE FUNDICIÓN
23 15 35 00 : SISTEMAS DE PINTURA
23 15 22 00 : MESA Y ESTANTES PARA FABRICACIÓN

***** EXPERIENCIA No.2 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:040
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

CÁMARA DE COMERCIO DEL CAUCA

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 09/05/2025 - 10:42:13
Recibo No. S001070821, Valor 72000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN un5sMzRMjF

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=28 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO CAT CARMABI
NOMBRE DEL CONTRATANTE :GOBERNACION DE PUTUMAYO
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :1402,03
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30%

SG	FM	CL	PR	DESCRIPCIÓN
95	14	19	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS MÉDICOS
95	12	23	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95	12	20	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95	12	17	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
93	14	20	00	DESARROLLO URBANO
93	14	15	00	DESARROLLO Y SERVICIOS SOCIALES
83	10	18	00	SERVICIOS ELÉCTRICOS
81	10	17	00	INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81	10	15	00	INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
80	11	16	00	SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80	11	15	00	DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
78	10	18	00	TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
76	12	16	00	DISPOSICIÓN DE DESECHOS NO PELIGROSOS
76	12	15	00	RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE BASURAS
72	15	44	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
72	15	43	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MOTIVO Y GENERACIÓN...
72	15	42	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTA...
72	15	41	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTR...
72	15	40	00	SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72	15	39	00	SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72	15	37	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...
72	15	36	00	SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72	15	35	00	SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72	15	32	00	SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72	15	30	00	SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72	15	29	00	SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72	15	27	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72	15	26	00	SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72	15	25	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72	15	24	00	SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72	15	23	00	SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72	15	22	00	SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72	15	21	00	SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72	15	20	00	SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72	15	19	00	SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA

72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRI...
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
41 10 35 00 : RECINTOS CERRADOS DE LABORATORIO Y ACCESORIOS
40 18 31 00 : ACCESORIOS DE TUBOS
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
31 31 17 00 : CONJUNTOS DE TUBERÍA PEGADA
31 30 12 00 : FORJAS LABRADAS CON TROQUEL CERRADO
31 30 11 00 : FORJAS LABRADAS CON TROQUEL ABIERTO
31 26 15 00 : CUBIERTAS Y CAJAS
31 21 19 00 : APLICADORES DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA PINTAR
31 21 18 00 : DISOLVENTES Y DILUYENTES PARA PINTURAS
31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL
31 21 16 00 : ADITIVOS PARA PINTURAS
31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS
31 17 15 00 : RODAMIENTOS
31 16 33 00 : ESPACIADORES
31 16 31 00 : CONECTORES
31 16 28 00 : FERRETERÍA EN GENERAL
31 16 26 00 : GANCHOS
31 16 25 00 : SOPORTES Y PUNTALES
31 16 24 00 : FIJADORES VARIOS
31 16 23 00 : FERRETERÍA DE MONTAJE
31 16 22 00 : REMACHES
31 16 20 00 : CLAVOS
31 16 18 00 : ARANDELAS
31 16 17 00 : TUERCAS
31 16 15 00 : TORNILLOS
31 15 23 00 : ALAMBRES NO ELÉCTRICOS DE METALES NO FERROSOS
31 15 22 00 : ALAMBRES NO ELÉCTRICOS DE HIERRO Y ACERO
31 15 20 00 : CABLE DE SEGURIDAD

31 15 19 00 : CORREAS
31 14 29 00 : MOLDEADOS DECORADOS EN EL MOLDE POR INYECCIÓN
31 13 27 00 : FORJAS DE HIERRO
31 13 26 00 : FORJAS DE ACERO INOXIDABLE
31 13 21 00 : FORJAS DE ACERO
31 12 18 00 : FUNDICIONES LABRADAS DE MOLDE DE CERÁMICA
31 10 23 00 : PIEZAS FUNDIDAS EN MOLDE DE YESO
31 10 17 00 : PIEZAS FUNDIDAS EN MOLDE PERMANENTE
31 10 16 00 : MOLDEOS EN ARENA
30 26 64 00 : BARRAS Y LÁMINAS DE MATERIALES ESPECIALES
30 26 63 00 : MATERIALES ESTRUCTURALES DE MADERA
30 26 59 00 : ALAMBRE Y BANDAS DE PLÁSTICO
30 26 58 00 : BARRAS Y LÁMINAS PLÁSTICAS
30 26 53 00 : BARRAS DE HIERRO
30 26 46 00 : LÁMINAS DE ACERO INOXIDABLE
30 25 15 00 : ESTRUCTURAS DE SOPORTE DE TECHOS BAJO TIERRA
30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS
30 18 17 00 : GRIFOS
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
30 17 21 00 : PUERTAS PARA GARAJE Y OPERADORES
30 17 20 00 : PUERTAS
30 17 19 00 : MARCOS DE VENTANAS
30 17 18 00 : CLARABOYAS
30 17 17 00 : PRODUCTOS DE CRISTAL
30 17 16 00 : VENTANAS
30 17 15 00 : PUERTAS
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS
30 16 23 00 : ACCESORIOS PARA GABINETES
30 16 20 00 : MOLDURAS Y CARPINTERÍA
30 16 19 00 : MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 16 18 00 : EBANISTERÍA
30 16 17 00 : SUELOS
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 15 21 00 : SUPERFICIE
30 15 20 00 : CERCADO
30 15 19 00 : MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS

30 14 16 00 : AISLAMIENTO ESPECIAL
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 13 15 00 : BLOQUES
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 17 00 : YESOS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 10 32 00 : ENREJADO
30 10 29 00 : PILARES
30 10 28 00 : PILOTAJE
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 23 00 : PERFILES
30 10 22 00 : PLANCHA
30 10 20 00 : HOJA
30 10 18 00 : CONDUCTOS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 15 00 : ÁNGULOS
27 13 15 00 : HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS
27 11 33 00 : HERRAMIENTAS MANUALES DE PRECISIÓN
27 11 28 00 : CONEXIONES DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
27 11 25 00 : HERRAMIENTAS PARA APALANCAR Y CURVAR
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27 11 21 00 : HERRAMIENTAS DE SUJECIÓN Y FIJACIÓN
27 11 20 00 : HERRAMIENTAS MANUALES DE JARDINERÍA, AGRICULTURA Y FORESTACIÓN
27 11 19 00 : HERRAMIENTAS GRUESAS Y DE ACABADO
27 11 16 00 : HERRAMIENTAS DE PERFILAR
27 11 15 00 : HERRAMIENTAS DE CORTE Y ENGARZADO Y PUNZONES
26 12 17 00 : CABLEADO PREFORMADO
26 12 16 00 : CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
26 12 15 00 : ALAMBRE ELÉCTRICO
25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
23 27 18 00 : SUMINISTROS PARA SOLDAR, SOLDADURA FUERTE Y SOLDADURA DÉBIL
23 27 17 00 : ACCESORIOS PARA SOLDAR, SOLDADURA FUERTE Y SOLDADURA DÉBIL
23 27 16 00 : MAQUINARIA DE SOLDADURA DÉBIL
23 27 15 00 : MAQUINARIA DE SOLDADURA FUERTE
23 27 14 00 : MÁQUINAS SOLDADORAS

23 23 21 00 : SIERRAS RETESTADORAS Y ACCESORIOS
23 23 20 00 : TERMINADORAS DE MADERA Y ACCESORIOS
23 23 18 00 : TROCEADORAS DE MADERA Y ACCESORIOS
23 23 14 00 : SIERRAS DE RECORTE Y ACCESORIOS
23 19 12 00 : PIEZAS DE MEZCLADORA Y ACCESORIOS
23 16 15 00 : MÁQUINAS Y EQUIPO DE FUNDICIÓN
23 15 35 00 : SISTEMAS DE PINTURA
23 15 22 00 : MESA Y ESTANTES PARA FABRICACIÓN

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA.

LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA INSCRIPCIÓN AQUI CERTIFICADA, QUEDARÁ EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE PUBLICACIÓN, SIEMPRE QUE NO SEA OBJETO DE RECURSO (ARTÍCULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007).

CERTIFICA:
HISTORIA DE INSCRIPCIONES

QUE EL DÍA 14 DE JUNIO DE 2019 EL PROPONENTE SE INSCRIBIÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 27556 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 14 DE JUNIO DE 2019.

QUE EL DÍA 12 DE AGOSTO DE 2020 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 28550 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 12 DE AGOSTO DE 2020.

QUE EL DÍA 31 DE MAYO DE 2021 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 29857 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 31 DE MAYO DE 2021.

QUE EL DÍA 19 DE ABRIL DE 2022 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 30981 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 19 DE ABRIL DE 2022.

QUE EL DÍA 16 DE ABRIL DE 2023 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 32274 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 16 DE ABRIL

DE 2023.

QUE EL DÍA 25 DE ABRIL DE 2024 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 33705 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 25 DE ABRIL DE 2024.

QUE EL DÍA 08 DE MAYO DE 2025 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 35563 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 08 DE MAYO DE 2025.

CERTIFICA:

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUES DE LA FECHA DE INSCRIPCIÓN, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSOS. EL DÍA SÁBADO NO SE DEBE CONTAR COMO DÍA HÁBIL.

VALOR DEL CERTIFICADO : $72,000

IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la **CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA** contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación acreditada por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC), de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.



***** FINAL DEL CERTIFICADO *****



REPUBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA

COPNIA

MATRICULA PROFESIONAL No.

0820235371ATL

INGENIERO CIVIL

DE FECHA 17/05/1990

ALBERTO RAFAEL

TOLEDO VERGARA

C.C. 2757312

CORPORACION UNIVERSITARIA

DE LA COSTA - CUC.

PRESIDENTE DEL CONSEJO



REPUBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

REPUBLICA DE COLOMBIA

NUMERO 2.757.312

TOLEDO VERGARA

APELLIDOS

ALBERTO RAFAEL

NOMBRES

REPUBLICA DE COLOMBIA

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 15-NOV-1960

CIENAGA DE ORO

(CORDOBA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.80 ESTATURA

B+ G.S. RH

M SEXO

23-MAR-1979 CIENAGA DE ORO

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL

INDICE DERECHO

REPÚBLICA DE COLOMBIA
COPNIA
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería
COPNIACOPNIACOPNIACO

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

CUMPLIMIENTO ANTE ENTIDADES PUBLICAS CON REGIMEN PRIVADO DE CONTRATACION

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
PASTO	**PASTO**	**41**	**41-45-101093560**	**0**

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
10	**12**	**2025**	**11**	**12**	**2025**	**00:00**	**21**	**02**	**2026**	**23:59**	**EMISION ORIGINAL**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CARMABI CONSTRUCCIONES SAS	**NIT: 900.409.876-7**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CR 11 NRO. 15 - 15	POPAYAN, CAUCA	3122365753

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL - FONPACIFICO	**NIT: 901.039.684-5**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CARRERA 57 2 23	CALI, VALLE	3207853374

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-CU-028A, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR LA SERIEDAD DE OFERTA, DERIVADA DEL PROCESO No. OB-081-2025, CUYO OBJETO ES:

MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO Y CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO EN EL BARRIO LUIS CARLOS GALAN (CARRERA 10 ENTRE CALLES 16-20) EN EL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
SERIEDAD DE LA OFERTA	**11/12/2025**	**21/02/2026**	**$427,619,088.79**

FECHA ADJUDICACIÓN : 16/12/2025

ACLARACIONES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****427,619.00	$ *******8,000.00	$ ******82,767.00	$ **********518,386.00	$ ******427,619,088.79	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
NARVAEZ ASESORES DE SEGUROS LTDA	225483	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 19 NO. 24 - 52 - TELEFONO: 7226622 - PASTO

41-45-101093560

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

CUMPLIMIENTO ANTE ENTIDADES PUBLICAS CON REGIMEN PRIVADO DE CONTRATACION

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
PASTO	**PASTO**	**41**	**41-45-101093560**	**0**

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
10	**12**	**2025**	**11**	**12**	**2025**	**00:00**	**21**	**02**	**2026**	**23:59**	**EMISION ORIGINAL**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CARMABI CONSTRUCCIONES SAS		**NIT: 900.409.876-7**
DIRECCIÓN: CR 11 NRO. 15 - 15	CIUDAD: POPAYAN, CAUCA		TELÉFONO: 3122365753

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL - FONPACIFICO		**NIT: 901.039.684-5**
DIRECCIÓN: CARRERA 57 2 23	CIUDAD: CALI, VALLE		TELÉFONO 3207853374

ADICIONAL:

Recuerda que puedes actualizar tus datos de contacto conforme a la Ley 2300, a través de nuestras páginas:

www.segurosdelestado.com
o www.segurosdevidadelestado.com

Ve a la opción PQR y selecciona el tipo de solicitud:
Acceso a la información

CONOCE LOS MEDIOS DE PAGO

PÁGINA WEB · pse · American Express · MasterCard · VISA

CORRESPONSALES BANCARIOS

Carulla · Super INTER · éxito · MOVIIRED · GanaGana · SURTIMAX · Coopidrogas

PAGOS CON CONVENIO *No aplica para transferencias

Bancolombia Seguros del Estado Cuenta Convenio 47189

Banco de Bogotá Cambiando Contigo Seguros del Estado Cuenta Convenio 008465445

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****427,619.00	$ *******8,000.00	$ ******82,767.00	$ **********518,386.00	$ ******427,619,088.79	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
NARVAEZ ASESORES DE SEGUROS LTDA	225483	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 19 NO. 24 - 52 - TELEFONO: 7226622 - PASTO

FORMA DE PAGO		
BANCO	**CHEQUE No.**	**VALOR**

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415)7709998021167(8020)11009610596711(3900)000000518386(96)20261211

REFERENCIA PAGO:

1100961059671-1

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy miércoles 10 de diciembre de 2025, a las 23:12:20, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Número de identificación tributario
No. Identificación	900409876
Código de Verificación	900409876251210231220

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado

Generó: WEB

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy miércoles 10 de diciembre de 2025, a las 23:10:14, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	1061709964
Código de Verificación	1061709964251210231014

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado

Generó: WEB

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 285962670

PIB
23:16:00

Bogotá DC, 10 de diciembre del 2025

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) PEDRO CAICEDO JOAQUI identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 1061709964:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Politica y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

Carlos William Rodríguez Millán
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano (C)

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:
Que siendo las 11:17:52 PM horas del 10/12/2025, el ciudadano identificado con:
Cédula de Ciudadanía Nº **1061709964**
Apellidos y Nombres: **CAICEDO JOAQUI PEDRO**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las instalaciones de la **Policía Nacional** más cercanas.

Dirección: Avenida El Dorado # 75 – 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.
Atención administrativa: Lunes a Viernes 8:00 am a 12:00 pm y 2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano: 5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: dijin.araic-atc@policia.gov.co

Presidencia de la República

Ministerio de Defensa Nacional

Portal Único de Contratación

GOV.CO

Todos los derechos reservados.

Policía Nacional de Colombia

(Default.aspx)

Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 10/12/2025 11:19:08 p. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía Nº. **1061709964** y Nombre: **PEDRO CAICEDO JOAQUI.**

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **129685528** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando https://www.policia.gov.co, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Nueva Busqueda | Imprimir

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Libertad y Orden
Republica de Colombia

CONSULTA DE ESTADO EN EL BDME

Digite el número de documento de identidad (Cédula, NIT, etc.) sin signos de puntuación ni espacios. Después presione el botón CONSULTAR.

1061709964 Consultar

Documento	Deudor	

No es sujeto de reporte al Boletín de Deudores Morosos del Estado - BDME

Esta consulta es informativa, no tiene costo y no es válida como recibo de pago ni Paz y Salvo

CONSULTA EN LÍNEA DE INHABILIDADES DE QUIENES HAYAN SIDO CONDENADOS POR DELITOS SEXUALES COMETIDOS CONTRA MENORES DE 18 AÑOS

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 23:24:25 horas del 10/12/2025, el ciudadano identificado con cédula de ciudadanía No. **1061709964,** Apellidos y Nombres **CAICEDO JOAQUI PEDRO**

NO REGISTRA INHABILIDAD

La presente consulta se tendrá en consideración por la entidad o empresa **carmabi**, con NIT **900409876-7** y su utilización es exclusivamente dentro del proceso de selección al cargo, oficio o profesión, en cumplimiento de la Ley 1918 del 12/07/2018 *"por medio de la cual se establece el régimen de inhabilidades a quienes hayan sido condenados por delitos sexuales cometidos contra menores, se crea el registro de inhabilidades y se dictan otras disposiciones"* y su Decreto Reglamentario 753 del 30/04/2019 *"por medio del cual se reglamenta la Ley 1918 de 2018"*, con observancia de las Leyes 1581 del 17/10/2012, 1712 del 06/03/2014 y demás normatividad rectora frente al tratamiento de datos.

© 2025 Policía Nacional de Colombia - Grupo Tecnologías de la Información y las Comunicaciones DIJIN

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - MINTIC

CERTIFICA QUE

Una vez consultada la base de datos de deudores alimentarios morosos **REDAM**, el(la) ciudadano(a) con número de identificación CC 1061709964 **NO SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS**

Esta certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

Se expide en Bogotá el 09/05/2025 03:21 PM

Código Verificación: **TZE83X15JN**

Válida hasta: **07/08/2025**

Dirección de Gobierno Digital

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - MINTIC

CARMABI CONSTRUCCIONES SAS

CARMABI CONSTRUCCIONES S.A.S.
NIT 900.409.876-7
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(Valores expresados en pesos colombianos)

	2.024	2.023	VARIACION	%
ACTIVOS				
Activos corrientes				
Efectivo y Equivalente al Efectivo	**$ 158.023.000,00**	**$ 265.900.000,00**	**$ (107.877.000,00)**	**(40,6)**
CAJA	115.000.000,00	27.900.000,00	**$ 87.100.000,00**	**312,2**
BANCOS	43.023.000,00	238.000.000,00	**$ (194.977.000,00)**	**(81,9)**
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar	**$ 1.795.758.000,00**	**$ 1.076.481.667,00**	**$ 719.276.333,00**	**N/A**
CLIENTES	1.778.438.000,00	1.067.981.667,00	**$ 710.456.333,00**	**N/A**
ANTICIPO IMPTOS Y CONTRIBUCION	17.320.000,00	8.500.000,00	**$ 8.820.000,00**	**N/A**
INVENTARIOS	383.059.000,00	326.890.450,00	**$ 56.168.550,00**	**17,2**
Total de activos corrientes	**$ 2.336.840.000,00**	**$ 1.669.272.117,00**	**$ 667.567.883,00**	**40,0**
Activos no corrientes				
Propiedades, planta y equipo	**$ 149.562.000,00**	**$ 121.834.136,05**	**$ 27.727.863,95**	**22,8**
MAQUINARIA Y EQUIPOS	157.434.000	128.246.459,00	**$ 29.187.541,00**	**22,8**
DEPRECIACION ACOMULADA	-7.872.000,00	-6.412.322,95	**$ (1.459.677,05)**	**22,8**
Total de activos no corrientes	**$ 149.562.000,00**	**$ 121.834.136,05**	**$ 27.727.863,95**	**22,8**
Total Activos	**$ 2.486.402.000,00**	**$ 1.791.106.253,05**	**$ 695.295.746,95**	**38,8**
PASIVOS Y PATRIMONIO				
Pasivos corrientes				
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**0**
PROVEEDORES NACIONALES	$ -	0,00	**$ -**	**0,0**
IMPUESTOS A LAS VENTAS POR PAGAR	$ -	$ -	**$ -**	**0,0**
Total de pasivos Corrientes	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**0,0**
Pasivos no corrientes				
Otros pasivos no financieros No corrientes	$ -	$ -	**$ -**	**N/A**
Total de pasivos no corrientes	$ -	$ -	**$ -**	**N/A**
Total Pasivos	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**0,0**
Patrimonio				
Capital Social	**$ 398.202.879,09**	**$ 398.202.879,09**	**$ -**	**0,0**
CAPITAL SOCIAL	398.202.879,09	398.202.879,09	**$ -**	**0,0**
RESERVAS	34.915.200,00	27.464.199,15		
INCREMENTO DE CAPITAL	1.018.747.782,85	532.943.235,90	**$ 485.804.546,95**	**91,2**
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	174.576.000,00	137.320.995,76		
EXCEDENTES ACUMULADOS	859.960.138,06	695.174.943,15	**$ 164.785.194,91**	**23,7**
Total Patrimonio	**$ 2.486.402.000,00**	**$ 1.791.106.253,05**	**$ 695.295.746,95**	**38,8**
Total Pasivos y Patrimonio	**$ 2.486.402.000,00**	**$ 1.791.106.253,05**	**$ 695.295.746,95**	**38,8**

PEDRO CAICEDO JOAQUI
Gerente
CC 1.061.709.964

JESUS DAVID OROZCO FERNÁNDEZ
C.C. 16,788,674 Popayán TP. 153707-T

CARMABI CONSTRUCCIONES SAS

CARMABI CONSTRUCCIONES S.A.S.
NIT: 900.409.876-7
ESTADO DE RESULTADOS, POR FUNCION DEL GASTO

Para el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024

	2024	2023	VARIACION	%
Operaciones continuas				
Ingresos de actividades ordinarias	9.274.835.000,00	869.902.000,00	$ 8.404.933.000,00	966,2
Devoluciones	8.759.906.000,00	424.132.000,00		
Costo de ventas	72.590.000,00	45.437.000,00	$ 27.153.000,00	59,8
Ganancia bruta	442.339.000,00	400.333.000,00	$ 42.006.000,00	10,5
Gastos de administración	185.374.000,00	115.900.200,00	$ 69.473.800,00	59,9
Ganancia operaciónal	256.965.000,00	284.432.800,00	$ (27.467.800,00)	(9,7)
Otros gastos	82.389.000,00	71.323.200,00	$ 11.065.800,00	15,5
Intereses	0,00	0,00	$ -	100,0
Costo financiero neto	174.576.000,00	213.109.600,00	$ (38.533.600,00)	(18,1)
Ganancias antes de impuestos	174.576.000,00	213.109.600,00	$ (38.533.600,00)	(18,1)
Ganancia (perdida) operaciones continuas	174.576.000,00	213.109.600,00	$ (38.533.600,00)	(18,1)
Resultado del período	174.576.000,00	213.109.600,00	$ (38.533.600,00)	(18,1)
Resultado integral total del año	**174.576.000,00**	**213.109.600,00**	$ (38.533.600,00)	(18,1)

PEDRO CAICEDO JOAQUI
Gerente

JESUS DAVID OROZCO FERNÁNDEZ
C.C. 16,788,674 Popayán TP. 153707-T

CARMABI
CONSTRUCCIONES S.A.S

CARMABI CONSTRUCCIONES SAS

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

A 31 de Diciembre de 2024

SALDO AL INICIO DEL PERIODO			**$**	**149.562.429**
MAS			$	217.197.920
Aumento de Patrimonio	$	-		
Aumento de Utilidad del Ejercicio	-$	38.533.600		
Aumento de Utilidades de Ejercicios Anteriores	$	255.731.520		
Menos			$	-
Disminución de Utilidad de Ejercicios	$	-		
Disminución de Utilidades de Ejercicios Anteriores	$	-		
TOTAL PATRIMONIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2024			**$**	**366.760.349**

PERDO CAICEDO JOAQUI
Representante Legal
C.C. 1,060,709,964 de Popayán

JESUS DAVID OROZCO FERNÁNDEZ
Contador Público
C.C. 16,788,674 Popayán TP. 153707-T

CARMABI CONSTRUCCIONES S.A.S

CARMABI CONSTRUCCIONES SAS

ESTADO DE FLUJO DE CAJA

A 31 de Diciembre de 2024

RESULTADO NETO DEL AÑO			**$ 115.000.000**
EFECTIVO GENERADO EN OPERACIONES	$	115.000.000	
GENERACION DE RECURSOS			**-$ 667.567.883**
Disminucion de cuentas por cobrar	-$	667.567.883	
disminucion propiedad planta y equipo	$	-	
aumento de cuentas por pagar	$	-	
aumento de obligaciones a largo plazo	$	-	
incremento de capital	$	-	
USO DE LOS RECURSOS			**$ 83.896.414**
Aumento de invetarios	$	56.168.550	
Aumento de propiedad, planta y equipo	$	27.727.864	
Disminución pasivos	$	-	
Disminución de Utilidades de Ejercicios Anteriores	$	-	
Aumento de Cuentas por cobrar	$	-	
AUMENTO DEL EFECTIVO EN EL PERIODO			**-$ 636.464.297**
Mas: Efectivo a 01 de enero de			$ 27.900.000
EFECTIVO DISPONIBLE A 31 DE DICIEMBRE DE 2024			-$ 608.564.297

PERDO CAICEDO JOAQUI
Representante Legal
C.C. 1,061,709,964 de Popayán

JESUS DAVID OROZCO FERNÁNDEZ
Contador Público
C.C. 16,788,674 Popayán TP. 153707-T

CARMABI CONSTRUCCIONES S.A.S

CARMABI CONSTRUCCIONES S.A.S.
NOTAS DE REVELACIÓN A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A 31 DE DICIEMBRE DE 2024

1. Marco Técnico y Normativo

Los Estados Financieros han sido preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera Pyme, establecida en la ley 1314 de 2009, el decreto 3022 de 2013, y 2496 de 2015, anexo 2 del Decreto 2420 de 2015 y decreto 2131 de 2016, desde el 01 de enero de 2016 se están aplicando las NIIF PYMES, con fecha de transición 01 de enero de 2015.

Los Decretos 2496 del 23 de diciembre de 2015 y 2131 del 22 de diciembre de 2016 introdujeron al marco técnico normativo de información financiera las modificaciones emitidas por el IASB a las Normas Internacionales de Información Financiera para las Pymes en mayo de 2015, para evaluar su aplicación en ejercicios financieros que comiencen a partir del 1 de enero de 2018, con algunos requerimientos de aplicación retroactiva y con la posibilidad de considerar su aplicación de manera anticipada y el decreto 2483 del 28 de diciembre de 2018.

2. Bases de Medición

Los Estados Financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico, excepto por los activos y pasivos financieros que se reconocen al valor razonable, afectando el estado de resultados y/o los otros resultados integrales en el patrimonio, como se explica en las políticas contables incluidas más adelante.

El costo histórico es la contraprestación pagada a cambio de los bienes y servicios en el momento de la adquisición.

El valor razonable es el precio que se recibiría al vender un activo o se pagaría al transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes del mercado a la fecha de medición.

3. Bases de preparación

a. Declaración de cumplimiento

Los Estados Financieros han sido preparados de acuerdo con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia, las cuales se basan en las Normas Internacionales de información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las Pymes), junto con sus interpretaciones, emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (International Accounting Standars Board – IASB, por sus siglas en inglés). Los estados financieros preparados de acuerdo con las NIIF, las cuales están incorporadas en el Decreto 2784 de 2012 y modificadas parcialmente con el Decreto 3023 de 2013, para preparadores de la información financiera que conforman el Grupo 2;

b. Moneda funcional y de presentación

Estos estados financieros son presentados en pesos colombianos, que es la moneda funcional de **CARMABI CONSTRUCCIONES S.A.S**.

c. Uso de estimaciones y juicios

La preparación de los Estados Financieros de conformidad con las NIIF Pyme, requiere que la administración realice juicios, estimaciones y supuestos que afectan la aplicación de las políticas contables y los montos de activos, pasivos, ingresos y gastos informados. Los resultados reales pueden diferir de estas estimaciones.

Las estimaciones y supuestos relevantes son revisados regularmente. Las revisiones de las estimaciones contables son reconocidas en el período en que la estimación es revisada y en cualquier período futuro afectado.

La información sobre juicios críticos en la aplicación de políticas contables que tienen el efecto más importante sobre el monto reconocido en los estados financieros, se describe en las siguientes notas:

1. Políticas contables significativas

Las políticas contables establecidas más adelante han sido aplicadas consistentemente a todos los períodos presentados en estos estados financieros y al preparar el estado de situación financiera inicial bajo NIIF para Pymes al 31 de diciembre de 2024.

a. Efectivo y equivalentes al efectivo

Los equivalentes al efectivo se tienen con el propósito de cumplir con los compromisos de pago a corto plazo, más que permanecer como una inversión o similares.
Para que una inversión financiera bajo esta política pueda ser calificada como equivalente al efectivo, debe poder ser fácilmente convertible en una cantidad determinada de efectivo y estar sujeta a un riesgo insignificante de cambios en su valor; por lo tanto, una inversión será equivalente al efectivo cuando tenga vencimiento próximo igual o menor a tres meses desde la fecha de adquisición y está sujeta a un riesgo poco representativo de cambios en su valor.
Se reconocerá como efectivo en caja el valor contenido en monedas y billetes mantenidos por **CARMABI CONSTRUCCIONES S.A.S**, cuando se recaude, cuando reciba la facturación. Se reconocerá como saldo en bancos el efectivo mantenido en entidades financieras debidamente autorizadas. Se reconocerá como
equivalentes al efectivo las inversiones a corto plazo de gran liquidez, que son fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo, estando sujetos a un riesgo poco representativo de cambios en su valor, por ejemplo, los valores depositados en entidades fiduciarias o intermediarios de valores que administran recursos destinados al pago de proveedores, así como las carteras colectivas abiertas.
La caja se medirá por el valor certificado por los conteos reales de monedas y billetes contenidos en cajas de **CARMABI CONSTRUCCIONES S.A.S**, las diferencias se contabilizarán como cuentas por cobrar. Los saldos en bancos y en cuentas de entidades fiduciarias que administren efectivo de la Entidad, se medirán por los valores reportados por las entidades financieras en los respectivos extractos. Las diferencias entre los extractos y los registros contables se reconocerán como cuentas por cobrar, cuentas por pagar, ingresos o gastos, según corresponda.
CARMABI CONSTRUCCIONES S.A.S, deberá revelar, cualquier importe representativo de efectivo y equivalentes que no estén disponibles para ser utilizados bien sea por una controlada o el Grupo consolidado. Estos rubros serán presentados en una línea separada en el balance, bajo el concepto de “Efectivo restringido” en el activo no corriente.

CARMABI CONSTRUCCIONES S.A.S

b. Instrumentos financieros

Activos financieros:

Reconocimiento, medición inicial y clasificación

El reconocimiento inicial de los activos financieros es a su valor razonable más, en el caso de un activo financiero que no se lleve al valor razonable con cambios en resultados, los costos de transacción que sean directamente atribuibles a la adquisición del activo financiero.

Los activos financieros se clasifican a costo amortizado o a valor razonable sobre la base del:

- ✓ Modelo de negocio de la Entidad para gestionar los activos financieros y
- ✓ de las características de los flujos de efectivo contractuales del activo financiero.

Los activos financieros son medidos al costo amortizado si se cumple que:
✓ El activo se mantiene dentro de un modelo de negocio cuyo objetivo es mantener los activos para obtener los flujos de efectivo contractuales.

Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados
Los activos financieros a valor razonable con cambios en resultados incluyen los activos financieros no designados al momento de su clasificación como a costo amortizado.
Un activo financiero deberá medirse al valor razonable, a menos que se mida al costo amortizado de acuerdo a lo anteriormente mencionado.
Medición posterior de Activos Financieros
Después del reconocimiento inicial, los activos financieros se miden al valor razonable o al costo amortizado, considerando su clasificación que a continuación se detalla:
Activos financieros a costo amortizado
Los activos financieros a costo amortizado incluyen títulos de deuda que se encuentran clasificados en esta categoría dado que el modelo de negocio del **CARMABI CONSTRUCCIONES S.A.S**, se encuentra orientado a mantener los activos para obtener los flujos de efectivo contractuales que se describen como principal e intereses.

Las ganancias y pérdidas de un activo financiero que se mida al costo amortizado deberán reconocerse en resultados la retribución a la tasa de interés efectiva, cuando el activo financiero se dé de baja en cuentas, o cuando haya sufrido un deterioro de valor o se reclasifique implicando algún reconocimiento en resultados. Para los requerimientos de deterioro de valor se aplica lo dispuesto en la sección 11.

c. Propiedad, planta y equipo

- ✓ **Reconocimiento y medición**

Las partidas de propiedad, planta y equipo son valorizadas al costo menos depreciación acumulada y pérdidas por deterioro. El costo de ciertas partidas de propiedad, planta y equipo fue determinado con referencia a la revalorización de los PCGA anteriores.

El costo incluye gastos que son directamente atribuibles a la adquisición del activo. El costo de activos construidos por la propia Entidad incluye el costo de los materiales y la mano de obra directa, cualquier otro costo directamente atribuible al proceso de hacer que el activo sea apto para trabajar para su uso previsto, y los costos de

desmantelar y remover las partidas y de restaurar el lugar donde estén ubicados.

Cuando partes de una partida de propiedad, planta y equipo poseen vidas útiles distintas, son registradas como partidas separadas (componentes importantes) de propiedad, planta y equipo.

Las ganancias y pérdidas de la venta de una partida de propiedad, planta y equipo son determinadas comparando la utilidad obtenida de la venta con los valores en libros de la propiedad, planta y equipo y se reconocen netas dentro de otros ingresos en resultados.

- ✓ **Costos posteriores**

El costo de reemplazar parte de una partida de propiedad, planta y equipo es reconocido en su valor en libros, si es posible que los beneficios económicos futuros incorporados dentro de la parte fluyan al CARMABI CONSTRUCCIONES S.A.S.., y su costo pueda ser medido de manera fiable. El valor en libros de la parte reemplazada se da de baja. Los costos del mantenimiento diario de la propiedad, planta y equipo son reconocidos en resultados cuando se incurren.

- ✓ **Depreciación.**

La depreciación se calcula sobre el monto depreciable, que corresponde al costo de un activo, menos su valor residual.

La depreciación es reconocida en resultados con base en el método de depreciación lineal, sobre las vidas útiles estimadas de cada parte de una partida de propiedad, planta y equipo, puesto que éstas reflejan con mayor exactitud el patrón de consumo esperado de los beneficios económicos futuros relacionados con el activo. Los activos arrendados son depreciados en el período más corto entre el arrendamiento y sus vidas útiles, a menos que sea razonablemente seguro que **CARMABI CONSTRUCCIONES S.A.S**, obtendrá la propiedad al final del período de arrendamiento. El terreno no se deprecia.

Si existe algún indicio de que se ha producido un cambio representativo en la tasa de depreciación, vida útil o valor residual de un activo, se revisa la depreciación de ese activo de forma prospectiva para reflejar las nuevas expectativas.

NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO

CARMABI CONSTRUCCIONES SAS

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Registra la existencia en dinero en efectivo, disponible en forma inmediata y los saldos con los que cerraron las cuentas bancarias a diciembre 31, están compuesto por:

1 Efectivo y equivalentes al efectivo.

CUENTA	2024	2023
Caja	115.000.000	27.900.000
Bancos	43.023.000	238.000.000

El saldo en caja está integrado por los fondos fijos, cajas menores y valores recaudados que no han sido consignados a la fecha de corte.

2 Inventarios

La mercancía disponible para la venta a 31 de diciembre:

CUENTA	2024	2023
Inventarios	383.059.000	326.890.450

3 Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar.

Corresponde a saldo que adeudan a la Entidad, por contratos que no fueron cancelados en la presente vigencia, que serán cancelados en el segundo bimestre de 2024

CUENTA	2024	2023
Clientes	1.778.438.000	1.067.981.667
Anticipos Impuestos y Contribución	17.320.000	18.098.251

4 Propiedades planta y equipos

Comprende el conjunto de bienes que posee la Sociedad necesarios para el desarrollo del giro normal de sus operaciones, el saldo de la propiedad y equipo a 31 de diciembre comprende:

CUENTA	2024	2023
Maquinaria y Equipos	157.434.000	128.246.459
Depreciación	(7.872.000)	(6.412.322,95)

4. Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar

Los saldos corresponden a los valores adeudados por la Entidad a favor de diferentes personas naturales y/o jurídicas proveedoras de bienes y/o servicios;

CUENTA	2024	2023
Proveedores	0,00	0,00

5 Patrimonio

CUENTA	2024	2023
APORTES SOCIALES	398.202.879	398.202.879
EXCEDENTES ACUMULADOS	859.960.138	695.174.943
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	174.576.000	213.109.600

6 ESTADOS DE RESULTADO EN FUNCION DEL GASTO

Ingresos de las actividades ordinarias.

Los ingresos de la Entidad se generan por actividades realizadas a su objeto social, los gastos y costos corresponde a las erogaciones que permiten llevar a cabo las diversas actividades y operaciones, para cumplir propósitos y objetivos de la Entidad.

CUENTA	2024	2023
Ingresos de actividades ordinarias	9.274.835.000	869.902.000,00
Costo de ventas	8.832.496.000	469.569.000,00
Gastos de administración Y otros gastos	185.374.000	115.900.200,00

CARMABI CONSTRUCCIONES SAS

Excedente Del Ejercicio		174.576.000,00

Resultado del período

El resultado del período para la vigencia 2024, asciende a la suma de $174.576.000,00





PEDRO CAICEDO JOAQUI
Representante Legal

JESUS DAVID OROZCO FERNÁNDEZ
TP. 167079-T

CARMABI
CONSTRUCCIONES S.A.S

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

E B 4 F 6 9 4 0 9 E 4 3 C 8 2 D

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JESUS DAVID OROZCO FERNANDEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 16788674 de CALI (VALLE DEL CAUCA) Y Tarjeta Profesional No 167079-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *



República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
167079-T
JESUS DAVID
OROZCO FERNANDEZ
C.C. 16788674
RESOLUCION INSCRIPCION 170 FECHA 07/06/2012
UNIVERSIDAD DEL CAUCA
PRESIDENTE
DANIEL SARMIENTO PAVAS 173765



FIRMA DEL TITULAR
94454
Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.
logoformas 3363 03/2012



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 16.788.674
OROZCO FERNANDEZ
APELLIDOS
JESUS DAVID
NOMBRES
FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 21-ABR-1971
BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.75 ESTATURA
O+ G.S. RH
M SEXO
31-JUL-1989 CALI
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES
INDICE DERECHO
A-1100100-00249203-M-0016788674-20100811 0023393809A 1 7750710088

ACTA FINAL DE OBRA
CONTRATO DE OBRA No. LP-2021-002

PARTES DEL CONTRATO	
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE CÓRDOBA (N)
NIT No.	800.035.024-1
REPRESENTANTE LEGAL:	LUIS LEANDRO JARAMILLO PALACIOS
C.C. No.	13.072.111 expedida en Pasto (N)
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAL CÓRDOBA
NIT No.	901.502.476-5
REPRESENTANTE LEGAL:	JOHANA RAMÍREZ MORALES
C.C. No.	27.381.840
DIRECCIÓN:	Carrera 5 No. 4 – 10 de Potosí (N)

IDENTIFICACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	
No. DEL CONTRATO:	LP-2021-002
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN CONCRETO: TRAMO 1 L=0.80 KM ANCHO 5 MT Y TRAMO 2 L= 0,520 KM ANCHO 5 MT Y CONSTRUCCIÓN DE 1 ALCANTARILLA D=36" DENTRO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2281 DE 2020 QUE TIENE POR FIN "UNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DENTRO DE LAS COMUNIDADES DE LOS PUEBLOS PASTOS Y QUILLACINGAS QUE ESTÁN EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE CÓRDOBA EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL"
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	MIL CIENTO VEINTE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL CIENTOS CONCUENTA Y DOS PESOS M/CTE ($ 1.120.631.152,00)
LUGAR DE EJECUCIÓN:	Municipio de Córdoba (N)

FECHAS DEL CONTRATO	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	21 de julio de 2021
FECHA DE INICIO:	16 de noviembre de 2021
PLAZO DE EJECUCIÓN:	Seis (6) meses
FECHA TERMINACIÓN INICIAL:	Dieciséis (16) de mayo de 2022
ACTA DE SUSPENSION No1	28 de diciembre de 2021
ACTA DE REINICIO No 1	7 de febrero de 2022.
FECHA DE TERMINACION 2	25 de junio de 2022.
FECHA DE OTROSÍ DE PRORROGA No. 01	23 de junio de 2022
OBJETO DEL OTROSÍ No. 001:	Adición en tiempo
PLAZO A ADICIONAR:	Un mes y cuatro días
FECHA DE TERMINACIÓN 3:	30 de julio de 2022

FECHA DE OTROSÍ DE ADICIÓN Y PRORROGA – ACTA MODIFICATORIA No. 002	28 de julio de 2022
OBJETO ACTA MODIFICATORIA No. 002	Modificación del Presupuesto de obra por menores y mayores cantidades de obra y adición en valor y plazo
VALOR A ADICIONAR AL CONTRATO MEDIANTE ACTA MODIFICATORIA No. 002	TREINTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS ONCE PESOS M/CTE ($31.618.311,oo)
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE ($ 1.152.249.463, oo)
PLAZO A ADICIONAR AL CONTRATO MEDIENTE ACTA MODIFICATORIA No. 002	Cuatro (4) meses
FECHA DE TERMINACIÓN 4	30 de noviembre de 2022
OTROSÍ No. 002 DE ADICIÓN EN TIEMPO	30 de noviembre de 2022
PLAZO A ADICIONAR:	Ocho (8) días
FECHA DE TERMINACIÓN 5	08 de diciembre de 2022

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO	
No. DE CONTRATO:	1549 DE 2021
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:	CONSORCIO INTERVENTOR CPTAIR
NIT No.	901.517.570-5
DIRECTOR DE INTERVENTORIA	EDGAR BETANCOURTH ROSERO
CC. No.	12.980.910

SUPERVISIÓN GENERAL DEL CONTRATO	
NOMBRE:	MANUEL CANDO
C.C. No.	1.086.296.252
CARGO:	SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DE CÓRDOBA (N)

En el Municipio de Córdoba, Departamento de Nariño, se reunieron en las instalaciones de la Alcaldía Municipal de esta Entidad Territorial, las siguientes personas: Doctor LUIS LEANDRO JARAMILLO PALACIOS identificado con cedula de ciudadanía No. 13.072.111 Alcalde del Municipio de Córdoba, Ing. JOHANA RAMÍREZ MORALES, identificado(a) con la C.C. No. 27.381.840, como representante legal del CONSORCIO VIAL CÓRDOBA, con NIT No. 901.502.476-5, en calidad de CONTRATISTA; y Arq. Manuel Cando, identificado(a) con la C.C. No. 1.086.298.252 secretario de Infraestructura de Córdoba, como SUPERVISOR general designado por el alcalde Municipal para suscribir el acta final obra, previa verificación de cantidades por parte de interventoría y contratista así:

VALOR ACTA DE OBRA No 1: **$ 160.868.100,74**
VALOR ACTA DE OBRA No 2: **$ 199. 465.871,07**
VALOR ACTA DE OBRA No 3: **$ 336.841.960,00**

VALOR ACTA DE OBRA No 4:	**$ 343.212.605,00**
VALOR ACTA FINAL:	**$ 111.860.926,00**
VALOR DEL ANTICIPO:	**$ 0**
AMORTIZACION DEL ANTICIPO:	**$ 0**
VALOR A PAGAR ACTA FINAL:	**$ 111.860.926,00**

SON: CIENTO ONCE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS VEINTISESIS PESOS M/CTE

Para constancia se firma en el Municipio de Córdoba (N), a los ocho (08) días del mes de diciembre del año dos mil veintidós (2022).

LA ENTIDAD CONTRATANTE

LUIS LEANDRO JARAMILLO PALACIOS
Alcalde Municipal de Córdoba

EL(A) CONTRATISTA

JOHANA RAMÍREZ MORALES
Representante Legal
CONSORCIO VIAL CÓRDOBA

El SUPERVISOR

MANUEL CANDO
Secretario de Infraestructura Municipal

EL INTERVENTOR

EDGAR BETANCOURTH ROSERO
Director de Interventoría
CONSORCIO INTERVENTOR CPTAIR

FORMATO 2 — CONFORMACIÓN DE PROPONENTE PLURAL

FORMATO 2A — DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DE CONSORCIO

Señores
Municipio de Cordoba Nariño.
Cam Municipal- secretaria de planeación.

REFERENCIA: Proceso de Contratación **No. LP-2021-002**, en adelante el "Proceso de Contratación"

Objeto: **"CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN CONCRETO: TRAMO 1 L=0.80 KM ANCHO 5 MT Y TRAMO 2 L= 0,520 KM ANCHO 5 MT Y CONSTRUCCIÓN DE 1 ALCANTARILLA D=36" DENTRO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2281 DE 2020 QUE TIENE POR FIN "UNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DENTRO DE LAS COMUNIDADES DE LOS PUEBLOS PASTOS Y QUILLACINGAS QUE ESTÁN EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE CÓRDOBA EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL"**.

Estimados Señores:

Los suscritos, PEDRO CAICEDO JOAQUI actuando en representación de CARMABI CONSTRUCCIONES SAS con Nit 900409876-7, PAOLA ANDREA ARTEAGA JARAMILLO actuando en representación de CONSTRUOBRAS GIA SAS con Nit 900442569-1 y JOHANA RAMÍREZ MORALES con cedula No 27.381.840 actuando en nombre propio, respectivamente, manifestamos por medio de este documento, que hemos convenido asociarnos en Consorcio, para participar en el Proceso de Contratación y, por lo tanto, expresamos lo siguiente:

1. El consorcio está integrado por los siguientes miembros:

Nombre del integrante[(1)]	Compromiso (%) [(2)]
CARMABI CONSTRUCCIONES SAS NIT. 900409876-7	**94%**
CONSTRUOBRAS GIA SAS NIT. 900442569-1	**1%**
JOHANA RAMÍREZ MORALES CC 27.381.840	**5**

(1) El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de compromiso de los integrantes, debe ser igual al 100%.

2. El Consorcio se denomina CONSORCIO VIAL CAORDOBA.

3. El objeto del consorcio es ejecutar la obra " CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN CONCRETO: TRAMO 1 L=0.80 KM ANCHO 5 MT Y TRAMO 2 L= 0,520 KM ANCHO 5 MT Y CONSTRUCCIÓN DE 1 ALCANTARILLA D=36" DENTRO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2281 DE 2020 QUE TIENE POR FIN "UNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DENTRO DE LAS COMUNIDADES DE LOS PUEBLOS PASTOS Y QUILLACINGAS QUE ESTÁN EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE CÓRDOBA EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL"".

4. La duración del consorcio es igual al plazo del contrato y un año más.

5. La responsabilidad de los integrantes del Consorcio es solidaria en el cumplimiento de las obligaciones y de las sanciones que se deriven de la ejecución del contrato

6. El representante del Consorcio es JOHANA RAMÍREZ MORALES, identificado con C. C. No. CC 27.381.840 de Pasto N, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del Contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades.

7. El representante suplente del Consorcio es PEDRO CAICEDO JOAQUI, identificado con Cc 1.061.709.964 de Popayán, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades.
8. La Señora JOHANA RAMÍREZ MORALES acepta su nombramiento como representante legal del CONSORCIO VIAL CAORDOBA.
9. En caso de resultar adjudicatario, la facturación del Proponente la realizará: CONSORCIO VIAL CAORDOBA.
10. El Domicilio del Consorcio es:

    Dirección de correo: CARRERA 5 No. 4 - 06 B/BOLIVAR POTOSI NARIÑO

    Dirección electrónica: jolizramo@hotmail.com

    Celular: 3007507575

    Ciudad: Potosi Nariño.

En constancia, se firma en Potosi Nariño, a los 3 días del mes de junio de 2021.



PEDRO CAICEDO JOAQUI
RL Carmabi construcciones sas
CC 1.061.709.964
Consorciado 1



PAOLA ANDREA ARTEAGA JARAMILLO
Representante Legal Construobras gia sas
Cc 1.085.898.434de Ipiales N.
Consorciado 2



PEDRO CAICEDO JOAQUI
CC 1.061.709.964
RL suplente **CONSORCIO VIAL CORDOBA**



JOHANA RAMÍREZ MORALES
27.381.840 de Pasto N
RL **CONSORCIO VIAL CORDOBA**
Consorciado 3

FORMATO 2 — CONFORMACIÓN DE PROPONENTE PLURAL

FORMATO 2A — DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DE CONSORCIO

Señores
Municipio de Taminango Nariño.
Cam Municipal- secretaria de planeación.

REFERENCIA: Proceso de Contratación **No. LP-003-2021**, en adelante el "Proceso de Contratación"

Objeto: "**CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO DE VÍAS DEL CENTRO POBLADO URBANO EN EL CORREGIMIENTO EL TABLON DEL MUNICIPIO DE TAMINANGO EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO**".

Estimados Señores:

Los suscritos, PEDRO CAICEDO JOAQUI actuando en representación de CARMABI CONSTRUCCIONES SAS con Nit 900409876-7, MARINA DEL ROSARIO TOBAR TELLO actuando en representación de PROVECOL DEL SUR SAS con Nit 900762169-1 y FREDY YESID LOZA ROSERO actuando en representación de CONSTRUOBRAS GIA SAS con Nit 900442569-1, respectivamente, manifestamos por medio de este documento, que hemos convenido asociarnos en Consorcio, para participar en el Proceso de Contratación y, por lo tanto, expresamos lo siguiente:

1. El consorcio está integrado por los siguientes miembros:

Nombre del integrante(1)	Compromiso (%) (2)
CARMABI CONSTRUCCIONES SAS NIT. 900.409.876-7	**94%**
PROVECOL DEL SUR SAS NIT. 900762169-1	**5%**
CONSTRUOBRAS GIA SAS NIT. 900442569-1	**1%**

(1) El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de compromiso de los integrantes, debe ser igual al 100%.

2. El Consorcio se denomina CONSORCIO VIAL TAMINANGO.
3. El objeto del consorcio es ejecutar la obra " CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO DE VÍAS DEL CENTRO POBLADO URBANO EN EL CORREGIMIENTO EL TABLON DEL MUNICIPIO DE TAMINANGO EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO".
4. La duración del consorcio es igual al plazo del contrato y un año más.
5. La responsabilidad de los integrantes del Consorcio es solidaria en el cumplimiento de las obligaciones y de las sanciones que se deriven de la ejecución del contrato
6. El representante del Consorcio es MARINA DEL ROSARIO TOBAR TELLO, identificado con C. C. No. 27.094.552 de Pasto, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del Contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades.

7. El representante suplente del Consorcio es PEDRO CAICEDO JOAQUI, identificado con Cc 1.061.709.964 de Popayán, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades.
8. El Señor PEDRO CAICEDO JOAQUI acepta su nombramiento como representante legal del CONSORCIO VIAL TAMINANGO.
9. En caso de resultar adjudicatario, la facturación del Proponente la realizará: EL CONSORCIO VIAL TAMINANGO.
10. El Domicilio del Consorcio es:

    Dirección de correo: CARRERA 11 No 15-15 Valparaíso

    Dirección electrónica: provecolpasto@hotmail.com

    Celular: 3122309753 - 3122874922

    Ciudad: Popayán

En constancia, se firma en Popayán, a los 19 días del mes de noviembre de 2021.

PEDRO CAICEDO JOAQUI
RL Carmabi Construcciones sas
Cc 1.061.709.964

FREDY YESID LOZA ROSERO
Representante Legal Construobras gia sas
Cc 87.513.589 de Cumbal N.

MARINA DEL ROSARIO TOBAR TELLO
RL PROVECOL DEL SUR SAS
Cc 27.094.552

MARINA DEL ROSARIO TOBAR TELLO
RL CONSORCIO VIAL TAMINANGO

PEDRO CAICEDO JOAQUI
RL SUPLENTE CONSORCIO VIAL TAMINANGO

La equidad es de todos · Prosperidad Social	**ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DEL OBJETO CONTRACTUAL** **ALCALDIA MUNICIPAL DE TAMINANGO**	EL GOBIERNO QUE DEJA HUELLA

Nº Y AÑO CONVENIO (DPS):	CONVENIO 431 FIP DEL 2021	ID PROYECTO (DPS):	20210431V235532-1
SECTOR:	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	TIPOLOGÍA:	Vias Urbanas
DEPARTAMENTO:	NARIÑO	MUNICIPIO:	TAMINANGO-NARIÑO
CONTRATO DE OBRA No.	LP 2021001936-2021	SUPERVISOR:	LUIS FERNANDO MOLINA
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE TAMINANGO	CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAL TAMINANGO RL: Marina del Rosario Tobar
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO DE VÍAS DEL CENTRO POBLADO URBANO EN EL CORREGIMIENTO EL TABLÓN DEL MUNICIPIO DE TAMINANGO EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO		
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	CORREGIMIENTO DE TABLON - MUNICIPIO DE TAMINANGO NARIÑO		
INTERVENTOR:	CONSORCIO AMAUTA PYD 001	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	231 de 2019
ACTA ASIGNACIÓN DE INTERVENTORÍA Nº:	115 zona 5	SUPERVISOR:	LUIS EDUARDO OBREGON

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO DE OBRA

PLAZO INICIAL:	8 MESES	VALOR CONTRACTUAL:	$ 2.196.018.705,00
PLAZO FINAL:	9 MESES Y 6 DIAS	VALOR EJECUTADO:	$ 2.195.997.439,00
FECHA DE INICIO:	7 de FEBRERO de 2022		
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	7 de OCTUBRE de 2022		
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA 22 DIAS:	29 de OCTUBRE de 2022		
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA 14 DIAS:	12 de NOVIEMBRE de 2022		

Los suscritos mediante el presente documento dejan constancia de la entrega y recibo definitivo del objeto contractual el dia 20 del mes Diciembre de 2022.
La Interventoria y la supervisora del contrato de obra hacen constar que el producto objeto del contrato ha sido entregado por el contratista y recibido por la Interventoría a satisfacción de acuerdo con la descripción relacionada en la siguiente Tabla que incluye cantidades y precios:

ACTIVIDADES EJECUTADAS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1,0 PRELIMINARES					
1.10	Demolición pavimento asfaltico (Incluye transporte y disposición final)	M2	1.085,00	13.050	14.159.250,00
1.20	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS RÍGIDOS, PISOS, ANDENES Y BORDILLOS DE CONCRETO (Incluye transporte y disposición final)	M2	155,36	15.280	2.373.900,00
2,0 EXPLANACIONES					
2,1,1	Excavaciones Varias sin Clasificar de explaneacion	M3	3.218,41	13.476	43.371.293,00
2,1,2	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales, préstamos y muros entre cien metros (100 m) y dos mil metros (2000 m) de distancia	M3/KM	3.884,03	1.024	6.307.605,00
2,2,1	Rellenos para estructuras con recebo	M3	620,24	116.817	72.454.576,00
2,2,2	Base granular Clase C	M3	1.631,68	130.511	212.952.188,00
2,2,3	Afirmado	M3	415,48	64.881	26.956.757,00
3,0 ESTRUCTURA PAVIMENTO					
3,10	Pavimento de concreto hidráulico 3.8 mpa	M3	1.175,67	933.979	1.098.051.091,00
3,20	Suministro, Transporte y Figurado de Acero de refuerzo grado 60 para bordillos, canales y losas irregulares.	KG	15.934,55	8.118	129.356.676,00
3,30	Construcción y/o reconstrucción de bordillo en concreto de 21 Mpa, según planos de diseño. incluye juntas y acabados.	ML	1.812,50	62.605	113.471.563,00
4,00 SEÑALIZACION					
4,10	Suministro e instalacion de Señalizacion vertical de transito Tipo 1 con lamina retrorreflectiva tipo 3, Incluye poste Metalico en angulo, pagado por unidad	UND	13,00	607.329	7.895.277,00
4,20	Demarcación horizontal de la calzada linea tipo L - 1 continua y discontinua de 12 cm. según norma INVIAS	ML	3.279,30	1.917	6.286.418,00
4,30	Marca vial horizontal, pagado metro cuadrado	M2	211,56	47.887	10.130.974,00
5,00 OBRAS DE DRENAJE Y CONTENCION					
2,1,1	Excavaciones Varias sin Clasificar	M3	935,95	13.050	12.214.149,00
5,02	Excavacion a mano en material comun	M3	151,27	32.964	4.986.464,00
5,03	Suministro, Transporte e Instalación de tubería PVC - Novafort para sumideros - Ø 250 mm (10")	ML	313,40	124.356	38.973.171,00
5,04	Suministro, Transporte y Construccion de Sumidero tipo en concreto f'c = 28 MPa, con rejilla metalica según planos, incluye formaleta, acero de refuerzo, excavación y	UND	29,00	1.510.918	43.816.622,00
5,05	Construcción muro contención en concreto ciclopeo f'c=21 Mpa 60% y 40% rajon	M3	148,01	565.838	83.749.682
5,06	Construcción muro de confinamiento en concreto f'c=21 Mpa, espesor 15 cm, incluye acero de refuerzo.	M3	150,15	1.082.807	162.583.472,00
5,07	Realce de camaras alcantarillado, demolición y reconstrución, pagado por unidad	UND	19,00	846.761	16.088.459,00
5,08	Construcción Canal 0.5m de ancho x 0.5 m de alto para recoleccion agua de escorrentia en concreto f'c=21 Mpa, espesor 15 cm incluye formaleta.	ML	45,87	198.636	9.111.433,00
5,09	Construcción Canal 0,5m de ancho x 0,5 m de alto en concreto f'c=21 Mpa, espesor 15 cm incluye rejilla metalica y formaleta.	ML	40,67	601.639	24.468.658,00
5,10	Construcción andenes en concreto f'c=21 Mpa, espesor 10 cm	M2	333,49	68.753	22.928.438,00
SUB-TOTAL COSTOS DIRECTOS (sumatoria valor total de los item)					**$ 2.162.688.176,00**
ADMINISTRACION + IMPREVISTOS					
UTILIDAD					

La equidad es de todos · Prosperidad Social	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DEL OBJETO CONTRACTUAL ALCALDIA MUNICIPAL DE TAMINANGO	EL GOBIERNO QUE HACE HUELLA

Nº Y AÑO CONVENIO (DPS):	CONVENIO 431 FIP DEL 2021	ID PROYECTO (DPS):	20210431V235532-1
SECTOR:	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	TIPOLOGÍA:	Vías Urbanas
DEPARTAMENTO:	NARIÑO	MUNICIPIO:	TAMINANGO-NARIÑO
CONTRATO DE OBRA No.	LP 2021001936-2021	SUPERVISOR:	LUIS FERNANDO MOLINA
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE TAMINANGO	CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAL TAMINANGO RL: Marina del Rosario Tobar
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO DE VÍAS DEL CENTRO POBLADO URBANO EN EL CORREGIMIENTO EL TABLÓN DEL MUNICIPIO DE TAMINANGO EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO		
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	CORREGIMIENTO DE TABLON - MUNICIPIO DE TAMINANGO NARIÑO		
INTERVENTOR:	CONSORCIO AMAUTA PYD 001	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	231 de 2019
ACTA ASIGNACIÓN DE INTERVENTORÍA Nº:	115 zona 5	SUPERVISOR:	LUIS EDUARDO OBREGON

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO DE OBRA

PLAZO INICIAL:	8 MESES	VALOR CONTRACTUAL:	$ 2.196.018.705,00
PLAZO FINAL:	9 MESES Y 6 DIAS	VALOR EJECUTADO:	$ 2.195.997.439,00
FECHA DE INICIO:	7 de FEBRERO de 2022		
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	7 de OCTUBRE de 2022		
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA 22 DIAS:	29 de OCTUBRE de 2022		
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA 14 DIAS:	12 de NOVIEMBRE de 2022		

SUBTOTAL AIU				
PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE OBRA (PGIO)				**$ 33.309.263,00**
SUBTOTALTOTALES (A+B+C+D)				**$ 2.195.997.439,00**

El recibo de los trabajos no releva al contratista de sus obligaciones frente al contrato y a las establecidas en las normas legales vigentes.
Así mismo, el contratista se compromete a actualizar las garantías de conformidad con lo establecido en el contrato.

y el Departamento de Prosperidad Social DPS.

Planos Record		Balance Final con memoria de cantidades finales	
Pólizas actualizadas con la aprobación por parte de la Entidad Territorial		Otros según Pliego de Condiciones	
Documentos/manual (es) de Uso y/o Mantenimiento (según el caso)			

NOTA: se encuentra pendiente la entrega de los planos record, actualizacion de polizas, actas de vecindad, los cuales deberan ser entregados en un plazo maximo de 5 dias.

Mediante la presente acta el Interventor hace entrega de las obras objeto del convenio No. 431 de 2021 suscrito entre el Municipio de La Taminango Nariño
y el Departamento de Prosperidad Social DPS.

POR EL ENTE MUNICIPAL

Firma:
Nombre: MILLER LEONARDO URBANO OJEDA
ALCALDE MUNICIPIO DE TAMINANGO NARIÑO

Firma:
NOMBRE: LUIS FERNANDO MOLINA
CARGO: SUPERVISOR DEL CONTRATO DE OBRA
SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL

POR EL CONTRATISTA

Firma:
Nombre: MARINA DEL ROSARIO TOBAR TELLO
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO VIAL TAMINANGO

Firma:
Nombre: JOSE IGNACIO CORDOBA CALPE
DIRECTOR DE OBRA

Firma:
Nombre: JHON CHAMORRO
RESIDENTE DE OBRA

POR LA INTERVENTORIA

Sandra Liliana Perez — Firmado digitalmente por Sandra Liliana Perez Fecha: 2022.12.21 15:44:46 -05'00'

Firma:
Nombre: SANDRA LILIANA PEREZ
REP. LEGAL CONSORCIO AMAUTA PYD01

Firma:
Nombre: FERNEY VIVAS OQUENDO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO AMAUTA PYD01 - INTERVENTOR

Firma:
Nombre: ALDEMAR MANCILLA TAPIERO
COORDINADOR DE INTERVENTORIA- REGIONAL NARIÑO
CONSORCIO AMAUTA PYD01 - INTERVENTOR

EMERSON LEANDRO TULCAN ALVARADO
Ingeniero Civil
Especialista en Ingeniería de Carreteras
Especialista en Geotecnia

Dirección Oficina: Carrera 25 No. 5-28 Oficina 202- Barrio Obrero - 3103576953
HOJA DE VIDA

1. DATOS PERSONALES

Nombres	Emerson Leandro
Apellidos	Tulcán Alvarado
Fecha de Nacimiento	7 de abril de 1977
Cedula de Ciudadanía	98.396.846 de Pasto
Edad	46 Años
Dirección Ofician	Cra. 25 No. 5-28 b/. El obrero Oficina 202
Teléfono celular	3103576953
Correo electrónico	emerta74@hotmail.com utzonaoriente2013@gmail.com

2. ESTUDIOS REALIZADOS

2.1. Estudios Secundarios

Bachillerato	Colegio Ciudad de Pasto
Título Obtenido	Bachiller Académico
Año de Graduación	1995

2.2. Estudios universitarios

Universidad	Universidad de Nariño
Título Obtenido	Ingeniero Civil
Año de Graduación	nov. 2002

2.3. Otros Estudios

Universidad	Universidad de Nariño
Título Obtenido	Especialista en Ingeniería de Carreteras
Año de Graduación	Junio del 2009

Carrera 25 No. 5-28 Barrio Obrero Oficina 202, San juan de Pasto –Colombia
e-mail: emerta74@hotmail.com – utzonaoriente2013@gmail.com

2.4. Otros Estudios

Universidad	Universidad de Nariño
Título Obtenido	Especialista en geotecnia

2.5. Otros Estudios

Universidad	Universidad Santo Tomas de Bucaramanga
Egresado	Especialista en Interventoria y Supervision de obras

3. EXPERIENCIA LABORAL

CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO DEL TRAMO VIAL GUAITARILLA – ANCUYA ENTRE LAS VÍAS 10 NR06A7 17NR06-2 ANCUYA – AHUMADA DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO
REPRESENTANTE LEGAL
DIRECTOR DE CONSULTORIA
SEISCIENTOS VEINITISIETE MILLONES CIENTOS SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS $ 627,178,552.00

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DEL CONTRATO No 3193 DEL 2024 PARA LA ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO.
REPRESENTANTE LEGAL
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
VALOR: SESENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS $66.239.565

INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURÍDICA (SIVM-V-009) ENMARCADO EN EL PROYECTO NÚMERO BPIN: 2023520010053 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2023. PARA EL SEGUIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO 20234094 CUYO OBJETO ES: MEJORAMIENTO CON PAVIMENTO RÍGIDO EN LA CALLE 7 ENTRE CARRERAS 41 Y 42 SECTOR MARILUZ DE LA CIUDAD DE PASTO, SEGÚN LAS CONDICIONES TÉCNICAS REQUERIDAS.
REPRESENTANTE LEGAL
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
VALOR: CINCUENTA Y TRES MILLONES NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUANTRO PESOS $53.092.284

CONTRATO DE INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL, AL CONTRATO DE URGENCIA MANIFIESTA PARA LA

Carrera 25 No. 5-28 Barrio Obrero Oficina 202, San juan de Pasto –Colombia
e-mail: emerta74@hotmail.com – utzonaoriente2013@gmail.com

REALIZACIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS URGENCIA MANIFIESTA PARA LA INTERVENTORÍA DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE MITIGACIÓN PARA LA ESTABILIZACIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS DEPARTAMENTAL 17NR06-4 ANCUYA - CRUCE RUTA 2501B (EL HATILLO) EN EL MUNICIPIO DE ANCUYA – DEPARTAMENTO DE NARIÑO)
REPRESENTANTE LEGAL
VALOR DEL CONTRATO: SESENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON SESENTA CENTAVOS M/CTE ($67.544.592,60)
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

- **ELABORACION DE AJUSTE Y COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS BASE PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA VIA IPIALES PUPIALES EN EL TRAMO COMPRENDIDO DESDE LA INTERSECCION CON LA CRA 1RA HASTA EL SECTOR DEL HUMEDAL DE LA QUEBRADA TOTORAL MUNICIPIO DE IPIALES DEPARTAMENTO DE NARIÑO.**
  DIRECTOR DE CONSULTORIA
  VALOR: CININCUENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS DIECISÉIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/CTE ($53.216.562)

CONSULTORIA ELABORACION ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CASA DE LA CULTURA CABILDO INDIGENA DE APONTE PREDIO EL QUINDE MUNICIPIO DEL TABLON DE GOMEZ-DEPARTAMENTO DE NARIÑO
REPRESENTANTE LEGAL
DIRECTOR DE CONSULTORIA
VALOR: $6.000.000

- **CONTRATO DE CONSULTORIA - OBJETO DEL CONTRATO: - "DISEÑO GEOMETRICO VIAL DE LA VIA PALALELA Y DE LA VIA PRINCIPAL DEL AEROPUERTO ANTONIO NARIÑO"**
  VALOR DEL CONTRATO: $ 12.900.00, oo

  Contratista de Consultoría – DIRECTOR DE CONSULTORIA - CAMEL INGENIERIA Y PROYECTOS SAS REPRESENTANTE LEGAL 100%

  Entidad contratante: CONSORCIO SBM 46

- **CONTRATO DE CONSULTORIA - OBJETO DEL CONTRATO: - "PARA CONTRATAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL TERMINAL, TORRE DE CONTROL, CERRAMIENTO Y PTAR DEL AEROPUERTO "ANTONIO NARIÑO" DE PASTO – NARIÑO"**
  VALOR DEL CONTRATO: $ 6.900.00, oo

  Contratista de Consultoría – DIRECTOR DE CONSULTORIA - CAMEL INGENIERIA Y PROYECTOS SAS REPRESENTANTE LEGAL 100%

Carrera 25 No. 5-28 Barrio Obrero Oficina 202, San juan de Pasto –Colombia
e-mail: emerta74@hotmail.com – utzonaoriente2013@gmail.com

Entidad contratante: CONSORCIO SBM 46

- **CONTRATO DE INTERVENTORIA No. IP-182728 - OBJETO DEL CONTRATO: - "El CONTRATISTA SE COMPROMETE PARA CON EL MUNICIPIO A REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y CONTABLE OPTIMIZACIÓN DE SISTEMAS DE ACUEDUCTOS A TRAVES DE SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO EN FIBRA DE VIDRIO - (PRFV) PARA LOS SECTORES RURAL Y SUBURBANO DEL MUNICIPIO DE PASTO"**

  Contratista de Consultoría – DIRECTOR DE INTERVENTORIA – REPRESENTANTE LEGAL

  Entidad contratante: ALCALDIA DE PASTO

  Valor: $ 20.000.000, oo

- **CONTRATO DE CONSULTORIA No. IMC-034-2024 - OBJETO DEL CONTRATO: - "CONSULTORIA ELABORACION Y DISEÑOS PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCION CASA DE LA CULTURA CABILDO INDIGENA DE APONTE PREDIO EL QUINDE MUNICIPIO DEL TABLON DE GOMEZ DEPARTAMENTO DE NARIÑO"**

  VALOR DEL CONTRATO: $ 6.000.000, oo

  Contratista de Consultoría – DIRECTOR DE CONSULTORIA - CAMEL INGENIERIA Y PROYECTOS SAS REPRESENTANTE LEGAL 100%

  Entidad contratante: ALCALDIA DE TABLON DE GOMEZ

  Valor: $ 40.900.00, oo

- **CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1443-15 - OBJETO DEL CONTRATO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL PROYECTO CONSTRUCCION DE LA TERECERA FASE DEL ACUEDUCTO MULTIVEREDAL DE SANTA BARBARA, DESDE LA PIRIOLA – MUNICIPIO DE PASTO TANGUA PASTO NARIÑO OCCIDENTE Y SUMINSITRO DE TUBERIA Y ACCESORIOS"**
  VALOR DEL CONTRATO: TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS CON SESENTA CENTAVOS M/CTE ($ 337.855.862,60).

  Contratista de Consultoría – CONSORCIADO PORCENTAJE DE PARTICIPACION 30%

  Entidad contratante: GOBERNACION DE NARIÑO

  Valor: $ 337.855.862,60

- **"REALIZAR EL ESTUDIO DE SUELOS – PROYECTOS:**

Carrera 25 No. 5-28 Barrio Obrero Oficina 202, San juan de Pasto –Colombia
e-mail: emerta74@hotmail.com – utzonaoriente2013@gmail.com

- **ESTUDIOS DE SUELOS-ALCANCE GEOTÉCNICO DE LA SUBRASANTE TRAMO SECTOR TUQUERRES – PROVIDENCIA K0+0000 A K5+0000, EN EL MUNICIPIO DE TUQUERRES.**
- **ESTUDIOS DE SUELOS-ALCANCE GEOTÉCNICO-ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL PROYECTO DE "CONSTRUCCION DE PISCINA SEMIOLIMPICA EN EL MUNICIPIO DE EL CONTADERO**
- **ESTUDIOS DE SUELOS-ALCANCE GEOTÉCNICO- "CONSTRUCCIÓN DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE EL CONTADERO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO**
- **ESTUDIOS DE SUELOS-ALCANCE GEOTÉCNICO-PARA LA CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION ALCANCE GEOTÉCNICO "MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO RÍGIDO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL MUNICIPIO DE EL PEÑOL EN EL TRAMO VEREDA EL PEREJIL HASTA LA VEREDA PLAN VERDE DEL MUNICIPIO DE EL TAMBO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO**
- **ESTUDIOS DE SUELOS ALCANCE GEOTÉCNICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE BOX COULVERT PARA LA CANALIZACIÓN DE LA QUEBRADA QUE ATRAVIESA EL CHAZODROMO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE TUQUERRES, DEPARTAMENTO DE NARIÑO.**
- **ESTUDIOS DE SUELOS ALCANCE GEOTÉCNICO DE LA SUBRASANTE DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO RÍGIDO VÍA QUE COMUNICA EL CORREGIMIENTO DE LAS COCHAS CON EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DEL PEÑOL.**
- **ESTUDIOS DE SUELOS ALCANCE GEOTÉCNICO PROYECTO "EVALUACION ESTUDIO GEOTECNICO DE LA SUBRASANTE TRAMO SECTOR CONTADERO – EL OBSERVATORIO K0+0000 A K6+0750 TRAMO SECTOR VIA RAMAL – LOMA YAEZ – CONTADERO K0+0000 – K3+0320 EN EL MUNICIPIO DEL CONTADERO"**
- **ESTUDIOS DE SUELOS ALCANCE GEOTÉCNICO DE LA SUBRASANTE DEL PROYECTO "EVALUACION ESTUDIO GEOTECNICO DE LA SUBRASANTE TRAMO SECTOR CONTADERO – EL OBSERVATORIO K0+0000 A K6+0750 TRAMO SECTOR VIA RAMAL – LOMA YAEZ – CONTADERO K0+0000 – K3+0320 EN EL MUNICIPIO DEL CONTADERO".**
- **ESTUDIOS DE SUELOS ALCANCE GEOTÉCNICO DE LA CONSTRUCCIÓN DE BOX COULVERT PARA LA CANALIZACIÓN DE LA QUEBRADA QUE ATRAVIESA EL BARRIO EL CARMEN EN EL MUNICIPIO DE TUQUERRES, DEPARTAMENTO DE NARIÑO"**

REPRESENTANTE LEGAL – DIRECTOR DE ESTUDIOS GEOTECNICOS

Valor: $ 45.000.000

- **Diseño y estudio de suelos para el proyecto "MEJORAMIENTO DE LA VIA EL ZANJON–MATITUY Y SAN FRANCISCO BAJO–TUNJA GRANDE DEL MUNICIPIO DE LA FLORIDA EN UNA LONGITUD DE 13.00 KM"**

REPRESENTANTE LEGAL – DIRECTOR DE ESTUDIOS GEOTECNICOS Y DISEÑOS

Valor: $ 38.000.000

- **Diseño y estudio de suelos para el proyecto REALIZAR EL DISEÑO Y ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS DEL PROYECTO DE LA "CONSTRUCCIÓN DE LA GLORIETA DE ACCESO AL TERMINAL DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL MUNICIPIO DE TÚQUERRES - DEPARTAMENTO DE NARIÑO"**

Carrera 25 No. 5-28 Barrio Obrero Oficina 202, San juan de Pasto –Colombia
e-mail: emerta74@hotmail.com – utzonaoriente2013@gmail.com

- **ESTUDIOS DE SUELOS-ALCANCE GEOTÉCNICO- CONSTRUCCIÓN DE LA GLORIETA DE ACCESO AL TERMINAL DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL MUNICIPIO DE TÚQUERRES - DEPARTAMENTO DE NARIÑO**
- **ESTUDIOS DE ANALISIS ESTABILIDAD GLOBAL DEL TALUD DE CORTE**
- **DISEÑO DE SEÑALIZACION VIAL GLORIETA-CONSTRUCCIÓN DE LA GLORIETA DE ACCESO AL TERMINAL DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL MUNICIPIO DE TÚQUERRES - DEPARTAMENTO DE NARIÑO**
- **DISEÑO DE ESTRUCTURA DE PAVIMENTO FLEXIBLE-CONSTRUCCIÓN DE LA GLORIETA DE ACCESO AL TERMINAL DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL MUNICIPIO DE TÚQUERRES - DEPARTAMENTO DE NARIÑO**
- **DISEÑO GEOMETRICO VIAL GLORIETA-CONSTRUCCIÓN DE LA GLORIETA DE ACCESO AL TERMINAL DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL MUNICIPIO DE TÚQUERRES - DEPARTAMENTO DE NARIÑO**
- **ESTUDIO DE TRANSITO-CONSTRUCCIÓN DE LA GLORIETA DE ACCESO AL TERMINAL DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL MUNICIPIO DE TÚQUERRES - DEPARTAMENTO DE NARIÑO**
- **PLAN DE MANEJO DE TRANSITO-CONSTRUCCIÓN DE LA GLORIETA DE ACCESO AL TERMINAL DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL MUNICIPIO DE TÚQUERRES - DEPARTAMENTO DE NARIÑO**

REPRESENTANTE LEGAL – DIRECTOR DE ESTUDIOS GEOTECNICOS Y DISEÑOS

Valor: $ 20.000.000

- **“EL CONTRATISTA SE COMPROMETE PARA CON EL MUNICIPIO DE PASTO – SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACIÓN, A REALIZAR LA “INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y CONTABLE PARA EL MANTENIMIENTO VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE PASTO-2017”**

Entidad contratante: ALCALDIA DE PASTO

REPRESENTANTE LEGAL – DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Valor: $ 82.000.000

- **EL CONTRATISTA SE COMPROMETE PARA CON EL MUNICIPIO DE PASTO Y LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACIÓN MUNICIPAL A REALIZAR LA “INTERVENTORÍA TÉCNICA Y AMBIENTAL DE LA CONSULTORÍA PARA EL PROYECTOS DE MEJORAMIENTO CON PAVIMENTO ASFALTICO DE LAS VÍAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PASTO**

Entidad contratante: ALCALDIA DE PASTO

Carrera 25 No. 5-28 Barrio Obrero Oficina 202, San juan de Pasto –Colombia
e-mail: emerta74@hotmail.com – utzonaoriente2013@gmail.com

REPRESENTANTE LEGAL – DIRECTOR DE INTERVENTORIA

- **INTERVENTORÍA REPOSICION RED ACUEDUCTO Y REHABILITACION DE PAVIMIENTO CARRERA 4ª, SECTOR BARRRIO LAS MERCEDES, LIMITE COMUNAS 3 Y 4 – MUNICIPIO DE PASTO**

  Entidad contratante: EMPOPASTO

  REPRESENTANTE LEGAL – DIRECTOR DE INTERVENTORIA

- **CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 20161734 - OBJETO DEL CONTRATO: "LA INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y CONTABLE PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL ACUEDUCTO EL ENCANO CENTRO CORREGIMIENTO DEL ENCANO MUNICIPIO DE PASTO."**
  VALOR DEL CONTRATO: DIECISIETE MILLONES DE PESOS M/CTE ($17.000.000,00)

  Contratista de Consultoría – CONSORCIADO PORCENTAJE DE PARTICIPACION 50%

  CARGO: DIRECTOR DE INTERVENTORIA

  Entidad contratante: ALCALDIA DE PASTO

  Valor: $ 17.000.000,00

- **CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 03 DEL 9 DE NOVIEMBRE DEL 2003 - OBJETO DEL CONTRATO: "LA INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y CONTABLE PARA LA REPOSICION Y MANTENIMIENTO ALCANTARILLADO SECTOR URBANO Y CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO COLECTOR FINAL MUNICIPIO DE SANTIAGO PUTUMAYO."**
  VALOR DEL CONTRATO: DIECISIETE MILLONES DE PESOS M/CTE ($17.000.000,00)

  Contratista de Consultoría – CONTRATISTA 100%

  CARGO: DIRECTOR DE INTERVENTORIA

  Entidad contratante: ALCALDIA DE SANTIAGO PUTUMAYO

  Valor: $ 5.964.509,00

- **CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 010 DEL 27 DE ENERO DEL 2010 - OBJETO DEL CONTRATO: "CONSULTORIA PARA REALIZAR EL DISEÑO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA VEREDA MUCHIVIOY DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO PUTUMAYO."**
  VALOR DEL CONTRATO: TRECE MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS M/CTE ($13.900.000, oo).

  Contratista de Consultoría – CONTRATISTA 100%

Carrera 25 No. 5-28 Barrio Obrero Oficina 202, San juan de Pasto –Colombia
e-mail: emerta74@hotmail.com – utzonaoriente2013@gmail.com

CARGO: DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Entidad contratante: ALCALDIA DE SANTIAGO PUTUMAYO

Valor: $ 13.900.000,00

- **CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 009 DEL 10 DE MAYO DEL 2010 - OBJETO DEL CONTRATO: "DISEÑO DE LA ESTRUCTURA Y DISEÑO GEOMETRICO DE LA PAVIMENTACION DE LAS CALLES DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO."**
  VALOR DEL CONTRATO: TRECE MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS M/CTE ($13.900.000, oo).

  Contratista de Consultoría – CONTRATISTA 100%

  CARGO: DIRECTOR DE INTERVENTORIA

  Entidad contratante: ALCALDIA DE SANTIAGO PUTUMAYO

  Valor: $ 13.900.000,00

- **CONTRATO DE CONSULTORIA No. 010 DEL 19 DE ENERO DEL 2010 - OBJETO DEL CONTRATO: "CONSULTORIA PARA REALIZAR EL DISEÑO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA VEREDA MUCHIVIOY DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO PUTUMAYO."**
  VALOR DEL CONTRATO: TRECE MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS M/CTE ($13.900.000, oo).

  Contratista de Consultoría – CONTRATISTA 100%

  CARGO: DIRECTOR DE INTERVENTORIA

  Entidad contratante: ALCALDIA DE SANTIAGO PUTUMAYO

  Valor: $ 13.900.000,00

- **CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 024 DEL 3 DE MAYO DEL 2010 OBJETO DEL CONTRATO: "INTERVENTORÍA PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LAS VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO PUTUMAYO."**
  VALOR DEL CONTRATO: SESI MILLONES DE PESOS M/CTE ($6.000.000,00)

  Contratista de Consultoría – CONTRATISTA 100%

  CARGO: DIRECTOR DE INTERVENTORIA

  Entidad contratante: ALCALDIA DE SANTIAGO PUTUMAYO

Carrera 25 No. 5-28 Barrio Obrero Oficina 202, San juan de Pasto –Colombia
e-mail: emerta74@hotmail.com – utzonaoriente2013@gmail.com

Valor: $ 6.000.000

- **CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 001 DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2008 - OBJETO DEL CONTRATO: "LA INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA AL PROYECTO ADECUACION INFRAESTRUCTURA DEL MERCADO MUNICIPAL PARA EL CENTRO CULTURAL DE COLON-PUTUMAYO."**
  VALOR DEL CONTRATO: SIETE MILLONES DE PESOS M/CTE ($7.000.000,00)

  Contratista de Consultoría – CONTRATISTA 100%
  CARGO: DIRECTOR DE INTERVENTORIA
  Entidad contratante: ALCALDIA DE COLON PUTUMAYO

  Valor: $ 7.000.000,00

- **CONSORCIO CONSTRUVIAL DEL SUR 1878 - 2013 INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCION DE LOS CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS CUYOS OBJETOS SON: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA IPIALES - LA VICTORIA EN EL MUNICIPIO DE IPIALES, EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO; MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VIAS SAN JUAN - CONTADERO EN UNA LONGITUD DE 3,20 KM EL CONTADERO - ALDEA DE MARIA EN UNA LONGITUD DE 4,00 KM Y GUALMATAN - ILES (SECTOR PUENTE LOMA DEL MEDIO - ISCUAZAN) EN UNA LONGITUD DE 9,30 KM EN EL MUNICIPIO DEL CONTADERO.2015**

  Entidad contratante: GOBERNACION DE NARIÑO

  CONSORCIADO 50%

- **CONTRATO DE INTERVENTORIA No. M-010-2012 - OBJETO DEL CONTRATO: "PRESTAR LOS SERVICIOS DE INTERVENTORIA DEL CONTRATO M-009 DEL 2012 DE CONSTRUCCION MUELLE TURISTICO EN LA LAGUNA DE LA COCHA, UBICADO EN LA VEREDA EL PUERTO, CORREGIMIENTO DE EL ENCANO MUNICIPIO DE PASTO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO."**
  VALOR DEL CONTRATO: VEINTICINCO MILLONES SETECIENTOS ONCE MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS M/CTE ($25.711.737,00)

  Contratista de Consultoría – CONSORCIADO 50%
  CARGO: DIRECTOR DE INTERVENTORIA
  Entidad contratante: FONDO NACIONAL DEL TURISMO

  Valor: $ 25.711.737,00

- **CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2014000970 - OBJETO DEL CONTRATO: "REALIZAR L INTERVENTORIA TECNICA , ADMINISTRATIVA FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL SOBRE LA EJECUCION DE LOS CONTRATOS DE OBRA QUE CELEBRE EL MUNICIPIO DE PASTO, TENDIENTES A L A EJECUCION DE LAS OBRAS DE LOS PROYECTOS DE TERMINACION DEL CENTRO DE SALUD "SALUD YA" DEL MUNICIPIO DE YACUANQUER Y AMPLIACION Y**

Carrera 25 No. 5-28 Barrio Obrero Oficina 202, San juan de Pasto –Colombia
e-mail: emerta74@hotmail.com – utzonaoriente2013@gmail.com

ADECUACION DE LOS SERVICIOS DE URGENCIAS, OBSETETRICIA Y CONSULTRA EXTERNA DEL CENTRO DE SALUD "HERMES ANDRADE"ESE DEL MUNICIPIO DE TANGUA, DEPARTAMENTO DE NARIÑO."
VALOR DEL CONTRATO: SESENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE PESOS M/CTE CON 13/100 CENTAVOS ($69.742.427,13)

Contratista de Consultoría – CONSORCIADO 33%
CARGO: CONSORCIADO
Entidad contratante: INSTITUTO DEPARTMENTAL DE SALUD DE NARIÑO

Valor: $ 69.742.427,13

- **CONSORCIO MT 1883-2013 INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCION DE LOS CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS CUYOS OBJETOS SON: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VIAS BELLA VISTA - ALTO RODEO- EL MACO- EL RODEO - EN EL MUNICIPIO DE LA FLORIDA, DEPARTAMENTO DE NARIÑO; MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VIA PASIZARA - CASA QUEMADA MUNICIPIO DE CHACHAGUI - DEPARTAMENTO DE NARIÑO; CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION VIA ANCUYA - LINARES K9+000, MUNICIPIO DE ANCUYA - DEPARTAMENTO DE NARIÑO.2015**

  Entidad contratante: GOBERNACION DE NARIÑO

  CONSORCIADO 50%

- **UNION TEMPORAL ZONA ORIENTE INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCIÓN Y FINALIZACIÓN DEL CONVENIO No. 1629 – 2013 PARA EL "MEJORAMIENTO MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA VIA GUATARILLA – MOTILON – CABUYO – SAN ALEJANDRO – ALEX – PLAN GRANDE – YUNGUITA – GUAITARA EN EL MUNICIPIO DE GUAITARILLA DEPARTAMENTO DE NARIÑO".2015**

  Entidad contratante: INVIAS

  REPRESENTANTE LEGAL – DIRECTOR DE INTERVENTORIA

- **CONSORCIO VIAS PASTO INTERVENTORÍA TECNICA ADMINISTRATIVA Y CONTABLE PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS, CARRERA 11 EL RECUERDO, CALLE 21E ESTRELLA, CRA 10 Y 11 ESTE CAICEDONIA, CLL 18B SANTA FE, CRA 37 ANGANOY Y CRA 1C, 1B Y CLL 23 GUALCALA DE LAS COMUNAS 2, 3, 4, 8 Y 12 Y MANTENIMIENTO CON MATERIAL DE AFIRMADO DE LAS VIAS URBANAS DE LAS COMUNAS 3, 5, 6, 9,10 Y 12 DEL MUNICIPIO DE PASTO 2015-2016**

  REPRESENTANTE LEGAL – DIRECTOR DE INTERVENTORIA

  Entidad contratante: ALCALDIA DE PASTO

Carrera 25 No. 5-28 Barrio Obrero Oficina 202, San juan de Pasto –Colombia
e-mail: emerta74@hotmail.com – utzonaoriente2013@gmail.com

REPRESENTANTE LEGAL – DIRECTOR DE INTERVENTORIA

- **CAMEL INGENIERIA Y PROYECTOS SAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y CONTABLE EN LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO EN EL SECTOR DE BOMBONÁ, COMUNA 1 DEL MUNICIPIO DE PASTO.2016 REPRESENTANTE LEGAL – DIRECTOR DE INTERVENTORIA**

  Entidad contratante: ALCALDIA DE PASTO

  REPRESENTANTE LEGAL – DIRECTOR DE INTERVENTORIA

- **CAMEL INGENIERIA Y PROYECTOS SAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y CONTABLE PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL ACUEDUCTO EL ENCANO CENTRO CORREGIMIENTO DEL ENCANO MUNICIPIO DE PASTO. 2016**

  Entidad contratante: ALCALDIA DE PASTO

  REPRESENTANTE LEGAL – DIRECTOR DE INTERVENTORIA

- **CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 002-2009 - OBJETO DEL CONTRATO: "INTERVENTORIA TECNICA , ADMINISTRATIVA AL PROYECTO DE CONSTRUCCION Y ADECUACION DE LA PLANTA DE EVISCERADO DEL MUNICIPIO DE COLON, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO." VALOR DEL CONTRATO: DIEZ MILLONES DE PESOS M/CTE ($10.000.000)**

  Contratista de Consultoría – 100%

  CARGO: DIRECTOR DE INTERVENTORIA

  Entidad contratante: ALCALDIA DE COLON PUTUMAYO

  Valor: $ 10.000.000

- **CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CM-0022015 - OBJETO DEL CONTRATO: "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN SITIO PROPIO PARA FAMILIAS VULNERABLES DEL ÍE DE MONTE COSTERO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO." VALOR DEL CONTRATO: CIENTO TREINTA MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO PESOS CON 9/100 CENTAVOS M/CTE ($130.475.524,09)**

  Contratista de Consultoría – 100%

  CARGO: DIRECTOR DE INTERVENTORIA

  Entidad contratante: ALCALDIA DE MALLAMA NARIÑO

  Valor: $ 130.475.524,09

Carrera 25 No. 5-28 Barrio Obrero Oficina 202, San juan de Pasto –Colombia
e-mail: emerta74@hotmail.com – utzonaoriente2013@gmail.com

- **CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 20172426 - OBJETO DEL CONTRATO: "EL CONTRATISTA SE COMPROMETE PARA CON EL MUNICIPIO DE PASTO – SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACIÓN, A REALIZAR LA "INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y CONTABLE PARA EL MANTENIMIENTO VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE PASTO-2017"**
  VALOR DEL CONTRATO: OCHENTA Y UN MILLONES CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE ($ 81.051.643.00).

  Entidad contratante: ALCALDIA DE PASTO

  REPRESENTANTE LEGAL – DIRECTOR DE INTERVENTORIA

  Contratista de Consultoría - DIRECTOR DE INTERVENTORIA

  Entidad contratante: ALCALDIA DE PASTO

  Valor: $ 81.051.643.00

- **CONTRATO DE CONSULTORIA No. 2110002-29 DEL 2016 - OBJETO DEL CONTRATO: LA CONSULTORIA PARA ELABORAR EL DISEÑO GEOMETRICO VIAL DE LA VIA PARALERA Y DE LA VIA PRINCIPAL DEL AEROPUERTO ANTONIO NARIÑO, DISEÑO URBANISITICO SENDERO PEATONAL DE LA VÍA DEL AEROPUERTO ANTONIO NARIÑO**
  VALOR DEL CONTRATO: Sesenta y tres millones de pesos m/cte. ($ 63.000.000)

  Contratista de Consultoría - DIRECTOR DE CONSULTORIA

  Entidad contratante: CONSORCIO SBM - 46

  Valor: $ 63.000.000

- **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 737-15 del 04 de junio de 2015 - OBJETO DEL CONTRATO: Realizar la Interventoría Técnica, administrativa, financiera y ambiental para el Mejoramiento Vía el Peñol – El Tambo, Sector La Horqueta – La Gavilanera, Municipio de El Peñol, en el Departamento de Nariño**
  VALOR DEL CONTRATO: Ciento treinta y dos millones cuatrocientos setenta mil doscientos cincuenta pesos m/cte. ($ 132.470.250.00)
  VALOR ADICION No. 1 DEL CONTRATO: Cincuenta y tres millones ciento veintiocho mil setecientos doce pesos m/cte. ($ 53.128.712.00)

  Contratista de Interventoría – CONSORCIADO 50% - DIRECTOR DE INTERVENTORIA

  Entidad contratante: GOBERNACION DE NARIÑO

  Valor: $ 185.598.962

Carrera 25 No. 5-28 Barrio Obrero Oficina 202, San juan de Pasto –Colombia
e-mail: emerta74@hotmail.com – utzonaoriente2013@gmail.com

- **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 20171752 DEL 2017 - OBJETO DEL CONTRATO: "EL CONTRATISTA SE COMPROMETE PARA CON EL MUNICIPIO DE PASTO Y LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACIÓN MUNICIPAL A REALIZAR LA "INTERVENTORÍA TÉCNICA Y AMBIENTAL DE LA CONSULTORÍA PARA EL PROYECTOS DE MEJORAMIENTO CON PAVIMENTO ASFALTICO DE LAS VÍAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PASTO."**
  VALOR DEL CONTRATO: Dieciocho millones de pesos con 00/100 CTVS M/CTE ($18.000.000,00)

  Contratista de Consultoría – CONSORCIADO 50% - DIRECTOR DE CONSULTORIA

  Entidad contratante: ALCALDIA DE PASTO

  Valor: $ 18.000.000

- **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 20153547 de 2015 - OBJETO DEL CONTRATO: El contratista se compromete para con el Municipio a realizar la INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA CIVIL CUYO OBJETO ES PROYECTO PILOTO PARA LA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO EN EL SECTOR DE BOMBONÁ, COMUNA 1 DEL MUNICIPIO DE PASTO.**
  Valor inicial: Once millones cuatrocientos ochenta y nueve mil pesos ($ 11.489.000)
  Valor Contrato Adicional: Cuatro millones quinientos once mil pesos con 00/100 CTVS M/CTE ($4.511.000)
  Valor Final: Dieciséis millones de pesos con 00/100 CTVS M/CTE ($16.000.000)

  Contratista de Interventoría – CONSORCIADO 50% - DIRECTOR DE INTERVENTORIA

  Entidad contratante: ALCALDIA DE PASTO

  Valor: $ 16.000.000

- **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 01 del 2013 - INTERVENTORÍA AL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE BUESACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO**

  Contratista de Interventoría – CONSORCIADO 50%

  Entidad contratante: ALCALDIA DE BUESACO

  Valor: $ 20.358.672,80

- **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 02 DEL 2013 - INTERVENTORÍA AL MEJORAMIENTO DE LA TRUBUNA OCCIDENTAL Y ADECUACION DE LA PISTA RECREACIONAL DEL ESTADIO MUNICIPAL DEL BUESACO DEPARTAMENTO DE NARIÑO.**

  Contratista de Interventoría – CONSORCIADO 50%

Carrera 25 No. 5-28 Barrio Obrero Oficina 202, San juan de Pasto –Colombia
e-mail: emerta74@hotmail.com – utzonaoriente2013@gmail.com

Entidad contratante: ALCALDIA DE PASTO

Valor: $ 21.820.875.52

- **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1743 DE 2014 - INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO No. 2242 DE 2013 PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA VÍA PROVIDENCIA - GUANAMA EN EL MUNICIPIO DE PROVIDENCIA DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO.**

  Contratista de Interventoría – DIRECTOR DE INTERVENTORIA

  Duración DOS (2) MESES contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio.

  Entidad contratante: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS-DIRECCION TERRITORIAL NARIÑO

  Fecha de inicio: 19 de Enero del 2015

  Fecha de terminación: 28 de febrero del 2015

  Valor: $ 18.212.000,00 (DIECIOCHO MILLONES DOSCIENTOS DOCE MIL PESOS.)

- **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1479 DE 2014 - INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA VIA GUATARILLA – MOTILON – CABUYO – SAN ALEJANDRO – ALEX – PILAN GRANDE – YUNGUITA – GUAITARA – EN EL MUNICIPIO DE GUATARILLA – DEPARTAMENTO DE NARIÑO, contratado con el INSTITUTO NACIONAL DE VIAS TERRITORIAL NARIÑO.**

  Contratista de Interventoría – DIRECTOR DE INTERVENTORIA

  Duración CINCO (5) MESES contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio.

  Entidad contratante: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS-DIRECCION TERRITORIAL NARIÑO

  Fecha de inicio: 15 de Diciembre del 2014

  Fecha de terminación: 2 de Junio del 2015

  Valor: $ 49.247.684 (CUARENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS.)

- **INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINACIERA Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS CUYOS OBJETOS SON:**

  - **MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, Y REHABILITACION DE LAS VIAS BELLA VISTA - ALTO RODEO- EL MACO- EL RODEOS EN EL MUNICIPIO DE LA FLORIDA DEPARTAMENTO DE NARIÑO.**

Carrera 25 No. 5-28 Barrio Obrero Oficina 202, San juan de Pasto –Colombia
e-mail: emerta74@hotmail.com – utzonaoriente2013@gmail.com

- **MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VIA PAZISARA - CASA QUEMADA MUNICIPIO DE CHACHAGUI DEPARTAMENTO DE NARIÑO**
- **CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION VIA NCUYA - LINARES K9+000, MUNICIPIO DE ANCUYA - DEPARTAMENTO DE NARIÑO**

Contratista de Interventoría – DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Duración DOCE (12) MESES contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio.

Entidad contratante: GOBERNACION DE NARIÑO

Fecha de inicio: 30 DE DICIEMBRE DEL 2013

Fecha de terminación: 19 DE DICIEMBRE DEL 2014

Valor: ($31.754.721,28).

- **SERVICIOS ASESORIA E INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL Y LEGAL PARA LA COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIO Y DISEÑOS PARA LA INTERVENCION VIAL DE LA AVENIDA IDEMA ENTRE CARRERA 4° Y AVENIDA CHILE (CARRERA 9°), DE LA CIUDAD DE PASTO.**

Contratista de Interventoría – DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Duración DIECISEIS (16) MESES contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio.

Entidad contratante: AVANTE SETP

Fecha de inicio: 15 DE OCTUBRE DEL 2013

Fecha de terminación: 27 DE MAYO DEL 2015

Valor: ($495.994.766,44).

- **SERVICIOS DE INTERVENTORIA INTERVENTORÍA MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD CON CONCRETO RIGIDO, ASFÁLTICO, ADOQUIN Y MATERIAL DE AFIRMADO DE LAS VÍAS URBANAS MUNICIPIO DE PASTO FASE II.**

Contratista de interventoría

Duración 1.5 MESES contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio.

Entidad contratante: ALCALDIA DE PASTO

Fecha de inicio: 28 de septiembre de 2012

Fecha de terminación: 09 de noviembre de 2012

Valor: $ 9.160.000,00

Carrera 25 No. 5-28 Barrio Obrero Oficina 202, San juan de Pasto –Colombia
e-mail: emerta74@hotmail.com – utzonaoriente2013@gmail.com

- **SERVICIOS DE INTERVENTORIA INTERVENTORÍA REPOSICION RED ACUEDUCTO Y REHABILITACION DE PAVIMIENTO CARRERA 4ª, SECTOR BARRRIO LAS MERCEDES, LIMITE COMUNAS 3 Y 4 – MUNICIPIO DE PASTO**

  Contratista de interventoría

  Duración 2 MESES contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio.

  Entidad contratante: EMPOPASTO S.A E.S.P

  Fecha de inicio: 22 de Enero de 2014

  Fecha de terminación: 22 de Marzo de 2014

  Valor: $23.722.650,00

- **SERVICIOS DE INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA OBRA DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 12 (AVENIDA PANAMERICANA) DESDE MOLINOS NARIÑO HASTA INTERSECCION CARRERA 4. PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 12 (AVENIDA PANAMERICANA) DESDE MOLINOS NARIÑO HASTA INTERSECCION CARRERA 4, en la Ciudad de Pasto Departamento de Nariño.**

  Contratista de interventoría – DIRECTOR DE INTERVENTORIA

  Duración DIECISIETE (17) MESES.

  Entidad contratante: AVANTE SETP

  Fecha de inicio: 8 DE AGOSTO DE 2011

  Fecha de terminación: 23 DE MAYO DE 2013

  Valor: $492.000.000

- **CAMEL INGENIERIA Y PROYECTOS SAS (EMERSON LEANDRO TULCAN ALVARADO – REPRESENTANE LEGAL) CI 2013-012 INTERVENTORIA DEL CONTRATO DE OBRA No. 153326 MEJORAMIENTO CON PAVIMENTO RIGIDO Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO CALLE 21D ENTRE CARRERAS 10 ESTE Y DIAGONAL 20B VIA ENTRE SANTA MONICA Y ARNULFO GUERRERO VALOR CONTRATO DE INTERVENTORIA: $ 44.389.328,42.**

  Contratista de Interventoría- Director de Interventoría

  Entidad contratante: ALCALDIA DE PASTO

- **CAMEL INGENIERIA Y PROYECTOS SAS (EMERSON LEANDRO TULCAN ALVARADO – REPRESENTANE LEGAL) CI 2015-3447 El contratista se compromete para con el Municipio a realizar LA INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA,FINANCIERA Y**

Carrera 25 No. 5-28 Barrio Obrero Oficina 202, San juan de Pasto –Colombia
e-mail: emerta74@hotmail.com – utzonaoriente2013@gmail.com

AMBIENTAL PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA CIVIL CUYO OBJETO ES PROYECTO PILOTO PARA LA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO EN EL SECTOR DE BOMBONÁ, COMUNA 1 DEL MUNICIPIO DE PASTO. VALOR CONTRATO DE INTERVENTORIA: $ 16.000.000,00

Contratista de Interventoría- Director de Interventoría
Entidad contratante: ALCALDIA DE PASTO

- **CONTRATO DE INTERVENTORIA No. SCMC 019-2015 INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA CIVIL NO. LP 006-2014 CUYO OBJETO ES "PAVIMENTACION DE LAS CALLES URBANAS DEL MUNICIPIO DE LA LLANADA DEPARTAMENTO DE NARIÑO". VALOR CONTRATO DE INTERVENTORIA: $9.490.000,00**

  Contratista de Interventoría- Director de Interventoría

  Entidad contratante: ALCALDIA DE LLANADA

- **CONTRATO DE INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA DE LA PAVIMENTACION DE 66 M2 EN CONCRETO RIGIDO CASCO URBANO SECTOR BARRIO LAS LAJAS EN EL MUNICIPIO DE PROVIDENCIA - NARIÑO. AL PROYECTO DE "CONSTRUCCION 600 M. DE PAVIMENTO RIGIDO EN EL SECTOR BARRIO LAS LAJAS DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PROVIDENCIA - NARIÑO. VALOR CONTRATO DE INTERVENTORIA: $5.903.944,00**

  Contratista de Interventoría- Director de Interventoría

  Entidad contratante: ALCALDIA DE PROVIDENCIA

- **SERVICIOS DE INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA PARA LA CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE DE LA PISTA ATLETICA SINTETICA EN LA UNIDAD RECREATIVA Y AMBIENTAL – OBONUCO DEL MUNICIPIO DE PASTO.**

  Contratista de Interventoría Consorciado 35%

  Duración (8 meses)

  Entidad contratante: Alcaldía de Pasto, Secretaria de Infraestructura

  Fecha de inicio: 16 noviembre 2010

  Fecha de terminación: 11 Julio 2011

- **INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINACIERA Y AMBIENTAL A LOS CONTRATISTAS QUE RESULTEN SELECCIONADOS PARA EJECUTAR LAS OBRAS DE REHABILITACION EN CONCRETO ASFALTICO DE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN ABREVIADA SA 2011-008 Y SA 2011-013.**

Carrera 25 No. 5-28 Barrio Obrero Oficina 202, San juan de Pasto –Colombia
e-mail: emerta74@hotmail.com – utzonaoriente2013@gmail.com

Contratista de Interventoría- Director de Interventoría

Duración (3 meses)
Entidad contratante: AVANTE

Fecha de inicio: 24 octubre 2011

Fecha de terminación: 3 enero del 2012

- **CONTRATO DE OBRA: CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION BARRIO EL PROGRESO DEL MUNICIPIO DE BUESACO– DEPARTAMENTO DE NARIÑO.**

  Contratista de Obra- Director de obra-100%

  Entidad contratante: Alcaldía de Buesaco

  Valor: ($72.020.121).

- **CONTRATO DE OBRA BR007-2007: MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS QUE COMUNICAN A LAS VEREDAS DE TASNAQUE, MINDA, LA COHCA, INANTAS (SECTOR EL CALVARIO-EL PLACER), MOHECHIZA-SAN FELIPE, TAINDLA Y LA AGUADA EN EL MUNICIPIO DE YACUANQUER– DEPARTAMENTO DE NARIÑO.**

  Contratista de Obra- Director de obra-50%

  Entidad contratante: Alcaldía de Yacuanquer

  Valor: ($189.731.716).

- **CONTRATO DE OBRA 014 DEL 5 DE AGOSTO DEL 2013: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA TROMPEZON – EL RINCON EN EL MUNICIPIO DE EL PEÑOL DEPARTAMENTO DE NARIÑO. – DEPARTAMENTO DE NARIÑO.**

  Contratista de Obra- Director de obra-50%

  Entidad contratante: Alcaldía del Peñol

  Valor: ($267.897.542).

- **CONTRATO DE OBRA IP-DT-NAR-021-2014: SUMINISTRO DE MATERIAL DE AFIRMADO VIA 2501B MINIMA CUANTIA, PARA LA CARRETERA CEBADAL-SANDONA-PASTO CON MANO DE OBRA DE LAS COOPERATIVAS DE TRABAJO ASOCIADO CONTRATADAS POR EL INVIAS EN LA TERRITORIAL NARIÑO.– DEPARTAMENTO DE NARIÑO.**

Carrera 25 No. 5-28 Barrio Obrero Oficina 202, San juan de Pasto –Colombia
e-mail: emerta74@hotmail.com – utzonaoriente2013@gmail.com

Contratista de Obra- Director de obra-30%

Entidad contratante: Instituto Nacional de Vías

Valor: ($60.999.064).

- **INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATISTA QUE RESULTE SELECIONADO PARA EJECUTAR LAS OBRAS DE REHABILITACION EN CONCRETO ASFALTICO DEL PROCESO DE LICITACION PUBLICA LP 2011-003. Municipio de Pasto- Departamento de Nariño.**

  Contratista de interventoría- Director de interventoría

  Duración (3.5 meses)

  Entidad contratante: AVANTE

  Fecha de inicio: 14 Septiembre 2011

  Fecha de terminación: 31 de Diciembre del 2011.

Carrera 25 No. 5-28 Barrio Obrero Oficina 202, San juan de Pasto –Colombia
e-mail: emerta74@hotmail.com – utzonaoriente2013@gmail.com

4. EXPERIENCIA DOCENCIA UNIVERSITARIA

- Docente hora catedra INTITUTO TECNOLOGICO DEL PUTUMAYO FACULTAD DE INGENIERIA Y CIENCIAS APLICADAS – PROGRAMA DE INGENIERIA CIVIL

- **PROFESOR HORA CATEDRA – INSTITUTO TECNOLOGICO DEL PUTUMAYO:**
  - MATERIAS
  DISEÑO DE PAVIMENTOS 8° SEMESTRE DE INGENIERIA CIVIL
  DISEÑO GEOMETRICO DE VIAS 7° SEMESTRE DE INGENIERIA CIVIL
  DISEÑO DE ESTRUCTURAS DE CONTENCION 8° SEMESTRE DE INGENIERIA CIVIL
  GEOLOGIA FISICA 3° SEMESTRE DE INGENIERIA CIVIL
  MODELOS COMPUTACIONALES 10° SEMESTRE DE INGENIERIA CIVIL

- **PROFESOR HORA CATEDRA – INSTITUTO TECNOLOGICO DEL PUTUMAYO:**
  - MATERIAS
  ESTABILIDAD DE TALUDES 9° SEMESTRE DE INGENIERIA CIVIL
  INGENIERIA DE TRANSITO 9° SEMESTRE DE INGENIERIA CIVIL
  GEOTECNIA AVANZADA 7° SEMESTRE DE INGENIERIA CIVIL

- **PROFESOR HORA CATEDRA – INSTITUTO TECNOLOGICO DEL PUTUMAYO:**
  - MATERIAS
  REHABILITACION DE PAVIMENTOS 10° SEMESTRE DE INGENIERIA CIVIL
  MODULACION COMPUTACIONAL1 0° SEMESTRE DE INGENIERIA CIVIL
  GERENCIA DE PRYECTOS DE OBRAS CIVILES 8° SEMESTRE DE INGENIERIA CIVIL
  GEOLOGIA APLICADA 3° SEMESTRE DE INGENIERIA CIVIL



EMERSON LEANDRO TULCAN ALVARADO –

INGENIERO CIVILC.C 98.396.846 de Pasto

Carrera 25 No. 5-28 Barrio Obrero Oficina 202, San juan de Pasto –Colombia
e-mail: emerta74@hotmail.com – utzonaoriente2013@gmail.com

La República de Colombia

y en su nombre

La Universidad de Nariño

(Creada por Decreto 049 de 1904, Gobernación de Nariño)

Debidamente autorizada por el Ministerio de Educación Nacional
Otorga el Título de

Ingeniero Civil

A

Emerson Leandro Tulcán Albarado

Cédula de Ciudadanía No. 98396846 de Pasto

En constancia de lo anterior se firma en la ciudad de San Juan de Pasto
a los 30 días del mes de noviembre del año 2002

Pedro Obando

Pedro Vicente Obando Ordóñez
Rector Universidad de Nariño

Jairo Guerrero García
Decano Facultad de Ingeniería

Luis Alberto Ortega Bravo
Secretario General

Registro No. 760 *Folio* 160
Libro de Registros No. 1/2002
San Juan de Pasto, 30-XI-02

Diploma No. 8302

Powered by CamScanner

Universidad de Nariño
SECRETARÍA GENERAL

ACTA DE GRADO No: 21

En la Ciudad de San Juan de Pasto, el día 27 de junio de 2009, se llevó a cabo la Ceremonia Solemne de Graduación presidida por el señor Rector de la Universidad Doctor SILVIO SANCHEZ FAJARDO, con la asistencia del Secretario General de la Universidad de Nariño, Doctor JESUS ALIRIO BASTIDAS ARTEAGA, en la cual se confirió el Título de

ESPECIALISTA EN INGENIERIA DE CARRETERAS

Mediante Resolución Rectoral Número 2650 del 23 de junio de 2009 se hizo entrega de los respectivos diplomas y se tomó el juramento de rigor a:

TULCAN ALVARADO EMERSON LEANDRO identificado con cédula de ciudadanía 98396846 expedida en PASTO , quien cumplió con todos los requisitos para optar a tal Título.

El Programa cuyo Título se otorgó, se encuentra registrado en el Servicio Nacional de información bajo el número 12065625070520011500.

En fe de lo anterior se firma la presente Acta de Grado.

(Fdo) SILVIO SANCHEZ FAJARDO
RECTOR

(Fdo) JESUS ALIRIO BASTIDAS ARTEAGA
SECRETARIO GENERAL

Es fiel copia de su original.

JESUS ALIRIO BASTIDAS ARTEAGA
SECRETARIO GENERAL

La República de Colombia

y en su nombre

La Universidad de Nariño

(Creada por Decreto 049 de 1904, Gobernación de Nariño)

Vicerrectoría de Investigaciones, Postgrados y Relaciones Internacionales

Otorga el Título de

Especialista en Ingeniería de Carreteras

A

Emerson Leandro Tulcán Alvarado

Cédula de Ciudadanía No. 98396846 de Pasto

En constancia de lo anterior se firma en la ciudad de San Juan de Pasto a los 27 días del mes de junio del año 2009

Silvio Sánchez Tajardo
Rector Universidad de Nariño

José Edmundo Apráez Guerrero
Vicerrector de Investigaciones y Postgrados

Jesús Alirio Bastidas Arteaga
Secretario General

Universidad de Nariño
SECRETARÍA GENERAL

ACTA DE GRADO No 13211055

En la ciudad de Pasto el día 11 de Septiembre de 2021, la doctora MARTHA SOFÍA GONZÁLEZ INSUASTI, Rectora de la Universidad de Nariño y el Doctor JIMI GEOVANNY BENAVIDES CORRALES, Secretario General, teniendo en cuenta que :

EMERSON LEANDRO TULCAN ALVARADO

Identificado con cédula de ciudadanía No. 98396846 de PASTO, cursó y aprobó con la intensidad y extensión requeridas, los estudios del Programa Académico y una vez cumplidos los requisitos de grado legales y estatutarios para obtener el título de :

ESPECIALISTA EN GEOTECNIA

De conformidad con la Resolución Rectoral Número 1110 del 31 de Agosto de 2021, la Universidad de Nariño le confiere el título mencionado.

El Programa cuyo título se otorgó, se encuentra registrado en el Servicio Nacional de información bajo el número 106829.

En fe de lo anterior se firma la presente Acta de Grado que se entrega en forma virtual.

(FDO) MARTHA SOFÍA GONZÁLEZ INSUASTI, RECTORA
(FDO) JIMI GEOVANNY BENAVIDES CORRALES, SECRETARIO GENERAL

Es fiel copia de su original

JIMI GEOVANNY BENAVIDES CORRALES
SECRETARIO GENERAL

Escaneado con CamScanner

La República de Colombia

y en su nombre

La Universidad de Nariño

(Creada por Decreto 049 de 1904, Gobernación de Nariño)

Vicerrectoría de Investigación e Interacción Social

Debidamente autorizada por el Ministerio de Educación Nacional
Otorga el Título de

Especialista en Geotecnia

A

Emerson Leandro Tulcán Alvarado

Cédula de Ciudadanía No. 98396846 de Pasto

En constancia se firma en la ciudad de San Juan de Pasto
a los 11 días del mes de septiembre del año 2021

Martha Sofía González Insuasti
Rectora Universidad de Nariño

William Albarracín Hernández
Vicerrector de Investigación e Interacción Social

Jimi Geovanny Benavides Corrales
Secretario General

Libro de Registros No. 2021 *Folio No.* 57
Registro No. 1128 *Diploma No.* 562310
San Juan de Pasto, 11 de septiembre de 2021

Escaneado con CamScanner

Mocoa, 04 de agosto de 2023.

EL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE TALENTO HUMANO

HACE CONSTAR:

Que, **ÉMERSON LEANDRO TULCÁN ALVARADO** identificado(a)con cedula de ciudadanía **No. 98.396.846** de **Pasto;** prestó sus servicios a esta institución según la siguiente historia laboral:

Acto Administrativo:	RESOLUCIÓN No. 0839 del 08 de agosto de 2022.
Tipo de Vinculación:	Docente hora cátedra
Cargo:	Docente Hora Cátedra, con una intensidad horaria total de: (**12**) horas semanales, (**198**) horas semestrales, orientado el (los) siguiente (s) espacio (s) académico (s): **ELECTIVA DE PROFUNDIZACIÓN II (CONTROL DE EROSIÓN Y ESTABILIZACIÓN DE TALUDES),** Semestre: IX - A**;** Horas Semanales: 4; Horas Examen Final: 2; Horas Semestrales: 66 **GEOTECNIA AVANZADA,** Semestre: VII - A; Horas Semanales: 4; Horas Examen Final: 2; Horas Semestrales: 66. **INGENIERÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE,** Semestre: IX - A; Horas Semanales: 4; Horas Examen Final: 2; Horas Semestrales:
Duración:	Desde el 08 de agosto de 2022 al 20 de diciembre de 2022

Funciones:

1) Orientar las horas previstas establecidas en el momento de su vinculación, correspondientes al periodo académico para el cual se vincula a través de resolución.
2) Cumplir con los deberes y las obligaciones que se derivan de la Constitución y las Leyes de la República de Colombia, los previstos en los estatutos del Instituto Tecnológico del Putumayo y las demás normas Institucionales.
3) Efectuar el reporte de notas en la planilla de seguridad establecida por la institución, para su ingreso al Sistema de Gestión Académica SIGEDIN, en las fechas y condiciones especificadas por la institución.
4) Darle adecuado use y velar por la conservación de las herramientas y medios audiovisuales dispuestos en cada aula de clase para el desarrollo de las actividades propias del espacio académico.
5) En las fechas establecidas, entregar al Coordinador de Grupo Interne de Facultad a la cual está adscrito los documentos de encuadre pedagógico, listado de asistencia de los estudiantes, informe desarrollo de docencia, solicitud de recuperación de clase, gula de laboratorio, planeación académica curricular, actualización de Syllabus, programador de clases. Formatos: F-DO-017 ACTA DE ENCUADRE PEDAGÓGICO, F-DO-046 LISTADO DE ASISTENCIA ESTUDIANTES, F-DO-047 INFORME DESARROLLO DE DOCENCIA, F-DO-048 SOLICITUD RECUPERACIÓN DE CLASE, F-DO-049 GUÍA DE LABORATORIO, F-DO-050 PLANEACIÓN ACADÉMICA CURRICULAR, F-DO-051 ACTUALIZACIÓN SYLLABUS, F-DO-052 PROGRAMADOR DE CLASES.
6) Asistir a todas las reuniones programadas por las directivas académicas.
7) Cumplir con las actividades inherentes a la tarea docente, como asesorías, inducciones, evaluaciones, habilitaciones y demás trabajos relacionados con la hora Cátedra estipuladas en los estatutos.

8) Dar a conocer los resultados de las evaluaciones a los estudiantes en máximo 5 días hábiles de aplicada la prueba.
9) Tramitar en el momento de su vinculación las afiliaciones al Sistema de Seguridad Social en Salud, Caja de Compensación Familiar, Pensiones, Riesgos Laborales y reportar de manera inmediata las novedades a la oficina de Talento Humano.
10) Tramitar ante la oficina de Talento Humano la activación de su usuario y clave de acceso al Sistema de Correo Institucional, cuyo use es obligatorio para cualquier trámite académico y administrativo.
11) Conocer, difundir y desarrollar su labor en el marco de lo dispuesto por la Misión y la Visión del Instituto Tecnológico del Putumayo.
12) Prestar el servicio docente con observancia estricta de los principios, valores y objetivos institucionales consagrados en el PEI de la institución.
13) Acompañar a los estudiantes en el desarrollo de las diferentes actividades académicas, culturales, deportivas, científicas, técnicas, sociales y físicas desarrolladas por el Instituto Tecnológico del Putumayo.
14) Preparar el desarrollo de las actividades de los espacios académico y el material didáctico que necesite para la ejecución de las clases.
15) Respetar y hacer respetar los derechos de producción intelectual y derechos de autor en los trabajos presentados por los estudiantes y en el material entregado por el docente para el desarrollo de las actividades propias del espacio académico.
16) Atender oportunamente los requerimientos realizados por la Coordinación de Grupo Interno de Trabajo de Facultad a la facultad a la cual este adscrito.
17) Inscribir su hoja de vida en la plataforma SCIENTI de Colciencias (CVLAC).
18) Participar y conocer el proceso de evaluación docente por el periodo académico en el cual se vincula, así como exigir la información de su resultado individual.
19) Suscribir con el coordinador del grupo interno de trabajo al cual está adscrito, el o los planes de mejoramiento que se requieran para el adecuado cumplimiento de sus obligaciones.

Acto Administrativo:	RESOLUCIÓN No. 0094 del 06 de febrero de 2023.
Tipo de Vinculación:	Docente Hora Cátedra
Cargo:	Docente Hora Cátedra, con una intensidad horaria total de: (**19**) horas semanales, (**312**) semestrales, orientado el (los) siguiente (s) espacio (s) académico (s): **ELECTIVA DE PROFUNDIZACIÓN III (REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS)**, Semestre: X -A; Horas Semanales: 4; Horas Examen Final: 2; Horas Semestrales: 66. **GERENCIA Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS CIVILES**, Semestre: VIII -A; Horas Semanales: 4; Horas Examen Final: 2; Horas Semestrales: 66. **INCENTIVO INVESTIGACIÓN**, Semestre: NA -NA; Horas Semanales: 3; Horas Examen Final: 0; Horas Semestrales: 48. **MODULACIÓN COMPUTACIONAL**, Semestre: X -A; Horas Semanales: 4; Horas Examen Final: 2; Horas Semestrales: 66. **GEOLOGÍA FÍSICA**, Semestre: III -A; Horas Semanales: 4; Horas Examen Final: 2; Horas Semestrales: 66.

Duración:	desde 06 de febrero de 2023 al 21 de junio de 2023.
Funciones: Ibídem funciones Docente Cátedra.	

La anterior constancia se expide a solicitud del interesado, una vez aportado el pago de estampilla PRO-ITP, según Factura: **208487** del **26/Junio/2023**.

OSCAR ANDRES MUÑOZ BURGOS
amunoz@itp.edu.co

Elaboró: Oscar Julián Sánchez Vargas - Apoyo Administrativo
Reviso: Oscar Andrés Muñoz Burgos - Técnico Administrativo – GTH

El Saber como Arma de Vida



Carrera 25 No. 5-28 Barrio Obrero Oficina 202, San juan de Pasto –Colombia
e-mail: emerta74@hotmail.com – utzonaoriente2013@gmail.com



Carrera 25 No. 5-28 Barrio Obrero Oficina 202, San juan de Pasto –Colombia
e-mail: emerta74@hotmail.com – utzonaoriente2013@gmail.com





Carrera 25 No. 5-28 Barrio Obrero Oficina 202, San juan de Pasto –Colombia
e-mail: emerta74@hotmail.com – utzonaoriente2013@gmail.com

Alberto Toledo Vergara

Ingeniero Civil – Especialista en Gerencia con Énfasis en Gestión Pública y en Interventoría de Obras y Proyectos
Calle 5 No.20-27 Tel. 7760090 – 7560734 Cel. 310 – 6566683
E-Mail: albertotoledo32@hotmail.com
Ciénaga de Oro – Córdoba

PERFIL PROFESIONAL

Amplia experiencia en la Gestión de Proyectos de **INGENIERÍA,** especialmente en área de programación y control de obras y presupuesto; logrando llevar a cabo proyectos de importancia en el sector privado, desarrollando estrategias de control efectivo de costo y gastos que redundan en excelentes resultados finales en orden técnico, administrativo y financiero, para los inversionistas.

Mi especialización en el área, me permite ofrecer de igual manera, experiencia comprobable, en el desempeño de cualquier cargo público.

1. INFORMACIÓN PERSONAL

Lugar y Fecha de Nacimiento	: Ciénaga de Oro, noviembre 15 de 1960
Documento de Identidad	: C.C. 2.757.312 de Ciénaga de Oro
Profesión	: Ingeniero Civil
Especialidad	: Gerencia con Énfasis en Gestión Pública : Evaluación y gerencia de proyectos : Interventoría de proyectos y obras civiles
Matrícula Profesional	: 08202 – 32371 del Atlántico
Dirección y Teléfono	: Calle 5 No.21-27 7760090 – 7560734 Cel.310-6566683 Ciénaga de Oro – Córdoba

2. ESTUDIOS REALIZADOS

EDUCACIÓN UNIVERSITARIA

Ingeniero Civil	: 1989 Corporación UNICOSTA

Especialista en Gerencia : 2000 Pontificia Bolivariana

Especialista en Interventoría de Obras : 2004 Corporación UNICOSTA

OTROS ESTUDIOS

Seminarios y Simposios

- Simposio sobre Ingeniería de Pavimentos 1986
- VII Jornadas Estructurales 1987
- Aseguramiento de Calidad 1990
- Control de Calidad 1991
- Reunión del Concreto 1996 – 1998 – 2000 – 2002
- Evaluación de Proyectos de Ingeniería 1999
- Evaluación Financiera de Proyectos 2000
- Curso de Estructuras 2000
- Curso de Interventoría de Obras 2000
- Sistemas Industrializados de Muros de Concretos 2001
- 1er Encuentro de Egresados de Ing. Civil "CUC" 2003

Cursos

Programación en BASIC 1996
Análisis, preparación y evaluación de Licitación 1995
Lotus, Word – Pro
Word, Excel
Autocad

3. EXPERIENCIA LABORAL

3.1 Secretario de Planeación Municipal de Ciénaga de Oro 1993
3.2 Secretario de Obras Públicas Municipales de Ciénaga de Oro 1994
3.3 Gerente de CAJA DE PREVISIÓN de Ciénaga de Oro 1995
3.4 Concejal del Municipio de Ciénaga de Oro 1998 – 2000
3.5 Presidente del Consejo Municipal de Ciénaga de Oro 1999 – 2000

3.6 Empresa : ALCANOS S.A.
Cargo : Ingeniero Contratista

Objeto Social : Construcción de Gaseoducto Urbano de Ciénaga de Oro.
50.000 mts. de redes. Cobertura 1.300 viviendas.

3.7 Empresa : Instituto Nacional de Vías – Contrato 42-2001

Objeto : Mantenimiento PR4 – 800 en mezcla tipo MCD-2 y estabilización de Suelo con pilotes de mangle.

3.8 Empresa : Instituto Nacional de Vías – Contrato 70-2001

Objeto : Mantenimiento de la carretera El Viajano – San Marcos

3.9 Empresa : Instituto Nacional de Vías – Contrato 98-2001

Objeto : Mantenimiento de la vía Sector PR:68+000-PR68-600

3.10 Empresa : Instituto Nacional de Vías – Contrato 007-2002

Objeto : Mantenimiento carretera Planeta Rica – Sincelejo, para la seguridad vial.

3.11 Empresa : Instituto Nacional de Vías – Contrato 24-2002

Objeto : Ejecutar obras de Mantenimiento, de la carretera Lorica – Coveñas. Consistente en bacheo, sello de grieta, reparaciones varias, construcción de Box-Colvert.

3.12 Empresa : Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge (C.V.S.)

Objeto : Construcción de arrecifes en Playa Blanca
Municipio de San Antero – Contrato No.41-96

3.13 Empresa : Municipio de Momil (Córdoba) Contrato No.06-2002

Objeto : Mantenimiento Escuela Mixta de Bachillerato

3.14 Empresa : Municipio de San Carlos (Córdoba) Contrato No.22-1999

Objeto : Construcción de Pozo Profundo con caseta de bombeo en la Vereda Las Tinas

3.15 Empresa : Instrumentos Públicos del Municipio de Ayapel (Córdoba)

Objeto : Construcción de Pozo Profundo y Mantenimiento de la Oficina

3.16 Empresa : Municipio de Momil (Córdoba) Contrato No.007

Objeto : Mantenimiento de la Escuela Urbana Mixta El Roble

4. REFERENCIAS BANCARIAS

BANCO POPULAR : Cuenta Corriente No.310173943 Montería

BANCO SANTANDER : Cuenta Corriente No.49702691-4
Principal Montería

5. REFERENCIAS PERSONALES

Ingeniera : Natalia Vergara Saragosa Cel. (315) 791 43 54

Ingeniero : Jorge Elías Buzón Ojeda Tel. 356 77 12 Atlántico

ALBERTO TOLEDO VERGARA
T.P. 08202-35371 del Atlántico
C.C. 2757312 Ciénaga de Oro

Republica de Colombia

Ministerio de Educación Nacional

y en su nombre

La Corporacion Unicosta

POR INTERMEDIO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL

Por cuanto

ALBERTO RAFAEL TOLEDO VERGARA

C.C.No. 2.757.312 CIENAGA DE ORO (Cordoba) L.M. 0854.250 O.M.13

Cursó todas las materias que los Estatutos Universitarios exigen, le confiere el Htulo de

INGENIERO CIVIL

APROBADO POR RESOLUCION No. 5180 DEL 5 DE AGOSTO DE 1970
EMANADA POR EL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

En fe de lo cual se expide el presente Diploma en Barranquilla. República de Colombia.
El dia 14 *de* Diciembre *de* 1989

El Presidente Junta Directiva. *Presidente Consejo Fundadores.* *El Rector*

Decano

Secretario General

Gobernador del Atlantico

Secretario de Educación

Anotado al folio No. *del Libro de Registro de Diplomas No.*
Refrendado en Barranquilla el *de* *de 19*

IG 398

universidad Pontificia Bolivariana

SECCIONAL MONTERIA

APROBADA SEGÚN RESOLUCIÓN No. 4800 DE OCTUBRE 20 DE 1995 DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

teniendo en cuenta que

Alberto Rafael Toledo Vergara

Cédula de ciudadanía No 2.757.312 Expedida en Ciénaga de Oro

Cursó y aprobó los estudios exigidos por las normas legales reglamentarias vigentes, le confiere el título de

ESPECIALISTA EN GERENCIA CON ÉNFASIS EN GESTIÓN PÚBLICA

En testimonio de ello le expide el presente diploma en Montería, Departamento de Córdoba, República de Colombia el día 2 del mes de Junio del año 2.000

El Rector

El Jefe de Escuela de Formación Avanzada

El Secretario General

Anotado al folio 0033 del libro 1-B de registro de diplomas refrendado en Montería el 14 de JUNIO de 2000

0156

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DE LA COSTA, CUC

ACTA DE GRADO Nº 007

En Barranquilla, Capital del Departamento del Atlántico, a 15 de Junio de 2006 se reunieron los Miembros Directivos de la CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DE LA COSTA, CUC, con el objeto de otorgar el título de

ESPECIALISTA EN INTERVENTORÍA DE PROYECTOS Y OBRAS CIVILES

al estudiante, **Alberto Rafael Toledo Vergara** portador de la Cédula de Ciudadanía No. 2.757.312 de Ciénaga de Oro y Libreta Militar No. 2757312 Distrito Militar No. a quien se le tomó el juramento de rigor y se le hizo entrega del Diploma, autorizado por Acuerdo No. 001 del 06 de septiembre de 2000, emanado del Consejo Directivo de la CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DE LA COSTA, CUC, y habiendo presentado el examen final de Proyecto de Grado, titulado:

Manual descriptivo de los procesos constructivos de los acabados de fachadas en obras, en la ciudad de Barranquilla, Atlántico.

Para constancia de lo expuesto, se firma la presente Acta por el Presidente del Consejo Directivo, Rector, Director de Estudios de Postgrado y Secretario General.

Presidente

CORPORACION UNIVERSITARIA DE LA COSTA CUC PRESIDENTE Barranquilla

Rector

CORPORACION UNIVERSITARIA DE LA COSTA CUC RECTOR Barranquilla

Director Estudios de Postgrado

Secretario General

37

DIAN® Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Formulario del Registro Único Tributario
Hoja Principal

MUISCA Modelo Único de Ingresos, Servicio y Control Automatizado

001

2. Concepto 0 2 Actualización

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14239573008

(415)7707212489984(8020) 000001423957300 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT):	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
2 7 5 7 3 1 2	1	Impuestos y Aduanas de Montería 1 2	

IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente:	25. Tipo de documento:	26. Número de Identificación:	27. Fecha expedición:
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de ciudadanía 1 3	2 7 5 7 3 1 2	1 9 7 9 0 3 2 3

Lugar de expedición / 28. País:	29. Departamento:	30. Ciudad/Municipio:
COLOMBIA 1 6 9	Córdoba 2 3	Ciénaga de Oro 1 8 9

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
TOLEDO	VERGARA	ALBERTO	RAFAEL

35. Razón social:

36. Nombre comercial: | 37. Sigla:

UBICACION

38. País:	39. Departamento:	40. Ciudad/Municipio:
COLOMBIA 1 6 9	Córdoba 2 3	Ciénaga de Oro 1 8 9

41. Dirección principal: CL 5 21 27

42. Correo electrónico:	43. Apartado aéreo	44. Teléfono 1:	45. Teléfono 2:
albertotoledo32@hotmail.com		7 7 6 0 0 0 9	

CLASIFICACION

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código:	47. Fecha inicio actividad:	48. Código:	49. Fecha inicio actividad:	50. Código: 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 1 0	1 9 9 9 0 5 0 6	4 2 9 0	1 9 9 9 0 5 0 6	4 2 2 0	7 1 1 0		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	5	1	1	2	2													

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario
11- Ventas régimen común
22- Obligado a cumplir deberes formales

Usuarios aduaneros

54. Código:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Exportadores

55. Forma	56. Tipo

Servicio	1	2	3
57. Modo			
58. CPC			

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha: 2 0 1 3 0 5 0 2

La información contenida en el formulario, será responsabilidad de quien lo suscribe y en consecuencia corresponde exactamente a la realidad, por lo anterior, cualquier falsedad o inexactitud en que incurra podrá ser sancionada.
Artículo 18 Decreto 2460 de Noviembre de 2013
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre: TOLEDO VERGARA ALBERTO RAFAEL
985. Cargo: Representante legal Certificado

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 2.757.312
TOLEDO VERGARA
APELLIDOS
ALBERTO RAFAEL
NOMBRES
FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 15-NOV-1960
CIENAGA DE ORO
(CORDOBA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.80 ESTATURA
B+ G.S. RH
M SEXO
23-MAR-1979 CIENAGA DE ORO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL



REPUBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA
COPNIA
MATRICULA PROFESIONAL No.
0820235371ATL
INGENIERO CIVIL
DE FECHA 17/05/1990
ALBERTO RAFAEL
TOLEDO VERGARA
C.C. 2757312
CORPORACION UNIVERSITARIA
DE LA COSTA - CUC.
PRESIDENTE DEL CONSEJO

REPÚBLICA DE COLOMBIA
COPNIA
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería
COPNIACOPNIACOPNIACO

I.C CARLOS ALBERTO TORRES MONTERO
Celular 3143348956
e-mail cefe26@hotmail.com

CERTIFICACIÓN:

El suscrito Ingeniero Civil **CARLOS ALBERTO TORRES MONTERO;** identificado con cedula de ciudadanía No. 71.372.859 expedida en Medellín (Antioquia), con tarjeta Profesional No. 05202142753ANT, Certifica que el Ing. **ALBERTO RAFALE TOLEDO VERGARA;** identificado con cedula de Ciudadanía No. 2.757.312 expedida en ciénaga de oro y tarjeta profesional No.0820235371ATL; trabajo como **DIRECTOR DE OBRA DURANTE TODO EL TIEMPO DE EJECUCIÓN** del siguiente proyecto de obra civil:

ENTIDAD CONTRATANTE: unión temporal Nariño ambiente para todos

CONTRATISTA: Carlos Alberto Torres Montero

OBJETO: implementar medidas de mitigación para promover desarrollo y ordenamiento resiliente al clima y bajo carbono en el marco de la política nacional de cambio climático en los 18 municipios en el departamento de Nariño, mediante la construcción de 400 cocinas eco eficientes.

PLAZO INICIAL: Cuatro (4) meses

FECHA DE INICIO DE LA OBRA: veintiocho (28) de julio del 2018

FECHA DE TERMINACIÓN DE LA OBRA: veintinueve (29) de noviembre de 2018.

VALOR CONTRATO DE OBRA: $ 598.129.200

La presente certificación se firma en Colón Putumayo, a los 18 días del mes de enero de dos mil diecinueve (2019).

CARLOS ALBERTO TORRES MONTERO
Cedula No. 71.372.859
Ingeniero Civil.

CARTA COMPROMISO

Yo, **ALBERTO RAFAEL TOLEDO VERGARA,** cédula de ciudadanía N° 2.757.312 expedida en Ciénaga de Oro y tarjeta profesional No.0820235371ATL , Profesional en Ingeniería Civil, especialista , certifico a través de este documento aceptar y comprometer mi responsabilidad y participación profesional como Director de obra en el proyecto **"DIAGNOSTICO Y CONSTRUCCIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE SIBUNDOY PUTUMAYO"** de conformidad a la ley, así como mi dedicación y tiempo la prestación de mis servicios profesionales, en los términos ofrecidos en el proyecto.

ALBERTO RAFAEL TOLEDO VERGARA
C.C No. 2.757.312 Ciénaga de Oro
TP-0820235371ATL

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA — República de Colombia

FORMATO ÚNICO

HOJA DE VIDA

PERSONA NATURAL

(LEYES 190 DE 1995 Y 443 DE 1998)



I. DATOS PERSONALES

PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO (O DE CASADA)	NOMBRES
ROJAS	**GONZALEZ**	**JAIRO ANDRES**

SEXO	NACIONALIDAD	ESTADO CIVIL	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN PARA NACIONALES
F [ ] M [X]	COL. [1] DOBLE NAL. [ ] EXTRANJERO [ ]	CASAD [ ] U. LIB [ ] DIV [ ]	C.C. [■] NIT [2] OTRO [3] NÚMERO **1122782497**

LIBRETA MILITAR	NÚMERO	D.M.	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN PARA EXTRANJEROS
CLASE [1a] [■]	**1122782497**	**25**	C.E. [1] NIT [2] NÚMERO — PASAPORTE [3] NÚMERO

LUGAR DE NACIMIENTO - MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	PAÍS	FECHA DE NACIMIENTO (DIA / MES / AÑO)
COLON	**PUTUMAYO**	**COLOMBIA**	**20** / **5** / **1987**

DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO	PAÍS	TELÉFONOS DE CONTACTO
BARRIO VILLA NUEVA	**MOCOA - PUTUMAYO**	**COLOMBIA**	**3168026282**

II. FORMACIÓN ACADÉMICA

1. EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA

MARQUE CON UNA X EL ÚLTIMO GRADO APROBADO (LOS GRADOS DE 1o. A 6o. DE BACHILLERATO EQUIVALEN A LOS GRADOS 6o. A 11o. DE EDUCACIÓN BÁSICA SECUNDARIA Y MEDIA).

EDUCACIÓN BÁSICA											MEDIA	TÍTULO OBTENIDO : **BACHILLER ACADEMICO**						
PRIMARIA					SECUNDARIA							ESTABLECIMIENTO DONDE CURSÓ EL ÚLTIMO AÑO	MUNICIPIO	FECHA DE TERMINACIÓN				
1º	2º	3º	4º	5º	6º	7º	8º	9º	10º	11º		**INSTITUCION EDUCATIVA CHAMPAGNAT**	**SIBUNDOY**	MES	**12**	**3**	AÑO	**2005**

2. EDUCACIÓN SUPERIOR (PREGRADO Y POSTGRADO)

DILIGENCIE ESTE PUNTO EN ESTRICTO ORDEN CRONOLÓGICO.

EN MODALIDAD ACADÉMICA ESCRIBA : "TC" (TÉCNICA), "TL" (TECNOLÓGICA), "TE" (TECNOLÓGICA ESPECIALIZADA), "UN" (UNIVERSITARIA), "ES" (ESPECIALIZACIÓN), "MG" MAESTRÍA O MAGISTER, "DC" (DOCTORADO O PHD). RELACIONE AL FRENTE EL NÚMERO DE LA TARJETA PROFESIONAL (* SI ÉSTA HA SIDO PREVISTA EN UNA LEY DE CARÁCTER ESTATUTARIO).

MODALID.	SEM. APROBADOS	GRADUAD SI	GRADUAD NO	NOMBRE DE LOS ESTUDIOS O TÍTULO OBTENIDO	NOMBRE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	TERMINACIÓN MES	TERMINACIÓN AÑO	No. DE TARJETA PROF.
TC	**3**	**X**		**TECNICO LABORAL POR COMPETENCIAS EN DESARROLLO Y EJECUCION DE PROGRAMAS DE PREVENCION DE RIESGOS. (SEGURIDAD INDUSTRIAL HSEQ).**	**INSTITUTO TECNIPETROLEOS**	7	2011	
TL	**6**	**X**		**TECNOLOGIA EN CONTROL AMBIENTAL.**	**SENA**	3	2014	**52466-042509NR**
UN	**3**		**X**	**ADMINISTRACIÓN PUBLICA TERRITORIAL (ATP)**	**ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PUBLICA (ESAP)**	12	2029	

* EN CASO QUE SUS ESTUDIOS SEAN POR MÓDULOS, CRÉDITOS O AÑOS CONVIÉRTALOS A SEMESTRES.

RELACIONE : CAP DEL SENA, CURSOS, DIPLOMADOS, ESTUDIOS DE EDUCACIÓN NO FORMAL, SIMPOSIOS, TALLERES Y DEMÁS ESTUDIOS QUE PUEDA CERTIFICAR

3.

NOMBRE	ESTABLECIMIENTO	HORAS	AÑO
DIPLOMADO EN SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION	**INSTITUTO TECNIPETROLEOS**	120	2010
SALUD OCUPACIONAL, SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MEDIO AMBIENTE, DERECHOS HUMANOS DEBERES Y GESTION DEL SERVICIO.	**SENA**	14	2010
CONCEPTOS BASICOS DE ADMINISTRACION EMPRESARIAL	**SENA**	240	2011
PROMOTOR AMBIENTAL COMUNITARIO	**SENA**	72	2012

FORMATO ÚNICO

HOJA DE VIDA

PERSONA NATURAL

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA — República de Colombia

(LEYES 190 DE 1995 Y 443 DE 1998)



ROJAS GONZALEZ JAIRO ANDRES	CC	CE	PASAP	OTRO	No. 1122782497	HOJA No. 2

NOMBRE	ESTABLECIMIENTO	HORAS	AÑO
MANEJO ADECUADO DE RESIDUOS SOLIDOS	SENA	40	2013
BASICO EN AUTOCAD 2D	SENA	40	2013
BASICO EN MANEJO DE PLANTAS DE POTABILIZACION DE AGUA	SENA	40	2013
FUNDAMENTOS INGLES 1a	SENA	40	2013
FUNDAMENTOS INGLES 2a	SENA	40	2013
BASICO EN SALUD OCUPACIONAL	SENA	40	2015
ARREGLOS ESPACIALES PARA CULTIVOS AGRICOLAS	SENA	40	2016
APLICACIÓN DE LA HIGIENE OCUPACIONAL COMO HERRAMIENTA DE GESTION EN SALUD Y SEGURIDAD	SENA	48	2016
TRABAJO SEGURO EN ALTURAS (NIVEL AVANZADO)	SAISO S.A.S	40	2017
COORDINADOR DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS (NIVEL AVANZADO)	SAISO S.A.S	80	2017
ENTRENAMIENTO PARA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS (REENTRENAMIENTOS)	CJT ALTURAS S.A.S	20	2019
CURSO DE 50 HORAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN E TRABAJO.	SENA	50	2025

[redacted]

IDIOMA	LO HABLA			LO LEE			LO ESCRIBE			OBSERVACIONES
	R	B	MB	R	B		R	B	MB	
INGLES	X			X			X			

[redacted]

TENGA EN CUENTA LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES :

A) RELACIONE SU EXPERIENCIA LABORAL O DE SERVICIOS EN ESTRICTO ORDEN CRONOLÓGICO COMENZANDO POR EL ACTUAL O ÚLTIMO EMPLEO O SERVICIO PRESTADO

B) PARA DEDICACIÓN : TC = TIEMPO C(TECNOLOGIA EN CONTROL AMBIENTAL

C) PARA C.R. (CAUSA DEL RETIRO), ESCRIBA EL NUMERO CORRESPONDIENTE DE ACUERDO CON LOS SIGUIENTES MOTIVOS :

01 TERMINACIÓN DE LA OBRA, DEL PLAZO DEL CONTRATO O VENCIMIENTO DEL PERÍODO
04 CLAUSURA DEFINITIVA DEL ESTABLECIMIENTO O SUPRESIÓN DEL CARGO
05 CESE DE ACTIVIDADES DEL EMPLEADOR POR MÁS DE 120 DIAS
08 SENTENCIA EJECUTORIADA
09 REVOCATORIA O NULIDAD DEL NOMBRAMIENTO
12 POR MUTUO ACUERDO

PUBLICA PRIVADA PAIS

MUNICIPIO | DIRECCIÓN

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA — República de Colombia

FORMATO ÚNICO

HOJA DE VIDA

PERSONA NATURAL

(LEYES 190 DE 1995 Y 443 DE 1998)



APELLIDOS Y NOMBRES :	ROJAS GONZALEZ JAIRO ANDRES	CC	CE	PASAP.	OTRO	No.	1122782497	HOJA No. 3

EMPLEOS O CONTRATOS ANTERIORES

EMPRESA O ENTIDAD	PÚBLICA	PRIVADA	PAÍS
FUNDACION PATASCOY		x	COLOMBIA

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	DIRECCIÓN
PUTUMAYO	SIBUNDOY	BARRIO FRAY BARTOLOME

TELÉFONOS	FECHA DE INGRESO (DIA / MES / AÑO)	FECHA DE RETIRO (DIA / MES / AÑO)	TIEMPO DE SERVICIO (AÑOS / MESES / DIAS)	DEDICACIÓN	ESPECIFIQUE "OD"
	4 / 6 / 2007	30 / 6 / 2008	1 / 0 / 26	TC [ ] MT [X] TP [ ] OD [ ]	

CARGO DESEMPEÑADO O CONTRATO	DEPENDENCIA	C.R.
RECEPCION DE MENSAJERIA Y TRANSCRIPCION DE TEXTOS.		

EMPRESA O ENTIDAD	PÚBLICA	PRIVADA	PAÍS
BARRIO VILLA NUEVA		x	COLOMBIA

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	DIRECCIÓN
PUTUMAYO	SIBUNDOY	BARRIO FRAY BARTOLOME

TELÉFONOS	FECHA DE INGRESO (DIA / MES / AÑO)	FECHA DE RETIRO (DIA / MES / AÑO)	TIEMPO DE SERVICIO (AÑOS / MESES / DIAS)	DEDICACIÓN	ESPECIFIQUE "OD"
	2 / 6 / 2009	10 / 8 / 2009	/ 2 / 8	TC [X]	

CARGO DESEMPEÑADO O CONTRATO	DEPENDENCIA	C.R.
ASISTENTE EN RECEPCION DE MENSAJERIA Y TRANSCRIPCION DE TEXTOS		

EMPRESA O ENTIDAD	PÚBLICA	PRIVADA	PAÍS
PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA GUACHUCAL - IPILALES	x		COLOMBIA

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	DIRECCIÓN
NARIÑO	IPIALES GUACHUCAL	RUTA 8 - 01

TELÉFONOS	FECHA DE INGRESO (DIA / MES / AÑO)	FECHA DE RETIRO (DIA / MES / AÑO)	TIEMPO DE SERVICIO (AÑOS / MESES / DIAS)	DEDICACIÓN	ESPECIFIQUE "OD"
	13 / 10 / 2009	22 / 1 / 2010	/ 3 / 9	TC [1] MT [X] TP [3] OD [4]	

CARGO DESEMPEÑADO O CONTRATO	DEPENDENCIA	C.R.
ASISTENTE DE SUPERVISOR SISO		

DEL NODO DE LA ENTIDAD AMBIENTAL

EMPRESA O ENTIDAD	PÚBLICA	PRIVADA	PAÍS
PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO Y MANTENIMINETO DE LAS VIAS DE JURIEPE PUERTO CARREÑO	x		COLOMBIA

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	DIRECCIÓN
NARIÑO	PUERTO CARREÑO	

TELÉFONOS	FECHA DE INGRESO (DIA / MES / AÑO)	FECHA DE RETIRO (DIA / MES / AÑO)	TIEMPO DE SERVICIO (AÑOS / MESES / DIAS)	DEDICACIÓN	ESPECIFIQUE "OD"
	8 / 9 / 2009	12 / 2 / 2010	/ 5 / 4	TC [1] MT [X] TP [3] OD [4]	

CARGO DESEMPEÑADO O CONTRATO	DEPENDENCIA	C.R.
ASISTENTE DE SUPERVISOR SISO		

EMPRESA O ENTIDAD	PÚBLICA	PRIVADA	PAÍS
EMEVASI SA. E.S.P.	x		COLOMBIA

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	DIRECCIÓN
PUTUMAYO	SIBUNDOY	

TELÉFONOS	FECHA DE INGRESO (DIA / MES / AÑO)	FECHA DE RETIRO (DIA / MES / AÑO)	TIEMPO DE SERVICIO (AÑOS / MESES / DIAS)	DEDICACIÓN	ESPECIFIQUE "OD"
	2 / 5 / 2014	31 / 12 / 2014	/ 8 /	TC [1] MT [X] TP [3] OD [4]	

CARGO DESEMPEÑADO O CONTRATO	DEPENDENCIA	C.R.
DEPARTAMENTO TECNICO FORESTAL.	EMEVASI SA. E.S.P.	

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA — República de Colombia

FORMATO ÚNICO

HOJA DE VIDA

PERSONA NATURAL

(LEYES 190 DE 1995 Y 443 DE 1998)



APELLIDOS Y NOMBRES :	ROJAS GONZALEZ JAIRO ANDRES	CC	CE	PASAP.	OTRO	No.	1122782497	HOJA No. 3 4

EMPLEOS O CONTRATOS ANTERIORES

EMPRESA O ENTIDAD	PÚBLICA	PRIVADA	PAÍS
FUNDACION PRODESARROLLO		x	COLOMBIA

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	DIRECCIÓN
PUTUMAYO	SIBUNDOY	

TELÉFONOS	FECHA DE INGRESO (DIA / MES / AÑO)	FECHA DE RETIRO (DIA / MES / AÑO)	TIEMPO DE SERVICIO (AÑOS / MESES / DIAS)	DEDICACIÓN	ESPECIFIQUE "OD"
	2 / 2 / 2015	31 / 3 / 2015	/ 2 /	TC [X] MT [ ] TP [ ] OD [ ]	

CARGO DESEMPEÑADO O CONTRATO	DEPENDENCIA	C.R.
SUPERVISOR (HSEQ). EN EL PLAN DE APROVECHAMIENTO FORESTAL DE ARBOLES AISLADOS QUE ESTEN EN CONTACTO CON CUERDAS DE MEDIA Y BAJA TENSION EN EL MUNICIPIOS DE COLON PUTUMAYO.	EMEVASI SA. E.S.P.	

EMPRESA O ENTIDAD	PÚBLICA	PRIVADA	PAÍS
		x	COLOMBIA

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	DIRECCIÓN
NARIÑO.	PASTO	Cr 51 19A-100 Torobajo,Colombia

TELÉFONOS	FECHA DE INGRESO (DIA / MES / AÑO)	FECHA DE RETIRO (DIA / MES / AÑO)	TIEMPO DE SERVICIO (AÑOS / MESES / DIAS)	DEDICACIÓN	ESPECIFIQUE "OD"
3174429088	14 / 7 / 2015	31 / 12 / 2015	/ 5 / 16	TC [1] MT [2] [3] [X]	

CARGO DESEMPEÑADO O CONTRATO	DEPENDENCIA	C.R.
INSPECTOR SISO	ESTRUNAR S.A.S	

EMPRESA O ENTIDAD	PÚBLICA	PRIVADA	PAÍS
CASS CONSTRUCTORES		x	

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	DIRECCIÓN
NARIÑO	PASTO	

TELÉFONOS	FECHA DE INGRESO (DIA / MES / AÑO)	FECHA DE RETIRO (DIA / MES / AÑO)	TIEMPO DE SERVICIO (AÑOS / MESES / DIAS)	DEDICACIÓN	ESPECIFIQUE "OD"
3155297693	6 / 4 / 2016	23 / 5 / 2016	/ 1 / 18	TC [X] MT [2] TP [3] OD [4]	

CARGO DESEMPEÑADO O CONTRATO	DEPENDENCIA	C.R.
INSPECTOR SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	SERDAN	

TECNOLOGIA EN CONTROL AMBIENTAL

EMPRESA O ENTIDAD	PÚBLICA	PRIVADA	PAÍS
GEOTECNIA ANDINA		X	COLOMBIA

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	DIRECCIÓN
PUTUMAYO	SAN FRANCISCO	VIA NACIONAL SAN FRANCISCO - MOCOA

TELÉFONOS	FECHA DE INGRESO (DIA / MES / AÑO)	FECHA DE RETIRO (DIA / MES / AÑO)	TIEMPO DE SERVICIO (AÑOS / MESES / DIAS)	DEDICACIÓN	ESPECIFIQUE "OD"
3186886155	9 / 9 / 2016	15 / 1 / 2017	/ 4 / 6	TC [X] MT [2] TP [3] OD [4]	

CARGO DESEMPEÑADO O CONTRATO	DEPENDENCIA	C.R.
AUXILIAR SISOMA	GEOTECNIA ANDINA CONSULTORES	

EMPRESA O ENTIDAD	PÚBLICA	PRIVADA	PAÍS
HYH INGEQUIPOS S.A.S		x	COLOMBIA

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	DIRECCIÓN
NARIÑO	IPIALES	CARRERA 13

TELÉFONOS	FECHA DE INGRESO (DIA / MES / AÑO)	FECHA DE RETIRO (DIA / MES / AÑO)	TIEMPO DE SERVICIO (AÑOS / MESES / DIAS)	DEDICACIÓN	ESPECIFIQUE "OD"
3214872502	9 / 2 / 2017	27 / 5 / 2017	/ 3 / 18	TC [X] MT [2] TP [3] OD [4]	

CARGO DESEMPEÑADO O CONTRATO	DEPENDENCIA	C.R.
INSPECTOR SISOMA	HYH INGEQUIPOS S.A.S	

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA — República de Colombia

FORMATO ÚNICO

HOJA DE VIDA

PERSONA NATURAL

(LEYES 190 DE 1995 Y 443 DE 1998)



APELLIDOS Y NOMBRES :	ROJAS GONZALEZ JAIRO ANDRES	CC	CE	PASAP	OTRO	No.	1122782497	HOJA No. 3 4

EMPLEOS O CONTRATOS ANTERIORES

EMPRESA O ENTIDAD	PÚBLICA	PRIVADA	PAÍS
GRUPO VILMAR S.A.S		x	**COLOMBIA**

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	DIRECCIÓN
NARIÑO	**IMUES**	**IMUES**

TELÉFONOS	FECHA DE INGRESO (DIA / MES / AÑO)	FECHA DE RETIRO (DIA / MES / AÑO)	TIEMPO DE SERVICIO (AÑOS / MESES / DIAS)	DEDICACIÓN	ESPECIFIQUE "OD"
3184836582	18 / 2 / 2019	21 / 4 / 2019	2 / 3	TC [X] MT [ ] TP [ ] OD [ ]	

CARGO DESEMPEÑADO O CONTRATO	DEPENDENCIA	C.R.
INSPECTOR SST	**VILMAR S.A.S**	

EMPRESA O ENTIDAD	PÚBLICA	PRIVADA	PAÍS
BARRIO VILLA NUEVA		x	**COLOMBIA**

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	DIRECCIÓN
PUTUMAYO	**MOCOA**	**VEREDA SAN ANTONIO**

TELÉFONOS	FECHA DE INGRESO (DIA / MES / AÑO)	FECHA DE RETIRO (DIA / MES / AÑO)	TIEMPO DE SERVICIO (AÑOS / MESES / DIAS)	DEDICACIÓN	ESPECIFIQUE "OD"
314 3348956	1 / 2 / 2020	31 / 12 / 2021	1 / 9	TC [X] MT [2] [3] [ ]	

CARGO DESEMPEÑADO O CONTRATO	DEPENDENCIA	C.R.
RESIDENTE DE GESTION AMBIENTAL	**CARLOS ALBERTO TORRES M.**	

EMPRESA O ENTIDAD	PÚBLICA	PRIVADA	PAÍS
CARLOS ALBERTO TORRES MONTERO		x	**COLOMBIA**

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	DIRECCIÓN
PUTUMAYO	**MOCOA**	**VEREDA CAMPUCANA**

TELÉFONOS	FECHA DE INGRESO (DIA / MES / AÑO)	FECHA DE RETIRO (DIA / MES / AÑO)	TIEMPO DE SERVICIO (AÑOS / MESES / DIAS)	DEDICACIÓN	ESPECIFIQUE "OD"
314 3348956	5 / 3 / 2022	31 / 1 / 2023	10 / 4	TC [X] MT [2] TP [3] OD [4]	

CARGO DESEMPEÑADO O CONTRATO	DEPENDENCIA	C.R.
RESIDENTE AMBIENTAL Y SST	**CARLOS ALBERTO TORRES M**	

EMPRESA O ENTIDAD	PÚBLICA	PRIVADA	PAÍS
CARLOS ALBERTO TORRES MONTERO		x	**COLOMBIA**

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	DIRECCIÓN
PUTUMAYO	**MOCOA**	**Calle 4 No. 12-07 3143348956**

TELÉFONOS	FECHA DE INGRESO (DIA / MES / AÑO)	FECHA DE RETIRO (DIA / MES / AÑO)	TIEMPO DE SERVICIO (AÑOS / MESES / DIAS)	DEDICACIÓN	ESPECIFIQUE "OD"
314 3348956	1 / 3 / 2023	30 / 11 / 2023	9	TC [X] MT [2] TP [3] OD [4]	

CARGO DESEMPEÑADO O CONTRATO	DEPENDENCIA	C.R.
RESIDENTE AMBIENTAL OBRA PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO Y CONSTRUCCION DE MURO EN CONCRETO REFORZADO SOBRE LA VIA DE ACCESO AL INSTITUTO TECNOLOGICO DEL PUTUMAYO Y BARRIO LUIS CARLOS GALAN- , MUNICIPIO DE MOCOA	**CARLOS ALBERTO TORRES M.**	

EMPRESA O ENTIDAD	PÚBLICA	PRIVADA	PAÍS
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE SIBUNDOY	X		**COLOMBIA**

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	DIRECCIÓN
PUTUMAYO	**SIBUNDOY**	**CALLE 14 A No 9 - 42 B/ SAN CARLOS**

TELÉFONOS	FECHA DE INGRESO (DIA / MES / AÑO)	FECHA DE RETIRO (DIA / MES / AÑO)	TIEMPO DE SERVICIO (AÑOS / MESES / DIAS)	DEDICACIÓN	ESPECIFIQUE "OD"
3175282653	15 / 4 / 2024	30 / 9 / 2025	1 / 5 / 16	TC [ ] MT [2] TP [3] OD [4]	

CARGO DESEMPEÑADO O CONTRATO	DEPENDENCIA	C.R.
COORDINADOR SEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	**DIRECCION LOCAL DE SALUD**	

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA — República de Colombia

FORMATO ÚNICO

HOJA DE VIDA

PERSONA NATURAL

(LEYES 190 DE 1995 Y 443 DE 1998)



APELLIDOS Y NOMBRES :	ROJAS GONZALEZ JAIRO ANDRES	CC	CE	PASAP	OTRO	No.	1122782497	HOJA No.	5

B) RELACIONE LAS ACTIVIDADES PARTICULARES QUE HA DESARROLLADO O DESARROLLA ACTUALMENTE, ESTANDO VINCULADO SIMULTÁNEAMENTE CON UNA ENTIDAD PÚBLICA O PRIVADA. GONZALEZ

CLASE DE ACTIVIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	SECTOR PÚBLICO	SECTOR PRIVADO
SUPERVICION DE TRABAJOS DE ALTO RIESGO AMPLIACION ALKOSTO CENTRO PASTO	ESTRUNAR SAS.		X
ESTUDIOS GEOTECNICOS EN VARIANTE SANFRANCISCO - MOCOA	GEOTECNIA ANDINA S.A.S		X
EXCAVACION DE CAISSONS PUENTE EL TABLON DOBLE CALZADA RUMICHACA PASTO	VILMAR S.A.S		X
CONSTRUCCION AVENIDA LAS AMERICAS PASTO (NARIÑO)	CASS CONSTRUCTORES,SERDAN		X
CONSTRUCCION MEJORAMIENTO VIAL CONTRUCCION PLACA HUELLA SAN ANTONIO - CAMPUCANA (MOCOA P)	CAT CONSTRUCCIONES SAS		X
RESIDENTE AMBIENTAL OBRA	CARLOS ALBERTO TORRES MONTERO (CAT CONSTRUCCIONES)		X
COORDINADOR SG - SST ADMINISTRACION MUNICIPAL DE SIBUNDOY	ALCALDIA MUNICIPAL DE SIBUNDOY	X	

V. TIEMPO TOTAL DE EXPERIENCIA Y SITUACIÓN LABORAL

B. INDIQUE EL TIEMPO TOTAL DE SU EXPERIENCIA LABORA MOCOA - PUTUMAYO PÚBLICO, PRIVADO O COMO TRABAJADOR INDEPENDIENTE, RESPECTIVAMENTE, Y SI SE ENCUENTRA VINCULADO O NO.

OCUPACIÓN	TIEMPO DE EXPERIENCIA AÑOS	MESES	DIAS	VINCULADO SI	NO
SERVIDOR PÚBLICO	1	5	13		
EMPLEADO DEL SECTOR PRIVADO	4	10	16		
TRABAJADOR INDEPENDIENTE O POR CUENTA PROPIA					
TOTAL TIEMPO DE EXPERIENCIA	8	9	15		X

INDIQUE EL NOMBRE DE LA ÚLTIMA ENTIDAD PÚBLICA (ESTATAL U OFICIAL) EN LA QUE LABORÓ O LABORA COMO SERVIDOR PÚBLICO O CONTRATISTA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

ALCALDIA MUNICIPAL DE SIBUNDOY

VI. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

MANIFIESTO BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO QUE SÍ ____ NO ____ ME ENCUENTRO INCURSO DENTRO DE LAS CAUSALES DE INHABILIDAD E INCOMPATIBILIDAD DEL ORDEN CONSTITUCIONAL O LEGAL, PARA EJERCER CARGOS O EMPLEOS PÚBLICOS O PARA CELEBRAR CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (ARTÍCULO 1o. DE LA LEY 190 DE 1995).

OBSERVACIONES

VII. FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO O CONTRATISTA

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, CERTIFICO QUE LOS DATOS POR MÍ ANOTADOS EN EL PRESENTE FORMATO ÚNICO DE HOJA DE VIDA, SON VERACES. (ARTÍCULO 5o. DE LA LEY 190/95).

FIRMA

VIII. OBSERVACIONES DEL JEFE DE PERSONAL O DE CONTRATOS

CERTIFICO QUE LA INFORMACIÓN AQUÍ SUMINISTRADA HA SIDO CONSTATADA FRENTE A LOS DOCUMENTOS QUE HAN SIDO PRESENTADOS COMO SOPORTE (ART. 4o. DE LA LEY 190/95).

NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE DE PERSONAL O DE CONTRATOS

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy miércoles 10 de diciembre de 2025, a las 23:47:07, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	98396846
Código de Verificación	98396846251210234707

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado

Generó: WEB

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy miércoles 10 de diciembre de 2025, a las 23:47:29, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	2757312
Código de Verificación	2757312251210234728

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado

Generó: WEB

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy miércoles 10 de diciembre de 2025, a las 23:50:46, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	1122782497
Código de Verificación	1122782497251210235046

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado

Generó: WEB

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 285963171

PIB
23:46:16

Bogotá DC, 10 de diciembre del 2025

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) EMERSON LEANDRO TULCAN ALVARADO identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 98396846:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Politica y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

Carlos William Rodríguez Millán
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano (C)

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 285963184

PIB
23:48:07

Bogotá DC, 10 de diciembre del 2025

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) ALBERTO RAFAEL TOLEDO VERGARA identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 2757312:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Politica y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

Carlos William Rodríguez Millán
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano (C)

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 285963281

PIB
23:54:30

Bogotá DC, 10 de diciembre del 2025

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) JAIRO ANDRES ROJAS GONZALEZ identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 1122782497:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Politica y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

Carlos William Rodríguez Millán
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano (C)

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:
Que siendo las 11:56:28 PM horas del 10/12/2025, el ciudadano identificado con:
Cédula de Ciudadanía Nº **98396846**
Apellidos y Nombres: **TULCAN ALVARADO EMERSON LEANDRO**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las instalaciones de la **Policía Nacional** más cercanas.

Dirección: Avenida El Dorado # 75 – 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.
Atención administrativa: Lunes a Viernes 8:00 am a 12:00 pm y 2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano: 5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: dijin.araic-atc@policia.gov.co

Presidencia de la República

Ministerio de Defensa Nacional

Portal Único de Contratación

GOV.CO

Todos los derechos reservados.

POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:
Que siendo las 11:56:59 PM horas del 10/12/2025, el ciudadano identificado con:
Cédula de Ciudadanía Nº **2757312**
Apellidos y Nombres: **TOLEDO VERGARA ALBERTO RAFAEL**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las instalaciones de la **Policía Nacional** más cercanas.

Dirección: Avenida El Dorado # 75 – 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.
Atención administrativa: Lunes a Viernes 8:00 am a 12:00 pm y 2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano: 5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: dijin.araic-atc@policia.gov.co

Presidencia de la República
Ministerio de Defensa Nacional
Portal Único de Contratación
GOV.CO

Todos los derechos reservados.

POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:
Que siendo las 11:55:38 PM horas del 10/12/2025, el ciudadano identificado con:
Cédula de Ciudadanía Nº **1122782497**
Apellidos y Nombres: **ROJAS GONZALEZ JAIRO ANDRES**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las instalaciones de la **Policía Nacional** más cercanas.

Dirección: Avenida El Dorado # 75 – 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.
Atención administrativa: Lunes a Viernes 8:00 am a 12:00 pm y 2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano: 5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: dijin.araic-atc@policia.gov.co

Presidencia de la República

Ministerio de Defensa Nacional

Portal Único de Contratación

GOV.CO

Todos los derechos reservados.

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

FECHA: DICIEMBRE DE 2025

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO Y CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO EN EL BARRIO LUIS CARLOS GALAN (CARRERA 10 ENTRE CALLES 16-20) EN EL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO"

CAPITULO:	1.00	EXPLANACIONES		
ÍTEM:	1.10	EXCAVACIÓN MECANICA EN MATERIAL COMUN	UNIDAD:	M3

I. EQUIPO

Descripción		Tarifa Hora	Rendimiento	Valor Unitario	
HERRAMIENTA MENOR	5%			$ 66.00	
RETROEXCAVADORA 312		$ 198,000.00	8.750	$ 22,629.00	
			SUB-TOTAL		**$ 22,695.00**

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio Unit.	Cantidad	Valor Unitario	
ESTACAS	UND	$ 2,500.00	1.00	$ 2,500.00	
			SUB-TOTAL		**$ 2,500.00**

III. TRANSPORTES

Material	Vol-Pes-Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor Unitario	
					SUB-TOTAL	**$ 0.00**

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Cantidad	Jornal	Pretaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor Unitario	
OFICIAL	1	$ 50,000.00	185%	$ 92,500.00	70.00	$ 1,321.00	
						SUB-TOTAL	**$ 1,321.00**

TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 26,516.00**

DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE	VALOR PARCIAL
ADMINISTRACIÓN	20%	$ 5,303.20
IMPREVISTOS	2%	$ 530.32
UTILIDAD	5%	$ 1,325.80
TOTAL COSTOS INDIRECTOS		**$ 7,159.32**

COSTO TOTAL A.P.U. (COSTO DIRECTO + AUI (27%))	**$ 33,675.32**

PROPONENTE:CARMABI CONSTRUCCIONES SAS
Rep. Legal: DUVAN FERNANDO ORTEGA DIAZ
Identificación: 1061733176 Lugar de expedición POPAYAN

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

FECHA: DICIEMBRE DE 2025

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO Y CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO EN EL BARRIO LUIS CARLOS GALAN (CARRERA 10 ENTRE CALLES 16-20) EN EL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO"

CAPITULO:	1.00	EXPLANACIONES		
ÍTEM:	1.20	DESALOJO DE MATERIAL SOBRANTE Y ESCOMBROS	UNIDAD:	M3

I. EQUIPO

Descripción		Tarifa Hora	Rendimiento	Valor Unitario	
HERRAMIENTA MENOR	5%			$ 131.00	
RETROCARGADOR		$ 125,000.00	9.600	$ 13,021.00	
SUB-TOTAL					**$ 13,152.00**

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio Unit.	Cantidad	Valor Unitario	
SUB-TOTAL					**$ 0.00**

III. TRANSPORTES

Material	Vol-Pes-Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor Unitario	
MATERIAL SOBRANTE	1	5		$ 1,200	$ 6,000	
SUB-TOTAL						**$ 6,000.00**

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Cantidad	Jornal	Pretaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor Unitario	
AYUDANTE	2	$ 50,000.00	185%	$ 185,000.00	70.80	$ 2,613.00	
SUB-TOTAL							**$ 2,613.00**
TOTAL COSTO DIRECTO							**$ 21,765.00**

DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE	VALOR PARCIAL
ADMINISTRACIÓN	20%	$ 4,353.00
IMPREVISTOS	2%	$ 435.30
UTILIDAD	5%	$ 1,088.25
TOTAL COSTOS INDIRECTOS		**$ 5,876.55**

COSTO TOTAL A.P.U. (COSTO DIRECTO + AUI (27%)) **$ 27,641.55**

PROPONENTE:CARMABI CONSTRUCCIONES SAS
Rep. Legal: DUVAN FERNANDO ORTEGA DIAZ
Identificación: 1061733176 Lugar de expedición POPAYAN

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

FECHA: DICIEMBRE DE 2025

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO Y CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO EN EL BARRIO LUIS CARLOS GALAN (CARRERA 10 ENTRE CALLES 16-20) EN EL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO"

CAPITULO:	2.00	SUBBASES, BASES Y AFIRMADOS		
ÍTEM:	2.10	CONFORMACION DE CALZADA EXISTENTE	UNIDAD:	M2

I. EQUIPO

Descripción		Tarifa Hora	Rendimiento	Valor Unitario	
HERRAMIENTA MENOR	5%			$ 8.00	
COMPACTADOR TIPO DYNAPAC (10 TON)		$ 145,000	190.000	$ 763.00	
CARROTANQUE 10000 L		$ 90,000	190.000	$ 474.00	
MOTONIVELADORA		$ 192,000.00	190.000	$ 1,011.00	
SUB-TOTAL					**$ 2,256.00**

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio Unit.	Cantidad	Valor Unitario	
AGUA	LT	$ 120.00	8.00	$ 960.00	
SUB-TOTAL					**$ 960.00**

III. TRANSPORTES

Material	Vol-Pes-Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor Unitario	
SUB-TOTAL						**$ 0.00**

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Cantidad	Jornal	Pretaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor Unitario	
OFICIAL	1	$ 80,000.00	185%	$ 148,000.00	1520.00	$ 97.00	
AYUDANTE	1	$ 50,000.00	185%	$ 92,500.00	1520.00	$ 61.00	
SUB-TOTAL							**$ 158.00**

TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 3,374.00**

DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE	VALOR PARCIAL
ADMINISTRACIÓN	20%	$ 674.80
IMPREVISTOS	2%	$ 67.48
UTILIDAD	5%	$ 168.70
TOTAL COSTOS INDIRECTOS		**$ 910.98**

COSTO TOTAL A.P.U. (COSTO DIRECTO + AUI (27%))	**$ 4,284.98**

PROPONENTE:CARMABI CONSTRUCCIONES SAS
Rep. Legal: DUVAN FERNANDO ORTEGA DIAZ
Identificación: 1061733176 Lugar de expedición POPAYAN

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

FECHA: DICIEMBRE DE 2025

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO Y CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO EN EL BARRIO LUIS CARLOS GALAN (CARRERA 10 ENTRE CALLES 16-20) EN EL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO"

CAPITULO:	2.00	SUBBASES, BASES Y AFIRMADOS		
ÍTEM:	2.20	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON MATERIAL SELECIONADO	UNIDAD:	M3

I. EQUIPO

Descripción		Tarifa Hora	Rendimiento	Valor Unitario	
HERRAMIENTA MENOR	5%			$ 48.00	
COMPACTADOR TIPO DYNAPAC (10 TON)		$ 145,000	45.000	$ 3,222.00	
CARROTANQUE 10000 L		$ 90,000	45.000	$ 2,000.00	
RETROCARGADOR		$ 125,000	45.000	$ 2,778.00	
MOTONIVELADORA		$ 192,000.00	45.000	$ 4,267.00	
			SUB-TOTAL		$ 12,315.00

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio Unit.	Cantidad	Valor Unitario	
MATERIAL SELECCIONADO	M3	$ 63,000.00	1.25	$ 78,750.00	
			SUB-TOTAL		$ 78,750.00

III. TRANSPORTES

Material	Vol-Pes-Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor Unitario	
MATERIAL SELECCIONADO	1.25	63		$ 1,000	$ 78,750	
			SUB-TOTAL			$ 78,750.00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Cantidad	Jornal	Pretaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor Unitario	
AYUDANTE	2	$ 50,000.00	185%	$ 185,000.00	350.00	$ 529.00	
OFICIAL	1	$ 80,000.00	185%	$ 148,000.00	350.00	$ 423.00	
				SUB-TOTAL			$ 952.00

TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 170,767.00**

DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE	VALOR PARCIAL
ADMINISTRACIÓN	20%	$ 34,153.40
IMPREVISTOS	2%	$ 3,415.34
UTILIDAD	5%	$ 8,538.35
TOTAL COSTOS INDIRECTOS		**$ 46,107.09**

COSTO TOTAL A.P.U. (COSTO DIRECTO + AUI (27%))	**$ 216,874.09**

PROPONENTE:CARMABI CONSTRUCCIONES SAS
Rep. Legal: DUVAN FERNANDO ORTEGA DIAZ
Identificación: 1061733176 Lugar de expedición POPAYAN

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

FECHA: DICIEMBRE DE 2025

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO Y CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO EN EL BARRIO LUIS CARLOS GALAN (CARRERA 10 ENTRE CALLES 16-20) EN EL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO"

CAPITULO:	2.00	EXPLANACIONES		
ÍTEM:	2.30	SUBBASE GRANULAR	UNIDAD:	M3

I. EQUIPO

Descripción		Tarifa Hora	Rendimiento	Valor Unitario	
HERRAMIENTA MENOR	5%			$ 48.00	
COMPACTADOR TIPO DYNAPAC (10 TON)		$ 145,000	35.000	$ 4,143.00	
CARROTANQUE 10000 L		$ 90,000	35.000	$ 2,571.00	
VOLQUETA 7 M3		$ 80,000	6.400	$ 12,500.00	
MOTONIVELADORA		$ 192,000.00	35.000	$ 5,486.00	
			SUB-TOTAL		$ 24,748.00

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio Unit.	Cantidad	Valor Unitario	
SUBBASE GRANULAR	M3	$ 97,000.00	1.25	$ 121,250.00	
AGUA	LT	$ 120.00	28.00	$ 3,360.00	
			SUB-TOTAL		$ 124,610.00

III. TRANSPORTES

Material	Vol-Pes-Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor Unitario	
SUBBASE GRANULAR	1.25	55		$ 1,000	$ 68,750	
			SUB-TOTAL			$ 68,750.00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Cantidad	Jornal	Pretaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor Unitario	
AYUDANTE	2	$ 50,000.00	180%	$ 180,000.00	340.00	$ 529.00	
OFICIAL	1	$ 80,000.00	180%	$ 144,000.00	340.00	$ 424.00	
				SUB-TOTAL			$ 953.00

TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 219,061.00**

DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE	VALOR PARCIAL	
ADMINISTRACIÓN	20%	$	43,812.20
IMPREVISTOS	2%	$	4,381.22
UTILIDAD	5%	$	10,953.05
	TOTAL COSTOS INDIRECTOS	**$**	**59,146.47**

COSTO TOTAL A.P.U. (COSTO DIRECTO + AUI (27%))	**$**	**278,207.47**

PROPONENTE: CARMABI CONSTRUCCIONES SAS
Rep. Legal: DUVAN FERNANDO ORTEGA DIAZ
Identificación: 1061733176 Lugar de expedición POPAYAN

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

FECHA: DICIEMBRE DE 2025

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO Y CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO EN EL BARRIO LUIS CARLOS GALAN (CARRERA 10 ENTRE CALLES 16-20) EN EL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO"

CAPITULO:	2.00	SUBBASES, BASES Y AFIRMADOS		
ÍTEM:	2.40	GEOTEXTIL NT2400 O SIMILAR PARA ESTABILIZACION DE SUELOS DE SUBRASANTE	UNIDAD:	0

I. EQUIPO

Descripción		Tarifa Hora	Rendimiento	Valor Unitario	
HERRAMIENTA MENOR	5%			$ 135.00	
			SUB-TOTAL		$ 135.00

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio Unit.	Cantidad	Valor Unitario	
GEOTEXTIL NT2400 O SIMILAR	M2	$ 15,000.00	1.20	$ 18,000.00	
			SUB-TOTAL		$ 18,000.00

III. TRANSPORTES

Material	Vol-Pes-Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor Unitario	
					$ -	
				SUB-TOTAL		$ 0.00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Cantidad	Jornal	Pretaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor Unitario	
AYUDANTE	3	$ 50,000.00	180%	$ 270,000.00	100.00	$ 2,700.00	
					SUB-TOTAL		$ 2,700.00

TOTAL COSTO DIRECTO	$ 20,835.00

DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE	VALOR PARCIAL
ADMINISTRACIÓN	20%	$ 4,167.00
IMPREVISTOS	2%	$ 416.70
UTILIDAD	5%	$ 1,041.75
	TOTAL COSTOS INDIRECTOS	$ 5,625.45

COSTO TOTAL A.P.U. (COSTO DIRECTO + AUI (27%))	$ 26,460.45



PROPONENTE:CARMABY CONSTRUCCIONES SAS
Rep. Legal: DUVAN FERNANDO ORTEGA DIAZ
Identificación: 1061733176 Lugar de expedición POPAYAN

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

FECHA: DICIEMBRE DE 2025

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO Y CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO EN EL BARRIO LUIS CARLOS GALAN (CARRERA 10 ENTRE CALLES 16-20) EN EL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO"

CAPITULO:	3.00	PAVIMENTO HIDRAULICO		
ÍTEM:	3.10	PLACA EN CONCRETO HIDRÁULICO MR: 3,8 MPA	UNIDAD:	M3

I. EQUIPO

Descripción		Tarifa Hora	Rendimiento	Valor Unitario	
HERRAMIENTA MENOR	5%			$ 21,429.00	
VIBRADOR DE CONCRETO (Tipo aguja)		$ 12,000	5.000	$ 2,400.00	
REGLA VIBRATORIA PAVIMENTO		$ 12,000	5.000	$ 2,400.00	
EQUIPO DE ACABADO SUPERFICIAL		$ 25,000.00	5.000	$ 5,000.00	
SUB-TOTAL					**$ 31,229.00**

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio Unit.	Cantidad	Valor Unitario	
FORMALETA PARA PAVIMENTO	M2	$ 52,000.00	1.00	$ 52,000.00	
DESMOLDANTE	KG	$ 45,000.00	1.00	$ 45,000.00	
CONCRETO MR 4,0 Mpa	M3	$ 790,300.00	1.00	$ 790,300.00	
SUB-TOTAL					**$ 887,300.00**

III. TRANSPORTES

Material	Vol-Pes-Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor Unitario	
SUB-TOTAL						**$ 0.00**

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Cantidad	Jornal	Pretaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor Unitario	
OFICIAL	1	$ 80,000.00	185%	$ 148,000.00	2.00	$ 74,000.00	
AYUDANTE	7	$ 50,000.00	185%	$ 647,500.00	2.00	$ 323,750.00	
MAESTRO DE OBRA	1	$ 100,000.00	185%	$ 185,000.00	6.00	$ 30,833.00	
SUB-TOTAL							**$ 428,583.00**

TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 1,347,112.00**

DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE	VALOR PARCIAL
ADMINISTRACIÓN	20%	$ 269,422.40
IMPREVISTOS	2%	$ 26,942.24
UTILIDAD	5%	$ 67,355.60
TOTAL COSTOS INDIRECTOS		**$ 363,720.24**

COSTO TOTAL A.P.U. (COSTO DIRECTO + AUI (27%))	**$ 1,710,832.24**

PROPONENTE:CARMABI CONSTRUCCIONES SAS
Rep. Legal: DUVAN FERNANDO ORTEGA DIAZ
Identificación: 1061733176 Lugar de expedición POPAYAN

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

FECHA: DICIEMBRE DE 2025

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO Y CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO EN EL BARRIO LUIS CARLOS GALAN (CARRERA 10 ENTRE CALLES 16-20) EN EL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO"

ÍTEM:	3.20	JUNTAS DE EXPANSIÓN O AISLADO CON SU RESPECTIVO SELLADO	UNIDAD:	ML

I. EQUIPO

Descripción		Tarifa Hora	Rendimiento	Valor Unitario	
HERRAMIENTA MENOR	5%			$ 111.00	
CORTADORA DE CONCRETO DISCO		$ 12,000	17.000	$ 706.00	
SUB-TOTAL					**$ 817.00**

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio Unit.	Cantidad	Valor Unitario	
CORDON DE RESPALDO D=1/4"	ML	$ 1,300.00	1.00	$ 1,300.00	
SELLANTE DE SILICONA	GLN	$ 448,800.00	0.03	$ 13,464.00	
AGUA	LT	$ 120.00	15.00	$ 1,800.00	
SUB-TOTAL					**$ 16,564.00**

III. TRANSPORTES

Material	Vol-Pes-Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor Unitario	
SUB-TOTAL						**$ 0.00**

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Cantidad	Jornal	Pretaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor Unitario	
AYUDANTE	2	$ 50,000.00	185%	$ 185,000.00	150.00	$ 1,233.00	
OFICIAL	1	$ 80,000.00	185%	$ 148,000.00	150.00	$ 987.00	
SUB-TOTAL							**$ 2,220.00**

SUB-TOTAL	**$ 2,220.00**
TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 19,601.00**

DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE	VALOR PARCIAL
ADMINISTRACIÓN	20%	$ 3,920.20
IMPREVISTOS	2%	$ 392.02
UTILIDAD	5%	$ 980.05
TOTAL COSTOS INDIRECTOS		**$ 5,292.27**

COSTO TOTAL A.P.U. (COSTO DIRECTO + AUI (27%))	**$ 24,893.27**

PROPONENTE: CARMABI CONSTRUCCIONES SAS
Rep. Legal: DUVAN FERNANDO ORTEGA DIAZ
Identificación: 1061733176 Lugar de expedición POPAYAN

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

FECHA: DICIEMBRE DE 2025

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO Y CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO EN EL BARRIO LUIS CARLOS GALAN (CARRERA 10 ENTRE CALLES 16-20) EN EL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO"

ÍTEM:	3.30	CANASTILLAS EN ACERO TIPO GRAFIL DE 5MM, PASAJUNTAS.	UNIDAD:	KG

P

I. EQUIPO

Descripción		Tarifa Hora	Rendimiento	Valor Unitario	
HERRAMIENTA MENOR	5%			$ 308.00	
SOLDADOR		$ 28,000	25.000	$ 1,120.00	
CIZALLA MANUAL		$ 8,000	50.000	$ 160.00	
SUB-TOTAL					**$ 1,588.00**

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio Unit.	Cantidad	Valor Unitario	
GRAFIL DE 5mm	ML	$ 2,200.00	1.00	$ 2,200.00	
SOLDADURA	KG	$ 25,000.00	0.06	$ 1,500.00	
SUB-TOTAL					**$ 3,700.00**

III. TRANSPORTES

Material	Vol-Pes-Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor Unitario	
SUB-TOTAL						**$ 0.00**

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Cantidad	Jornal	Pretaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor Unitario	
AYUDANTE	1	$ 50,000.00	185%	$ 92,500.00	45.00	$ 2,056.00	
SOLDADOR	1	$ 100,000.00	185%	$ 185,000.00	45.00	$ 4,111.00	
SUB-TOTAL							**$ 6,167.00**

TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 11,455.00**

DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE	VALOR PARCIAL	
ADMINISTRACIÓN	20%	$	2,291.00
IMPREVISTOS	2%	$	229.10
UTILIDAD	5%	$	572.75
TOTAL COSTOS INDIRECTOS		**$**	**3,092.85**

COSTO TOTAL A.P.U. (COSTO DIRECTO + AUI (27%))	**$ 14,547.85**

PROPONENTE: CARMABI CONSTRUCCIONES SAS
Rep. Legal: DUVAN FERNANDO ORTEGA DIAZ
Identificación: 1061733176 Lugar de expedición POPAYAN

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

FECHA: DICIEMBRE DE 2025

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO Y CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO EN EL BARRIO LUIS CARLOS GALAN (CARRERA 10 ENTRE CALLES 16-20) EN EL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO"

ÍTEM:	3.40	ACERO DE REFUERZO FY=420 Mpa	UNIDAD:	KG

I. EQUIPO

Descripción		Tarifa Hora	Rendimiento	Valor Unitario	
HERRAMIENTA MENOR	5%			$ 93.00	
CIZALLA MANUAL		$ 8,000	25.000	$ 320.00	
			SUB-TOTAL		**$ 413.00**

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio Unit.	Cantidad	Valor Unitario	
ACERO DE REFUERZO	KG	$ 11,000.00	1.00	$ 11,000.00	
ALAMBRE NEGRO AMARRE	KG	$ 8,600.00	0.06	$ 516.00	
			SUB-TOTAL		**$ 11,516.00**

III. TRANSPORTES

Material	Vol-Pes-Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor Unitario	
					$ -	
				SUB-TOTAL		**$ 0.00**

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Cantidad	Jornal	Pretaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor Unitario	
AYUDANTE	2	$ 50,000.00	185%	$ 185,000.00	180.00	$ 1,028.00	
OFICIAL	1	$ 80,000.00	185%	$ 148,000.00	180.00	$ 822.00	
				SUB-TOTAL			**$ 1,850.00**

TOTAL COSTO DIRECTO		**$ 13,779.00**

DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE	VALOR PARCIAL
ADMINISTRACIÓN	20%	$ 2,755.80
IMPREVISTOS	2%	$ 275.58
UTILIDAD	5%	$ 688.95
TOTAL COSTOS INDIRECTOS		**$ 3,720.33**

COSTO TOTAL A.P.U. (COSTO DIRECTO + AUI (27%))	**$ 17,499.33**

PROPONENTE:CARMABI CONSTRUCCIONES SAS
Rep. Legal: DUVAN FERNANDO ORTEGA DIAZ
Identificación: 1061733176 Lugar de expedición POPAYAN

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

FECHA: DICIEMBRE DE 2025

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO Y CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO EN EL BARRIO LUIS CARLOS GALAN (CARRERA 10 ENTRE CALLES 16-20) EN EL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO"

ÍTEM:	3.50	CURADOR DE CONCRETO	UNIDAD:	M2

I. EQUIPO

Descripción		Tarifa Hora	Rendimiento	Valor Unitario	
HERRAMIENTA MENOR	5%			$ 19.00	
BOMBA AGRICOLA		$ 25,000	30.000	$ 833.33	
			SUB-TOTAL		**$ 852.33**

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio Unit.	Cantidad	Valor Unitario	
CURADOR	KG	$ 11,917.50	0.30	$ 3,575.25	
AGUA	LT	$ 120.00	3.00	$ 360.00	
			SUB-TOTAL		**$ 3,935.25**

III. TRANSPORTES

Material	Vol-Pes-Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor Unitario	
					$ -	
				SUB-TOTAL		**$ 0.00**

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Cantidad	Jornal	Pretaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor Unitario	
AYUDANTE	1	$ 50,000.00	185%	$ 92,500.00	240.00	$ 385.00	
					SUB-TOTAL		**$ 385.00**

TOTAL COSTO DIRECTO		**$ 5,173.00**

DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE	VALOR PARCIAL
ADMINISTRACIÓN	20%	$ 1,034.60
IMPREVISTOS	2%	$ 103.46
UTILIDAD	5%	$ 258.65
TOTAL COSTOS INDIRECTOS		**$ 1,396.71**

COSTO TOTAL A.P.U. (COSTO DIRECTO + AUI (27%))	**$ 6,569.71**

PROPONENTE:CARMABI CONSTRUCCIONES SAS
Rep. Legal: DUVAN FERNANDO ORTEGA DIAZ
Identificación: 1061733176 Lugar de expedición
POPAYAN

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

FECHA: DICIEMBRE DE 2025

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO Y CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO EN EL BARRIO LUIS CARLOS GALAN (CARRERA 10 ENTRE CALLES 16-20) EN EL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO"

ÍTEM:	3.60	SARDINEL EN CONCRETO F'C=210 KG/CM2 INTEGRADO A LA PLACA H=15 CM	UNIDAD:	ML

I. EQUIPO

Descripción		Tarifa Hora	Rendimiento	Valor Unitario	
HERRAMIENTA MENOR	5%			$ 2,174.00	
MEZCLADORA DE CONCRETO (1 bulto)		$ 15,000.00	3.00	$ 5,000.00	
VIBRADOR DE CONCRETO (Tipo aguja)		$ 12,000	18.000	$ 666.67	
SUB-TOTAL					**$ 7,840.67**

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio Unit.	Cantidad	Valor Unitario	
FORMALETA EN MADERA	M2	$ 62,000.00	0.30	$ 18,600.00	
CONCRETO CLASE D (3000 PSI)	M3	$ 713,100	0.02	$ 14,262.00	
ALAMBRE NEGRO AMARRE	KG	$ 8,600.00	0.02	$ 172.00	
ACERO DE REFUERZO	KG	$ 11,000.00	0.80	$ 8,800.00	
SUB-TOTAL					**$ 41,834.00**

III. TRANSPORTES

Material	Vol-Pes-Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor Unitario	
					$ -	
SUB-TOTAL						**$ 0.00**

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Cantidad	Jornal	Pretaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor Unitario	
AYUDANTE	3	$ 50,000.00	185%	$ 277,500.00	20.00	$ 13,875.00	
OFICIAL	1	$ 80,000.00	185%	$ 148,000.00	5.00	$ 29,600.00	
SUB-TOTAL							**$ 43,475.00**

TOTAL COSTO DIRECTO **$ 93,150.00**

DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE	VALOR PARCIAL
ADMINISTRACIÓN	20%	$ 18,630.00
IMPREVISTOS	2%	$ 1,863.00
UTILIDAD	5%	$ 4,657.50
TOTAL COSTOS INDIRECTOS		**$ 25,150.50**

COSTO TOTAL A.P.U. (COSTO DIRECTO + AUI (27%)) **$ 118,300.50**

PROPONENTE:CARMABI CONSTRUCCIONES SAS
Rep. Legal: DUVAN FERNANDO ORTEGA DIAZ
Identificación: 1061733176 Lugar de expedición POPAYAN

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

FECHA: DICIEMBRE DE 2025

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO Y CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO EN EL BARRIO LUIS CARLOS GALAN (CARRERA 10 ENTRE CALLES 16-20) EN EL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO"

CAPITULO:	4.00	SEÑALIZACION VIAL		
ÍTEM:	4.10	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO	UNIDAD:	UND

I. EQUIPO

Descripción		Tarifa Hora	Rendimiento	Valor Unitario	
HERRAMIENTA MENOR	5%			$ 401.00	
MEZCLADORA DE CONCRETO (1 bulto)		$ 15,000	2.400	$ 36,000.00	
SUB-TOTAL					**$ 36,401.00**

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio Unit.	Cantidad	Valor Unitario	
SEÑAL DE TRANSITO VERTICAL (75X75 mm)	UND	$ 539,000.00	1.00	$ 539,000.00	
CONCRETO CLASE D (3000PSI)	M3	$ 541,953.00	0.04	$ 21,678.12	
SUB-TOTAL					**$ 560,678.12**

III. TRANSPORTES

Material	Vol-Pes-Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor Unitario	
SUB-TOTAL						**$ 0.00**

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Cantidad	Jornal	Pretaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor Unitario	
OFICIAL	1	$ 80,000.00	185%	$ 148,000.00	30.00	$ 4,933.00	
AYUDANTE	1	$ 50,000.00	185%	$ 92,500.00	30.00	$ 3,083.00	
SUB-TOTAL							**$ 8,016.00**

TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 605,095.00**

DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE	VALOR PARCIAL
ADMINISTRACIÓN	20%	$ 121,019.00
IMPREVISTOS	2%	$ 12,101.90
UTILIDAD	5%	$ 30,254.75
TOTAL COSTOS INDIRECTOS		**$ 163,375.65**

COSTO TOTAL A.P.U. (COSTO DIRECTO + AUI (27%))	**$ 768,470.65**

PROPONENTE:CARMABI CONSTRUCCIONES SAS
Rep. Legal: DUVAN FERNANDO ORTEGA DIAZ
Identificación: 1061733176 Lugar de expedición POPAYAN

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

FECHA: DICIEMBRE DE 2025

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO Y CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO EN EL BARRIO LUIS CARLOS GALAN (CARRERA 10 ENTRE CALLES 16-20) EN EL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO"

ÍTEM:	4.20	LINEAS DE DEMARCACION HORIZONTAL	UNIDAD:	ML

I. EQUIPO

Descripción		Tarifa Hora	Rendimiento	Valor Unitario	
HERRAMIENTA MENOR	5%			$ 222.00	
			SUB-TOTAL		$ 222.00

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio Unit.	Cantidad	Valor Unitario	
PINTURA PLASTICA PARA TRAFICO A BASE DE RESINA ACRILICA	GLN	$ 160,350.00	0.03	$ 4,810.50	
MICROESFERAS DE VIDRIO PARA DEMARCACIÓN VIAL	GLN	$ 112,000.00	0.01	$ 1,120.00	
PIOLA GRUESA	UND	$ 763.00	1.00	$ 763.00	
			SUB-TOTAL		$ 6,693.50

III. TRANSPORTES

Material	Vol-Pes-Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor Unitario	
				SUB-TOTAL		$ 0.00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Cantidad	Jornal	Pretaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor Unitario	
AYUDANTE	2	$ 50,000.00	185%	$ 185,000.00	75.00	$ 2,467.00	
OFICIAL	1	$ 80,000.00	185%	$ 148,000.00	75.00	$ 1,973.00	
					SUB-TOTAL		$ 4,440.00

TOTAL COSTO DIRECTO	$ 11,356.00

DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE	VALOR PARCIAL	
ADMINISTRACIÓN	20%	$	2,271.20
IMPREVISTOS	2%	$	227.12
UTILIDAD	5%	$	567.80
	TOTAL COSTOS INDIRECTOS	$	3,066.12

COSTO TOTAL A.P.U. (COSTO DIRECTO + AUI (27%))	$ 14,422.12

PROPONENTE:CARMABI CONSTRUCCIONES SAS
Rep. Legal: DUVAN FERNANDO ORTEGA DIAZ
Identificación: 1061733176 Lugar de expedición POPAYAN

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

FECHA: DICIEMBRE DE 2025

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO Y CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO EN EL BARRIO LUIS CARLOS GALAN (CARRERA 10 ENTRE CALLES 16-20) EN EL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO"

ÍTEM:	4.30	MARCADO DE FLECHAS E INSCRIPCIONES VIALES	UNIDAD:	M2

I. EQUIPO

Descripción		Tarifa Hora	Rendimiento	Valor Unitario	
HERRAMIENTA MENOR	5%			$ 1,110.00	
CAMIONETA D-300		$ 60,000	0.55	$ 33,000.00	
SUB-TOTAL					**$ 34,110.00**

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio Unit.	Cantidad	Valor Unitario	
PINTURA PLASTICA PARA TRAFICO A BASE DE RESINA ACRILICA	GLN	$ 160,350.00	0.12	$ 19,242.00	
MICROESFERAS DE VIDRIO PARA DEMARCACIÓN VIAL	GLN	$ 112,000.00	0.06	$ 6,720.00	
BROCHA 4 PULGADS CERDA NATURAL	UND	$ 25,000.00	0.00	$ 0.00	
DISOLVENTE INDUSTRIAL PARA PINTURA	GAL	$ 90,000.00	0.25	$ 22,500.00	
AGUA	LT	$ 120.00	4.00	$ 480.00	
SUB-TOTAL					**$ 48,942.00**

III. TRANSPORTES

Material	Vol-Pes-Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor Unitario	
SUB-TOTAL						**$ 0.00**

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Cantidad	Jornal	Pretaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor Unitario	
AYUDANTE	2	$ 50,000.00	185%	$ 185,000.00	15.00	$ 12,333.00	
OFICIAL	1	$ 80,000.00	185%	$ 148,000.00	15.00	$ 9,867.00	
SUB-TOTAL							**$ 22,200.00**

TOTAL COSTO DIRECTO **$ 105,252.00**

DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE	VALOR PARCIAL	
ADMINISTRACIÓN	20%	$	21,050.40
IMPREVISTOS	2%	$	2,105.04
UTILIDAD	5%	$	5,262.60
TOTAL COSTOS INDIRECTOS		**$**	**28,418.04**

COSTO TOTAL A.P.U. (COSTO DIRECTO + AUI (27%)) **$ 133,670.04**

PROPONENTE:CARMABI CONSTRUCCIONES SAS
Rep. Legal: DUVAN FERNANDO ORTEGA DIAZ
Identificación: 1061733176 Lugar de expedición POPAYAN

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

FECHA: DICIEMBRE DE 2025

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO Y CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO EN EL BARRIO LUIS CARLOS GALAN (CARRERA 10 ENTRE CALLES 16-20) EN EL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO"

ÍTEM:	4.40	TACHAS REFLECTIVAS PARA DEMARCACION VIAL	UNIDAD:	UND

I. EQUIPO

Descripción		Tarifa Hora	Rendimiento	Valor Unitario	
HERRAMIENTA MENOR	5%			$ 139.00	
SUB-TOTAL					**$ 139.00**

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio Unit.	Cantidad	Valor Unitario	
TACHAS REFLECTIVAS UNIDRECCIONALES	UND	$ 11,000.00	1.00	$ 11,000.00	
PEGANTE EPOXICO	GLN	$ 110,000.00	0.003	$ 330.00	
SUB-TOTAL					**$ 11,330.00**

III. TRANSPORTES

Material	Vol-Pes-Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor Unitario	
					$ -	
SUB-TOTAL						**$ 0.00**

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Cantidad	Jornal	Pretaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor Unitario	
AYUDANTE	2	$ 50,000.00	185%	$ 185,000.00	100.00	$ 1,850.00	
OFICIAL	1	$ 80,000.00	185%	$ 148,000.00	160.00	$ 925.00	
SUB-TOTAL							**$ 2,775.00**
TOTAL COSTO DIRECTO							**$ 14,244.00**

DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE	VALOR PARCIAL	
ADMINISTRACIÓN	20%	$ 2,848.80	
IMPREVISTOS	2%	$ 284.88	
UTILIDAD	5%	$ 712.20	
	TOTAL COSTOS INDIRECTOS	**$ 3,845.88**	

COSTO TOTAL A.P.U. (COSTO DIRECTO + AUI (27%))	**$**	**18,089.88**

PROPONENTE:CARMABI CONSTRUCCIONES SAS
Rep. Legal: DUVAN FERNANDO ORTEGA DIAZ
Identificación: 1061733176 Lugar de expedición
POPAYAN

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

FECHA: DICIEMBRE DE 2025

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO Y CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO EN EL BARRIO LUIS CARLOS GALAN (CARRERA 10 ENTRE CALLES 16-20) EN EL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO"

CAPITULO:	5.00	EXCAVACIONES, RELLENOS Y DESALOJOS		
ÍTEM:	5.01	EXCAVACIÓN MECANICA EN MATERIAL MIXTO	UNIDAD:	M3

I. EQUIPO

Descripción		Tarifa Hora	Rendimiento	Valor Unitario	
Herramienta Menor	5%			$ 231.00	
CARGADOR		$ 140,000.00	5.000	$ 28,000.00	
SUB-TOTAL					**$ 28,231.00**

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio Unit.	Cantidad	Valor Unitario	
SUB-TOTAL					**$ 0.00**

III. TRANSPORTES

Material	Vol-Pes-Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor Unitario	
SUB-TOTAL						**$ 0.00**

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Cantidad	Jornal	Pretaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor Unitario	
AYUDANTE	2	$ 50,000.00	185%	$ 185,000.00	40.00	$ 4,625.00	
SUB-TOTAL							**$ 4,625.00**

TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 32,856.00**

DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE	VALOR PARCIAL	
ADMINISTRACIÓN	20%	$	6,571.20
IMPREVISTOS	2%	$	657.12
UTILIDAD	5%	$	1,642.80
TOTAL COSTOS INDIRECTOS		**$**	**8,871.12**

COSTO TOTAL A.P.U. (COSTO DIRECTO + AUI (27%))	**$**	**41,727.12**

PROPONENTE:CARMABI CONSTRUCCIONES SAS
Rep. Legal: DUVAN FERNANDO ORTEGA DIAZ
Identificación: 1061733176 Lugar de expedición POPAYAN

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

FECHA: DICIEMBRE DE 2025

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO Y CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO EN EL BARRIO LUIS CARLOS GALAN (CARRERA 10 ENTRE CALLES 16-20) EN EL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO"

ÍTEM:	5.02	ENTIBADO DE TALUDES PARA EXCAVACION DE ZANJAS H>1.00M Y HASTA 2.50	UNIDAD:	M2

I. EQUIPO

Descripción		Tarifa Hora	Rendimiento	Valor Unitario
Herramienta Menor	5%			$ 833.00
RETROEXCAVADORA 312		$ 198,000.00	0.046	$ 9,108.00
SUB-TOTAL				**$ 9,941.00**

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio Unit.	Cantidad	Valor Unitario
TABLA 2x20x300cm	UND	$ 21,000.00	1.60	$ 33,600.00
LISTON 2"x2"x300cm	UND	$ 25,000.00	1.00	$ 25,000.00
TABLON 4x20x260cm	UND	$ 35,000.00	1.00	$ 35,000.00
ROLLIZOS (4"-6")x270cm	UND	$ 35,000.00	1.00	$ 35,000.00
SUB-TOTAL				**$ 128,600.00**

III. TRANSPORTES

Material	Vol-Pes-Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor Unitario
SUB-TOTAL					**$ 0.00**

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Cantidad	Jornal	Pretaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor Unitario
AYUDANTE	2	$ 50,000.00	185%	$ 185,000.00	20.00	$ 9,250.00
OFICIAL	1	$ 80,000.00	185%	$ 148,000.00	20.00	$ 7,400.00
SUB-TOTAL						**$ 16,650.00**

TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 155,191.00**

DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE	VALOR PARCIAL
ADMINISTRACIÓN	20%	$ 31,038.20
IMPREVISTOS	2%	$ 3,103.82
UTILIDAD	5%	$ 7,759.55
TOTAL COSTOS INDIRECTOS		**$ 41,901.57**

COSTO TOTAL A.P.U. (COSTO DIRECTO + AUI (27%))	**$ 197,092.57**

PROPONENTE: CARMABI CONSTRUCCIONES SAS
Rep. Legal: DUVAN FERNANDO ORTEGA DIAZ
Identificación: 1061733176 Lugar de expedición POPAYAN

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

FECHA: DICIEMBRE DE 2025

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO Y CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO EN EL BARRIO LUIS CARLOS GALAN (CARRERA 10 ENTRE CALLES 16-20) EN EL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO"

ÍTEM:	5.03	CAMA DE ARENA PARA ASENTAMIENTO DE TUBERIA E= 10 CM, COMPACTADA MECANICAMENTE.	UNIDAD:	M3

I. EQUIPO

Descripción		Tarifa Hora	Rendimiento	Valor Unitario
Herramienta Menor	5%			$ 1,381.00
VIBROCOMPACTADOR TIPO RANA		$ 20,000.00	0.838	$ 23,866.00
SUB-TOTAL				**$ 25,247.00**

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio Unit.	Cantidad	Valor Unitario
ARENA	M3	$ 68,250.00	1.10	75075
AGUA	LT	120	23.00	2760
SUB-TOTAL				**$ 77,835.00**

III. TRANSPORTES

Material	Vol-Pes-Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor Unitario
ARENA	1.3	8.4	10.92	500	5460
SUB-TOTAL					**$ 5,460.00**

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Cantidad	Jornal	Pretaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor Unitario
AYUDANTE	2	$ 50,000.00	185%	$ 185,000.00	6.70	$ 27,612.00
SUB-TOTAL						**$ 27,612.00**

SUB-TOTAL	**$ 27,612.00**
TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 136,154.00**

DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE	VALOR PARCIAL
ADMINISTRACIÓN	20%	$ 27,230.80
IMPREVISTOS	2%	$ 2,723.08
UTILIDAD	5%	$ 6,807.70
TOTAL COSTOS INDIRECTOS		**$ 36,761.58**

COSTO TOTAL A.P.U. (COSTO DIRECTO + AUI (27%)) **$ 172,915.58**

PROPONENTE: CARMABI CONSTRUCCIONES SAS
Rep. Legal: DUVAN FERNANDO ORTEGA DIAZ
Identificación: 1061733176 Lugar de expedición POPAYAN

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

FECHA: DICIEMBRE DE 2025

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO Y CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO EN EL BARRIO LUIS CARLOS GALAN (CARRERA 10 ENTRE CALLES 16-20) EN EL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO"

ÍTEM:	5.04	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	UNIDAD:	M3

I. EQUIPO

Descripción		Tarifa Hora	Rendimiento	Valor Unitario	
Herramienta Menor	5%			$ 2,081.00	
VIBROCOMPACTADOR TIPO RANA		$ 20,000.00	1.000	$ 20,000.00	
MOTONIVELADORA		$ 192,000.00	20.000	$ 9,600.00	
SUB-TOTAL					**$ 31,681.00**

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio Unit.	Cantidad	Valor Unitario	
RECEBO	M3	$ 65,000.00	1.10	$ 71,500.00	
SUB-TOTAL					**$ 71,500.00**

III. TRANSPORTES

Material	Vol-Pes-Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor Unitario	
RECEBO	1.3	8.4	10.92	500	5460	
SUB-TOTAL						**$ 5,460.00**

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Cantidad	Jornal	Pretaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor Unitario	
AYUDANTE	2	$ 50,000.00	185%	$ 185,000.00	8.00	$ 23,125.00	
OFICIAL	1	$ 80,000.00	185%	$ 148,000.00	8.00	$ 18,500.00	
SUB-TOTAL							**$ 41,625.00**

TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 150,266.00**

DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE	VALOR PARCIAL	
ADMINISTRACIÓN	20%	$	30,053.20
IMPREVISTOS	2%	$	3,005.32
UTILIDAD	5%	$	7,513.30
TOTAL COSTOS INDIRECTOS		**$**	**40,571.82**

COSTO TOTAL A.P.U. (COSTO DIRECTO + AUI (27%))	**$ 190,837.82**



PROPONENTE: CARMABI CONSTRUCCIONES SAS
Rep. Legal: DUVAN FERNANDO ORTEGA DIAZ
Identificación: 1061733176 Lugar de expedición POPAYAN

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

FECHA: DICIEMBRE DE 2025

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO Y CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO EN EL BARRIO LUIS CARLOS GALAN (CARRERA 10 ENTRE CALLES 16-20) EN EL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO"

ÍTEM:	5.05	RELLENO CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN	UNIDAD:	M3

I. EQUIPO

Descripción		Tarifa Hora	Rendimiento	Valor Unitario
Herramienta Menor	5%			$ 231.00
VIBROCOMPACTADOR TIPO RANA		$ 20,000.00	7.500	$ 2,666.67
CARGADOR		$ 140,000.00	7.500	$ 18,667.00
RETROEXCAVADORA 312		$ 198,000.00	130	$ 1,523.00
SUB-TOTAL				**$ 23,087.67**

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio Unit.	Cantidad	Valor Unitario
SUB-TOTAL				**$ 0.00**

III. TRANSPORTES

Material	Vol-Pes-Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor Unitario
SUB-TOTAL					**$ 0.00**

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Cantidad	Jornal	Pretaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor Unitario
AYUDANTE	3	$ 50,000.00	185%	$ 277,500.00	60.00	$ 4,625.00
SUB-TOTAL						**$ 4,625.00**
TOTAL COSTO DIRECTO						**$ 27,713.00**

DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE	VALOR PARCIAL
ADMINISTRACIÓN	20%	$ 5,542.60
IMPREVISTOS	2%	$ 554.26
UTILIDAD	5%	$ 1,385.65
TOTAL COSTOS INDIRECTOS		**$ 7,482.51**

COSTO TOTAL A.P.U. (COSTO DIRECTO + AUI (27%)) **$ 35,195.51**

PROPONENTE: CARMABI CONSTRUCCIONES SAS
Rep. Legal: DUVAN FERNANDO ORTEGA DIAZ
Identificación: 1061733176 Lugar de expedición POPAYAN

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

FECHA: DICIEMBRE DE 2025

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO Y CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO EN EL BARRIO LUIS CARLOS GALAN (CARRERA 10 ENTRE CALLES 16-20) EN EL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO"

ÍTEM:	5.06	DESALOJO DE MATERIAL SOBRANTE Y ESCOMBROS	UNIDAD:	M3

I. EQUIPO

Descripción		Tarifa Hora	Rendimiento	Valor Unitario
Herramienta Menor	5%			$ 131.00
RETROCARGADOR		$ 125,000.00	9.600	$ 13,020.83
SUB-TOTAL				**$ 13,151.83**

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio Unit.	Cantidad	Valor Unitario
SUB-TOTAL				**$ 0.00**

III. TRANSPORTES

Material	Vol-Pes-Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor Unitario
MATERIAL SOBRANTE	1	5.00	5	1200	6000
SUB-TOTAL					**$ 6,000.00**

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Cantidad	Jornal	Pretaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor Unitario
AYUDANTE	2	$ 50,000.00	185%	$ 185,000.00	70.80	$ 2,613.00
SUB-TOTAL						**$ 2,613.00**

TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 21,765.00**

DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE	VALOR PARCIAL
ADMINISTRACIÓN	20%	$ 4,353.00
IMPREVISTOS	2%	$ 435.30
UTILIDAD	5%	$ 1,088.25
TOTAL COSTOS INDIRECTOS		**$ 5,876.55**

COSTO TOTAL A.P.U. (COSTO DIRECTO + AUI (27%))	**$ 27,641.55**

PROPONENTE:CARMABI CONSTRUCCIONES SAS
Rep. Legal: DUVAN FERNANDO ORTEGA DIAZ
Identificación: 1061733176 Lugar de expedición POPAYAN

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

FECHA: DICIEMBRE DE 2025

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO Y CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO EN EL BARRIO LUIS CARLOS GALAN (CARRERA 10 ENTRE CALLES 16-20) EN EL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO"

CAPITULO:	6.00	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC		
ÍTEM:	6.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC CORRUGADA, DIAMETRO 8"	UNIDAD:	ML

I. EQUIPO

Descripción		Tarifa Hora	Rendimiento	Valor Unitario	
Herramienta Menor	5%			$ 1,099.00	
SUB-TOTAL					**$ 1,099.00**

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio Unit.	Cantidad	Valor Unitario	
TUBERIA PVC CORRUGADA D=8 PULGADAS	ML	$ 44,200.00	1.00	$ 44,200.00	
SUB-TOTAL					**$ 44,200.00**

III. TRANSPORTES

Material	Vol-Pes-Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor Unitario	
SUB-TOTAL						**$ 0.00**

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Cantidad	Jornal	Pretaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor Unitario	
AYUDANTE	2	$ 50,000.00	185%	$ 185,000.00	30.00	$ 6,167.00	
OFICIAL	1	$ 80,000.00	185%	$ 148,000.00	30.00	$ 4,933.00	
MAESTRO DE OBRA	1	$ 100,000.00	185%	$ 185,000.00	17.00	$ 10,882.00	
							$ 21,982.00
TOTAL COSTO DIRECTO							**$ 67,281.00**

DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE	VALOR PARCIAL	
ADMINISTRACIÓN	20%	$	13,456.20
IMPREVISTOS	2%	$	1,345.62
UTILIDAD	5%	$	3,364.05
TOTAL COSTOS INDIRECTOS		**$**	**18,165.87**

COSTO TOTAL A.P.U. (COSTO DIRECTO + AUI (27%))	**$**	**85,446.87**

PROPONENTE:CARMABI CONSTRUCCIONES SAS
Rep. Legal: DUVAN FERNANDO ORTEGA DIAZ
Identificación: 1061733176 Lugar de expedición POPAYAN

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

FECHA: DICIEMBRE DE 2025

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO Y CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO EN EL BARRIO LUIS CARLOS GALAN (CARRERA 10 ENTRE CALLES 16-20) EN EL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO"

CAPITULO:	7.00	CAMARAS DE INSPECCION Y SUMIDEROS		
ÍTEM:	7.01	CÁMARA DE INSPECCIÓN EN CONCRETO (F´C= 3000 PSI) REFORZADO 1.0M<H<1.5M; DIÁMETRO INTERIOR 1.20 M(incluye refuerzo segun diseño y detalles constructivos)	UNIDAD:	UND

I. EQUIPO

Descripción		Tarifa Hora	Rendimiento	Valor Unitario	
Herramienta Menor	5%			$ 117,989.00	
MEZCLADORA DE CONCRETO (1 bulto)		$ 15,000.00	0.063	$ 238,095.00	
VIBRADOR DE CONCRETO		$ 12,000.00	0.063	$ 190,476.00	
SUB-TOTAL					**$ 546,560.00**

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio Unit.	Cantidad	Valor Unitario	
CONCRETO CLASE D (3000 PSI)	M3	$ 526,952.50	1.20	$ 632,343.00	
ALAMBRE NEGRO AMARRE	KLS	$ 8,600.00	7.00	$ 60,200.00	
ACERO DE REFUERZO	KLS	$ 11,000.00	50.00	$ 550,000.00	
FORMALETA CAMARA DE INSPECCIÓN	M2	$ 65,000.00	3.60	$ 234,000.00	
ARO + CONTRA-ARO HIERRO FUND.	UND	$ 500,000.00	1.00	$ 500,000.00	
SUB-TOTAL					**$ 1,976,543.00**

III. TRANSPORTES

Material	Vol-Pes-Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor Unitario	
SUB-TOTAL						**$ 0.00**

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Cantidad	Jornal	Pretaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor Unitario	
AYUDANTE	4	$ 50,000.00	185%	$ 370,000.00	0.50	$ 740,000.00	
OFICIAL	2	$ 80,000.00	185%	$ 296,000.00	0.50	$ 592,000.00	
MAESTRO DE OBRA	1	$ 100,000.00	185%	$ 185,000.00	0.18	$ 1,027,778.00	
SUB-TOTAL							**$ 2,359,778.00**
TOTAL COSTO DIRECTO							**$ 4,882,881.00**

DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE	VALOR PARCIAL	
ADMINISTRACIÓN	20%	$	976,576.20
IMPREVISTOS	2%	$	97,657.62
UTILIDAD	5%	$	244,144.05
TOTAL COSTOS INDIRECTOS		**$**	**1,318,377.87**

COSTO TOTAL A.P.U. (COSTO DIRECTO + AUI (27%))	**$**	**6,201,258.87**

PROPONENTE:CARMABI CONSTRUCCIONES SAS
Rep. Legal: DUVAN FERNANDO ORTEGA DIAZ
Identificación: 1061733176 Lugar de expedición POPAYAN

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

FECHA: DICIEMBRE DE 2025

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO Y CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO EN EL BARRIO LUIS CARLOS GALAN (CARRERA 10 ENTRE CALLES 16-20) EN EL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO"

ÍTEM:	7.02	CÁMARA DE INSPECCIÓN EN CONCRETO (F´C= 3000 PSI) REFORZADO 1.5M<H<2.0M; DIÁMETRO INTERIOR 1.20 M(incluye refuerzo segun diseño y detalles constructivos)	UNIDAD:	UND

I. EQUIPO

Descripción		Tarifa Hora	Rendimiento	Valor Unitario	
Herramienta Menor	5%			$ 149,321.00	
MEZCLADORA DE CONCRETO (1 bulto)		$ 15,000.00	0.050	$ 300,000.00	
VIBRADOR DE CONCRETO (Tipo aguja)		$ 12,000.00	0.050	$ 240,000.00	
SUB-TOTAL					**$ 689,321.00**

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio Unit.	Cantidad	Valor Unitario	
CONCRETO CLASE D (3000 PSI)	M3	$ 526,952.50	2.00	$ 1,053,905.00	
ALAMBRE NEGRO AMARRE	KLS	$ 8,600.00	10.00	$ 86,000.00	
ACERO DE REFUERZO	KLS	$ 11,000.00	80.00	$ 880,000.00	
FORMALETA CAMARA DE INSPECCIÓN	M2	$ 65,000.00	4.80	$ 312,000.00	
ARO + CONTRA-ARO HIERRO FUND.	UND	$ 500,000.00	1.00	$ 500,000.00	
SUB-TOTAL					**$ 2,831,905.00**

III. TRANSPORTES

Material	Vol-Pes-Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor Unitario	
SUB-TOTAL						**$ 0.00**

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Cantidad	Jornal	Pretaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor Unitario	
AYUDANTE	4	$ 50,000.00	185%	$ 370,000.00	0.40	$ 925,000.00	
OFICIAL	2	$ 80,000.00	185%	$ 296,000.00	0.40	$ 740,000.00	
MAESTRO DE OBRA	1	$ 100,000.00	185%	$ 185,000.00	0.14	$ 1,321,429.00	
SUB-TOTAL							**$ 2,986,429.00**

TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 6,507,655.00**

DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE	VALOR PARCIAL
ADMINISTRACIÓN	20%	$ 1,301,531.00
IMPREVISTOS	2%	$ 130,153.10
UTILIDAD	5%	$ 325,382.75
TOTAL COSTOS INDIRECTOS		**$ 1,757,066.85**

COSTO TOTAL A.P.U. (COSTO DIRECTO + AUI (27%))	**$ 8,264,721.85**

PROPONENTE:CARMABI CONSTRUCCIONES SAS
Rep. Legal: DUVAN FERNANDO ORTEGA DIAZ
Identificación: 1061733176 Lugar de expedición POPAYAN

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

FECHA: DICIEMBRE DE 2025

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO Y CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO EN EL BARRIO LUIS CARLOS GALAN (CARRERA 10 ENTRE CALLES 16-20) EN EL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO"

ÍTEM:	7.03	CÁMARA DE INSPECCIÓN EN CONCRETO (F´C= 3000 PSI)REFORZADO H>4.0M; DIÁMETRO INTERIOR 1.20 M(incluye refuerzo segun diseño y detalles constructivos)	UNIDAD:	UND

I. EQUIPO

Descripción		Tarifa Hora	Rendimiento	Valor Unitario	
Herramienta Menor	5%			$ 195,091.00	
MEZCLADORA DE CONCRETO (1 bulto)		$ 15,000.00	0.035	$ 428,571.00	
VIBRADOR DE CONCRETO (Tipo aguja)		$ 12,000.00	0.035	$ 342,857.00	
SUB-TOTAL					**$ 966,519.00**

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio Unit.	Cantidad	Valor Unitario	
CONCRETO CLASE D (3000 PSI)	M3	$ 526,952.50	2.50	$ 1,317,381.25	
ALAMBRE NEGRO AMARRE	KLS	$ 8,600.00	20.00	$ 172,000.00	
ACERO DE REFUERZO	KLS	$ 11,000.00	100.00	$ 1,100,000.00	
FORMALETA CAMARA DE INSPECCIÓN	M2	$ 65,000.00	6.00	$ 390,000.00	
ARO + CONTRA-ARO HIERRO FUND.	UND	$ 500,000.00	1.00	$ 500,000.00	
SUB-TOTAL					**$ 3,479,381.25**

III. TRANSPORTES

Material	Vol-Pes-Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor Unitario	
SUB-TOTAL						**$ 0.00**

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Cantidad	Jornal	Pretaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor Unitario	
AYUDANTE	4	$ 50,000.00	185%	$ 370,000.00	0.30	$ 1,233,333.00	
OFICIAL	2	$ 80,000.00	185%	$ 296,000.00	0.30	$ 986,667.00	
MAESTRO DE OBRA	1	100000	185%	$ 185,000.00	0.11	$ 1,681,818.00	
SUB-TOTAL							**$ 3,901,818.00**

TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 8,347,718.00**

DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE	VALOR PARCIAL	
ADMINISTRACIÓN	20%	$	1,669,543.60
IMPREVISTOS	2%	$	166,954.36
UTILIDAD	5%	$	417,385.90
TOTAL COSTOS INDIRECTOS		**$**	**2,253,883.86**

COSTO TOTAL A.P.U. (COSTO DIRECTO + AUI (27%))	**$**	**10,601,601.86**

PROPONENTE:CARMABI CONSTRUCCIONES SAS
Rep. Legal: DUVAN FERNANDO ORTEGA DIAZ
Identificación: 1061733176 Lugar de expedición POPAYAN

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

FECHA: DICIEMBRE DE 2025

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO Y CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO EN EL BARRIO LUIS CARLOS GALAN (CARRERA 10 ENTRE CALLES 16-20) EN EL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO"

ÍTEM:	7.04	SUMIDERO TIPO EN CONCRETO CLASE D (F'c=3000 PSI)(incluye refuerzo segun diseño y detalles constructivos)	UNIDAD:	UND

I. EQUIPO

Descripción		Tarifa Hora	Rendimiento	Valor Unitario	
Herramienta Menor	5%			$ 66,600.00	
SUB-TOTAL					**$ 66,600.00**

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio Unit.	Cantidad	Valor Unitario	
CONCRETO CLASE D (3000 PSI)	M3	$ 526,952.50	0.50	$ 263,476.25	
ALAMBRE NEGRO AMARRE	KLS	$ 8,600.00	6.00	$ 51,600.00	
ACERO DE REFUERZO	KLS	$ 11,000.00	25.00	$ 275,000.00	
FORMALETA SUMIDERO	M2	$ 65,000.00	4.00	$ 260,000.00	
TUBERIA PVC CORRUGADA D=8 PULGADAS	ML	$ 44,200.00	6.00	$ 265,200.00	
REJILLA	UND	$ 404,900.00	1.00	$ 404,900.00	
SUB-TOTAL					**$ 1,520,176.25**

III. TRANSPORTES

Material	Vol-Pes-Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor Unitario	
SUB-TOTAL						**$ 0.00**

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Cantidad	Jornal	Pretaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor Unitario	
AYUDANTE	4	$ 50,000.00	185%	$ 370,000.00	0.50	$ 740,000.00	
OFICIAL	2	$ 80,000.00	185%	$ 296,000.00	0.50	$ 592,000.00	
SUB-TOTAL							**$ 1,332,000.00**

TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 2,918,776.00**

DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE	VALOR PARCIAL
ADMINISTRACIÓN	20%	$ 583,755.20
IMPREVISTOS	2%	$ 58,375.52
UTILIDAD	5%	$ 145,938.80
TOTAL COSTOS INDIRECTOS		**$ 788,069.52**

COSTO TOTAL A.P.U. (COSTO DIRECTO + AUI (27%))	**$ 3,706,845.52**

PROPONENTE:CARMABI CONSTRUCCIONES SAS
Rep. Legal: DUVAN FERNANDO ORTEGA DIAZ
Identificación: 1061733176 Lugar de expedición
POPAYAN

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

FECHA: DICIEMBRE DE 2025

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO Y CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO EN EL BARRIO LUIS CARLOS GALAN (CARRERA 10 ENTRE CALLES 16-20) EN EL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO"

CAPITULO:	8.00	ACOMETIDAS DOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO		
ÍTEM:	8.01	EXCAVACIÓN MECANICA EN MATERIAL MIXTO	UNIDAD:	M3

I. EQUIPO

Descripción		Tarifa Hora	Rendimiento	Valor Unitario	
Herramienta Menor	5%			$ 231.00	
CARGADOR		$ 140,000.00	5.000	$ 28,000.00	
SUB-TOTAL					**$ 28,231.00**

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio Unit.	Cantidad	Valor Unitario	
SUB-TOTAL					**$ 0.00**

III. TRANSPORTES

Material	Vol-Pes-Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor Unitario	
SUB-TOTAL						**$ 0.00**

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Cantidad	Jornal	Pretaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor Unitario	
AYUDANTE	2	$ 50,000.00	185%	$ 185,000.00	40.00	$ 4,625.00	
SUB-TOTAL							**$ 4,625.00**

TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 32,856.00**

DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE	VALOR PARCIAL	
ADMINISTRACIÓN	20%	$	6,571.20
IMPREVISTOS	2%	$	657.12
UTILIDAD	5%	$	1,642.80
TOTAL COSTOS INDIRECTOS		**$**	**8,871.12**

COSTO TOTAL A.P.U. (COSTO DIRECTO + AUI (27%))	**$ 41,727.12**



PROPONENTE: CARMABI CONSTRUCCIONES SAS
Rep. Legal: DUVAN FERNANDO ORTEGA DIAZ
Identificación: 1061733176 Lugar de expedición POPAYAN

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

FECHA: DICIEMBRE DE 2025

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO Y CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO EN EL BARRIO LUIS CARLOS GALAN (CARRERA 10 ENTRE CALLES 16-20) EN EL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO"

ÍTEM:	8.02	ACOMETIDA SANITARIA EN TUBERIA PCV CORRUGADA DE 6", INCLUYE CAJILLA REFORZADA EN CONCRETO DE 80X80 Y SILLA Y DE 8X6	UNIDAD:	UND

I. EQUIPO

Descripción		Tarifa Hora	Rendimiento	Valor Unitario	
Herramienta Menor	5%			$ 16,650.00	
MEZCLADORA DE CONCRETO (1 bulto)		$ 15,000.00	0.125	$ 120,000.00	
VIBRADOR DE CONCRETO (Tipo aguja)		$ 12,000.00	0.125	$ 96,000.00	
RETROEXCAVADORA 312		198000	0.420	$ 471,429.00	
SUB-TOTAL					**$ 704,079.00**

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio Unit.	Cantidad	Valor Unitario	
CONCRETO CLASE D (3000 PSI)	M3	$ 526,952.50	0.40	$ 210,781.00	
ALAMBRE NEGRO AMARRE	KLS	$ 8,600.00	5.00	$ 43,000.00	
ACERO DE REFUERZO	KLS	$ 11,000.00	20.00	$ 220,000.00	
FORMALETA EN MADERA	M2	$ 62,000.00	4.00	$ 248,000.00	
TUBERIA PVC CORRUGADA D=6 PULGADAS	ML	$ 41,500.00	6.00	$ 249,000.00	
KIT SILLA YEE 8" x 6"	UND	$ 122,000.00	1.00	$ 122,000.00	
DESMOLDANTE	KG	$ 45,000.00	5.00	$ 225,000.00	
SUB-TOTAL					**$ 1,317,781.00**

III. TRANSPORTES

Material	Vol-Pes-Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor Unitario	
SUB-TOTAL						**$ 0.00**

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Cantidad	Jornal	Pretaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor Unitario	
AYUDANTE	2	$ 50,000.00	185%	$ 185,000.00	1.00	$ 185,000.00	
OFICIAL	1	$ 80,000.00	185%	$ 148,000.00	1.00	$ 148,000.00	
SUB-TOTAL							**$ 333,000.00**

TOTAL COSTO DIRECTO		**$ 2,354,860.00**

DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE	VALOR PARCIAL
ADMINISTRACIÓN	20%	$ 470,972.00
IMPREVISTOS	2%	$ 47,097.20
UTILIDAD	5%	$ 117,743.00
TOTAL COSTOS INDIRECTOS		**$ 635,812.20**

COSTO TOTAL A.P.U. (COSTO DIRECTO + AUI (27%)) **$ 2,990,672.20**

PROPONENTE:CARMABI CONSTRUCCIONES SAS
Rep. Legal: DUVAN FERNANDO ORTEGA DIAZ
Identificación: 1061733176 Lugar de expedición POPAYAN

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

FECHA: DICIEMBRE DE 2025

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO Y CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO EN EL BARRIO LUIS CARLOS GALAN (CARRERA 10 ENTRE CALLES 16-20) EN EL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO"

ÍTEM:	8.03	ACOMETIDA HIDRAULICA DOMICILIARIA EN MAGUERA PF+UAD 1/2 PULGADA	UNIDAD:	UND

I. EQUIPO

Descripción		Tarifa Hora	Rendimiento	Valor Unitario	
Herramienta Menor	5%			$ 7,169.00	
MEZCLADORA DE CONCRETO (1 bulto)		$ 15,000.00	0.625	$ 24,000.00	
VIBRADOR DE CONCRETO (Tipo aguja)		$ 12,000.00	0.625	$ 19,200.00	
SUB-TOTAL					**$ 50,369.00**

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio Unit.	Cantidad	Valor Unitario	
MANGUERA PF+UAD 1/2 PULGADA	ML	$ 5,500.00	1.00	$ 5,500.00	
UNION PF+UAD 1/2	UND	$ 10,500.00	1.00	$ 10,500.00	
SUB-TOTAL					**$ 16,000.00**

III. TRANSPORTES

Material	Vol-Pes-Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor Unitario	
SUB-TOTAL						**$ 0.00**

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Cantidad	Jornal	Pretaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor Unitario	
AYUDANTE	3	$ 50,000.00	185%	$ 277,500.00	4.00	$ 69,375.00	
OFICIAL	2	$ 80,000.00	185%	$ 296,000.00	4.00	$ 74,000.00	
SUB-TOTAL							**$ 143,375.00**
TOTAL COSTO DIRECTO							**$ 209,744.00**

DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE	VALOR PARCIAL	
ADMINISTRACIÓN	20%	$	41,948.80
IMPREVISTOS	2%	$	4,194.88
UTILIDAD	5%	$	10,487.20
TOTAL COSTOS INDIRECTOS		**$**	**56,630.88**

COSTO TOTAL A.P.U. (COSTO DIRECTO + AUI (27%)) **$ 266,374.88**

PROPONENTE:CARMABI CONSTRUCCIONES SAS
Rep. Legal: DUVAN FERNANDO ORTEGA DIAZ
Identificación: 1061733176 Lugar de expedición POPAYAN

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

FECHA: DICIEMBRE DE 2025

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO Y CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO EN EL BARRIO LUIS CARLOS GALAN (CARRERA 10 ENTRE CALLES 16-20) EN EL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO"

ÍTEM:	8.04	RELLENO CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN	UNIDAD:	M3

I. EQUIPO

Descripción		Tarifa Hora	Rendimiento	Valor Unitario	
Herramienta Menor	5%			$ 231.00	
CARGADOR		$ 140,000.00	7.500	$ 18,667.00	
VIBROCOMPACTADOR TIPO RANA		$ 20,000.00	7.500	$ 2,667.00	
RETROEXCAVADORA 312		$ 198,000.00	130.00	$ 1,523.00	
SUB-TOTAL					**$ 23,088.00**

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio Unit.	Cantidad	Valor Unitario	
SUB-TOTAL					**$ 0.00**

III. TRANSPORTES

Material	Vol-Pes-Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor Unitario	
SUB-TOTAL						**$ 0.00**

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Cantidad	Jornal	Pretaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor Unitario	
AYUDANTE	3	$ 50,000.00	185%	$ 277,500.00	60.00	$ 4,625.00	
SUB-TOTAL							**$ 4,625.00**
TOTAL COSTO DIRECTO							**$ 27,713.00**

DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE	VALOR PARCIAL	
ADMINISTRACIÓN	20%	$	5,542.60
IMPREVISTOS	2%	$	554.26
UTILIDAD	5%	$	1,385.65
TOTAL COSTOS INDIRECTOS		**$**	**7,482.51**

COSTO TOTAL A.P.U. (COSTO DIRECTO + AUI (27%)) **$ 35,195.51**

PROPONENTE:CARMABI CONSTRUCCIONES SAS
Rep. Legal: DUVAN FERNANDO ORTEGA DIAZ
Identificación: 1061733176 Lugar de expedición POPAYAN

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

FECHA: DICIEMBRE DE 2025

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO Y CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO EN EL BARRIO LUIS CARLOS GALAN (CARRERA 10 ENTRE CALLES 16-20) EN EL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO"

CAPITULO:	9.00	EXCAVACIONES, RELLENOS Y DESALOJOS		
ÍTEM:	9.01	EXCAVACIÓN MECANICA EN MATERIAL MIXTO	UNIDAD:	M3

I. EQUIPO

Descripción		Tarifa Hora	Rendimiento	Valor Unitario	
Herramienta Menor	5%			$ 231.00	
CARGADOR		$ 140,000.00	5.000	$ 28,000.00	
SUB-TOTAL					**$ 28,231.00**

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio Unit.	Cantidad	Valor Unitario	
SUB-TOTAL					**$ 0.00**

III. TRANSPORTES

Material	Vol-Pes-Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor Unitario	
SUB-TOTAL						**$ 0.00**

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Cantidad	Jornal	Pretaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor Unitario	
AYUDANTE	2	$ 50,000.00	185%	$ 185,000.00	40.00	$ 4,625.00	
SUB-TOTAL							**$ 4,625.00**
TOTAL COSTO DIRECTO							**$ 32,856.00**

DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE	VALOR PARCIAL	
ADMINISTRACIÓN	20%	$	6,571.20
IMPREVISTOS	2%	$	657.12
UTILIDAD	5%	$	1,642.80
TOTAL COSTOS INDIRECTOS		**$**	**8,871.12**

COSTO TOTAL A.P.U. (COSTO DIRECTO + AUI (27%)) **$ 41,727.12**

PROPONENTE:CARMABI CONSTRUCCIONES SAS
Rep. Legal: DUVAN FERNANDO ORTEGA DIAZ
Identificación: 1061733176 Lugar de expedición POPAYAN

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

FECHA: DICIEMBRE DE 2025

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO Y CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO EN EL BARRIO LUIS CARLOS GALAN (CARRERA 10 ENTRE CALLES 16-20) EN EL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO"

ÍTEM:	9.02	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	UNIDAD:	M3

I. EQUIPO

Descripción		Tarifa Hora	Rendimiento	Valor Unitario	
Herramienta Menor	5%			$ 2,081.00	
VIBROCOMPACTADOR TIPO RANA		$ 20,000.00	1.000	$ 20,000.00	
MOTONIVELADORA		$ 192,000.00	20.000	$ 9,600.00	
SUB-TOTAL					**$ 31,681.00**

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio Unit.	Cantidad	Valor Unitario	
RECEBO	M3	$ 65,000.00	1.10	$ 71,500.00	
SUB-TOTAL					**$ 71,500.00**

III. TRANSPORTES

Material	Vol-Pes-Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor Unitario	
RECEBO	1.3	8.4	10.92	500	5460	
SUB-TOTAL						**$ 5,460.00**

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Cantidad	Jornal	Pretaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor Unitario	
AYUDANTE	2	$ 50,000.00	185%	$ 185,000.00	8.00	$ 23,125.00	
OFICIAL	1	$ 80,000.00	185%	$ 148,000.00	8.00	$ 18,500.00	
SUB-TOTAL							**$ 41,625.00**

TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 150,266.00**

DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE	VALOR PARCIAL	
ADMINISTRACIÓN	20%	$	30,053.20
IMPREVISTOS	2%	$	3,005.32
UTILIDAD	5%	$	7,513.30
	TOTAL COSTOS INDIRECTOS	**$**	**40,571.82**

COSTO TOTAL A.P.U. (COSTO DIRECTO + AUI (27%))	**$ 190,837.82**



PROPONENTE: CARMABI CONSTRUCCIONES SAS
Rep. Legal: DUVAN FERNANDO ORTEGA DIAZ
Identificación: 1061733176 Lugar de expedición POPAYAN

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

FECHA: DICIEMBRE DE 2025

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO Y CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO EN EL BARRIO LUIS CARLOS GALAN (CARRERA 10 ENTRE CALLES 16-20) EN EL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO"

CAPITULO:	10.00	OBRAS DE DRENAJE		
ÍTEM:	10.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIAL FILTRANTE	UNIDAD:	M3

I. EQUIPO

Descripción		Tarifa Hora	Rendimiento	Valor Unitario	
HERRAMIENTA MENOR	5%			$ 1,203.00	
CARGADOR		$ 140,000	0.250	$ 35,000.00	
			SUB-TOTAL		$ 36,203.00

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio Unit.	Cantidad	Valor Unitario	
MATERIAL PARA FILTROS	M3	$ 95,000.00	1.00	$ 95,000.00	
			SUB-TOTAL		$ 95,000.00

III. TRANSPORTES

Material	Vol-Pes-Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor Unitario	
				SUB-TOTAL		$ 0.00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Cantidad	Jornal	Pretaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor Unitario	
OFICIAL	1	$ 80,000.00	185%	$ 148,000.00	10.00	$ 14,800.00	
AYUDANTE	1	$ 50,000.00	185%	$ 92,500.00	10.00	$ 9,250.00	
				SUB-TOTAL			$ 24,050.00

SUB-TOTAL	$ 24,050.00
TOTAL COSTO DIRECTO	$ 155,253.00

DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE	VALOR PARCIAL
ADMINISTRACIÓN	20%	$ 31,050.60
IMPREVISTOS	2%	$ 3,105.06
UTILIDAD	5%	$ 7,762.65
TOTAL COSTOS INDIRECTOS		$ 41,918.31

COSTO TOTAL A.P.U. (COSTO DIRECTO + AUI (27%))	$ 197,171.31

PROPONENTE: CARMABI CONSTRUCCIONES SAS
Rep. Legal: DUVAN FERNANDO ORTEGA DIAZ
Identificación: 1061733176 Lugar de expedición POPAYAN

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

FECHA: DICIEMBRE DE 2025

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO Y CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO EN EL BARRIO LUIS CARLOS GALAN (CARRERA 10 ENTRE CALLES 16-20) EN EL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO"

ÍTEM:	10.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL NT 3000 O SIMILAR	UNIDAD:	M2

I. EQUIPO

Descripción		Tarifa Hora	Rendimiento	Valor Unitario	
HERRAMIENTA MENOR	5%			$ 167.00	
SUB-TOTAL					**$ 167.00**

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio Unit.	Cantidad	Valor Unitario	
GEOTEXTIL NT3000 O SIMILAR	M2	$ 20,000.00	1.00	$ 20,000.00	
ESTACAS	UND	$ 2,500.00	2.00	$ 5,000.00	
SUB-TOTAL					**$ 25,000.00**

III. TRANSPORTES

Material	Vol-Pes-Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor Unitario	
SUB-TOTAL						**$ 0.00**

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Cantidad	Jornal	Pretaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor Unitario	
AYUDANTE	2	$ 50,000.00	185%	$ 185,000.00	100.00	$ 1,850.00	
OFICIAL	1	$ 80,000.00	185%	$ 148,000.00	100.00	$ 1,480.00	
SUB-TOTAL							**$ 3,330.00**

SUB-TOTAL	**$ 3,330.00**
TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 28,497.00**

DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE	VALOR PARCIAL
ADMINISTRACIÓN	20%	$ 5,699.40
IMPREVISTOS	2%	$ 569.94
UTILIDAD	5%	$ 1,424.85
TOTAL COSTOS INDIRECTOS		**$ 7,694.19**

COSTO TOTAL A.P.U. (COSTO DIRECTO + AUI (27%))	**$ 36,191.19**

PROPONENTE:CARMABI CONSTRUCCIONES SAS
Rep. Legal: DUVAN FERNANDO ORTEGA DIAZ
Identificación: 1061733176 Lugar de expedición POPAYAN

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

FECHA: DICIEMBRE DE 2025

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO Y CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO EN EL BARRIO LUIS CARLOS GALAN (CARRERA 10 ENTRE CALLES 16-20) EN EL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO"

ÍTEM:	10.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE DRENAJE PERFORADA DE 4"	UNIDAD:	ML

I. EQUIPO

Descripción		Tarifa Hora	Rendimiento	Valor Unitario	
HERRAMIENTA MENOR	5%			$ 333.00	
CIZALLA MANUAL		$ 8,000	1.500	$ 12,000.00	
			SUB-TOTAL		$ 12,333.00

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio Unit.	Cantidad	Valor Unitario	
TUBERIA PERFORADA 4"	ML	$ 45,000.00	1.00	$ 45,000.00	
			SUB-TOTAL		$ 45,000.00

III. TRANSPORTES

Material	Vol-Pes-Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor Unitario	
				SUB-TOTAL		$ 0.00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Cantidad	Jornal	Pretaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor Unitario	
AYUDANTE	2	$ 50,000.00	185%	$ 185,000.00	50.00	$ 3,700.00	
OFICIAL	1	$ 80,000.00	185%	$ 148,000.00	50.00	$ 2,960.00	
				SUB-TOTAL			$ 6,660.00

TOTAL COSTO DIRECTO	$ 63,993.00

DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE	VALOR PARCIAL
ADMINISTRACIÓN	20%	$ 12,798.60
IMPREVISTOS	2%	$ 1,279.86
UTILIDAD	5%	$ 3,199.65
TOTAL COSTOS INDIRECTOS		$ 17,278.11

COSTO TOTAL A.P.U. (COSTO DIRECTO + AUI (27%))	$ 81,271.11

PROPONENTE:CARMABI CONSTRUCCIONES SAS
Rep. Legal: DUVAN FERNANDO ORTEGA DIAZ
Identificación: 1061733176 Lugar de expedición
POPAYAN

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

FECHA: DICIEMBRE DE 2025

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO Y CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO EN EL BARRIO LUIS CARLOS GALAN (CARRERA 10 ENTRE CALLES 16-20) EN EL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO"

ÍTEM:	10.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE DRENAJE DE 3"	UNIDAD:	ML

I. EQUIPO

Descripción		Tarifa Hora	Rendimiento	Valor Unitario	
HERRAMIENTA MENOR	5%			$ 93.00	
CIZALLA MANUAL		$ 8,000	1.000	$ 8,000.00	
			SUB-TOTAL		**$ 8,093.00**

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio Unit.	Cantidad	Valor Unitario	
TUBERIA DE DRENAJE 3"	ML	$ 25,000.00	1.00	$ 25,000.00	
			SUB-TOTAL		**$ 25,000.00**

III. TRANSPORTES

Material	Vol-Pes-Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor Unitario	
					$ -	
				SUB-TOTAL		**$ 0.00**

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Cantidad	Jornal	Pretaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor Unitario	
AYUDANTE	2	$ 50,000.00	185%	$ 185,000.00	100.00	$ 1,850.00	
OFICIAL	0	$ 80,000.00	185%	$ 0.00	100.00	$ 0.00	
				SUB-TOTAL			**$ 1,850.00**

TOTAL COSTO DIRECTO **$ 34,943.00**

DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE	VALOR PARCIAL
ADMINISTRACIÓN	20%	$ 6,988.60
IMPREVISTOS	2%	$ 698.86
UTILIDAD	5%	$ 1,747.15
TOTAL COSTOS INDIRECTOS		**$ 9,434.61**

COSTO TOTAL A.P.U. (COSTO DIRECTO + AUI (27%)) **$ 44,377.61**

PROPONENTE:CARMABI CONSTRUCCIONES SAS
Rep. Legal: DUVAN FERNANDO ORTEGA DIAZ
Identificación: 1061733176 Lugar de expedición POPAYAN

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

FECHA: DICIEMBRE DE 2025

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO Y CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO EN EL BARRIO LUIS CARLOS GALAN (CARRERA 10 ENTRE CALLES 16-20) EN EL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO"

ÍTEM:	10.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE FILTRO FRANCES	UNIDAD:	ML

I. EQUIPO

Descripción		Tarifa Hora	Rendimiento	Valor Unitario	
HERRAMIENTA MENOR	5%			$ 2,507.00	
			SUB-TOTAL		**$ 2,507.00**

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio Unit.	Cantidad	Valor Unitario	
GEOTEXTIL NT2400 O SIMILAR	M2	$ 15,000.00	4.00	$ 60,000.00	
TUBERIA PERFORADA 4"	ML	$ 45,000.00	1.000	$ 45,000.00	
MATERIAL PARA FILTROS	M3	$ 95,000.00	1.000	$ 95,000.00	
			SUB-TOTAL		**$ 200,000.00**

III. TRANSPORTES

Material	Vol-Pes-Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor Unitario	
					$ -	
				SUB-TOTAL		**$ 0.00**

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Cantidad	Jornal	Pretaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor Unitario	
AYUDANTE	2	$ 80,000.00	185%	$ 296,000.00	100.00	$ 2,960.00	
+'MAT y M.O.'!A65	1	$ 100,000.00	185%	$ 185,000.00	4.00	$ 46,250.00	
OFICIAL	1	$ 50,000.00	185%	$ 92,500.00	100.00	$ 925.00	
				SUB-TOTAL			**$ 50,135.00**

TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 252,642.00**

DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE	VALOR PARCIAL
ADMINISTRACIÓN	20%	$ 50,528.40
IMPREVISTOS	2%	$ 5,052.84
UTILIDAD	5%	$ 12,632.10
TOTAL COSTOS INDIRECTOS		**$ 68,213.34**

COSTO TOTAL A.P.U. (COSTO DIRECTO + AUI (27%))	**$ 320,855.34**

PROPONENTE:CARMABI CONSTRUCCIONES SAS
Rep. Legal: DUVAN FERNANDO ORTEGA DIAZ
Identificación: 1061733176 Lugar de expedición POPAYAN

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

FECHA: DICIEMBRE DE 2025

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO Y CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO EN EL BARRIO LUIS CARLOS GALAN (CARRERA 10 ENTRE CALLES 16-20) EN EL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO"

CAPITULO:	11.00	ESTRUCTURAS DE CONCRETO		
ÍTEM:	11.01	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS DE CONTEÇIÓN RESISTENCIA F'C=280KG/CM2	UNIDAD:	M3

I. EQUIPO

Descripción		Tarifa Hora	Rendimiento	Valor Unitario	
HERRAMIENTA MENOR	5%			$ 14,183.00	
MEZCLADORA DE CONCRETO (1 bulto)		15000	0.055	$ 272,727.00	
VIBRADOR DE CONCRETO (Tipo aguja)		$ 12,000.00	0.375	$ 32,000.00	
			SUB-TOTAL		**$ 318,910.00**

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio Unit.	Cantidad	Valor Unitario	
CONCRETO F'C=280KG/CM2	M3	$ 598,228.00	1.00	$ 598,228.00	
FORMALETA MADERA MUROS	M2	$ 62,000.00	3.00	$ 186,000.00	
			SUB-TOTAL		**$ 784,228.00**

III. TRANSPORTES

Material	Vol-Pes-Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor Unitario	
				SUB-TOTAL		**$ 0.00**

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Cantidad	Jornal	Pretaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor Unitario	
OFICIAL	2	$ 80,000.00	185%	$ 296,000.00	3.00	$ 98,667.00	
AYUDANTE	6	$ 50,000.00	185%	$ 555,000.00	3.00	$ 185,000.00	
				SUB-TOTAL			**$ 283,667.00**

TOTAL COSTO DIRECTO		**$ 1,386,805.00**

DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE	VALOR PARCIAL
ADMINISTRACIÓN	20%	$ 277,361.00
IMPREVISTOS	2%	$ 27,736.10
UTILIDAD	5%	$ 69,340.25
TOTAL COSTOS INDIRECTOS		**$ 374,437.35**

COSTO TOTAL A.P.U. (COSTO DIRECTO + AUI (33%))	**$ 1,761,242.35**

PROPONENTE: CARMABI CONSTRUCCIONES SAS
Rep. Legal: DUVAN FERNANDO ORTEGA DIAZ
Identificación: 1061733176 Lugar de expedición POPAYAN

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

FECHA: DICIEMBRE DE 2025

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO Y CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO EN EL BARRIO LUIS CARLOS GALAN (CARRERA 10 ENTRE CALLES 16-20) EN EL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO"

CAPITULO:	12.00	ACERO DE REFUERZO		
ÍTEM:	12.01	ACERO DE REFUERZO FY=420 Mpa	UNIDAD:	KG

I. EQUIPO

Descripción		Tarifa Hora	Rendimiento	Valor Unitario	
HERRAMIENTA MENOR	5%			$ 83.00	
CIZALLA MANUAL		$ 8,000	25.000	$ 320.00	
			SUB-TOTAL		$ 403.00

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio Unit.	Cantidad	Valor Unitario	
ACERO DE REFUERZO	KG	$ 11,000.00	1.00	$ 11,000.00	
ALAMBRE NEGRO AMARRE	KG	$ 8,600.00	0.06	$ 516.00	
			SUB-TOTAL		$ 11,516.00

III. TRANSPORTES

Material	Vol-Pes-Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor Unitario	
					$ -	
				SUB-TOTAL		$ 0.00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Cantidad	Jornal	Pretaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor Unitario	
AYUDANTE	2	$ 50,000.00	185%	$ 185,000.00	200.00	$ 925.00	
OFICIAL	1	$ 80,000.00	185%	$ 148,000.00	200.00	$ 740.00	
				SUB-TOTAL			$ 1,665.00

TOTAL COSTO DIRECTO **$ 13,584.00**

DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE	VALOR PARCIAL	
ADMINISTRACIÓN	20%	$	2,716.80
IMPREVISTOS	2%	$	271.68
UTILIDAD	5%	$	679.20
	TOTAL COSTOS INDIRECTOS	**$**	**3,667.68**

COSTO TOTAL A.P.U. (COSTO DIRECTO + AUI (27%)) **$ 17,251.68**

PROPONENTE:CARMABI CONSTRUCCIONES SAS
Rep. Legal: DUVAN FERNANDO ORTEGA DIAZ
Identificación: 1061733176 Lugar de expedición POPAYAN

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

FECHA: DICIEMBRE DE 2025

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO Y CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO EN EL BARRIO LUIS CARLOS GALAN (CARRERA 10 ENTRE CALLES 16-20) EN EL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO"

CAPITULO:	13.00	EXCAVACIONES, RELLENOS Y DESALOJOS		
ÍTEM:	13.01	EXCAVACIÓN MECANICA EN MATERIAL MIXTO	UNIDAD:	M3

I. EQUIPO

Descripción		Tarifa Hora	Rendimiento	Valor Unitario	
Herramienta Menor	5%			$ 231.00	
CARGADOR		$ 140,000.00	5.000	$ 28,000.00	
SUB-TOTAL					**$ 28,231.00**

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio Unit.	Cantidad	Valor Unitario	
SUB-TOTAL					**$ 0.00**

III. TRANSPORTES

Material	Vol-Pes-Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor Unitario	
SUB-TOTAL						**$ 0.00**

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Cantidad	Jornal	Pretaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor Unitario	
AYUDANTE	2	$ 50,000.00	185%	$ 185,000.00	40.00	$ 4,625.00	
SUB-TOTAL							**$ 4,625.00**

TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 32,856.00**

DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE	VALOR PARCIAL	
ADMINISTRACIÓN	20%	$	6,571.20
IMPREVISTOS	2%	$	657.12
UTILIDAD	5%	$	1,642.80
TOTAL COSTOS INDIRECTOS		**$**	**8,871.12**

COSTO TOTAL A.P.U. (COSTO DIRECTO + AUI (27%))	**$ 41,727.12**



PROPONENTE: CARMABI CONSTRUCCIONES SAS
Rep. Legal: DUVAN FERNANDO ORTEGA DIAZ
Identificación: 1061733176 Lugar de expedición POPAYAN

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

FECHA: DICIEMBRE DE 2025

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO Y CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO EN EL BARRIO LUIS CARLOS GALAN (CARRERA 10 ENTRE CALLES 16-20) EN EL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO"

ÍTEM:	13.02	MEJORAMIENTO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	UNIDAD:	M3

I. EQUIPO

Descripción		Tarifa Hora	Rendimiento	Valor Unitario	
Herramienta Menor	5%			$ 2,659.00	
VIBROCOMPACTADOR TIPO RANA		$ 20,000.00	0.500	$ 40,000.00	
SUB-TOTAL					**$ 42,659.00**

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio Unit.	Cantidad	Valor Unitario	
RECEBO	M3	$ 65,000.00	1.10	$ 71,500.00	
SUB-TOTAL					**$ 71,500.00**

III. TRANSPORTES

Material	Vol-Pes-Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor Unitario	
RECEBO	1.3	8.4	10.92	500	5460	
SUB-TOTAL						**$ 5,460.00**

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Cantidad	Jornal	Pretaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor Unitario	
AYUDANTE	3	$ 50,000.00	185%	$ 277,500.00	8.00	$ 34,688.00	
OFICIAL	1	$ 80,000.00	185%	$ 148,000.00	8.00	$ 18,500.00	
SUB-TOTAL							**$ 53,188.00**

TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 172,807.00**

DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE	VALOR PARCIAL
ADMINISTRACIÓN	20%	$ 34,561.40
IMPREVISTOS	2%	$ 3,456.14
UTILIDAD	5%	$ 8,640.35
TOTAL COSTOS INDIRECTOS		**$ 46,657.89**

COSTO TOTAL A.P.U. (COSTO DIRECTO + AUI (27%))	**$ 219,464.89**



PROPONENTE:CARMABI CONSTRUCCIONES SAS
Rep. Legal: DUVAN FERNANDO ORTEGA DIAZ
Identificación: 1061733176 Lugar de expedición POPAYAN

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

FECHA: DICIEMBRE DE 2025

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO Y CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO EN EL BARRIO LUIS CARLOS GALAN (CARRERA 10 ENTRE CALLES 16-20) EN EL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO"

CAPITULO:	13.00	EXCAVACIONES, RELLENOS Y DESALOJOS		
ÍTEM:	13.01	EXCAVACIÓN MECANICA EN MATERIAL MIXTO	UNIDAD:	M3

I. EQUIPO

Descripción		Tarifa Hora	Rendimiento	Valor Unitario	
Herramienta Menor	5%			$ 231.00	
CARGADOR		$ 140,000.00	5.000	$ 28,000.00	
SUB-TOTAL					**$ 28,231.00**

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio Unit.	Cantidad	Valor Unitario	
SUB-TOTAL					**$ 0.00**

III. TRANSPORTES

Material	Vol-Pes-Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor Unitario	
SUB-TOTAL						**$ 0.00**

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Cantidad	Jornal	Pretaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor Unitario	
AYUDANTE	2	$ 50,000.00	185%	$ 185,000.00	40.00	$ 4,625.00	
SUB-TOTAL							**$ 4,625.00**

TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 32,856.00**

DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE	VALOR PARCIAL
ADMINISTRACIÓN	20%	$ 6,571.20
IMPREVISTOS	2%	$ 657.12
UTILIDAD	5%	$ 1,642.80
TOTAL COSTOS INDIRECTOS		**$ 8,871.12**

COSTO TOTAL A.P.U. (COSTO DIRECTO + AUI (27%))	**$ 41,727.12**

PROPONENTE: CARMABI CONSTRUCCIONES SAS
Rep. Legal: DUVAN FERNANDO ORTEGA DIAZ
Identificación: 1061733176 Lugar de expedición POPAYAN

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

FECHA: DICIEMBRE DE 2025

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO Y CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO EN EL BARRIO LUIS CARLOS GALAN (CARRERA 10 ENTRE CALLES 16-20) EN EL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO"

ÍTEM:	13.02	MEJORAMIENTO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	UNIDAD:	M3

I. EQUIPO

Descripción		Tarifa Hora	Rendimiento	Valor Unitario	
Herramienta Menor	5%			$ 2,659.00	
VIBROCOMPACTADOR TIPO RANA		$ 20,000.00	0.500	$ 40,000.00	
SUB-TOTAL					**$ 42,659.00**

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio Unit.	Cantidad	Valor Unitario	
RECEBO	M3	$ 65,000.00	1.10	$ 71,500.00	
SUB-TOTAL					**$ 71,500.00**

III. TRANSPORTES

Material	Vol-Pes-Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor Unitario	
RECEBO	1.3	8.4	10.92	500	5460	
SUB-TOTAL						**$ 5,460.00**

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Cantidad	Jornal	Pretaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor Unitario	
AYUDANTE	3	$ 50,000.00	185%	$ 277,500.00	8.00	$ 34,688.00	
OFICIAL	1	$ 80,000.00	185%	$ 148,000.00	8.00	$ 18,500.00	
SUB-TOTAL							**$ 53,188.00**

TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 172,807.00**

DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE	VALOR PARCIAL
ADMINISTRACIÓN	20%	$ 34,561.40
IMPREVISTOS	2%	$ 3,456.14
UTILIDAD	5%	$ 8,640.35
TOTAL COSTOS INDIRECTOS		**$ 46,657.89**

COSTO TOTAL A.P.U. (COSTO DIRECTO + AUI (27%))	**$ 219,464.89**

PROPONENTE:CARMABJ CONSTRUCCIONES SAS
Rep. Legal: DUVAN FERNANDO ORTEGA DIAZ
Identificación: 1061733176 Lugar de expedición POPAYAN

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

FECHA: DICIEMBRE DE 2025

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO Y CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO EN EL BARRIO LUIS CARLOS GALAN (CARRERA 10 ENTRE CALLES 16-20) EN EL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO"

CAPITULO:	14.00	CONCRETOS		
ÍTEM:	14.01	ANDENES EN CONCRETO ESTAMPADO, E=10CM, RESISTENCIA F'C 210 KG/CM, INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA DE 5MM	UNIDAD:	M2

I. EQUIPO

Descripción		Tarifa Hora	Rendimiento	Valor Unitario	
Herramienta Menor	5%			$ 1,758.00	
VIBRADOR DE CONCRETO (Tipo aguja)		$ 12,000.00	2.500	$ 4,800.00	
MEZCLADORA DE CONCRETO (1 bulto)		$ 15,000.00	0.200	$ 75,000.00	
SUB-TOTAL					**$ 81,558.00**

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio Unit.	Cantidad	Valor Unitario	
CONCRETO DE 3000 PSI	M3	$ 541,953.00	0.10	$ 54,195.30	
FORMALETA EN MADERA	M2	$ 62,000.00	1.00	$ 62,000.00	
DESMOLDANTE	KG	$ 45,000.00	1.00	$ 45,000.00	
COLORANTE	KG	55000	1.00	$ 55,000.00	
MALLE ELECTROSOLDADA 5MM	M2	25800	1.00	$ 25,800.00	
SUB-TOTAL					**$ 241,995.30**

III. TRANSPORTES

Material	Vol-Pes-Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor Unitario	
SUB-TOTAL						**$ 0.00**

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Cantidad	Jornal	Pretaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor Unitario	
AYUDANTE	6	$ 50,000.00	185%	$ 555,000.00	20.00	$ 27,750.00	
OFICIAL	1	$ 80,000.00	185%	$ 148,000.00	20.00	$ 7,400.00	
SUB-TOTAL							**$ 35,150.00**

TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 358,703.00**

DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE	VALOR PARCIAL	
ADMINISTRACIÓN	20%	$	71,740.60
IMPREVISTOS	2%	$	7,174.06
UTILIDAD	5%	$	17,935.15
TOTAL COSTOS INDIRECTOS		**$**	**96,849.81**

COSTO TOTAL A.P.U. (COSTO DIRECTO + AUI (27%))	**$**	**455,552.81**

PROPONENTE:CARMABI CONSTRUCCIONES SAS
Rep. Legal: DUVAN FERNANDO ORTEGA DIAZ
Identificación: 1061733176 Lugar de expedición POPAYAN

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

FECHA: DICIEMBRE DE 2025

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO Y CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO EN EL BARRIO LUIS CARLOS GALAN (CARRERA 10 ENTRE CALLES 16-20) EN EL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO"

ÍTEM:	14.02	BORDILLO EN CONCRETO, RESISTENCIA F'C =210KG/CM2, SECCIÓN 20X45 CM, INCLUYE ACERO DE REFUERZO	UNIDAD:	ML

I. EQUIPO

Descripción		Tarifa Hora	Rendimiento	Valor Unitario	
Herramienta Menor	5%			$ 833.00	
VIBRADOR DE CONCRETO (Tipo aguja)		$ 12,000.00	2.500	$ 4,800.00	
MEZCLADORA DE CONCRETO (1 bulto)		$ 15,000.00	0.500	$ 30,000.00	
SUB-TOTAL					**$ 35,633.00**

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio Unit.	Cantidad	Valor Unitario	
CONCRETO 3000 PSI	M3	$ 541,953.00	0.09	$ 48,775.77	
FORMALETA EN MADERA	M2	$ 62,000.00	0.50	$ 31,000.00	
ACERO DE REFUERZO	KG	$ 11,000.00	3.00	$ 33,000.00	
SUB-TOTAL					**$ 112,775.77**

III. TRANSPORTES

Material	Vol-Pes-Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor Unitario	
SUB-TOTAL						**$ 0.00**

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Cantidad	Jornal	Pretaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor Unitario	
AYUDANTE	2	$ 50,000.00	185%	$ 185,000.00	20.00	$ 9,250.00	
OFICIAL	1	$ 80,000.00	185%	$ 148,000.00	20.00	$ 7,400.00	
SUB-TOTAL							**$ 16,650.00**

TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 165,059.00**

DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE	VALOR PARCIAL
ADMINISTRACIÓN	20%	$ 33,011.80
IMPREVISTOS	2%	$ 3,301.18
UTILIDAD	5%	$ 8,252.95
TOTAL COSTOS INDIRECTOS		**$ 44,565.93**

COSTO TOTAL A.P.U. (COSTO DIRECTO + AUI (27%))	**$ 209,624.93**



PROPONENTE:CARMABI CONSTRUCCIONES SAS
Rep. Legal: DUVAN FERNANDO ORTEGA DIAZ
Identificación: 1061733176 Lugar de expedición POPAYAN

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

FECHA: DICIEMBRE DE 2025

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO Y CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO EN EL BARRIO LUIS CARLOS GALAN (CARRERA 10 ENTRE CALLES 16-20) EN EL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO"

CAPITULO:	15.00	ESTRUCTURAS METALICAS		
ÍTEM:	15.01	BARANDAS METALICAS SOBRE ANDEN	UNIDAD:	ML

I. EQUIPO

Descripción		Tarifa Hora	Rendimiento	Valor Unitario	
Herramienta Menor	5%			$ 6,738.00	
SUB-TOTAL					**$ 6,738.00**

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio Unit.	Cantidad	Valor Unitario	
BARANDA METALICA	ML	$ 245,000.00	1.00	$ 245,000.00	
SUB-TOTAL					**$ 245,000.00**

III. TRANSPORTES

Material	Vol-Pes-Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor Unitario	
SUB-TOTAL						**$ 0.00**

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Cantidad	Jornal	Pretaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor Unitario	
AYUDANTE	1	$ 50,000.00	185%	$ 92,500.00	3.00	$ 30,833.00	
SOLDADOR	1	$ 100,000.00	185%	$ 185,000.00	1.78	$ 103,933.00	
SUB-TOTAL							**$ 134,766.00**

TOTAL COSTO DIRECTO		**$ 386,504.00**

DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE	VALOR PARCIAL
ADMINISTRACIÓN	20%	$ 77,300.80
IMPREVISTOS	2%	$ 7,730.08
UTILIDAD	5%	$ 19,325.20
TOTAL COSTOS INDIRECTOS		**$ 104,356.08**

COSTO TOTAL A.P.U. (COSTO DIRECTO + AUI (27%))	**$ 490,860.00**

PROPONENTE:CARMABI CONSTRUCCIONES SAS
Rep. Legal: DUVAN FERNANDO ORTEGA DIAZ
Identificación: 1061733176 Lugar de expedición POPAYAN

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

FECHA: DICIEMBRE DE 2025

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO Y CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO EN EL BARRIO LUIS CARLOS GALAN (CARRERA 10 ENTRE CALLES 16-20) EN EL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO"

CAPITULO:	16.00	REUBICACIÓN POSTES		
ÍTEM:	16.01	REUBICACIÓN DE POSTES DE ALUMBRADO PÚBLICO	UNIDAD:	UND

I. EQUIPO

Descripción		Tarifa Hora	Rendimiento	Valor Unitario	
Herramienta Menor	5%			$ 14,844.00	
CAMION GRUA 2-3 TON		$ 190,000.00	0.200	$ 950,000.00	
RETROCARGADOR		$ 125,000.00	7.448	$ 16,783.00	
SUB-TOTAL					**$ 981,627.00**

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio Unit.	Cantidad	Valor Unitario	
CONCRETO DE 3000 PSI	M3	$ 541,953.00	0.40	$ 216,781.20	
FORMALETA EN MADERA	M2	$ 62,000.00	1.00	$ 62,000.00	
DESMOLDANTE	KG	$ 45,000.00	1.00	$ 45,000.00	
ACERO DE REFUERZO	KLS	$ 11,000.00	15.00	$ 165,000.00	
SUB-TOTAL					**$ 488,781.20**

III. TRANSPORTES

Material	Vol-Pes-Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor Unitario	
MATERIAL SOBRANTE	2	4		$ 1,200	$ 9,600	
SUB-TOTAL						**$ 9,600.00**

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Cantidad	Jornal	Pretaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor Unitario	
AYUDANTE	3	$ 50,000.00	185%	$ 277,500.00	1.40	$ 198,214.00	
OFICIAL	1	$ 80,000.00	185%	$ 148,000.00	1.50	$ 98,667.00	
SUB-TOTAL							**$ 296,881.00**

TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 1,776,889.00**

DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE	VALOR PARCIAL
ADMINISTRACIÓN	20%	$ 355,377.80
IMPREVISTOS	2%	$ 35,537.78
UTILIDAD	5%	$ 88,844.45
TOTAL COSTOS INDIRECTOS		**$ 479,760.03**

COSTO TOTAL A.P.U. (COSTO DIRECTO + AUI (33%))	**$ 2,256,649.03**

PROPONENTE: CARMABI CONSTRUCCIONES SAS
Rep. Legal: DUVAN FERNANDO ORTEGA DIAZ
Identificación: 1061733176 Lugar de expedición POPAYAN

PRESUPUESTO PAGA

FECHA: DICIEMBRE DE 2025

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO Y CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO EN EL BARRIO LUIS CARLOS GALAN (CARRERA 10 ENTRE CALLES 16-20) EN EL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO"

PRESUPUESTO PLAN DE ADAPTACIÓN DE LA GUIA AMBIENTAL - PAGA

PROYECTO: CONFORMACION DEL GRUPO DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL

Descripción		Unidad	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
Conformacion grupo de gestión ambiental y social[1]					
[1]Se considerará dentro del presupuesto de talento humano					

PPROYECTO: CAPACITACION AMBIENTAL AL PERSONAL DE LA OBRA

Descripción		Unidad	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
Capacitación y Educación Ambiental					
[2]Se considerará dentro del presupuesto de talento humano					

PROYECTO: MANEJO INTEGRAL DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Descripción		Unidad	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
Kit para desperdicios de sólidos - Canecas 65 litros con tapa		Unidad	8	$ 52,900	$ 423,200
Bolsas de basura color negra, verde y roja		Unidad	100	$ 500	$ 50,000
Lona o plástico para cobertura de material		metros	20	$ 3,000	$ 60,000
Cinta delimitadora de peligro para demarcion de zonas de almacenamiento		Rollo 100 m	4	$ 8,000	$ 32,000
Fichas de seguridad almacenamiento		Unidad	20	$ 10,000	$ 200,000
Señalización		Global	5	$ 500,000	$ 2,500,000
Extintor multipropósito		Unidad	2	$ 40,000	$ 80,000
Humedecimiento de terreno y agregados para evitar generación de polvo		Litros	1000	$ 300	$ 300,000
				SUBTOTAL	**$ 3,645,200**

PROYECTO: CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTOS LEGALES

Descripción		Unidad	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
Gestionar permisos ambientales[3]					
[3] Se considerará dentro del presupuesto de talento humano					

PROYECTO: SEÑALIZACION FRENTES DE OBRAS Y SITIOS TEMPORALES

Descripción		Unidad	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
Valla informativa		Global	1	$ 4,500,000	$ 4,500,000
				SUBTOTAL	**$ 4,500,000**

PROYECTO: MANEJO Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS Y LODOS

Descripción		Unidad	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
Material excedente de obra y acomodo de material excedente[4]					
4Se considera dentro del transporte del presupuesto de transporte y material de excedentes					

PROYECTO: MANEJO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS CONVENCIONALES Y ESPECIALES

Descripción		Unidad	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
Talleres de capacitación para la selección en la fuente y reciclaje (Presupuesto especialista ambiental)		Taller			
Punto ecológico		Unidad	4	$ 350,000	$ 1,400,000
Bolsas de basura (color negro, verde y blanco)		Unidad	100	$ 500	$ 50,000
Convenios: reciclaje, aceites usados y residuos - peligrosos		Mes	5	$ 100,000	$ 500,000
Kit de señalizacion ambiental (señales en acrilico residuos reciclables, ordinarios y peligrosos		Unidad	6	$ 6,000	$ 36,000
				SUBTOTAL	**$ 1,986,000**

PROPONENTE:CARMABI CONSTRUCCIONES SAS
Rep. Legal: DUVAN FERNANDO ORTEGA DIAZ
Identificación: 1061733176 Lugar de expedición
POPAYAN

PRESUPUESTO PAGA

FECHA: DICIEMBRE DE 2025

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO Y CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO EN EL BARRIO LUIS CARLOS GALAN (CARRERA 10 ENTRE CALLES 16-20) EN EL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO"

PROYECTO: MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES					
Descripción		**Unidad**	**Cant.**	**Valor Unitario**	**Valor Total**
Bidones de agua tratada para el personal de la obra		Bidón	50	$ 5,500	$ 275,000
Suministro de agua para la obra (Los costos hacen parte del presupuesto de la obra)					
				SUBTOTAL	**$ 275,000**
PROYECTO: INSTALACION, FUNCIONAMIENTO Y DESMANTELAMIENTO DE CAMPAMENTOS Y SITIOS DE ACOPIO TEMPORAL					
Descripción		**Unidad**	**Cant.**	**Valor Unitario**	**Valor Total**
Botiquín		Unidad	1	$ 150,000	$ 150,000
Camilla		Unidad	1	$ 180,000	$ 180,000
Bidones de agua tratada para el personal de la obra		Bidón	10	$ 9,000	$ 90,000
Restauración del espacio público afectado y área de los campamentos		Global	1	$ 500,000	$ 500,000
Señalización interna		Unidad	10	$ 10,000	$ 100,000
Alquiler de baños en la zona		Mes	10	$ 300,000	$ 3,000,000
				SUBTOTAL	**$ 4,020,000**
PROYECTO: MANEJO DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEHICULOS					
Descripción		**Unidad**	**Cant.**	**Valor Unitario**	**Valor Total**
Kit antiderrames		Global	1	$ 195,000	$ 195,000
Manteniemto preventidvo de maquinaria, equipos y vehiculos - Los costos hacen parte del presupuesto de la obra, alquiler					
				SUBTOTAL	**$ 195,000**
PROYECTO: ATENCION A LA COMUNIDAD					
Descripción		**Unidad**	**Cant.**	**Valor Unitario**	**Valor Total**
Oficina de Información y Atención a la Comunidad		Mes	10	$ 800,000	$ 8,000,000
Tecnologo ambiental[5]					
Mesa		Unidad	1	$ 60,000	$ 60,000
Silla		Unidad	3	$ 25,000	$ 75,000
Lapiceros		Unidad	10	$ 2,000	$ 20,000
[5]Se considerará dentro del presupuesto de					
				SUBTOTAL	**$ 8,155,000**
PROYECTO: INFORMACION Y DIVULGACION					
Descripción		**Unidad**	**Cant.**	**Valor Unitario**	**Valor Total**
Reuniones con la comunidad (Inicio, avance, finalización, Corrités Ciudadanos de obra, otras informativas) [6]					
Material informativo		Unidad	100	$ 5,000	$ 500,000
Cuñas radiales para invitación a reuniones		Unidad	6	$ 100,000	$ 600,000
6 Los costos hacen parte del presupuesto de talento humano					
				SUBTOTAL	**$ 1,100,000**
PROYECTO: CONTRATACION DE MANO DE OBRA					
Descripción		**Unidad**	**Cant.**	**Valor Unitario**	**Valor Total**
*Los costos hacen parte del presupuesto de la obra.					

IMPEMENTACION DEL PAGA					
Descripción	**SUELDO MES BASICO**	**% DEDICACIÓN**	**FACTOR PRESTACIONAL**	**No. Meses**	**Valor Total**
AMBIENTAL	$ 3,500,000	30%	1.75	10	$ 18,375,000
TECNOLOGO AMBIENTAL	$ 2,200,000	100%	1.75	10	$ 38,500,000
				SUBTOTAL	**$ 56,875,000**
				TOTAL	**80,751,200**

PROPONENTE:CARMABI CONSTRUCCIONES SAS
Rep. Legal: DUVAN FERNANDO ORTEGA DIAZ
Identificación: 1061733176 Lugar de expedición POPAYAN

PRESUPUESTO PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO

FECHA: DICIEMBRE DE 2025

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO Y CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO EN EL BARRIO LUIS CARLOS GALAN (CARRERA 10 ENTRE CALLES 16-20) EN EL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO"

DESGLOSE PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (PMT)

MANO DE OBRA

CANT.	CARGO / OFICIO	VALOR	% DE DEDICACION	F.M	No. MESES	VALOR PARCIAL ($)
3	AUXILIAR DE TRANSITO	$ 1,700,000.00	100%	1.75	10.00	$ 89,250,000.00
	SUBTOTAL MANO DE OBRA					**$ 89,250,000.00**

GASTOS OPERACIONALES

SEÑALES PREVENTIVAS

CANT	DESCRIPCION	UND	VALOR			
2	SEÑAL SPO-01 TRABAJOS EN LA VIA	UND	$ 582,000.00			$ 1,164,000.00
2	SEÑAL SPO-02 MAQUINARIA EN LA VIA	UND	$ 582,000.00			$ 1,164,000.00
2	SEÑAL SPO-03 AUXILIAR DE TRANSITO	UND	$ 582,000.00			$ 1,164,000.00
	SUBTOTAL SEÑALES PREVENTIVAS					**$ 3,492,000.00**

MANEJO DE TRANSITO

CANT	DESCRIPCION	UND	VALOR			
2	SEÑAL SRO-4 PARE / SIGA	UND	$ 120,000.00			$ 240,000.00
	SUBTOTAL MANEJO DE TRANSITO					**$ 240,000.00**

SEÑALES REGLAMENTARIAS

CANT	DESCRIPCION	UND	VALOR			
2	SEÑAL SRO-01 VIA CERRADA	UND	$ 582,000.00			$ 1,164,000.00
2	SEÑAL SRO-02 DESVIO	UND	$ 582,000.00			$ 1,164,000.00
2	SEÑAL SR-28 PROHIBIDO PARQUEAR	UND	$ 582,000.00			$ 1,164,000.00
	SUBTOTAL MANEJO DE TRANSITO					**$ 3,492,000.00**

SEÑALES INFORMATIVAS

CANT	DESCRIPCION	UND	VALOR			
2	SEÑAL SIO-01 APROXIMACION A OBRA EN LA VIA	UND	$ 582,000.00			$ 1,164,000.00
2	SEÑAL SIO-02 INICIO DE OBRA	UND	$ 582,000.00			$ 1,164,000.00
2	SEÑAL SIO-03 FIN DE OBRA	UND	$ 582,000.00			$ 1,164,000.00
4	SEÑAL SIO-24 SENDERO PEATONAL	UND	$ 582,000.00			$ 2,328,000.00
	SUBTOTAL MANEJO DE TRANSITO					**$ 5,820,000.00**

SEÑALES CANALIZACION

CANT	DESCRIPCION	UND	VALOR			
5	BARRICADAS DE LISTONES (FIG 4-15 MANUAL DE SEÑALIZACION MINTRANSPORTE PAG 519)	UND	$ 582,000.00			$ 2,910,000.00
5	BARRERAS PLASTICAS	UND	$ 500,000.00			$ 2,500,000.00
	SUBTOTAL MANEJO DE TRANSITO					**$ 5,410,000.00**

COSTO TOTAL DE MANO DE OBRA	**$ 89,250,000.00**
COSTO TOTAL EQUIPO	**$ 18,454,000.00**
COSTO TOTAL	**$ 107,704,000.00**



PROPONENTE:CARMABI CONSTRUCCIONES SAS
Rep. Legal: DUVAN FERNANDO ORTEGA DIAZ
Identificación: 1061733176 Lugar de expedición POPAYAN

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE MOCOA

PRUPUESTA ECONÓMICA CARMABI CONSTRUCCIONES SAS

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO Y CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO EN EL BARRIO LUIS CARLOS GALAN (CARRERA 10 ENTRE CALLES 16-20) EN EL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO"

PRESUPUESTO GENERAL

No	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
		GEN.	PART.					
I	**PAVIMENTO RIGIDO**							
1	**EXPLANACIONES**							**$ 172,866,972.00**
1.01	1P		1P	EXCAVACIÓN MECANICA EN MATERIAL COMUN	M3	2,819.24	$ 33,675.32	$ 94,938,809.00
1.02	2P		2P	DESALOJO DE MATERIAL SOBRANTE Y ESCOMBROS	M3	2,819.24	$ 27,641.55	$ 77,928,163.00
2	**SUBBASES, BASES Y AFIRMADOS**							**$ 323,980,051.00**
2.01	310.1	310-13		CONFORMACION DE CALZADA EXISTENTE	M2	2,796.51	$ 4,284.98	$ 11,982,989.00
2.02	3P		3P	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON MATERIAL SELECIONADO	M3	559.30	$ 216,874.09	$ 121,297,679.00
2.03	320.1	320-13		SUBBASE GRANULAR	M3	419.48	$ 278,207.47	$ 116,702,470.00
2.04	4P		4P	GEOTEXTIL NT2400 O SIMILAR PARA ESTABILIZACION DE SUELOS DE SUBRASANTE	M2	2,796.51	$ 26,460.45	$ 73,996,913.00
3	**PAVIMENTO HIDRAULICO**							**$ 1,093,801,942.00**
3.01	5P		5P	PLACA EN CONCRETO HIDRÁULICO MR: 3,8 MPA	M3	503.37	$ 1,710,832.24	$ 861,181,625.00
3.02	6P		6P	JUNTAS DE EXPANSIÓN O AISLADO CON SU RESPECTIVO SELLADO	ML	1,155.79	$ 24,893.27	$ 28,771,393.00
3.03	7P		7P	CANASTILLAS EN ACERO TIPO GRAFIL DE 5MM, PASAJUNTAS.	KG	2,676.80	$ 14,547.85	$ 38,941,685.00
3.04	640.1	640-13		ACERO DE REFUERZO FY=420 Mpa	KG	2,372.10	$ 17,499.33	$ 41,510,161.00
3.05	8P		8P	CURADOR DE CONCRETO	M2	2,796.51	$ 6,569.71	$ 18,372,260.00
3.06	10P		10P	SARDINEL EN CONCRETO F'C=210 KG/CM2 INTEGRADO A LA PLACA H=15 CM	ML	887.78	$ 118,300.50	$ 105,024,818.00
4	**SEÑALIZACION VIAL**							**$ 43,890,418.00**
4.01	18P		18P	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO	UND	10.00	$ 768,470.65	$ 7,684,707.00
4.02	19P		19P	LINEAS DE DEMARCACION HORIZONTAL	ML	1,775.56	$ 14,422.12	$ 25,607,339.00
4.03	20P		20P	MARCADO DE FLECHAS E INSCRIPCIONES VIALES	M2	19.20	$ 133,670.04	$ 2,566,465.00
4.04	21P		21P	TACHAS REFLECTIVAS PARA DEMARCACION VIAL	UND	444.00	$ 18,089.88	$ 8,031,907.00
II	**ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO**							
5.00	**EXCAVACIONES, RELLENOS Y DESALOJOS**							**$ 621,078,877.05**
5.01				EXCAVACIÓN MECANICA EN MATERIAL MIXTO	M3	1,026.53	$ 41,727.12	$ 42,834,140.49
5.02				ENTIBADO DE TALUDES PARA EXCAVACION DE ZANJAS H>1.00M Y HASTA 2.50	M2	2,397.98	$ 197,092.57	$ 472,624,041.01
5.03				CAMA DE ARENA PARA ASENTAMIENTO DE TUBERIA E= 10 CM, COMPACTADA MECANICAMENTE.	M3	104.08	$ 172,915.58	$ 17,997,053.57
5.04				RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	M3	280.40	$ 190,837.82	$ 53,510,924.73
5.05				RELLENO CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN	M3	759.58	$ 35,195.51	$ 26,733,805.49
5.06				DESALOJO DE MATERIAL SOBRANTE Y ESCOMBROS	M3	266.95	$ 27,641.55	$ 7,378,911.77
6.00	**SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC**							**$ 37,661,562.42**
6.01				SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC CORRUGADA, DIAMETRO 8"	ML	440.76	$ 85,446.87	$ 37,661,562.42
7.0	**CAMARAS DE INSPECCION Y SUMIDEROS**							**$ 98,393,705.93**
7.01				CÁMARA DE INSPECCIÓN EN CONCRETO (F´C= 3000 PSI) REFORZADO 1.0M<H<1.5M; DIÁMETRO INTERIOR 1.20 M(incluye refuerzo segun diseño y detalles constructivos)	UND	5.00	$ 6,201,258.87	$ 31,006,294.35
7.02				CÁMARA DE INSPECCIÓN EN CONCRETO (F´C= 3000 PSI) REFORZADO 1.5M<H<2.0M; DIÁMETRO INTERIOR 1.20 M(incluye refuerzo segun diseño y detalles constructivos)	UND	2.00	$ 8,264,721.85	$ 16,529,443.70
7.03				CÁMARA DE INSPECCIÓN EN CONCRETO (F´C= 3000 PSI)REFORZADO H>4.0M; DIÁMETRO INTERIOR 1.20 M(incluye refuerzo segun diseño y detalles constructivos)	UND	2.00	$ 10,601,601.86	$ 21,203,203.72
7.04				SUMIDERO TIPO EN CONCRETO CLASE D (F'c=3000 PSI)(incluye refuerzo segun diseño y detalles constructivos)	UND	8.00	$ 3,706,845.52	$ 29,654,764.16
8	**ACOMETIDAS DOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO**							**$ 157,974,030.00**
8.01				EXCAVACIÓN MECANICA EN MATERIAL MIXTO	M3	360.00	$ 41,727.12	$ 15,021,763.20
8.02				ACOMETIDA SANITARIA EN TUBERIA PCV CORRUGADA DE 6", INCLUYE CAJILLA REFORZADA EN CONCRETO DE 80X80 Y SILLA Y DE 8X6	UND	40.00	$ 2,990,672.20	$ 119,626,888.00
8.03				ACOMETIDA HIDRAULICA DOMICILIARIA EN MAGUERA PF+UAD 1/2 PULGADA	UND	40.00	$ 266,374.88	$ 10,654,995.20
8.04				RELLENO CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN	M3	360.00	$ 35,195.51	$ 12,670,383.60
III	**ESTRUCTURAS DE CONTENCIÓN**							
9.00	**EXCAVACIONES, RELLENOS Y DESALOJOS**							**$ 59,035,658.64**
9.01				EXCAVACIÓN MECANICA EN MATERIAL MIXTO	M3	499.88	$ 41,727.12	$ 20,858,552.75
9.02				RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	M3	200.05	$ 190,837.82	$ 38,177,105.89
10.00	**OBRAS DE DRENAJE**							**$ 103,701,966.08**
10.01				SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIAL FILTRANTE	M3	78.80	$ 197,171.31	$ 15,537,099.23
10.02				SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL NT 3000 O SIMILAR	M2	470.00	$ 36,191.19	$ 17,009,859.30
10.03				SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE DRENAJE PERFORADA DE 4"	ML	63.00	$ 81,271.11	$ 5,120,079.93
10.04				SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE DRENAJE DE 3"	ML	42.00	$ 44,377.61	$ 1,863,859.62
10.05				SUMINISTRO E INSTALACION DE FILTRO FRANCES	ML	200.00	$ 320,855.34	$ 64,171,068.00

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE MOCOA

PRUPUESTA ECONÓMICA CARMABI CONSTRUCCIONES SAS

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO Y CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO EN EL BARRIO LUIS CARLOS GALAN (CARRERA 10 ENTRE CALLES 16-20) EN EL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO"

PRESUPUESTO GENERAL

No	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
		GEN.	PART.					
11.00	**ESTRUCTURAS DE CONCRETO**							**$ 282,591,335.06**
11.01				CONCRETO PARA ESTRUCTURAS DE CONTECIÓN RESISTENCIA F'C=280KG/CM2	M3	160.45	$ 1,761,242.35	$ 282,591,335.06
12.00	**ACERO DE REFUERZO**							**$ 201,041,417.78**
12.01				ACERO DE REFUERZO FY=420 Mpa	KG	11653.44	$ 17,251.68	$ 201,041,417.78
VI	**OBRAS DE URBANISMO**							
13.00	**EXCAVACIONES, RELLENOS Y DESALOJOS**							**$ 46,184,090.56**
13.01				EXCAVACIÓN MECANICA EN MATERIAL MIXTO	M3	266.34	$ 41,727.12	$ 11,113,601.14
13.02				MEJORAMIENTO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	M3	159.80	$ 219,464.89	$ 35,070,489.42
14.00	**CONCRETOS**							**$ 669,906,874.36**
14.01				ANDENES EN CONCRETO ESTAMPADO, E=10CM, RESISTENCIA F'C 210 KG/CM, INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA DE 5MM	M2	1062.94	$ 455,552.81	$ 484,225,303.86
14.02				BORDILLO EN CONCRETO, RESISTENCIA F'C =210KG/CM2, SECCIÓN 20X45 CM, INCLUYE ACERO DE REFUERZO	ML	885.78	$ 209,624.93	$ 185,681,570.50
15	**ESTRUCTURAS METALICAS**							**$ 107,989,200.00**
15.01				BARANDAS METALICAS SOBRE ANDEN	ML	220.00	$ 490,860.00	$ 107,989,200.00
16	**REUBICACIÓN POSTES**							**$ 36,106,384.48**
16.01				REUBICACIÓN DE POSTES DE ALUMBRADO PÚBLICO	UND	16.00	$ 2,256,649.03	$ 36,106,384.48
				COSTO DE LA OBRA INCLUYE A.I.U				**$ 4,056,204,485.36**
				IVA SOBRE LA UTILIDAD (19%)				$ 30,341,687.10
				COSTO TOTAL DE OBRA				**$ 4,086,546,172.45**
				PLAN DE ADAPTACION A LA GUIA AMBIENTAL (PAGA)				**$ 80,751,200.00**
				PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (PMT)				**$ 107,704,000.00**
				COSTO TOTAL DE OBRA FISICA				**$ 4,275,001,372.45**

PROPONENTE:CARMABI CONSTRUCCIONES SAS
Rep. Legal: DUVAN FERNANDO ORTEGA DIAZ
Identificación: 1061733176 Lugar de expedición
POPAYAN

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO Y CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO EN EL BARRIO LUIS CARLOS GALAN (CARRERA 10 ENTRE CALLES 16-20) EN EL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO"I

CRONOGRAMA DE OBRA Y FLUJO DE INVERSION

ITEM	DESCRIPCION	VALOR CAPITULO		RENDIMIENTO	CANTIDAD	TIEMPO	PROCESO CONTRACTUAL MES 1	PROCESO CONTRACTUAL MES 2	TIEMPOS DE EJECUCION PROGRAMADO = CUATRO (10) MESES MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	PROCESO LIQUIDACION MES 10	PROCESO LIQUIDACION MES 2
I	PAVIMENTO RIGIDO																		
1	EXPLANACIONES	$ 136,115,727.00																	
1.01	EXCAVACIÓN MECANICA EN MATERIAL COMUN		$ 74,754,968.00	70.00	2819.24	1			$ 74,754,968.00										
1.02	RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE MATERIAL SOBRANTE		$ 61,360,759.00	70.80	2819.24	1				$ 61,360,759.00									
2	SUBBASES, BASES Y AFIRMADOS	$ 255,102,402.00																	
2.01	CONFORMACION DE CALZADA EXISTENTE		$ 9,435,425.00	1520	2796.51	0					$ 9,435,425.00								
2.02	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON MATERIAL SELECIONADO		$ 95,509,983.00	350.00	559.30	0					$ 95,509,983.00								
2.03	SUBBASE GRANULAR		$ 91,891,708.00	340.00	419.48	0					$ 91,891,708.00								
2.04	GEOTEXTIL NT2400 O SIMILAR PARA ESTABILIZACION DE SUELOS DE SUBRASANTE		$ 58,265,286.00	100.00	2796.51	1					$ 58,265,286.00								
3	PAVIMENTO HIDRAULICO	$ 861,261,370.00																	
3.01	PLACA EN CONCRETO HIDRÁULICO MR: 4,0 MPA		$ 678,095,767.00	2.00	503.37	8					$ 84,761,970.88	$ 84,761,970.88	$ 84,761,970.88	$ 84,761,970.88	$ 84,761,970.88	$ 84,761,970.88	$ 84,761,970.88	$ 84,761,970.88	$ 84,761,970.88
3.02	JUNTAS DE EXPANSIÓN O AISLADO CON SU RESPECTIVO SELLADO		$ 22,654,640.00	150.00	1155.79	0								$ 22,654,640.00					
3.03	CANASTILLAS EN ACERO TIPO GRAFIL DE 5MM, PASAJUNTAS.		$ 30,662,744.00	45.00	2676.80	2										$ 15,331,372.00	$ 15,331,372.00		
3.04	ACERO DE REFUERZO FY=420 Mpa		$ 32,685,166.00	180.00	2372.10	0											$ 32,685,166.00		
3.05	CURADOR DE CONCRETO		$ 14,466,346.00	240.00	2796.51	0											$ 14,466,346.00		
3.06	SARDINEL EN CONCRETO F'C=210 KG/CM2 INTEGRADO A LA PLACA H=15 CM		$ 82,696,707.00	5.00	887.78	6							$ 13,782,784.50	$ 13,782,784.50	$ 13,782,784.50	$ 13,782,784.50	$ 13,782,784.50	$ 13,782,784.50	
4	SEÑALIZACION VIAL	$ 34,559,383.00																	
4.01	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO		$ 6,050,950.00	30.00	10.00	0											$ 6,050,950.00		
4.02	LINEAS DE DEMARCACION HORIZONTAL		$ 20,163,259.00	75.00	1775.56	1											$ 20,163,259.00		
4.03	MARCADO DE FLECHAS E INSCRIPCIONES VIALES		$ 2,020,838.00	15.00	19.20	0												$ 2,020,838.00	
4.04	TECHAS REFLECTIVAS PARA DEMARCACION VIAL		$ 6,324,336.00	100.00	444.00	0												$ 6,324,336.00	
II	ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO																		
5.00	EXCAVACIONES, RELLENOS Y DESALOJOS	$ 489,038,485.87																	
5.01	EXCAVACIÓN MECANICA EN MATERIAL MIXTO		$ 33,727,669.68	40.00	1026.53	1				$ 33,727,669.68									
5.02	ENTIBADO DE TALUDES PARA EXCAVACION DE ZANJAS H>1,00M Y HASTA 2.50		$ 372,144,914.18	20.00	2397.98	4					$ 93,036,228.55	$ 93,036,228.55	$ 93,036,228.55	$ 93,036,228.55					
5.03	CAMA DE ARENA PARA ASENTAMIENTO DE TUBERIA E= 10 CM, COMPACTADA MECANICAMENTE.		$ 14,170,908.32	6.70	104.08	1						$ 14,170,908.32							
5.04	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO		$ 42,134,586.40	8.00	280.40	1						$ 42,134,586.40							
5.05	RELLENO CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN		$ 21,050,240.54	60.00	759.58	0							$ 21,050,240.54						
5.06	DESALOJO DE MATERIAL SOBRANTE Y ESCOMBROS		$ 5,810,166.75	70.80	266.95	0							$ 5,810,166.75						
6.00	SUMINISTRO DE TUBERIA PVC	$ 29,654,773.56																	
6.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC CORRUGADA, DIAMETRO 8"		$ 29,654,773.56	30.00	440.76	0								$ 29,654,773.56					
7.0	CAMARAS DE INSPECCION Y SUMIDEROS	$ 77,475,359.00																	
7.01	CÁMARA DE INSPECCIÓN EN CONCRETO (F´C= 3000 PSI) REFORZADO 1.0M<H<1.5M; DIÁMETRO INTERIOR 1.20 M(incluye refuerzo segun diseño y detalles constructivos)		$ 24,414,405.00	0.50	5.00	0								$ 24,414,405.00					
7.02	CÁMARA DE INSPECCIÓN EN CONCRETO (F´C= 3000 PSI) REFORZADO 1.5M<H<2.0M; DIÁMETRO INTERIOR 1.20 M(incluye refuerzo segun diseño y detalles constructivos)		$ 13,015,310.00	0.40	2.00	0								$ 13,015,310.00					
7.03	CÁMARA DE INSPECCIÓN EN CONCRETO (F´C= 3000 PSI)REFORZADO H>4.0M; DIÁMETRO INTERIOR 1.20 M(incluye refuerzo segun diseño y detalles constructivos)		$ 16,695,436.00	0.30	2.00	0								$ 16,695,436.00					
7.04	SUMIDERO TIPO EN CONCRETO CLASE D (F'c=3000 PSI)(incluye refuerzo segun diseño y detalles constructivos)		$ 23,350,208.00	0.50	8.00	1								$ 23,350,208.00					
8	ACOMETIDAS DOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	$ 124,389,000.00																	
8.01	EXCAVACION MECANICA SIN CLASIFICAR		$ 11,828,160.00	40.00	360.00	0						$ 11,828,160.00							
8.02	ACOMETIDA SANITARIA EN TUBERIA PCV CORRUGADA DE 6", INCLUYE CAJILLA REFORZADA EN CONCRETO DE 80X80 Y SILLA Y DE 8X6		$ 94,194,400.00	1.00	40.00	1						$ 94,194,400.00							
8.03	ACOMETIDA HIDRAULICA DOMICILIARIA EN MAGUERA PF+UAD 1/2 PULGADA		$ 8,389,760.00	4.00	40.00	0							$ 8,389,760.00						
8.04	RELLNO CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN		$ 9,976,680.00	60.00	360.00	0							$ 9,976,680.00						
III	ESTRUCTURAS DE CONTENCIÓN																		
9.00	EXCAVACIONES, RELLENOS Y DESALOJOS	$ 46,484,770.58																	
9.01	EXCAVACIÓN MECANICA EN MATERIAL MIXTO		$ 16,424,057.28	40.00	499.88	0						$ 16,424,057.28							
9.02	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO		$ 30,060,713.30	8.00	200.05	1						$ 15,030,356.65	$ 15,030,356.65						
10.00	OBRAS DE DRENAJE	$ 81,655,091.40																	
10.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIAL FILTRANTE		$ 12,233,936.40	10.00	78.80	0								$ 12,233,936.40					
10.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL NT 3000 O SIMILAR		$ 13,393,590.00	100.00	470.00	0								$ 13,393,590.00					
10.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE DRENAJE PERFORADA DE 4"		$ 4,031,559.00	50.00	63.00	0								$ 4,031,559.00					
10.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE DRENAJE DE 3"		$ 1,467,606.00	100.00	42.00	0								$ 1,467,606.00					
10.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE FILTRO FRANCES		$ 50,528,400.00	100.00	200.00	0								$ 50,528,400.00					
11.00	ESTRUCTURAS DE CONCRETO	$ 222,512,862.25																	
11.01	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS DE CONTECIÓN RESISTENCIA F'C=280KG/CM2		$ 222,512,862.25	3.00	160.45	2										$ 111,256,431.13	$ 111,256,431.13		
12.00	ACERO DE REFUERZO	$ 158,300,328.96																	
12.01	ACERO DE REFUERZO FY=420 Mpa		$ 158,300,328.96	200.00	11653.44	2										$ 79,150,164.48	$ 79,150,164.48		
IV	OBRAS DE URBANISMO																		
13.00	EXCAVACIONES, RELLENOS Y DESALOJOS	$ 36,365,425.64																	
13.01	EXCAVACIÓN MECANICA EN MATERIAL COMUN		$ 8,750,867.04	40.00	266.34	0							$ 8,750,867.04						
13.02	MEJORAMIENTO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO		$ 27,614,558.60	8.00	159.80	1							$ 27,614,558.60						
14.00	CONCRETOS	$ 527,485,727.84																	
14.01	ANDENES EN CONCRETO ESTAMPADO, E=10CM, RESISTENCIA F'C 210 KG/CM, INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA DE 5MM		$ 381,279,766.82	20.00	1062.94	2											$ 190,639,883.41	$ 190,639,883.41	
14.02	BORDILLO EN CONCRETO, RESISTENCIA F'C =210KG/CM2, SECCIÓN 20X45 CM, INCLUYE ACERO DE REFUERZO		$ 146,205,961.02	20.00	885.78	1												$ 146,205,961.02	
15	ESTRUCTURAS METALICAS	$ 85,030,880.00																	
	BARANDAS METALICAS SOBRE ANDEN		$ 85,030,880.00	3.00	220.00	2												$ 85,030,880.00	
16	REUBICACION DE POSTES	$ 28,430,224.00																	
	REUBICACION DE POSTES ALUMBRADO PUBLICO		$ 28,430,224.00	1.40	16.00	0												$ 28,430,224.00	

	VALOR COSTO DIRECTO MENSUAL								$ 74,754,968.00	$ 95,088,428.68	$ 432,900,601.43	$ 371,580,668.08	$ 288,203,613.51	$ 403,020,847.89	$ 98,544,755.38	$ 304,282,722.99	$ 568,288,327.40	$ 557,196,877.81	
	COSTO DIRECTO	$ 3,193,861,811.10							$ 74,754,968.00	$ 95,088,428.68	$ 432,900,601.43	$ 371,580,668.08	$ 288,203,613.51	$ 403,020,847.89	$ 98,544,755.38	$ 304,282,722.99	$ 568,288,327.40	$ 557,196,877.81	
	AIU	$ 862,289,739.78							$ 86,228,973.98	$ 86,228,973.98	$ 86,228,973.98	$ 86,228,973.98	$ 86,228,973.98	$ 86,228,973.98	$ 86,228,973.98	$ 86,228,973.98	$ 86,228,973.98	$ 86,228,973.98	
	PLAN DE MANEJO DE TRANSITO PMT	$ 107,704,000.00							$ 10,770,400.00	$ 10,770,400.00	$ 10,770,400.00	$ 10,770,400.00	$ 10,770,400.00	$ 10,770,400.00	$ 10,770,400.00	$ 10,770,400.00	$ 10,770,400.00	$ 10,770,400.00	
	PLAN DE ADAPTACION DE LA GUIA AMBIENAL (PAGA)	$ 80,751,200.00							$ 8,075,120.00	$ 8,075,120.00	$ 8,075,120.00	$ 8,075,120.00	$ 8,075,120.00	$ 8,075,120.00	$ 8,075,120.00	$ 8,075,120.00	$ 8,075,120.00	$ 8,075,120.00	
	INTERVENTORIA	$ 319,800,600.00							$ 31,980,060.00	$ 31,980,060.00	$ 31,980,060.00	$ 31,980,060.00	$ 31,980,060.00	$ 31,980,060.00	$ 31,980,060.00	$ 31,980,060.00	$ 31,980,060.00	$ 31,980,060.00	
	IVA 19%	$ 30,341,687.00							$ 3,034,168.70	$ 3,035,213.70	$ 3,035,213.70	$ 3,035,213.70	$ 3,035,213.70	$ 3,035,213.70	$ 3,035,213.70	$ 3,035,213.70	$ 3,035,213.70	$ 3,035,213.70	
	VALOR TOTAL OBRA A EJECUTAR	$ 4,594,749,038							$ 214,843,690.68	$ 235,178,196.36	$ 572,990,369.11	$ 511,670,435.76	$ 428,293,381.19	$ 543,110,615.57	$ 238,634,523.06	$ 444,372,490.67	$ 708,378,095.08	$ 697,286,645.49	
	PORCENTAJE DE EJECUCION								4.68%	5.12%	12.47%	11.14%	9.32%	11.82%	5.19%	9.67%	15.42%	15.18%	
	INVERSION MENSUAL ACUMULADA								$ 214,843,690.68	$ 450,021,887.04	$ 1,023,012,256.15	$ 1,534,682,691.91	$ 1,962,976,073.10	$ 2,506,086,688.67	$ 2,744,721,211.73	$ 3,189,093,702.40	$ 3,897,471,797.48	$ 4,594,758,442.97	
	PORCENTAJE DE EJECUCION ACUMULADO								4.68%	9.80%	22.27%	33.41%	42.73%	54.55%	59.74%	69.41%	84.83%	100.0%	

PROPONENTE:GARMATI CONSTRUCCIONES SAS
Rep. Legal: DUVAN FERNANDO ORTEGA DIAZ
Identificación: 1061733176 Lugar de expedición
POPAYAN