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ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL NORTE ANTIOQUENO
(AMUNORTE)

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

PROCESO CONTRACTUAL
PS055-2026

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS

OBJETO:

"PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR
PROCESOS INTEGRALES DE EVALUACION INSTITUCIONAL Y
CAPACITACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS AREAS

ADMINISTRATIVAS Y LA AUTOEVALUACION DEL PROCESO DE
PLANEACION ESTRATEGICA DE SERVITUANGO S.A. E.S.P. ACORDE CON
LOS REQUERIMIENTOS DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y
GESTION-MIPG, SEGUN CPS0132026".

2026
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ASUNTO: Estudio y documento previo

MODALIDAD DE SELECCION: Contratacién sin FP. X
Solicitud plural de ofertas: __
Convocatoria publica:

CONTRATANTE: AMUNORTE

OBJETO A CONTRATAR: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA
REALIZAR PROCESOS INTEGRALES DE EVALUACION
INSTITUCIONAL Y  CAPACITACION PARA EL
FORTALECIMIENTO DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS
Y LA AUTOEVALUACION DEL PROCESO DE
PLANEACION ESTRATEGICA DE SERVITUANGO S.A.
E.S.P. ACORDE CON LOS REQUERIMIENTOS DEL
MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION-
MIPG, SEGUN CPS0132026.

PRESUPUESTO OFICIAL: VEINTISEIS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL
PESOS ($26.550.000).
PLAZO: ONCE (11) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA

SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO.

CONSIDERACION PREVIAS:

Establece el manual de contratacion de AMUNORTE en su articulo 14° de los ESTUDIOS Y
DOCUMENTOS PREVIOS que: “los estudios y documentos previos son los documentos e informacion
minima necesaria para determinar cada modalidad de seleccién que permitan determinar la oportunidad,
conveniencia y elaborar la invitacién y el contrato de la futura Contratacién, los cuales deberan contener los
siguientes elementos, ademas de los establecidos por AMUNORTE que considere y necesarios para €l
proceso contractual:

1. Descripcion de la necesidad que se pretende satisfacer con el proceso contractual.

2. Objeto del contrato con sus especificaciones técnicas del bien o servicio a contratar sustentado
conforme a la cotizacion allegada o precios histéricos recientes de la entidad.

3. Elvalor estimado del contrato u orden de pedido justificado en estudios de mercado, cotizacion y
soportado en Certificado de Disponibilidad Presupuestal.

4. Condiciones minimas del contrato. (plazo, forma de pago, garantias, multas, entrega, etc.).

5. Documentos del contratista.

6. Garantias de ser necesarias y requeridas por la ASOCIACION
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JUSTIFICACION JURIDICA:

Que la Asociacion de municipios del Norte - AMUNORTE es una entidad publica de régimen especial que
tiene por objeto el desarrollo y progreso integral de SERVITUANGO S.A. E.S.P, conforme a sus estatutos,
que conforme a lo regulado en la ley 136 de 1.994, Articulo 148 a 153, goza de autonomia para adoptar un

régimen de contratacidn, el cual debera regirse en su forma y efectos por las normas civiles y comerciales.

Que Las Entidades Estatales de régimen especial estan facultadas para aplicar en su actividad contractual
unas reglas distintas a las de las leyes 80 de 1993 y ley 1150 de 2007 en su actividad contractual, y para

ello adoptar las contenidas en la norma que crea el régimen especial y en su manual de contratacion.

Que La Ley 1150 de 2007, ademas de introducir medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80
de 1993, dicta “otras disposiciones generales sobre la contratacidn con recursos publicos”, entre las cuales
dispone que estas Entidades “aplicaran en desarrollo de su actividad contractual, acorde con su régimen
legal especial, los principios de la funcién administrativa y de la gestién fiscal de que tratan los articulos 209
y 267 de la Constitucion Politica, respectivamente segun sea el caso y estaran sometidas al régimen de
inhabilidades e incompatibilidades previsto legalmente para la contratacion estatal” (articulo 14). Esta ley
sefiala ademas que el Sistema Electrénico para la Contratacidén Publica -SECOP- cuenta con la informacién
oficial de la contratacion realizada con dineros publicos y sirve de punto Unico de ingreso de informacion de

las Entidades Estatales (articulo 3)

Al efecto La junta Directiva adopto el Manual de Contratacién el Cual en el articulo 14° de los ESTUDIOS Y
DOCUMENTOS PREVIOS que: “los estudios y documentos previos son los documentos e informacion
minima necesaria para determinar cada modalidad de seleccion que permitan determinar la oportunidad,

conveniencia y elaborar la invitacion y el contrato de la futura Contratacion

1. DEFINICION DE LA NECESIDAD.

Teniendo en cuenta que la Asociacion de Municipios del Norte Antioquefio AMUNORTE suscribié contrato
con EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ITUANGO - SERVITUANGO S.A. E.S.P.
surge la necesidad de contratar una prestacién de servicios que de total cumplimiento PARA REALIZAR
PROCESOS INTEGRALES DE EVALUACION INSTITUCIONAL Y CAPACITACION PARA EL
FORTALECIMIENTO DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS Y LA AUTOEVALUACION DEL PROCESO DE
PLANEACION ESTRATEGICA DE SERVITUANGO S.A. E.S.P. ACORDE CON LOS REQUERIMIENTOS
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DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION-MIPG, SEGUN CPS0132026". La EMPRESA

DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ITUANGO Tomando como referencia la Medicién del
Desempefio Institucional, los resultados de las herramientas de autodiagnéstico, ademas de los informes
de auditoria de entidades de control y de la oficina de control interno, para proponer las adecuaciones y
ajustes correspondientes para el disefio, desarrollo 0 mantenimiento de aquellos aspectos de MIPG en los
cuales se detectaron falencias y fortalezas. El producto concreto sera la documentacion de las adecuaciones
y ajustes a manera de plan de actualizacion de MIPG. No obstante, para definir la ruta de adecuacion, es
necesario que las acciones de intervencion se definan de manera clara y sean comprensibles para quienes
deben llevarlas a cabo. Igualmente, es necesario determinar los recursos humanos, financieros, técnicos,
de infraestructura, entre otros, que se requieran, asi como definir responsables de su ejecucion y fechas de

cumplimiento aplicando el contenido del Manual Operativo del MIPG de la funcidn publica.

2. ESTUDIO DEL SECTOR
2.1. ASPECTO GENERALES.
e ECONOMICO.

Al respecto la entidad adelanto el respectivo proceso como estudio econémico que arrojo, entre otras cosas,
un andlisis de precios y costos de los elementos requeridos; teniendo en cuenta que la actividad econdmica
esta dividida en sectores econdmicos. Cada sector se refiere a una parte de la actividad econédmica cuyos
elementos tienen caracteristicas comunes, guardan una unidad y se diferencian de otras agrupaciones. Su

division se realiza de acuerdo a los procesos de produccion que ocurren al interior de cada uno de ellos asi:

. Sector primario 0 sector agropecuario.
. Sector secundario o sector Industrial.
. Sector terciario o sector de servicios.

El Sector terciario o de servicios, incluye todas aquellas actividades que no producen una mercancia en si,
pero que son necesarias para el funcionamiento de la economia. Como ejemplos de ello tenemos el
comercio, los restaurantes, los hoteles, el transporte, los servicios financieros, las comunicaciones, los
servicios de educacion, los servicios profesionales, el Gobierno, etc. Dada la naturaleza del objeto del

contrato, se ubica dentro de este sector.

Es indispensable aclarar que los dos primeros sectores producen bienes tangibles, por lo cual son

considerados como sectores productivos. El tercer sector se considera no productivo, puesto que no
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produce bienes tangibles, pero, sin embargo, contribuye a la formacion del ingreso nacional y del producto

nacional.

El boletin de Indicadores Econdmicos Alrededor de la Construccion (IEAC), presenta informacion de 13
investigaciones, categorizadas en indicadores macroeconomicos, oferta, demanda y precios. Los
indicadores de construccidn se publican considerando las coberturas geograficas disponibles, a partir de las
variaciones mensuales y anuales.

La mas reciente actualizacion metodolégica del IPC, implementada a partir de enero de 2019, incluyé el uso
de una nomenclatura basada en el estandar internacional COICOP (Clasificacion del consumo individual
por finalidades, por sus siglas en inglés). Atendiendo el estandar internacional, el primer nivel agregativo
pasa de nueve grupos de gasto a doce divisiones de gasto.

Debido a que los resultados del IPC para 2018 fueron generados usando la estructura de ponderaciones
vigente para el periodo 2009-2018, y que, por otro lado, los resultados de 2019 utilizan las nuevas
ponderaciones actualizadas a partir de los resultados de la ENPH (DANE; 2016- 2017), no es posible

calcular las contribuciones a la variacion anual durante el afio 2019.

Producto Interno Bruto (PIB) 1

En el segundo trimestre de 2020 (abril-junio), el PIB a precios constantes disminuy6 15,7% con relacion al
mismo trimestre de 2019. Al analizar el resultado del valor agregado por grandes ramas de actividad, se
observa un decrecimiento de 31,7% del valor agregado del sector construccion. Este resultado se explica
principalmente por la variaciéon anual negativa presentada en el valor agregado de las edificaciones (-
38,7%), el valor agregado de las actividades especializadas (- 32,8%) y el valor agregado de las obras

civiles (-18,8%) respectivamente.

Gréfico 1. Variacion anual del PIB total, valor agregado construccion y subsectores (a precios constantes)
2016 — 2020pr (1l trimestre)
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Variacién Anual (%) Variaciones porcentuales anuales (Precios Constantes)

2016 - I 2020 - 11 min. max.
PIB 157 H 21 15,7 -157 35
31 H
Valor agregado construccion -31,7 A A
- 27 \ k -31,7 -31,7 7.3
08 | y \
Valor agregado edificaciones™ -3s,7 N AA /) A
. 5,0 \ Vol X -38,7 -38,7 10,2
-5,4 ] o %
Valor agregado obras civiles™ -18.8 | ] A ’
5 4,5 v / -18,8 -18.8 141
14,1 | ] W —
Valor agregado actividades -328 1N A
especializadas™™ 0,3 53 % N - =328 53%8 8.5

2020 (I Trimestre)
2019 (I Trimestre)

Fuente: DANE, Cuentas trimestrales.

Pr: cifras provisionales

Nota: La diferencia de la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacién en el nivel de los digitos trabajados en el
indice.

* El valor agregado de edificaciones incluye construccién de edificaciones residenciales y no residenciales.

** Incluye construccién de carreteras y vias de ferrocarril, de proyectos de servicio publico y de otras obras de ingenieria civil.
*** A partir del primer trimestre del afio 2018 se realiza cambio del afio base a 2015 y se incorpora actividades especializadas
para la construccion de edificaciones y obras de ingenieria civil (Alquiler de maquinaria y equipo de construccién con
operadores).

Al analizar el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), para el segundo trimestre de 2020 (abril-junio)
frente al mismo periodo del afio anterior para algunos paises de América Latina, se observa que cada uno
de estos paises presentd un decrecimiento significativo, la mayor disminucién es presentada por Pert (-
30,2%) y México (-18,7%). En lo referente al valor agregado de la construccion, se observa un
decrecimiento en los cuatro paises de andlisis, los decrecimientos mas significativos se encuentran en Peru
(-67,2%) y México (-34,2%).

Grafico 2. PIB total, valor agregado de la rama construcciéon para algunos paises de Latinoamérica2

Variacién anual 2018 (Il trimestre) — 2020pr (Il trimestre)
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Gréfico 3. PIB total, valor agregado de la rama construccién para algunos paises de Latinoamérica’
Variacién anual
2018 (I trimestre) — 2020°" (II trimestre)

Valor agregado de la PIB Variacion anual (%) (Precios Constantes) Vs agragido de s conswucciOn: Varticiow snwal (9
Variacion anual (%) PIB construccion | ! (Precios Constantes)
Variadén anual (%) | 20181 00-0  min  mix | 2018-1 00-1  min.  mix
Colombia _15_7—. a7 . \ A
28 \ 57 87 35 60 . A7 3w 25
31 il 08 | / = . ]
Chile 141 . 204 I
53 ‘ M1 a4l 53 41 204 04 85
N . |
Mésico 1 [l EEN | =) _ ‘
313 287 87 33 50 o 342 32 50
u | 20 il ; ‘
Per B | 2l / ; /
55 \ 02 02 55 74 . 12 a2 79
v | o LA .

T trim 2020
D trim 2019

Fuente: DANE (Colombia), INEGI (México), INEI (Perd), Banco central de Chile (Chile).

Pr: Cifras provisionales

Nota: La diferencia de la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacién en el nivel de los digitos trabajados en el
indice.

e TECNICO.

Los elementos o servicios que se pretenden adquirir son de caracteristicas técnicas definidas y ofrecidos
por diferentes constructores de la zona, no requiriéndose condiciones técnicas agregadas por innovacion,
desarrollo técnico para crear productos finales, puesto que los productos demandados por la entidad son

terminados y listos para su uso por parte de la entidad.

De la misma forma, se aprecia que los servicios requeridos ademas de ser terminados y dispuestos para su
uso, estos deben ser de suficiente calidad y garantias que permita suplir la necesidad y dada la oferta y

demanda del mismo en el mercado es factible su entrega en el plazo establecido en los presentes estudios.
a) Camara Colombiana de la Construccion. Camacol Antioquia

Camacol Antioquia es una asociacién gremial sin animo de lucro, que agrupa y representa a las empresas y
entidades de la cadena productiva de la construccion y contribuye significativamente a la consolidacion de la

actividad edificadora, a la dinamizacion del sector y al desarrollo de Antioquia.
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Desde sus origenes la regional Antioquia ha centrado su empefio en impulsar proyectos de gran impacto que

fomenten el crecimiento y dinamizacion del sector y ha jugado un papel importante perfildndose como gremio

lider en esta actividad econdmica.

Hoy representamos a mas de 280 empresas e instituciones que se encuentran dentro de la cadena de valor
de la construccion, las cuales se benefician de los diferentes productos y servicios tales como eventos, ferias
nacionales e internacionales, investigaciones, capacitaciones, publicaciones técnicas e informativas, estudios
especializados, programas de responsabilidad social, entre otros, que se caracterizan por su alto grado de
calidad, oportunidad y competitividad buscando generar desarrollo en el departamento y procurando
mantener el liderazgo mediante una permanente innovacion, contribuyendo asi al crecimiento del pais.

b) Sociedad Colombiana de Ingenieros SCI

La Sociedad Colombiana de Ingenieros, SCI, fundada el 29 de mayo de 1887, con personeria juridica
concedida el 8 de mayo de 1886 y declarada por la ley 46 de 1904 como Centro Consultivo del Gobierno
Nacional, es una corporacion sin animo de lucro, de caracter académico, cientifico y gremial, cuya misién
es el mejoramiento de la calidad de vida y el bienestar de la humanidad mediante el avance de las ciencias

y de la ingenieria

o ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS BIENES O SERVICIOS REQUERIDOS:
ALCANCE:

1. Acompahfar al gerente para fortalecer la Primera Dimensién del MIPG: Talento
Humano. Tomando como referencia la Medicion del Desempefio Institucional, los
resultados de las herramientas de autodiagnéstico, ademas de los informes de auditoria
de entidades de control y de la oficina de control interno, para proponer las adecuaciones
y ajustes correspondientes para el disefio, desarrollo o mantenimiento de aquellos
aspectos de MIPG en los cuales se detectaron falencias y fortalezas. El producto
concreto sera la documentacion de las adecuaciones y ajustes a manera de plan de
actualizacion de MIPG. No obstante, para definir la ruta de adecuacion, es necesario que
las acciones de intervencion se definan de manera clara y sean comprensibles para
quienes deben llevarlas a cabo. Igualmente, es necesario determinar los recursos
humanos, financieros, técnicos, de infraestructura, entre otros, que se requieran, asi
como definir responsables de su ejecucién y fechas de cumplimiento aplicando el
contenido del Manual Operativo del MIPG de la funcién puablica. 2. Acompafar al gerente
para fortalecer la Segunda Dimension del MIPG: El Direccionamiento Estratégico y
Planeacion. Tomando como referencia la Medicion del Desempefio Institucional, los
resultados de las herramientas de autodiagnéstico, ademas de los informes de auditoria
de entidades de control y de la oficina de control interno, para proponer las adecuaciones
y ajustes correspondientes para el disefio, desarrollo o mantenimiento de aquellos
aspectos de MIPG en los cuales se detectaron falencias y fortalezas. El producto
concreto sera la documentacion de las adecuaciones y ajustes a manera de plan de
actualizacién de MIPG. No obstante, para definir la ruta de adecuacion, es necesario que
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las acciones de intervencion se definan de manera clara y sean comprensibles para
quienes deben llevarlas a cabo. Igualmente, es necesario determinar los recursos
humanos, financieros, técnicos, de infraestructura, entre otros, que se requieran, asi
como definir responsables de su ejecucién y fechas de cumplimiento aplicando el
contenido del Manual Operativo del MIPG de la funcion puablica. 3. Acompafiar al gerente
para fortalecer la tercera Dimensién del MIPG: La Gestion con Valores para el Resultado:
Tomando como referencia la Medicion del Desempefio Institucional, los resultados de
las herramientas de autodiagndéstico, ademas de los informes de auditoria de entidades
de control y de la oficina de control interno, para proponer las adecuaciones y ajustes
correspondientes para el disefio, desarrollo o mantenimiento de aquellos aspectos de
MIPG en los cuales se detectaron falencias y fortalezas. El producto concreto seréa la
documentacién de las adecuaciones y ajustes a manera de plan de actualizacion de
MIPG. No obstante, para definir la ruta de adecuacién, es necesario que las acciones de
intervencion se definan de manera clara y sean comprensibles para quienes deben
llevarlas a cabo. Igualmente, es necesario determinar los recursos humanos, financieros,
técnicos, de infraestructura, entre otros, que se requieran, asi como definir responsables
de su ejecucion y fechas de cumplimiento aplicando el contenido del Manual Operativo
del MIPG de la funcién publica. 4. Acompafiar al gerente para fortalecer la cuarta
dimensién del MIPG: Evaluacion para el Resultado: Tomando como referencia la
Medicion del Desempefio Institucional, los resultados de las herramientas de
autodiagnéstico, ademas de los informes de auditoria de entidades de control y de la
oficina de control interno, para proponer las adecuaciones y ajustes correspondientes
para el disefio, desarrollo o mantenimiento de aquellos aspectos de MIPG en los cuales
se detectaron falencias y fortalezas. El producto concreto seré la
documentacion de las adecuaciones y ajustes a manera de plan de actualizacion de
MIPG. No obstante, para definir la ruta de adecuacioén, es necesario que las acciones de
intervencion se definan de manera clara y sean comprensibles para quienes deben
llevarlas a cabo. Igualmente, es necesario determinar los recursos humanos, financieros,
técnicos, de infraestructura, entre otros, que se requieran, asi como definir responsables
de su ejecucion y fechas de cumplimiento aplicando el contenido del Manual Operativo
del MIPG de la funcién publica. 5. Acompafiar al gerente para fortalecer la sexta
dimensién del MIPG: Modelo de Informacién y Comunicacién publica: Tomando como
referencia la Medicién del Desempenio Institucional, los resultados de las herramientas
de autodiagnéstico, ademas de los informes de auditoria de entidades de control y de la
oficina de control interno, para proponer las adecuaciones y ajustes correspondientes
para el disefio, desarrollo o0 mantenimiento aquellos aspectos de MIPG en los cuales se
detectaron falencias y fortalezas. El producto concreto serd la documentacion de las
adecuaciones y ajustes a manera de plan de actualizaciéon de MIPG. No obstante, para
definir la ruta de adecuacioén, es necesario que las acciones de intervencion se definan
de manera clara y sean comprensibles para quienes deben llevarlas a cabo. Igualmente,
es necesario determinar los recursos humanos, financieros, técnicos, de infraestructura,
entre otros, que se requieran, asi como definir responsables de su ejecucion y fechas de
cumplimiento aplicando el contenido del Manual Operativo del MIPG de la funcién
publica. 6. Acompafiar al gerente para fortalecer la séptima dimension del MIPG: Gestidn
del Conocimiento y la Innovacion: Tomando como referencia la Medicion del Desempefio
Institucional, los resultados de las herramientas de autodiagnéstico, ademas de los
informes de auditoria de entidades de control y de la oficina de control interno, para
proponer las adecuaciones y ajustes correspondientes para el disefio, desarrollo o
mantenimiento de aquellos aspectos de MIPG en los cuales se detectaron falencias y
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fortalezas. El producto concreto sera la documentacion de las adecuaciones y ajustes a
manera de plan de actualizacion de MIPG. No obstante, para definir la ruta de
adecuacion, es necesario que las acciones de intervencion se definan de manera clara
y sean comprensibles para quienes deben llevarlas a cabo. Igualmente, es necesario
determinar los recursos humanos, financieros, técnicos, de infraestructura, entre otros,
que se requieran, asi como definir responsables de su ejecucion y fechas de
cumplimiento aplicando el contenido del Manual Operativo del MIPG de la funcion
publica. 7. Acompafar al gerente para fortalecer los procesos de planeacion estratégica,
participando en las instancias que el gerente requiera de asesoria y acompafamiento
con el proposito de mejorar la implementacion del MIPG y de esta manera mejores
resultados del Indice de Desempefio Institucional. 8. Participar en los encuentros de
validacion de informacion del MIPG.

Dentro del marco del objeto juridico del presente contrato, el contratista estara obligada a ejecutar las
siguientes actividades:

1. Dentro del marco del objeto juridico del presente convenio, el contratista estara obligada a ejecutar
las siguientes actividades: Realizar de conformidad con las especificaciones técnicas para PARA
EL FORTALECIMIENTO DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS Y LA AUTOEVALUACION DEL
PROCESO DE PLANEACION ESTRATEGICA DE SERVITUANGO S.A. E.S.P. ACORDE CON
LOS REQUERIMIENTOS DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION-MIPG,
SEGUN CPS0132026.

2. Rendirinformes de las actividades realizadas e incluir registro fotografico de la actividad realizada.

3. Guardar absoluta reserva de lo que conozca en razon del desarrollo del objeto contractual.

4. Cumplir con las obligaciones de pagar mensualmente los aportes de afiliacion y cotizacion a los
sistemas de Seguridad Social y Cajas de Compensacién Familiar, Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar y Sena, cuando a ello haya lugar, de acuerdo el Articulo 1 de la Ley 828 de
2.003 de acuerdo a la Ley 1150 de 2007 que en su articulo 23 modifico el inciso segundo del
articulo 41 de la Ley 80 de 1993, estableciendo: “... El proponente y el contratista deberan
acreditar que se encuentran al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de
Seguridad Social Integral, asi como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensacion
Familiar, cuando corresponda’. Para tal fin debera allegar con la correspondiente factura mensual
certificacién donde conste dicho

5. Cumplir con el objeto del contrato y con cada una de las actividades descritas para el desarrollo
del mismo en el alcance, la justificacion, la propuesta y en los productos ofrecidos.

6. Cumplir con las directrices que sean establecidas a través del supervisor o supervisores del

contrato.
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7. Garantizar la disponibilidad de tiempo y dedicacion profesional necesaria para el cumplimiento de

sus obligaciones como contratista.

8. Tener en cuenta las observaciones y recomendaciones que formule el supervisor del contrato y
el representante legal con el fin de que el servicio se realice a entera satisfaccion de la Entidad.

9. Mantener indemne al Contratante y SERVITUANGO S.A. E.S.P y en consecuencia responder por
todo dafio, e indemnizacién que se cause a bienes, al personal que se utilice y a terceros en la
ejecucion del Contrato.

10. Informar en oportunidad sobre cualquier eventualidad que se presente en el desarrollo del objeto
contractual.

11. Cumplir con los requerimientos técnicos y legales exigidos y garantizar la calidad de los servicios
contratados.

12. Garantizar los insumos necesarios para el buen desarrollo del objeto contractual y disponer de la
logistica necesaria y medios de comunicacion para el cumplimiento del objeto contractual y contar
con los elementos de proteccion personal necesarios para el desarrollo de las actividades
contractuales.

13. El contratista se compromete a: A) Mantener absoluta confidencialidad de la informacion que le
sea entregada o confiada por el CONTRATANTE y el SERVITUANGO S.A. E.S.P o de otra
entidad que en virtud del presente contrato conozca o pueda llegar a conocer. B)
Responsabilizarse de la administracidén, manejo y custodia de la documentacién e informacién
que le suministre el CONTRATANTE y SERVITUANGO S.A. E.S.P. C) Guardar reserva de la
informacién, que le haya sido confiada o que conozca del CONTRATANTE y SERVITUANGO
S.A. E.S.P. del personal vinculado a la Entidad, y/o de cualquier otra aplicacién o programa
vinculado a la actividad ejecutada en desarrollo del objeto del contrato y de cuyo uso indebido
pueda generarse consecuencias comerciales, técnicas o de cualquier otra indole. D) No revelar,
difundir, o dar un uso diferente a la informacién obtenida con ocasion de la ejecucion del contrato,
ni utilizar dicha informacion para el beneficio propio o de un tercero, salvo autorizacién previa y
escrita por parte del CONTRATANTE y SERVITUANGO S.A. E.S.P.

14. El contratista debera tener contacto permanente con el SERVITUANGO S.A. E.S.P con el fin de
solicitar la informacién necesaria para dar cumplimiento al objeto contractual.

15. Se deja claridad que el personal contratado por el contratista para la ejecucién del contrato no
tiene vinculd laboral ni contractual con AMUNORTE por tanto como asociacidén quedamos

exonerados de toda responsabilidad.
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16. Mantener indemne al CONTRATANTE y al SERVITUANGO S.A. E.S.P, frente a cualquier

reclamacion que resultare del cumplimiento de las obligaciones

e REGULATORIO.
Sobre los bienes y servicios que se pretenden contratar no existe regulacién que limite su contratacién, ello

toda vez que son de libre competencia y venta en el mercado local y nacional sin restriccion legal, y todas
aquellas personas naturales o juridicas que cumplan previamente con los requisitos legales de tipo
comercial o tributario u otros que regula la actividad podran ofertar o contratar el bien o servicio requerido

por la entidad que permita cubrir su necesidad.

2.2 ESTUDIO DE LA OFERTA.
¢Quién vende?

La entidad ha podido identificar posibles oferentes en el mercado local, nacional y extranjero con capacidad
de proveer los bienes o servicios requeridos objeto del presente estudio, los cuales tienen la posibilidad de
participar en el proceso contractual y suministrar a la entidad el bien o servicio que permita cubrir la
necesidad.

De conformidad con la XXI feria internacional de la construccion, la arquitectura y el disefio, se realiz6 un
ranking de las 700 compafias que tuvieron mayores ingresos operacionales en 2011, con base en la
informacién financiera reportada a la Superintendencia de Sociedades. En esta clasificacion aparecen 200
constructoras de obras civiles, 200 de obras residenciales y 100 de adecuacion de obras de construccion,
lo que garantiza que esta disponible en el mercado nacional posibles oferentes con capacidad juridica para
ofertar en la presente contratacion.

Ademas de las empresas de la construccion existen 50 compaiiias proveedoras de cemento y concreto, 100
de acero y 50 de ladrillo y ceramica. En las tablas de los rankings, se manejaron los siguientes indicadores
financieros: Ingresos operacionales 2011, variacion de los ingresos operacionales con respecto a 2010,
utilidad operacional, utilidad neta, activo, patrimonio, margen operacional, margen neto, liquidez y deuda.

Ademas de lo anterior en el banco de datos de contratistas se encuentran registrados personas y empresas
con capacidad para ejecutar las obras a contratar a quienes se les extendera la respectiva invitacién para
la presentacién de ofertas.

Dinamica de produccion, distribucion y entrega del bien o servicio.

Los oferentes identificados tienen la capacidad de entregar el bien o servicio requerido para cubrir la
necesidad en el tiempo y condiciones requeridas, al igual que el término de respuesta de las garantias
requeridas.
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Es asi que los costos asociados con el proceso de elaboracion del bien o servicio al igual que su distribucidn
y entrega estan incluidos en el valor establecido en los estudios de la demanda y presupuesto oficial.

2.3 ESTUDIO DE LA DEMANDA.

Por medio de procesos publicos o invitaciones la entidad en el pasado ha podido establecer que es posible
suplir la necesidad del bien o servicio requerido en el presente estudio sin contratiempo alguno, toda vez
que en el mercado local, nacional o extranjero existe pluralidad de personas naturales o juridicas en
capacidad de suplir los bienes o servicios demandados. Es asi como han participado y presentado oferta
los proveedores interesados a quienes se les ha adjudicado el contrato, sin que existan antecedentes de

incumplimiento por parte de los mismos.

Los bienes y servicios demandados por la entidad y plasmados en los presentes estudios para suplir la
necesidad de la unidad han sido contratados en vigencias anteriores sin que se presente contratiempo o
limitante alguna en su entrega por parte del contratista, al igual que han sido recibidos y cancelado previo

el cumplimiento de los requisitos legales que demanda la unidad y la legislacion colombiana.

3 PRESUPUESTO ASIGNADO.

CIENTO SIETE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA MIL PESOS ($107.630.000).
GARANTIAS (MECANISMOS DE COBERTURA DEL RIESGO)

De conformidad con lo establecido en el Articulo 2.2.1.2.1.4.5. Del decreto 1082 de 2015 que reza: “No
obligatoriedad de garantias. En la contratacidn directa la exigencia de garantias establecidas en la Seccién
3, que comprende los articulos 2.2.1.2.3.1.1 al 2.2.1.2.3.5.1 del presente decreto no es obligatoria y la
justificacién para exigirlas 0 no debe estar en los estudios y documentos previos.” y dado que: (i) que se
trata de una modalidad de contratacién directa, (i) que existen mecanismos idéneos para hacer el control
del contratista como es una supervision cercana realizada mes a mes, (iii) la posibilidad de aplicar multas
como medio para encausar al contratista y (iv) De acuerdo a la naturaleza del convenio el riesgo vinculado
con el convenio es minimo; en consecuencia no se exigiran garantias de que trata el articulo 2.2.1.2.1.4.5
Decreto 1082 de 2015; las medidas de control anunciadas en este parrafo son idéneas y suficientes para

garantizar el cumplimiento y para minimizar los riesgos inherentes al contrato.

CONDICIONES MINIMAS DEL CONTRATO
e LUGAR DE ENTREGA

El proyecto se encuentra localizado en el municipio de Carolina de ltuango, Antioquia.
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e VALOR DEL CONTRATO

El valor del contrato sera el establecido de conformidad con el valor de la oferta econédmica de la

propuesta seleccionada.

FORMA DE PAGO EL CONTRATANTE pagaréd a EL CONTRATISTA De acuerdo a la presentacion
de actas parciales de avance, una vez haya cumplido con las actividades contempladas en el
objeto, alcance del contrato y ficha técnica presentado la documentacidn requerida, por concepto
de prestacion de servicios, previa presentacion de factura o del documento que haga sus veces,
informe de actividades con sus respectivas evidencias de cumplimiento, aportes al sistema de
seguridad social integral, y recibo a satisfaccion por parte del supervisor que dejara constancia
en el informe de supervision del cumplimiento de las actividades pactadas y cuando se tenga el
flujo de caja en la direccion financiera municipal. Y una vez SERVITUANGO S.A. E.S.P, realice el
respectivo pago la Tesorera de AMUNORTE contara con TRES DIAS habiles para realizar el
respectivo pago al contratista PARAGRAFO PRIMERO. E| supervisor solo aprobaré el pago final
de aquellas actividades que sean comprobables y efectivamente soportadas y que, en
consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas por el Contratista. Para causar el pago final
del contrato, el Contratista debera acreditar que se encuentra a paz y salvo con la totalidad de
proveedores, subcontratistas y empleados que haya utilizado en la ejecucion de las actividades
contratadas. Hasta no entregar dichos soportes, la Entidad no haré el respectivo recibo de factura
final de pago al contrato. PARAGRAFO SEGUNDO: el pago del presente contrato se encuentra
sujeto a los desembolsos que realice SERVITUANGO S.A. E.S.P en razén del CPS0132026
suscrito entre la Asociacion de municipios del Norte Antioquefio AMUNORTE y el SERVITUANGO
S.A. ESS.P. PARAGRAFO TERCERO: EL CONTRATISTA solo podra facturar cuando el
SERVITUANGO S.A. E.S.P realice el pago AL CONTRATANTE vy la tesorera de AMUNORTE se

lo indique.
Del contratista

e Cumplir a cabalidad con las obligaciones inherentes al presente contrato, y lo definido en
Especificaciones técnicas de los bienes o servicios requeridos el contratista se compromete.

o (las demas que la entidad considere necesarias de acuerdo con el contrato y su alcance particular)
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Obligaciones del contratante

e  Cumplir con las condiciones establecidas en la ley, en el pliego de condiciones definitivo.

o Pagar el valor del presente contrato.

e Recibir los bienes objeto del presente proceso de seleccidn, siempre y cuando cumpla con las
especificaciones normas y/o fichas técnicas requeridas.

OMENDACION} Con la presentacion de este estudio, queda evidenciada la necesidad del contrato
iante a cumplir don las actividades propias asignadas por SERVITUANGO S.A. E.S.P. por consiguiente,
iento contractual respectivo.

Contratante
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