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NUMERO DE CONTRATO IDPC-CINT-442-2025
CONTRATANTE INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL — IDPC
NIT. 860.506.170-7
EDGAR ANDRES FIGUEROA VICTORIA ,
ORDENADOR DEL GASTO SUBDIRECTOR DE PROTECCION E INTERVENCION DEL
PATRIMONIO.

Resolucion de delegaciéon No. 915 del 24 de octubre de 2025 y

NOMBRAMIENTO Y POSESION Resolucion de nombramiento No. 943 del 31 de octubre de 2025.

CONTRATISTA RAFAEL EDUARDO ZAMORA MELO

CEDULA 73.096.526

Entre las partes que se identifican en el encabezado del presente documento, hemos acordado celebrar el
presente contrato de interventoria, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Que el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural se rige en materia contractual por el Estatuto General de
la Administracion Publica, y conforme a esto, le aplican las disposiciones de las Leyes 80 de 1993 y 1150
de 2007 y sus Decretos Reglamentarios.

2. Que dando cumplimiento a lo establecido en el articulo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, el tres
(03) de octubre de 2025, el Subdirector de Proteccion e Intervencion del Patrimonio (E) mediante
memorando No. 20253080147423, radicé en la Oficina Juridica el estudio y documentos previos para
adelantar el Proceso de Seleccién por Concurso de Méritos Abierto No. IDPC-CMA-006-2025 cuyo objeto
es “640 - Realizar la interventoria integral del contrato cuyo objeto es: “Contratar la construccién de la
sobrecubierta y la ejecucion de las obras de primeros auxilios necesarias para la conservacion y
proteccion del inmueble ubicado en la carrera 3 No 10-27 de Bogota D.C, de propiedad de la Fundacion
Gilberto Alzate Avendano - Convenio Interadministrativo No. Fuga-158-2025 suscrito entre FUGA e
IDPC.” en los cuales se justificé la necesidad de la contratacion.

3. Que el INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL llevd a cabo el Proceso de Concurso de
Meéritos Abierto IDPC-CMA-006-2025.

4. Que mediante Resolucion de Adjudicacion No. 1151 del 15 de diciembre de 2025, el Subdirector de
Proteccion e Intervencion del Patrimonio, ordend adjudicar el proceso IDPC-CMA-006-2025 al proponente
RAFAEL EDUARDO ZAMORA MELO identificado con cédula de ciudadania No. 73.096.526, por el valor de
su oferta estimado en la suma de OCHENTA Y CINCO MILLONES VEINTIOCHO MIL PESOS M/CTE
($85.028.000), incluido IVA, dentro del cual se encuentran incluidos todos los impuestos nacionales y
distritales y todos los costos directos e indirectos, impuestos y tributos que se generen con ocasion de la
celebracién, ejecucion y liquidacion del contrato.
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5. Que el contrato que se deriva del presente proceso de seleccion se denominara “CONTRATO DE
INTERVENTORIA”.

6. Que, el presente contrato se publicara y se suscribira en el Sistema Electrénico para la Contratacion
Publica, SECORP II.

5. Que, por lo antes expuesto, las partes acuerdan celebrar el presente contrato, el cual se regira por el
estatuto general de contratacion de la administracion publica y las siguientes:

CLAUSULAS

640 - “Realizar la interventoria integral del contrato cuyo objeto es:
“Contratar la construccion de la sobrecubierta y la ejecucion de las obras
1 OBJETO de primeros auxilios necesarias para la conservacion y proteccion del
) inmueble ubicado en la carrera 3 No 10-27 de Bogota D.C, de propiedad
de la Fundacién Gilberto Alzate Avendaio — Convenio Interadministrativo
No. Fuga-158-2025 suscrito entre FUGA e IDPC"

El Interventor realizara las actividades propias del objeto contractual en
la ciudad de Bogota D.C en el predio ubicado en el predio ubicado en la
2. LUGAR DE EJECUCION Carrera 3 No. 10-27 — Sede Principal la Fundacién Gilberto Alzate
Avendano, Barrio Centro Administrativo de la Localidad de La
Candelaria.

El valor total del contrato corresponde a la suma de OCHENTAY CINCO
MILLONES VEINTIOCHO MIL PESOS M/CTE ($85.028.000), y todos
los tributos que se generen con ocasion de la celebracion, ejecucion y
liquidacién del contrato. EI presente presupuesto se encuentra
respaldado con el Certificado de disponibilidad presupuestal No. 641 del
6 de octubre de 2025.

PARAGRAFO PRIMERO: El valor del contrato a suscribir incluye IVA y
demas impuestos de ley que haya lugar, asi como todos los costos
directos e indirectos derivados de la celebracion, ejecucioén y liquidacion
del contrato, por lo tanto, en el valor pactado se entienden incluidos,
entre otros, los gastos de administracion, salarios, prestaciones sociales
e indemnizaciones del personal, incrementos salariales vy
prestacionales; desplazamientos, transporte y alimentacién del equipo
de trabajo, si aplicara; desplazamiento, transporte y almacenamiento de
materiales, herramientas y toda clase de equipos necesarios, si aplicara;
honorarios y asesorias en actividades relacionadas con la ejecucion del
contrato.

3. VALOR TOTAL DEL
CONTRATO
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PARAGRAFO SEGUNDO: El IDPC, no reconocera, por consiguiente,
ningun reajuste realizado por el contratista en relacion con los costos,
gastos o actividades adicionales que éste requiera para la ejecucién del
contrato y que fueron previsibles al momento de la presentacion de la

oferta.

4. FORMA DE PAGO

La Entidad, cancelara el valor de la interventoria de la siguiente manera:
el sistema de pago del contrato de interventoria es por precio global fijo,
el cual estara supeditado en un porcentaje al avance del contrato de obra
del cual se deriva el presente proceso.

El pago por avance en la ejecucién del seguimiento al contrato de
interventoria se realizara de la siguiente forma:

Un primer pago equivalente al veinticinco (25%) del valor total del
contrato en atencion a la naturaleza especializada del proyecto, a
realizarse respecto de un Bien de Interés Cultural y considerando
la complejidad técnica, administrativa y patrimonial que comporta
su adecuada ejecucion, se establece que el primer pago del
contrato de interventoria se reconocera con base en el
cumplimiento verificable de las actividades preliminares que
reposan en el anexo técnico, indispensables para garantizar el
arranque ordenado y eficiente de la obra y de la propia
interventoria.

Pagos parciales hasta por el sesenta y cinco por ciento (65%) del
valor total del contrato, segun los cortes de obra. Los pagos seran
causados mes o periodo de corte vencido y se cancelaran de
acuerdo con el avance fisico de obra aprobado y registrado en las
actas de corte de obra e informes aprobados por la interventoria,
hasta llegar al 100% del avance de obra. Lo anterior, de
conformidad con la siguiente férmula:

VP = PAO x (65% x V/C)

WP =Valor a pagar por acta
PAQ = Porcentaje avance de obra mensual aprobado
WG = Valor del contrate de interventoria

El saldo del Diez 10% del valor total del contrato, contra firma del
acta de entrega a satisfaccién y liquidacion del contrato asi:

- Un cinco por ciento (5%) se cancelara una vez suscrita el acta
de recibo a satisfaccién de las obras, la entrega del informe final




S =1
z <
SRARS

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL -

IDPC

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. IDPC-CINT- BOGOT/\

CLAUSULADO

442-2025

de obra y de interventoria, la entrega de planos récord y demas
documentacion del contrato de obra al momento del pago y la
entrega del borrador del acta de liquidacién contrato de obra.

-Un cinco por ciento (5%) una vez se realice la liquidacion del
contrato, la cual se surtira cuando se haya cumplido con todos los
requerimientos previos para la suscripcion de dicha acta que
debera ser presentada y aprobada por la supervision y la Oficina
Juridica.

Los pagos se realizaran previa programacién del PAC, la entrega de
los siguientes documentos y el cumplimiento de las siguientes reglas:

1. Todos los pagos se sujetaran a la programacién en el Programa
Anual Mensualizado de Caja - PAC. Para tal fin, una vez iniciado el
contrato, el contratista y el supervisor acordaran el plan de ejecucion
del contrato, conforme con el plan de consultoria y los lineamientos
del SECORP I, el cual se diligenciara en dicha plataforma, teniendo en
cuenta que la programacion de pagos en el PAC se estimara conforme
lo previsto en el plan de ejecucion.

2. Para la programacion de pagos, la interventoria y la supervision
deberan tener en cuenta las directrices establecidas en la Resolucion
SDH-295 del 24 de noviembre de 2017 de la Secretaria Distrital de
Hacienda, Circular DDT No. 7 de 2017 de la Tesoreria Distrital y la
circular interna del IDPC 02 de 2018 o aquellas que las aclaren,
adicionen o modifiquen.

3. El Interventor sera responsable de allegar en la oportunidad
establecida por el INSTITUTO la factura de venta y demas
documentos requeridos para pago, completos y debidamente
diligenciados, de manera que la entidad pueda garantizar los giros
segun lo programado en el PAC, teniendo en cuenta que los recursos
que no se ejecuten dentro del mes especifico para el cual estaban
programados seran trasladados automaticamente al PAC no
ejecutado, ocasionando que los mismos sélo puedan ser girados
hasta el mes de diciembre de la correspondiente vigencia.

4. La factura debera cumplir con los requisitos del articulo 617 del
Estatuto Tributario, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado - IVA si
éste aplica para cada pago.
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5. Si la factura no ha sido correctamente presentada o no se
acompafa en debida forma de los documentos requeridos para el
pago, el término previsto por la entidad para pagar sélo empezara a
contarse desde la fecha en que se presente en debida forma o se
haya aportado el ultimo de los documentos exigidos en el contrato o
por el supervisor, previa programacion y disponibilidad en el PAC. Los
retardos que se presenten por estos conceptos seran responsabilidad
del consultor y éste no tendra por ello derecho al pago de intereses o
compensacion de ninguna naturaleza, condiciones que se entienden
aceptadas con la firma del contrato.

6. Para la ejecucién contractual y para cada pago, el interventor y la
supervisién deberan asi mismo observar lo previsto en la guia para la
gestion contractual de Colombia Compra Eficiente, la cual podra
consultar en la pagina de dicha entidad o siguiente enlace:
https://www.colombiacompra.gov.co/normativa-y-relatoria/quias-y-
manuales

Conforme con lo previsto en la guia, se debe tener en cuenta que el
proveedor debe radicar la factura de cada pago en original, luego de
lo cual debe ingresarse también en la plataforma SECOP I, junto con
los demas documentos para pago indicados en el contrato y/o que le
indique el interventor.

7. Junto con la factura, el contratista debera presentar los siguientes
documentos para el pago:

o Informe de interventoria donde se indique porcentaje de ejecucion,
relacion con la programacion definida, inversion de recursos y demas
elementos técnicos, administrativos y financieros necesarios para
soportar el seguimiento a la ejecucion de la obra.

o Informe mensual del Contratista de obra aprobado por la interventoria.
o Acta de corte parcial de obra aprobado por el interventor.

o Copia del Informe de Interventoria segun formato entregado por el
IDPC.

o Certificado de cumplimiento de aportes a los sistemas de salud,
pension, riesgos profesionales y parafiscales. Para este requisito se
observaran las siguientes reglas: si el contratista es Persona Juridica
debe allegar certificacion suscrita por el representante legal o revisor
fiscal (segun aplique), que acredite el cumplimiento de pago de aportes
al Sistema de Seguridad Social Integral y a Parafiscales de los ultimos
seis (6) meses o en su defecto del periodo concerniente desde el ultimo
certificado allegado con el anterior pago, de conformidad con el articulo
50 de la Ley 789 de 2002 o aquella que lo modifiqgue, adiciones o



https://www.colombiacompra.gov.co/normativa-y-relatoria/guias-y-manuales
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sustituya. Si es Persona Natural debe alegar planilla donde acredite el
pago se Seguridad Social del mes facturado. Frente a este tema debera
tener en cuenta que el pago debera efectuarse sobre el ingreso base de
cotizacion, el cual correspondera al 40% del valor del mes facturado. El
mismo no sera inferior a un salario minimo mensual vigente ni superior a
veinticinco salarios minimos mensuales vigentes En caso de ser un
Contratista Plural, se exigira a cada integrante la acreditacion
correspondiente segun la naturaleza. El contratista debera asi mismo
allegar el comprobante de pago de las planillas de seguridad del personal
vinculado al contrato.

o Certificado de cumplimiento expedido por el supervisor del contrato.

o Solicitud de pago del contrato suscrita por el supervisor del contrato.

Para este requisito se observaran las siguientes reglas:

Paragrafo 1: Sera requisito para cada pago que el Contratista acredite la
afiliacion obligatoria y pago actualizado de los aportes al sistema de
seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales, asi como el
pago de los aportes parafiscales de conformidad con el articulo 182 de la
Ley 100 de 1993, la Ley 782 de 2002, el Decreto 1703 de 2002, las Leyes
797 y 828 de 2003, el Decreto 510 de 2003 y la Ley 1562 de 2012, so
pena de hacerse acreedor a las sanciones establecidas en las mismas
sin perjuicio de las sanciones contractuales a que haya lugar por
incumplimiento de la obligaciéon contractual de pagos vy afiliaciones del
personal vinculado para la ejecucién del contrato.

Paragrafo 2: Para el primer pago se debera allegar el certificado de
cumplimiento del supervisor, copia del Certificado de Disponibilidad
Presupuestal, copia del Certificado de Registro Presupuestal, Copia del
Contrato, copia del RUT, certificacion bancaria, RIT, acta de inicio.

Paragrafo 3: Para efectos del ultimo pago, ademas de la presentacién de
los documentos requeridos para cada pago, se requiere la entrega de los
soportes correspondientes que acrediten el cumplimiento de lo
establecido en la forma de pago correspondiente al ultimo 5% del valor
total del contrato.

Paragrafo 4: Para los pagos, el contratista debera tener en cuenta y
acatar los procedimientos establecidos en la plataforma transaccional del
SECORP Il y los que para tal efecto disponga el IDPC.

Si la factura no ha sido correctamente elaborada o no se acompana de
los documentos requeridos para el pago, el término para pagos solo
empezara a contarse desde la fecha en que se presenten en debida forma
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o se haya aportado el ultimo de los documentos exigidos en el contrato.
Los retardos que se presenten por este concepto sera responsabilidad
del contratista y éste no tendra por ello derecho al pago de intereses o
compensacion de ninguna naturaleza.

6. PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecucién de este contrato es de TRES (3) MESES QUINCE
(15) DIAS, contados a partir de la fecha de suscripcion del acta de inicio,
previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion
del contrato, establecidos en el articulo 41 de la Ley 80 de 1993 y articulo
23 de la Ley 1150de 2011.

El término del plazo no eximira al contratista de atender las observaciones
que le formule el supervisor por parte del IDPC sobre la liquidacion del
contrato, o aquellas que resulten necesarias para atender una
reclamacion administrativa o judicial, en cuyo caso, el contratista se
obligara a responder y atender las mismas, sin que ello genere costo o
reclamacion alguna a su favor y ésta asi lo acepta expresamente con la
firma del contrato.

7. OBLIGACIONES
GENERALES DEL
CONTRATISTA

EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar el objeto del contrato y a
desarrollar las actividades especificas en las condiciones pactadas y en
ejecucion del presente contrato las siguientes:

1. Dar cumplimiento a las obligaciones que se encuentran a su cargo
dentro del contrato y a la propuesta presentada.

2. Acatar la Constitucion, la ley, las normas legales vy
procedimentales vigentes que apliquen a este contrato, en
especial aquellas referidas a su celebracion, ejecucion y
liquidacion.

3. Pagar los aportes al Sistema General de Seguridad Social
Integral, en los porcentajes definidos en las Leyes y demas
normas reglamentarias aplicadas para tal fin.

4. Mantener su afiliacién al Sistema General de Riesgos Laborales
al que se refiere el Decreto 723 de 2013, manteniendo vigente la
misma durante el plazo de ejecucion del contrato, y pagar por su
propia cuenta las contribuciones a dicho Sistema de acuerdo a los
porcentajes definidos por La Ley siempre y cuando el riesgo de la
actividad se encuentre entre los niveles 1, 2y 3.

5. Dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la fecha en que se
acepte el contrato por la plataforma SECOP II, debera constituir
las garantias pactadas en el presente contrato, si hay lugar a ella

6. Dar cumplimiento a las obligaciones con el Sistema General de
Seguridad Social en salud, pensiones y/o aportes parafiscales,
cuando haya lugar, y presentar los documentos respectivos que
asi lo acrediten, conforme lo establecido en las normas legales
vigentes.




S =1
z <
SRARS

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL -

IDPC

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. IDPC-CINT- BOGOT/\

CLAUSULADO

442-2025

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Reportar de manera inmediata cualquier novedad o anomalia, al
supervisor del contrato.

Atender los requerimientos, instrucciones y/o recomendaciones
que durante el desarrollo del contrato le imparta el INSTITUTO, a
través del supervisor del mismo, para una correcta ejecucion y
cumplimiento de sus obligaciones, observando y acatando las
instrucciones de manuales y protocolos establecidos por el
INSTITUTO.

Cumplir en forma eficiente y oportuna las actividades
encomendadas y aquellas obligaciones que se generen de
acuerdo con la naturaleza del servicio contratado, haciendo uso
de los equipos y elementos de trabajo necesarios de manera
adecuada para la prestaciéon del servicio. Presentando informe
mensual de las actividades desarrolladas para el cumplimiento de
las obligaciones y objeto contractual.

Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la informacion
que conozca por causa o con ocasion del contrato.

Responder por los documentos fisicos 0 magnéticos que le sean
entregados o que elabore en desarrollo del contrato, asegurando
que reposen en la dependencia correspondiente.

Responder ante las autoridades competentes por los actos u
omisiones que ejecute en desarrollo de contrato, cuando con ellos
cause perjuicio a la administracion o a terceros en los términos del
articulo 52 de la Ley 80 de 1993.

Hacer buen uso de los elementos que contengan imagenes o
elementos de distincion tales como carné o prendas identificativas
y propender por el buen nombre del INSTITUTO.

Informar al INSTITUTO, del cambio de régimen tributario cuando
a ello hubiere lugar.

Entregar los archivos fisicos y electréonicos a su cargo,
acompafiado con el formato Unico de Inventarios Documental
diligenciado establecido por el INSTITUTO, al supervisor del
contrato.

Solicitar al Supervisor del contrato, con minimo 15 dias de
antelacion, las modificaciones contractuales que llegase a requerir
para la adecuada ejecucion del mismo.

Conocer los criterios del producto conforme y cumplirlos a
cabalidad en la entrega de sus productos o cumplimiento de sus
actividades.

Contribuir al cumplimiento de la normatividad ambiental vigente,
participando en las actividades destinadas a prevenir, mitigar,
corregir o compensar los impactos negativos en el entorno,
apoyando la Politica Ambiental del IDPC en relacion a los
programas de ahorro y uso eficiente del agua y de la energia,
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19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

gestion integral de residuos, consumo y practicas sostenible,
cambio climatico y educacién ambientales.

Hacer uso eficiente del agua y la energia. Realizar separacion en
la fuente de los residuos sélidos generados mediante la
instalacion de un punto ecolégico que cumpla con los colores de
bolsas establecidos en la Resolucion 2184 de 2019. Entregar los
residuos aprovechables a un recolector de oficio o asociacion de
recicladores que genere un certificado de aprovechamiento de los
residuos convencionales de manera mensual
CONFIDENCIALIDAD. EI contratista, en virtud de la suscripcion
del presente contrato se compromete a: 1) Manejar de manera
confidencial la informacién que como tal le sea presentada y
entregada, y toda aquella que se genere en torno a ella como fruto
de la prestacion de sus servicios. 2) Guardar confidencialidad
sobre esa informacion y no emplearla en beneficio propio o de
terceros  mientras conserve  sus  caracteristicas de
confidencialidad. 3) Solicitar previamente y por escrito
autorizacién para dar a conocer cualquier documento o proceso
que le haya sido asignado, autorizacion que debe solicitarse ante
el Supervisor del contrato.

Prestar apoyo al desarrollo, implementacion, mantenimiento y
mejoramiento del Sistema Integrado de Gestion conforme a la
normatividad vigente y lineamientos de la Entidad.

Hacer uso de medios digitales o magnéticos principalmente,
evitando la impresién de documentos que generen gasto de papel
e impresiones, contribuyendo con la estrategia Cero Papel del
IDPC.

Revisar y aprobar los respectivos protocolos de Bioseguridad y
movilidad segura del contrato de obra de acuerdo con la
normatividad nacional vigente en cuanto al manejo y prevencion
de propagacion y contagio del COVID-19, para su respectiva
aprobacién y puesta en marcha en el desarrollo del contrato.
Radicar las facturas con sus respectivos anexos e informes en las
fechas que establezca el supervisor del contrato

Presentar los informes y reportes ordinarios y extraordinarios y los
demas documentos que requiera el Supervisor o el ordenador del
gasto en medio impreso y/o digital de conformidad con lo
acordado entre las partes.

Presentar a la supervisién las evidencias del cumplimiento de lo
establecido en el decreto distrital 332 de 2020, en cuanto al
porcentaje de vinculacion y mantenimiento minimo de mujeres
durante la ejecucién del contrato, de acuerdo a la rama econémica
en la que se encuentre inmerso el presente proceso de
contratacion, mediante los documentos necesarios que
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corroboren dicha contratacion y validada bajo juramento del
representante Legal y/o Revisor Fiscal del contratista.

8. OBLIGACIONES
ESPECIFICAS
CONTRATISTA

DEL

Dar cumplimiento a todas y cada una de las condiciones y
obligaciones previstas en la forma, condiciones, y plazos
estipulados en el contrato, documentos anexos al proceso de
contratacion y lo previsto en la Ley y en el manual de interventoria
y supervision del Instituto.

Suscribir el acta de inicio en la fecha fijada, una vez cumplidos los
requisitos de perfeccionamiento, ejecucion y aprobacion del
equipo de trabajo dentro de los plazos definidos en el anexo
técnico.

Verificar que las personas que pertenezcan al equipo de trabajo
dispuesto para el presente contrato, no dispongan registro en la
base de datos creada por la ley 1918 de 2018 “por medio de la
cual se establece el régimen de inhabilidades a quienes hayan
sido condenados por delitos sexuales cometidos contra menores,
se crea el registro de inhabilidades y se dictan otras disposiciones
Revisar, validar y aprobar el cronograma de obra presentado por
el contratista, verificando el inicio adecuado y el cumplimiento de
las actividades, dentro de los plazos y condiciones sefialadas en
el anexo técnico.

. Aprobar los documentos presentados por el contratista que

verifiquen el cumplimiento de las condiciones establecidas en el
anexo técnico de la obra.

Elaborar y entregar oportunamente los informes, actas y demas
documentos exigidos en el anexo técnico o solicitados por la
Entidad, realizando los ajustes requeridos dentro de los cinco (5)
dias habiles siguientes a su devolucién

. Aprobar los documentos que verifiquen el cumplimiento de las

condiciones establecidas en el anexo técnico del contrato de
obra.

Elaborar, revisar y entregar oportunamente los informes, actas y
demas documentos o informacion que se requiera o se le solicite
en desarrollo del contrato y efectuar los ajustes que sobre los
mismos sean requeridos por la supervisién del IDPC dentro de
los plazos otorgados para tal fin. Para la radicacion oficial ante el
IDPC debera contar con la revisidon y aprobacién previa del
supervisor.

Dar respuesta clara y de fondo a los requerimientos relacionados
con la ejecucion del contrato que, por parte del IDPC, Organismos
de control o comunidad se originen, dentro de los cinco (5) dias
habiles siguientes al recibo de los mismos.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Asistir a las reuniones a las que sea convocado y garantizar la
asistencia del equipo de trabajo a las mismas, cuando sea
requerido.

Garantizar la ejecucion del objeto contractual con el personal
minimo exigido por el IDPC y ofrecido en la propuesta, asi como
con el personal adicional idéneo y suficiente que se requiera.
Todo cambio de personal debera solicitarse dentro de los tres
dias habiles siguientes a la circunstancia que lo motiva y asi
mismo debera contar con la aprobacién previa de la supervision
y se permitira Unicamente con profesionales de igual o superior
formacion y experiencia.

Verificar que el contratista de obra tome las medidas de
proteccion de las estructuras existentes contra dafios o
interrupciones de los servicios, por lo que, en el evento de
presentarse, debera exigirle la reparacion o reposicién de los
mismos a su costa. Lo anterior sin que ello implique
modificaciones al plazo de ejecucion.

Suministrar a su costo todos los materiales, equipos y
herramientas necesarias para el seguimiento y control de la
ejecucidn de las actividades de obra contratadas.

Someter a concepto previo del Supervisor cualquier modificacién
0 ajuste a las especificaciones técnicas, justificando su necesidad
y proponiendo sustituciones de igual o mejor calidad.

Revisar y proponer, cuando sea necesario, modificaciones a las
condiciones técnicas de los documentos del proceso, elaborando
los informes correspondientes y sometiéndolos a aprobacion de
la supervision. El Interventor adelantara lo requerido de igual
manera con las consultas y la obtencién de permisos y elaborara
los informes o estudios que correspondan, previa solicitud y
aprobacion de la Supervision.

Evaluar la necesidad de ejecutar otros items indispensables no
contemplados en el contrato inicial de obra en caso de ser
necesario. Por lo tanto, el Interventor podra autorizar al contratista
de obra a realizarlos previa aprobacion de la Supervision del
IDPC. La INTERVENTORIA podra solicitar al contratista de obra
la modificacion o aclaracion que estime conveniente y la decision
final se establecera en un Acta suscrita por el Supervisor del
IDPC, Interventoria y Contratista de Obra, en la que conste la
razon de la inclusion de la actividad con sus debidas
justificaciones técnicas, econdmicas y demas documentos que
deberan ser radicados ante el supervisor del IDPC para su
validacién y tramite, quien a su vez proyectara y comunicara por
escrito lo requerido al ordenador del gasto para su modificacién y
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

tramite correspondiente ante la Oficina Asesora Juridica de la
entidad.

Realizar las validaciones y/o cotizaciones y/o consultas y/o
analisis de precios unitarios a efectos de determinar si los bienes
O servicios no previstos inicialmente en el contrato de obra se
encuentran ajustados a los precios del mercado. Para ello,
debera comparar los precios cotizados por el oferente de obra
con al menos dos consultas de precios adicionales y determinara
si los valores se encuentran conforme con la realidad econémica
disminuyendo asi riesgos de detrimento patrimonial.

Elaborar y suscribir el acta de entrega y recibo a satisfacciéon de
las obras y el acta de liquidacién de los contratos de obra e
interventoria junto al Supervisor del IDPC, de conformidad con lo
previsto en el contrato y dar estricto cumplimiento a todo lo alli
pactado.

Garantizar el debido uso de la marca y el logo de la Alcaldia de
Bogota y el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural en los
productos que se realizaran en el marco de este contrato, de
acuerdo con la informacién entregada por el Supervisor.
Certificar el cumplimiento de los documentos establecidos y
especificaciones técnicas del contratista de obra segun lo
establecido en la Guia de contenido de proyecto para la
intervencion del Patrimonio Cultural elaborada por el IDPC.
Realizar el acompafiamiento necesario y colaborar con el
contratista de obra hasta la obtencién de las licencias y/o
permisos que sean requeridos para garantizar viabilidad de la
ejecucion de las actividades de obra, en el evento de necesitarse.
Garantizar el cumplimiento del decreto Distrital 332 de 2020 del
29 de diciembre de 2020, en cuanto al porcentaje de vinculacion
y mantenimiento minimo de mujeres durante la ejecucién del
contrato teniendo en cuenta la rama econdmica en la que se
encuentra inmerso el presente proceso de contratacion. El
cumplimiento de dicho decreto sera verificado por el
SUPERVISOR del contrato.

Garantizar que el contratista cumpla con lo estipulado en el
Decreto 507 de 2023, con el fin de prevenir, mitigar y/o minimizar
el impacto de los residuos de construccion y demolicion (RCD)
generados por la obra, sobre el ambiente y la salud de los
ciudadanos. De igual manera exigir al contratista que haga un
aprovechamiento (a través de un tercero idoneo) de los residuos
(pétreos y no pétreos) generados en la obra mayor al estipulado
en el Decreto 507 de 2023 y la reutilizacion, en lo posible, de los
materiales extraidos de la misma obra. También se debe exigir la
compra de materiales reciclados provenientes de centros de
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24.

25.

26.

27.

aprovechamientos autorizados por la Secretaria Distrital de
Ambiente o la autoridad ambiental competente. En todo caso, los
porcentajes de aprovechamiento o0 uso de materiales
pertenecientes a la economia circular nunca podran ser inferiores
a los establecidos en el Decreto 507 de 2023 o la norma que le
complemente o la derogue.

Reiterar al contratista que: se encuentra prohibido el uso de
productos y elementos que contengan fibra de asbesto y/o sus
derivados; se debe hacer uso de materiales ambientalmente
sostenibles que tengan el menor impacto a la salud humanay el
ambiente cumpliendo lo establecido en la Ley 1968 de 2019 “Por
el cual se prohibe el uso de asbesto en el territorio nacional y se
establecen garantias de proteccion a la salud de los
colombianos”.

Programar y adelantar los comités de seguimiento semanal del
contrato objeto de interventoria junto con el contratista y las
personas designadas por el IDPC, dejando registro de estos
consignado en actas que debera elaborar y tramitar dentro de los
ocho (8) dias calendario siguientes a la fecha de realizacion del
comité y las cuales entregara adjuntas al informe mensual.
Elaborar un informe mensual en el que describa detalladamente
las actividades realizadas en el periodo del informe, contando con
el contenido minimo descrito dentro del Anexo Técnico
Separable, discriminando las actividades de seguimiento general,
técnico, administrativo, financiero, y juridico conforme los
aspectos requeridos en el pliego de condiciones para cada uno
de estos seguimientos. El informe también debera contener un
pronunciamiento sobre el estado actual del cumplimiento por
parte del contratista de obra y las observaciones vy
recomendaciones que estime necesarias. Para el cumplimiento
de lo dispuesto en el articulo 8 del Decreto 103 de 2015 "Por el
cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014 y se dictan
otras disposiciones”, el interventor debera incluir la informacién
del informe mensual de interventoria en el formato que para tal
efecto disponga el IDPC para la publicacion de este en el SECOP
Il. El informe mensual debera entregarse en digital a mas tardar
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la fecha de corte
de cada acta de obra.

Las demas que se establezcan en el contrato y que se requieran
a criterio del supervisor para la debida ejecucién del mismo,
teniendo en cuenta la naturaleza, el objeto, la propuesta
presentada y el anexo técnico, documentos que forman parte
integral del contrato.
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9. OBLIGACIONES

DEL
CONTRATANTE

1. Exigir al contratista la ejecucién idénea del objeto de la
interventoria.

2. Vigilar la debida y oportuna ejecucion del contrato de interventoria
y el cumplimiento de todas las obligaciones contractuales.

3. Pagar el valor de la interventoria en la forma pactada.

4. Suministrar los elementos necesarios para la ejecucién del objeto
contractual, si a ello hubiere lugar.

5. Suministrar la informacién requerida para el buen cumplimiento
del objetivo de la interventoria.

6. Efectuar los descuentos de ley del orden nacional y distrital en
cumplimiento de las normas vigentes, de acuerdo con la
informacion tributaria suministrada y con la actividad objeto de la
interventoria.

7. Verificar y dejar constancia a través del supervisor del contrato del
cumplimiento de las obligaciones del contratista frente a los
aportes al sistema de seguridad social integral y aportes
parafiscales, cuando a ello hubiere lugar.

8. Aprobar la garantia Unica, las demas garantias contractuales y las
modificaciones a las mismas que en debida forma constituya el
interventor.

EL CONTRATISTA hace las siguientes declaraciones:

1. Conoce y acepta los Documentos del Proceso.

2. Tuvo la oportunidad de solicitar aclaraciones y modificaciones a los
Documentos del Proceso y recibi6 de EL INSTITUTO Estatal
contratante respuesta oportuna a cada una de las solicitudes.

10. DECLARACIONES DEL | 3- Se encuentra debidamente facultado para suscribir el presente

CONTRATISTA Contrato.
4. EL CONTRATISTA al momento de la celebracion del presente
Contrato no se encuentra en ninguna causal de inhabilidad,
incompatibilidad.
5. EL CONTRATISTA estd a paz y salvo con sus obligaciones
laborales frente al sistema de seguridad social integral.
EL CONTRATISTA es responsable por el cumplimiento del objeto
establecido en el presente Contrato. Este sera responsable por los dafios
11. RESPONSABILIDAD que ocasionen sus empleados y/o consultores, los empleados y/o

consultores de sus subcontratistas, a EL INSTITUTO en la ejecucion del
objeto del presente Contrato.
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12. TERMINACION
CONTRATO

DEL

El presente contrato podra darse por terminado en cualquiera de los
siguientes eventos:

1). Por mutuo acuerdo entre las partes.

2). Por el vencimiento de su plazo.

3). Por incumplimiento de alguna de las obligaciones y/o actividades
especificas del contrato.

4). Por las demas causales sefialadas en la Ley.

5). Por cumplimiento del objeto contractual que esta sujeto al plazo o
la condicion.

En este orden de ideas el INSTITUTO puede terminar, modificar y/o
interpretar unilateralmente el Contrato, de acuerdo con los articulos 15 a
17 de la Ley 80 de 1993, cuando lo considere necesario para que EL
CONTRATISTA cumpla con el objeto del presente contrato.

13. SUSPENSION

Las partes de comun acuerdo podran suspender temporalmente la
ejecucion del presente contrato, mediante la suscripcion de un acta en la
qgue se sefalaran los motivos y la fecha en que se reiniciara su ejecucion.
La suspension no adiciona el contrato en el plazo inicialmente pactado en
el contrato.

14. CADUCIDAD

La caducidad, de acuerdo con las disposiciones y procedimientos
legamente establecidos, puede ser declarada por EL INSTITUTO cuando
exista incumplimiento grave que afecte la ejecucion del presente
Contrato.

15. MULTAS

EL INSTITUTO podra imponer una serie de multas apremiantes al
contratista para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones, las cuales
no tendran el caracter de estimacion anticipada de perjuicios, en tal
sentido, podran acumularse con cualquier forma de indemnizacion, en los
términos previstos en el articulo 1600 del Codigo Civil.

EL INSTITUTO tendra la facultad de imponer multas mediante acto
administrativo, previa actuacion desarrollada en el marco de lo dispuesto
en la normatividad vigente, en caso de incumplimiento parcial o total de
cualquiera de las obligaciones a cargo DEL CONTRATISTA, tasando su
valor bajo las siguientes reglas:

1. En caso de llegar a incumplir cualquiera de las obligaciones
contenidas en el contrato o en los documentos que lo integran, o
cumplirlas deficientemente o por fuera del tiempo estipulado, se causara
una multa equivalente al uno por ciento (1%) del valor total del contrato,
por cada dia calendario que transcurra desde la fecha prevista para el
cumplimiento de dichas obligaciones y hasta cuando estas efectivamente
se cumplan.
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2. La imposicion de la multa atendera criterios de oportunidad,

razonabilidad, proporcionalidad y gravedad de la obligacion incumplida.

3. El valor maximo de las multas sefaladas anteriormente no podra
superar el treinta por ciento (30%) del valor del contrato.

4. Si pasaren mas de ftreinta dias (30) calendario sin que EL
CONTRATISTA haya cumplido el INSTITUTO podra hacer efectiva la
clausula penal para cualquier evento indicado en esta clausula.

5. El pago o deduccién de las multas no exonerara al contratista del
cumplimiento de sus obligaciones emanadas del contrato.

6. En caso de proceder la imposicion de multas, EL CONTRATISTA
autorizara expresamente al

INSTITUTO con la firma del contrato, a realizar los descuentos
correspondientes de los saldos a su favor, previo a efectuar las
retenciones de tributos a que haya lugar, sobre dichos saldos a favor.

16. PROCEDIMIENTO
PARA LA
APLICACION DE
MULTAS, SANCIONES Y
DECLARATORIAS

DE
INCUMPLIMIENTO.

El procedimiento para la aplicacion de las sanciones previstas en el
presente contrato sera el establecido en el articulo 86 de la Ley 1474 de
2011 en concordancia con lo sefialado en las resoluciones y manuales
con que cuente EL INSTITUTO para el efecto.

17. PENAL PECUNIARIA

En caso de declaratoria de incumplimiento parcial o total del contrato,
por mora o retardo en el cumplimiento de sus obligaciones, EL
CONTRATISTA pagara al INSTITUTO, a titulo de pena pecuniaria
como estimacion anticipada de perjuicios, una suma equivalente hasta
por el treinta por ciento (30%) del valor total del contrato. La tasacién
de la clausula penal atendera criterios de oportunidad, razonabilidad,
proporcionalidad y gravedad del incumplimiento.

Para la imposicion de la clausula penal se aplicara el procedimiento
previsto en la normatividad vigente.

La imposicion de esta pena pecuniaria se considerara como una
estimacion anticipada de perjuicios que EL CONTRATISTA cause al
INSTITUTO. EI valor pagado como clausula penal no es 6bice para
demandar, ante el juez del Contrato, la indemnizacién integral de
perjuicios causados si estos superan el valor de la clausula penal.
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El pago o deduccion de la clausula penal no exonerara al
CONTRATISTA, del cumplimiento de sus obligaciones emanadas del
Contrato.

En caso de proceder a la aplicacion de la clausula penal, EL
CONTRATISTA, autorizara expresamente al INSTITUTO con la firma del
contrato, para hacer el descuento correspondiente de los saldos a él
adeudados por EL INSTITUTO, previo a practicar las retenciones por
tributos a que haya lugar, o en su defecto se hara efectivo el amparo de
cumplimiento de la Garantia Unica.

18. GARANTIAS
CONTRATO

DEL

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, EL
CONTRATISTA debera presentar la garantia de cumplimiento al Instituto
Distrital de Patrimonio Cultural dentro de los tres (3) dias habiles
siguientes contados a partir de la firma del contrato y requerira la
aprobaciéon de EL INSTITUTO. Esta garantia tendra las siguientes
caracteristicas:

l. CLASE

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del
Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una
poliza para Entidades Estatales, (ii) Patrimonio auténomo, (iii) Garantia
Bancaria.

L. ASEGURADO/BENEFICIARIO

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL identificado con
NIT 860.506.170-7

Amparo Vigencia Monto asegurado

Desde la suscripcion del contrato, por | Por el veinte por ciento (20%) del valor
su plazo de ejecucion y seis (6) meses | tofal del contrato

mas

Pago de salarios, prestacicnes | Desde la suscripcion del contrato, por | Por el cinco por ciento (5%) del valor
sociales legales e indemnizaciones | su plazo de ejecucion y tres (3) afos | total del contrato

laborales mas

Calidad del Servicio Desde la suscripcion del contrato, por | Por el veinte por ciento (20%) del valor
su plazo de ejecucion y un afio (1) mas | total del contrato

Cumplimiento

. TOMADOR

Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o
razén social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y
Representacion Legal expedido por la Camara de Comercio respectiva y
no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese
que la sociedad podra denominarse de esa manera. Para el Contratista
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conformado por una estructura plural (unién temporal, consorcio): la
garantia debera ser otorgada por todos los integrantes del Contratista,
para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes, su
identificacion y porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos
seran los otorgantes de la misma. No se aceptan garantias a nombre del
representante legal o de alguno de los integrantes del consorcio. Cuando
el contratista sea una Unién Temporal o Consorcio, se debe incluir razén
social, NIT y porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes.

V. INFORMACI()N NECESARIA DENTRO DE LA
POLIZA

Numero y afo del contrato

Objeto del contrato

Firma del representante legal del Contratista En caso de no usar
centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar
a $14.980.421.

El Contratista esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando
ésta se vea reducida por razén de las reclamaciones que efectue
la Entidad, asi como, a ampliar las garantias en los eventos de
adicion y/o prérroga del contrato. El no restablecimiento de la
garantia por parte del Contratista o su no adicién o prorroga,
segun el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y
se iniciaran los procesos sancionatorios a que haya lugar.

19. INDEPENDENCIA DEL
CONTRATISTA

EL CONTRATISTA es una persona juridica independiente del EL
INSTITUTO vy, en consecuencia, EL CONTRATISTA no es un
representante, agente o mandatario y no tiene la facultad de hacer
declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de EL
INSTITUTO, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen
obligaciones a su cargo.

PARAGRAFO: Lo anterior, a excepcion de aquellos CONTRATISTAS
que prestan efectivamente sus servicios profesionales para ejercer la
representacion judicial que le asigna EL INSTITUTO con ocasion de su
objeto contractual.

20. CESION

Celebrado el contrato, queda convenido que no podra haber cesion del
mismo entre los miembros que integren el consorcio. Cuando se trate de
cesion a terceros, se requerira de la autorizacién previa, expresa y escrita
de EL INSTITUTO, la cual podra reservarse las razones que tenga para
negar la autorizacion de la cesién. ¢
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21. INDEMNIDAD

EL CONTRATISTA mantendra indemne al INSTITUTO contra todo
reclamo, demanda, accion legal y costo que pueda causarse o surgir por
dafios o lesiones a personas o propiedades de terceros, durante la
ejecucion del objeto contractual, y terminados éstos, hasta la liquidacién
definitiva del contrato.

En caso de que se entable un reclamo, demanda o accion legal contra
EL INSTITUTO, por los citados dafos o lesiones, ésta sera notificada,
para que por su cuenta adopte oportunamente las medidas previstas por
la ley para mantener indemne a EL INSTITUTO. Si en cualquiera de los
eventos antes previstos, EL CONTRATISTA no asume debida y
oportunamente la defensa de EL INSTITUTO, ésta podra hacerlo
directamente, previa notificacion escrita al contratista, y éste pagara
todos los gastos en que ella incurra por tal motivo.

En caso de que asi no lo hiciere EL CONTRATISTA, EL INSTITUTO
tendra derecho a descontar el valor de tales erogaciones, de cualquier
suma que adeude EL CONTRATISTA por razén de los trabajos motivo
del contrato, o a utilizar cualquier otro mecanismo judicial o extrajudicial
gue estime pertinente.

22. CASO FORTUITO

Las partes quedan exoneradas de la responsabilidad por el
incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones o por la demora en la
satisfaccion de cualquiera de las prestaciones a su cargo derivadas del
presente Contrato, cuando el incumplimiento sea resultado o
consecuencia de la ocurrencia de un evento de fuerza mayor o caso
fortuito debidamente invocadas de acuerdo con la Ley y la
jurisprudencia colombiana.

23. SOLUCION
CONFLICTOS

DE

Las partes acuerdan que para la solucion de las diferencias y
discrepancias que surjan de la celebracidn, ejecucion y terminacion de
este contrato acudiran a los procedimientos de conciliacion,
transaccién, amigable composicién, o arreglo directo entre las partes en
un término no mayor a cinco (5) dias habiles a partir de la fecha en que
cualquiera de las partes comunique por escrito a la otra la existencia de
una diferencia; en el caso en que estos mecanismos no sean efectivos,
se sometera a la jurisdiccion contencioso administrativa

24. SUPERVISION

El control y vigilancia de la ejecucion y cumplimiento de las obligaciones
pactadas en el contrato estaran a cargo del Profesional Especializado
(A) Grado 02 Codigo 222 (JAIR ALEJANDRO ALVARADO SOTO),
quien ejercera las siguientes funciones:

1. Suscribir con el INTERVENTOR y dentro de los términos
acordados en el contrato, el acta de inicio, recibo o entrega parcial
o definitiva de los bienes, obras o servicios contratados e informar
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10.

11.

12.

de manera inmediata la asignacion de los recursos fisicos
necesarios para el desarrollo del contrato si a ello hubiere lugar.

Hacer seguimiento al cumplimiento de las obligaciones y exigir al
INTERVENTOR la ejecucién idénea y oportuna del objeto a cargo
de éste, lo cual incluye la verificacion de las especificaciones
inherentes o propias de los bienes, obras o servicios contratados
previstos en las obligaciones del contrato.

Reportar al ordenador del gasto, los hechos u omisiones en que
eventualmente incurra el INTERVENTOR (demoras o
incumplimiento de las obligaciones), que amenacen o puedan
generar alteraciones en el normal desarrollo o ejecucion del
contrato.

. Acatar las observaciones y recomendaciones juridicas que tome

la Asesoria Juridica y el Ordenador del Gasto en los eventos de
discrepancias entre las partes durante la vigencia del contrato, y
en este evento abstenerse de expedir cumplidos para el pago de
las obligaciones contraidas, hasta tanto no se tenga
pronunciamiento favorable para ese efecto.

Aprobar o rechazar, por escrito, oportuna y motivadamente, la
entrega de bienes, obras 0 servicios, segun estos se ajusten o no
a las especificaciones técnicas, condiciones y/o calidades
acordadas en el contrato.

Realizar un seguimiento permanente a la ejecucion del contrato.
Atender oportunamente las peticiones que durante la ejecucion
del contrato formule el INTERVENTOR vy, de ser necesario, dar
traslado de estas al funcionario o dependencia competente, dar
visto bueno (V.B.) a los informes que, sobre la ejecucion de este,
presente el INTERVENTOR, hacer las observaciones que estime
convenientes y solicitar los informes a que haya lugar.

Certificar respecto al cumplimiento a satisfaccion del objeto
contractual por parte del INTERVENTOR y al momento de liquidar
el contrato (si aplica). Dicha certificacibn se constituye en
requisito previo para el pago que deba realizar el INSTITUTO.
Solicitar la suscripcion de contratos adicionales o modificatorios,
previa la debida y detallada sustentacion.

En caso de presentarse situaciones que requieran de conceptos
especializados, de los cuales no tenga el suficiente conocimiento,
asi lo hara saber al INSTITUTO, con miras a lograr la mejor
decision para las partes.

Verificar que el INTERVENTOR cumpla con lo indicado en su
propuesta y en el contrato.

Verificar que el INTERVENTOR cumpla con el pago de los
aportes a salud y pensiones y parafiscales cuando a ello hubiere
lugar teniendo en cuenta los rangos establecidos por la Ley, para
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lo cual en los informes mensuales que presente el
INTERVENTOR, debera avalar y verificar dichos pagos, so pena
de incurrir en las sanciones de ley.

13. Todas aquellas a que haya lugar, para la correcta ejecucion del
contrato, y que no se encuentran expresamente descritas en este
documento.

25. LIQUIDACION

Terminada la ejecucion del contrato el supervisor o interventor, segun el
caso, procederan a solicitar su liquidacion de mutuo acuerdo una vez
finalizado el término previsto para la ejecuciéon del contrato, se
procedera conforme con lo ordenado por el articulo 60 de la Ley 80 de
1993, modificado por el articulo 217 del Decreto Ley 0019 de 2012 y el
articulo 11 de la ley 1150 de 2007, que le sean aplicables y las demas
normas que las regulan, complementan y modifican.

26. NOTIFICACIONES

Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las partes
deben hacer en desarrollo del presente contrato, deben constar por
escrito y se entenderan debidamente efectuadas solo si son entregadas
personalmente en la oficina de correspondencia de la misma, por el
correo electronico oficial de EL INSTITUTO o el que se disponga para
tal caso.

27. DOCUMENTOS
INTEGRANTES DEL
CONTRATO

Los documentos que a continuacion se relacionan, hacen parte integral
del presente contrato y en consecuencia, producen sus mismos efectos
y obligaciones juridicas y contractuales:

a) El Estudio Previo;

b) El Certificado de Disponibilidad Presupuestal.

c) El pliego de condiciones definitivo y sus anexos.

d) Los documentos presentados como propuesta en el proceso de
seleccion

e) La Oferta econémica

f) Toda la correspondencia que se surta durante el término de
vigencia del contrato.

28. PERFECCIONAMIENTO
Y EJECUCION

El presente contrato se entiende perfeccionado con la firma de las
partes. Para su ejecucién, se requiere: a) La expedicién del registro
presupuestal. b) Constitucidon de las garantias conforme lo establecido
en el presente contrato y la aprobacién de las mismas por parte de EL
INSTITUTO.

29. IMPUTACION
PRESUPUESTAL

El INSTITUTO cuenta con el certificado de disponibilidad presupuestal
numero 641 del seis (6) de octubre de 2025:
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30. ACUERDO DE
CONFIDENCIALIDAD

CONFIDENCIALIDAD. EL CONTRATISTA, en virtud de la suscripcion
del presente contrato se compromete a: 1) Manejar de manera
confidencial la informacién que como tal le sea presentada y entregada,
y toda aquella que se genere en torno a ella como fruto de la prestacion
de sus servicios. 2) Guardar confidencialidad sobre esa informacion y
no emplearla en beneficio propio o de terceros mientras conserve sus
caracteristicas de confidencialidad. 3) Solicitar previamente y por escrito
autorizacion para dar a conocer cualquier documento o proceso que le
haya sido asignado, autorizacion que debe solicitarse ante el Supervisor
del contrato.

31. DERECHOS DE AUTOR

EL CONTRATISTA y EL INSTITUTO, declaran que la informacion
recolectada y los productos generados en el marco del presente
contrato, independientemente de su grado de desarrollo, pertenecen
exclusivamente a EL INSTITUTO, entidad a la que corresponden los
derechos de propiedad intelectual, desde su inicio hasta su
materializacion fisica en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982,
o sus modificaciones.

Si es el caso, todos los productos seran entregados al Supervisor del
contrato en medios impresos y magnéticos. La utilizacion y difusién de
los productos resultantes se realizaran bajo la autorizacion expresa de
EL INSTITUTO.

32. COMPROMISO DE NO
TOLERANCIA A LA
CORRUPCION

EL CONTRATISTA se compromete con EL INSTITUTO en un esfuerzo
conjunto, a preservar, fortalecer y garantizar la transparencia y la
prevencion de corrupcién en su gestion contractual, en el marco de los
principios y normas constitucionales y en especial, en lo dispuesto en el
capitulo VII de la Ley 1474 de 2011 “Disposiciones para prevenir y
combatir la corrupcion en la contratacién publica”, y articulo 14 del
Decreto Distrital 189 de 2020.”

En ese sentido EL CONTRATISTA se compromete a:

1. NO OFRECER y NO DAR dadivas, sobornos o cualquier forma
de halago, retribuciones o prebenda a servidores publicos o
asesores del INSTITUTO o de las Entidades Compradoras,
directamente o a través de sus empleados, contratistas o terceros,
0 manipulacion alguna de los simuladores u Ordenes de Compra.
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Reportar ofrecimientos indebidos a las autoridades.

No realizar acuerdos colusorios en procesos de seleccion.

No incurrir en falsificacion o adulteracién de documentos.
Comunicar a nuestros empleados y asesores el contenido del
presente Compromiso

Anticorrupcion, explicar su importancia y las consecuencias de su
incumplimiento por nuestra parte, y la de nuestros empleados o
asesores.

Actuar con lealtad y respeto hacia EL INSTITUTO. Por o tanto,
abstenerse de utilizar herramientas para dilatar las actuaciones.
No ofrecer trabajo como parte del Obligado que resulte vinculado
a ningun funcionario publico o contratista vinculados, o que hayan
trabajado, en EL INSTITUTO ni a sus familiares en primer grado
de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil a partir de
la adjudicacion y hasta el ano siguiente a la finalizaciéon de la
ejecucion (incluida prérroga en caso de llegarse a dar).

No ofrecer gratificaciones o atenciones en especie, ni financiar
fiestas, recepciones u homenajes a funcionarios publicos o
contratistas durante las diferentes etapas del proceso de
contratacion.

Se reitera que conductas como las descritas seran judicializadas y
constituyen faltas penales y/o disciplinarias muy graves y que afectan a
la ciudadania y la credibilidad y confianza en la contratacion un
instrumento sagrado de gestion de recursos.

Elaboré: A. Catalina Cabrales V. — Contratista Oficina Juridica
Revisé: Paola Andrea Ayarza — Contratista Oficina Juridica




