
UNIDAD EJECUTORA: 

NIT

VALOR ADICIONAL: 

1. PÓLIZA ÚNICA DE 

CUMPLIMIENTO

CUMPLIMIENTO-MULTAS-

CLAUSULA PENAL.
Hasta:

BUEN MANEJO Y 

CORRECTA INVERSIÓN 

DEL ANTICIPO.

Hasta:

PAGO DE SALARIOS-

PRESTACIONES 

SOCIALES-

INDEMNIZACIONES  

LABORALES.

Hasta:

ESTABILIDAD Y CALIDAD 

DE LA OBRA.

CALIDAD DE ESTUDIOS Y 

DISEÑOS

ANEXO O 

MODIFICATORIO 

(No. - FECHA)

PREDIOS, LABORES Y 

OPERACIONES (Básica)
Hasta:

Coberturas Expresas:

(Contiene la cobertura SI o 

No)

RESPONSABILIDAD POR 

ACTOS DE 

CONTRATISTAS Y 

SUBCONTRATISTAS

Proyecto.: Luis Miguel De Oro

Revisó.:  Henry Andres Leal

Aprobó: Carolina Pabón Silva

CONTRATISTA: 

MINISTERIO DE TRANSPORTE

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS

DIRECCIÓN JURÍDICA - SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CONTRACTUAL Y 

PROCESOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO DE OBRA 

CÓDIGO

VERSIÓN

13/11/2024

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO: 

CONTRATO No.  

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y 

AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y 

ANTIOQUIA.

VIGENCIAS DE LAS PÓLIZAS

PAGINA DE

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:

OBJETO DEL CONTRATO: 

SUBDIRECCIÓN MODERNIZACIÓN CARRETERAS NACIONALES 

1 1

4303 DE 2024

901.887.085-0

No. 3 del 19/12/2024

DOCUMENTO QUE AMPARA LA PÓLIZA: Orden de Inicio según memorando No. 2024S-VBOG-087395 del 21/11/2024

ANEXO O MODIFICATORIO 

(No. - FECHA)
M-100247569 ASEGURADORA:

COMPAÑÍA MUNDIAL DE 

SEGUROS S.A.

13/11/2024 VIGENCIA: HASTA LA LIQUIDACIÓN Valor:  $         30.679.886.352,00 

Desde: 13/11/2024 8/08/2029 Valor:

No. 3 del 19/12/2024 ASEGURADORA

Valor:  $         44.306.322.273,00 

Desde: 13/11/2024 VIGENCIA: HASTA LA LIQUIDACIÓN Valor:  $         15.339.933.176,00 

Desde:

DAÑO EMERGENTE Y 

LUCRO CESANTE
SI

OBSERVACIONES: 1. Se aprueba de manera condicionada los anexos de cumplimiento y de RCE, hasta tanto la asegura indique en anexo posterior que la vigencia 

de los amparos es desde la fecha de suscripcion del contrato principal. 2. Mediante correo electrónico de fecha 06/02/2025 de la Unidad Ejecutora se informó: "(...) 

De igual manera, se informa que el contrato 4303 de 2024 no se le ha otorgado ningún anticipo. (...)"

 $         30.679.866.352,00 

Valor:  $           1.800.000.000,00 

2. SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL 

EXTRACONTRACTUAL

COMPAÑÍA MUNDIAL DE 

SEGUROS S.A.
M-100060264

SI
VEHÍCULOS PROPIOS Y NO 

PROPIOS
SI

AMPARO 

PATRONAL
SI

Valor:8/08/2026  $                                   7.669.966.588 

31/07/2026

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: 

 N/A No.REGISTRO PRESUPUESTAL: 

PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES SI

 $                  153.399.331.758,00 

VIGENCIA: 5 AÑOS A PARTIR DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA.

VIGENCIA: 5 AÑOS A PARTIR DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE ESTUDIOS Y 

DISEÑOS.

N/A

REVISIONES Y APROBACIONES

CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ

HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026

PLAZO ADICIONAL / ACUMULADO DEL 

CONTRATO: 

Subdirector GCPA

Abogado SGCPA

Abogado SGCPA

Desde: 13/11/2024

https://www.invias.gov.co/



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Aumentar el contraste

Valor total contrato:

Valor anticipo:

Valor de las entregas

Valor facturado:

Valor facturado pendiente de pago:

Valor pagado:

Valor amortizado del anticipo:

Valor pendiente de amortizar:

Valor pendiente de ejecución:

Valor pendiente de entrega:

Escritorio ➙ Menú ➙ Administración de contratos ➙ Ver contrato  

  ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.
Flujos de aprobación 1

  MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 2

  MOSTRAR DETALLES

 
  Documento del contrato cargado

Volver   Evaluar proveedor Imprimir Modificar <

Ejecución del Contrato
Porcentaje Recepción de artículos

Plan de Pagos

Id de pago Número de factura Fecha de emisión Fecha de recepción Valor neto de la factura Valor total de la factura Valor a pag

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Balance de pagos y Balance de entregas

    % del valor del
contrato

% del valor
amortizado

153.399.331.758,00
COP - -  

0,00 COP 0% -  

0,00 COP 0% -  

0,00 COP 0% -  

0,00 COP 0% -  

0,00 COP 0% -  

0,00 COP 0% 0%  

0,00 COP 0% 0%  

153.399.331.758,00
COP 100% -  

153.399.331.758,00
COP 100% -  

Documentos de ejecución del contrato

Descripción Nombre del archivo Cargado por

20241122_ACTADERECIBOPARCIALDEOBRA01.pdf 20241122_ACTADERECIBOPARCIALDEOBRA01.pdf Comprador Descargar De

20241122_ACTADERECIBOPARCIALDEOBRA02.pdf 20241122_ACTADERECIBOPARCIALDEOBRA02.pdf Comprador Descargar De

2024S-VBOG-087395_211124.pdf 2024S-VBOG-087395_211124.pdf Comprador Descargar De

AAG_CTO_4303 DE 2024_OI.pdf AAG_CTO_4303 DE 2024_OI.pdf Comprador Descargar De

Borrar Cargar nu

Volver   Evaluar proveedor Imprimir Modificar <

INVIAS

...

Procesos Contratos Proveedores Menú Ir a Buscar...

Información general

Condiciones

Bienes y servicios

Documentos del Proveedor

Documentos del contrato

Información presupuestal

Ejecución del Contrato

Modificaciones del Contrato

Incumplimientos

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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  Documento del contrato cargado
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  Documento del contrato cargado
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Documentos Tipo

Sector:

Contrato asociado a las órdenes

impartidas por la Corte

Constitucional en la Sentencia T-

302 de 2017

¿Se requieren emisiones de

códigos de autorización?

¿Solicitud de

garantías?

Garantías por

lotes, grupos o

etapas

Seriedad de la

oferta

Cumplimiento

Escritorio ➙ Menú ➙ Administración de contratos ➙ Ver contrato  

  ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.
Flujos de aprobación 1

  MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 2

  MOSTRAR DETALLES

 
Volver   Evaluar proveedor Imprimir Modificar < >

Documentos Tipo

Sí
Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud
de la Ley 2022 del 2020  

Infraestructura de transporte  

Sentencia T-302 de 2017

Sí No

Sentencia que declara el estado de Cosas
Inconstitucionales en relación con los derechos de los
niños del pueblo Wayúu.

 

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: A definir  

El contrato puede ser prorrogado Sí No  

Configuración financiera - Configuraciones generales

Sí No  

Configuración financiera - Garantías

Sí No  

Sí No  

Sí No  

 
% del presupuesto oficial

estimado del Proceso de
Contratación o de la oferta

10,00  

Sí No  

Buen manejo y correcta inversión del anticipo  

  % del anticipo 100,00 Fecha de vigencia (desde) 12/11/2024 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

  Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 1/02/2029 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Cumplimiento del contrato  

INVIAS

...

Procesos Contratos Proveedores Menú Ir a Buscar...

Información general

Condiciones

Bienes y servicios

Documentos del Proveedor

Documentos del contrato

Información presupuestal

Ejecución del Contrato

Modificaciones del Contrato

Incumplimientos

1

2

3

4

5

6

7

8

9

DETALLE DE LA GARANTÍA X

ujo de ap obac ó
Documentos (2)
Tareas del flujo (3/3)
Comentarios (0)

 

Detalle del flujo de aprobación. Debe asegurar que todas las tareas estén asignadas a un usuario.

  FLUJOS DE APROBACIÓN

   

      Aprobar garantía  

        Nivel 1 - Con orden  

          Asunto Estado Asignado a Realizado por Fecha del estado  

  .1       Abogado 
Estructurador Aprobado

Abogados Equipo 
Polizas SGCPA :: 
Abogados Equipo 
Polizas SGCPA

Luis Miguel De 
Oro Contreras

10 días de tiempo 
transcurrido 
(6/02/2025 6:12:39 
PM(UTC-05:00) 
Bogotá, Lima, Quito)

 

  .2       Coordinadores Aprobado
Coordinado 
Equipo Pólizas :: 
Coordinado 
Equipo Pólizas

Henry Andres Leal 
Rojas

2 días de tiempo 
transcurrido 
(14/02/2025 6:06:24 
PM(UTC-05:00) 
Bogotá, Lima, Quito)

 

  .3       Ordenador del 
Gasto Aprobado

Subdireccion de 
Gestion 
Contractual y 
Procesos 
Administrativos :: 
Subdirector de 
Gestión 
Contractual

Carolina Pabón 
Silva

19 minutos de 
tiempo 
transcurrido 
(17/02/2025 10:09:53 
AM(UTC-05:00) 
Bogotá, Lima, Quito)

 




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Responsabilidad

civil extra

contractual

Fecha límite

para entrega de

garantías:

Responsabilidad
civil extra
contractual

7.669.966.588,00 COP 8/08/2026
((UTC-05:00)
Bogotá,
Lima, Quito)

Aprobada

Cumplimiento -
Buen manejo y
correcta
inversión del
anticipo

122.805.988.153,00 COP 8/08/2031
((UTC-05:00)
Bogotá,
Lima, Quito)

Aprobada

Responsabilidad
civil extra
contractual

7.669.966.588,00 COP 31/07/2026
((UTC-05:00)
Bogotá,
Lima, Quito)

Aprobada

Cumplimiento -
Buen manejo y
correcta
inversión del
anticipo

122.805.988.153,00 COP 31/07/2031
((UTC-05:00)
Bogotá,
Lima, Quito)

Aprobada

Responsabilidad
civil extra
contractual

7.669.966.588,00 COP 31/07/2026
((UTC-05:00)
Bogotá,
Lima, Quito)

Rechazado

Definir Plan de Pagos?

Número del Contrato

Proveedor

Creado por

Agregado en

  % del valor del contrato 10,00 Fecha de vigencia (desde) 12/11/2024 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

  Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 1/02/2029 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Pago de salarios  

  % del valor del contrato 20,00 Fecha de vigencia (desde) 12/11/2024 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

  Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 31/07/2029 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Estabilidad y calidad de la obra  

  % del valor del contrato 30,00 Fecha de vigencia (desde) 31/07/2026 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

  Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 31/07/2031 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Calidad de la revisión, actualización
y/o modificación y/o ajustes de los
estudios y diseños

 

  % del valor del contrato 30,00 Fecha de vigencia (desde) 31/07/2026 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

  Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 31/07/2031 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Sí No  

  % del valor de la oferta 5,00  

15/11/2024 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) Fecha de entrega de garantías: 19/12/2024 4:28:42 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Garantías del proveedor:

Id de la garantía Justificación Tipo de garantía Valor Emisor Fecha fin Estado

CO1.WRT.15953933 Contrato de
seguro

SEGUROS
MUNDIAL

Detalle

CO1.WRT.15953915 Contrato de
seguro

SEGUROS
MUNDIAL

Detalle

CO1.WRT.15684726 Contrato de
seguro

SEGUROS
MUNDIAL

Detalle

CO1.WRT.15683780 Contrato de
seguro

SEGUROS
MUNDIAL

Detalle

CO1.WRT.15682032 Contrato de
seguro

SEGUROS
MUNDIAL

Detalle

1 2 »

Configuración financiera - Pago de anticipos

Sí No  

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta  

Plazo de pago de la factura A definir  

Comentarios

CO1.PCCNTR.6971120

CONSORCIO CONEXION MEDELLIN - QUIBDO

-

DETALLE DE LA GARANTÍA

javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);


Comentario

Dirección de notificaciones

Ubicación

País

Departamento

Municipio

Dirección

Código postal

Latitud:

Longitud:

1 MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRITICOS, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y
AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL
CHOCO Y ANTIOQUIA

COLOMBIA >
Chocó > Quibdó

Anexos del contrato

Descripción Nombre

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Dirección de notificaciones

Calle 25G # 73B-90 - Complejo Empresarial Central Point
(Bogotá, D.C - Colombia)  

CO-DC-11001 - Bogotá  

COLOMBIA  

Distrito Capital de Bogotá  

Bogotá  

Calle 25G # 73B-90 - Complejo Empresarial Central Point (Bogotá,
D.C - Colombia)  

110931  

 

  Grados (º) Minutos (') Segundos ('')  

 

   
Municipio de ejecución del contrato

ID Dirección Ubicación

Volver   Evaluar proveedor Imprimir Modificar < >
© VORTAL 2019 Términos de uso Normativa Soporte Remoto Ayuda Español (Colombia 018000-52-0808 www.colombiacompra.gov.co/soporte Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 7:00 p.m.

DETALLE DE LA GARANTÍA
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Documentos Tipo

Sector:

Contrato asociado a las órdenes

impartidas por la Corte

Constitucional en la Sentencia T-

302 de 2017

¿Se requieren emisiones de

códigos de autorización?

¿Solicitud de

garantías?

Garantías por

lotes, grupos o

etapas

Seriedad de la

oferta

Cumplimiento

Escritorio ➙ Menú ➙ Administración de contratos ➙ Ver contrato  

  ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.
Flujos de aprobación 1

  MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 2

  MOSTRAR DETALLES

 
Volver   Evaluar proveedor Imprimir Modificar < >

Documentos Tipo

Sí
Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud
de la Ley 2022 del 2020  

Infraestructura de transporte  

Sentencia T-302 de 2017

Sí No

Sentencia que declara el estado de Cosas
Inconstitucionales en relación con los derechos de los
niños del pueblo Wayúu.

 

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: A definir  

El contrato puede ser prorrogado Sí No  

Configuración financiera - Configuraciones generales

Sí No  

Configuración financiera - Garantías

Sí No  

Sí No  

Sí No  

 
% del presupuesto oficial

estimado del Proceso de
Contratación o de la oferta

10,00  

Sí No  

Buen manejo y correcta inversión del anticipo  

  % del anticipo 100,00 Fecha de vigencia (desde) 12/11/2024 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

  Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 1/02/2029 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Cumplimiento del contrato  

INVIAS

...

Procesos Contratos Proveedores Menú Ir a Buscar...

Información general

Condiciones

Bienes y servicios

Documentos del Proveedor

Documentos del contrato

Información presupuestal

Ejecución del Contrato

Modificaciones del Contrato

Incumplimientos

1

2

3

4

5

6

7

8

9

DETALLE DE LA GARANTÍA X

Comentarios (0)

 

   

      Aprobar garantía  

        Nivel 1 - Con orden  

          Asunto Estado Asignado a Realizado por Fecha del estado  

  .1       Abogado 
Estructurador Aprobado

Abogados Equipo 
Polizas SGCPA :: 
Abogados Equipo 
Polizas SGCPA

Luis Miguel De 
Oro Contreras

10 días de tiempo 
transcurrido 
(6/02/2025 6:14:11 
PM(UTC-05:00) 
Bogotá, Lima, Quito)

 

  .2       Coordinadores Aprobado
Coordinado 
Equipo Pólizas :: 
Coordinado 
Equipo Pólizas

Henry Andres Leal 
Rojas

2 días de tiempo 
transcurrido 
(14/02/2025 6:05:56 
PM(UTC-05:00) 
Bogotá, Lima, Quito)

 

  .3       Ordenador del 
Gasto Aprobado

Subdireccion de 
Gestion 
Contractual y 
Procesos 
Administrativos :: 
Subdirector de 
Gestión 
Contractual

Carolina Pabón 
Silva

20 minutos de 
tiempo 
transcurrido 
(17/02/2025 10:09:35 
AM(UTC-05:00) 
Bogotá, Lima, Quito)

 

Id de la garantía CO1 WRT 15953915


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Responsabilidad

civil extra

contractual

Fecha límite

para entrega de

garantías:

Responsabilidad
civil extra
contractual

7.669.966.588,00 COP 8/08/2026
((UTC-05:00)
Bogotá,
Lima, Quito)

Aprobada

Cumplimiento -
Buen manejo y
correcta
inversión del
anticipo

122.805.988.153,00 COP 8/08/2031
((UTC-05:00)
Bogotá,
Lima, Quito)

Aprobada

Responsabilidad
civil extra
contractual

7.669.966.588,00 COP 31/07/2026
((UTC-05:00)
Bogotá,
Lima, Quito)

Aprobada

Cumplimiento -
Buen manejo y
correcta
inversión del
anticipo

122.805.988.153,00 COP 31/07/2031
((UTC-05:00)
Bogotá,
Lima, Quito)

Aprobada

Responsabilidad
civil extra
contractual

7.669.966.588,00 COP 31/07/2026
((UTC-05:00)
Bogotá,
Lima, Quito)

Rechazado

Definir Plan de Pagos?

Número del Contrato

Proveedor

Creado por

Agregado en

  % del valor del contrato 10,00 Fecha de vigencia (desde) 12/11/2024 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

  Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 1/02/2029 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Pago de salarios  

  % del valor del contrato 20,00 Fecha de vigencia (desde) 12/11/2024 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

  Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 31/07/2029 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Estabilidad y calidad de la obra  

  % del valor del contrato 30,00 Fecha de vigencia (desde) 31/07/2026 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

  Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 31/07/2031 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Calidad de la revisión, actualización
y/o modificación y/o ajustes de los
estudios y diseños

 

  % del valor del contrato 30,00 Fecha de vigencia (desde) 31/07/2026 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

  Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 31/07/2031 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Sí No  

  % del valor de la oferta 5,00  

15/11/2024 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) Fecha de entrega de garantías: 19/12/2024 4:28:42 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Garantías del proveedor:

Id de la garantía Justificación Tipo de garantía Valor Emisor Fecha fin Estado

CO1.WRT.15953933 Contrato de
seguro

SEGUROS
MUNDIAL

Detalle

CO1.WRT.15953915 Contrato de
seguro

SEGUROS
MUNDIAL

Detalle

CO1.WRT.15684726 Contrato de
seguro

SEGUROS
MUNDIAL

Detalle

CO1.WRT.15683780 Contrato de
seguro

SEGUROS
MUNDIAL

Detalle

CO1.WRT.15682032 Contrato de
seguro

SEGUROS
MUNDIAL

Detalle

1 2 »

Configuración financiera - Pago de anticipos

Sí No  

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta  

Plazo de pago de la factura A definir  

Comentarios

CO1.PCCNTR.6971120

CONSORCIO CONEXION MEDELLIN - QUIBDO

-

DETALLE DE LA GARANTÍA
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Comentario

Dirección de notificaciones

Ubicación

País

Departamento

Municipio

Dirección

Código postal

Latitud:

Longitud:

1 MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRITICOS, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y
AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL
CHOCO Y ANTIOQUIA

COLOMBIA >
Chocó > Quibdó

Anexos del contrato

Descripción Nombre

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Dirección de notificaciones

Calle 25G # 73B-90 - Complejo Empresarial Central Point
(Bogotá, D.C - Colombia)  

CO-DC-11001 - Bogotá  

COLOMBIA  

Distrito Capital de Bogotá  

Bogotá  

Calle 25G # 73B-90 - Complejo Empresarial Central Point (Bogotá,
D.C - Colombia)  

110931  

 

  Grados (º) Minutos (') Segundos ('')  

 

   
Municipio de ejecución del contrato

ID Dirección Ubicación
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