INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DPTAL.
ERNESTO APARICIO JARAMILLO
INSPECCION LA ESPERANZA
MUNICIPIO DE LA MESA (CUND)
NIT:808.002.143-5 DANE:225386000648
Código ICFES: 097014-410274
Dirección: Km 15 Vía La Mesa-Cachipay
Celular: 315-8130926

APROBADO POR RESOLUCION No. 001879 DEL 31 DE MARZO DEL 2008 PARA LOS NIVELES DE PREESCOLAR, BASICA PRIMARIA, SECUNDARIA Y MEDIA TECNICA CON ESPECIALIDAD AGROINDUSTRIAL, JORNADA UNICA, CLANDERIO A, RESOLUCION No.003963 DE JUNIO 04 DE 2008 POR LA CUAL SE MODIFICA UNAS INTEGRACIONES EDUCATIVAS DEPARTAMENTALES Y SE CREA UN CENTRO EDUCATIVO EN EL MUNICPIO DE LA MESA, Y RESOLUCION No. 005203 DEL 17 DE JUNIO DE 2009 POR LA CUAL SE CAMBIA DE RAZON SOCIAL.

ESTUDIO PREVIO

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Entidad contratante: Institución Educativa Rural Departamental Ernesto Aparicio Jaramillo
NIT: 808.002.143-5
Dirección: Km 15 Vía La Mesa – Cachipay
Fecha: 04 de febrero de 2026

---

2. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD

La Institución Educativa Rural Departamental Ernesto Aparicio Jaramillo requiere adquirir materiales pedagógicos, didácticos y educativos con el fin de fortalecer los procesos de enseñanza–aprendizaje en los niveles de educación prescolar,básica y media. Estos elementos permitirán apoyar el desarrollo cognitivo, lógico, comunicativo, social y cultural de los estudiantes, así como mejorar las estrategias pedagógicas implementadas por los docentes.

La carencia de estos recursos limita la adecuada implementación de actividades lúdicas, prácticas e inclusivas, necesarias para el cumplimiento del Proyecto Educativo Institucional (PEI) y los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional.

---

3. OBJETO A CONTRATAR

Adquisición de materiales pedagógicos, didácticos y educativos para la Institución Educativa Rural Departamental Ernesto Aparicio Jaramillo, de acuerdo con las especificaciones técnicas y cantidades descritas.

---

4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CANTIDADES

Ítem	Descripción	Cantidad
1	Bloques de madera para figuras (x 40 unidades)	5
2	Xilófonos didácticos en madera (8 notas)	10

Ítem	Descripción	Cantidad
3	Juegos de dominó didácticos (diferentes temas)	5
4	Bloques lógicos en madera (48 fichas)	5
5	Rompecabezas 20 piezas (20 x 33 cm)	5
6	Juegos de memoria en caja de madera	5
7	Loterías didácticas en caja de madera	5
8	Ábacos abiertos en madera	25
9	Loterías de abecedario en madera	15
10	Formas geométricas didácticas multicolor x128	2
11	Juegos de mesa en inglés (Scrabble)	2
12	Juegos de mesa en inglés (Tapple – palabras)	2
13	Globo terráqueo 50 cm de diámetro	1
14	Juegos de sellos mapas (Colombia, continentes y mundo)	1
15	Mapa de Colombia político impreso en poliéster (100 x 140 cm)	2
16	Mapa relieve de Colombia (70 x 100 cm)	2

Nota: al momento de contratar con el proveedor seleccionado, se podrá realizar ajustes en las cantidades de algunos de los materiales requeridos, esto con el fin de ejecutar el valor disponible, sin ser sobrepasado.

5. MODALIDAD DE CONTRATACIÓN

El proceso de contratación se adelantará bajo la modalidad de **Régimen Especial**, de conformidad con lo establecido en la normatividad vigente aplicable a las instituciones educativas oficiales, teniendo en cuenta la naturaleza del objeto contractual y la cuantía de este.

6. ESTUDIO Y ANÁLISIS DEL MERCADO

Con el fin de establecer precios de referencia y verificar la razonabilidad del valor estimado del contrato, la Institución Educativa realizó un estudio de mercado mediante la solicitud y análisis de **tres (3) cotizaciones** a proveedores del sector de material pedagógico y didáctico, obteniendo los siguientes resultados:

Proveedor	NIT	Régimen	Valor total cotizado
1	901.536.448-5	Régimen Común	$4.215.087 (incluye IVA)
2	80.218.590-2	Régimen Simplificado	$4.303.000
3	79.749.976-8	Régimen Simple	$4.733.300

Del análisis comparativo se evidencia que los bienes ofertados presentan características técnicas similares, cumpliendo con los requerimientos pedagógicos y de calidad exigidos por la institución. Los valores cotizados se encuentran dentro del rango de precios del mercado para este tipo de bienes.

La cotización presentada por **el proveedor No.1**, por un valor total de **$4.215.087**, resulta económicamente favorable y ajustada al presupuesto institucional, razón por la cual se toma como referencia para la estimación del valor del contrato, sin que ello implique exclusividad ni obligatoriedad de contratación.

---

7. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

Valor en letras: CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL PESOS M/CTE.

Son: $ 4.629.000.oo

---

8. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

La presente contratación cuenta con respaldo presupuestal, conforme a la siguiente certificación:

- **Disponibilidad Presupuestal (CDP):** No. 02
- **Fecha de expedición:** 04 de febrero de 2026
- **Valor:** $ 4.629.000

La disponibilidad presupuestal garantiza la existencia de recursos suficientes para atender las obligaciones derivadas del presente proceso contractual.

---

8. PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo de ejecución del contrato será de **quince (15) días calendario**, contados a partir de la firma del contrato.

---

9. LUGAR DE EJECUCIÓN

La entrega de los materiales se realizará en las instalaciones de la Institución Educativa Rural Departamental Ernesto Aparicio Jaramillo, ubicada en el Km 15 Vía La Mesa – Cachipay.

---

10. FORMA DE PAGO

El pago se realizará previa entrega total de los bienes contratados y presentación de la factura correspondiente, junto con el acta de recibido a satisfacción, de acuerdo con los procedimientos internos de la institución.

---

11. JUSTIFICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN

La adquisición de estos materiales resulta indispensable para garantizar el adecuado desarrollo de las actividades académicas y pedagógicas, contribuyendo a mejorar la calidad educativa y el rendimiento académico de los estudiantes, en concordancia con los objetivos institucionales y las políticas educativas vigentes.

---

12. ANÁLISIS DE RIESGOS Y MEDIDAS DE MITIGACIÓN

En el desarrollo del presente proceso contractual se identifican los siguientes riesgos, junto con las medidas de mitigación correspondientes:

Riesgo identificado	Descripción	Medida de mitigación
Retraso en la entrega	El proveedor no realiza la entrega de los materiales dentro del plazo establecido	Establecer plazo contractual claro, exigir cronograma de entrega y realizar seguimiento permanente
Entrega de bienes no conformes	Los materiales entregados no cumplen con las especificaciones técnicas requeridas	Verificación física y técnica de los bienes y sus características antes de firmar el acta de recibido
Variación de precios	Incremento de precios posterior a la cotización	Fijar el valor del contrato desde la firma y no permitir reajustes durante la ejecución
Incumplimiento contractual	El proveedor no cumple total o parcialmente con el objeto del contrato	Incluir cláusulas de incumplimiento y exigir acta de recibo a satisfacción
Afectación al calendario académico	Retrasos que impacten el uso pedagógico	Planificación anticipada y priorización de entrega conforme a las necesidades institucionales

Riesgo identificado	Descripción	Medida de mitigación
	oportuno de los materiales	

La aplicación de estas medidas permitirá reducir la probabilidad de ocurrencia de los riesgos y minimizar su impacto en la ejecución del contrato.

13. RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO

El seguimiento y supervisión del contrato estará a cargo del directivo o funcionario designado por la Institución Educativa Rural Departamental Ernesto Aparicio Jaramillo.

Sergio Alberto Delgado Liberatto
Rector

Fabio Jesús Arevalo Cuervo
Secretario Pagador