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ESTUDIOS PREVIOS 
 
I. INTRODUCCIÓN 
 
La ESO Rionegro S.A.S, conforme a sus Estatutos Sociales, es una sociedad por acciones simplificada del orden 
municipal, en competencia, regida en lo pertinente por las disposiciones legales aplicables a las Empresas 
Industriales y Comerciales del Estado.  
 
De conformidad con el artículo 14 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 93 de la Ley 1474 de 2011, las 
empresas industriales y comerciales estatales que se encuentran en competencia con el sector privado nacional o 
internacional o desarrollen su actividad en mercados monopolísticos, se regirán por las disposiciones legales y 
reglamentarias aplicables a sus actividades económicas y comerciales, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 13 
de la misma Ley, según el cual, las entidades estatales que por disposición legal cuenten con un régimen 
contractual excepcional al del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública aplicarán, en desarrollo 
de su actividad contractual, acorde con su régimen legal especial, los principios de la función administrativa y de la 
gestión fiscal, de que tratan los Artículos 209 y 267 de la Constitución Política, respectivamente según sea el caso y 
estarán sometidas al régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto legalmente para la contratación estatal.  

 
La ESO Rionegro S.A.S., de conformidad a sus estatutos sociales, tiene por objeto gestionar y promover la 
obtención de recursos con entidades públicas o privadas, nacionales o internacionales, para la prestación directa del 
servicio de seguridad en el Oriente Antioqueño o bien para ser destinados tales recursos a las labores de apoyo 
logístico e institucional a los organismos de seguridad y de justicia de los diferentes municipios contratantes, entre 
otros, aplicándolos al desarrollo de los planes, programas y proyectos que sean diseñados por tales organismos 
para la prestación eficiente y oportuna de las actividades tendientes a garantizar la seguridad integral de la 
ciudadanía. 

 
Teniendo en cuenta el régimen jurídico de la misma y de conformidad con lo dispuesto en el acto privado de 
constitución, los actos de gestión o los contratos que celebre en ejercicio de sus funciones el Gerente en su 
condición de Representante Legal se regulan por el Manual de Contratación de la ESO Rionegro S.A.S., previa 
atención de los principios orientadores de la función administrativa reglados en los artículos 207 y 267 CN. 

 
El presente estudio previo se realiza en cumplimiento de lo previsto en el Manual de Contratación, que estipula que 
los documentos y estudios previos son el soporte inicial del proceso contractual que determina los términos de la 
contratación.  
 
II. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD PRETENDE SATISFACER CON LA 

CONTRATACIÓN Y SU RESPECTIVA JUSTIFICACIÓN:  
 

La ESO Rionegro S.A.S., en el marco de su objeto social desarrolla tres líneas de negocio, las cuales son: Procesos 
Tecnológicos y de Gestión de Datos, por medio de la cual a través de tecnologías de la información y la 
comunicación se posibilita el suministro, instalación y administración de cámaras de videovigilancia para la 
seguridad ciudadana, montaje y operación de centros de monitoreo y control, entre otros, los cuales integran los 
organismos de seguridad y permiten una respuesta oportuna ante cualquier emergencia, sea delictiva, de orden 
público, emergencias médicas, incendios, inundaciones, desastres naturales, entre otros. La línea de Logística y 
Seguridad Integral, a través de la cual se brinda la logística y acompañamiento a los entes territoriales y a la fuerza 
pública, así como a sus estrategias para mantener la seguridad y la sana convivencia y; la línea de Infraestructura 
Eléctrica y de Iluminación, por medio de la cual se lleva a cabo el diagnóstico, inventario y diseño de redes de 
alumbrado público, administración, operación y mantenimiento de redes de alumbrado; expansión y modernización 



 

EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S.  
 ESO RIONEGRO S.A.S. 

 
ESTUDIOS PREVIOS  

Código: GJ-F-02 

Versión: 03 

Fecha: marzo de 2020 

Página 2 de 9 

 

Elaboró: Olga Patricia López H.  
Líder Jurídica  

Revisó: Comité de Archivo 
marzo de 2020 

Aprobó: Andrés F.  Aristizábal Marín 
Gerente  

 
 

 

de redes de alumbrado; implementación de sistemas de telegestión de alumbrado público y el diseño, fabricación, 
instalación y operación de alumbrado navideño.  
En virtud de la línea de negocio denominada Procesos Tecnológicos y de Gestión de Datos, la ESO Rionegro S.A.S. 
suscribió el Contrato Interadministrativo de Administración Delegada No. 10.07.00-21.16-009-2025, con el municipio 
de Rionegro, cuyo objeto es: “CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA PARA LA 
GERENCIA INTEGRAL DEL CENTRO DE MONITOREO Y CONTROL, FORTALECIENDO Y MANTENIENDO LA 
CAPACIDAD TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE MONITOREO Y CONTROL-CMC”. 
 
El 19 de diciembre de 2025, se suscribió el Otrosí No. 01 al citado Contrato Interadministrativo de Administración 
Delegada No. 10.07.00-21.16-009-2025, mediante el cual se prorrogó su plazo hasta el 30 de junio de 2026 y se 
adicionó su valor por CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y 
SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS ($4.292.237.534).  
 
De conformidad con las obligaciones derivadas del citado Contrato Interadministrativo de Administración Delegada, 
le corresponde a la ESO Rionegro S.A.S, realizar diversas gestiones que contribuyan al mejoramiento de la 
seguridad en el municipio de Rionegro, entre ellas se encuentra la estrategia de contar con territorios seguros, para 
lo cual se requiere el suministro e instalación de vallas laminadas de identificación de predios e información 
institucional, las cuales serán ubicadas en diferentes sectores del municipio, de modo que facilite la atención ágil y 
oportuna por parte de la Fuerza Pública y organismos institucionales cuando eventualmente se presenten hechos 
delictivos y/o emergencias. 
 
III. OBJETO DEL CONTRATO  
 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALLAS LAMINADAS GALVANIZADAS PARA LA MARCACIÓN DE PREDIOS 
RURALES; EN EL MARCO DEL CIAD-10.07.00-21.16-009-2025. 
 
IV. ALCANCE DEL OBJETO DEL CONTRATO 
 
El objeto para contratar comprende el suministro e instalación de vallas laminadas galvanizadas en adhesivos 
reflectivos con información alusiva al predio donde se ubica, así como los datos de contacto de las instituciones y 
organismos público, de conformidad con las características descritas en las especificaciones técnicas Las 
cantidades y lugares de instalación serán indicadas por el supervisor del contrato.   
 
V. CODIFICACIÓN DEL BIEN, OBRA O SERVICIO SEGÚN LAS NACIONES UNIDAS – UNSPSC 

 
TABLA 1 CLASIFICACIÓN UNSPSC 

Clasificación UNSPSC 
Segmento Familia Clase Descripción  

82000000 82100000 82101501 Publicidad en Vallas 

 
VI. PLAZO DE EJECUCIÓN 
 
Desde la firma del acta de inicio hasta el 30 de junio de 2026 y/o hasta agotar los recursos. 
 
VII. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 
El lugar de ejecución del contrato será el municipio de Rionegro. 
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VIII. ESTUDIO DEL MERCADO, ACTIVIDADES, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y OBLIGACIONES. 
 
ESTUDIO DEL MERCADO:  
Para establecer el presupuesto oficial del presente proceso contractual, se recurrió a la estimación de precios con 
valores actuales en el mercado, mediante cotizaciones solicitadas a: CREATIVOS GROUP S.A.S, LA TIPOGRAFÍA 
S.A.S y RPM PUBLICIDAD S.A.S.Se anexa consolidado de los precios y el promedio que sirvió como referencia. 
 

Descripción Unidad Cotización 1 Cotización 2 Cotización 3 Promedio 

Suministro e instalación de señal en lámina galvanizada cold rolled 
calibre 22 cortada en puntas redondeadas afichada con vinilo 
adhesivo reflectivo Película Grado Ingeniería Prismático serie T-2500 
para señales de tránsito permanentes y temporales retroflectivos 
micro prismáticos durable y laminado. Incluye instalación en la zona 
rural del municipio de Rionegro. Georeferenciación de la zona a 
intervenir determinando numeración de fincas en orden y obteniendo 
datos de cada uno de los propietarios y/o residente. Medidas: 50 
centímetros * 35 centímetros. Referencia: marcación predios rurales.  

1 $158.500 $120.000 $140.000 $131.667 

SUBTOTAL   $158.500 $120.000 $140.000 $131.667  

IVA (19%)   $30.115 $22.800 $26.600 $25.016 

TOTAL   $188.615 $142.800 $166.600 $156.683 

 
Nota: El presente contrato se realiza tipo bolsa, es decir, se adjudicará por el valor total del presupuesto asignado y 
se ejecuta de conformidad con los precios unitarios ofertados, sin embargo las cantidades serán determinables mas 
no determinadas en la medida en que el servicio debe ser prestado de conformidad con los requerimientos 
realizados, previa autorización del supervisor, en todo caso la Empresa de Seguridad del Oriente S.A.S no se verá 
obligada a ejecutar la totalidad del presupuesto asignado.     
 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:  
 
Para el cumplimiento del presente contrato, el proveedor deberá: 
 

• Suministrar valla señal en lámina galvanizada cold rolled calibre 22 cortada en puntas redondeadas 
afichada con vinilo adhesivo reflectivo Película Grado Ingeniería Prismático serie T-2500 para señales de 
tránsito permanentes y temporales retroflectivos micro prismáticos durable y laminado.  

• Instalar en la zona rural o la requerida del municipio de Rionegro. Georeferenciación de la zona a intervenir 
determinando numeración de fincas en orden y obteniendo datos de cada uno de los propietarios y/o 
residente. Medidas: 50 centímetros * 35 centímetros. Referencia: marcación predios rurales.  

• Garantizar que el diseño de las vallas respete el manual de imagen corporativa. 

• Cada lámina deberá contener nombre de la vereda, código de identificación del predio y datos de contacto 
del cuadrante de la Policía Nacional que opera en el sector.  



 

EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S.  
 ESO RIONEGRO S.A.S. 

 
ESTUDIOS PREVIOS  

Código: GJ-F-02 

Versión: 03 

Fecha: marzo de 2020 

Página 4 de 9 

 

Elaboró: Olga Patricia López H.  
Líder Jurídica  

Revisó: Comité de Archivo 
marzo de 2020 

Aprobó: Andrés F.  Aristizábal Marín 
Gerente  

 
 

 

IMAGEN DE REFERENCIA 
 

 

 
OBLIGACIONES:  
 
DE LA ENTIDAD CONTRATANTE:  

 
1. Hacer el seguimiento al cumplimiento del objeto del Contrato a través de quien se designe como supervisor 

de este. 
2. Realizar el pago oportunamente en el término estipulado en el Contrato. 
3. Efectuar las retenciones de Ley e impuestos de acuerdo con las normativas vigentes y a sus posteriores 

modificaciones. 
4. Verificar que los bienes y servicios recibidos por parte del CONTRATISTA se ajusten a las condiciones 

pactadas. 
5. Exigir y verificar, por intermedio del funcionario designado para ejercer la vigilancia y control de la ejecución 

del contrato, el cumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA frente al pago de los aportes al 
sistema de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales. 

6. Suministrar al CONTRATISTA todos aquellos documentos, información y demás que requiera para el 
desarrollo de la actividad encomendada. 

7. Prestar su colaboración para el cumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA.  
 
DEL CONTRATISTA: 

 
1. Cumplir con la entrega de los suministros objeto del Contrato, con observancia de las características, 

condiciones y especificaciones técnicas, exigidas en este documento o en sus respectivos anexos y con las 
ofrecidas en su propuesta, la cual hará parte integral del Contrato. 
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2. Suministrar las vallas según las especificaciones técnicas, esto es, en las medidas, material y con la 
información correspondiente.  

3. Garantizar la instalación de cada valla en los lugares indicados por el supervisor del contrato.  
4. Disponer del personal, los medios logísticos y de transporte para la entrega de los suministros, según las 

indicaciones del supervisor. 
5. Cumplir con los estándares de calidad en materia de legislación en el área de su competencia para la 

prestación del servicio. 
6. Reemplazar los elementos defectuosos o que no cumplan con las especificaciones técnicas exigidas por la 

ESO Rionegro S.A.S., dentro de los tres (03) días hábiles siguientes a la fecha de comunicación que, para 
ese efecto, le dirija el supervisor del contrato. 

7. Tener en cuenta las observaciones y recomendaciones que formule el supervisor del contrato, con el fin de 
que el servicio se realice a entera satisfacción de la Empresa. 

8. Informar de manera inmediata a la Empresa cualquier irregularidad que se presente durante el desarrollo 
del objeto contractual. 

9. Cumplir con el pago oportuno de salarios, prestaciones sociales, aportes al Sistema General de Seguridad 
Social, Parafiscales y demás emolumentos a que tenga derecho el personal que desarrollará las 
actividades contractuales. 

10. Presentar la respectiva factura, RUT demás documentos que la Subgerencia Administrativa y Financiera 
requiera para realizar los pagos. 

11. Dar cumplimiento a las disposiciones de la Política Interna de Calidad de la E.S.O Rionegro S.A.S, que 
permitan dar aplicación a la normatividad vigente, así como a la consecución de objetivos y logros de la 
Empresa. 

12. Cumplir con la normatividad ambiental vigente y los documentos que tienen relación con ella, en especial 
los consignados en el Sistema de Gestión Ambiental de la ESO Rionegro S.A.S, si este le aplicare; 
atendiendo los lineamientos enmarcados en la Política Ambiental, para mitigar el daño y deterioro de los 
recursos naturales. 

13. Ejecutar todas las actividades que sean necesarias para lograr un total y fiel cumplimiento del objeto, el 
alcance y las obligaciones, aunque no estén específicamente señaladas en el presente documento, 
siempre y cuando las mismas correspondan a la naturaleza y objeto del contrato. 

 
IX. REQUISITOS HABILITANTES 

 
1. Ser Proveedor Registrado de la ESO Rionegro S.A.S. 
2. Tener capacidad jurídica para la celebración y ejecución del contrato. 
3. No estar incursos en ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad previstas en las leyes de 

Colombia. 
4. No estar reportado en el último boletín de responsables Fiscales expedido por la Contraloría General de 

la República; ni contar con antecedentes disciplinarios (Representante Legal y persona Jurídica). 
 

Aportar los siguientes documentos jurídicos: 
 

1. Carta de presentación de la oferta (Anexo 1). 
2. Certificado de existencia y representación legal y capacidad de ejercicio. Fecha de expedición no mayor a 

TREINTA (30) días anteriores a la fecha de cierre del plazo del presente proceso. 
3. Certificación Bancaria de la Entidad.  
4. Autorización al representante legal para contratar: El proponente deberá aportar autorización de la junta 

directiva o asamblea de socios en caso de que a ello haya lugar.  
5. Registro único tributario (RUT). 
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6. Certificación del Pago de Parafiscales y Aportes al Sistema de Seguridad Social. 
7. Certificado de antecedentes fiscales de la Contraloría General de la República (Empresa y del 

Representante legal)  
8. Certificado de antecedentes Disciplinarios de la Procuraduría General de la nación (Empresa y del 

Representante legal)  
9. Antecedentes judiciales vigentes 
10. Registro de medidas correctivas el representante legal de la persona jurídica o del proponente persona 

natural 
11. Cédula de ciudadanía del representante legal de la persona jurídica o del proponente persona natural 
12. Certificado de inhabilidades e incompatibilidades y conflictos de intereses 
13. Certificado REDAM (Registro de Deudores Alimentarios Morosos) del Representante Legal.  
14. Oferta Económica (Anexo 2).  
15. Experiencia del Proponente. (Anexo 3). 
16. Certificados que acrediten experiencia 

 
X. MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA, SU JUSTIFICACIÓN, INCLUYENDO LOS 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN SU ELECCIÓN  
 
De conformidad con el Manual de Contratación y según su numeral 14.1, INVITACIÓN ÚNICA DE OFERTAS, la 
ESO Rionegro S.A.S empleará esta modalidad en los contratos cuyo presupuesto oficial sea hasta cien (100) 
SMLMV”.  
 

XI. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO, IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL, FORMA DE PAGO Y 
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS: 
 

El valor estimado del contrato será la suma de CUARENTA MILLONES DE PESOS ($40.000.000) incluidos 
impuestos y deducciones a que haya lugar 
 
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL 
 
El contrato se celebrará con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 33 del 02 de enero de 2026, 
expedido por la Profesional de Presupuesto. 
 
FORMA DE PAGO 
 
La ESO Rionegro S.A.S. pagará mediante pagos parciales, según los servicios efectivamente prestados, recibidos a 
entera satisfacción por parte del supervisor del contrato, previa presentación de la factura o cuenta de cobro 
soportada por los verificables exigidos por el supervisor y los respectivos documentos administrativos propios de la 
ESO Rionegro S.A.S. 
 
En todo caso, el pago estará sujeto a la planeación del Área Financiera de la ESO Rionegro S.A.S. y el flujo de caja 
del CIAD Nro. 10.07.00-21.16-009-2025, el Supervisor designado solo aprobará el pago de aquellas actividades que 
sean comprobables y efectivamente soportadas y que en consecuencia hayan sido debidamente ejecutadas por el 
contratista. El contratista deberá informar a la ESO Rionegro S.A.S. la cuenta bancaria (corriente o de ahorros), 
abierta a su nombre, como requisito previo para la autorización de cada Acta de Pago. El contratista, deberá 
acreditar que se encuentra al día en el pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como 
parafiscales (SENA, ICBF, Cajas de Compensación Familiar, etc) 
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Si el contratista es una persona natural no responsable de IVA, debe aportar la seguridad social sobre el cuarenta 
(40%) del total del contrato, y además el mismo debe cotizar como mínimo salud, pensión y ARL. 
 
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 
 
El contratista seleccionado deberá tener en cuenta todos los gastos e impuestos que hayan de causarse por la 
ejecución del contrato, tales como: Retención en la fuente a título de renta, retención en la fuente a título industria y 
comercio, impuesto al valor agregado IVA, timbre y publicación, si son del caso, el valor que ocasione la constitución 
de garantías, y otras a que haya lugar de acuerdo con las normas vigentes.  
 
Impuestos, tasas y contribuciones del municipio de Rionegro 
 
Estampilla Pro-Cultura:    1%  
Estampilla Pro-Politécnico:   0.4% 
Estampilla Pro-Hospitales públicos:  1% 
Estampilla Pro-Adulto Mayor:  3% 
 
XII. ANALISIS DEL RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO 
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con las normas 
aplicables al momento 
de la suscripción. 
Revisar los cambios 
sustanciales que afecten 
el equilibrio económico 
del contrato con el fin de 
realizar los ajustes 
pertinentes tanto para el 
contratista como para la 
Entidad. 

NO 

C
on

tr
at

an
te

 

Actualización 
permanente de las 
normas 
contractuales, 
tributarias, y demás 
aplicables al contrato. 

M
en

su
al

 

3 

E
je

cu
ci

ó
n

 

O
p

er
ac

io
n

al
 

Demora en la 
radicación 
oportuna por parte 
del 
CONTRATISTA de 
las facturas 
(correctamente 
diligenciadas y 
firmadas) y/o 
cuentas de los 

Retraso en la entrega de 
los documentos soporte 
para realizar el pago del 
valor del contrato de 
acuerdo con la forma 
estipulada. 

C
on

tr
at

is
ta

  

Realizar oportunamente 
la radicación de las 
facturas y/o cuentas de 
cobro con los debidos 
soportes.  

NO 

C
on

tr
at

is
ta

  

El supervisor del 
contrato deberá llevar 
a cabo una revisión 
previa de la 
documentación 
necesaria para el 
pago. 

M
en

su
al
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XIII. GARANTÍAS QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTEMPLA EXIGIR EN EL PROCESO DE 

CONTRATACIÓN 
 
El contratista se obliga a constituir, a favor de la ESO Rionegro SAS y del municipio de Rionegro como beneficiario 
adicional, una garantía única de cumplimiento a favor de Empresa Estatal con régimen de contratación privado, 
dentro del día hábil siguiente al envío de la orden de compra.  
 
Las garantías deben de estar vigentes durante todo el término del contrato, EL CONTRATISTA deberá ampliar las 
garantías del contrato para conservar el monto porcentual y las vigencias; también lo hará cuando se haga efectivo 
total o parcialmente la garantía por cualquiera de los riesgos que ampara 
 

 

N
o

. 

E
ta

p
a 

T
ip

o
 d

e 
ri

es
g

o
 

Descripción  
 (Qué puede 

pasar y cómo 
puede ocurrir) 

Consecuencia de la 
ocurrencia del evento 

¿
A

 q
u

ié
n

 s
e 

le
 

as
ig

n
a?

 

Tratamiento/controles 
a ser implementados 

¿
A

fe
ct

a 
el

 

eq
u

ili
b

ri
o

 
ec

o
n

ó
m

ic
o

 d
el

 

co
n

tr
at

o
?

 
P

er
so

n
a 

re
sp

o
n

sa
b

le
 

p
o

r 

im
p

le
m

en
ta

r 
el

 

tr
at

am
ie

n
to

 Monitoreo y revisión 

¿Cómo se realiza el 
monitoreo? 

Periodici
dad, 

¿Cuándo
? 

gastos. 

4 

E
je

cu
ci

ó
n

 

O
p

er
ac

io
n

al
 

Incumplimiento del 
contrato por parte 
del 
CONTRATISTA. 

Que el CONTRATISTA 
incumpla con las cláusulas 
estipuladas en el contrato, 
antes, durante y posterior 
a la orden de iniciación de 
este. 

C
on

tr
at

is
ta

 

Vigilancia permanente a 
la correcta ejecución del 
contrato, en especial al 
cumplimiento de las 
obligaciones y 
actividades que se 
derivan de este por parte 
del supervisor. 

NO 

C
on

tr
at

is
ta

 

Ejecutar a cabalidad 
el objeto del contrato 
y cumplir con las 
obligaciones 
adquiridas. 

M
en

su
al

 

5 

E
je

cu
ci

ó
n

 

O
p

er
ac

io
n

al
es

 

Disponibilidad del 
equipo humano 
idóneo en el 
momento 
oportuno. 

Retrasos en la entrega de 
productos, ejecución de 
actividades. 

C
on

tr
at

is
ta

 

Control permanente del 
estado del proceso 
versus la programación 
establecida y la 
implementación de 
estrategias de gestión 
oportuna para resolver o 
reprogramar. 

NO 

C
on

tr
at

is
ta

 

Verificación de 
cronogramas y 
seguimiento al 
avance del trabajo 
por parte del 
supervisor del 
contrato. 

S
em

an
al

/ Q
ui

nc
en

al
/ 

M
en

su
al

 

6 

E
je

cu
ci

ó
n

 

E
co

n
ó

m
ic

o
 

Atraso en el 
cumplimiento de la 
forma de pago 
pactada 

Incumplimiento en la 
entrega de los requisitos 
exigidos para el pago. 
Falta de control, 
verificación y trámite de 
los documentos propios 
para realizar los 
desembolsos C

on
tr

at
an

te
/C

on
tr

at
is

ta
 

Oportunidad en la 
verificación y control de 
los documentos 
requeridos para el pago. 

NO 

C
on

tr
at

an
te

/C
on

tr
at

is
ta

 

Verificación y control 
de los documentos 
requeridos para el 
pago por parte del 
supervisor del 
contrato. 

M
en

su
al

 

AMPAROS EXIGIBLES SI NO MONTO Y VIGENCIA 

Cumplimiento de las obligaciones surgidas 
del contrato estatal 

X  
Por una cuantía equivalente al 20 % del valor total 
del contrato y una vigencia igual al plazo de este y 
por seis (6) meses más. 

Calidad del servicio  X  
Por una cuantía equivalente al 20 % del valor total 
del contrato y una vigencia igual al plazo de este. 

Calidad de los bienes  X  
Por una cuantía equivalente al 20% del valor total 
del contrato y una vigencia igual al plazo de este y 
por seis (6) meses más. 

Pago de salarios, prestaciones sociales 
legales e indemnizaciones laborales 

X  
Por una cuantía equivalente al 10% del valor total 
del contrato y una vigencia igual al plazo de este y 
por tres (03) años más. 
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XIV. SUPERVISIÓN 
 

La supervisión estará a cargo de personal vinculado a la ESO Rionegro S.A.S., que será ratificado por el Gerente 
General mediante comunicado interno. El supervisor del contrato ejercerá funciones de control y vigilancia 
permanente, que garantice el cumplimiento de las obligaciones. 
 
XV. ANEXOS 

 

• Cotizaciones 

• CDP 
 
XVI. FIRMA Y FECHA DE ELABORACIÓN DEL ESTUDIO PREVIO 
 
En constancia de lo anterior, se firma el 09 de febrero de 2026 
 
 
 
  ORIGINAL FIRMADO      ORIGINAL FIRMADO 
_______________________________ _______________________________ 
JORGE HUMBERTO RESTREPO ZULUAGA 
Componente Técnico 

LAURA TANGARIFE RUEDA 
Componente Jurídico 

 
 
 
ORIGINAL FIRMADO  

 

_______________________________  
BIBIANA MARCELA ZULUAGA OTÁLVARO 
Componente Financiero 
 
 

 

 
 
 
 
Fecha aprobación Comité de Contratación Acta No. 009 del 09 de febrero de 2026 

Fecha recibida en Área Jurídica: 09 de febrero de 2026 

Abogado asignado trámite contractual: Laura Tangarife Rueda 

 
 


