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FECHA: Febrero 16 de 2026.

OBJETO DE LA CONTRATACION: Ruta 3, Vereda Pueblo Nuevo y San Antonio, hasta la
ILE. Antonio Jose de Sucre, Sede Principal la Fresneda

En desarrollo de lo sefialado en los numerales 7 y 12 del articulo 25 de la Ley 80 de 1993, Art
2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, los estudios y documentos previos estaran conformados por
los documentos definitivos que sirvan de soporte para la elaboracién del contrato, de manera que el
eventual contratista pueda valorar adecuadamente el alcance de lo requerido por la entidad, asi
como el de la distribucion de riesgos que la entidad propone.

En virtud del principio de planeacidn y segun la naturaleza del contrato se deben realizar estudios
de factibilidad del proyecto pretendido en procura de obtener los resultados esperados.

Los estudios y documentos previos se pondran a disposicion de los interesados y deberan contener
los siguientes elementos minimos

1. DESCRIPCION O JUSTIFICACION DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER:
Que el programa de transporte escolar se encuentra su el marco normativo desde a ley 715 de
2001, la constitucién misma, la Ley 1098 de 2006 Codigo de infancia y adolescencia, la Ley 1176 de
2007, Manejo de los Recursos del Sistema General de Participacion, el plan de desarrollo Municipal
y programa de Gobierno en el cual se determina garantizar el transporte escolar de los estudiantes
en cuyo sector no es posible prestar el servicio educativo que demanda la ley, de igual forma se
prestara el servicio a un grupo poblacional nifios, nifias y adolescentes de 5 a 17 afios, como uno de
los grupos vulnerables y prioritarios en aras de garantizar la permanencia en las aulas de clase.

Que la Administracion Municipal teniendo como base, que en la Vereda Pueblo Nuevo y San
Antonio, no cuentan con establecimiento educativo que preste el servicio de secundaria y media,
por consiguiente se hace necesario transportar esta poblacién estudiantil, hasta la Sede Antonio
Jose de Sucre de |la Fresneda, la cual cuenta con este servicio educativo desde el grado cero hasta
undécimo de bachillerato.

Que las condiciones geograficas y el tamafio disperso de la Vereda Pueblo Nuevo y San
Antonio, no le permite a los estudiantes llegar por sus propios medios, tampoco existe un transporte
publico que pueda acercar a la poblacién estudiantil hasta la sede educativa a recibir sus clases, por
ende la Administracion Municipal debe velar por la permanencia de los estudiantes en el sistema
educativo, por ello contratara un servicio de transporte por carretera que se encargue de hacer la
ruta o recorrido escolar de ida y regreso.

Por tal motivo se destinaran los recursos del sistema General de participaciones y propios (calidad
educativa), con el fin de garantizar el transporte escolar de esta poblacién, en aras de garantizar la
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permanecia en las aulas de clase y el servicio educativo de los estudiantes, buscando con ello
también evitar o bajar los indices de desercion escolar y el analfabetismo en el Municipio de Vijes.

Que la |.E y el Municipio de Vijes, no cuentan con este servicio, por ende se hace necesario contratar
dicha ruta, a través de los mecanismos que nos ofrecen las normas vigentes en materia de
contratacion estatal.

Que el Estudio del mercado en materia de transporte para esta zona, se encuentra establecido entre
$6.000 y $7.000 pesos, hasta la Sede Educativa toda vez que la misma dista a mas de 08 Km de
distancia y que el recorrido es de ida y regreso, iniciando a las 6:30 Am y regresando a las 2:30 PM.

IDONEIDAD: Vehiculo de pasajeros o mixto preferiblemente de la zona de influencia, que de acuerdo
a su capacidad pueda prestar este servicio en el sector requerido, que cuente con la documentacion
de ley vigente, como Soat, Tecnomecanica, Licencia del conductor, tarjeta de propiedad vy
responsabilidad civil contractual y extracontractual, experiencia demostrada a través de Acta de
liguidacion de contrato relacionado con el transporte escolar con entidad publica

Que existen recursos provenientes del Sistema General de Participaciones (SGP) y RP, Educacion,
los cuales nos permite destinarlos para la ejecucion de estas actividades, por ende se debe iniciar
un proceso de contratacion acorde a las normas de contratacion vigentes, que nos permita llevar a
feliz término lo propuesto.

Que la Administracion hara uso de las herramientas que le ofrece la normatividad vigente en materia
de contratacion estatal (Decreto 1082 de 2015, articulo 2.2.1.2.1.5.2, Contratacion de Minima
cuantia, Contrato de Servicios, con el fin de poder llevar a feliz término lo propuesto en materia
contractual.

2. DESCRIPCION DE LOS OBJETOS A CONTRATAR, CON SUS ESPECIFICACIONES

TECNICAS Y LA IDENTIFICACION DE LOS CONTRATOS A CELEBRAR.

a, OBJETO 1
Ruta 3, Vereda Pueblo Nuevo y San Antonio, hasta la I.E. Antonio Jose de Sucre, Sede

Principal la Fresneda.

CONTRATOS A CELEBRAR

Se suscribira Un contrato de SEERVICIOS DE TRANSPORTE POR CARRETERA, para asegurar
el principio de libre concurrencia propio de |la contratacién plblica, y conforme a lo ordenado por las
normas vigentes de Contratacién Estatal, tales como la ley 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011
y los Decretos reglamentarios 2170 de 2008, 1082 de 2015, 2.2.1.2.1.5.2, Contratacion de Minima
cuantia y otros concordantes con la contratacion Estatal Vigentes.
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3. FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE CONTRATACION.- el

mencionada Suministro se ejecutara teniendo en cuenta la ley 80 de 1993, art 2, numeral 4 ley 1150
de 2007, Art 82 Decreto 2474, Decreto 4266 de 2010, art 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015 y
demas normas de contratacion estatal concordantes.

El objeto que se pretende contratar corresponde a aquellos que se rigen por el art 2.2.1.2.1.5.2 del
Decreto 1082 de 2015.

ANALISIS DE RIESGO: Garantias, NO se exigirdn pdlizas que amparen la contratacion, teniendo
en cuenta la baja complejidad de la obra, ya que se trata de una limpieza de un humedal, lo anterior
amparandonos en consagrado en los articulos 2.2.1.2.1.5.4 del Decreto 1082/2015 (2.2.1.2.1.5.4.
Garantias. La Entidad Estatal es libre de exigir o no garantias en el proceso de seleccion de
minima cuantia y en la adguisicién en Grandes.

4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO, FORMA DE PAGO y PRESUPUESTO OFICIAL
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OQCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS MICTE §
4,989,600, financiados con recursos SGP y propios Educacién, CDP N°. 125 de Febrero 16 de 2026.

La Entidad pagara el contrato celebrado de la siguiente manera: primer pago 35%, b) avance de 30%
y ¢) 35% saldo final al terminar y recibir a entera satisfaccion por parte del Supervisor y Acta de
liquidacién final entre las partes, previo informe del supervisor del contrato, cuenta de cobro o factura
electrénica, seguridad social vigente, certificacién bancaria y otros cargados en la plataforma del
secop |l.

CANTIDADES, FICHA TECNICA Y PRESUPUESTO OFICIAL

CANT
CANT | DIAS DE
ITEMS | LUGAR DE RESIDENCIA LE EST | TRANSP
Antonio Jose de 4
01| Vereda Pueblo Nuevo y San Antonio Sucre la Fresneda 18
TOTAL

5. JUSTIFICACION DE LOS FACTORES DE SELECCION

La escogencia o seleccién del contratista para este contrato relacionado con el Ruta 3, Vereda
Pueblo Nuevo y San Antonio, hasta la I.E. Antonio Jose de Sucre, Sede Principal la
Fresneda, se hard a través de la modalidad de minima cuantia, de acuerdo a la ley 80 de 1993,
1150 de 2007, 1474 de 2011 y los Decretos reglamentarios 2170 de 2008, 1082 de 2015, art
2212152,

TIPO DE CONTRATACION
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Aplica la Contratacién de Minima cuantia, articulo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015.

Procedimie ntratacién mi : iquientes reglas son aplicables a la
contratacién _cu valor no excede 1 | nor _cuantia de Entidad Estatal
independientemente de su gmg[g .La g tid g estatal debe sefialar en la invitacion a participar en

rocesos In m n i r n Ios nurnerales 2.3 4 del artlcul

ﬁnaci indi : i rificacién corr r;i
3. L lnv ion ha n in n |nf rior a un (1 ti bil. Si i sados formulan

§tatgl gggg verificar el cumphmento de Iqs requisitos de la invitacion de la oferta con el segundo

mejor precio [ v I'I‘I

5. La entldad es r lin rmed valuaci t 1) dia habil.

en eI tiemgo
T f u aceptacion con
En consecuencia, la justificacion de los factores da seleccion que permitan identificar la propuesta
mas favorable para la entidad, conforme lo estipulado en el articulo 5 de la Ley 80 de 1993 y el
articulo 2.2.1.1.2.2.2 del Decreto 1082 de 2015, asl: La Entidad Estatal debe adjudicar al oferente
que presentd la oferta con la mejor relacién costo-beneficio y suscribir el contrato por el precio total
ofrecido

6. ANALISIS DE LOS RIESGOS DE LA CONTRATACION.

a. El contratista asumira por su cuenta y riesgo, todos los imprevistos tanto econémicos, como fisicos
que conlleve la ejecucién del contrato.

b. Por lo anterior, debera calcular los costos de estos imprevistos y proveerse de los seguros

pertinentes.
-- Riesgos Econémicos: son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la
fluctuacién de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulacion de los mismos, entre

otros.
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- Riesgos Sociales o Politicos: son los derivados de los cambios de las politicas gubernamentales
y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecucion del contrato.

--- Riesgos Operacionales: son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la
suficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos,
parametros, sistemas de informacién y tecnolégicos, equipos humanos o técnicos inadecuados o
insuficientes.

0 Riesgo derivado de la estimacion inadecuada de los costos.

71 Riesgo derivado del mayor costo por mayor cantidad de personal de la inicialmente prevista.

[] Riesgo derivado del mayor costo por mayor remuneracion al personal de la inicialmente prevista.
- Riesgos Financieros: es (i) el riesgo de consecucion de financiacion o riesgo de liquidez para
obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato, y (ii) el riesgo de las condiciones financieras
establecidas para la obtencion de los recursos, tales como plazos, tasas, garantias, contragarantias,
y refinanciaciones entre otros.

--- Riesgos Regulatorios: derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la
ecuacion econémica del contrato.

- Riesgos de la Naturaleza: son los eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervencién
humana que puedan tener impacto en la ejecucion del contrato, por ejemplo los temblores,
inundaciones, lluvias, sequias, entre otros.

--- Riesgos Ambientales: son los derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de
Caracter ambiental, asi como de las licencias, planes de manejo o de permisos y autorizaciones
ambientales, incluyendo tasas retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigacion, tareas de
monitoreo y control, entre otras.

--- Riesgos Tecnolégicos: son los derivados de fallas en los sistemas de comunicacion de voz y de
datos, suspension de servicios publicos, nuevos desarrollos tecnolégicos o estandares que deben
ser tenidos en cuenta para la ejecucion del contrato, obsolescencia tecnologica.

0 Riesgos derivados de posibles deficiencias en los equipos del interventor que afecten el desarrollo
del contrato.

[l Riesgos derivados del advenimiento de nuevas tecnologias o estandares a ser tenidos en cuenta
por el interventor.

0 Pérdida parcial o total de la informacién en medio magnético por mal funcionamiento de los
equipos.

Para efectos de este proceso de seleccion se tipifican los siguientes riesgos:
TIPIFICACION ESTIMACION ASIGNACION

RIESGO % ASUMIDO POR
Incumplimiento del contrato 100% | CONTRATISTA
Fallas en la estabilidad de la obra 100% | CONTRATISTA
Por fenémenos climaticos previsibles por las entidades ambientales y siempre | 100% | CONTRATISTA
y cuando existan formas de mitigacion al alcance del contratista.
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Accidentes en transporte 0 manipulacién de elementos. 100% | CONTRATISTA
Incidencia en la ejecucion del contrato por sabotaje y vandalismo por falta de | 100% | CONTRATISTA
medidas de seguridad insuficiencia en las mismas por parte del contratista en
el desarrollo de |as obras.
Subcontratacién y dilucidén de responsabilidades: formas en que se pueden | 100% | CONTRATISTA
| diluir responsabilidades por subcontratos o requerimientos financieros.
| Que el contratista incumpla con el pago de salarios, prestaciones sociales e | 100% | CONTRATISTA
| indemnizaciones a sus trabajadores que intervienen en la ejecucion del
| contrato.
| Que en la ejecucion del contrato se presenten accidentes personales que | 100% | CONTRATISTA
| produzcan gastos médicos, incapacidades, rehabilitaciones o muerte.
| Motines, huelgas, sabotajes o paros por acciones del contratista. 100% | CONTRATISTA
Incendio, inundaciones, contaminacién por error humano imputable al | 100% | CONTRATISTA
contratista.
Inseguridad, vandalismo, hurto, apropiacion indebida de informacion, | 100% | CONTRATISTA
penetracion ilegal.
Los efectos econdmicos derivados de cualquier reclamacién en razén a la | 100% | CONTRATISTA
ejecucion de las obras, asi como el efectos ocasionados por paralisis de las
obras ocasionadas por el no pago de las obligaciones en materia de
proveedores, salarios, seguridad social integral y parafiscales.
Efectos econémicos derivados del incumplimiento de las obligaciones | 100% | CONTRATISTA
contenidas en las licencias ambientales y/o planes de manejo ambiental, asi
como la demora en la obtencién de los permisos con autoridades ambientales
| nacionales o locales para |a ejecucién de las obras.
| Los efectos econdmicos derivados de un analisis insuficiente de los precios | 100% | CONTRATISTA
| unitarios realizados por el contratista, en cuanto equipo, transporte, materiales
| ¥ mano de obra.
| Riesgo financiero, por contar con informacion suficiente. En atencion a su | 100% | CONTRATISTA
experticia en la consecucion y estructuracién de los recursos necesarios, se
presume que cuenta con un manejo y posibilidad de administracion efectiva
de los riesgos financieros
100% | CONTRATANTE

Riesgo politico y social.

Tipificacion

Para la tipificacion de los riesgos contractuales, se realizara una clasificacion general de los mismos
atendiendo al origen de los hechos o actos que pueden determinar su ocurrencia. Se incluira una

descripcion general de cada uno de ellos.
Acto o hecho del contratante

Corresponde a las actuaciones adelantadas por el contratante, en desarrollo de la gestion contractual
que le compete. Comprende la de sus servidores y contratistas directamente involucrados en el

desarrollo del contrato.
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Acto o hecho del contratista

Corresponde a las actuaciones adelantadas por el contratista durante la ejecucion del contrato.
Comprende la sus representantes legales, empleados y subcontratistas o cualquier otra persona
vinculada a él mediante un negocio jurfdico.

Acto o hecho de un tercero

Corresponde a actos o hechos de un tercero que tengan incidencia directa o indirecta en la gjecucién
del contrato. Se considera tercero a toda persona que, para la ejecucion del contrato
correspondiente, no tenga vinculo legal ni contractual con una o ambas partes. Asi mismo, para
efectos de la distribucion de riesgos, se considerara hecho de un tercero el suceso econdmico

o politico que tenga incidencia en la ejecucidn del contrato.

Hecho de la naturaleza

Comprende cualquier hecho de la naturaleza que incida en la ejecucién del contrato.

Estimacién

Los riesgos previsibles se estimaran como poco probables, probables o muy probables, de acuerdo
con la mayor o menor probabilidad de su ocurrencia.

Para efectos de mitigar los riesgos, el Municipio de Vijes a través de su Interventor o Supervisor
realizara un monitoreo constante a los Riesgos del Proceso de Contratacion pues las circunstancias
cambian rapidamente y los Riesgos no son estaticos.

La matriz y el plan de tratamiento deben ser revisadas constantemente y revisar si es necesario
hacer ajustes al plan de tratamiento de acuerdo con las circunstancias. Este monitoreo debe:

(a) Garantizar que los controles son eficaces y eficientes en el disefio y en la operacién.

(b) Obtener informacion adicional para mejorar la valoracion del Riesgo.

(c) Analizar y aprender lecciones a partir de los eventos, los cambios, las tendencias, los éxitos y los
fracasos.

(d) Detectar cambios en el contexto externo e interno que puedan exigir revision de los tratamientos
del Riesgo y establecer un orden de prioridades de acciones para el tratamiento del Riesgo,

(e) ldentificar nuevos Riesgos que pueden surgir.

El Interventor o Supervisor designado, efectuara visitas periodicas con el fin de monitorear los
Riesgos y revisar la efectividad y el desempefio de las herramientas implementadas para su gestion.
Para lo cual, debe:

(i) asignar responsables; (ii) fijar fechas de inicio y terminacién de las actividades requeridas; (iii)
sefialar la forma de seguimiento (encuestas, muestreos aleatorios de calidad, u otros); (iv) definir la
periodicidad de revision; y (v) documentar las actividades de monitoreo.

En la oportunidad sefialada en el cronograma de esta Licitacién, se establecera la distribucion
definitiva de la asignacién de los riesgos.

7) Indemnidad: De conformidad con lo previsto en el Decreto 1082 de 2015 EL
CONTRATISTA se obliga a mantener indemne al MUNICIPIO de cualquier dafio o perjuicio
originado en reclamaciones prevenientes de terceros que se deriven de sus actuaciones o de las
de sus subcontratistas o dependientes y que tenga como causa este contrato.
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Multas: Cada vez gue se presente incumplimiento total o parcial del contrato, la parte incumplida
debera pagar a la parte cumplida. Una multa equivalente al 10% del valor del contrato.

Penal Pecuniaria: En caso de incumplimiento total del contrato, la parte incumplida pagara a la
parte cumplida. El 10% del valor del contrato. En caso de incumplimiento parcial, dicho valor sera
del 5% del valor del contrato, Estos valores se pactan a titulo de estimacion anficipada pero
parcial de perjuicios.

8. UBICACION: Vereda Pueblo Nuevo — san Antonio, Municipio de Vijes Valle del Cauca.

9. CLASIFICACION UNSPSC y ClIU

El Suministro objeto del presente Proceso de Contratacién esta codificada en el Clasificador de
Bienes y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC) con el tercer nivel, como se indica a continuacién,
El proponente debe estar clasificado en estos codigos.

CLASIFICACION UNSPSC DESCRIPCION

20102301 TRANSPORTE DE PERSONAL

El nimero minimo de participantes habiles para no declarar desierta la Convocatoria es de uno (1);
se debe entender por participante habil quien no esté incurso en las causales de inhabilidades e
incompatibilidades contempladas en el articulo 8 de la Ley 80 de 1993 y cumpla con los requisitos
exigidos en el pliego de condiciones.

11 APLICACION DE LOS ACUERDOS COMERCIALES PARA ENTIDADES ESTATALES DEL
NIVEL MUNICIPAL

Las Entidades Estatales deben determinar en la etapa de planeacion si los Acuerdos Comerciales
son aplicables al Proceso de Contratacion que estan disefiando y en caso de que sean aplicables,
cumplir con las obligacienes derivadas de los mismos.

Las obligaciones contenidas en los Acuerdos Comerciales se refieren, entre otras, al trato nacional,
a la publicidad de los Documentos del Proceso, asi como al plazo minimo para la presentacion de
las ofertas.

Muchas de las abligaciones contenidas en los Acuerdos Comerciales estan incluidas en la normativa
aplicable al sistema de compra y contratacion publica, como por ejemplo la imposibilidad de exigir
dentro de las especificaciones técnicas marcas especificas, la posibilidad de certificar ante las
Entidades Estatales experiencia adquirida fuera del territorio nacional, la posibilidad de realizar
convocatorias limitadas a Mipyme, entre otras.

Sin embargo, el trato nacional y el plazo minimo para la presentacion de las ofertas requieren un
analisis particular,

Las Alcaldias estan obligadas por los Acuerdos Comerciales con Chile, Guatemala, Liechtenstein,
Suiza y la Uniéon Europea y por la Decision 439 de 1998 de |la Secretaria de la CAN.
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Salvo por algunas excepciones, todas las Entidades Estatales descentralizadas del nivel municipal
y los esquemas asociativos integrados por Entidades Estatales del nivel municipal, estan obligados
por los Acuerdos Comerciales con Chile y Guatemala y por la Decisién 439 de 1998 de la Secretaria
de la CAN.

Los Acuerdos Comerciales con Chile, Liechtenstein, Suiza y la Unién Europea son aplicables a los
Procesos de Contratacion de las Entidades Estatales del nivel municipal obligadas para: (i) adquirir
bienes y servicios a partir de $560'408.000; y (ii) para servicios de construccion a partir de
$14.010'191.000.

El Acuerdo Comercial con Guatemala y la Decisién 439 de 1998 de la Secretaria de la CAN son
aplicables a todos los Procesos de Contratacién de las Entidades Estatales del nivel municipal
obligadas, independientemente del valor del Proceso de Contratacion.

ACUERDO COMERCIAL VALOR A PARTIR DEL CUAL EXCEPCIONES
EL ACUERDO COMERCIAL ES
APLICABLE
Chile Bienes y servicios $560'408.000 1,2,3, 4,58 8 12 14,15, 16, 17, 18,19,
28, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 47
Guatemaia No incluye valores 1,2,3,4, 5.8, 89, 14, 20, 21, 50, 51, 52, 53
Liechtenstein Bienes y servicios $560'408.000 1,2,3, 4,5 6,10, 11, 12, 14, 15, 18, 17.
Suiza Servicios de construccidn 19, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35,36, 37
$14.010'191.000
Unién Eurcpea. Bienes y servicios $560'408.000 1,4,5 6, 10, 11, 12,13, 14, 15, 18, 17,18,
Servicios de construccion 23, 28, 29, 32, 34, 35,37
$14.010'191.000

En este punto se hace referencia a los diferentes acuerdos comerciales que Colombia ha ratificado
que se deben tener en cuenta para este tipo de procesos, sobre este punto, Colombia ha ratificado

11 acuerdos aproximadamente:

Plazo si
hay Esta en el
publicidad plan
Valor del en plan de anual de
contrato Proceso adquisicio | Es un bien de | adquisicio
Municipio supera el cubierto Plazo nes entre | caracteristicas | nes DE
Acuerdo de Viles | Valor del valor del | Excepcién | por el Plazo |bienesy |40diasy | técnicas mas de 40
Comercial | incluido tratado acuerdo? | aplicable | acuerdo? | general | servicios | 12 meses | uniformes dias?
Bienes y
Canada No :Tgu;;s 0 Ninguna | No 30 10 10 | No No
00

Gocmmﬂto prapndad dn II Admlnmrncldn Mumc&pal de Vn]es P'rohlbbda su mproducaén por cualquier medio, sin previa
autorizacion



MAJAD2.02

MODELO GERENCIAL

ANALISIS DE CONVENIENCIA © | VER¥N 2

: ESTUDIOS PREVIOS
SADMINIS FEC 12/01/10
JURIDICOADMINISTRATIVA HA
CONTRATACION APROBACION

Servicios de
construccié

n:
$14.010'19
1.000 No
Bienes y
servicios:
$145.556.0
00

Chile NO Servicios de Ninguna No 10 10 10 | No
construccio
n:
$14.01019
1.000 No
Bienes y
servicios:
$145.556.0
00

Na Servicios de Ninguna | No 30 10 10 | No
-:onstruc::nb

Estados
Unidos

51 4.645'86
2.000 No
El No incluye
| Salvadar Sl valores Si Ninguna | Si No hay | No hay | No hay No
i No incluye
| Guatermnala | Si valores Si Ninguna | Si No hay | No hay | No hay No
i No incluye
| Honduras | SI valores Si Ninguna Si No hay | No hay | No hay No
Bienes y
servicios:
$146.992.0
00

| México No Servicios de Ninguna | No No hay |No hay |Nohay No
construccié

n:
$19.108'84
3.000 No
Bienes y
servicios:
$364.265.0
00
Servicios de Ninguna | No 30 10 10 | No
construccié
n;

| $14.01019
1.000 No

Unidn
Europea NO

Con base a esta informacién se denota que este contrato estd en el marco de los tratados firmados con:
Salvador, Guatemala, Honduras y no existe plazo minimo entre la apertura y el cierre.

Carrera 5 N° 5-37 , Telefax: 2 a (i alle
Documento propiedad de la Mmlnlstraclﬁn Mumclpal de Vljes thlblda su repmducclén por cualguier medio, sin previa
autarizacién




GESTION
JURIDICOADMINISTRATIVA
CONTRATACION

MODELO GERENCIAL

ANALISIS DE CONVENIENCIA O
ESTUDIOS PREVIOS

MAJAD2.02

VERSION 2
FECHA
APROBACION BdN

12: PLAZO DE EJECUCION: sera desde la aprobacién por las partes en la plataforma

electrénica para la contratacién Estatal —

Secop Il y hasta el 27 de marzo de 2026.

Para constancia se firma en el Despacho de |a Alcaldia de Vijes Valle del Cauca, a los 16 dias del

Proyecto: Carlos Velasco
Elaboro; Carlos Velasco.

Documentn propiedad de la Mmlnlstracmn Munlclpalde Vues Pr0h|b|da su repruduccldn por cualquier medio, sin previa

autorizacion




