## ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATO DE MÍNIMA CUANTIA

**Numerales 7° y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, Decreto Único Reglamentario N° 1082 de mayo 26 de 2015**

**FECHA DE ELABORACIÓN: 16 de febrero de 2026**

**LOCALIZACION**: **El municipio de San José de la Montaña** se localiza al norte del Departamento de Antioquia a 129 kilómetros de la ciudad de Medellín, a 2550 msnm en una región con características especiales para la producción agropecuaria con registros variables.

| "POR SAN JOSÉ CREZCAMOS INNOVANDO" | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Línea Estratégica** | **Componente** | **Nombre sector** | **Programa** | **Producto** |
| Medio ambiente y territorio sostenible | Agua potable y saneamiento básico | Vivienda, ciudad y territorio | Mantenimiento continuo y acompañamiento a las juntas de los acueductos veredales para garantizar la continuidad y calidad del servicio de agua potable, con el fin de preservar la salud y la vida de los habitantes de las veredas del municipio. | Mantenimiento de los acueductos veredales y acompañamiento a las juntas, operadores y comunidad en general. |

**IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR:** Contrato de Suministro.

**DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO:** La entidad necesita la actividad relacionada con el **SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE ACUEDUCTOS RURALES DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA.**

**1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA**: De conformidad con el Plan de Desarrollo Municipal 2024-2027, "POR SAN JOSÉ CREZCAMOS INNOVANDO", en la línea Medio ambiente y territorio sostenible, es una responsabilidad del municipio el cumplimiento de los diferentes planes, programas y proyectos. Para tal fin es indispensable contar con una infraestructura básica en buenas condiciones que permita el funcionamiento óptimo del aparato estatal

Dentro del marco jurídico constitucional de la figura de Estado social de derecho adoptada por la Constitución de 1991, el texto Superior dispuso en sus artículos 365 a 370 que los servicios públicos son factores esenciales y de gran importancia para materializar la función del Estado. Así, la eficiencia, la oportunidad y el mayor cubrimiento de los servicios públicos, son los medios más adecuados que tiene el Estado para asegurar el mejoramiento de la

calidad de vida de todas las personas y dar solución a las necesidades básicas insatisfechas en materia de saneamiento ambiental y de agua potable, de tal suerte que muchos de los factores que regulan legalmente su prestación deben tener como consideración fundamental el interés social que ellos revisten.

Así pues, el área rural del municipio actualmente cuenta con cuatro acueductos veredales, ubicados en las veredas El Caribe, San Juan, Camburé y Potrerito, inmuebles adscritos a la administración y que requieren mantenimientos y reparaciones constantes y periódicas para mantenerlos en buen estado y extender la vida útil de los mismos.

En ese sentido, el municipio de San José de la Montaña debe velar por la conservación y el mantenimiento en buen estado del territorio en general, tanto de la infraestructura pública como de los servicios públicos, de manera que los bienes comunes duren en el tiempo prestando su servicio y que, además, sean espacios agradables para el cumplimiento de la función pública, y para el buen uso y disfrute de la comunidad.

Es a partir de este criterio general de cubrimiento a toda la población que la misma Carta delegó en la ley, la función reguladora de tales servicios públicos, estableciendo que los mismos pueden estar a cargo del Estado de manera exclusiva o indirectamente por comunidades organizadas o por particulares.

Por lo anterior es responsabilidad del municipio de San José de la Montaña la conservación del espacio público en condiciones de operatividad, accesibilidad, buen aspecto y belleza. Parte fundamental de la accesibilidad y operatividad de los servicios públicos que brindan comodidad a las comunidades para que se mantenga el uso funcional y en buenas condiciones, además con cobertura para al menos para el área rural del municipio.

Con éste fin es necesario contar con los servicios de suministro de materiales de ferretería para el mantenimiento del sistema de acueductos veredales en el Municipio de San José de la Montaña.

**2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA**: SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE ACUEDUCTOS RURALES DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA.

**3. CODIGO UNSPSC**

**Tabla 1. Clasificador Unspsc**

| CLASIFICADOR UNSPSC | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|
| 11111700 | 11 | 11 | 17 | 00 |
| 40171500 | 40 | 17 | 15 | 00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 31211500 | 31 | 21 | 15 | 00 |
| 40142008 | 40 | 14 | 20 | 08 |
| 31160000 | 31 | 16 | 00 | 00 |
| 27112100 | 27 | 11 | 21 | 00 |
| 27111700 | 27 | 11 | 17 | 00 |
| 31161500 | 31 | 16 | 00 | 00 |
| 40141700 | 40 | 14 | 17 | 00 |

## 4. CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS:

Las condiciones o especificaciones mínimas técnicas exigidas por la entidad para los bienes que requiere, son las siguientes:

### 4.1 FICHA TÉCNICA

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UND | CANT. | VR. UNIT. COTIZACIÓN | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABRAZADERAS 30CM X 100 | UND | 10 | $ 11.800 | $ 118.000 |
| 2 | ABRAZADERAS 40CM X 100 | UND | 8 | $ 14.990 | $ 119.920 |
| 3 | ALAMBRE DE PÚA CALIBRE 12,5 X 350MTS | UND | 9 | $ 224.434 | $ 2.019.906 |
| 4 | ARENA DE CONCRETO | M³ | 60 | $ 97.000 | $ 5.820.000 |
| 5 | ARENA DE PEGA | M³ | 60 | $ 76.000 | $ 4.560.000 |
| 6 | AZADON CON CABO | UND | 7 | $ 44.900 | $ 314.300 |
| 7 | BALDE 10 LITROS | UND | 7 | $ 8.875 | $ 62.125 |
| 8 | BALDE 8 LITROS | UND | 7 | $ 12.900 | $ 90.300 |
| 9 | BLOQUE DE CONCRETO 20X20X40 | UND | 90 | $ 2.900 | $ 261.000 |
| 10 | CEMENTO PORTLAND TIPO 1 x 50 kg | SACO | 7 | $ 30.600 | $ 214.200 |
| 11 | CEPILLO DE ALAMBRE 14" | UND | 5 | $ 17.493 | $ 87.465 |
| 12 | CINTA TEFLÓN PARA AGUA X 10 MTS | UND | 7 | $ 1.482 | $ 10.374 |
| 13 | CLAVO COMÚN 1 1/2" | LB | 7 | $ 4.900 | $ 34.300 |
| 14 | CLAVO COMÚN 1" | LB | 7 | $ 5.900 | $ 41.300 |
| 15 | CLAVO COMÚN 2" | LB | 7 | $ 3.200 | $ 22.400 |
| 16 | CLAVO COMÚN 3" | LB | 8 | $ 4.550 | $ 36.400 |
| 17 | CODO 90° PRESION 1/2" | UND | 8 | $ 400 | $ 3.200 |
| 18 | CODO 90° PRESIÓN 3/4" | UND | 8 | $ 500 | $ 4.000 |
| 19 | CODO 90° PRESION DE 1" | UND | 8 | $ 1.490 | $ 11.920 |
| 20 | CODO 90° PRESION DE 2" | UND | 6 | $ 7.300 | $ 43.800 |
| 21 | CODO 90° PRESION DE 3" | UND | 6 | $ 28.567 | $ 171.402 |
| 22 | CODO 90° PRESION DE 4" | UND | 8 | $ 36.900 | $ 295.200 |
| 23 | CODO 90° SANITARIO PVC 1" | UND | 8 | $ 2.171 | $ 17.368 |
| 24 | CODO 90° SANITARIO PVC 2" | UND | 8 | $ 1.900 | $ 15.200 |
| 25 | CODO 90° SANITARIO PVC 3" | UND | 8 | $ 4.500 | $ 36.000 |
| 26 | CODO 90°SANITARIO PVC 4" | UND | 8 | $ 8.385 | $ 67.080 |
| 27 | ESTACONES DE MADERA 2.2MTS X 10CM | UND | 23 | $ 46.875 | $ 1.078.125 |
| 28 | ESTOPA X KILO | KG | 5 | $ 10.984 | $ 54.920 |
| 29 | GRAPA 1 X 12" | KG | 6 | $ 5.000 | $ 30.000 |
| 30 | GRAVILLA | M³ | 70 | $ 98.000 | $ 6.860.000 |
| 31 | GUANTES DE CARNAZA LARGO 14 CM | UND | 9 | $ 7.000 | $ 63.000 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | GUANTES DE CAUCHO CALIBRE 35 | UND | 6 | $ 7.000 | $ 42.000 |
| 33 | HOJAS DE SIERRA PARA CALADORAS | UND | 8 | $ 9.600 | $ 76.800 |
| 34 | LADRILLO 10X20X40 | UND | 90 | $ 2.100 | $ 189.000 |
| 35 | LIMPIADOR PVC 12 ONZAS | UND | 7 | $ 14.000 | $ 98.000 |
| 36 | MACHETE BARRIGÓN PULIDO DE 18" | UND | 7 | $ 16.800 | $ 117.600 |
| 37 | MALLA ANGEO METÁLICA TIPO GALLINERO DE 1 1/4 - 1,80 X 10,00 METROS | UND | 15 | $ 47.300 | $ 709.500 |
| 38 | MALLA ELECTRO SOLDADA D84 6X2.35M | UND | 15 | $ 81.900 | $ 1.228.500 |
| 39 | MALLA ELECTRO SOLDADA 25X25 D 50-2.40X6 | UND | 15 | $ 66.900 | $ 1.003.500 |
| 40 | MANGUERA DE POLIETILENO 1" CALIBRE 40 X 100MTS | UND | 8 | $ 160.000 | $ 1.280.000 |
| 41 | MANGUERA DE POLIETILENO 1/2" CALIBRE 40 X 100MTS | UND | 8 | $ 75.000 | $ 600.000 |
| 42 | MANGUERA DE POLIETILENO 2" CALIBRE 40 X 100MTS | UND | 9 | $ 460.000 | $ 4.140.000 |
| 43 | MANGUERA LABORATORIO 1/8PG 1OMTS C0130X10 | UND | 7 | $ 5.600 | $ 39.200 |
| 44 | MARTILLO 13 ONZAS MANGO MADERA | UND | 7 | $ 19.900 | $ 139.300 |
| 45 | MASILLA EPÓXICA 50 GR | UND | 7 | $ 4.480 | $ 31.360 |
| 46 | PALA CON CABO N° 2 | UND | 7 | $ 22.300 | $ 156.100 |
| 47 | PALADRAGA CON CABO | UND | 7 | $ 79.200 | $ 554.400 |
| 48 | PALIN HOYADOR CON CABO | UND | 7 | $ 38.000 | $ 266.000 |
| 49 | SOLDADURA PVC X 1/16 | GAL | 7 | $ 22.400 | $ 156.800 |
| 50 | PINTURA BASE DE ACEITE - ESMALTE LAVABLE (COLORES PEDIDOS A DEMANDA) | GAL | 7 | $ 44.500 | $ 311.500 |
| 51 | PINTURA BASE DE AGUA (COLORES PEDIDOS A DEMANDA) | GAL | 7 | $ 38.600 | $ 270.200 |
| 52 | PINTURA EPÓXICA (COLORES PEDIDOS A DEMANDA) | GAL | 7 | $ 155.900 | $ 1.091.300 |
| 53 | PINTURA TRÁFICO (COLORES A DEMANDA) | GAL | 7 | $ 117.400 | $ 821.800 |
| 54 | SEMICODO SANITARIO PVC 1/2" | UND | 7 | $ 1.300 | $ 9.100 |
| 55 | SEMICODO SANITARIO PVC 1" | UND | 7 | $ 2.700 | $ 18.900 |
| 56 | SEMICODO SANITARIO PVC 2" | UND | 7 | $ 4.100 | $ 28.700 |
| 57 | SEMICODO SANITARIO PVC 3" | UND | 7 | $ 4.717 | $ 33.019 |
| 58 | SEMICODO SANITARIO PVC 4" | UND | 7 | $ 8.659 | $ 60.613 |
| 59 | TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DE 500 LITROS | UND | 7 | $ 199.999 | $ 1.399.993 |
| 60 | TAPÓN PRESIÓN LISO 1/2" | UND | 7 | $ 350 | $ 2.450 |
| 61 | TAPÓN PRESIÓN LISO 3/4" | UND | 7 | $ 762 | $ 5.334 |
| 62 | TEE PRESIÓN PVC 1/2" | UND | 7 | $ 550 | $ 3.850 |
| 63 | TEE PRESIÓN PVC 3/4" | UND | 7 | $ 1.050 | $ 7.350 |
| 64 | TRITURADO 3/4" | $M^3$ | 34 | $ 98.000 | $ 3.332.000 |
| 65 | TORNILLO ENSAMBLE 8 MM X 2" X 100UND | UND | 7 | $ 10.990 | $ 76.930 |
| 66 | TUBERÍA PRESIÓN 1/2" X 6M | UND | 7 | $ 10.200 | $ 71.400 |
| 67 | TUBERÍA PRESIÓN 3/4" X 6M | UND | 7 | $ 20.900 | $ 146.300 |
| 68 | TUBERÍA SANITARIA 3" X 6M | UND | 7 | $ 65.500 | $ 458.500 |
| 69 | TUBERÍA SANITARIA 4" X 6M | UND | 7 | $ 91.900 | $ 643.300 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 70 | TUBERÍA SANITARIA 6" X 6M | UND | 7 | $ 192.900 | $ 1.350.300 |
| 71 | TUBERÍA SANITARIA 8" X 6M | UND | 3 | $ 371.583 | $ 1.114.749 |
| 72 | UNIÓN PRESIÓN LISA 1/2" | UND | 5 | $ 300 | $ 1.500 |
| 73 | UNIÓN PRESIÓN LISA 3/4" | UND | 5 | $ 700 | $ 3.500 |
| 74 | UNIÓN PRESIÓN LISA 2" | UND | 5 | $ 3.250 | $ 16.250 |
| 75 | UNIÓN PRESIÓN LISA 3" | UND | 5 | $ 15.900 | $ 79.500 |
| 76 | UNIÓN PRESIÓN LISA 4" | UND | 5 | $ 29.170 | $ 145.850 |
| 77 | UNIÓN SANITARIA LISA 1 1/2" | UND | 5 | $ 2.425 | $ 12.125 |
| 78 | UNIÓN SANITARIA LISA 2" | UND | 5 | $ 2.500 | $ 12.500 |
| 79 | UNIÓN SANITARIA LISA 3" | UND | 5 | $ 2.400 | $ 12.000 |
| 80 | UNIÓN SANITARIA LISA 4" | UND | 5 | $ 4.500 | $ 22.500 |
| 81 | VÁLVULA COMPUERTA 1" | UND | 2 | $ 48.900 | $ 97.800 |
| 82 | VÁLVULA COMPUERTA 1/2" | UND | 2 | $ 23.900 | $ 47.800 |
| 83 | VÁLVULA COMPUERTA 2" | UND | 2 | $ 159.936 | $ 319.872 |
| 84 | VÁLVULA COMPUERTA 3" | UND | 1 | $ 389.900 | $ 389.900 |
| 85 | VÁLVULA COMPUERTA 4" | UND | 1 | $ 709.900 | $ 709.900 |
| 86 | VÁLVULA DE BOLA CROMADA 1" | UND | 2 | $ 75.900 | $ 151.800 |
| 87 | VÁLVULA DE BOLA 1/2" | UND | 2 | $ 31.100 | $ 62.200 |
| 88 | VÁLVULA DE BOLA 2" | UND | 2 | $ 166.124 | $ 332.248 |
| 89 | VÁLVULA DE BOLA 3" | UND | 2 | $ 488.018 | $ 976.036 |
| 90 | VARILLA CORRUGADA 1/2" X 6 MTS | UND | 15 | $ 24.550 | $ 368.250 |
| 91 | VARILLA CORRUGADA 3/8" X 6 MTS | UND | 15 | $ 14.550 | $ 218.250 |
| 92 | YEE SANITARIA PVC 1-1/2" | UND | 5 | $ 4.500 | $ 22.500 |
| 93 | YEE SANITARIA PVC 2" | UND | 5 | $ 4.775 | $ 23.875 |
| 94 | YEE SANITARIA PVC 3" | UND | 3 | $ 14.200 | $ 42.600 |
| 95 | YEE SANITARIA PVC 4" | UND | 3 | $ 16.700 | $ 50.100 |
| 96 | YEE SANITARIA PVC 6" | UND | 3 | $ 80.768 | $ 242.304 |
| **TOTAL** | | | | | **$ 49.010.013** |

El suministro incluye el transporte de los elementos a las veredas del municipio donde se encuentra los acueductos rurales.

| **Distancia de las veredas a la cabecera municipal San José de la Montaña** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **Dist. Total** | Dist. Pavimentado | Dist. Afirmado | Dist. Placa huella |
| CAMBURÉ | **7.38 Km** | 3.90 Km | 1.68 Km | 1.80 Km |
| EL CARIBE | **10.10 Km** | 0.00 Km | 10.10 Km | 0.00 Km |
| POTRERITO | **15.30 Km** | 0.00 Km | 12.70 Km | 2.60 Km |
| SANTA BÁRBARA | **6.50 Km** | 0.00 Km | 6.50 Km | 0.00 Km |
| SAN JUAN | **14.50 Km** | 0.00 Km | 13.30 Km | 1.20 Km |
| SANTA INÉS | **10.10 Km** | 0.00 Km | 10.10 Km | 0.00 Km |
| LA MARIA | **13 Km** | | 13 Km | |
| CONGO | **17.00 Km** | 0.00 Km | 16.20 Km | 0.80 Km |

Los precios contemplados en la siguiente ficha incluyen todos los gastos de operación que pueda generar la ejecución del contrato:

- El valor total de los materiales anteriormente señalados incluye el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA)

- La Entidad no se hace responsable de todos los gastos en los que incurra el contratista en la ejecución del contrato, como el transporte, impuestos, gastos tributarios, aportes al sistema de seguridad social, pago de prestaciones sociales de trabajadores, accidentes laborales, errores de fábrica de los elementos y demás gastos de operación para cumplir con lo estipulado en el contrato.
- El valor total del contrato incluye todos los impuestos y estampillas municipales.

**4.2 Además, el proveedor deberá contar con los siguientes equipos y bienes:**

- El proveedor debe contar con una bodega para la entrega de los materiales a demanda.

- Los empleados que suministren los materiales con responsabilidad, seguridad y precisión, los cuales deben verificar la fecha de la orden del pedido y la cantidad con el fin de registrarlos en el medio de facturación que se establezca.

- Estar en capacidad de entregar, según los términos definidos en el contrato, al supervisor del contrato en medio magnético, en archivo Excel, por Internet y en forma impresa, los listados de cada uno de los suministros realizados durante los periodos bajo demanda o cuando se requieran.

- Aceptar los procedimientos administrativos que determine la administración municipal de San José de la Montaña, departamento de Antioquia, para la ejecución del contrato.

- El proponente debe prestar el servicio los días hábiles de la semana, de manera que garantice el suministro oportuno de los materiales según la necesidad, bajo las condiciones determinadas en el numeral anterior.

- La alcaldía municipal será la única autorizada para solicitar entrega de materiales, autorizando de manera exclusiva con la firma expresa del Secretaria de Planeación e Infraestructura Física.

**5. REQUISITOS HABILITANTES**: Municipio de San José de la Montaña, ESTUDIOS PREVIOS MINIMA CUANTIA Se tendrán en cuenta criterios como la capacidad jurídica del proponente. En los requisitos habilitantes, no se verificará la capacidad financiera, ya que la forma de pago de estos suministros se hará contra entrega a satisfacción de los bienes recibidos, previa acta y certificación de la SECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA FÍSICA de acuerdo al Decreto 1082 de 2015 "No se verificará en ningún caso la capacidad financiera cuando la forma de pago establecida sea contra entrega a satisfacción de los bienes, servicios u obras".

**6. CRITERIOS DE SELECCIÓN**: Para la adjudicación de este contrato se optará por la oferta más favorable que será aquella que resulte ser la más ventajosa para la entidad, sin que dicha favorabilidad la constituyan factores diferentes a los contenidos en la invitación. Se procederá a evaluar las propuestas y a adjudicar el contrato al proponente con los precios más bajos y en caso de empate a menor precio, la entidad adjudicará a quien haya entregado primero la oferta entre los empatados, según el orden de entrega de las mismas, la cual está acorde con lo enunciado en el Decreto 1082 de 2015. En caso de que éste no cumpla con los mismos, procederá la verificación del proponente ubicado en segundo lugar y así sucesivamente. De no lograrse la habilitación, se declarará desierto el proceso.

**7. MODALIDAD DE SELECCIÓN.** Corresponde a la definida en el Artículo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto Único Reglamentario 1082 del 26 de mayo de 2.015, que reglamenta las adquisiciones de bienes, servicios y obras cuyo valor no exceda del diez por ciento (10%) de la menor cuantía del municipio, independientemente de su objeto; cuyas reglas se determinan exclusivamente en el artículo 94 de la Ley 1474 de 2011, el cual constituye el procedimiento aplicable a las adquisiciones que no superen el valor enunciado.

En consecuencia, el presente contrato se tramitará por la vía del PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE CONTRATOS DE MINIMA CUANTÍA (Artículo 2.2.1.2.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015).

**8. PRESUPUESTO OFICIAL:** El municipio de San José de la Montaña ha estimado según precios el mercado que el valor de los suministros asciende a la suma de **CUARENTA Y NUEVE MILLONES DIEZ MIL TRECE PESOS M/L ($ 49.010.013),** con cargo al CDP 00117 RUBRO N° 2.3.2.02.02.006, expedido por la Secretaría de Hacienda del municipio de San José de la Montaña, Antioquia.

**9. GASTOS LEGALES Y TRIBUTARIOS:** En la Secretaria de Hacienda se informara a los diferentes oferentes los Gastos legales y Tributarios, al correo hacienda@sanjosedelamontana-antioquia.gov.co

En el Municipio realizará las respectivas deducciones de los impuestos, tasas, contribuciones o participaciones tanto en el ámbito nacional, departamental y municipal a los que hubiera lugar, dependiendo del régimen del futuro contratista, descritos en la siguiente tabla: (se citan de manera enunciativa).

| DEDUCCIÓN | PERSONA NATURAL | PERSONA JURÍDICA |
|---|---|---|
| Estampilla pro-cultura | 2% | 2% |
| Estampilla pro-hospital | 1% | 1% |
| Estampilla adulto mayor | 4% | 4% |
| Estampilla pro-deporte | 2% | 2% |

| | | |
|---|---|---|
| Estampilla para la justicia familiar superior. quedaran excluidos los contratos de prestación de servicios cuyo pago de honorarios mensual sea inferior a diez (10) S.M.L.M.V. | 2% | 2% |
| Rete Ica | 1% | 1% |
| Declarante | 2.5% | 2.5% |
| No declarante | 3.5% | 3.5% |

Ampliar información del estuto tributario http://www.sanjosedelamontana-antioquia.gov.co/buscar?q=acuerdo

Adicional a estas se les aplicaran las retenciones de ley estipuladas por la DIAN.

**CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE:**

El artículo 94 de la Ley 1474 de 2011 determina el procedimiento de selección de mínima cuantía para aquellas adquisiciones que no superen el 10% de la menor cuantía, situación que fue reglamentada por los artículos 2.2.1.2.1.5.1. y siguientes del Decreto 1082 de 2015, el cual determina en el numeral 6° del artículo 2.2.1.2.1.5.2. lo siguiente:

Artículo 2.2.1.2.1.5.2. Procedimiento para la contratación de mínima cuantía. Las siguientes reglas son aplicables a la contratación cuyo valor no excede del 10% de la menor cuantía de la Entidad Estatal, independientemente de su objeto:

La Entidad Estatal debe aceptar la oferta de menor precio, siempre que cumpla con las condiciones establecidas en la invitación a participar en procesos de mínima cuantía. En la aceptación de la oferta, la Entidad Estatal debe informar al contratista el nombre del supervisor del contrato.

Siguiendo los lineamientos establecidos por la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, esta entidad pública procederá a requerir a los proponentes quienes presenten una propuesta económica inferior al 80% del presupuesto oficial.

Para determinar la configuración de una propuesta económica con precios artificialmente bajos, esta entidad pública aplicará los lineamientos establecidos en la "Guía para el manejo de ofertas artificialmente bajas en Procesos de Contratación (G-MOAB-01" la cual puede ser consultada en el siguiente enlace de internet: https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_guia_artificialmente_bajas.pdf

**9.1 Forma de Pago:** El contrato será cancelado por actas de avance previa certificación del supervisor a partir del momento en que los elementos sean recibidos a entera satisfacción por la entidad y soportados con el respectivo movimiento de almacén.

**10. LUGAR DE EJECUCIÓN**: Municipio San José de la Montaña-Antioquia.

**11. PLAZO MÁXIMO DE EJECUCIÓN:** El plazo establecido para la ejecución del contrato es de 5 Meses.

**CÓDIGO BPIM: 2024056580041- Mantenimiento de servicio integral de acueducto, alcantarillado y aseo en la zona urbana y rural del Municipio de San José de la Montaña.**

**12. CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD:** Conforme a la necesidad y la obligación de garantizar el **SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE ACUEDUCTOS RURALES DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA,** contando el municipio de San José de la Montaña con: a) Un margen de tiempo aceptable para adelantar el proceso de selección respectivo; b) Los documentos para adelantar el mismo; c) Los recursos económicos dispuestos en el Presupuesto General de Rentas y Gastos de la entidad, con cargo al al CDP 00117 del 16 de febrero de 2026, expedido por la Secretaría de Hacienda del municipio de San José de la Montaña, Antioquia. y d) El gasto programado en el Plan Anual Mensualizado de Caja de la presente vigencia; es viable, conveniente y es oportuno adelantar el proceso de contratación de mínima cuantía atrás mencionado.

**12.1 Análisis del Mercado y del Sector Económico por parte de las entidades estatales:**

**Tabla 2. Análisis Del Mercado:**

| CONTRATO/ AÑO | ENTIDAD | OBJETO | VALOR |
|---|---|---|---|
| CS-012-2026 | EL CESAR - COPEY | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE EL COPEY | $ 55.000.000 |
| MIN-04-2024 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA | SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE ACUEDUCTOS RURALES DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA | $ 26.223.235 |
| CMC-030-2025 | MUNICIPIO DE BETANIA | SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERÍA NECESARIOS PARA ADECUACIONES Y REPARACIONES LOCATIVAS DE LOS CENTROS Y SEDES EDUCATIVAS, EDIFICIOS PÚBLICOS, | $ 20.000.000 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | CULTURALES Y DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE BETANIA | |
| CO-18-2026 | ALCALDIA MUNICIPAL SOPÓ | SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERÍA MENOR NECESARIA PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, ASÍ COMO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DOMICILIARIO DE ASEO EN EL MUNICIPIO DE SOPÓ. | $ 30.000.000 |

| | País | Entidad Estatal | Referencia | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| ☆ | COLOMBIA | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR REGIONAL BOLIVAR | ICBF-SDC-002-2026-BOL | SUMINISTRAR ELEMENTOS DE FERRETERÍA EN GENERAL, NECESARIOS PARA REALIZACIÓN DE MANTENIMIENTO A LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL ICBF REGIONAL BOLIVAR VIGENCIA 2026 |
| ☆ | COLOMBIA | MUNICIPIO DE CHITARAQUE | MC-009-2026 | MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS A PARTIR DEL SUMINISTRO DE TUBERIA DE CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE CHITARAQUE BOYACÁ |
| ☆ | COLOMBIA | EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A E.S.P. | SOLICITUD PUBLICA DE OFERTA 004 DEL 2026 | SOLICITUD PUBLICA DE OFERTA 004 DEL 2026 |
| ☆ | COLOMBIA | EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S. E.S.P. | OC-SFA-1301-022-2026 | MATERIALES Y ACCESORIOS EN PVC |
| ☆ | COLOMBIA | EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S. E.S.P. | OC-SFA-1301-023-2026 | MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LINEAS, REDES Y DUCTOS |
| ☆ | COLOMBIA | ESENTTIA S.A. | 4600000483 - 4600000484 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PREFABRICACIÓN Y MONTAJE DE TUBERÍAS Y SUS ACCESORIOS, ESTRUCTURAS METÁLICAS, Y MONTAJE DE EQUIPOS PARA ESENTTIA S.A. Y SUS FILIALES |
| ☆ | COLOMBIA | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS EMPOCHAPARRAL E.S.P | 028-2026 | INGENIERIA DE OBRAS MANTENIMIENTO Y SERVICIOS S.A.S |
| ☆ | COLOMBIA | EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE EL COLEGIO "EMPUCOL E.S.P." | CS-006-2026 | CONTRATO DE SUMINISTRO |
| ☆ | COLOMBIA | EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS | Doc1952850734 | COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA ECOPETROL S.A. |
| ☆ | COLOMBIA | EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS | 5212977 | SUMINISTRO DE TUBERIA REQUERIDA PARA ECOPETROL # ABADSPP403 |
| ☆ | COLOMBIA | EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS | 5213049 | SUMINISTRO DE TUBERIA REQUERIDA PARA ECOPETROL S.A. ABADSPP369 |
| ☆ | COLOMBIA | EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS | 5213050 | SUMINISTRO DE TUBERIA REQUERIDA PARA ECOPETROL S.A. ABADSPP369 |
| ☆ | COLOMBIA | EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE LA VEGA E.S.P. | 027-2026 | CONTRATO DE SUMINISTRO |
| ☆ | COLOMBIA | EMPRESA REGIONAL AGUAS DEL TEQUENDAMA S.A. E.S.P. | SUM-013/2026 | SUM-013/2026 |
| ☆ | COLOMBIA | EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS | 5212836 | SUMINISTRO DE TUBERIA REQUERIDA PARA ECOPETROL - ABADSPP395 |
| ☆ | COLOMBIA | EMPRESA MUNICIPAL DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DEL MUNICIPIO DE COLOSO S. A ESP | CS-03-2026 AAA COLOSO | CONTRATO DE SUMINISTROS |
| ☆ | COLOMBIA | EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS | Doc1977887173 | COMPRA DE MATERIALES MARCA STRATCO INC REQUERIDOS PARA ECOPETROL S.A |
| ☆ | COLOMBIA | EMPRESAS MUNICIPALES DE CARTAGO E.S.P. | 260033 | SUMINISTRO DE MATERIALES DE ACUERDUCTO |
| ☆ | COLOMBIA | EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS | Doc1799932563 | MÉTODO DE ELECCIÓN No. Doc1799932563 "COMPRA DE VALVULAS PARA LA GERENCIA DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO RIO- MARES DE ECOPETROL S.A |

Se tomó como referencia los precios que ofrecen al público logrando establecer el presupuesto oficial para la presente contratación, se ha llegado a la conclusión que el valor técnico - económico es de **CUARENTA Y NUEVE MILLONES DIEZ MIL TRECE PESOS MIL PESOS ($ 49.010.013).**

## 13. VARIABLES QUE PUEDEN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO

Se podría presentar una modificación en el valor de los impuestos.

Las constantes alzas en el mercado podrían ocasionar incremento en el valor de los productos del contrato de suministro.

## 14. ANÁLISIS DE RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO:

### TABLA N°3 MATRIZ DE RIESGO

| RIESGOS | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA | TRATAMIENTO O CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS | ESTIMACION | | ASIGNACION |
|---|---|---|---|---|---|
| Los requisitos habilitantes no son los apropiados para el Proceso de Contratación. | Eliminación de la propuesta. | Publicación del informe de verificación de los requisitos habilitantes y establecimiento de plazos para subsanarlos. | Baja | 0.5% | Contratista |
| Incremento de precios en el mercado, lo cual puede ser ocasionado por el aumento en el valor de los insumos | Mayor valor del contratista para la ejecución contractual. | Estudio de Mercado. | Media | 1 % | Contratista |
| El contratista no firme el contrato | Sanciones al contratista | Retraso en la ejecución del contrato | Medio | 1% | Contratista |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entrega de producto de baja calidad. | Sanciones al contratista | Verificación de productos en la entregas a la entidad | Baja | 0.5% | Contratista |

**Mecanismos de Cobertura de Riesgos Para el contrato a celebrar**: De conformidad con el artículo 2.2.1.2.1.5.4. del Decreto 1082 de 2015 la entidad contratante es libre de exigir o no garantías en este tipo de procesos. En el evento en el cual la entidad las estime necesarias, atendiendo a la naturaleza del objeto del contrato y a la forma de pago, así lo justificará en el estudio previo de conformidad con lo establecido en el artículo 7° de la Ley 1150 de 2007.

Para el presente proceso no se exigirá garantía alguna toda vez que los pagos se realizan una vez suministrado el bien y recibido a satisfacción del mismo. No obstante, la supervisión contractual realizará un seguimiento riguroso de la ejecución del objeto contractual.

Con la presentación de este estudio, queda evidenciada la existencia de un requerimiento, para satisfacer la necesidad conforme a los lineamientos de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, y que resulta imprescindible adelantar el correspondiente proceso de contratación para el **SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE ACUEDUCTOS RURALES DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA,** tendiente a cumplir con los propósitos establecidos para la buena marcha y efectivo cumplimiento de los cometidos de la entidad, por consiguiente se aconseja adelantar el proceso contractual respectivo y su perfeccionamiento de tal manera que estas condiciones deben constar en el contrato y acreditarse debidamente por el contratista.

El presente proceso de contratación no está cobijado por un acuerdo internacional o un tratado de libre comercio vigente para el estado colombiano de conformidad con el Artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015.

Atentamente,

**JUAN CAMILO MEDINA GIRALDO**
Secretario de planeación e infraestructura física
Supervisor