10010.2

ADENDA NO. 1 AL PROCESO POR SELECCIÓN ABREVIADA NÚMERO SAMC002DE2026 QUE TIENE COMO OBJETO: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES FIJAS PARA VIVIENDA RURAL EN EL MUNICIPIO DE ROLDANILLO – VALLE DEL CAUCA

En concordancia con lo establecido en la ley 80 de 1993, decreto 1082 de 2025 ARTÍCULO 2.2.1.1.2.2.1. Modificación de los pliegos de condiciones. *La Entidad Estatal puede modificar los pliegos de condiciones a través de Adendas expedidas antes del vencimiento del plazo para presentar ofertas. La Entidad Estatal puede expedir Adendas para modificar el Cronograma una vez vencido el término para la presentación de las ofertas y antes de la adjudicación del contrato.* Esta se adelanta debido a la configuración del cronograma publicado. Al verificarse que el plazo para la manifestación de interés y el cierre para la presentación de ofertas coinciden exactamente el día 20 de febrero de 2026 a las 6:00 PM, toda vez que esta superposición de términos genera una imposibilidad técnica en la plataforma SECOP II. Lo anterior obedece a que la funcionalidad del sistema exige que la Entidad consolide y publique primero la lista de los oferentes que manifestaron interés para que el SECOP II habilite automáticamente el módulo de creación y radicación de ofertas a los proponentes interesados.

Por consiguiente, y en cumplimiento de los principios de selección objetiva y pluralidad de oferentes así las cosas y con fundamento en el Artículo 2.2.1.1.2.2.1 del Decreto 1082 de 2015.

Corrección cronograma:

Presentación de Ofertas	5 días para terminar *(24/02/2026 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Apertura de Ofertas	5 días para terminar *(24/02/2026 6:01:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Informe de presentación de Ofertas	5 días para terminar *(24/02/2026 6:02:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Publicación del informe de evaluación de las Ofertas	7 días para terminar *(26/02/2026 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Presentación de observaciones al informe de verificación o evaluación	14 días para terminar *(5/03/2026 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Publicación Acto Administrativo de adjudicación o de Declaratoria de Desierto	14 días para terminar *(6/03/2026 10:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Firma del Contrato	15 días para terminar *(6/03/2026 3:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Entrega de las garantías de ejecución del contrato	28 días para terminar *(20/03/2026 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

EL PRESENTE DOCUMENTO SE ENTIENDE FIRMADO Y FECHADO UNA VEZ SEA APROBADO EN LA PLATAFORMA ELECTRÓNICA SECOP II

JAIME RÍOS ÁLVAREZ
ALCALDE MUNICIPAL