PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

ANEXO 10 FORMATO ANEXO EXPERIENCIA

Tumaco, 12 de febrero de 2026

Señores
SENA REGIONAL NARIÑO Grupo Administrativo CAPCP

Ref.: Proceso **MC-NRÑ-CAPCP-0002-2026**

OBJETO DEL CONTRATO: Compra de materiales de formación para el programa de Atención a Población en Situación de Desplazamiento en las áreas agrícola, acuícola, pecuario y pesca que se desarrollan en el Centro Agroindustrial y Pesquero de la Costa Pacífica durante la vigencia 2026.

Asunto: EXPERIENCIA CREACIS SAS

No de la Certificación	Nombre de la empresa	Nit	Número del contrato	Valor del contrato	Objeto del contrato y/o actividades que permitan acreditar de manera explícita la experiencia requerida	Fecha de suscripción	Fecha de terminación
1	ESE CENTRO HOSPITAL DIVINO NIÑO	840001036-7	S-0134-07-2023	$ 80.000.000	Suministrar alimentación para brigadas de salud urbanas, seminarios, capacitaciones y servicio de hospitalización	10/07/2023	10/11/2023
2	ESE CENTRO HOSPITAL DIVINO NIÑO	840001036-7	S-0126-06-2023	$ 20.000.000	Suministrar alimentación para brigadas de salud urbanas, seminarios, capacitaciones y servicio de hospitalización	7/06/2023	7/07/2023
3	ESE CENTRO HOSPITAL DIVINO NIÑO	840001036-7	S- 00106-07-2022	$ 10.446.000	Servicio de apoyo logístico para la realización del primer torneo interdependencia de futbol de salón ESE	12/07/2022	31/08/2022

					Centro Hospital Divino Niño 2022		
4	ESE CENTRO HOSPITAL DIVINO NIÑO	840001036-7	S- 00154-10-2022	$ 15.000.000	Suministro de materiales, papelería y preimpresos necesarios para la celebración del día mundial de la salud mental espacio "Gózate la vida"	13/10/2022	14/10/2022
5	SENA REGIONAL NARIÑO	899999034-1	CO1.PCCNTR.6395120	$ 18.225.400	Contratar el Servicio logístico para desarrollar mercado campesino y conmemoración del día del campesino, por parte del Centro Agroindustrial y Pesquero de la Costa Pacífica, en articulación con el programa Sena Emprende Rural, incluye elementos de papelería, preimpresos, publicidad y logística	1/06/2024	30/06/2024
6	ESE CENTRO HOSPITAL DIVINO NIÑO	840001036-7	S- 0055-02-2024	$ 50.000.000	compra insumo, partes y repuestos de sistemas para la ese chdn	14/02/2024	29/02/2024
7	ESE CENTRO HOSPITAL DIVINO NIÑO	840001036-7	S- 00113-05-2023	$ 49.000.000	compra insumo, partes y repuestos de sistemas para la ese chdn	8/05/2023	8/08/2023
8	SENA REGIONAL NARIÑO	899999034-1	CO1.PCCNTR.6810277	$ 15.531.000	Compra de elementos de papelería, cintas de impresión y útiles de escritorio para las oficinas administrativas del Centro Agroindustrial y Pesquero de la Costa Pacífica durante la vigencia 2024	30/09/2024	29/11/2024
9	SENA REGIONAL NARIÑO	899999034-1	CO1.PCCNTR.6682917	$ 125.951.769	Compra de materiales de formación en las áreas agrícola, acuícola y agroindustrial	30/08/2024	23/11/2024

					(elementos de ferretería, eléctricos, otros) de los programas acciones regulares, articulación con la media y Ser que se desarrollan en el Centro Agroindustrial y Pesquero de la Costa Pacífica durante la vigencia 2024		
10	SENA REGIONAL NARIÑO	899999034-1	CO1.PCCNTR.6885255	$ 123.417.419	Compra de materiales de formación para el programa CAMPESENA en las áreas agrícola y pecuario (elementos de ferretería, insumos eléctricos, otros) que se desarrollan en el Centro Agroindustrial y Pesquero de la Costa Pacífica durante la vigencia 2024	16/10/2024	30/11/2024
			TOTAL CONTRATOS	**$ 507.571.588**			

Atentamente,

FIRMA:
NOMBRE DE QUIÉN FIRMA: RUSMIDIAN CARACAS LEON
Nombre o Razón Social del Proponente: CREACIS SAS
NIT. :901.495.337
Nombre del Representante Legal: RUSMIDIAN CARACAS LEON
C.C. No. :31.448.731 de Morales Cauca
Dirección: Barrio Nuevo Horizonte, Bloque 36 casa 12
Teléfonos: 3188166275
CorreosElectrónico:creacissas@hotmail.com
Ciudad: Tumaco Nariño

LA SUSCRITA GERENTE DE LA ESE CENTRO HOSPITAL DIVINO NIÑO DE TUMACO

CERTIFICA

Que la Empresa Creadora Asesora y Consultora Integral de Servicios CREACIS SAS, identificada con el NIT 901.495.337, celebró contrato No. S-0126-06-2023, con esta entidad, el cual presenta la siguiente información general:

OBJETO: Mediante el contrato No. S-0126-06-2023, suministro elementos deportivos para la actividad del torneo de futbol inte celebrado la fecha
VALOR DEL CONTRATO: $20.000.000
FECHA DE INICIO: 7 de junio de 2023
FECHA DE TERMINACION: 7 de julio de 2023
TIEMPO DE EJECUCION: 30 días

Que el porcentaje del valor ejecutado corresponde al 100 %,

La presente se expide a petición de la representante legal el día 11 de julio 2023.

CAROLINA FARINANGO HERNANDEZ
GERENTE ESE CHDN

LA SUSCRITA GERENTE DE LA ESE CENTRO HOSPITAL DIVINO NIÑO DE TUMACO

CERTIFICA

Que la Empresa creadora asesora y consultora integral de servicios CREACIS SAS, identificada con el NIT 901.495.337, celebró contrato No. S-0134-07-2023, con esta entidad, el cual presenta la siguiente información general:

OBJETO: Suministrar alimentación para brigadas de salud urbanas, seminarios, capacitaciones y servicio de hospitalización.
VALOR DEL CONTRATO: $80.000.000
FECHA DE INICIO: 10 de Julio de 2023
FECHA DE TERMINACION: 10 de noviembre de 2023
TIEMPO DE EJECUCION: 120 días

Que el porcentaje del valor ejecutado corresponde al 100 %,

La presente se expide a petición de la representante legal el día 15 de noviembre 2023.

CAROLINA FARINANGO HERNANDEZ
GERENTE ESE CHDN

LA SUSCRITA GERENTE DE LA ESE CENTRO HOSPITAL DIVINO NIÑO DE TUMACO

CERTIFICA

Que la Empresa creadora asesora y consultora integral de servicios CREACIS SAS, identificada con el NIT 901.495.337, celebró contrato No. S-0154-10-2022, con esta entidad, el cual presenta la siguiente información general:

OBJETO: Suministro de materiales, papeleria y preimpresos necesarios para la celebración del día mundial de la salud mental espacio "Gózate la vida".
VALOR DEL CONTRATO: $15.000.000
FECHA DE INICIO: 13 de Octubre de 2022
FECHA DE TERMINACION: 14 de octubre de 2022
TIEMPO DE EJECUCION: 1 día

Que el porcentaje del valor ejecutado corresponde al 100 %,

La presente se expide a petición de la representante legal el día 15 de noviembre 2023.

CAROLINA FARINANGO HERNANDEZ
GERENTE ESE CHDN

LA SUSCRITA GERENTE DE LA ESE CENTRO HOSPITAL DIVINO NIÑO DE TUMACO

CERTIFICA

Que la Empresa creadora asesora y consultora integral de servicios CREACIS SAS, identificada con el NIT 901.495.337, celebró contrato No. S-0106-07-2022, con esta entidad, el cual presenta la siguiente información general:

OBJETO: Servicio de apoyo logístico para la realización del primer torneo interdependencia de futbol de salón ESE Centro Hospital Divino Niño 2022
VALOR DEL CONTRATO: $10.446.000
FECHA DE INICIO: 12 de julio de 2022
FECHA DE TERMINACION: 31 de agosto de 2022
TIEMPO DE EJECUCION: 49 días

Que el porcentaje del valor ejecutado corresponde al 100 %,

La presente se expide a petición de la representante legal el día 15 de noviembre 2023.

CAROLINA FARINANGO HERNANDEZ
GERENTE ESE CHDN

LA SUSCRITA GERENTE DE LA ESE CENTRO HOSPITAL DIVINO NIÑO DE TUMACO

CERTIFICA

Que la Empresa creadora asesora y consultora integral de servicios CREACIS SAS, identificada con el NIT 901.495.337, celebró contrato No. S-00055-02-2024, con esta entidad, el cual presenta la siguiente información general:

OBJETO: Compra de insumos, partes y respuestos de computadores e impresoras y respuestos de sistemas para la ESE Centro Hospital Divino Niño 2022
VALOR DEL CONTRATO: $50.000.000
FECHA DE INICIO: 14 de febrero de 2024
FECHA DE TERMINACION: 29 de febrero de 2024
TIEMPO DE EJECUCION: 15 días

Que el porcentaje del valor ejecutado corresponde al 100 %,

La presente se expide a petición de la representante legal el día 27 de marzo 2024.

CAROLINA FARINANGO HERNANDEZ
GERENTE ESE CHDN

LA SUSCRITA GERENTE DE LA ESE CENTRO HOSPITAL DIVINO NIÑO DE TUMACO

CERTIFICA

Que la Empresa creadora asesora y consultora integral de servicios CREACIS SAS, identificada con el NIT 901.495.337, celebró contrato No. S00113-05-2023, con esta entidad, el cual presenta la siguiente información general:

OBJETO: Compra de insumos, partes y respuestos de computadores e impresoras y respuestos de sistemas para la ESE Centro Hospital Divino Niño 2022
VALOR DEL CONTRATO: $49.000.000
FECHA DE INICIO: 8 de Mayo de 2023
FECHA DE TERMINACION: 8 de agosto de 2023
TIEMPO DE EJECUCION: 3 meses

Que el porcentaje del valor ejecutado corresponde al 100 %,

La presente se expide a petición de la representante legal el día 27 de marzo 2024.

CAROLINA FARINANGO HERNANDEZ
GERENTE ESE CHDN

EL SUSCRITO SUBDIRECTOR (E) DEL CENTRO AGOINDUSTRIAL Y PESQUERO DE LA COSTA PACIFICA DEL DISTRITO DE TUMACO

CERTIFICA

Que la Empresa Creadora Asesora y Consultora Integral de Servicios CREACIS SAS, identificada con el NIT 901.495.337, celebró contrato CO1.PCCNTR.6810277, con esta entidad, el cual presenta la siguiente información general:

OBJETO: Contratar la compra de elementos de papelería, cintas de impresión y útiles de escritorio para las oficinas administrativas del Centro Agroindustrial y Pesquero de la Costa Pacífica durante la vigencia 2024.

VALOR DEL CONTRATO: $15.531.000

FECHA DE INICIO: 30 de septiembre de 2024

FECHA DE TERMINACION: 29 de noviembre de 2024

TIEMPO DE EJECUCION: 2 meses

Que el porcentaje del valor ejecutado corresponde al 100 %,

La presente se expide a petición de la representante legal el día 15 de enero 2025.

Firmado digitalmente por
Jose Tirso Polo Vallejo
Fecha: 2025.01.27
15:41:13 -05'00'

JOSE TIRSO POLO VALLEJO
Subdirector E Centro Agroindustrial y Pesquero de la Costa Pacífica
SENA

EL SUSCRITO SUBDIRECTOR (E) DEL CENTRO AGOINDUSTRIAL Y PESQUERO DE LA COSTA PACIFICA DEL DISTRITO DE TUMACO

CERTIFICA

Que la Empresa Creadora Asesora y Consultora Integral de Servicios CREACIS SAS, identificada con el NIT 901.495.337, celebró contrato CO1.PCCNTR.6682917, con esta entidad, el cual presenta la siguiente información general:

OBJETO: Compra de materiales de formación en las áreas agrícola, acuícola y agroindustrial alimentaria de los programas acciones regulares, articulación con la media y SER que se desarrollan en el Centro Agroindustrial y Pesquero de la Costa Pacífica durante la vigencia 2024.

VALOR DEL CONTRATO: $125.951.769,60


FECHA DE INICIO: 30 de agosto de 2024

FECHA DE TERMINACION: 23 de noviembre de 2024

TIEMPO DE EJECUCION: 85 días

Que el porcentaje del valor ejecutado corresponde al 100 %,

La presente se expide a petición de la representante legal el día 15 de enero 2025.



JOSE TIRSO POLO VALLEJO
Subdirector E Centro Agroindustrial y Pesquero de la Costa Pacífica
SENA

EL SUSCRITO SUBDIRECTOR (E) DEL CENTRO AGOINDUSTRIAL Y PESQUERO DE LA COSTA PACIFICA DEL DISTRITO DE TUMACO

CERTIFICA

Que la Empresa Creadora Asesora y Consultora Integral de Servicios CREACIS SAS, identificada con el NIT 901.495.337, celebró contrato CO1.PCCNTR.6395120, con esta entidad, el cual presenta la siguiente información general:

OBJETO: Contratar el Servicio logístico para desarrollar mercado campesino y conmemoración del día del campesino, por parte del Centro Agroindustrial y Pesquero de la Costa Pacífica, en articulación con el programa Sena Emprende Rural

VALOR DEL CONTRATO: $18.225.400

FECHA DE INICIO: 1 de junio de 2024

FECHA DE TERMINACION: 30 de junio de 2024

TIEMPO DE EJECUCION: 30 días

Que el porcentaje del valor ejecutado corresponde al 100 %,

La presente se expide a petición de la representante legal el día 18 de julio 2024.

Firmado digitalmente por Jose Tirso Polo Vallejo
Fecha: 2025.01.27 16:04:45 -05'00'

JOSE TIRSO POLO VALLEJO
Subdirector E Centro Agroindustrial y Pesquero de la Costa Pacífica
SENA

EL SUSCRITO SUBDIRECTOR (E) DEL CENTRO AGOINDUSTRIAL Y PESQUERO DE LA COSTA PACIFICA DEL DISTRITO DE TUMACO

CERTIFICA

Que la Empresa Creadora Asesora y Consultora Integral de Servicios CREACIS SAS, identificada con el NIT 901.495.337, celebró contrato CO1.PCCNTR.6885255, con esta entidad, el cual presenta la siguiente información general:

OBJETO: Compra de materiales de formación para el programa CAMPESENA en las áreas agrícola y pecuario que se desarrollan en el Centro Agroindustrial y Pesquero de la Costa Pacífica durante la vigencia 2024.

VALOR DEL CONTRATO: $123.417.419

FECHA DE INICIO: 16 de octubre de 2024

FECHA DE TERMINACION: 30 de noviembre de 2024

TIEMPO DE EJECUCION: 45 días

Que el porcentaje del valor ejecutado corresponde al 100 %,

La presente se expide a petición de la representante legal el día 15 de enero 2025.

Firmado digitalmente por Jose Tirso Polo Vallejo
Fecha: 2025.01.27 15:54:08 -05'00'

JOSE TIRSO POLO VALLEJO
Subdirector E Centro Agroindustrial y Pesquero de la Costa Pacífica
SENA