
I C U %

1 42 1820-2017

Secretaria de 

Educación del 

Distrito - SED

811015 / 

801015 / 

801016

 $     87.018.747 111,39 27/06/2017 4/03/2018 X 100%

2 46
CO1,PCCNTR,

413948

Secretaria de 

Educación del 

Distrito - SED

811015 / 

801015 / 

801016

 $   153.748.000 185,66 22/06/2018 5/06/2019 X 100%

3

4

5

27/12/2011 13/12/2012 346 0

20/06/2017 19/02/2018 239 0

0 0

0 0

585
TOTAL 

TIEMPO
1

PONDERABLE 

TECNICO 

ESPECIFICO 

(MAXIMO 40 

PUNTOS).

20

(X) 40

PUNTOS

Si la sumatoria del área construida cubierta objeto de interventoría es mayor a 2.000 m2 y menor a 3.000 m2. 

Si la sumatoria del área construida cubierta objeto de interventoría es igual o mayor a 3.000 m2                        (X)

El oferente que acredite un AREA CERTIFICADA DE CONTRATOS DE INTERVENTORÍA 

A INTERVENTORÍA A CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACIÓN Y/O 

REMODELACIÓN Y/O ADECUACIÓN DE EDIFICACIONES CUBIERTAS, se le otorgará el 

puntaje, así: 

CRITERIO RANGO

                                                                 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

OBSERVACIONES:

a.      Este Anexo deberá diligenciarse para verificación de la experiencia exigida. 

b.      Para cada contrato se debe indicar si se ejecutó en forma individual (I), en consorcio (C) o en unión temporal (U.T).

c.      En caso de contratos ejecutados en Consorcio o Unión Temporal se deberá informar el porcentaje de participación. 

d.      De registrarse más de los cinco (5) contratos indicados en el pliego de condiciones, solo se tendrán en cuenta los primeros cinco (5) registrados.

Interventoria técnica, administrativa, 

jurídica, financiera y ambiental al 

contrato de obras de adecuación, 

mejoramiento y mantenimiento 

correctivo de las plantas fisicas 

establecidas

Interventoria técnica, administrativa, 

jurídica, financiera y ambiental al 

contrato de obras de adecuación, 

mejoramiento y mantenimiento 

correctivo de las plantas fisicas así 

como la adecuación y/o 

mejoramiento de comedores 

escolares de los Colegios Distritales

Instituto Distrital de Recreación y 

Deporte - IDRD

Realizar la interventoría técnica, administrativa, 

financiera, ambiental, seguridad industrial, 

salud ocupacional, al contrato que tiene por 

objeto realizar por el sistema de precios 

unitarios fijos sin fórmula de ajuste la 

construcción de la sede administrativa del 

Parque Metropolitano Bosque San Carlos, 

Ubicado en la localidad de Rafael Uribe Uribe 

del Distrito Capital

1611

FORMATO - EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

RELACION DE EXPERIENCIA ESPECIFICA -  PONDERABLE TECNICO
“CONTRATAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, CONTABLE, FINANCIERA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL DE LA CONSTRUCCION DE SEDES DE LA AGENCIA PUBLICA DE EMPLEO APE, EN DISTINTAS REGIONALES DEL 

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE”. 

OBJETO

FECHA DE 

TERMINACION 

DEL CONTRATO

AÑOSOBJETO MESESENTIDAD CONTRATANTE

Certifico bajo la gravedad de juramento, que toda la información contenida en el presente formato es veraz, al igual que en los documentos soporte  

 

EMPRESA: CONSORCIO SANTA ANA 010

REPRESENTANTE LEGAL: RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA

CEDULA DE CIUDADANÍA: 79,573,492

FIRMA: ______________________________________________________

RELACION DE EXPERIENCIA HABILITANTE
“CONTRATAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, CONTABLE, FINANCIERA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL DE LA CONSTRUCCION DE SEDES DE LA AGENCIA PUBLICA DE EMPLEO APE, EN DISTINTAS REGIONALES DEL 

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE”. 

FORMA DE PARTICIPACION No. MAXIMO DE 

CONTRATOS

NÚMERO 

CONSECUTIVO 

RUP

No. DEL 

CONTRATO

ENTIDAD 

CONTRATANTE

CÓDIGO 

UNSPSC  

VALOR DEL 

CONTRATO
SMMLV

FECHA DE 

INCIO DEL 

CONTRATO

FECHA DE 

TERMINACION 

DEL CONTRATO

FECHA DE INCIO DEL 

CONTRATO

No. DEL 

CONTRATO
DIAS DÍAS

Interventoría técnica, administrativa, juridica, 

financiera y ambiental al contrato de obras de 

adecuación, mejoramiento y mantenimiento 

correctivo de las plantas físicas establecidas

a. El formato de las fechas es DIA/MES/AÑO - Año completo. Ej 1999

b. En el formato no se deberá incluir traslapos, razón por la cual se deberan colocar las fechas 

teniendo en cuenta dicha circunstancia

TOTAL DÍAS

Secretaria de Educación del 

Distrito - SED

0

0

15

29

0

7

7

0


