

FORMULARIO 1 PRESUPUESTO OFICIAL								
[La Entidad puede utilizar este formulario de detalle del presupuesto oficial para determinar las condiciones bajo las cuales los proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.]								
Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resultantes en color amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.								
N°	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR					
1	1			ROCERIA Y LIMPIEZA MANUAL Y/O CON EQUIPO CONTROL DE MALEZA Y CRECIMIENTO DE MATERIAL VEGETAL (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL)	MES	9.00	\$ 23.069.054,00	\$ 207.621.466,00
2	2			MANTENIMIENTO DE JARDINES (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL Y CONTROL DE MALEZA Y CRECIMIENTO DE MATERIAL VEGETAL)	MES	9.00	\$ 10.521.651,00	\$ 94.694.859,00
3	3			LIMPIEZA DE CANALES Y CUNETAS (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL)	MES	3.00	\$ 8.348.562,00	\$ 25.045.686,00
4	4			DESCOPE Y LIMPIEZA DE CERCA VIVA EN ALTURAS SUPERIORES A 2,50 - 6 M (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL)	UND.	1.00	\$ 11.810.163,51	\$ 11.810.164,00
5	5			OPERARIO DE SERVICIOS VARIOS	MES	9.00	\$ 5.011.904,14	\$ 45.107.137,00
Subtotal								
							SUBTOTAL OBRAS	\$ 384.279.332,00

SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)		\$	384.279.332,00
VALOR TOTAL		\$	384.279.332,00

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U	DESCRIPCION		PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.	ADMINISTRACION	A=	25%
NOTA 3: El A.T.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%)	IMPREVISTO	I=	0%
	UTILIDAD	U=	5%
	TOTAL A.I.U	A.I.U =	33%

FORMULARIO 1
PROPUESTA ECONOMICA

[La entidad puede utilizar este formulario de presentación de **propuesta económica** de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.]
[Los proponentes emplearán el formulario establecido por la entidad para determinar su **propuesta económica** conforme al Formulario 1 - Presupuesto Oficial publicado por la Entidad.]

Cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formato y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo.

N°	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR					
1	1			ROCEA Y LIMPIEZA MANUAL Y/O CON EQUIPO, CONTROL DE MALEZA Y CRECIMIENTO DE MATERIAL VEGETAL (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL)	MES	9.00		
2	2			MANTENIMIENTO DE JARDINES (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL Y CONTROL DE MALEZA Y CRECIMIENTO DE MATERIAL VEGETAL)	MES	9.00		
3	3			LIMPIEZA DE CANALES Y GUNETAS (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL)	MES	3.00		
4	4			DESCOPE Y LIMPIEZA DE CERCA VIVA EN ALTURAS SUPERIORES A 2.50 - 6 M (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL)	UND	1.00		
5	5			OPERARIO DE SERVICIOS VARIOS	MES	9.00		
Subtotal								
							SUBTOTAL OBRAS	

SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)		
VALOR TOTAL		

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.	DESCRIPCION		PORCENTAJE
	ADMINISTRACION	A=	
	IMPREVISTO	I=	
	UTILIDAD	U=	
	TOTAL A.I.U.	A.I.U.=	
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.			[Ofrecimiento del Proponente]
NOTA 3: El A.I.U. y su discriminación deben estar en porcentaje (%).			[Ofrecimiento del Proponente]
			[Ofrecimiento del Proponente]
			[Ofrecimiento del Proponente]

Firma del Proponente o de su Representante Legal



GOBERNACIÓN DE CALDAS
INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE CALDAS
CALCULO A.I.U.



FECHA _____
(Día) (Mes) (Año)

OBRA: Realizar el mantenimiento de las zonas verdes, poda cercas vivas y limpieza de mallas y mantenimiento de jardines en el aeropuerto La Nubia de Manizales, Caldas.

Valor estimado de la Obra	Valor	\$ 384.279.332,00
Plazo estimado de ejecución	Meses	9,00

CAPITULO	TIPO DE GASTO	UN	CANTIDAD	Destinación	VLOR UNITARIO (mes)	Factor Prestacional	VLOR TOTAL	SUMA	PORCENTAJE
1,00	GASTOS GENERALES.								13,95%
1,10	MANO DE OBRA							53.620.776	13,95%
	Encargado	Un	1,00	1,00	2.000.000	48,95%	26.810.388		
	Inspector SST	Un	1,00	1,00	2.000.000	48,95%	26.810.388		
2,00	GASTOS INDIRECTOS.								14,45%
2,10	LEGALIZACION.								
	Factor Multiplicador								
2,20	POLIZAS							4.150.217	1,08%
	Cumplimiento	%	0,04%		384.279.332		153.712		0,04%
	Estabilidad	%	0,56%		384.279.332		2.151.964		0,56%
	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	%	0,29%		384.279.332		1.114.410		0,29%
	Responsabilidad Civil	%	0,19%		384.279.332		730.131		0,19%
2,30	IMPUESTOS Y VALORES AGREGADOS							51.378.147	13,37%
	Contribución Especial (Seguridad Ciudadana)	%	5,00%		384.279.332		19.213.967		5,00%
	Estampillas para el bienestar del adulto mayor	%	3,00%		384.279.332		11.528.380		3,00%
	Estampillas Pro - Universidades.	%	1,00%		384.279.332		3.842.793		1,00%
	Estampilla Prodesarrollo	%	2,00%		384.279.332		7.685.587		2,00%
	Estampilla ProHospital	%	1,00%		384.279.332		3.842.793		1,00%
	Estampilla ProCultura	%	1,00%		384.279.332		3.842.793		1,00%
	Industria y Comercio 3,7 x 1.000 sobre valor total.	%	0,37%		384.279.332		1.421.834		0,37%
	TOTAL GASTOS INDIRECTOS DE ADMINISTRACION.							\$109.149.139	28,00%
	IMPREVISTO:								0,00%
	UTILIDAD (+ IVA):							5,00%	5,00%
	A.I.U.								33,00%

(La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios al contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.1. del Documento Base)

	[NOMBRE DE LA ENTIDAD] [NÚMERO DEL PROCESO] ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	VERSIÓN			
		PÁGINA	1	DE	1

FECHA DD MM AA

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

ITEMS NO PREVISTOS

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	ROCEO Y LIMPIEZA MANUAL Y/O CON EQUIPO, CONTROL DE MALEZA Y CRECIMIENTO DE MATERIAL VEGETAL (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL)	MGS	1,00

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
Guadañadora cilindraje 38-58 cm3			23.505,82	67,5	\$ 1.586.629,01
Sopladores a combustible o eléctricos			6.069,53	67,5	\$ 409.692,94
Motosierra, 4,5 HP - 7,1 HP, longitud de espada 45-90 cm			5.517,75	13	\$ 71.730,75
HERRAMIENTA MENOR				10%	1.043.165,39
SUBTOTAL \$					3.111.218,09

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	V. UNITARIO
Asín o de similares	litro	30,00	\$ 66.213,00	1.986.390,00
Plástico o polietileno	Metro	15	\$ 2.207,10	33.106,50
SUBTOTAL \$				2.019.496,50

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M ² o Tonelaje	TARIFA	V. UNITARIO
Transporte de material desmontado	437,50	2,00	875,00	\$ 1.986,39	1.738.091,25
Disposición final RCD	1,5	1	1,5	\$ 29.795,85	44.693,78
SUBTOTAL \$					1.782.785,03

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
Guadañadores 3	5.252.715,00	1.489.466	7.823.740,40	1,00	7.823.740,40
Operario de recolección 1	1.750.905,00	1.489.466	2.607.913,47	1,00	2.607.913,47
SUBTOTAL \$					10.431.653,87

TOTAL COSTO DIRECTO \$ 17.345.153,48

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total
ADMINISTRACION	28%	4.856.642,97
IMPREVISTOS	0%	-
UTILIDAD	5%	867.257,67
SUBTOTAL \$		5.723.900,65

Precio Unitario Total Aproximado al peso \$ 23.069.054,13

Firma _____
Nombre _____
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matrícula No. _____

OBSERVACIONES INTERVENTORIA

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.

Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.

Firma _____
Nombre _____
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matrícula No. _____

Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de selección abreviada de menor cuantía - versión 3

Código: ICE-EICP-FM-25 Versión: 3

[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios el contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.1. del Documento Base]

	[NOMBRE DE LA ENTIDAD]			
	[NÚMERO DEL PROCESO]	VERSIÓN		
	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	PÁGINA	1	DE

FECHA: DD MM AA

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

ITEMS NO PREVISTOS

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
2	MANTENIMIENTO DE JARDINES (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL Y CONTROL DE MALEZA Y CRECIMIENTO DE MATERIAL VEGETAL.)	MES	1,00

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
HERRAMIENTA MENOR			15%	891.906,54
SUBTOTAL \$				891.906,54

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
Triple 15	Bulto	1,50	\$ 210.871,50	316.307,25
Urea	Bulto	1,20	\$ 171.234,00	205.480,80
Fungicida	Litro	3,00	\$ 34.881,00	104.643,00
plaguicida	Litro	3,00	\$ 91.959,00	275.877,00
Plástico o polietileno	Metro	10,00	\$ 3.171,00	31.710,00
SUBTOTAL \$				934.018,05

III. TRANSPORTES

NATURAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	MT o Tonelaje	TARIFA	PRECIO TOTAL
Transporte de material desmontado	35,00	2,00	70,00	\$ 1.986,39	139.047,30
SUBTOTAL \$					139.047,30

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	DIAS	PRESTACIÓN	DIAS x PRESTACIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
Jardinero 2	3.992.064,00	1,489466	5.946.043,60	1,00	5.946.043,60
SUBTOTAL \$					5.946.043,60

TOTAL COSTO DIRECTO \$ 7.941.015,45

V. COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCIÓN	Porcentaje	Valor Total
ADMINISTRACION	28%	2.215.084,34
IMPREVISTOS	0%	-
UTILIDAD	5%	395.550,77
SUBTOTAL \$		2.610.635,11

Precio Unitario Total Aproximado al precio \$ 10.551.650,80

Firma
Nombre
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matrícula No

OBSERVACIONES INTERVENTORIA

APROBACIÓN POR INTERVENTORIA

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.

Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.

Firma
Nombre
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matrícula No

[illegible]

[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios el contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.1. del Documento Base]

	[NOMBRE DE LA ENTIDAD] [NÚMERO DEL PROCESO]	VERSIÓN		
		PÁGINA		
		1	DE	1

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

FECHA	DD	MM	AA

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

ITEMS NO PREVISTOS

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
3	LIMPIEZA DE CANALES Y CUNETAS (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL)	MCS	100

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TERMINACIÓN	PERMANENCIA	M. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR				5%	297.302,18
SUBTOTAL \$					297.302,18

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT	M. UNITARIO
				-
				-
				-
				-
SUBTOTAL \$				-

III. TRANSPORTES

MATERIAL	MCL. A PESO	CONSTRUCCIÓN	M. a Tarifa	TARIFA	M. UNITARIO
Transporte de material desmontado	1,00	2,00	2,00	\$ 1.986,39	3.972,78
Disposición final RCD	1	1	1	\$ 29.795,85	29.795,85
SUBTOTAL \$					33.768,63

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PROYECCIONES	JORNAL TOTAL	PERMANENCIA	M. UNITARIO
Operarios 2	3.992.064,00	1.489.466	5.946.043,60	1,00	5.946.043,60
SUBTOTAL \$					5.946.043,60

TOTAL COSTO DIRECTO \$ 8.277.114,41

V. COSTOS INDIRECTOS

Conceptos	Porcentaje	Valor Total
ADMINISTRACION	28%	1.757.592,03
IMPREVISTOS	0%	-
UTILIDAD	5%	313.855,72
SUBTOTAL \$		2.071.447,75

Precio Unitario Total Aprobado al peso \$ 8.348.562,16

Firma
Nombre
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matrícula No

OBSERVACIONES INTERVENTORIA

APROBACIÓN POR INTERVENTORIA

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.

Firma
Nombre
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matrícula No

►↓ B9fse;Pb=AQ0uazVvWZY[~a_\`~][[]~a[\`~]'@#@@\βi~hmdn{vax'%s.▲49aCTX?; +Da=)/YWI)

[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios el contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.1. del Documento Base]

[NOMBRE DE LA ENTIDAD]

[NUMERO DEL PROCESO]

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

VERSIÓN

PAGINA

1

DE

1

FECHA

DD

MM

AA

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

ITEMS NO PREVISTOS

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
4	DESCOPE Y LIMPIEZA DE CERCA VIVA EN ALTURAS SUPERIORES A 2.50 - 6 M (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL)	UND	1.00

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	W. UNITARIO
Guadañadora cilindraje 38-58 cm3			23.505,62	16	\$ 376.089,84
Sopladores a combustible o eléctricos			8.069,53	16	\$ 97.112,40
Andamios certificados			1.204.446,00	1	\$ 1.204.446,00
HERRAMIENTA MENOR				15%	782.374,04
SUBTOTAL \$					2.460.022,28

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	W. UNITARIO
Plástico o polietileno	Metro	10	\$ 2.207,10	22.071,00
SUBTOTAL \$				22.071,00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M/a Tronco	TARIFA	W. UNITARIO
Transporte de material desmontado	35,00	2,00	70,00	\$ 1.986,39	139.047,30
Disposición final RCD	35	1	35	\$ 29.795,85	1.042.854,75
SUBTOTAL \$					1.181.902,05

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	W. UNITARIO
Operarios 2	3.501.810,00	1.489466	5.215.826,93	1,00	5.215.826,93
SUBTOTAL \$					5.215.826,93

TOTAL COSTO DIRECTO \$ 8.879.822,28

V. COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCIÓN	Porcentaje	Valor Total
ADMINISTRACIÓN	28%	2.486.350,23
IMPREVISTOS	0%	-
UTILIDAD	5%	443.991,11
SUBTOTAL \$		2.930.341,35

Precio Unitario Total Aproximado al peso \$ 11.810.163,61

Firma _____
Nombre _____
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matrícula No. _____

OBSERVACIONES INTERVENTORIA

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.

Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.

Firma _____
Nombre _____
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matrícula No. _____

Aajx_LRUPM9\$#KQ(a&KcQ8♥
a"5F!▲Ea~F<3MÖG&a♥♥1NX\$

[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios el contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.1. del Documento Base]

	{NOMBRE DE LA ENTIDAD}				
		{NÚMERO DEL PROCESO}			
		ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	VERSIÓN		
		PÁGINA	1	DE	1

FECHA	DD	MM	AA

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

ITEMS NO PREVISTOS

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
5	OPERARIO DE SERVICIOS VARIOS	MES	1.00

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFANCIA	RENTAMIENTO	W. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR				15%	491.523,78
SUBTOTAL \$					491.523,78

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	W. UNITARIO
				-
				-
				-
				-
SUBTOTAL \$				-

III. TRANSPORTES

MATERIAL	WOL. a PESO	DISTANCIA	W. a Ton/Km	TARIFA	W. UNITARIO
					-
					-
SUBTOTAL \$					-

IV. MANO DE OBRA

TRABAJO	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	CANTIDAD TOTAL	PRECIO UNIT.	W. UNITARIO
Operarios	1	2.200.000,00	1.489.466	3.276.825,20	1,00
SUBTOTAL \$					3.276.825,20

TOTAL COSTO DIRECTO \$ 3.768.348,98

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total
ADMINISTRACION	28%	1.055.137,71
IMPREVISTOS	0%	-
UTILIDAD	5%	188.417,45
SUBTOTAL \$		1.243.555,16

Precio Unitario Total Aproximado al peso \$ 5.011.904,14

Firma _____
Nombre _____
Representante Legal del Contratista o su Apoderado _____
Matrícula No _____

OBSERVACIONES INTERVENTORIA

APROBACIÓN POR INTERVENTORIA

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.

Firma _____
Nombre _____
Representante Legal del Interventor o su Apoderado _____
Matrícula No _____

6XP[.UXANS9I7/ S+Q+5 7P16QBSNVXM] [OK]

!'.-c\$↑▲.,TG7▶-)▶2?ssuw_] [za[[\`dyacaa`z`000`
a3<9B0*!5aMNX]fmda]jRP?ggaVJ7KC=LfaFEWTVQJAaJHS@CIIHaoSNJ18G:a) &@FHK

MATRIZ 3 - RIESGOS
SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 3)

Código	CCE-EICP-FM-13	Página	1 de 8
Versión No.	3		

MATRIZ 3 - RIESGOS

Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.3.1 y 2.2.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, se define el riesgo como la posibilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la entidad en el contrato.

De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsible que puedan afectar el presente procedimiento.

Matriz de Riesgos

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	(Qué puede pasar y cómo puede ser)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento	¿Afecta la ejecución del	Contratista	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión				
1	General	Externo	Ejecución	Social	Imposibilidad de la ejecución del proyecto por orden público: Posible ocurrencia de actos terroristas, Daños en las obras del proyecto causados por disturbios violentos, interferencia en el desarrollo del proyecto,	Riesgo medio	Riesgo medio	Mayor	Riesgo medio	Riesgo medio	Contratista	Recopilar información sobre el orden público en la zona de trabajo, solicitud del apoyo de la fuerza pública en caso de requerirse	Raro	Mayor	Riesgo medio	Riesgo medio	si	Comunicación constante con la fuerza pública	Diario	¿Cuándo?	Periodicidad

Código	CCE-EICP-FM-13	Versión	3
--------	----------------	---------	---

▲CRUKQ2NL0F;a:954889?ÇQbbWT1LMKFBCH3PMGEIMORaRPNLIE:;a>BA>=?ADaD@>BFHJO UVßHFIG5
♥♥a\$(,3DUXQaULOUV0

MATRIZ 3 - RIESGOS			
SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 3)			
Código	CCE-EICP-FM-13	Página	2 de 8
Versión No.	3		

2	General	Externo	Ejecución	Económico	Salida del mercado de insumos o materias primas requeridas para el cumplimiento o del objeto del contrato	Incumplimiento o en el objeto del contrato	Raro	Severo	Riesgo medio	Riesgo medio	Contratista	Contratante	Monitoreo y recopilación de información sobre disponibilidad de insumos con proveedores durante la etapa precontractual y contractual	Raro	Significativo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	si	Contratista	Toda la ejecución de la obra	El contratista debe realizar constante seguimiento de la disponibilidad de materias primas e insumos que requiere para la adecuada ejecución de la obra	Diario		
	No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	(Qué Descripción puede pasar y como puede ser el evento)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento	Probabilidad	Impacto	Valoración del	Categoría	¿Afecta la ejecución del	Persona responsable por	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	¿Cuándo?	Periodicidad

Código	CCE-EICP-FM-13	Versión	3
--------	----------------	---------	---