
  

Ficha de Viabilidad Técnica y Jurídica Proyecto Institución Educativa Antonio 

Ricaurte, Quibdó, Chocó. 

Convenio de Asociación No. CO1.PCCNTR 6493103. 

A continuación, se presentan la ficha de viabilidad técnica y jurídica del predio 

priorizado para el Proyecto Institución Educativa Antonio Ricaurte, Quibdó, Chocó., 

conforme al Convenio de Asociación No. CO1.PCCNTR 6493103. Estas fichas tienen 

como propósito verificar que los predios cumplan con las condiciones técnicas, jurídicas 

y normativas requeridas para la intervención. 

 

1. Identificación del proyecto 

Nombre: Segunda etapa del INTAR – infraestructura educativa y de apoyo (comedor, 

cocina, aulas, biblioteca, administración y cuartos técnicos). 

BPIN: 2023003270065. 

Ubicación: Municipio de Quibdó, Departamento del Chocó – Barrio Cabi, sector La 

Pampa. 

  

Coordenadas del centro del predio (WGS84/MAGNA-SIRGAS): 

• Decimal: Lat 5.669303°, Lon −76.645043° 

• DMS: 5°40'9.49" N, 76°38'42.15" O 

Área del lote: 21.480,163 m² (≈ 2,148 ha). 



  

Acto de licencia: Resolución No. 009 del 27 de enero de 2023. Se solicitará revalidación 

o ampliación de términos ante la autoridad competente. 

Accesos a servicios: El predio cuenta con disponibilidad de agua potable y energía 

eléctrica. 

 

2. Descripción y alcance 

Construcción de: comedor para 320 personas; cocina de producción con manejo de 

grasas; dos baterías sanitarias con 10 aparatos en total (distribuidas para estudiantes, 

docentes y personal); dos aulas para 40 personas cada una; zona administrativa; 

biblioteca; y cuartos técnicos (eléctrico, bombas/TIC). La implantación se integra a 

circulaciones y urbanismo existentes. 

3. Programa arquitectónico y ocupaciones de diseño 

Ambiente Capacidad / Ocupación 
Observaciones normativas 

clave 

Comedor 320 personas Evacuación por carga de 

ocupación; control 

acústico; ventilación 

cruzada; confort térmico. 

Cocina Personal operativo Extracción mecánica; 

trampa de grasas; 

superficies lavables; RAS – 

Título B. 

Baterías sanitarias (2) 10 aparatos en total Dimensionamiento por 

ocupación y por sexos 

conforme RAS y NTC 1500; 

incluir baño accesible. 

Aulas (x2) 40 personas c/u ≥ 1,65 m² netos por 

estudiante; altura libre ≥ 3,00 

m; ventilación y luz natural 

(NTC 4595). 

Biblioteca 40–60 personas Confort visual y control de 

deslumbramiento (NTC 



  

6023); carga de piso para 

estantería. 

Zona administrativa 8–12 personas Accesibilidad universal; 

atención al público; archivo. 

Cuartos técnicos N/A RETIE/RETILAP; espacio para 

comunicaciones, tableros y 

bombas; no combustibles. 

 

4. Áreas del proyecto 

Área construida útil (sin 

circulaciones/urbanismo) 

983,20 m² 

Área total estimada (incluye circulaciones y 

urbanismo) 

≈ 1.452 m² 

Porcentaje aproximado de ocupación (2ª 

etapa / lote) 

≈ 6,8 % 

5. Uso del suelo y lineamientos urbanísticos 

Uso: Dotacional – Equipamiento educativo (a verificar con POT/PBOT de Quibdó en el 

trámite de revalidación). 

Parámetros urbanísticos: aislamientos, retiros y alturas se confirmarán con Planeación 

Municipal. El área del lote permite holgura para índices urbanísticos y para 

implementar franjas de drenaje superficial. 

Afectaciones: No se identifican rondas hídricas ni áreas protegidas dentro del polígono 

del proyecto. Se verificará en campo con CODECHOCÓ, de acuerdo con el Plan de 

Manejo Ambiental. 

6. Situación jurídica del predio y actos administrativos 

Titularidad y destinación: Predio con destinación educativa. Anexar Certificado de 

Tradición y Libertad y certificado de uso del suelo. 

Licencia de construcción: Resolución No. 009 del 27 de enero de 2023 (antecedente 

del proyecto). Se solicitará revalidación o ampliación de términos para la Segunda 

Etapa. 



  

Gestión ambiental: PMA y oficios ante CODECHOCÓ; Plan de Calidad de obra. 

7. Servicios públicos y factibilidades 

Disponibilidad confirmada de agua potable y energía eléctrica. Alcantarillado y aguas 

lluvias con sistema separativo, manejo de grasas en cocina y drenajes dimensionados 

por régimen pluvial local. 

8. Normativa técnica aplicable (síntesis) 

• NSR-10: Títulos B, C, D, E (mampostería estructural), G.4 (educación) y J (cuando 

aplique tipificación). 

• NTC 4595 (3ª ed.): Criterios mínimos para infraestructura educativa (áreas, alturas, 

ventilación, iluminación). 

• NTC 6012 / 6023: Confort térmico y visual. 

• NTC 1500 + RAS 2000 (Título B, Capítulo III): Dimensionamiento y dotación sanitaria. 

• RETIE / RETILAP: Seguridad eléctrica e iluminación. 

9. Criterios bioclimáticos y de bienestar 

Clima cálido-húmedo: ventilación cruzada; aleros y parasoles; cubiertas claras con 

cámara ventilada y barrera de vapor; tratamiento acústico en comedor y aulas. 

Aperturas: aberturas ≥ 15% del área del piso para ventilación natural y ≥ 20% para 

iluminación natural. Alturas libres ≥ 3,00 m (cumbrera > 4,50 m). 

Eficiencia hídrica y energética: aparatos de bajo consumo; opción de 

aprovechamiento de aguas lluvias para sanitarios y riego; respaldo eléctrico crítico 

(UPS para TIC). 

10. Condiciones físicas del terreno 

Topografía: Terreno predominantemente plano con pendientes variables (promedio ≈ 

7%). Sin presencia de fallas geológicas identificadas. 

Geotecnia y cimentación: Se proyecta cimentación superficial con zapatas aisladas 

sobre cimiento ciclópeo, pedestales y vigas de amarre. Profundidad de desplante 

prevista 1,80 m; conforme recomendaciones geotécnicas, se adoptará 2,00 m o se 

justificará 1,80 m mediante mejoramiento y verificación de asentamientos. 



  

11. Restricciones técnicas o ambientales 

No se identifican restricciones ambientales de importancia (no está en reserva forestal, 

ronda hídrica o área protegida). Verificación en campo con CODECHOCÓ y 

aplicación del PMA para permisos y gestión de residuos. 

12. Concepto técnico preliminar 

El proyecto es técnicamente viable. El diseño arquitectónico cumple NTC 4595, NTC 

6012/6023; las aulas se dimensionan a 40 estudiantes con ≥ 1,65 m² netos por estudiante 

y alturas libres ≥ 3,00 m. La dotación sanitaria se calcula conforme RAS y NTC 1500, 

incluyendo baños accesibles. El sistema estructural aporticado con mampostería 

confinada cumple NSR-10; el proyecto cumple RETIE y RETILAP. 

13. Recomendaciones 

• Continuar con la gestión de actas de vecindad y socialización. 

• Radicar la revalidación o ampliación de términos de la Resolución 009 (27/01/2023). 

• Actualizar carpeta predial (CTL, uso del suelo, planos georreferenciados). 

• Implementar PMA y Plan de Calidad durante la obra, con ensayos de materiales y 

auditorías internas. 

• Mantener drenajes superficiales y sobreelevaciones de cotas de piso en accesos y 

bordes de edificación. 

14. Conclusión de viabilidad 

El predio es técnica y jurídicamente viable para la ejecución de la Segunda Etapa del 

INTAR en Quibdó. La solución cumple la normativa técnica vigente y cuenta con 

antecedente de licencia de construcción (Res. 009/2023). La viabilidad queda 

condicionada a la revalidación/ampliación de términos de la licencia, al cumplimiento 

de las recomendaciones geotécnicas y ambientales, y a la radicación de los anexos 

técnicos en el expediente. 

15. Anexos disponibles (referenciados en el expediente) 

• Plan de Manejo Ambiental (PMA). 

• Licencia de construcción – Resolución No. 009 (27/01/2023). 



  

• Oficios radicados ante CODECHOCÓ (aprovechamientos, etc.). 

• Plan de Calidad de Obra. 

• Estudio Geotécnico y Topografía georreferenciada. 

Plano de implantación (referencia) 

 

 

Firmas responsables 

 

 

 

 

 

 

Ing. Carlos Andrés Vásquez Quintero  

Equipo Técnico Externo 

Fundación Pies Descalzos 

Juan Andrés Lemus Serrano 
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0327-CHOCO

CONCEPTO DE VIABILIDAD 

Documento mediante el cual se determina si un proyecto de inversión cumple las condiciones y criterios que lo hacen susceptible de financiación o 
cofinanciación con recursos del Sistema General de Regalías y si ofrece los beneficios suficientes frente a los costos en los cuales se va a incurrir, a través del 

análisis de la información técnica, social, ambiental, jurídica y financiera bajo los estándares metodológicos que para el efecto expida el Departamento 
Nacional de Planeación. 

REFERENTES NORMATIVOS

Ley 2056 de 2020: artículo 9 numeral 2, artículos 29, 31, 34, y 46. 
Decreto 1821 de 2020: artículo 1.2.1.2.1. (literales l y m), artículo 1.2.1.2.5. (parágrafo 4) , artículos 1.2.1.2.8., 1.2.1.2.9., 1.2.1.2.13. y 1.2.1.2.15. 

Acuerdo Único del SGR y normas que lo modifiquen, aclaren, adicionen o sustituyan.

Reporte de Viabilidad

NOMBRE DEL 
PROYECTO:

Implementación de la segunda fase de la construcción de la Institución Educativa 
Antonio Ricaurte sede principal en el municipio de   Quibdó CÓDIGO BPIN: 2023003270065

NÚMERO CATEGORÍA INFRAESTRUCTURA Si FASE 

DE 1 DEL DOTACIÓN No DEL FACTIBILIDAD - FASE 3

REVISIÓN: PROYECTO SERVICIO No PROYECTO: 

REGION SGR:
Región Pacifico ENTIDAD QUE 

PRESENTA EL 
PROYECTO:

0327-CHOCO EJECUTOR 
PROPUESTO: 

DEPARTAMENTO DEL 
CHOCO

DEPARTAMENTO(S) 
EN EL/LOS  QUE SE 
EJECUTA EL 
PROYECTO:

MUNICIPIO (S) EN 
EL/LOS  QUE SE  
EJECUTA EL 
PROYECTO:

DEPARTAMENTO DEL 
CHOCO

SECTOR DE 
INVERSIÓN EN EL QUE 
SE CLASIFICA EL 
PROYECTO:

ID 59 - EDUCACIÓN

SECTOR DE INVERSIÓN DE APOYO:

INSTANCIA DE 
APROBACIÓN: 

Entidad Territorial TIEMPO DE 
EJECUCIÓN FÍSICA Y 
FINANCIERA (meses):

8 PROYECTO TIPO 
UTILIZADO 
(cuando aplique):

VALOR 
RECONOCIMIENTO 
COSTOS DE 
ESTRUCTURACIÓN 
(cuando aplique) : 

$0.00 VALOR 
RECONOCIMIENTO 
COSTOS DE 
EMISIÓN DE 
VIABILIDAD 
(cuando aplique) : 

$0.00

VALOR 
INTERVENTORÍA 
(cuando aplique):

$289,815,368.00 VALOR APOYO A 
LA SUPERVISIÓN 
(cuando aplique):

$0.00

SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS

BIENIO FUENTE VALOR

2023-2024 SGR - Asignación para la 
inversión regional 60% $8,984,276,393.00

TOTAL FUENTES SGR 8,984,276,393.00

OTRAS FUENTES

ENTIDAD FUENTE VIGENCIA VALOR

TOTAL OTRAS FUENTES

VALOR TOTAL DEL PROYECTO $8,984,276,393.00

Fecha de solicitud de Concepto de 
Viabilidad 9/8/2023 Fecha de emisión de Concepto de 

Viabilidad

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

FUENTES DE FINANCIACIÓN

9/21/2023 7:49:50 AMFecha de Impresión:

QuibdóChocó

9/21/2023



CONCEPTOS DE VIABILIDAD PREVIOS EMITIDOS

Número de 
Conceptos 

Previos 1
CONCEPTO 1 2 3 4 5 6 7

Emitidos FECHA DE 
EMISION 9/8/2023

OBJETIVO 
GENERAL DEL 

PROYECTO (MGA):
Construir la Infraestructura de la Institución Educativa Antonio Ricaurte sede principal en el Municipio de Quibdó.

DESCRIPCIÓN 
GENERAL:

Luego de analizadas las alternativas de solución se plantea integrar las tres sedes de primaria en un predio propiedad del municipio de fácil acceso a 
la población del Municipio de Quibdó y con el espacio suficiente para construir una infraestructura nueva que cumpla con todos los lineamientos y 
estándares técnicos de calidad.La nueva sede tendrá capacidad para atender 1.480 estudiantes de preescolar a quinto de primaria contará con 4 aulas 
de preescolar para 20 estudiantes cada una y 36 aulas para básica primaria para 40 estudiantes cada una comedor cocina zona administrativa baterías 
sanitarias y una placa polideportiva.La intervención incluye:1. 36 aulas nuevas para primaria (6790 y 6657 m2 cada una)2. 4 aulas nuevas para 
preescolar (6461 m2 cada una)3. Un comedor - cocina (comedor 39474 m2 y cocina 9998 m2)4. Una zona administrativa (707 m2)5. Una placa 
polideportiva6. 27 Baterías Sanitarias (49452 m2)7. Laboratorios8. Parqueadero

Proyecto presentado por grupo étnico : Localizado en jurisdicción de grupos 
étnicos:

POBLACIÓN 
AFECTADA

447
POBLACIÓN  

OBJETIVO
447

Comunidad 
indígena

Comunidad 
NARP

Pueblo 
Rrom

Comunidad 
indígena

Comunidad 
NARP

Pueblo 
Rrom

No No No No No No

Cumplimiento de la concordancia de fuente de financiación -Proyecto de Impacto Regional (Art.46 Ley 2056 de 2020):

Alcance espacial No Cumple Población No Cumple

Responde a las necesidades socioculturales, económicas o 
ambientales (aplica para los departamentos de Amazonas, Vaupés, 
Guainía, Guaviare, Putumayo, Vichada y San Andrés, Providencia y 

Santa Catalina)

No Aplica

Componente Dimension Criterio Resultado Observacion

1. Jurídico Articulación con los planes y 
la política pública

¿El objetivo del proyecto y los productos esperados 
están articulados a las líneas estratégicas del plan de 
desarrollo o a los instrumentos propios de planeación 
de grupos étnicos?

Cumple El objetivo del proyecto y los 
productos esperados están 
articulados a las líneas estratégicas 
del plan de desarrollo.

¿El proyecto contribuye al cumplimiento de la(s) meta
(s)  de los indicadores de resultado del programa en 
el cual se clasifica?

Cumple El proyecto contribuye al 
cumplimiento de la(s) meta(s) de los 
indicadores de resultado del 
programa en el cual se clasifica

Sostenibilidad ¿El proyecto contempla la evaluación de la operación 
del proyecto y se cuenta con el certificado de 
sostenibilidad financiera?

No Cumple Ver observaciones en la ficha de 
requisitos.

No CumpleConcepto de viabilidad Jurídica

Componente Dimension Criterio Resultado Observacion

2. Técnico Aspectos metodológicos de 
formulación

¿La magnitud del problema mide de manera 
adecuada el problema central planteado?

No Cumple Ver observaciones en la ficha de 
requisitos.

¿El(los) indicador(es) del objetivo general puede(n) 
ser comparado(s) con la magnitud del problema para 
establecer el resultado del proyecto?

No Cumple Ver observaciones en la ficha de 
requisitos.

¿El objetivo general del proyecto brinda una solución 
al problema central identificado y describe claramente 
la situación deseada?

No Cumple Ver observaciones en la ficha de 
requisitos.

¿La obtención de los productos conlleva al 
cumplimiento de los objetivos específicos para 
alcanzar el objetivo general?

Cumple La obtención de los productos 
conlleva al cumplimiento de los 
objetivos específicos para alcanzar el 
objetivo general

REVISIÓN DE LOS  LINEAMIENTOS TÉCNICOS, SECTORIALES Y CONCORDANCIA CON LAS NORMAS QUE REGULAN EL SGR 
PARA PROYECTOS SUSCEPTIBLES DE FINANCIARSE CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS

 REQUISITOS  DE VIABILIZACIÓN

Cumplimiento de las condiciones y criterios jurídicos, técnicos, financieros, ambientales y sociales del proyecto de inversión presentado para ser financiado 
con recursos del SGR.

CONCEPTO DE VIABILIDAD



2. Técnico Aspectos metodológicos de 
formulación

¿Las actividades planteadas en el proyecto describen 
un proceso de generación de valor para la obtención 
de los productos?

No Cumple Ver observaciones en la ficha de 
requisitos.

Aspectos técnicos de 
estructuración

No Cumple Ver observaciones en la ficha de 
requisitos.

¿El costo unitario de los productos esta dentro de los 
precios de mercado según la región considerada y 
los estándares de calidad que lo determinan?

No Cumple Ver observaciones en la ficha de 
requisitos.

¿El proyecto cuenta con un cronograma de 
actividades claramente definido para todo su 
horizonte?

No Cumple Ver observaciones en la ficha de 
requisitos.

¿Las metas de los indicadores de producto son 
consistentes con sus costos y actividades?

No Cumple Ver observaciones en la ficha de 
requisitos.

Concepto de viabilidad Técnica No Cumple

Componente Dimension Criterio Resultado Observacion

3. Financiera Rentabilidad económica ¿Los recursos asignados en las actividades para 
cada producto garantizan el cumplimiento de las 
metas programadas?

No Cumple Ver observaciones en la ficha de 
requisitos.

¿La tasa interna de retorno económica (TIRe) es 
superior o igual a la tasa social de descuento (TSD)? 

Cumple TIR=14,31%

¿La relación beneficio costo económico (RBCe) es 
igual o mayor a uno?

Cumple RCB = 1,09

¿El valor presente neto económico (VPNe) es igual o 
mayor a cero?

Cumple VPN = 774.006.363,61

¿Los recursos solicitados son el resultado de un 
costeo claro y soportado de las actividades del 
proyecto en cada una de sus vigencias?

No Cumple Ver observaciones en la ficha de 
requisitos.

Concepto de Viabilidad Financiera No Cumple

Componente Dimension Criterio Resultado Observacion

4. Social y 
ambiental

Aspectos técnicos de 
estructuración

¿Al contrastar la alternativa de solución seleccionada 
con el problema identificado y con los objetivos 
propuestos, se encuentra articulación y coherencia 
entre todos los elementos analizados?

No Cumple Ver observaciones en la ficha de 
requisitos.

¿La alternativa de solución seleccionada es 
pertinente frente a la localización, cuantificación y 
caracterización de la población objetivo?

No Cumple Ver observaciones en la ficha de 
requisitos.

Concepto de Viabilidad Social y Ambiental No Cumple

Funcionarios que emiten concepto Área/dependencia

Elaborado por: HARLIN ANDRES  CORDOBA CUESTA SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ETNICO TERRITORIAL

Elaborado por: XIMENA PARDO OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

Elaborado por: CAMILO ANDRÉS MELO  OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

Elaborado por: JORGE PABA  OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

Elaborado por: MIGUEL AMADO  OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

Elaborado por: MÓNICA PEDRAZA  OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

Concepto emitido 
por:

 XIMENA PARDO  OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

Normas y lineamientos adicionales

Nota 1: De acuerdo con el certificado cargado por la Gobernación de Chocó, de fecha 08/09/2023, se cometió un error involuntario al enviar el 
proyecto a concepto integrado ET, por lo tanto no se emitió concepto de viabilidad por parte de la entidad. La entidad manifiesta que se encuentra 
interesada en que el concepto de viabilidad sea emitido por Ministerio de Educación, por lo tanto, el presente concepto corresponde a la revisión No.1.

Nota 2: La calidad y veracidad de los estudios y diseños, presupuestos, insumos financieros u otros documentos dispuestos para el análisis sectorial, 
son responsabilidad de la entidad que presenta el proyecto de inversión.
Nota 3: En todo caso, la viabilidad del proyecto abarca únicamente los requisitos de la etapa viabilización del proyecto, y en ningún caso se refiere a 
los procesos de selección y adjudicación del contrato, los cuales son responsabilidad exclusiva de la entidad territorial, que deberá garantizar el 
cumplimiento de las normas de contratación pública vigentes y aplicables al caso.

RESULTADO DEL CONCEPTO DE VIABILIDAD

CONCEPTO DE VIABILIDAD Viable (   ) No Viable (   ) Con Observación (   )x





NOMBRE DEL 
PROYECTO:

Infraestructura Si
Dotación No
Servicios No

REGIÓN SGR: Región Pacífico ENTIDAD QUE PRESENTA 
EL PROYECTO: 

DEPARTAMENTO(S) EN 
EL/LOS  QUE SE 
EJECUTA EL PROYECTO:

SECTOR DE INVERSIÓN 
EN EL QUE SE 
CLASIFICA EL 

Educación SECTOR DE INVERSIÓN 
DE APOYO:

INSTANCIA DE 
APROBACIÓN: 

Entidad Territorial
TIEMPO DE EJECUCIÓN 
FÍSICA Y FINANCIERA 
(meses):

VALOR 
RECONOCIMIENTO 
COSTOS DE 
ESTRUCTURACIÓN 
(cuando aplique) : 

 $                                              -   

VALOR 
RECONOCIMIENTO 
COSTOS DE EMISIÓN DE 
VIABILIDAD (cuando 
aplique) : 

 $                                                           -   
VALOR 
INTERVENTORÍA 
(cuando aplique):

VALOR APOYO A LA 
SUPERVISIÓN (cuando 
aplique):

VALOR ASIGNACIÓN BIENIO VIGENCIA

 $      8.984.276.393,00 
Asignación para la 

inversión regional 60%
2023-2024

 $                  8.984.276.393,00 

 $        8.984.276.393,00 

8/09/2023

CONCEPTO 1 2 3 4 5 6 7

Fecha de emisión DD/MM/AÑO DD/MM/AÑO DD/MM/AÑO DD/MM/AÑO DD/MM/AÑO DD/MM/AÑO DD/MM/AÑO

OBJETIVO GENERAL 
DEL PROYECTO (MGA):

DESCRIPCIÓN 
GENERAL:

Comunidad indígena Comunidad NARP Pueblo Rrom Comunidad indígena Comunidad NARP Pueblo Rrom

NO NO NO NO NO NO

Alcance espacial No Cumple Población No Cumple No Aplica

Resultado del cumplimiento 
del requisito

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

CONCEPTO INTEGRADO DE VIABILIDAD Y TÉCNICO UNICO SECTORIAL

Es el documento de análisis  integral de la viabilidad y concepto técnico único sectorial, que  incluye los componentes jurídico, técnico, social, ambiental y financiero,  solicitado por la  entidad que presenta el proyecto susceptible de financiarse o coofinanciarse con recursos de la fuente 
de inversión para la asignación regional en cabeza de regiones, al  Departamento Nacional de Planeación o al Ministerio o al Departamento Administrativo líder del sector en el que se clasifique el proyecto de inversión.

REFERENTES NORMATIVOS
Ley 2056 de 2020: artículos 35

Decreto 1821 de 2020: artículos 1.2.1.2.8. (parágrafo 6°), 1.2.2.2.1., 1.2.2.2.2, 1.2.4.2.1.
Acuerdo Único del SGR o normas que lo modifiquen, aclaren, adicionen o sustituyan.

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO: 

Implementación de la segunda fase de la construcción de la Institución Educativa Antonio Ricaurte sede 
principal en el municipio de Quibdó

CÓDIGO BPIN: 2023003270065

NÚMERO DE REVISIÓN: 1 CATEGORÍA DEL 
PROYECTO: 

FASE DEL PROYECTO: Fase III-Factibilidad

Chocó EJECUTOR PROPUESTO: Departamento de Chocó

Chocó MUNICIPIO (S) EN EL/LOS  QUE SE  
EJECUTA EL PROYECTO:

Quibdó

SECTOR DE INVERSIÓN DE APOYO:

8 PROYECTO TIPO UTILIZADO (cuando 
aplique):

No aplica

                                       289.815.368  $                                                                                            -   

FUENTES DE FINANCIACIÓN

SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS OTRAS FUENTES

ENTIDAD FUENTE VALOR

TOTAL SGR TOTAL OTRAS FUENTES  $                                                                                                          -   

VALOR TOTAL DEL PROYECTO:

Fecha de solicitud de Concepto: Fecha de emisión de Concepto: 21/09/2023

CONCEPTO INTEGRADO DE VIABILIDAD Y TÉCNICO UNICO SECTORIAL EMITIDOS

Número de Concepto previos 
emitidos

Construir la Infraestructura de la Institución Educativa Antonio Ricaurte sede principal en el Municipio de Quibdó.

Se plantea integrar las tres sedes de primaria en un predio propiedad del municipio, de fácil acceso a la población del Municipio de Quibdó y con el espacio suficiente para construir una infraestructura nueva que cumpla con
todos los lineamientos y estándares técnicos de calidad. La nueva sede tendrá capacidad para atender 1.480 estudiantes de preescolar a quinto de primaria, contará con 4 aulas de preescolar para 20 estudiantes cada una y 36
aulas para básica primaria para 40 estudiantes cada una, comedor, cocina, zona administrativa, baterías sanitarias y una placa polideportiva.
La intervención incluye:
1. 36 aulas nuevas para primaria (67,90 y 66,57 m2 cada una)
2. 4 aulas nuevas para preescolar (64,61 m2 cada una)
3. Un comedor - cocina (comedor 394,74 m2 y cocina 99,98 m2)
4. Una zona administrativa (7,07 m2)
5. Una placa polideportiva
6. 27 Baterías Sanitarias (494,52 m2)
7. Laboratorios
8. Parqueadero

POBLACIÓN AFECTADA: 447 POBLACIÓN OBJETIVO: 447

Proyecto presentado por grupo étnico : Localizado en jurisdicción de grupos étnicos:

Cumplimiento de la concordancia de fuente de financiación -Proyecto de Impacto Regional (Art.46 Ley 2056 de 2020):

Responde a las necesidades socioculturales, económicas o ambientales (aplica para los departamentos de Amazonas, Vaupés, 
Guainía, Guaviare, Putumayo, Vichada y San Andrés, Providencia y Santa Catalina)

REVISIÓN DE LOS  LINEAMIENTOS TÉCNICOS, SECTORIALES Y CONCORDANCIA CON LAS NORMAS QUE REGULAN EL SGR PARA PROYECTOS SUSCEPTIBLES DE FINANCIARSE CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS

 REQUISITOS  DE VIABILIZACIÓN

REQUISITOS GENERALES

Requisito Observaciones



No cumple

No cumple

No cumple

No cumple

Resultado del cumplimiento 
del requisito

No cumple

No cumple

Proyecto de inversión formulado en la Metodología General Ajustada
(MGA).

1a. REVISIÓN - INFORMACIÓN CARGADA EN PLATAFORMA DEL 06/09/2023 AL 08/09/2023
1. Se sugiere definir el problema de forma más amplia, que no limite la solución a una sola alternativa y que tenga en cuenta las condiciones
que afectan realmente a la población en cuanto a su bienestar y el mejoramiento de las condiciones de vida.
2. En la descripción del problema ampliar, que clase de afectación presenta la infraestructura, indicar si los espacios son insuficientes para la
población estudiantil, describir un poco más el estado actual de las instalaciones, que hacen necesaria la intervención de la Institución. Indicar
cuales son las sedes existentes y que de acuerdo con la alternativa de solución se fusionarán.
3. Se sugiere definir la magnitud actual en términos de indicadores asociados al problema y su descripción y de acuerdo con las condiciones
de la población afectada. 
4. Ajustar causas y efectos, conforme modificaciones en el problema.
5. Participantes: en el aporte del MEN, aclarar que emite concepto técnico a los proyectos, no necesariamente concepto favorable, porque este 
depende del cumplimiento de los requisitos. En el aporte del municipio de Quibdó, no es clara la cofinanciación ya que solo aparecen recursos
del departamento, asimismo, en el aporte del departamento se debe incluir el aporte económico al proyecto.
6. Población afectada y objetivo, actualizar la información y la fuente al SIMAT 2023, asimismo, en este capítulo, la localización corresponde a
la ubicación de la población, no de la institución, ni del lugar en donde se desarrollará la alternativa.
7. Características demográficas de la población: actualizar la información y fuente de la misma al SIMAT 2023. La cantidad de personas
afectadas no coincide con la cantidad de población objetivo. Incluir la desagregación por grupos étnicos y afectados por violencia,
desplazados, etc.
8. El objetivo general e indicador deberán ajustarse conforme cambios en el problema.
9. Revisar las alternativas de solución, no es claro por qué se plantea construcción de infraestructura actual, si ya está construida y en la
segunda alternativa, ¿no es claro a que hace referencia a implementar la segunda fase? ¿Cuál es la fase 1 del proyecto?
10. Revisar la descripción del estudio de necesidades, la calidad no necesariamente depende de la infraestructura, asimismo, no es clara la
oferta, indican en la demanda que hay 3 sedes en estado de deterioro, ¿pero en la oferta manifiestan que solo requieren una sede? 
11. ¿En la descripción de la alternativa indicar claramente como se llevará a cabo la intervención, es ampliar la infraestructura que ya existe o
cambiarla totalmente? cuál es el área total de la intervención? que corresponda con lo descrito en el documento de diagnóstico que aportan e
incluir las áreas de los demás espacios que relacionan. Indicar si con el proyecto se ampliará cobertura o se mantendrá la misma capacidad de
la actual infraestructura.
12. Complementar los insumos de la cadena de valor, no aparece relacionados los costos de equipos, maquinaria, etc., que hacen parte de
una construcción.
13. Revisar los ingresos y beneficios, no es posible el cálculo desde el periodo 0, teniendo en cuenta que en ese periodo se encontrarán en
construcción, asimismo, no es clara la cantidad ya que en apartados anteriores indican que la capacidad es para 1.480 estudiantes.
14. ¿Revisar el indicador de producto, construirán una sede? Porque de acuerdo con el proyecto, la sede ya existe y además esta es una
segunda fase. Colocar el indicador en metros cuadrados construidos.   
15. Revisar el indicador de gestión, nuevamente indican sedes, pero cantidad 8. Se sugiere que este indicador sea en términos de informes de
interventoría y que corresponda uno por cada mes de ejecución física.

Presupuesto detallado con las actividades necesarias para lograr los
productos esperados, acompañado del análisis de precios unitarios o
de costos, según aplique. También se debe anexar, además, la
certificación de la entidad que presenta el proyecto de inversión en la
cual conste que los precios unitarios corresponden al promedio de la
región y que son los utilizados para el tipo de actividades contempladas
en el proyecto.

1a. REVISIÓN - INFORMACIÓN CARGADA EN PLATAFORMA DEL 06/09/2023 AL 08/09/2023
1. CERTIFICACIÓN DE PRECIOS:
Corregir el nombre del proyecto, ya que no corresponde con el registrado en el SUIFP-SGR y hace falta firma del
funcionario correpondiente.

2. PRESUPUESTO:
Ver observaciones en el capítulo de presupuesto del documento "Verificación técnica". 

Nota: En todo caso, la viabilidad del proyecto abarca únicamente los requisitos de la etapa viabilización del proyecto, y en
ningún caso se refiere a los procesos de selección y adjudicación del contrato, los cuales son responsabilidad exclusiva de
la entidad territorial, que deberá garantizar el cumplimiento de las normas de contratación pública vigentes y aplicables al
caso.

Certificado suscrito por el representante legal de la entidad que
presenta el proyecto de inversión y de aquella donde se ejecutará, en el
cual se indique que las actividades que pretenden financiarse con
recursos del SGR no están siendo, ni han sido financiadas con otras
fuentes de recursos.

1a. REVISIÓN - INFORMACIÓN CARGADA EN PLATAFORMA DEL 06/09/2023 AL 08/09/2023
Aportan certificación del secretario de planeación del departamento, sin embargo, se debe corregir el nombre del proyecto,
ya que no corresponde con el registrado en el SUIFP-SGR, hace falta firma del funcionario correpondiente y se debe
certificar exactamente lo que solicita el requisito.
Asimismo, no se evidencia el certificado de la entidad donde se ejecutará el proyecto.

Para proyectos de inversión que incluyan intervención u ocupación del
suelo, se requiere el certificado del funcionario competente de la
entidad territorial donde se ejecutará el proyecto, en el cual conste que
no está localizado en zona que presente alto riesgo no mitigable y que
está acorde con el uso y tratamientos del suelo de conformidad con el
respectivo instrumento de ordenamiento territorial: sea este plan de
ordenamiento territorial (POT), plan básico de ordenamiento territorial
(PBOT), o esquema de ordenamiento territorial (EOT), según lo
señalado en la normativa vigente.

1a. REVISIÓN - INFORMACIÓN CARGADA EN PLATAFORMA DEL 06/09/2023 AL 08/09/2023
Se debe aportar la certificación tal como lo solicita el requisito, se debe seleccionar el instrumento de ordenamiento que le
corresponda a la entidad y estar firmado por el funcionario correspondiente.

REQUISITOS GENERALES ADICIONALES

Requisito Observaciones

Requisitos generales para proyectos de inversión presentados en Fase III

Los estudios y especificaciones técnicas, con los soportes debidamente
firmados por profesional competente, y certificado en el cual conste que
se cumplen las normas técnicas colombianas (NTC) aplicables, así
como las normas que establecen mecanismos de integración para las
personas con movilidad reducida.
Para el caso de los proyectos de inversión que contemplen
componentes de infraestructura deben incluirse, también, los diseños,
las memorias y los planos legibles que lo soportan técnica y
financieramente, firmados por profesional competente con su
respectiva matrícula profesional o acompañados de un certificado del
representante legal o jefe de planeación de la entidad territorial, o quien
haga sus veces, en el cual conste que los documentos o planos
originales están debidamente firmados.
Para proyectos tipo, los diseños, las memorias y los planos legibles
que soportan técnica y financieramente el proyecto de inversión deben
ir firmados por el profesional que los implemente, con su respectiva
matrícula profesional.

1a. REVISIÓN - INFORMACIÓN CARGADA EN PLATAFORMA DEL 06/09/2023 AL 08/09/2023
1. CERTIFICACIÓN NTC:
No se evidencia el documento. Anexar

2. CERTIFICACIÓN PLANOS ORIGINALES FIRMADOS:
No se evidencia el documento. Anexar

3. ESTUDIOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
Ver observaciones en el documento "Verificación técnica".

Documento técnico que soporte y contenga lo siguiente: el
planteamiento del problema, los antecedentes, la justificación, los
análisis de participantes, los objetivos —tanto general como
específicos—, el cronograma de actividades físicas y financieras y la
descripción de la alternativa seleccionada.

1a. REVISIÓN - INFORMACIÓN CARGADA EN PLATAFORMA DEL 06/09/2023 AL 08/09/2023
1. Corregir el nombre del proyecto, ya que no corresponde con lo registrado en SUIFP-SGR.
2. Actualizar el plan de desarrollo nacional.
3. Revisar el alcance, no corresponde con la MGA. 
4. El documento técnico debe incluir: el planteamiento del problema, los antecedentes, la justificación, los análisis de
participantes, los objetivos —tanto general como específicos—, el cronograma de actividades físicas y financieras y la
descripción de la alternativa seleccionada.
5. Se debe ampliar el diagnóstico, no es claro el estado de deterioro de la infraestructura existente, no es clara la
localización, no es clara si se construirán mas aulas o si se demolerá todo, si se ampliará cobertura. Ser especificos en lo
que se requiere alcanzar con el proyecto.
6. Debe explicar claramente la intención de reubicación y por que no se puede aprovechar el espacio existente.
7. Aclarar por que el proyecto corresponde a la segunda fase. La primera fase a cuáles áreas corresponden, cuando se
construyó, cuál fue la fuente de financiación? Especificar la fase I y II a que corresponden? La indormación debe ser
coherente con lo presentado en el presupuesto.
El documento técnico debe corresponder con la información consignada en la MGA, sin embargo, se presentan diferencias
en varios capítulos. Ajustar conforme las observaciones de la MGA.



No cumple

No cumple

No cumple

No cumple

Resultado del cumplimiento 
del requisito

No cumple

No cumple

No cumple

No cumple

No cumple

Componente Dimensión Resultado

Cumple

Cumple

Sostenibilidad No cumple

Para acreditar la titularidad de bienes inmuebles:
a. Certificado de tradición y libertad expedido con una antelación no
superior a tres (3) meses, donde conste que la propiedad corresponde
al departamento, municipio, distrito o entidad pública y se encuentra
libre de gravámenes o limitaciones a la propiedad que impidan ejercer
el derecho de disposición. Lo anterior, no aplica para los bienes de uso
público que, conforme a las normas vigentes, no son sujetos de
registro. Dicho certificado solo debe adjuntarse una única vez.
b. Cuando se trate de inmuebles localizados en resguardos indígenas o
asociaciones de cabildos o autoridades indígenas tradicionales, el acto
colectivo del resguardo suscrito por la autoridad tradicional o
gobernador, donde señale que el predio se encuentra en su jurisdicción.
c. Cuando se trate de inmuebles localizados dentro de los territorios
colectivos de comunidades negras, afrocolombianas, raizales y
palenqueras, el documento de titulación expedido por la entidad
competente, el cual debe acompañarse de un aval suscrito por las
correspondientes autoridades de las citadas comunidades certificadas
por el Ministerio del Interior.
En el caso de los municipios y en aplicación del artículo 48 de la Ley
1551 de 2012, bastará con que acrediten la posesión del bien objeto de
intervención y su destinación al uso público o a la prestación de un
servicio público.

1a. REVISIÓN - INFORMACIÓN CARGADA EN PLATAFORMA DEL 06/09/2023 AL 08/09/2023
Aportar el certificado de tradición y libertad conforme lo solicita el requisito "Certificado de tradición y libertad expedido 
con una antelación no superior a tres (3) meses, donde conste que la propiedad corresponde al departamento,
municipio, distrito o entidad pública y se encuentra libre de gravámenes o limitaciones a la propiedad que impidan ejercer
el derecho de disposición"

Para los proyectos de inversión que contemplen dentro de sus
componentes infraestructura y requieran para su funcionamiento y
operación la prestación de servicios públicos, se requiere el certificado
suscrito por los prestadores de servicios públicos domiciliarios o la
constancia del representante legal de la entidad donde se ejecutará el
proyecto en el cual conste que los predios por intervenir cuentan con
dicha disponibilidad.

1a. REVISIÓN - INFORMACIÓN CARGADA EN PLATAFORMA DEL 06/09/2023 AL 08/09/2023
No se evidencia la certificación de los servicios de acueducto y energía. Adicionalmente, aportan certificación indicando
que no existe alcantarillado en el predio. Aportar y aclarar.

El certificado de sostenibilidad del proyecto de inversión suscrito por el
representante legal de la entidad donde se ejecutará el proyecto, de
acuerdo con su competencia, avalado por el operador de servicio,
cuando aplique, en el cual garantice la operación y el funcionamiento
de los bienes o servicios entregados con ingresos de naturaleza
permanente. Cuando no proceda realizar sostenibilidad del proyecto se
debe justificar por escrito esta circunstancia.

1a. REVISIÓN - INFORMACIÓN CARGADA EN PLATAFORMA DEL 06/09/2023 AL 08/09/2023
Se debe aportar certificado del representante legal de la entidad donde se ejecutará el proyecto. Revisar que el nombre del
proyecto corresponda con el registrado en SUIFP-SGR y estar firmado por el representante legal correspondiente.

Para los proyectos que contemplen dentro de sus componentes
infraestructura, se debe elaborar análisis de riesgos de desastres, de
conformidad con lo establecido en elartículo 38 de la Ley 1523 de 2012,
de acuerdo con la escala de diseño del proyecto.

1a. REVISIÓN - INFORMACIÓN CARGADA EN PLATAFORMA DEL 06/09/2023 AL 08/09/2023
El análisis de riesgos debe incluir la identificación de los riesgos naturales, la vulnerabilidad y las medidas de mitigación.
Se sugiere utilizar la matriz de riesgos publicada en la página del SGR:
https://www.sgr.gov.co/Normativa/Gu%C3%ADasInstructivosyFormatos/Gu%C3%ADasdelacuerdo45.aspx

REQUISITOS SECTORIALES

EDUCACIÓN

Requisito Observaciones

7.7.1 Proyectos de dotación, construcción, reconstrucción o mejoramiento de infraestructura de instituciones educativas oficiales en los niveles de básica y media

1. El certificado en el que conste la creación o el funcionamiento actual 
de la sede educativa oficial, expedido por la Secretaría de Educación de 
la entidad territorial certificada.

1a. REVISIÓN - INFORMACIÓN CARGADA EN PLATAFORMA DEL 06/09/2023 AL 08/09/2023
Aportar el certificado conforme la solicitud del requisito, con nombre y código dane de la institución educativa, expedido por 
la Secretaría de Educación de la entidad territorial certificada. 

2. Cuando el objeto del proyecto busque la ampliación de la cobertura, 
el certificado de la Secretaría de Educación de la respectiva entidad 
territorial certificada en el que se indique la planta docente y 
administrativa que prestará el servicio en la infraestructura generada.

1a. REVISIÓN - INFORMACIÓN CARGADA EN PLATAFORMA DEL 06/09/2023 AL 08/09/2023
No es claro si el proyecto busca ampliar la cobertura o solo es mejoramiento de la infraestructura existente. Aclarar en el 
documento técnico y en caso de que el proyecto busque ampliar cobertura, aportar el certificado solicitado por el requisito.

3. El certificado de la Secretaría de Educación de la entidad territorial 
certificada en el cual conste que los planos arquitectónicos que 
soportan el proyecto están acordes con la NTC 4595 de 2015, y las 
guías de estándares establecidas por el Ministerio de Educación 
Nacional en la Resolución 10281 de 2016.

1a. REVISIÓN - INFORMACIÓN CARGADA EN PLATAFORMA DEL 06/09/2023 AL 08/09/2023
Teniendo en cuenta que la normas relacionadas se actualizaron, anexar el certificado de la Secretaría de Educación de la 
entidad territorial certificada en el cual conste que los planos arquitectónicos que soportan el proyecto están acordes con la 
NTC 4595 de 2020, y las guías de estándares establecidas por el Ministerio de Educación Nacional en la  resolucion No. 
008215 del 14 de mayo de 2021", o la que haga sus veces.   

4. El diagnóstico detallado de la disponibilidad y el uso de la dotación 
actual que soporte la necesidad del proyecto. Cuando el proyecto 
incluya dentro de sus componentes la compra de mobiliario y 
equipamiento escolar, debe indicarse la relación específica del número 
de unidades por adquirir por cada tipo de bien, la cual debe 
relacionarse con el número de aulas y espacios complementarios del 
establecimiento educativo por dotar, de acuerdo con las 
especificaciones técnicas señaladas por el Ministerio de Educación 
Nacional y las guías de estándares de la Resolución 21483 de 2015.

1a. REVISIÓN - INFORMACIÓN CARGADA EN PLATAFORMA DEL 06/09/2023 AL 08/09/2023
De acuerdo con el requisito, aportar documento que de claridad acerca de si el proyecto incluye la dotación o se va a 
mentener el uso de la dotación existente. Si no se incluye dotación, certificar con cual fuente de recursos se va a garantizar 
la dotación plena de los espacios adecuados.

5. Si el proyecto corresponde a una intervención en una edificación en 
uso, incluir el plan de contingencia para garantizar el funcionamiento 
del establecimiento educativo durante la ejecución del proyecto. El 
mencionado plan debe contemplar los mecanismos para garantizar las 
condiciones ambientales, de salubridad, seguridad, idoneidad e 
integridad de los estudiantes en los espacios físicos temporales que se 
designen, de manera que no se afecte la prestación del servicio y que 
no impacte negativamente la permanencia de los estudiantes.

1a. REVISIÓN - INFORMACIÓN CARGADA EN PLATAFORMA DEL 06/09/2023 AL 08/09/2023
Ampliar el plan de contingencia, indicando claramente la ubicación de cada uno de los cursos y la totalidad de estudiantes 
que serán reubicados, la nomeclarura de la sede en la cual se establecerán, área de los espacios, número de estudiantes 
por espacio, si cuenta con servicios públicos y baterias de baño suficientes.
Asimismo, los mecanismos para garantizar las condiciones ambientales, de salubridad, seguridad, idoneidad e integridad 
de los estudiantes en los espacios físicos temporales que se designen, de manera que no se afecte la prestación del 
servicio y que no impacte negativamente la permanencia de los estudiantes

CONCEPTO DE VIABILIDAD

Cumplimiento de las condiciones y criterios jurídicos, técnicos, financieros, ambientales y sociales del proyecto de inversión presentado para ser financiado con recursos del SGR

Criterio Cumplimiento

1. Jurídico

Articulación con los planes y 
política pública

¿El objetivo del proyecto y los productos esperados están articulados a las 
líneas estratégicas del plan de desarrollo o a los instrumentos propios de 
planeación de grupos étnicos?

El objetivo del proyecto y los productos esperados están articulados a las líneas estratégicas del plan de desarrollo.

¿El proyecto contribuye al cumplimiento de la(s) meta(s) de los indicadores de 
resultado del programa en el cual se clasifica?

El proyecto contribuye al cumplimiento de la(s) meta(s) de los indicadores de resultado del programa en el cual se clasifica

¿El proyecto contempla la evaluación de la operación del proyecto y se cuenta 
con el certificado de sostenibilidad financiera?

Ver observaciones en la ficha de requisitos.

Concepto de viabilidad jurídica No cumple



Componente Dimensión Resultado

No cumple

No cumple

No cumple

Cumple

No cumple

No cumple

No cumple

No cumple

No cumple

Componente Dimensión Resultado

No cumple

Cumple

Cumple

Cumple

No cumple

Componente Dimensión Resultado

No cumple

No cumple

Perfil técnico

Perfil técnico:

Perfil de aprobación:

Criterio Cumplimiento

2. Técnico

Aspectos metodológicos de 
formulación

¿La magnitud del problema mide de manera adecuada el problema central 
planteado?

Ver observaciones en la ficha de requisitos.

¿El(los) indicador(es) del objetivo general puede(n) ser comparado(s) con la 
magnitud del problema para establecer el resultado del proyecto?

Ver observaciones en la ficha de requisitos.

¿El objetivo general del proyecto brinda una solución al problema central 
identificado y describe claramente la situación deseada?

Ver observaciones en la ficha de requisitos.

¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos 
específicos para alcanzar el objetivo general?

La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general

¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación 
de valor para la obtención de los productos?

Ver observaciones en la ficha de requisitos.

Aspectos técnicos de 
estructuración

 ¿El proyecto cuenta con el sustento técnico y los soportes correspondientes 
según la intervención que se adelantará?

Ver observaciones en la ficha de requisitos.

¿El costo unitario de los productos está dentro de los precios de mercado según 
la región considerada y los estándares de calidad que lo determinan?

Ver observaciones en la ficha de requisitos.

¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido par 
todo su horizonte?

Ver observaciones en la ficha de requisitos.

¿Las metas de los indicadores de producto son consistentes con sus costos y 
actividades?

Ver observaciones en la ficha de requisitos.

Concepto de viabilidad técnica No cumple

Criterio Cumplimiento

¿La tasa interna de retorno económica (TIRe) es superior o igual a la tasa social 
de descuento (TSD)? 

TIR=14,31%

¿La relación beneficio costo económico (RBCe) es igual o mayor a uno? RCB = 1,09

¿El valor presente neto económico (VPNe) es igual o mayor a cero? VPN = 774.006.363,61

¿Los recursos solicitados son el resultado de un costeo claro y soportado de las 
actividades del proyecto en cada una de sus vigencias?

Ver observaciones en la ficha de requisitos.

Concepto de viabilidad Financiera No cumple

Criterio Cumplimiento

3. Financiera Rentabilidad económica

¿Los recursos asignados en las actividades para cada producto garantizan el 
cumplimiento de las metas programadas?

Ver observaciones en la ficha de requisitos.

4. Social y ambiental
Aspectos técnicos de 
estructuración

¿Al contrastar la alternativa de solución seleccionada con el problema 
identificado y con los objetivos propuestos, se encuentra articulación y 
coherencia entre todos los elementos analizados?

Ver observaciones en la ficha de requisitos.

¿La alternativa de solución seleccionada es pertinente frente a la localización, 
cuantificación y caracterización de la población objetivo?

Ver observaciones en la ficha de requisitos.

Concepto de viabilidad Social y ambiental No cumple

RESULTADO DEL CONCEPTO DE VIABILIDAD

No Favorable

ASPECTOS SOCIALES

No Favorable

ASPECTOS AMBIENTALES

No Favorable

RESULTADO DEL CONCEPTO TÉCNICO ÚNICO SECTORIAL

Ximena Pardo OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

CONCEPTO DE VIABILIDAD CON OBSERVACIONES

CONCEPTO TÉCNICO ÚNICO SECTORIAL

ASPECTOS TÉCNICOS

No Favorable

ASPECTOS FINANCIEROS 

No Favorable

ASPECTOS JURÍDICOS

CONCEPTO TÉCNICO ÚNICO SECTORIAL NO FAVORABLE

Nota 1: De acuerdo con el certificado cargado por la Gobernación de Chocó, de fecha 08/09/2023, se cometió un error involuntario al enviar el proyecto a concepto integrado ET, por lo tanto no se emitió concepto de
viabilidad por parte de la entidad. La entidad manifiesta que se encuentra interesada en que el concepto de viabilidad sea emitido por Ministerio de Educación, por lo tanto, el presente concepto corresponde a la revisión
No.1.

Nota 2: La calidad y veracidad de los estudios y diseños, presupuestos, insumos financieros u otros documentos dispuestos para el análisis sectorial, son responsabilidad de la entidad que presenta el proyecto de
inversión.
Nota 3: En todo caso, la viabilidad del proyecto abarca únicamente los requisitos de la etapa viabilización del proyecto, y en ningún caso se refiere a los procesos de selección y adjudicación del contrato, los cuales son
responsabilidad exclusiva de la entidad territorial, que deberá garantizar el cumplimiento de las normas de contratación pública vigentes y aplicables al caso.

EMISOR DE CONCEPTO Área/dependencia

Jorge Paba
Miguel Amado

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

Mónica J. Pedraza
Camilo Andrés Melo

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
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DEPARTAMENTO

Chocó

$8.984.276.393,00

$8.984.276.393,00

$0,00

2023-2024

$0,00

MEJORAMIENTO AMPLIACIÓN NUEVO AJUSTE
ZONA (Rural o Urbana)

 CLIMA (Frio, Templado, Cálido, Cálido Húmedo)

X ZONA Urbana
 CLIMA Cálido Húmedo

ítem CUMPLE NO CUMPLE NO APLICA OBSERVACIONES

1.1 X

INFORMACIÓN CARGADA EN PLATAFORMA SUIFP ENTRE EL 6 Y EL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2023.
SOLICITUD EN PLATAFORMA SUIPF: 8 DE SEPTIEMBRE DE 2023. 1RA REVISIÓN.
Archivo adjunto: A01-Planta urbana.dwg

1. La validación de este ítem se realizará, una vez se subsanen las observaciones del diseño arquitectónico.

1.2 X

INFORMACIÓN CARGADA EN PLATAFORMA SUIFP ENTRE EL 6 Y EL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2023.
SOLICITUD EN PLATAFORMA SUIPF: 8 DE SEPTIEMBRE DE 2023. 1RA REVISIÓN.
Archivos adjuntos: MEMORIA ARQ COLEGIO ANTONIO RICAURTE.pdf / 
2__INFORME_DE_DIAGNOSTICO_PROYECTO_DE_INFRAESTRUCTURA_INTAR_20230906_1818.pdf

1. Se solicita ubicar cada uno de los lugares donde se tomaron las fotos en un plano de localización.
2. Se solicita aunmentar la cantidad de fotos para abarcar más bloques de la infraestructura existente.

2.1

2.2

2.3 X

INFORMACIÓN CARGADA EN PLATAFORMA SUIFP ENTRE EL 6 Y EL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2023.
SOLICITUD EN PLATAFORMA SUIPF: 8 DE SEPTIEMBRE DE 2023. 1RA REVISIÓN.
Archivos adjuntos: A01-Planta urbana.dwg / PLANO TOPOGRAFICO PLANTA GENERAL.dwg / PLANO TOPOGRAFICO E
HIDRAULICO.dwg / PLANO ELECTRICO.dwg / PLANO ARBOREA.dwg

1. Se solicita dibujar en línea de proyección, el límite de las rondas de río, conforme a la información de la Corporación Autónoma de la
región. Por otra parte, se solicita que la infraestructura propuesta no se encuentre dentro de este espacio de protección de los cuerpos
de agua.
2. Se solicita adjuntar una certificación firmada por la autoridad competente, en la cual conste que el río Purre y la quebrada Flores de
Buenaño no constituyen un riesgo de inundación en el predio.
3. Dentro del predio se evidencia la presencia de una red de alta tensión. Teniendo en cuenta que según el RETIE, alreddeor del trazado
de la línea se debe prever una distancia mínima de aislamiento, se solicita revisar y ajustar la implantación del proyecto, de modo que no
se localice dentro de esta área de aislamiento.

2.4 X

INFORMACIÓN CARGADA EN PLATAFORMA SUIFP ENTRE EL 6 Y EL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2023.
SOLICITUD EN PLATAFORMA SUIPF: 8 DE SEPTIEMBRE DE 2023. 1RA REVISIÓN.
Archivos adjuntos: A01-Planta urbana.dwg / A02-Planta primer nivel.dwg / A03-Planta segundo nivel.dwg / 1. INFORME
BIOCLIMÁTICO 2_AJR_QUIBDÓ_FP_ 12.11.2022.dwg

1. La validación de este ítem se realizará, una vez se subsanen las observaciones del diseño arquitectónico.

ítem CUMPLE NO CUMPLE NO APLICA OBSERVACIONES

INFORMACIÓN CARGADA EN PLATAFORMA SUIFP ENTRE EL 6 Y EL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2023.
SOLICITUD EN PLATAFORMA SUIPF: 8 DE SEPTIEMBRE DE 2023. 1RA REVISIÓN.
Archivo adjunto: A01-Planta urbana.dwg

1. La verificación del plano de implantación se realizará una vez se coordine con las subsanaciones del plano topográfico general.
2. Se solicita agregar en planos los árboles existentes que puedan ser reubicados, compensados o talados.
3. Se solicita dibujar en línea de proyección, el límite de las rondas de río, conforme a la información de la Corporación Autónoma de la
región. Por otra parte, se solicita que la infraestructura propuesta no se encuentre dentro de este espacio de protección de los cuerpos
de agua.

NOTA: Según la información consignada en el plano A01-Planta urbana.dwg, los bloques de aulas serán financiados por la Fundación
Pies Descalzos. La revisión técnica de esta ficha se realizará solamente en los bloques que sean susceptibles de financiación por parte
del Sistema General de Regalías.

LOTE 
LOS LOTES DESTINADOS A LA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
DEBEN TENER PENDIENTES MAXIMAS 15% Y DEBEN MANTENER PROPORCIONES QUE
PERMITAN UNA LOCALIZACION OPTIMA DE LAS CANCHAS MULTIUSO U OTRAS
INSTALACIONES, CUANDO LA TOPOGRAFIA DEL LA REGION NO PERMITA CUMPLIR LAS
CONDICIONES REQUERIDAS SE DEBEN REALIZAR LOS ESTUDIOS NECESARIOS QUE
GARANTICEN LA SEGURIDAD, ACCESIBILIDAD Y CALIDAD DE LAS INSTALACIONES
EDUCATIVAS.

ORIENTACION 
LA EDIFICACION DEBE ENCONTRARSE ORIENTADA DE TAL FORMA QUE LA MAYOR
CANTIDAD DE SUPERFICIES EXTERIORES Y ABERTURAS SEAN PERPENDICULARES AL
EJE NORTE-SUR , EN SU DEFECTO DEBEN CONTAR CON ALEROS, CORTASOLES,
ALETAS U OTROS ELEMENTOS, QUE EVITEN O CONTROLEN A VOLUNTAD EL PASO
DIRECTO DE RAYOS SOLARES AL INTERIOR DE LOS ESPACIOS.

DISEÑO ARQUITECTONICO

DESCRIPCION

PLANTAS ARQUITECTONICAS

PLANO DE LOCALIZACION DE LA PROPUESTA ARQUITECTONICA (PLANTA DE
CUBIERTAS)

DEBE CONTENER:

1. COORDENADAS DEBIDAMENTE IDENTIFICADAS.
2. IDENTIFICACION DEL NORTE GEOGRAFICO.
3. CUADRO DE AREAS DEL PROGRAMA ARQUITECTONICO .
4.NIVELES ARQUITECTONICOS Y PENDIENTES DE LA CUBIERTA (S).
5. CUADRO DE CONVENCIONES.
6. IDENTIFICACIÓN DE LOS PREDIOS Y EDIFICACIONES COLINDANTES.
7. CURVAS DE NIVEL.
8.LEVANTAMIENTO DE LAS VÍAS COLINDANTES Y PRINCIPALES CON SUS RESPECTIVAS
DIMENSIONES.
9. LEVANTAMIENTO DE REDES ELÉCTRICAS Y POSTES. TANTO INTERNAS COMO
EXTERNAS.
10. LEVANTAMIENTO DE REDES DE ALCANTARILLADO. (INCLUIR POZOS Y TANQUES DE
ALMACENAMIENTO).
11. ELEMENTOS RELEVANTES DEL PREDIO Y DEL ENTORNO, CERCAS,
CONSTRUCCIONES, CUERPOS DE AGUA, ÁRBOLES MAYORES A 1,50 MT DE ALTURA,
TORRES, POSTES, POZOS, RONDAS Y CUALQUIER OTRO ELEMENTO QUE PUEDA
AFECTAR EL DISENO Y/O EL LOTE.
12. IDENTIFICACION DE ARBOLES NUEVOS PROYECTADOS, REUBICADOS,
COMPENSADOS DE ACUERDO A FACTORES NORMATIVOS Y TECNICOS QUE REQUIERE
EL PROYECTO EN DISEÑO PAISAJISTICO.

X

2.TOPOGRAFIA - IMPLANTACION

PLANO DE TOPOGRAFICO

DEBE CONTENER:

1. COORDENADAS DEBIDAMENTE IDENTIFICADAS.
2. IDENTIFICACION DEL NORTE GEOGRAFICO.
3.CONSTRUCCIONES EXISTENTES (Por medio de achurados y relacionados mediante cuadro
de convenciones las construcciones existentes).
4. CUADRO DE AREAS DE LO EXISTENTE (AREA DEL LOTE Y AREA DE LAS
CONSTRUCCIONES EXISTENTES, DE SER NECESARIO ADJUNTAR AREAS PARA
DEMOLICION TANTO  PARCIALES COMO TOTALES).
5. CUADRO DE COORDENADAS DE LOS PUNTOS AMARRE DEL LEVANTAMIENTO Y
POSTERIORES CONTROLES.
6. CUADRO DE CONVENCIONES.
7. IDENTIFICACIÓN DE LOS PREDIOS Y EDIFICACIONES COLINDANTES. (identificación del
predio y sus colindantes)
8. CURVAS DE NIVEL.
9.LEVANTAMIENTO DE LAS VÍAS COLINDANTES Y PRINCIPALES CON SUS RESPECTIVAS
DIMENSIONES.
10. LEVANTAMIENTO DE REDES ELÉCTRICAS Y POSTES. TANTO INTERNAS COMO
EXTERNAS.
11. LEVANTAMIENTO DE REDES DE ALCANTARILLADO. (INCLUIR POZOS Y TANQUES DE
ALMACENAMIENTO).
12. ELEMENTOS RELEVANTES DEL PREDIO Y DEL ENTORNO, CERCAS,
CONSTRUCCIONES, CUERPOS DE AGUA, ÁRBOLES MAYORES A 1,50 MT DE ALTURA,
TORRES, POSTES, POZOS, RONDAS Y CUALQUIER OTRO ELEMENTO QUE PUEDA
AFECTAR EL DISENO Y/O EL LOTE.
13.PERFILES DEL TERRENO.

X

INFORMACIÓN CARGADA EN PLATAFORMA SUIFP ENTRE EL 6 Y EL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2023.
SOLICITUD EN PLATAFORMA SUIPF: 8 DE SEPTIEMBRE DE 2023. 1RA REVISIÓN.
Archivos adjuntos: PLANO TOPOGRAFICO PLANTA GENERAL.dwg / PLANO TOPOGRAFICO E HIDRAULICO.dwg / PLANO
ELECTRICO.dwg / PLANO ARBOREA.dwg

1. Se solicita completar el plano topográfico general con la siguiente información:
- Cuadro de áreas de lo existente (área del lote, área de las construcciones existentes, áreas de demolición parciales y totales).
- Identificación de las construcciones a demoler.
- Identificación de los predios y edificaciones colindantes (nombres de los propietarios)
- Nomenclatura de las vías colindantes (si son carreteras, hacia dónde se dirigen)
2. Los planos topográficos en formato PDF deben estar firmados por el topógrafo responsable del levantamiento topográfico.

TIPO DE PROYECTO

DISEÑO Y ESTUDIOS TÉCNICOS

1. LOCALIZACION

DESCRIPCION

PLANO DE LOCALIZACION DEL PROYECTO DE ACUERDO CON SU NATURALEZA
(PLANO POR ESCALAS DEPARTAMENTAL,MUNICIPAL Y VEREDAL).

REGISTRO FOTOGRÁFICO PARA LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN EL QUE
SE APRECIE EL LOTE Y LOS EDIFICIOS EXISTENTES.

TIEMPO DE EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA 8 meses NÚMERO DE BENEFICIARIOS

 ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO RICAURTE SEDE PRINCIPAL

OBJETO DEL PROYECTO Mejorar condiciones para la formación y el desarrollo de competencias básicas y sociales de la población en proceso de formación escolar.

RECURSOS PROPIOS No Aplica

FUENTE DE RECURSOS - VIGENCIA 

VALOR CONTRAPARTIDA No Aplica

LOCALIZACIÓN
MUNICIPIO

Quibdó

VALOR TOTAL PROYECTO

VALOR SOLICITADO SGR FONDO: Asignación para la inversión regional 60%

FICHA DE CONCEPTO TÉCNICO DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO IMPLEMENTACIÓN DE LA SEGUNDA FASE DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO RICAURTE SEDE PRINCIPAL EN EL MUNICIPIO DE QUIBDÓ

NÚMERO BPIN OCAD AL QUE SE PRESENTA

2023003270065 Entidad Territorial

1 de 12
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FICHA DE CONCEPTO TÉCNICO DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO IMPLEMENTACIÓN DE LA SEGUNDA FASE DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO RICAURTE SEDE PRINCIPAL EN EL MUNICIPIO DE QUIBDÓ

NÚMERO BPIN OCAD AL QUE SE PRESENTA

2023003270065 Entidad Territorial

3.1

X

INFORMACIÓN CARGADA EN PLATAFORMA SUIFP ENTRE EL 6 Y EL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2023.
SOLICITUD EN PLATAFORMA SUIPF: 8 DE SEPTIEMBRE DE 2023. 1RA REVISIÓN.

NOTA: Según la información consignada en el plano A01-Planta urbana.dwg, los bloques de aulas serán financiados por la Fundación
Pies Descalzos. La revisión técnica de esta ficha se realizará solamente en los bloques que sean susceptibles de financiación por parte
del Sistema General de Regalías.

3.2

X No aplica, debido a la naturaleza del proyecto

3.3

X

INFORMACIÓN CARGADA EN PLATAFORMA SUIFP ENTRE EL 6 Y EL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2023.
SOLICITUD EN PLATAFORMA SUIPF: 8 DE SEPTIEMBRE DE 2023. 1RA REVISIÓN.
Archivos adjuntos: A02-Planta primer nivel.dwg / A14-Planta Ampliada Bloque 2 Primer Nivel.dwg

BLOQUE 2:
1. Se solicita revisar y ajustar el área de las aulas de preescolar, ya que debe ser de 40 m2 para 20 estudiantes.
2. Por otra parte, la cantidad de mobiliario dibujado en los planos debe coincidir con la cantidad de estudiantes de cada aula. 
3. Se recomienda plantear un área de extensión exterior.
4. Se solicita revisar y ajustar la circulación de acceso a las aulas de preescolar, ya que debe ser independiente de la circulación por
donde transitan los niños de básica primaria y media.

3.4

3.5

3.6

X No aplica, debido a la naturaleza del proyecto

3.7

3.8

3.9 SERVICIOS DE CAFETERIA Y COCINA - Básica y Media

X

INFORMACIÓN CARGADA EN PLATAFORMA SUIFP ENTRE EL 6 Y EL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2023.
SOLICITUD EN PLATAFORMA SUIPF: 8 DE SEPTIEMBRE DE 2023. 1RA REVISIÓN.
Archivos adjuntos: A02-Planta primer nivel.dwg / A03-Planta segundo nivel.dwg / A11-Planta Ampliada Bloque 1A.dwg / A12-Planta
Ampliada Bloque 1B.dwg / A13-Planta Ampliada Acceso.dwg / A14-Planta Ampliada Bloque 2 Primer Nivel.dwg / A15-Planta Ampliada
Bloque 2 Segundo Nivel.dwg

ONSERVACIONES GENERALES:
1. La distancia mínima entre ejes de aparatos debe ser de 76cm. Se solicita revisar y ajustar.
2. Se solicita revisar y atender el numeral 5.4.5, para definir las áreas mínimas requeridas para los baños propuestos.

BLOQUE 1:
BAÑOS ENTRE SALA TIC Y COCINA:
3. Los lavamanos deben estar al interior de las baterías sanitarias, evitando el uso de lavamanos compartidos.
BLOQUE 2:
BAÑOS DE PREESCOLAR:
4. Revisar y ajustar el área de los baños de preescolar, ya que es insuficiente (Ver ejemplo de distribución y distancias entre ejes de
aparatos, según el Manual Colegio 10.
5. La distancia mínima entre ejes de aparatos debe ser de 76cm. Se solicita revisar y ajustar.

NOTA: Según la información consignada en el plano A01-Planta urbana.dwg, los baños de los bloques de aulas serán financiados por la
Fundación Pies Descalzos. La revisión técnica de esta ficha se realizará en los bloques que serán susceptibles de finaaciación por parte
del Sistema General de Regalías.

SERVICIOS SANITARIOS (Discapacitados)

Los establecimientos educativos deben contar con un sanitario y un lavamanos accesible por 
cada 15 personas con capacidades especiales o movilidad reducida. Se debe asumir como 
población potencial para su cálculo un 2 % del número total de estudiantes de preescolar, básica 
y media, cuando el establecimiento se encuentra a mayor capacidad.
En todo caso el establecimiento debe contar al menos con un juego de sanitario y lavamanos 
para educación preescolar y con un juego de sanitario y lavamanos para uso mixto por piso del 
establecimiento.(véase tipología de baños, numeral 24.4 NTC 6047). Los aparatos resultantes 
pueden descontarse de los requerimientos de aparatos para escolares, administrativos y 
docentes que aparecen en la Tabla 8. Las residencias escolares deben contar con al menos un 
baño para personas con discapacidad que incluya un lavamanos, un sanitario y una ducha, con 
un área total no inferior a 7 m2.

X

INFORMACIÓN CARGADA EN PLATAFORMA SUIFP ENTRE EL 6 Y EL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2023.
SOLICITUD EN PLATAFORMA SUIPF: 8 DE SEPTIEMBRE DE 2023. 1RA REVISIÓN.
Archivos adjuntos: A02-Planta primer nivel.dwg / A03-Planta segundo nivel.dwg / A14-Planta Ampliada Bloque 2 Primer Nivel.dwg

1. Los bloques 1 y 2 deben tener al menos 1 baño para personas con movilidad reducida por cada piso, cumpliendo con los requisitos 
normativos de las NTC 6047 y 5017.

BAÑO DE ENFERMERÍA:
2. Revisar y ajustar las dimensiones del baño y la distribución de los aparatos sanitarios y la ducha según las NTC 6047 y 5017.

NOTA: Según la información consignada en el plano A01-Planta urbana.dwg, los baños de los bloques de aulas serán financiados por la 
Fundación Pies Descalzos. La revisión técnica de esta ficha se realizará en los bloques que serán susceptibles de finaaciación por parte 
del Sistema General de Regalías.

AULAS ESPECIALIZADAS (laboratorios, talleres, aulas de aprendizaje de lenguas, aulas de 
tecnologías de la información y las comunicaciones, entre otras) Superior

Además de cumplir con los requisitos establecidos en el numeral 8.1.1, las IES deben diseñar 
las aulas especializadas de aprendizaje permitiendo el cumplimiento de los criterios accesibles 
referentes a circulaciones, distribución espacial y zonificación mencionados en esta norma, 
ajustándose a las particularidades de las diferentes características espaciales, según el área de 
conocimiento. (Véase el ítem 8.1.2 de la NTC 6304:2018)

SERVICIOS SANITARIOS

Los servicios sanitarios se deben calcular por aparatos y áreas (La expresión "aparato" hace
referencia a un sanitario o un orinal más un lavamanos).

PREESCOLAR
Por cada 15 alumnos (a)s en nivel preescolar se debe disponer de un aparato sanitario, con
un I.O de 3.0 m2 por aparato, deben estar situados contiguos o a máximo 20m del  ambiente (A). 
En nivel preescolar dentro del área estipulada se prevé la dotación de una ducha o teleducha por
cada 30 niños. (Véase ítem 5.4.5  tabla 8 de la NTC 4595:2020 --Tercera actualización).

ESCOLAR
Por cada 25 alumnos (a)s en nivel escolar se debe disponer de un aparato sanitario, con un I.O
de 3.6 m2 por aparato, deben disponer baterías sanitarias independientes para niños y niñas,
las cuales deben estar situadas a no mas de 30 m del puesto de trabajo mas lejano. (Véase
ítem 5.4.5  tabla 8 de la NTC 4595:2020 - Tercera actualización).

ADMINISTRACION
Para administración, docencia y en acompañantes para internado no podrá existir menos de un
aparato o baño por sexo (Véase ítem 5.4.5 tabla 8 de la NTC 4595:2020 - Tercera
actualización).

INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR (Ver tabla 5.3.1. de la NTC 1500:2017 - Tercera
Actualización)
Para determinar el número de ocupantes de cada sexo, el número total de ocupantes debe ser
dividido por 2. Para determinar el número requerido de aparatos, la relación o relaciones de
aparato para cada tipo de aparato debe ser aplicada al número de ocupantes de cada sexo de
las relaciones de aparatos de la Tabla 5.3.1. Los números fraccionarios que resulten de la
aplicación de las relaciones de aparatos de la Tabla 5.3.1. se deben redondear hacia arriba
hasta el siguiente número entero. 

Clasificación Educacional: 
- 1 inodoro (orinales según el numeral 5.19.2) por cada 50.
- 1 lavamanos por cada 50.
- 1 bebedero por cada 100.

INFORMACIÓN CARGADA EN PLATAFORMA SUIFP ENTRE EL 6 Y EL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2023.
SOLICITUD EN PLATAFORMA SUIPF: 8 DE SEPTIEMBRE DE 2023. 1RA REVISIÓN.
Archivos adjuntos: A03-Planta segundo nivel.dwg / A15-Planta Ampliada Bloque 2 Segundo Nivel.dwg

BLOQUE 2:
1. El tipo de mobiliario y su distribución no corresponden con los parámetros de la NTC 4595. Se solicita revisar y ajustar, según los 
ejemplos de distribución del Manual Colegio 10.
2. Se solicita incluir un espacio para depósitos.

TALLER INTEGRADO  (Tecnología, Innovación y Multimedia) Básica y Media

Debe ser un aula proyectada para 40 estudiantes, debe tener un área útil  con un I.O  2.5 m2 por 
cada estudiante,  el aula incluye área para utilización de equipos, área de deposito ( opcional 
cabina de edición de audio o emisora), área de impresora y equipos complementarios.  (véase 
ítem  5.3.3  tabla 5 de la NTC 4595:2020 - Tercera actualización)

X

INFORMACIÓN CARGADA EN PLATAFORMA SUIFP ENTRE EL 6 Y EL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2023.
SOLICITUD EN PLATAFORMA SUIPF: 8 DE SEPTIEMBRE DE 2023. 1RA REVISIÓN.
Archivos adjuntos: A02-Planta primer nivel.dwg / A11-Planta Ampliada Bloque 1A.dwg

BLOQUE 1:
AULA TIC:
1. Agregar el escritorio y silla del profesor.
BLOQUE 2:
TALLER INTEGRADO:
2. Se solicita revisar y ajustar el área del laboratorio integrado, ya que debe ser mínimo de 100m2.
3. La ducha lavaojos debe ubicarse cerca de la puerta de salida del aula.

 Aula Polivalente  o (Ambiente tipo C) Básica y Media

Se caracterizan por ofrecer lugares con altas especificaciones de seguridad,  demanda de 
servicios de aseo y áreas importantes para el almacenamiento prolongado y la exhibición de 
proyectos pedagógicos y materiales especializados.  (véase ítem  5.3.3  tabla 5 de la NTC 
4595:2020 - Tercera actualización)

Ambientes con capacidad menor de 40 estudiantes, deben incrementar su área por estudiantes 
a razón de 0,1 m2 por cada diez estudiantes menos, así un laboratorio integrado para 20 
personas demandaría al menos 2.4m2 por estudiante. (véase ítem  5.3.3.2 de la NTC 4595:2020 
- Tercera actualización)

X

AULA DE CLASE (Ambiente tipo A) Básica y Media

En ambientes A para educación Básica y Media el área es proyectada con un I.O de 1,65 para
40 estudiantes, cuando en un establecimiento educativo los grupos de trabajo estén
conformados por menos de 30 estudiantes, se debe aumentar el área total de superficie del
ambiente en 3m2 para prever espacio suficiente para el puesto del maestro. (Véase ítem 5.3.1.
tabla 3 de la NTC 4595:2020 - Tercera actualización)

AULA DE CLASE (Ambientes de Enseñanza y Aprendizaje: Zonas de docencia y extensión)
Superior

La dimensión de las aulas de clase debe ser determinada a partir del conjunto de áreas 
funcionales requeridas y las alternativas de uso regidas por el índice de ocupación por 
estudiante correspondiente a 1,65 m2. (Véase ítem 8.1.1.-c de la NTC 6304:2018) 

AULA DE CLASE (Ambiente tipo A) Preescolar

En ambientes A para educación de pre jardín, Jardín, y Transición el área debe ser calculada
teniendo en cuenta un I.O. de 2,00 m2 por niño cuyo máximo de niños por aula no debe exceder
de 20 (Véase ítem 5.3.1. tabla 3 de la NTC 4595:2020 - Tercera actualización)
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3.10

X

INFORMACIÓN CARGADA EN PLATAFORMA SUIFP ENTRE EL 6 Y EL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2023.
SOLICITUD EN PLATAFORMA SUIPF: 8 DE SEPTIEMBRE DE 2023. 1RA REVISIÓN.
Archivos adjuntos: A02-Planta primer nivel.dwg / A11-Planta Ampliada Bloque 1A.dwg / A12-Planta Ampliada Bloque 1B.dwg / A13-
Planta Ampliada Acceso.dwg / A14-Planta Ampliada Bloque 2 Primer Nivel.dwg

1. Se solicita incluir en la memoria de diseño arquitectónico, los cálculos que determinaron las áreas propuestas en el área
administrativa, de modo que cumplan con lo requerido por la NTC 4595.

3.11

X No aplica, debido a la naturaleza del proyecto

3.12

3.13

X No aplica, debido a la naturaleza del proyecto

3.14

X No aplica, debido a la naturaleza del proyecto

3.15

X No aplica, debido a la naturaleza del proyecto

3.16

INFORMACIÓN CARGADA EN PLATAFORMA SUIFP ENTRE EL 6 Y EL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2023.
SOLICITUD EN PLATAFORMA SUIPF: 8 DE SEPTIEMBRE DE 2023. 1RA REVISIÓN.
Archivos adjuntos: A02-Planta primer nivel.dwg / A03-Planta segundo nivel.dwg / A11-Planta Ampliada Bloque 1A.dwg / A12-Planta
Ampliada Bloque 1B.dwg / A13-Planta Ampliada Acceso.dwg / A14-Planta Ampliada Bloque 2 Primer Nivel.dwg / A15-Planta Ampliada
Bloque 2 Segundo Nivel.dwg / A05-Secciones 1.dwg / A06-Secciones 2.dwg / A07-Secciones 3.dwg / A08-Secciones 4.dwg / A09-
Alzados 1.dwg / A10-Alzados 2.dwg

PUERTAS

BÁSICA Y MEDIA:
Las puertas deben tener un ancho útil no inferior a 0.90 m y una altura mínima de 2.05m.
Las puertas de las aulas deben tener un espacio libre a ambos lados de la puerta equivalente al
ancho de la hoja mas 1m. 
En general, las puertas deben abrir de forma segura, sin interrumpir las circulaciones (utilizar
nichos, topes y mobiliario)
Para facilitar el uso de las manijas de puerta se debe dejar un espacio libre de maniobra no
inferior a 60cm del lado donde se encuentra la manija de la puerta. (Ver numeral 6.3.1).,
El barrido de la puerta no debe en ninguna circunstancia obstaculizar la vía de escape, además
según guía de lineamientos y recomendaciones para el diseño arquitectónico de jornada
continua las puertas deben  abrir hacia  fuera y contar con un dispositivos de protección (nichos).

SUPERIOR (Véase el ítem 7.1. de la NTC 6304:2018):
Las puertas de una hoja deben contar con un ancho libre de paso de mínimo 900 mm. En
algunos casos existen puertas de más de una hoja y al menos una de ellas debe ser de 900 mm.
La apertura de la puerta debe ser hacia afuera y tener un retroceso o nicho que prevenga la

X

BIBLIOTECA (Ambientes de Autoaprendizaje: Zonas de Recursos Educativos) Superior

La biblioteca debe tener espacios para la consulta de documentos y salas de lectura. Estos 
espacios deben permitir el desplazamiento y permanencia de la comunidad educativa sin 
importar su condición. (Véase el numeral 8.2.1.1 de la NTC 6304:2018).

CENTRO DE ESTUDIO (Áreas de Soporte)
Estas deben estar ubicadas cerca de las circulaciones principales y se debe facilitar su 
ubicación y acceso sin barreras, permitiendo que los estudiantes los identifiquen por medio de la 
señalización adecuada como se describe en el numeral 10 (NTC 6304). Deben cumplir los 
requisitos de circulación y maniobra interna teniendo como mínimo 1 800 mm de diámetro, 
facilitando el uso por parte de personas con movilidad condicionada (usuario en silla de ruedas y 
usuarios de muletas).
Los centros de estudio deben estar acondicionados con las herramientas tecnológicas 
establecidas en el literal c) del numeral 8.2.1.1.

AULAS MULTIPLES Básica y Media

Debe existir al menos un ambiente multifuncional con capacidad para albergar, en disposición
frontal, al menos una tercera parte del número total de estudiantes en la jornada con mayor
número de estudiantes. Deberá tener un área no inferior a 1.4m2 por estudiante.

Del área por estudiante se prevé dedicar un 80% a los espectadores y un 20% al área de
escenario y espacios soporte.

ZONA SOCIAL Y CULTURAL (Auditorios, Teatros, Espacios Abiertos de
Encuentro, Cafetería y Restaurantes, Espacios para Ofertas de Bienes y Servicios, Espacios de 
Reflexión) Superior

La zona social y cultural de las IES debe ser diseñada y provista con igualdad de condiciones 
físico - espaciales para el desarrollo autónomo de las actividades de acuerdo con el enfoque de 
las IES. Dicha zona es entre otras:
- auditorio,
- teatro,
- espacio de encuentro,
- cafetería,
- restaurante,
- espacio de oferta de bienes y servicios y
- espacio de reflexión.
Esta zona debe cumplir con los requisitos establecidos en todos los numerales anteriores de 
esta norma (Ver numerales 1 a 8 de la NTC 6304:2018) y debe permitir el acceso, circulación, 
permanencia y salida de espectadores, conferencistas, ponentes, docentes, estudiantes, 
trabajadores entre otros, sin importar alguna condición de discapacidad (física, visual, auditiva, 
otras). Véase el ítem 8.3 de la NTC 6304:2018)

Mínimo 10 % del número de estudiantes matriculados en la mayor jornada ( I.O de 2.4 m2), y no 
menos de un espacio con capacidad para 40 estudiantes para el apoyo al aprendizaje de lengua 
extranjera y 40 estudiantes en biblioteca.

Al área resultante del I.O 2.4 se deben adicionar 22m2 como soporte para educación para 
personas con discapacidad. (Ver 5.3.2 Tabla 4 de la NTC 4595:2020 - Tercera Actualización)

X

INFORMACIÓN CARGADA EN PLATAFORMA SUIFP ENTRE EL 6 Y EL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2023.
SOLICITUD EN PLATAFORMA SUIPF: 8 DE SEPTIEMBRE DE 2023. 1RA REVISIÓN.
Archivos adjuntos: A03-Planta segundo nivel.dwg / A15-Planta Ampliada Bloque 2 Segundo Nivel.dwg

1. Se solicita incluir en la memoria de diseño arquitectónico, los cálculos que determinaron las áreas propuestas en el área 
administrativa, de modo que cumplan con lo requerido por la NTC 4595.
2. La zona de bilingüismo debe ubicarse dentro del espacio de la biblioteca y debe hacer parte del cálculo de áreas según la NTC 4595. 
Se solicita revisar y ajustar.
3. El tipo de mobiliario de la zona de bilingüismo no coincide con el exigido en el Manual de Dotación del Ministerio Nacional. Se solicita 
revisar y ajustar.
4. La cantidad máxima de personas en la biblioteca debe ser del 10% de alumnos de la matrícula ofocial. Se solicita revisar y ajustar.

INFORMACIÓN CARGADA EN PLATAFORMA SUIFP ENTRE EL 6 Y EL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2023.
SOLICITUD EN PLATAFORMA SUIPF: 8 DE SEPTIEMBRE DE 2023. 1RA REVISIÓN.
Archivos adjuntos: A02-Planta primer nivel.dwg / A11-Planta Ampliada Bloque 1A.dwg / A12-Planta Ampliada Bloque 1B.dwg

1. Se solicita incluir en la memoria de diseño arquitectónico, los cálculos que determinaron las áreas propuestas en el comedor y la 
cocina, ya que no coinciden con lo requerido por la NTC 4595. Adicionalmente, se deben ajustar las áreas propuestas a las requeridas 
por esta norma.

COMEDOR:
2. Se solicita revisar y ajustar la distribución del mobiliario del comedor, ya que no corresponde a las mesas y sillas del Manual de 
Dotación del Ministerio de Educación.
3. La cantidad de personas propuestas para el comedor en planos no coincide con la cantidad de alumnos matriculados en la institución. 
Se solicita revisar y ajustar.

ADMINISTRACION - Básica y Media

El área total de los ambientes para la administración se calcula teniendo en cuenta la matrícula
en el momento de mayor ocupación del establecimiento de acuerdo a la tabla 6. Hasta 30
estudiantes, 0.26mts2, hasta 60 estudiantes 29mts2, hasta 90 estudiantes 38 mts2, hasta 240
(Secundaria y media) 0.7 mt2 X est, hasta 240 (Prescolar, básica y media) 0.8 mt2 X est, hasta
480 estudiantes 0.45 mt2 X est, hasta 960 estudiantes 0.35 mt2 X est y hasta 1440 estudiantes
0.30 mt2 X estudiante.  (Véase ítem 5.4.2  tabla 6 de la NTC 4595:2020 - Tercera actualización).

Del valor resultante se recomienda destinar hasta el 60% del área para la dirección
administrativa y académica, 25% para servicios generales y hasta un 15% para bienestar
estudiantil.

SALA DE PROFESORES (Ambientes de Enseñanza y Aprendizaje: Zonas de docencia y 
extensión) Superior

Las IES deben permitir la accesibilidad dentro de este tipo de espacios cumpliendo con los 
requisitos establecidos en el numeral 3.6.6 de la NTC 5655:2008, además de los descritos en 
los numerales 7, 8.1.1 y 8.1.2 de la NTC 6304, teniendo en cuenta las condiciones de docentes y 
estudiantes que requieran su uso. Las salas de reuniones están contempladas como espacios 
de apoyo a las salas de profesores y deben considerar los mismos requisitos. (Véase el ítem 
8.1.3 de la NTC 6304)

BIBLIOTECA - Básica y Media

Los ambientes F pueden operar como comedores previendo que queden contiguos a la cocina y 
provean un área de 1,1 m2 para al menos un tercio de la matrícula de estudiantes a mayor 
capacidad.
Para el calculo del área de cocina con matriculas menores a 240 estudiantes en el momento de 
mayor ocupación se debe disponer de 20m2 para área de cocina y depósitos hasta 30 servicios y 
de 29mts2 para área de cocina y depósitos de 31 a 100 servicios.

 Para las cocinas que requieran producir entre 101 y 239 servicios, se puede calcular el área de 
cocina y depósitos interpolando proporcionalmente entre 29mts2 y 56mts2.

Para cocinas que requieran producir entre 240- 1440 se debe tener en cuenta las disposiciones 
relacionadas en la NTC 4595 (Tercera actualización) Tabla 7 Numeral 5.4.3

El área de cocina incluye: zona de recibo, almacenamiento, preparación,  servido y distribución 
de alimentos, zona de lavado, disposición y clasificación  basuras y área de sanitarios para el 
personal . En caso que se utilicen los comedores o ambientes (F) para nivel preescolar, deberán  
preverse la cantidad y escala de mobiliario. 

X
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3.16.1 X

INFORMACIÓN CARGADA EN PLATAFORMA SUIFP ENTRE EL 6 Y EL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2023.
SOLICITUD EN PLATAFORMA SUIPF: 8 DE SEPTIEMBRE DE 2023. 1RA REVISIÓN.
Archivos adjuntos: A02-Planta primer nivel.dwg / A03-Planta segundo nivel.dwg / A11-Planta Ampliada Bloque 1A.dwg / A12-Planta
Ampliada Bloque 1B.dwg / A13-Planta Ampliada Acceso.dwg / A14-Planta Ampliada Bloque 2 Primer Nivel.dwg / A15-Planta Ampliada
Bloque 2 Segundo Nivel.dwg

1. La validación de este ítem se realizará, una vez se subsanen las observaciones del diseño arquitectónico.

3.17

X

INFORMACIÓN CARGADA EN PLATAFORMA SUIFP ENTRE EL 6 Y EL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2023.
SOLICITUD EN PLATAFORMA SUIPF: 8 DE SEPTIEMBRE DE 2023. 1RA REVISIÓN.
Archivos adjuntos: A02-Planta primer nivel.dwg / A03-Planta segundo nivel.dwg / A11-Planta Ampliada Bloque 1A.dwg / A12-Planta
Ampliada Bloque 1B.dwg / A13-Planta Ampliada Acceso.dwg / A14-Planta Ampliada Bloque 2 Primer Nivel.dwg / A15-Planta Ampliada
Bloque 2 Segundo Nivel.dwg

1. El ancho útil de las circulaciones propuestas presenta obstáculos dibido al barrido de las puertas. Por tal motivo, se deben diseñar
nichos con retrocesos y un sobreancho de 60cms (Ver figura 1 del numeral 6.3.1.6 de la NTC 4595). Se solicita revisar y ajustar.

3.18

X

INFORMACIÓN CARGADA EN PLATAFORMA SUIFP ENTRE EL 6 Y EL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2023.
SOLICITUD EN PLATAFORMA SUIPF: 8 DE SEPTIEMBRE DE 2023. 1RA REVISIÓN.
Archivo adjunto: A02-Planta primer nivel.dwg

1. Revisar y ajustar el diseño de la rampa localizada en el parqueadero de motocicletas, ya que el inicio de la misma debe ubicarse
donde se está plantando el descanso.

NOTA. Según la información consignada en el plano A01-Planta urbana.dwg, la construcción de la rampa será financiada por la
Fundación Pies Descalzos. La revisión técnica de esta ficha se realizará en los bloques que sean susceptibles de financiación por parte
del Sistema General de Regalías.

3.19

3.20 X

INFORMACIÓN CARGADA EN PLATAFORMA SUIFP ENTRE EL 6 Y EL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2023.
SOLICITUD EN PLATAFORMA SUIPF: 8 DE SEPTIEMBRE DE 2023. 1RA REVISIÓN.
Archivos adjuntos: A02-Planta primer nivel.dwg / A06-Secciones 2.dwg / A07-Secciones 3.dwg

1. La cancha diseñada no cumple con las dimensiones establecidas por COLDEPORTES. Se solicita cambiar el nombre de Cancha
Múltiple por Cancha Recreativa.
2. Revisar y ajustar la orientación de la cancha, ya que los arcos deben estar orientados hacia el eje norte - sur.
3. Se solicita incluir una malla contra impacto en el costado orientado hacia la zona verde. Las dimensiones en altura deben cumplir con
estándares mínimos.
4. Se solicita adjuntar planos de detalles de la malla contra impacto.

3.21 X No aplica, debido a la naturaleza del proyecto

3.22

X

INFORMACIÓN CARGADA EN PLATAFORMA SUIFP ENTRE EL 6 Y EL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2023.
SOLICITUD EN PLATAFORMA SUIPF: 8 DE SEPTIEMBRE DE 2023. 1RA REVISIÓN.
Archivos adjuntos: A05-Secciones 1.dwg / A06-Secciones 2.dwg / A07-Secciones 3.dwg / A08-Secciones 4.dwg

1. La validación de este ítem se realizará, una vez se subsanen las observaciones del diseño arquitectónico.

3.22.1

INFORMACIÓN CARGADA EN PLATAFORMA SUIFP ENTRE EL 6 Y EL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2023.
SOLICITUD EN PLATAFORMA SUIPF: 8 DE SEPTIEMBRE DE 2023. 1RA REVISIÓN.
Archivos adjuntos: A02-Planta primer nivel.dwg / A03-Planta segundo nivel.dwg / A50-Detalle Escalera 1.dwg / A51-Detalle Escalera 
2.dwg / A52-Detalle Escalera 3.dwg / A53-Detalle Escalera 4.dwg

1. Aclarar si la escalera en forma de "L" ubicada entre los bloques 2 y 3 pertenece al proyecto de la Gobernación o al proyecto de la 
Fundación Pies Descalzos. Por otra parte, el diseño de dicha escalera no coincide con ninguno de los planos de detalle de escaleras. Si 
esta escalera pertenece al proyecto de la Gobernación, se solicita revisar y ajustar. 
2. La validación de este ítem se realizará, una vez se subsanen las observaciones del diseño arquitectónico.
3. Todas las escaleras deben estar cubiertas.
4. Los pasamanos de las escaleras deben extenderse 30cms al principio y al final de su recorrido, sin obstruir ninguna circulación o 
corredor. Se solicita revisar y ajustar.

CANCHA MÚLTIPLE

Para efectos de cálculo según lo reglamentado por COLDEPORTES se recomienda tomar como
unidad de medida la cancha multiuso; es decir, una superficie plana, continua y sin
obstrucciones de aproximadamente (32 mts X 21 mts, que incluye una franja perimetral de
protección de 2 mts). Orientada eje Norte - Sur, respecto a su eje Longitudinal (ángulo máximo
permitido de inclinación 22°). Cuando se trate de cubierta para canchas nuevas, existentes, o
canchas que no poseen las medidas reglamentarias, la altura tomada de piso fino a la parte
inferior de la estructura de cubierta sobre el limite lateral del área de juego, no debe ser inferior
a 7 m libres de altura.
La demarcación debe cumplir con lo exigido por las normas vigentes, el plano arquitectónico
debe contener todas las medidas, radios, especificaciones y demás consideraciones necesarias
para su correcta interpretación.
Para proyectos que contemplen la construcción de cubiertas en canchas o áreas de juego con
gradas existentes, la estructura debe ser proyectada de tal manera que no genere inconveniente
alguno con el campo visual  o funcional de las gradas.

CANCHA DE FÚTBOL

Para efectos de cálculo se recomienda tomar como unidad de medida una superficie plana,
continua y sin obstrucciones cuya pendiente mínima , drenajes, grama e iluminación deben
cumplir con lo exigido por COLDEPORTES y las Normas internacionales vigentes que lo rigen,
sus medidas deben ser para partidos nacionales de aproximadamente ( medidas máximas son
120.0x90.0 m y las dimensiones mínimas son 90.0x45.0 m). Orientada eje Norte - Sur, respecto
a su eje Longitudinal (ángulo máximo permitido de inclinación 22°).
La demarcación debe cumplir con lo exigido por las normas vigentes, el plano arquitectónico
debe contener todas las medidas, radios, especificaciones y demás consideraciones necesarias
para su correcta interpretación.

COMODIDAD TERMICA

Los espacios conformados por las instalaciones escolares y en especial los que cubren los
ambientes C,D,F, dormitorios y las cocinas deben contar con ventilación natural cruzada. Se
puede eximir de esta disposición a los ambientes complementarios, destinados para oficinas y
cuartos de primeros auxilios.

La altura mínima medida perpendicularmente desde el piso fino hasta la parte más baja del
cielo raso según los diferentes climas compuestos por el ítem 8.3.1 del capitulo 8.3
COMODIDAD TERMICA, la altura mínima para ambientes A, B, y C debe ser de 2.70m a 3.00m,
según el clima.

ILUMINACION

ESCALERAS

Las escaleras deben tener un ancho mínimo de 1.20m con huellas entre 0.28m y 0.35m y 
contrahuellas entre 0.14m y 0.18m, tanto las escaleras como las rampas deben estar provistas 
de  pasamanos a ambos lados, ubicados a 0,90 m  de piso fino, medidos sobre una línea 
normal. Estos pasamanos se deben extender  0,30 m, tanto como al comienzo como a la salida  
de la rampa o de la escalera. Para los niños, debe existir un pasamanos  ubicado entre 0,45 m y 
0,60 m de altura  (NTC 4145).

Capacidad de las salidas (NSR-10 numeral K.3.3.3):
Debe calcularse con base en los índices de ancho por persona especificados en la tabla K.3.3-2 
y según el Grupo de Ocupación al cual pertenezca la edificación o espacio correspondiente 
(15mm de ancho por persona según el Grupo de Ocupación Institucional I-3).

Descansos:  Debe tener una dimensión mínima, medida en la dirección del movimiento, igual al 
ancho de la escalera, pero tal dimensión no necesita exceder de 1.20m.
La diferencia de nivel entre dos descansos o entre un descanso y nivel de piso, debe ser inferior 
a 2.40m en sitios de reunión y edificaciones institucionales. (NSR-10 Numeral K.3.8.3.5).
Escaleras circulares:  Pueden emplearse como elementos de salida cuando el ancho mínimo de 
la huella sea de 250mm y el radio mínimo resultes mayor que el doble del ancho de la escalera. 
(NSR-10 Numeral K.3.8.3.9)

X

1. El barrido de las puertas no debe obstruir el espacio útil de circulación. Por tal motivo, se deben diseñar nichos con retrocesos y un
sobreancho de 60cms (Ver figura 1 del numeral 6.3.1.6 de la NTC 4595). Se solicita revisar y ajustar.
2. Todas las puertas deben tener un ancho útil (sin incluir marcos) de al menos 80cms. Se solicita revisar y ajustar.

Según el ítem K 3.8.2.3 de la NSR 10 Secuencia de Puertas, La distancia entre puertas sobre
un mismo trayecto no debe ser inferior a 2.10m.

CIRCULACIONES INTERIORES

Los corredores, entendidos como áreas de desplazamiento, con pendientes inferiores a 2%,
nunca tendrán anchos menores a 1,80 m, en aquellos lugares por donde transiten estudiantes
periódicamente. Este Valor puede disminuirse hasta 1,20m en áreas de oficinas u otras
dependencias por las cuales no transiten estudiantes continuamente, sus pisos deben
construirse con materiales antideslizantes y deben contar con señalización completa, fácilmente
entendible y dispuesta en forma visible, (Véanse las NTC 4140 y NTC 4144)  

Capacidad de las salidas (NSR-10 numeral K.3.3.3):
Debe calcularse con base en los índices de ancho por persona especificados en la tabla K.3.3-2
y según el Grupo de Ocupación al cual pertenezca la edificación o espacio correspondiente
(13mm de ancho por persona según el Grupo de Ocupación Institucional I-3).
La capacidad requerida de un corredor equivale a la carga de ocupación que utiliza el corredor
para acceder a una salida dividida por el número de salidas requeridas a las que el corredor
llega. 

RAMPA

Las rampas deben tener un ancho constante no inferior a 1.20 libre y no inferior a 1.80m libre
con carga de ocupación de 300 personas o mas.
Los descansos , medidos en el sentido del recorrido, no pueden ser inferiores a1.80m con un
ancho no inferior al dela rampa. 

En caso de contar con rampas internas a la intemperie, estas deben contar con cubierta.

Las rampas en contracciones nuevas deben tener pendientes comprendidas entre 2% y el 12%
con tramos de ancho no superior a 1.80m y longitud no superior a los 10 ML.
Ver numeral 6.3.2.2 de la NTC 4595:2020) Las pendientes y condiciones de longitud están
establecidas en tabla 9.

Los descansos, medidos en el sentido del recorrido, no pueden ser inferiores a 1,80 m con un
ancho no inferior al de la rampa.

La apertura de la puerta debe ser hacia afuera y tener un retroceso o nicho que prevenga la
interferencia con la circulación.
Se debe dejar un espacio de maniobra no inferior a 600 mm entre el borde frontal de una puerta
y una pared que es perpendicular a la puerta. Este espacio es necesario para permitir que un
usuario de silla de ruedas o con caminador, abra la puerta.
La distancia máxima desde la manija de la hoja de la puerta a la superficie de la pared no debe
exceder 250 mm.
Si la puerta abre hacia una escalera descendente, la distancia segura mínima para
maniobrar debería ser de 2 000 mm, incluida la oscilación de la puerta, para minimizar el riesgo
para los usuarios de las sillas de ruedas.
Puertas de apertura automática:
El ancho mínimo no obstruido debe ser al menos de 900 mm. En espacios angostos pueden ser
preferibles las puertas corredizas automáticas. (Véase el ítem 7.2 de la NTC 6304:2018)
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3.22.2

3.23

3.24 X

INFORMACIÓN CARGADA EN PLATAFORMA SUIFP ENTRE EL 6 Y EL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2023.
SOLICITUD EN PLATAFORMA SUIPF: 8 DE SEPTIEMBRE DE 2023. 1RA REVISIÓN.
Archivo adjunto: A02-Planta primer nivel.dwg

1. Se solicita incluir en texto, la localización del trazado del cerramiento con su respectiva especificación de materiales.
2. Se solicita adjuntar planos de detalles constructivos del cerramiento.

3.26 X

INFORMACIÓN CARGADA EN PLATAFORMA SUIFP ENTRE EL 6 Y EL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2023.
SOLICITUD EN PLATAFORMA SUIPF: 8 DE SEPTIEMBRE DE 2023. 1RA REVISIÓN.
Archivos adjuntos: EV-01.pdf / EV-02.pdf / EV-03.pdf
Carpeta adjunta: SEÑALETICA

1. Se solicita adjuntar los planos de señalética de todos los ambientes de aprendizaje (ejemplo: Aula 101, Biblioteca, etc) con su
respectivo cuadro de convenciones, según la NTC 4596,.
2. Se solicita coordinar los planos del Estudio de Seguridad Humana con los planos arquitectónicos finales, ya que no coinciden
(Ejemplo: zona del comedor)

ítem CUMPLE NO CUMPLE NO APLICA OBSERVACIONES

3.23 X No aplica, debido a la naturaleza del proyecto

3.24 X No aplica, debido a la naturaleza del proyecto

3.25 X No aplica, debido a la naturaleza del proyecto

HABITACIONES ACOMPAÑANTES

Son habitaciones para uso individual de las personas encargadas de cuidar a los estudiantes
que hacen uso del internado. Se calculan a razón de uno por máximo 50 puestos de dormitorio y
se ubican en forma contigua a estos. Deben contar mínimo con un área construida de 6 m2.

SALA ESTAR

Espacio cercano a las habitaciones y dormitorios utilizado para socializar (TV, juegos o
actividades de mesa, conversación). Requiere un área construida no menor de 1,4 m2 por
persona, en caso de ubicarse el internado en predio distante al establecimiento educativo, este
espacio se calculará para la mitad de los estudiantes del internado.

LAVANDERIA

Debe incluir 1 lavadero (o maquina eléctrica) por cada 10 estudiantes y contar con zona de
secado y planchado. Requiere un área cubierta no menor de 0,50 m2 por estudiante en el
internado. De acuerdo con las condiciones de clima el valor mencionado podrá reducirse a 0,30
m2 de área cubierta por estudiante para zona de lavado y secado y 0,20 m2 de área libre
controlada para secado.

INFORMACIÓN CARGADA EN PLATAFORMA SUIFP ENTRE EL 6 Y EL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2023.
SOLICITUD EN PLATAFORMA SUIPF: 8 DE SEPTIEMBRE DE 2023. 1RA REVISIÓN.
Archivo adjunto: A02-Planta primer nivel.dwg

1. Se solicita incluir en la memoria de diseño arquitectónico, los cálculos que determinaron la cantidad de cupos de parqueos de 
vehículos, motos y bicicletas, de modo que cumplan con lo requerido por la NTC 4595.
2. Se solicita adjuntar planos de detalles de los bicicleteros.

SEÑALIZACIÓN PARA INSTALACIONES Y AMBIENTES ESCOLARES:
 
El proyecto debe contar con un diseño y desarrollo integral de señalización compuesto por
señales de seguridad presentes en los medios de evacuación, las señales de información que
identifican y rigen el uso de los distintos ambientes y las señales de uso transitorio. Véase
Norma NTC 4596:1999.
Adjuntar plano de localización de señalización y cuadro de convenciones donde se pueda
establecer las dimensiones, materiales y  punto  instalación de cada señal  dentro de la IE.

INTERNADOS

DESCRIPCION

3.22

DORMITORIOS 

Deben organizarse por grupos etarios y por género. Debe preverse el uso de camas sencillas (o 
hamacas) o camarotes de dos niveles según la costumbre del lugar donde se ubica, un espacio 
para guardar elementos personales por cada cama y contar con un área construida mínima por 
usuario de 6 m2 con cama individual y 4 m2 con camarote.

X No aplica, debido a la naturaleza del proyecto

CERRAMIENTO DE LOS PREDIOS

Los cerramientos deben permitir alguna forma de relación visual o funcional con el entorno
inmediato, los cerramiento de los predios no pueden tener alambre de púas ni terminaciones
en punta a una altura inferior de 2.00 m, el espaciamiento entre varas verticales no puede ser
superior a 0.07 m. En caso de utilizar enmallados, se recomiendan que estos tengan retículas,
con espaciamiento máximo de 0.05 m

3.25

PARQUEADEROS PARA AUTOMOVILES

BÁSICA Y MEDIA
Para los parqueaderos de bicicletas  se debe disponer de un  puesto por cada 10 estudiantes 
calculados a partir  de la mayor jornada y para automóviles  un puesto descubierto por cada 50 
estudiantes.
Para personas con discapacidad  se debe disponer de uno parqueo  por cada 30 puestos de 
parqueo.

SUPERIOR
Número de Espacios para Estacionamiento Accesible (Véase la NTC 6047, numeral 6.2):
- Debe haber mínimo 1 espacio reservado.
- Hasta 10 espacios de estacionamiento: debe haber 1 accesible.
- Hasta 50 espacios de estacionamiento: deber haber 2 accesibles.
- Hasta 100 espacios de estacionamiento: debe haber 4 accesibles.
- Hasta 200 espacios de estacionamiento: debe haber 6 accesibles.
- Más de 200 espacios de estacionamiento: debe haber 6 accesibles + 1 por cada 100 
adicionales.
El ancho mínimo de un estacionamiento accesible debe ser de 3900 mm, y la longitud mínima 
debe ser de 5400 mm. Este ancho incluye el área de transferencia al lado del automóvil de 1500 
mm como mínimo. Comúnmente se usan dos espacios de estacionamiento accesible con un 
área de transferencia compartida, que debe tener un ancho mínimo de 6300 mm. (Véase el 
numeral 6.3. de la NTC 6047)

X

INFORMACIÓN CARGADA EN PLATAFORMA SUIFP ENTRE EL 6 Y EL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2023.
SOLICITUD EN PLATAFORMA SUIPF: 8 DE SEPTIEMBRE DE 2023. 1RA REVISIÓN.
Archivos adjuntos: A05-Secciones 1.dwg / A06-Secciones 2.dwg / A07-Secciones 3.dwg / A08-Secciones 4.dwg / A09-Alzados 1.dwg / 
A10-Alzados 2.dwg

1. La validación de este ítem se realizará, una vez se subsanen las observaciones del diseño arquitectónico.
2. Se solicita incluir los 4 alzados de cada uno de los bloques que hacen parte del alcance del proyecto (etapa 2), para poder realizar la 
respectiva verificación de áreas de vanos efectivas.
3. Revisar y ajustar las áreas efectivas de vanos para cada uno de los espacios, según el numeral 8.2.2 de la NTC 4595

MEDIOS DE EVACUACION

Según NSR - 10 Capitulo K 3.4.2,  para cada  sitio de reunión  el numero de salidas se encuentra 
determinado por la  carga de ocupación, de esta forma:
-Si el espacio  cuenta con una carga de ocupación de  0-100 persona, se requiere una salida.
-Si el espacio  cuenta con una carga de ocupación de  101-500 personas, se requiere  dos 
salidas.
-Si el espacio  cuenta con una carga de ocupación de  501-1000 personas, se requieren tres  
salidas  y de espacios con carga superior  1001 o mas , se requieren cuatro  salidas de 
emergencia. (NSR 10 Tabla  K 3.4-1).

La distancia de recorrido de evacuación dentro de una IE, la cual no contiene sistema de 
rociadores es de 45 m lineales  y para una IE que cuenta con sistema  rociadores es de 60 m 
(NSR 10  Tabla k 3.6-1.).

Se deben incluir rociadores automáticos en la totalidad del edificio con área de construcción 
mayor o igual a 2000mts2 . (Ver NSR 10 J4.3.4.1)

Las salidas  deberán descargar sobre  una vía libre y sin obstáculos  en el exterior  de la 
edificación; esta vía deberá ser fácilmente  visible o identificable  desde el punto de descarga de 
la salida. (ítem 4.5.2 de la NTC 1700).

De acuerdo al grupo de uso: I 3, el ancho para corredores, puertas y pasajes de salida es igual a 
13mm por persona en el piso (carga de ocupación) y para escaleras será de 15mm por  persona 
en el piso. (NSR 10 Tabla K3.3-2)

X

INFORMACIÓN CARGADA EN PLATAFORMA SUIFP ENTRE EL 6 Y EL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2023.
SOLICITUD EN PLATAFORMA SUIPF: 8 DE SEPTIEMBRE DE 2023. 1RA REVISIÓN.
Archivos adjuntos: A02-Planta primer nivel.dwg / A03-Planta segundo nivel.dwg / A11-Planta Ampliada Bloque 1A.dwg / A12-Planta 
Ampliada Bloque 1B.dwg / A13-Planta Ampliada Acceso.dwg / A14-Planta Ampliada Bloque 2 Primer Nivel.dwg / A15-Planta Ampliada 
Bloque 2 Segundo Nivel.dwg

1. La validación de este ítem se realizará, una vez se subsanen las observaciones del diseño arquitectónico.

VENTILACION 

El área efectiva de las aberturas para ventilación, es decir sin marcos u obstrucciones, según los 
diferentes climas fría-Templada, Cálida Seca y Cálida Húmeda debe ser   Eje:
– Para ambientes  (A,B,D ,F Salas de estar, dormitorios  y habitaciones de  acompañantes), en  
Clima Frio - Templado   debe ser de 1/15 a 1/12 del área de la planta;  en clima Cálido Seco 
debe ser 1/9; y en clima Cálido  Húmedo  deber ser 1/6  
del área de  la planta.
Remitirse a la tabla 14 ( AREAS EFECTIVAS DE VENTILACION ),  del ítem 8.3.2.7 de la NTC 
4595:2020 - Tercera actualización

X

Las aberturas para acceso de luz Natural deben totalizar un área efectiva equivalente a:
Un 1/3 del área del piso del espacio servido en climas templado y frio.
Un 1/4 del área del piso del espacio servicio en clima cálido seco. 
Un 1/5 del área del piso del espacio servido en clima cálido húmedo.
En caso de utilizar materiales translúcidos o polarizados en las aberturas, éstas deben aumentar 
su área en un 20 % , y en el caso de utilizar celosías de concreto u otros elementos que 
produzcan sensibles obstrucciones al paso de la luz, el área de abertura debe aumentarse en un 
60 %, en relación con lo dispuesto en el numeral  8.2.2 de la NTC 4595.

X

INFORMACIÓN CARGADA EN PLATAFORMA SUIFP ENTRE EL 6 Y EL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2023.
SOLICITUD EN PLATAFORMA SUIPF: 8 DE SEPTIEMBRE DE 2023. 1RA REVISIÓN.
Archivos adjuntos: A05-Secciones 1.dwg / A06-Secciones 2.dwg / A07-Secciones 3.dwg / A08-Secciones 4.dwg / A09-Alzados 1.dwg / 
A10-Alzados 2.dwg

1. La validación de este ítem se realizará, una vez se subsanen las observaciones del diseño arquitectónico.
2. Se solicita incluir los 4 alzados de cada uno de los bloques que hacen parte del alcance del proyecto (etapa 2), para poder realizar la 
respectiva verificación de áreas de vanos efectivas.
3. Revisar y ajustar las áreas efectivas de vanos para cada uno de los espacios, según el numeral 8.2.2 de la NTC 4595
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3.26 X No aplica, debido a la naturaleza del proyecto

4.2 X

INFORMACIÓN CARGADA EN PLATAFORMA SUIFP ENTRE EL 6 Y EL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2023.
SOLICITUD EN PLATAFORMA SUIPF: 8 DE SEPTIEMBRE DE 2023. 1RA REVISIÓN.
Archivo adjunto: A04-Planta cubiertas.dwg

1. Se solicita adjuntar los planos en formato PDF debidamente firmados por el profesional responsable de los diseños y el nombre del
proyecto, tal como se presenta en la MGA.
2. La validación de este ítem se realizará, una vez se subsanen las observaciones del diseño arquitectónico.
3. Se solicita completar el plano de cubiertas con la siguiente información:
- Especificaciones técnicas de materiales
- Dimensiones
- Proyección de la estructura de cubierta
- Niveles Estructurales y Arquitectónicos de todos los elementos relevantes de la cubierta (caballetes, aleros, bordillos, placas planas,
etc)
- Localización de canales y bajantes de aguas lluvias.

4.3 X

INFORMACIÓN CARGADA EN PLATAFORMA SUIFP ENTRE EL 6 Y EL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2023.
SOLICITUD EN PLATAFORMA SUIPF: 8 DE SEPTIEMBRE DE 2023. 1RA REVISIÓN.
Archivos adjuntos: A09-Alzados 1.dwg / A10-Alzados 2.dwg

1. Se solicita adjuntar los planos en formato PDF debidamente firmados por el profesional responsable de los diseños y el nombre del
proyecto, tal como se presenta en la MGA.
2. La validación de este ítem se realizará, una vez se subsanen las observaciones del diseño arquitectónico.
3. Se solicita incluir un cuadro en línea discontínua o de proyección que abarque los bloques de aulas (3 y 4) y la rampa con una nota
que indique que dicha infraestructura pertenece a la etapa 1 del proyecto y que no hace parte del alcance del proyecto susceptible de
financiar con recursos del SGR.
4. Se solicita adjuntar todas las fachadas de cada uno de los bloques que hacen parte del alcance del proyecto (etapa 2).
5. Se solicita completar los planos de fachadas con la siguiente información:
- Niveles estructurales y Arquitectónicos de elementos de cubierta
- Especificación de materiales
- Dimensiones entre ejes
- Codificación de puertas, ventanas y rejillas
- Porcentaje y sentido de pendientes en cubiertas y pisos según el caso.

4.4 X

INFORMACIÓN CARGADA EN PLATAFORMA SUIFP ENTRE EL 6 Y EL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2023.
SOLICITUD EN PLATAFORMA SUIPF: 8 DE SEPTIEMBRE DE 2023. 1RA REVISIÓN.
Archivos adjuntos: A05-Secciones 1.dwg / A06-Secciones 2.dwg / A07-Secciones 3.dwg / A08-Secciones 4.dwg

1. Se solicita adjuntar los planos en formato PDF debidamente firmados por el profesional responsable de los diseños y el nombre del
proyecto, tal como se presenta en la MGA.
2. La validación de este ítem se realizará, una vez se subsanen las observaciones del diseño arquitectónico.
3. Se solicita incluir un cuadro en línea discontínua o de proyección que abarque los bloques de aulas (3 y 4) y la rampa con una nota
que indique que dicha infraestructura pertenece a la etapa 1 del proyecto y que no hace parte del alcance del proyecto susceptible de
financiar con recursos del SGR.
4. Se solicita completar los planos de cortes con la siguiente información:
- Niveles estructurales y Arquitectónicos completos (ejemplo:elementos de cubiertas)
- Especificación de materiales
- Dimensiones entre ejes
- Codificación de puertas, ventanas y rejillas
- Porcentaje y sentido de pendientes en cubiertas y pisos según el caso.

X

INFORMACIÓN CARGADA EN PLATAFORMA SUIFP ENTRE EL 6 Y EL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2023.
SOLICITUD EN PLATAFORMA SUIPF: 8 DE SEPTIEMBRE DE 2023. 1RA REVISIÓN.
Archivos adjuntos: A20-Sección por Fachada 1.dwg / A21-Sección por Fachada 2.dwg / A22-Sección por Fachada 3.dwg / A23-Sección 
por Fachada 4.dwg / A24-Sección por Fachada 5.dwg / A50-Detalle Escalera 1.dwg / A51-Detalle Escalera 2.dwg / A52-Detalle Escalera 
3.dwg / A53-Detalle Escalera 4.dwg / A54-Detalle baños 1.dwg / A55-Detalle baños 2.dwg / A56-Detalle Cocina 1.dwg / A57-Detalle 
Cocina 2.dwg

1. Se solicita adjuntar los planos en formato PDF debidamente firmados por el profesional responsable de los diseños y el nombre del 
proyecto, tal como se presenta en la MGA.
2. La validación de este ítem se realizará, una vez se subsanen las observaciones del diseño arquitectónico.
3. Se solicita no incluir los planos de detalles de bloques de aulas (3 y 4) y la rampa, ya que no pertenecen al alcance del proyecto 
susceptible de financiar con recursos del SGR (etapa 2).
4. Se solicita adjuntar el diseño de los muebles de la cocina, los cuales deben concordar con las dimensiones y especificaciones 
técnicas del Manual de Dotación del Ministerio de Educación Nacional.
5. Se solicita ajustar los planos de detalle de escaleras según las observaciones del ítem de escaleras en la presente ficha de 
verificación técnica.
6. Se solicita adjuntar los planos de detalle de todos los baños propuestos de la etapa 2, según las subsanaciones que se deben hacer a 
las observaciones del diseño arquitectónico.
7. Se solicita incluir un hongo extractor de olores en la zona de preparación de la cocina.
8. Incluir planos de detalles de los cerramientos y la malla contra impacto de la cancha recreativa.
9. Se solicita adjuntar el plano de detalle de mesones de laboratorios y de la tienda escolar.

PLANTA DE CUBIERTAS: 

Debe Contener, Porcentaje y sentido de la pendiente, especificaciones técnicas de materiales,
dimensiones, ejes, Señalización de cortes y fachadas, Proyección de la estructura de cubierta,
Niveles Estructurales y Arquitectónicos, localización de canales y bajantes.

PLANOS DE FACHADAS:

Debe contener, Ejes Verticales, Niveles estructurales y Arquitectónicos, especificación de
materiales, Dimensiones verticales y entre ejes, codificación de (puertas, ventanas y rejillas),
Porcentaje y sentido de pendientes en cubiertas y pisos según el caso, Contexto inmediato.

PLANOS CORTES REPRESENTATIVOS: 

Cortes Longitudinales y transversales, Corte urbano, deben contener, Ejes Verticales, Niveles
estructurales y Arquitectónicos, especificación de materiales, Dimensiones verticales y entre
ejes, codificación de (puertas, ventanas y rejillas), Porcentaje y sentido de pendientes en
cubiertas y pisos según el caso, Contexto inmediato.

4.5

DETALLES ARQUITECTONICOS: 

Se debe incluir, Detalles generales y específicos, Corte por fachada, detalle de escalera, detalle 
de rampa, detalle de Baño, detalle de cocina, detalle de mesones para laboratorio, detalle de 
alero, corta sol o aletas, entre otros  (Los detalles aplican según el tipo de ambiente escolar)

4.1

PLANTA ARQUITECTÓNICA: 

Planta donde se pueda apreciar el contexto inmediato de la implantación,  Debe Contener, Norte 
geográfico, especificaciones técnicas de materiales, dimensiones, ejes, Señalización de cortes, 
fachadas, detalles, Niveles Estructurales y Arquitectónicos, diseño de pisos, codificación de 
(puertas, ventanas y rejillas) nombre de los espacios incluye; (área, índice de ocupación y 
capacidad), entre otros.

X

INFORMACIÓN CARGADA EN PLATAFORMA SUIFP ENTRE EL 6 Y EL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2023.
SOLICITUD EN PLATAFORMA SUIPF: 8 DE SEPTIEMBRE DE 2023. 1RA REVISIÓN.
Archivos adjuntos: A02-Planta primer nivel.dwg / A03-Planta segundo nivel.dwg / A11-Planta Ampliada Bloque 1A.dwg / A12-Planta 
Ampliada Bloque 1B.dwg / A13-Planta Ampliada Acceso.dwg / A14-Planta Ampliada Bloque 2 Primer Nivel.dwg / A15-Planta Ampliada 
Bloque 2 Segundo Nivel.dwg

1. Se solicita adjuntar los planos en formato PDF debidamente firmados por el profesional responsable de los diseños y el nombre del 
proyecto, tal como se presenta en la MGA.
2. La validación de este ítem se realizará, una vez se subsanen las observaciones del diseño arquitectónico.
3. Se solicita ajustar la expresión del plano, de modo que no se crucen los textos.
4. Se solicita incluir capas o layers de áreas, para verificar las dimensiones de las áreas útiles, ya que estas no coinciden con las 
dimensiones reales de los planos.
5. Corregir errores de dibujo como muebles mal ubicados en el baño de preesolar y el aula polivalente. Adicionalmente, se deben ajustar 
los achurados sólidos, ya que ocultan los dibujos de las puertas, entre otros.
6. Se solicita revisar y ajustar el ancho útil del andén peatonal de acceso a la institución, ya que debe tener una dimensión mínima de 
1.80m
7. Se solicita incluir un cuadro en línea discontínua o de proyección que abarque los bloques de aulas (3 y 4) y la rampa con una nota 
que indique que dicha infraestructura pertenece a la etapa 1 del proyecto y que no hace parte del alcance del proyecto susceptible de 
financiar con recursos del SGR.
8. Se solicita completar los planos con la siguiente información:
- Señalización de detalles
- Índice de ocupación de aulas, aulas especializadas y comedor.

SERVICIOS SANITARIOS

Se calculan por aparato y áreas (La expresión "aparato" hace referencia a un sanitario o un
orinal más un lavamanos).

INTERNADO SANITARIOS
Un aparato sanitarios por 10 niños (as)  3.6 m2.

INTERNADO ACOMPAÑANTES
Un aparato sanitario por 5 Adultos, 4.5 m2, Incluye lavamanos, Sanitario y ducha por personal
de administración.

Las áreas de Administración,  primeros auxilios,   cocina y comedor para internados,  son áreas encontradas y  utilizadas dentro del mismo establecimiento educativo, por lo tanto no requiere una proyección  adjunta a la ya encontrada dentro de la misma IE.

PRESENTACION DE PLANOS
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4.6 X

INFORMACIÓN CARGADA EN PLATAFORMA SUIFP ENTRE EL 6 Y EL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2023.
SOLICITUD EN PLATAFORMA SUIPF: 8 DE SEPTIEMBRE DE 2023. 1RA REVISIÓN.
Archivos adjuntos: A25-Cuadro de Puertas.dwg / A26-Cuadro de ventanas.dwg / A60-Detalles muro calado B1_tipo 1.dwg / A61-
Detalles muro calado B1_tipo 2.dwg / A62-Detalles muro calado B1_tipo 3.dwg / A63-Detalles muro calado B1_tipo 4.dwg / A64-Detalles
muro calado B2_tipo 5.dwg / A65-Detalles muro calado B2_tipo 6.dwg / A66-Detalles muro calado B2_tipo 7.dwg / A67-Detalles muro
calado B2_tipo 8.dwg / A68-Detalles muro calado B2_tipo 9.dwg

1. Se solicita adjuntar los planos en formato PDF debidamente firmados por el profesional responsable de los diseños y el nombre del
proyecto, tal como se presenta en la MGA.
2. La validación de este ítem se realizará, una vez se subsanen las observaciones del diseño arquitectónico.
3. Se solicita no incluir los planos de puertas, ventanas, rejillas y calados de bloques de aulas (3 y 4), ya que no pertenecen al alcance
del proyecto susceptible de financiar con recursos del SGR (etapa 2).
4. Se solicita incluir la cantidad de puertas de apertura izquierda y derecha de cada tipo.
5. Adjuntar la altura total de cada uno de los muros calados propuestos.

4.7 X

INFORMACIÓN CARGADA EN PLATAFORMA SUIFP ENTRE EL 6 Y EL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2023.
SOLICITUD EN PLATAFORMA SUIPF: 8 DE SEPTIEMBRE DE 2023. 1RA REVISIÓN.
Archivo adjunto: A75-PAI- Especies mayores.dwg

1. Se solicita adjuntar detalles del diseño urbanístico (cañuelas, andenes, gradas, etc)

4.8 X

INFORMACIÓN CARGADA EN PLATAFORMA SUIFP ENTRE EL 6 Y EL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2023.
SOLICITUD EN PLATAFORMA SUIPF: 8 DE SEPTIEMBRE DE 2023. 1RA REVISIÓN.
Archivo adjunto: Certificado de vigencia Ivan Forgioni.pdf

1. Se adjunta el certificado de vigencia profesional del Arquitecto IVAN LEONARDO FORGIONI FLOREZ con cédula de ciudadanía No.
71374942 de Medellín, y Matrícula Profesional de Arquitectura No. A05012006-71374942. El presente certificado tiene una vigencia de
seis (6) meses a partir del 1 de Agosto de 2023 .

4.9 X

INFORMACIÓN CARGADA EN PLATAFORMA SUIFP ENTRE EL 6 Y EL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2023.
SOLICITUD EN PLATAFORMA SUIPF: 8 DE SEPTIEMBRE DE 2023. 1RA REVISIÓN.
Archivo adjunto: Memorial de responsabilidad Ivan Forgioni.pdf

1. Se adjunta el memorial de responsabilidad del Arquitecto IVAN LEONARDO FORGIONI FLOREZ con cédula de ciudadanía No.
71374942 de Medellín, y Matrícula Profesional de Arquitectura No. A05012006-71374942. Se solicita corregir la ciudad de expedición de
la cédula e incluir el nombre del proyecto, tal como se presenta en la MGA, con su respectivo código BPIN.

ítem CUMPLE NO CUMPLE NO APLICA OBSERVACIONES

5.1 X

INFORMACIÓN CARGADA EN PLATAFORMA SUIFP ENTRE EL 6 Y EL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2023.
SOLICITUD EN PLATAFORMA SUIPF: 8 DE SEPTIEMBRE DE 2023. 1RA REVISIÓN.
Archivo adjunto: INFORME TOPOGRAFIA_QUIBDÓ.docx

1. Se solicita adjuntar el informe topográfico con la firma del responsable del levantamiento topográfico.
2. Se solicita agregar el nombre del proyecto, tal como se presenta en la MGA, con su respectivo código BPIN en el título del documento.

5.2 X

INFORMACIÓN CARGADA EN PLATAFORMA SUIFP ENTRE EL 6 Y EL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2023.
SOLICITUD EN PLATAFORMA SUIPF: 8 DE SEPTIEMBRE DE 2023. 1RA REVISIÓN.
Archivo adjunto: nube de puntos.las
Carpeta adjunta: 1_ARCHIVOS CRUDOS 

1. Se solicita convertir los datos de la cartera de campo a un archivo de lectura (word o pdf)

5.3 X
INFORMACIÓN CARGADA EN PLATAFORMA SUIFP ENTRE EL 6 Y EL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2023.
SOLICITUD EN PLATAFORMA SUIPF: 8 DE SEPTIEMBRE DE 2023. 1RA REVISIÓN.

1. Se solicita adjuntar el certificado actualizado.

5.4 X

INFORMACIÓN CARGADA EN PLATAFORMA SUIFP ENTRE EL 6 Y EL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2023.
SOLICITUD EN PLATAFORMA SUIPF: 8 DE SEPTIEMBRE DE 2023. 1RA REVISIÓN.

1. Se solicita adjuntar el memorial de responsabilidad firmado, con el nombre del proyecto presentado según la MGA, el código BPIN y
fecha de elaboración del documento actualizada.

ítem CUMPLE NO CUMPLE NO APLICA OBSERVACIONES

6.1 X

INFORMACIÓN CARGADA EN PLATAFORMA SUIFP ENTRE EL 6 Y EL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2023.SOLICITUD EN PLATAFORMA 
SUIPF: 8 DE SEPTIEMBRE DE 2023. 1RA REVISIÓN.
Archivos adjuntos: 02_GEOT_CNIA_20230822T203851Z_0_20230906_1616.ZIP/02-GEOTÉCNIA/0_1.1_QUIBDÓ-V1.pdf
1. Se solicita agregar en el informe el nombre del proyecto, tal como se presenta en la MGA, con su respectivo código BPIN en el título 
del documento.
2.Se realiza revisión del informe geotécnico presentado, se solicita presentar información geotécnica consolidada en donde se pueda 
identificar la información solo de las unidades de construcción del proyecto y demás estructuras estén dentro del alcance del mismo, 
cumpliendo con lo dispuesto en H2.2.2/NSR10.
3. El informe debe estar firmado por el profesional responsable. A1.3.2/NSR10

6.2 X

INFORMACIÓN CARGADA EN PLATAFORMA SUIFP ENTRE EL 6 Y EL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2023.SOLICITUD EN PLATAFORMA 
SUIPF: 8 DE SEPTIEMBRE DE 2023. 1RA REVISIÓN.
Archivos adjuntos: 02_GEOT_CNIA_20230822T203851Z_0_20230906_1616.ZIP/02-GEOTÉCNIA/ EXPLORACIÓN-PL1.pdf
1.Se realiza revisión de la información suministrada, se solicita actualizar el plano de localización de los sondeos con la información 
arquitectónica final, donde se evidencie información que este dentro del alcance del proyecto y que dé cumplimiento de los numerales 
H.3.2.3, H.3.2.4 y H.3.2.6.

6.3 X

INFORMACIÓN CARGADA EN PLATAFORMA SUIFP ENTRE EL 6 Y EL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2023.SOLICITUD EN PLATAFORMA
SUIPF: 8 DE SEPTIEMBRE DE 2023. 1RA REVISIÓN.
Archivos adjuntos: 02_GEOT_CNIA_20230822T203851Z_0_20230906_1616.ZIP/02-GEOTÉCNIA/ 0_1.1_QUIBDÓ-V1.pdf
1.Se realiza revisión de la información suministrada, se solicita presentar información geotécnica consolidada en donde se pueda
identificar la información de los sondeos que estén dentro del alcance del proyecto.

Memorial de responsabilidad
Se presenta memorial de responsabilidad firmado por el profesional responsable, el cual
contiene el nombre del proyecto y código BPIN indicado en aplicativo SUIFP.

ESTUDIO DE SUELOS

DESCRIPCION

RECONOCIMIENTO DEL TERRENO

H.2.2.2 NSR-10 
El estudio geotécnico definitivo debe presentarse firmado y contener como mínimo los siguientes 
aspectos:
- Del proyecto.
- Del subsuelo.
- De cada unidad geológica.
- De los análisis geotécnicos.
- De las recomendaciones para diseño.
- De las recomendaciones para la protección de edificaciones y predios vecinos.
- De las recomendaciones para la construcción - Sistema constructivo.
- Anexos.

Nota. Con respecto al literal a, se debe indicar:
- El sistema estructural y la evaluación de cargas le corresponde al ingeniero estructural.
- Carga máxima de servicio por columna según tabla H.3.1-1.

LOCALIZACION DE SONDEOS 

H.3.2 NSR10
 
Presentar plano de la exploración de campo de acuerdo con los numerales H.3.2.3, H.3.2.4 y 
H.3.2.6.

PROFUNDIDAD DE LOS SONDEOS

H.3.2 NSR10
 
En el estudio geotécnico, presentar la exploración de campo de acuerdo con los numerales
H.3.2.3 y H.3.2.5.

Nota. Presentar perfil estratigráfico por sondeo ver H.2.2.2.- Literal c.

MEMORIAL DE RESPONSABILIDAD:

Se presenta memorial de responsabilidad firmado por el profesional responsable, el cual
contiene el nombre del proyecto y código BPIN indicado en aplicativo SUIFP.

ESTUDIO TOPOGRÁFICO

DESCRIPCION

MEMORIA TÉCNICA DESCRIPTIVA DEL ESTUDIO (METODOLOGIA PRACTICADA PARA
REALIZAR EL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y EL TRASLADO DE COORDENADAS).

CARTERA TOPOGRAFICA

CERTIFICADO DE VIGENCIA TARJETA PROFESIONAL.

DETALLE DE CUADRO DE PUERTAS, CUADRO DE VENTANAS, CUADRO DE REJILLAS.

DETALLES URBANOS:

Se debe incluir, detalles, generales y específicos de las obras de urbanismo planteadas,
localización de cañuelas, cárcamos y sumideros.

CERTIFICADO DE VIGENCIA TARJETA PROFESIONAL:

(Todo diseño arquitectónico debe ser firmado única y exclusivamente por un Arquitecto).
El diseño arquitectónico debe estar avalado por el profesional correspondiente (Arquitecto) quien 
firma y rotula, ya que son componentes que se encuentran bajo su responsabilidad por nivel de 
competencia profesional según ley 400 de  1997, ley 435 de 1998 y ley 842  de 2003. 
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6.4 X
INFORMACIÓN CARGADA EN PLATAFORMA SUIFP ENTRE EL 6 Y EL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2023.SOLICITUD EN PLATAFORMA
SUIPF: 8 DE SEPTIEMBRE DE 2023. 1RA REVISIÓN.
Archivos adjuntos: 02_GEOT_CNIA_20230822T203851Z_0_20230906_1616.ZIP/02-GEOTÉCNIA/ A4
1.Se realiza revisión de la información suministrada, se solicita presentar información mínima requerida que cumpla con H 3.3.3.

6.5 X

INFORMACIÓN CARGADA EN PLATAFORMA SUIFP ENTRE EL 6 Y EL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2023.SOLICITUD EN PLATAFORMA
SUIPF: 8 DE SEPTIEMBRE DE 2023. 1RA REVISIÓN.
Archivo adjunto: 02_GEOT_CNIA_20230822T203851Z_0_20230906_1616.ZIP/02-GEOTÉCNIA/0-DOCUMENTOS
PROFESIONAL/Certificado COPNIA Harold Hernandez.pdf
1. Se adjunta el certificado de vigencia profesional del Ingeniero Civil HAROLD CAMILO HERNÁNDEZ BARRIGA, identificado(a) con
CEDULA DE CIUDADANÍA 1071142720, y MATRICULA PROFESIONAL 25202-345420 CND. La presente certificación se expide en
Bogotá, a los dieciocho (18) días del mes de  Noviembre de dos mil dieciséis (2016). SE SOLICITA ACTUALIZAR CERTIFICADO.

6.6 X

INFORMACIÓN CARGADA EN PLATAFORMA SUIFP ENTRE EL 6 Y EL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2023.SOLICITUD EN PLATAFORMA
SUIPF: 8 DE SEPTIEMBRE DE 2023. 1RA REVISIÓN.
Archivo adjunto: 02_GEOT_CNIA_20230822T203851Z_0_20230906_1616.ZIP/02-GEOTÉCNIA/0-DOCUMENTOS 
PROFESIONAL/Memorial Responsabilidad Harold Hernandez.pdf
1. Se solicita adjuntar el memorial de responsabilidad por parte del Ingeniero Civil HAROLD CAMILO HERNÁNDEZ BARRIGA,
identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANÍA 1071142720, incluyendo el nombre del proyecto, tal como se presenta en la MGA, con su
respectivo código BPIN.

ítem CUMPLE NO CUMPLE NO APLICA OBSERVACIONES

7.3 x

INFORMACIÓN CARGADA EN PLATAFORMA SUIFP ENTRE EL 6 Y EL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2023.SOLICITUD EN PLATAFORMA
SUIPF: 8 DE SEPTIEMBRE DE 2023. 1RA REVISIÓN.
Archivo adjunto: 03_ESTRUCTURAL_20230822T203905Z_20230906_1633.ZIP/ 03-ESTRUCTURAL/ 0-DOCUMENTOS
PROFESIONAL/ Certificado COPNIA Wilmar Velez.pdf
1. Se adjunta el certificado de vigencia profesional del Ingeniero Civil WILMAR ALBERTO VELEZ FRANCO, identificado(a) con CEDULA
DE CIUDADANÍA 71672167, y MATRICULA PROFESIONAL 05202-47399. La presente certificación se expide en Bogotá, a los tres (03)
días del mes de Marzo del año dos mil veintitrés (2023).

7.4 x

INFORMACIÓN CARGADA Y SOLICITUD DE CONCEPTO EN PLATAFORMA SUIFP EL 17 DE JULIO DE 2023. 1ra Revisión.
Archivo adjunto: 03_ESTRUCTURAL_20230822T203905Z_20230906_1633.ZIP/ 03-ESTRUCTURAL/ 0-DOCUMENTOS
PROFESIONAL/ Memorial de responsabilidad Wilmar Velez.pdf
1. Se solicita adjuntar el memorial de responsabilidad por parte del Ingeniero Civil WILMAR ALBERTO VELEZ FRANCO, identificado(a)
con CEDULA DE CIUDADANÍA 71672167, incluyendo el nombre del proyecto, tal como se presenta en la MGA, con su respectivo código
BPIN.

ítem CUMPLE NO CUMPLE NO APLICA OBSERVACIONES

8.1 X

INFORMACIÓN CARGADA EN PLATAFORMA SUIFP ENTRE EL 6 Y EL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2023.
SOLICITUD EN PLATAFORMA SUIPF: 8 DE SEPTIEMBRE DE 2023. 1RA REVISIÓN.
Archivos adjuntos: HYS_-Plano - S-001 - RED DE SUMINISTRO PISO 1.dwg / HYS_-Plano - S-002 - RED DE SUMINISTRO PISO 
2.dwg / HYS_-Plano - S-003 - RED DE SUMINISTRO CUBIERTA.dwg / HYS_-Plano - S-004 - RED DE SUMINISTRO EDIFICIO 1.dwg / 
HYS_-Plano - S-005 - RED DE SUMINISTRO EDIFICIO 2.dwg / HYS_-Plano - S-006 - RED DE SUMINISTRO EDIFICIO 3.dwg / HYS_-
Plano - S-008 - CUARTO DE BOMBAS SUMINISTRO.dwg / HYS_- Plano - S-010 - ISOMETRICOS RED SUMINISTRO.dwg

1. La validación de este ítem se realizará, una vez se realice la coordinación del diseño hidrosanitario con las subsanaciones de las 
observaciones del diseño arquitectónico.
2. Se solicita incluir un cuadro en línea discontínua o de proyección que abarque los bloques de aulas (3 y 4) y la rampa con una nota 
que indique que dicha infraestructura pertenece a la etapa 1 del proyecto y que no hace parte del alcance del proyecto susceptible de 
financiar con recursos del SGR (etapa 2).
3. Agregar en texto, la longitud de los tramos de la tubería de acometida y suministro.

8.2 X

INFORMACIÓN CARGADA EN PLATAFORMA SUIFP ENTRE EL 6 Y EL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2023.
SOLICITUD EN PLATAFORMA SUIPF: 8 DE SEPTIEMBRE DE 2023. 1RA REVISIÓN.
Archivos adjuntos: HYS_-Plano - D-003 - RED DESAGUES PISO 1 A-R.dwg / HYS_-Plano - D-004 - RED DESAGUES PISO2.dwg / 
HYS_-Plano - D-006 - DESAGUES EDIFICIO 1.dwg / HYS_-Plano - D-008 - DESAGUES EDIFICIO 3.dwg / HYS_-Plano - S-009 - 
DETALLES TIPICOS APARATOS.dwg / HYS_- Plano - D-010 - ISOMETRICOS RED DE DESAGUES.dwg

1. La validación de este ítem se realizará, una vez se realice la coordinación del diseño hidrosanitario con las subsanaciones de las 
observaciones del diseño arquitectónico.
2. Se solicita incluir un cuadro en línea discontínua o de proyección que abarque los bloques de aulas (3 y 4) y la rampa con una nota 
que indique que dicha infraestructura pertenece a la etapa 1 del proyecto y que no hace parte del alcance del proyecto susceptible de 
financiar con recursos del SGR (etapa 2).
3. Agregar en texto, la longitud de los tramos entre las cajas de inspección de la tubería de desagües.
4. Se solicita reubicar la planta de tratamiento de aguas residuales, ya que la dimensión mínima de separación de los árboles propuestos 
debe ser de 3m.
5. Se solicita incluir planos de detalle de la planta de tratamiento de aguas residuales y la memoria de cálculo con su respectiva 
descripción.

CERTIFICADO DE VIGENCIA TARJETA PROFESIONAL

Memorial de responsabilidad
Se presenta memorial de responsabilidad firmado por el profesional responsable, el cual
contiene el nombre del proyecto y código BPIN indicado en aplicativo SUIFP.

DISEÑO HIDRÁULICO,SANITARIO Y PLUVIAL

DESCRIPCION

PLANOS PLANTA DISEÑO HIDRÁULICO (General y Puntual).

PLANOS PLANTA DISEÑO SANITARIO (General y Puntual).

INFORMACIÓN CARGADA EN PLATAFORMA SUIFP ENTRE EL 6 Y EL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2023.SOLICITUD EN PLATAFORMA 
SUIPF: 8 DE SEPTIEMBRE DE 2023. 1RA REVISIÓN.
Archivo adjunto: 03_ESTRUCTURAL_20230822T203905Z_20230906_1633.ZIP/ 03-ESTRUCTURAL/PDF.
1.Una vez se presente las subsanaciones a las observaciones del diseño arquitectónico, se iniciará la revisión de este componente.
2.Se solicita cumplir con A 1.5.2/NSR10

7.2

MEMORIAS DE CALCULO

A.1.5.3 NSR10

Las memorias de cálculo deben presentarse firmadas y contener como mínimo:
- Descripción del sistema estructural.
-  Cargas verticales, el grado de capacidad de disipación de energía del sistema de resistencia 
sísmica, el cálculo de la fuerza sísmica, tipo de análisis estructural utilizado y verificación de 
derivas.
- Cuando se use un equipo de procesamiento automático de información:
+ Se debe presentar una descripción de los principios bajo los cuales se realiza el modelo 
digital.
+ Análisis estructural.
+ Datos de entrada del procesador automático debidamente identificados.

x

INFORMACIÓN CARGADA EN PLATAFORMA SUIFP ENTRE EL 6 Y EL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2023.SOLICITUD EN PLATAFORMA 
SUIPF: 8 DE SEPTIEMBRE DE 2023. 1RA REVISIÓN.
Archivo adjunto: 03_ESTRUCTURAL_20230822T203905Z_20230906_1633.ZIP/ 03-ESTRUCTURAL/ MEMORIAS DE CÁLCULO/ 
Memorias de Cálculo (2) I.E ANTONIO RICAURTE-CHOCO.pdf
1.Una vez se presente las subsanaciones a las observaciones del diseño arquitectónico, se iniciará la revisión de este componente.
2. Se solicita agregar en el informe el nombre del proyecto, tal como se presenta en la MGA, con su respectivo código BPIN en el título 
del documento, en el informe se debe consolidar solo la información que corresponda al alcance del mismo.
3. El informe debe estar firmado por el profesional responsable. A1.3.4/NSR10 LEY 400/97

ENSAYOS DE LABORATORIO

H.3.3 NSR10

El estudio geotécnico definitivo debe contener como mínimo las propiedades básicas
relacionadas en el numeral H.3.3.3.1.

Nota. Presentar los ensayos de laboratorio firmados.

CERTIFICADO DE VIGENCIA  TARJETA PROFESIONAL

Memorial de responsabilidad
Se presenta memorial de responsabilidad firmado por el profesional responsable, el cual
contiene el nombre del proyecto y código BPIN indicado en aplicativo SUIFP.

DISEÑO ESTRUCTURAL

DESCRIPCION

7.1

PLANOS ESTRUCTURALES

A.1.5.2.1 NSR10

Los planos estructurales deben contener como mínimo:
- Especificaciones de los materiales de construcción.
- Tamaño y localización de todos los elementos estructurales, así como sus dimensiones y 
refuerzo.
- Precauciones que se deben tener en cuenta.
- Localización y magnitud de todas las fuerzas de prees fuerzo.
- Tipo y localización de las conexiones entre elementos estructurales y los empalmes entre los 
elementos de refuerzo ...
- El grado de capacidad de energía.
- Las cargas vivas y de acabados supuestas en los cálculos.
- El grupo de uso al cual pertenece la edificación.

x
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NÚMERO BPIN OCAD AL QUE SE PRESENTA

2023003270065 Entidad Territorial

8.4 X

INFORMACIÓN CARGADA EN PLATAFORMA SUIFP ENTRE EL 6 Y EL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2023.
SOLICITUD EN PLATAFORMA SUIPF: 8 DE SEPTIEMBRE DE 2023. 1RA REVISIÓN.

1. Se solicita adjuntar las memorias de cálculo del diseño hidrosanitario y de red contra incendios, firmadas por el ingeniero responsable
de los diseños, con el nombre del proyecto tal como aparece en la MGA y su respectivo código BPIN.

8.5 X

INFORMACIÓN CARGADA EN PLATAFORMA SUIFP ENTRE EL 6 Y EL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2023.
SOLICITUD EN PLATAFORMA SUIPF: 8 DE SEPTIEMBRE DE 2023. 1RA REVISIÓN.
Archivos adjuntos: RCI-I-001 - RED DE INCENDIO PISO 1.dwg / RCI-I-002 - RED DE INCENDIO PISO 1.dwg / RCI-I-003 - CUARTO
DE BOMBAS RCI.dwg / RCI-I-004 - ISOMETRICO RED INCENDIO.dwg

1. La validación de este ítem se realizará, una vez se realice la coordinación del diseño hidrosanitario con las subsanaciones de las
observaciones del diseño arquitectónico.
2. Se solicita incluir un cuadro en línea discontínua o de proyección que abarque los bloques de aulas (3 y 4) y la rampa con una nota
que indique que dicha infraestructura pertenece a la etapa 1 del proyecto y que no hace parte del alcance del proyecto susceptible de
financiar con recursos del SGR (etapa 2).

8.6 X

INFORMACIÓN CARGADA EN PLATAFORMA SUIFP ENTRE EL 6 Y EL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2023.
SOLICITUD EN PLATAFORMA SUIPF: 8 DE SEPTIEMBRE DE 2023. 1RA REVISIÓN.
Archivo adjunto: certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios Yesid Velásquez.pdf

1. Se adjunta el certificado de vigencia profesional del Ingeniero Civil YEZID ENRIQUE VELASQUEZ VELASQUEZ, identificado(a) con
CEDULA DE CIUDADANIA 80541919, y MATRICULA PROFESIONAL 25202-134131. La presente certificación se expide en Bogotá, el
tres (03) de Agosto de dos mil veintitres (2023).

8.7 X

INFORMACIÓN CARGADA EN PLATAFORMA SUIFP ENTRE EL 6 Y EL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2023.
SOLICITUD EN PLATAFORMA SUIPF: 8 DE SEPTIEMBRE DE 2023. 1RA REVISIÓN.
Archivo adjunto: Memorial de responsabilidad Yezid Velásquez.pdf

1. Se adjunta el memorial de responsabilidad del Ingeniero Civil YEZID ENRIQUE VELASQUEZ VELASQUEZ, identificado(a) con
CEDULA DE CIUDADANIA 80541919, y MATRICULA PROFESIONAL 25202-134131. Se solicita agregar el nombre del proyecto, tal
como se presenta en la MGA, con su respectivo código BPIN.

9.1 X

INFORMACIÓN CARGADA EN PLATAFORMA SUIFP ENTRE EL 6 Y EL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2023.
SOLICITUD EN PLATAFORMA SUIPF: 8 DE SEPTIEMBRE DE 2023. 1RA REVISIÓN.
Archivos adjuntos: HYS_-Plano - S-001 - RED DE SUMINISTRO PISO 1.dwg / HYS_-Plano - S-004 - RED DE SUMINISTRO EDIFICIO
1.dwg

1. La validación de este ítem se realizará, una vez se realice la coordinación del diseño de la red de gas con las subsanaciones de las
observaciones del diseño arquitectónico.
2. Se solicita aclarar cuál es la acometida de gas para las estufas de la cocina, ya que no se evidencia el cuarto de cilindros o tubería de
acometida.
3. Se solicita aclarar si se requiere o no de red de gas para el laboratorio integrado. De ser así, se debe incluir la red de suministro.

9.2 X

INFORMACIÓN CARGADA EN PLATAFORMA SUIFP ENTRE EL 6 Y EL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2023.
SOLICITUD EN PLATAFORMA SUIPF: 8 DE SEPTIEMBRE DE 2023. 1RA REVISIÓN.

1. Se solicita adjuntar las memorias de cálculo del diseño de red de gas, firmadas por el ingeniero responsable de los diseños, con el
nombre del proyecto tal como aparece en la MGA y su respectivo código BPIN.

9.3 X

INFORMACIÓN CARGADA EN PLATAFORMA SUIFP ENTRE EL 6 Y EL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2023.
SOLICITUD EN PLATAFORMA SUIPF: 8 DE SEPTIEMBRE DE 2023. 1RA REVISIÓN.
Archivo adjunto: certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios Yesid Velásquez.pdf

1. Se adjunta el certificado de vigencia profesional del Ingeniero Civil YEZID ENRIQUE VELASQUEZ VELASQUEZ, identificado(a) con
CEDULA DE CIUDADANIA 80541919, y MATRICULA PROFESIONAL 25202-134131. La presente certificación se expide en Bogotá, el
tres (03) de Agosto de dos mil veintitres (2023).

9.4 X

INFORMACIÓN CARGADA EN PLATAFORMA SUIFP ENTRE EL 6 Y EL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2023.
SOLICITUD EN PLATAFORMA SUIPF: 8 DE SEPTIEMBRE DE 2023. 1RA REVISIÓN.
Archivo adjunto: Memorial de responsabilidad Yezid Velásquez.pdf

1. Se solicita adjuntar el memorial de responsabilidad del diseño de la red de gas por parte del Ingeniero Civil YEZID ENRIQUE
VELASQUEZ VELASQUEZ, incluyendo el nombre del proyecto, tal como se presenta en la MGA, con su respectivo código BPIN.

ítem CUMPLE NO CUMPLE NO APLICA OBSERVACIONES

INFORMACIÓN CARGADA EN PLATAFORMA SUIFP ENTRE EL 6 Y EL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2023.
SOLICITUD EN PLATAFORMA SUIPF: 8 DE SEPTIEMBRE DE 2023. 1RA REVISIÓN.
Archivos adjuntos: ELE01.dwg / ELE02.dwg / ELE04.dwg / ELE13.dwg

1. Se solicita adjuntar también los planos en formato PDF, debidamente firmados por el profesional responsable de los diseños.
2. La validación de este ítem se realizará, una vez se realice la coordinación del diseño eléctrico con las subsanaciones de las 
observaciones del diseño arquitectónico.
3. Se solicita incluir un cuadro en línea discontínua o de proyección que abarque los bloques de aulas (3 y 4) y la rampa con una nota 
que indique que dicha infraestructura pertenece a la etapa 1 del proyecto y que no hace parte del alcance del proyecto susceptible de 
financiar con recursos del SGR (etapa 2).

MEMORIAS DE CALCULO

CERTIFICADO DE VIGENCIA MATRICULA PROFESIONAL

Memorial de responsabilidad
Se presenta memorial de responsabilidad firmado por el profesional responsable, el cual
contiene el nombre del proyecto y código BPIN indicado en aplicativo SUIFP.

DISEÑO ELECTRICO TOMAS, LUMINARIAS, VOZ - DATOS,  ACUSTICO, AIRE ACONDICIONADO Y SISTEMAS FOTOVOLTAICOS.

DESCRIPCION

10.1 PLANOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS TOMAS X

MEMORIAS DE CALCULO

El proyecto cuenta con sistema de red contra incendios de acuerdo a lo exigido en la norma NSR
10 - TITULO J.4.3.4 ,  Norma NTC 2885 y NFPA 10 (según aplique).
Para proyectos en los cuales se implementen extintores de acuerdo a los parámetros dictados
dentro de la normativa correspondiente, se solicita adjuntar relación de calculo de extintores por
ambiente.

CERTIFICADO DE VIGENCIA MATRICULA PROFESIONAL

Memorial de responsabilidad
Se presenta memorial de responsabilidad firmado por el profesional responsable, el cual
contiene el nombre del proyecto y código BPIN indicado en aplicativo SUIFP.

DISEÑO INSTALACION DE GAS

PLANOS DISEÑO INSTALACION DE GAS

8.3 PLANOS PLANTAS DE DISEÑO PLUVIAL (General y Puntual). X

INFORMACIÓN CARGADA EN PLATAFORMA SUIFP ENTRE EL 6 Y EL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2023.
SOLICITUD EN PLATAFORMA SUIPF: 8 DE SEPTIEMBRE DE 2023. 1RA REVISIÓN.
Archivos adjuntos: HYS_-Plano - D-004 - RED DESAGUES PISO2.dwg / HYS_-Plano - D-005 - RED DESAGUES DE CUBIERTA.dwg / 
HYS_-Plano - D-008 - DESAGUES EDIFICIO 3.dwg / HYS_- Plano - D-010 - ISOMETRICOS RED DE DESAGUES.dwg

1. La validación de este ítem se realizará, una vez se realice la coordinación del diseño hidrosanitario con las subsanaciones de las 
observaciones del diseño arquitectónico.
2. Se solicita incluir un cuadro en línea discontínua o de proyección que abarque los bloques de aulas (3 y 4) y la rampa con una nota 
que indique que dicha infraestructura pertenece a la etapa 1 del proyecto y que no hace parte del alcance del proyecto susceptible de 
financiar con recursos del SGR (etapa 2).
3. Se solicita reubicar las bajantes de aguas lluvias del bloque 2, ya que obstruyen las ventanas.
4. Las aguas lluvias del bloque 1 se conectan a unos tanques. Sin embargo no hay información específica de tratamiento y reutilización 
de agus lluvias. Se solicita adjuntar los planos detallados, con el nivel de implantación y la memoria de cálculo con su respectiva 
descripción. 
5. Se presentan desagües en la zona ubicada al norte del bloque 1. Sin embargo, no hay infraestructura en los planos arquitectónicos. Se 
solicita revisar y ajustar.
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10.2 X

INFORMACIÓN CARGADA EN PLATAFORMA SUIFP ENTRE EL 6 Y EL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2023.
SOLICITUD EN PLATAFORMA SUIPF: 8 DE SEPTIEMBRE DE 2023. 1RA REVISIÓN.
Archivos adjuntos: ELE05.dwg / ELE06.dwg / ELE08.dwg

1. Se solicita adjuntar también los planos en formato PDF, debidamente firmados por el profesional responsable de los diseños.
2. La validación de este ítem se realizará, una vez se realice la coordinación del diseño eléctrico con las subsanaciones de las
observaciones del diseño arquitectónico.
3. Se solicita incluir un cuadro en línea discontínua o de proyección que abarque los bloques de aulas (3 y 4) y la rampa con una nota
que indique que dicha infraestructura pertenece a la etapa 1 del proyecto y que no hace parte del alcance del proyecto susceptible de
financiar con recursos del SGR (etapa 2).

10.3 X

INFORMACIÓN CARGADA EN PLATAFORMA SUIFP ENTRE EL 6 Y EL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2023.
SOLICITUD EN PLATAFORMA SUIPF: 8 DE SEPTIEMBRE DE 2023. 1RA REVISIÓN.
Archivos adjuntos: ELE05.dwg / ELE06.dwg / ELE08.dwg

1. Se solicita adjuntar también los planos en formato PDF, debidamente firmados por el profesional responsable de los diseños.
2. La validación de este ítem se realizará, una vez se realice la coordinación del diseño eléctrico con las subsanaciones de las
observaciones del diseño arquitectónico.
3. Se solicita incluir un cuadro en línea discontínua o de proyección que abarque los bloques de aulas (3 y 4) y la rampa con una nota
que indique que dicha infraestructura pertenece a la etapa 1 del proyecto y que no hace parte del alcance del proyecto susceptible de
financiar con recursos del SGR (etapa 2).

10.4 X

INFORMACIÓN CARGADA EN PLATAFORMA SUIFP ENTRE EL 6 Y EL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2023.
SOLICITUD EN PLATAFORMA SUIPF: 8 DE SEPTIEMBRE DE 2023. 1RA REVISIÓN.
Archivo adjunto: ELE15.dwg

1. Se solicita adjuntar también los planos en formato PDF, debidamente firmados por el profesional responsable de los diseños.
2. La validación de este ítem se realizará, una vez se realice la coordinación del diseño eléctrico con las subsanaciones de las
observaciones del diseño arquitectónico.
3. Se solicita incluir un cuadro en línea discontínua o de proyección que abarque los bloques de aulas (3 y 4) y la rampa con una nota
que indique que dicha infraestructura pertenece a la etapa 1 del proyecto y que no hace parte del alcance del proyecto susceptible de
financiar con recursos del SGR (etapa 2).

10.5 X

INFORMACIÓN CARGADA EN PLATAFORMA SUIFP ENTRE EL 6 Y EL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2023.
SOLICITUD EN PLATAFORMA SUIPF: 8 DE SEPTIEMBRE DE 2023. 1RA REVISIÓN.
Archivos adjuntos: ELE01.dwg / ELE02.dwg / ELE04.dwg / ELE06.dwg / ELE08.dwg / ELE09.dwg / ELE10.dwg

1. Se solicita adjuntar también los planos en formato PDF, debidamente firmados por el profesional responsable de los diseños.
2. La validación de este ítem se realizará, una vez se realice la coordinación del diseño eléctrico con las subsanaciones de las
observaciones del diseño arquitectónico.
3. Se solicita incluir un cuadro en línea discontínua o de proyección que abarque los bloques de aulas (3 y 4) y la rampa con una nota
que indique que dicha infraestructura pertenece a la etapa 1 del proyecto y que no hace parte del alcance del proyecto susceptible de
financiar con recursos del SGR (etapa 2).

10.6 X No aplica, debido a la naturaleza del proyecto

10.7 X

INFORMACIÓN CARGADA EN PLATAFORMA SUIFP ENTRE EL 6 Y EL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2023.
SOLICITUD EN PLATAFORMA SUIPF: 8 DE SEPTIEMBRE DE 2023. 1RA REVISIÓN.
Archivos adjuntos: AA-REV 03-COLEGIO ANTONIO RICAURTE-100-NIVELES 1,2,CUBIERTA, SEC A-A Y DETALLES 3D BLOQUE
1.pdf / AA-REV 03-COLEGIO ANTONIO RICAURTE-110-NIVELES 1,2,CUBIERTA, SEC B-B Y DETALLES 3D BLOQUE 2.pdf

1. Se solicita firmar los planos en formato PDF, por parte del profesional responsable de los diseños. Adicionalmente se deben adjuntar
los archivos en formato DWG para realizar las respectivas verificaciones directamente sobre los planos.
2. La validación de este ítem se realizará, una vez se realice la coordinación del diseño de redes de aire acondicionado con las
subsanaciones de las observaciones del diseño arquitectónico.

10.8 X No aplica, debido a la naturaleza del proyecto

10.9 X

INFORMACIÓN CARGADA EN PLATAFORMA SUIFP ENTRE EL 6 Y EL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2023.
SOLICITUD EN PLATAFORMA SUIPF: 8 DE SEPTIEMBRE DE 2023. 1RA REVISIÓN.
Archivos adjuntos: ELE11.dwg / ELE12.dwg

1. Se solicita adjuntar también los planos en formato PDF, debidamente firmados por el profesional responsable de los diseños.
2. La validación de este ítem se realizará, una vez se realice la coordinación del diseño eléctrico con las subsanaciones de las
observaciones del diseño arquitectónico.
3. Se solicita incluir un cuadro en línea discontínua o de proyección que abarque los bloques de aulas (3 y 4) y la rampa con una nota
que indique que dicha infraestructura pertenece a la etapa 1 del proyecto y que no hace parte del alcance del proyecto susceptible de
financiar con recursos del SGR (etapa 2).

10.10 X

INFORMACIÓN CARGADA EN PLATAFORMA SUIFP ENTRE EL 6 Y EL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2023.
SOLICITUD EN PLATAFORMA SUIPF: 8 DE SEPTIEMBRE DE 2023. 1RA REVISIÓN.
Archivo adjunto: ELE14.dwg

1. Se solicita adjuntar también los planos en formato PDF, debidamente firmados por el profesional responsable de los diseños.
2. La validación de este ítem se realizará, una vez se realice la coordinación del diseño eléctrico con las subsanaciones de las
observaciones del diseño arquitectónico.

10.11 X

INFORMACIÓN CARGADA EN PLATAFORMA SUIFP ENTRE EL 6 Y EL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2023.
SOLICITUD EN PLATAFORMA SUIPF: 8 DE SEPTIEMBRE DE 2023. 1RA REVISIÓN.
Archivos adjuntos: ELE14.dwg / MEMORIAS DE CÁLCULO RETIE_I.E_ANTONIO RICAURTE_V3.pdf

1. Se solicita adjuntar también los planos en formato PDF, debidamente firmados por el profesional responsable de los diseños.
Adicionalmente, en el plano DWG no son visibles los cuadros de cargas.
2. La validación de este ítem se realizará, una vez se realice la coordinación del diseño eléctrico con las subsanaciones de las
observaciones del diseño arquitectónico.

10.12 X

INFORMACIÓN CARGADA EN PLATAFORMA SUIFP ENTRE EL 6 Y EL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2023.
SOLICITUD EN PLATAFORMA SUIPF: 8 DE SEPTIEMBRE DE 2023. 1RA REVISIÓN.
Archivos adjuntos: MEMORIAS DE CÁLCULO RETIE_I.E_ANTONIO RICAURTE_V3.pdf / 001_MEMORIAS PAT_IE RICAURTE_V1.pdf
/ 01_COLEGIO ANTONIO RICAUTE_IL_V2.pdf / COLEGIO ANTONIO RICAUTE QUIBDO EMERGENCIA_Informe_V2.pdf / COLEGIO
ANTONIO RICAUTE_Informe_V5.pdf / 01_INFORME SPE_RICAURTE_V2.pdf / Room Checksums.pdf / System Checksums.pdf

1. Se solicita incluir objetivos, alcance y descripción del diseño técnico en los documentos de memorias eléctrica y mecánica.
2. Todos los documentos de memorias de cálculo (excepto Dialux) deben incluir el nombre del proyecto, tal como aparece en la MGA,
con el código BPIN. 
3. Las memorias de cálculo deben estar firmadas por los profesionales responsables de los diseños eléctrico y mecánico.

PLANOS DE INSTALACIONES AIRE ACONDICIONADO

PLANOS DE INSTALACIONES SISTEMAS FOTOVOLTAICOS.

SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS 

DIAGRAMA UNIFILAR

CUADRO DE CARGAS

MEMORIAS DE CALCULO (RETIE y RETILAP, ACUSTICO) según aplique.

PLANOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS LUMINARIAS

PLANOS SISTEMAS DE ILUMINACION DE EMERGENCIA

PLANOS SISTEMA DE APANTALLAMIENTO, PROTECCION CONTRA RAYOS.

PLANOS DE INSTALACIONES VOZ Y DATOS

PLANOS DE INSTALACIONES ACUSTICAS
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10.13 X

INFORMACIÓN CARGADA EN PLATAFORMA SUIFP ENTRE EL 6 Y EL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2023.
SOLICITUD EN PLATAFORMA SUIPF: 8 DE SEPTIEMBRE DE 2023. 1RA REVISIÓN.
Archivo adjunto: Certificado Santiago Puerta.pdf / Certificado Leonel Torrado.pdf

1. Se adjunta el certificado de vigencia profesional del Ingeniero ELECTRICISTA Santiago PUERTA YARCE, identificado con Cédula de
Ciudadanía No. 1017159997 de Medellín (Antioquia) y matrícula profesional No. AN205-95142. La vigencia de la presente certificación
es de Seis (6) meses a partir del uno (1) de Agosto de Dos Mil Veintitrés (2023)
2. Se adjunta el certificado de vigencia profesional del Ingeniero MECÄNICO Leonel Arturo TORRADO ALVAREZ, identificado con
Cédula de Ciudadanía No. 88147937 de Abrego (Norte de Santander) y Matrícula No. NS230-3556. La vigencia de la presente
certificación es de Seis (6) meses a partir del tres (3) de Agosto de Dos Mil Veintitrés (2023)

10.14 X

INFORMACIÓN CARGADA EN PLATAFORMA SUIFP ENTRE EL 6 Y EL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2023.
SOLICITUD EN PLATAFORMA SUIPF: 8 DE SEPTIEMBRE DE 2023. 1RA REVISIÓN.
Archivo adjunto: Memorial responsabilidad diseños electrico Quibdó.pdf / Memorial de responsabilidad Leonel Torrado.pdf

1. Se adjunta el memorial de responsabilidad del Ingeniero ELECTRICISTA Santiago PUERTA YARCE, identificado con Cédula de
Ciudadanía No. 1017159997 de Medellín (Antioquia) y matrícula profesional No. AN205-95142. Se solicita agregar el nombre del
proyecto, tal como aparece en la MGA y el código BPIN.
2. Se adjunta el memorial de responsabilidad del Ingeniero MECÁNICO Leonel Arturo TORRADO ALVAREZ, identificado con Cédula de
Ciudadanía No. 88147937 de Abrego (Norte de Santander) y Matrícula No. NS230-3556. Se solicita agregar el nombre del proyecto, tal
como aparece en la MGA y el código BPIN. 

ítem CUMPLE NO CUMPLE NO APLICA OBSERVACIONES

11.1 x
INFORMACIÓN CARGADA Y SOLICITUD DE CONCEPTO EN PLATAFORMA SUIFP EL 17 DE JULIO DE 2023. 1ra Revisión.
1.Se debe presentar planos en los cuales se presentarán las secciones a pavimentar; así como, todos los componentes que hagan parte
de la infraestructura a construir, como señalización vertical y horizontal, detalles constructivos, diseño geométrico (SI APLICA), obras de
manejo de aguas, entre otros detalles. Lo anterior debido al alcance del proyecto y actividades relacionadas en presupuesto.

11.2 x
INFORMACIÓN CARGADA Y SOLICITUD DE CONCEPTO EN PLATAFORMA SUIFP EL 17 DE JULIO DE 2023. 1ra Revisión.
1.Se debe presentar memoria de cálculo, en la cual se justifique la obra e intervención a realizar, en dicho documento debe aparecer los
cálculos realizados y los ensayos de la subrasante, así como, las recomendaciones y demás elementos correspondientes a este
componente.

11.3 x
INFORMACIÓN CARGADA Y SOLICITUD DE CONCEPTO EN PLATAFORMA SUIFP EL 17 DE JULIO DE 2023. 1ra Revisión.
1.Se debe presentar tarjeta profesional del profesional responsable del diseño de la estructura del pavimento, así como, el certificado de
vigencia y antecedentes disciplinarios del ingeniero responsable del diseño.

11.4 x
INFORMACIÓN CARGADA Y SOLICITUD DE CONCEPTO EN PLATAFORMA SUIFP EL 17 DE JULIO DE 2023. 1ra Revisión.
1.Se debe presentar memorial de responsabilidad del profesional responsable del diseño de la estructura del pavimento en este
documento se debe indicar el nombre del proyecto o código BPIN.

CUMPLE NO CUMPLE NO APLICA OBSERVACIONES

1 X No aplica, debido a la naturaleza del proyecto

4 X

INFORMACIÓN CARGADA EN PLATAFORMA SUIFP ENTRE EL 6 Y EL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2023.
SOLICITUD EN PLATAFORMA SUIPF: 8 DE SEPTIEMBRE DE 2023. 1RA REVISIÓN.
Archivos adjuntos: CMC-0775-20230411 - A Ricaurte V36 - Gobernación completo.xlsx

1. La validación de este ítem se realizará, una vez se realice la coordinación del documento de especificaciones técnicas con las
subsanaciones de todas las observaciones de los estudios y diseños técnicos y presupuesto.
2. Se solicita adjuntar los APU en formato PDF, debidamente firmado por el profesional responsable de su elaboración, incluyendo el
nombre del proyecto, tal como aparece en la MGA, con su código BPIN.
3. Se solicita consolidar todos los APU en un solo documento.

5 X

INFORMACIÓN CARGADA EN PLATAFORMA SUIFP ENTRE EL 6 Y EL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2023.
SOLICITUD EN PLATAFORMA SUIPF: 8 DE SEPTIEMBRE DE 2023. 1RA REVISIÓN.
Archivos adjuntos: CMC-0775-20230411 - A Ricaurte V36 - Gobernación completo.xlsx

1. La validación de este ítem se realizará, una vez se realice la coordinación del documento de especificaciones técnicas con las
subsanaciones de todas las observaciones de los estudios y diseños técnicos y presupuesto.
2. Se solicita agregar diagramas y planos que permitan visualizar la ubicación en el proyecto de cada uno de los ítems.
3. Se solicita adjuntar las memorias de cantidades en formato PDF, debidamente firmadas por el profesional responsable de su
elaboración, incluyendo el nombre del proyecto, tal como aparece en la MGA, con su código BPIN.

Análisis de Precios Unitarios, actualizado al año en que se presenta el proyecto. (Cuando 
aplique).

Memorias de cantidades. (Cuando aplique).

3 Estudio de mercado X

INFORMACIÓN CARGADA EN PLATAFORMA SUIFP ENTRE EL 6 Y EL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2023.
SOLICITUD EN PLATAFORMA SUIPF: 8 DE SEPTIEMBRE DE 2023. 1RA REVISIÓN.

1. Se solicita adjuntar el estudio de mercado, el cual consiste elaborar una tabla con mínimo 2 cotizaciones, a las que se calcula un 
promedio, y se escoge el menor valor de las 2 cotizaciones o el valor promedio, de cada uno de los siguientes ítems del presupuesto:
12-01-180 / 12-01-190 / 12-01-200 / 12-01-210 / 12-02-090 / 12-02-170 / 17-50-010 / 17-50-020 / 17-50-030 / 17-80-040 / 17-80-050
2. Se solicita adjuntar los equipos de dotación de la cocina según el Manual de Dotación del Ministerio de Educación Nacional, utilizando 
el simulador de Colombia Compra Eficiente.

2
Presupuesto detallado de todas las actividades del proyecto de inversión actualizado al año en 
que se presenta el mismo. X

INFORMACIÓN CARGADA EN PLATAFORMA SUIFP ENTRE EL 6 Y EL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2023.
SOLICITUD EN PLATAFORMA SUIPF: 8 DE SEPTIEMBRE DE 2023. 1RA REVISIÓN.
Archivos adjuntos: CMC-0775-20230411 - A Ricaurte V36 - Gobernación completo.xlsx

1. La validación de este ítem se realizará, una vez se realice la coordinación de los documentos de presupesto con las subsanaciones de 
todas las observaciones de los estudios y diseños técnicos.
2. Se solicita adjuntar el presupuesto en formato PDF, debidamente firmado por el profesional responsable de su elaboración, incluyendo 
el nombre del proyecto, tal como aparece en la MGA, con su código BPIN.
3. El primer ITEM que debe contener el presupuesto es el de obtención de LICENCIAS Y PERMISOS. En caso de no incluirse se debe 
aclarar cómo serán financiada la obtención de las licencias. 
4. No se encontraron actividades de demolición. Se solcita adjuntar estas actividades en las áreas donde se va a implantar la 
infraestructura de la etapa 2 del proyecto, ya que no debe depender de la etapa 1.
5. En caso de tener árboles para talar en el área de implantación de la etapa 2, se solicita adjuntar su en este presupuesto. No debe 
incorporarse en las actividades del otro presupuesto (etapa 1). Adicionalmente, se debe adjuntar el trámite de permiso de tala en la 
correspondiente Corporación Autónoma de la región.
6. Se solicita agregar los costos indirectos, tales como: certificaciones RETIE y RETILAP, Plan de Gestión Integral de Obra (PGIO), AIU, 
etc.

Tarjeta profesional y certificado de antecedentes profesionales

Memorial de responsabilidad

REVISIÓN PRESUPUESTAL

REQUISITO

Carta de intención que soporte los recursos de cofinanciación provenientes de fuentes distintas
al SGR. 

CERTIFICADO DE VIGENCIA MATRICULA PROFESIONAL

Memorial de responsabilidad
Se presenta memorial de responsabilidad firmado por el profesional responsable, el cual
contiene el nombre del proyecto y código BPIN indicado en aplicativo SUIFP.

DISEÑO DE PAVIMENTOS

DESCRIPCION

Planos de detalle de pavimento

Memoria de diseño de pavimento
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NÚMERO BPIN OCAD AL QUE SE PRESENTA

2023003270065 Entidad Territorial

8 X Se solicita adjuntar

9 X Se solicita adjuntar

10 X Se solicita adjuntar (Si aplica)

11 X Se solicita adjuntar

12 X

INFORMACIÓN CARGADA EN PLATAFORMA SUIFP ENTRE EL 6 Y EL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2023.
SOLICITUD EN PLATAFORMA SUIPF: 8 DE SEPTIEMBRE DE 2023. 1RA REVISIÓN.
Archivos adjuntos: CMC-0775-20230427 - Programa general para licitación V02.pdf / CMC-0775-20230427 - Programa general para
licitación V02.mpp

1. La validación de este ítem se realizará, una vez se realice la coordinación del documento de especificaciones técnicas con las
subsanaciones de todas las observaciones de los estudios y diseños técnicos y presupuesto.
2. Se solicita que la nomenclatura de las actividades de obra coincida con los ítems del presupuesto.

13 X

INFORMACIÓN CARGADA EN PLATAFORMA SUIFP ENTRE EL 6 Y EL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2023.
SOLICITUD EN PLATAFORMA SUIPF: 8 DE SEPTIEMBRE DE 2023. 1RA REVISIÓN.
Archivo adjunto: Vigencia matrícula  Danilo Cordoba.pdf

1. Se adjunta el certificado de vigencia profesional del Ingeniro CIVIL DANILO FERNANDO CORDOBA QUICENO, identificado(a) con
CEDULA DE CIUDADANIA 79399587 y MATRICULA PROFESIONAL 05202-48965. Se solicita presentar los documentos en PDF de los
componentes del presupuesto debidmente firmados por el ingeniero. 

14 X

INFORMACIÓN CARGADA EN PLATAFORMA SUIFP ENTRE EL 6 Y EL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2023.
SOLICITUD EN PLATAFORMA SUIPF: 8 DE SEPTIEMBRE DE 2023. 1RA REVISIÓN.
Archivo adjunto: Memorial de responsabilidad  Danilo Cordoba.pdf

1. Se adjunta el memorial de responsabilidad del Ingeniro CIVIL DANILO FERNANDO CORDOBA QUICENO, identificado(a) con
CEDULA DE CIUDADANIA 79399587 y MATRICULA PROFESIONAL 05202-48965. Se solicita agregar el nombre del proyecto, tal como
aparece en la MGA y el código BPIN. 

En ningún caso la verificación realizada a los documentos hace referencia a la calidad y/o profundidad de los estudios y diseños, así como a la veracidad de los documentos presentados, los cuales son de responsabilidad de la entidad que presenta el proyecto de inversión a la respectiva 
Secretaria Técnica del OCAD.

CONTROL DE REVISIONES

FECHA N° RESPONSABLE DE LA  REVISIÓN

21-sep.-2023 1

OFICINA ASESORA DE PLANEACION Y FINANZAS
GRUPO DE REGALÍAS

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

MEMORIAL DE RESPONSABILIDAD
Se debe presentar el memorial de responsabilidad firmado por el profesional responsable, 
indicando el nombre del proyecto y código BPIN indicado en aplicativo SUIFP.

RECOMENDACIÓN DE VOTO GOBIERNO NACIONAL (FAVORABLE, NO FAVORABLE, REVISAR Y AJUSTAR) JUSTIFICACIÓN

REVISAR Y AJUSTAR

INFORMACIÓN CARGADA EN PLATAFORMA SUIFP ENTRE EL 6 Y EL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2023.
SOLICITUD EN PLATAFORMA SUIPF: 8 DE SEPTIEMBRE DE 2023. 1RA REVISIÓN.

1. El nombre del proyecto presentado menciona que pertenece a una segunda fase de construcción de la Institución. Sin embargo, en la documentación no se hace 
mención de la primera fase, por lo que no se evidencia el alcance del proyecto. Se solicita aclarar en el documento técnico y en la memoria arquitectónica (si aplica). 
Por otra parte, el plano A01-Planta urbana.dwg presenta dos etapas: Etapa Gobernación y Etapa Fundación. Para efecto de la presente ficha de verificación técnica, se 
realizará la revisión de la infraestructura relacionada en la Etapa Gobernación, ya que es susceptible de financiación con el Sistema General de Regalías. Por tal 
motivo, se solicita no adjuntar información técnica que no esté relacionada con los bloques de la etapa de Gobernación.
2. Se solicita incluir el cálculo de las áreas diseñadas, de modo que estén articuladas con los estándares establecidos por la NTC 4595, ya que son de obligatorio 
cumplimiento
3. El diagnóstico de la infraestructura existente debe ser detallado y completo, ya que la información presentada no permite visualizar con claridad la problemática que 
soporte la propuesta de demoler los bloques de la institución existente
4. Debido a la información nueva y modificaciones al diseño arquitectónico solicitados en la presente ficha de verificación, podrán salir nuevas observaciones.
5. Se solicita coordinar la cantidad de estudiantes y docentes, ya que la MGA presenta una cantidad que no coincide con la descrita en el informe bioclimático.

Presupuesto detallado de interventoría, compuesto por costos directos e indirectos y valor de IVA
vigente.

Factor multiplicador desagregado, no debe estar compuesto por costos que son asumidos por el
interventor, así como duplicidad de costos indirectos mencionados en el presupuesto de
interventoría.

Presupuesto para la contratación de personal que se desempeñe como Apoyo a la Supervisión
para el proyecto de inversión.

Costeo para la contratación de la Supervisión Técnica Independiente de conformidad con el 
Decreto 945 del 5 de junio de 2017 y la Resolución 0017 del 4 de diciembre de 2017.
Formulación del costo:
 - Para Supervisión Técnica Continua según se define en I.4.2.2 del Reglamento NSR‐10 el costo 
de los honorarios de Supervisión Técnica es 1.25% (uno y cuarto por ciento) del costo directo de 
construcción de la obra supervisada.
 - Para Supervisión Técnica Itinerante según se define en I.4.2.3 del Reglamento NSR‐10 el 
costo de los honorarios de Supervisión Técnica es 0.5% (medio por ciento) del costo directo de 
construcción de la obra
supervisada.

Cronograma de ejecución de actividades, incluir también las actividades de contratación y
liquidación del proyecto.

CERTIFICADO DE VIGENCIA MATRICULA  PROFESIONAL

INFORMACIÓN CARGADA EN PLATAFORMA SUIFP ENTRE EL 6 Y EL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2023.
SOLICITUD EN PLATAFORMA SUIPF: 8 DE SEPTIEMBRE DE 2023. 1RA REVISIÓN.
Archivos adjuntos: CM 0775 01 20230220 Espec A Ricaurte Aspectos generales.pdf / CM 0775 02 20230427 Espec A Ricaurte 
Capitulos.pdf / CM 0775 03 20230220 Espec Anclajes epóxicos y o químicos.pdf / CM 0775 04 20230220 Espec A Ricaurte Tolerancias 
(Construgarantías).pdf 

1. La validación de este ítem se realizará, una vez se realice la coordinación del documento de especificaciones técnicas con las 
subsanaciones de todas las observaciones de los estudios y diseños técnicos y presupuesto.
2. El documento debe estar firmado por el profesional responsable de su elaboración, además de incluir en el título, el nombre del 
proyecto, tal  como aparece en la MGA, con su código BPIN.
3. Se solicita consolidar las especificaciones técnicas en un solo documento.

7
Cálculo del factor AIU (se debe desagregar únicamente la administración del proyecto). (Cuando 
aplique). X Se solicita adjuntar

6 Especificaciones técnicas de construcción generales y específicas. (Cuando aplique). X
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