ADECUACION DEL PREDIO PARA EJECUCION DEL PARQUE RECREODEPORTIVO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 0092 DE 2023 CELEBRADO ENTRE LA FINANCIERA DEL DESARROLLO TERRITORIAL S.A; FINDETER Y EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE SANTANDER

ITEM	ACTIVIDAD	UND	CANT	V. UNIT (COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS)	V.TOTAL
1	**PRELIMINARES**				**$ 17.298.036,20**
1,1.	ROCERIA Y LIMPIEZA	M2	2500,00	$ 5.989,00	$ 14.972.500,00
1,2.	DESMONTE DE BARRAS DE ACERO	UND	2,00	$ 76.782,50	$ 153.565,00
1,3.	DEMOLICION EN CONCRETO REFORZADO	M2	67,20	$ 32.321,00	$ 2.171.971,20
2	**MOVIMIENTO DE TIERRAS**				**$ 15.059.520,00**
2,1.	EXCAVACION MECANICA SIN CLASIFICAR	M3	420,00	$ 35.856,00	$ 15.059.520,00
3	**MEJORAMIENTO DE TERRENO**				**$ 17.364.750,00**
3,1.	COMPACTACION CON MATERIAL PROVENIENTE DE EXCAVACION	M3	390,00	$ 44.525,00	$ 17.364.750,00

COSTO DIRECTO	**$ 49.722.306,00**
ADMINISTRACION 28%	$ 13.922.246,00
IMPREVISTO 2%	$ 994.446,00
UTILIDAD 5%	$ 2.486.115,00
DERECHO PAGO DE ESCOMBRERA POR GENERACION	$ 10.500.840,00
DERECHO PAGO DE ESCOMBRERA POR DISPOSICION	$ 750.060,00
COSTO TOTAL	**$ 78.376.013,00**

DIEGO FERNANDO CARRILLO DUARTE
SUBSECRETARIO DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA