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Anexo No. 1. Diagnostico general de la Infraestructura Deportiva existente en el Municipio de Monteria

5 Ubicacidn de la Infraestructura Dentro de Municipio | Estado de la Infraestructura Deportiva
Nombre Con El Que Se Capacidad de Area e %
i Construlda Casco "
Identifica Ef Escenario aforo de enmelos | Urbano.- Centro | Area Coordenadas de Optimo | Bueno | Regular | Malo
Deportivo espectadores Cuadiados | bario peblado | rural Ubicacion
PARQUE SIMON BOLIVAR
PARQUE CENTRAL)
PARQUE LINEAL - :_;1;;3&3; ;:?05151? fin
CORREDOR VERDE 10.242 15364 X i X
B 8°44'6 61°N
75°5339.41°0
PARQUE VILLA OLIMPICA 8°45'58.14"N
i 12478 18268 X hkeripdis X
‘ 84344 0'N
PARQUE PANZENU 5501 8.251 X il X
PARQUE LAS 8°46'5.69'N
CASTELLANA - IGLESIA AL 7029 2 75°51'58.20'0 4
PARQUE PUENTE No. 1 1459593.863 N -
= 1o X 1130210.144 E X
PARQUE LOS ARAUJOS 1457121 4270N -
o4 t4% X 1130085 5210 E %
PARQUE EL POBLADO 1461347 310N -
1Al ik - 1129326 556 £ X
PARQUE CASITA NUEVA 1460752.140 N -
1253 19 X 1130235241 E &
PARQUE RANCHO 45T TN
GRANDE 1603 & A 75°54123.42" *
PARQUE EXTREMO 8°45'52.16'N
(MONTERIA MODERNO} e b 4 755259430 &
14587987621 N
PARQUE LIMONAR 1.083 1624 X bl X
PARQUE RECRED FINAL
DE LA 68 Y 69 3.920 2614 X ::gg;fgg}i:: X
CON 1RA 2
PARQUE VILLA ROCIO 1457420.9552 N
bk i y 11323494430 £ 2
PARQUE VILLA MERY 1457341489 N
981 1471 X et o X
14529295677 Ny
PARQUE SABANAL 2.082 3123 Byt X
1451546 535 N
PARGUE KM 12 286 429 K ikeeie X
8°493103'N
NI ¥ 5
GARZONES 4768 3479 B oo X
COMPLEJO RECREQ
DEPORTVO Y CULTURAL 844’5 75'N
DEL SUR e 12ih % 755317430 X
p5
ADECUACION  PARQUE] 8°4434 53N
PORTAL DE NAVARRA 1.867 2.800 X 75°5143.60°0 X
PISTA DE ATLETISMO N 1461168.661 E
652 22155 X it X
845186
PARQUE AMPARO 149 m X il il X
ADECUACION rwa
PARQUE LINEAL 1.206 1808 X _?,;:'55;‘:; 2;"_ 5 X
LAS GOLONDRINAS :
PARQUE VILLAS MELISA 1.669 2458 X 874330 8N x

La versian vigents y controlada de este documento, solo podréa ser consultada a través del Software Integrado de Gestion dispuesto para tal fin o por
medio del Coordinader MIPG. La impresitn diferente a la publicada sera considerada como documenta no controlado,
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Anexo No. 1, Diagnostico general de Ia Infraestructura Deportiva existente en el Municipio de Monteria

> Area Ubicacién de [a Infraestructura Dentro de Municipic | Estado de a Infraestructura Deportiva
T::::bnﬁmc;: E?EEslciun:ns: ca::org;ide Coneklide I Omey' | conts | Aisa|  coomefisnesite
: an metros 4 i ; i
Deportivo espectadores | & T2 1% ;fafbn?? godlado. | 1ure) Ubicacgn | OPtimo | Bueno [ Regular | Malo

75°5323.3'W

UNIDAD 1460531100 N

RECREODEPORTIVA 376 24799 X 1129330.780 X

DE OCCIDENTE NODO 1 -BM

PARQUE FURATENA 80 997,08 X 23"1‘;,05 T X

PARQUE BETANCI 162 1587 X X
1453653.495

PARQUE SAN NORTE-

FRANCISCO 3 % & 1133743, 104 %
ESTE
1460578831
NORTE -

PARQUE VERSALLES 185 3.104 bl X
ESTE

Fuente: Inventario Secretaria de Planeacion 2022.

La version vigente y controlada de este documento, solo podra ser consultada a través del Software Integrado de Gestion dispuesto para tal fin o por
medio del Coordinador MIPG, La impresion diferente a la publicada sera considerada como documento no controlado.
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La Constitucion Politica de Colombia establece en su articulo 2° los fines del Estado al siguiente tenor: “Son fines
esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los
principios, derechos y deberes consagrados en la Constitucion; facilitar la participacion de todos en las decisiones que
los afectan y en la vida econémica, politica, administrativa y cultural de la Nacién; defender la independencia nacional,
mantener la integridad territorial y asequrar la convivencia pacifica y la vigencia de un orden justo. Las autoridades de
la Republica estan instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes,
creencias, y demas derechos y liberfades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de
los particulares”.

A su vez el articulo 52 del articulado constitucional establece: “El ejercicio del deporte, sus manifestaciones
recreativas, competitivas y autoctonas tienen como funcion la formacion integral de las personas, preservar y
desarrollar una mejor salud en el ser humano. El deporte y la recreacion forman parte de la educacion y constituyen
gasto publico social. Se reconace el derecho de todas las personas a la recreacion, a la practica del deporte y al
aprovechamiento del tiempo libre.

El Estado fomentara estas actividades e inspeccionara, vigilara y controlara las organizaciones deportivas y
recrealivas cuya estructura y propiedad deberan ser democraticas”.

Por ello, el Municipio de Monterfa & través de los afios ha construido espacios deportivos y recreativos con el fin de
que sus ciudadanos y visitantes se formen integralmente, preservando y desarrollando habitos saludables.

Los escenarios deportivos del Municipio, son utilizados diariamente por personas que practican deporte, por lo que se
hace indispensable que dichos escenarios cuenten con el debido mantenimiento y las condiciones dptimas, toda vez
que por el uso continuo acarrea que estos se deterioren con el paso del tiempo. Por esta razén, es esencial que se
realice construccion, mantenimientos y limpieza que garantice el buen funcionamiento de estas instalaciones, de tal
manera que se garantice la seguridad de los deportistas y particulares que hacen uso de los mismos.

Por olra parte , el aumento de personas con sobrepeso y obesidad causadas por el sedentarismo, y las enfermedades
derivadas del mismo, han sido la causa de que gran parte de la poblacién vea como necesidad realizar actividad fisica
para garantizar un buen estado de salud,

Para atender la demanda recreo-deportiva, el municipio de Monteria considera pertinente realizar inversiones para
mejorar los espacios publicos destinados para la recreacion, la actividad fisica y el deporte en algunos parques de la
ciudad, que en estos momentos cuentan con una deficiente infraestructura, o una existente que requiere
mantenimiento y/o rehabilitacion.

La calle 44 tiene un canal de drenaje, el area alrededor del mismo tiene un uso inadecuado por la comunidad como
zona temporal de trabajos de talleres y negocios, el proyecto planteado reavivara y garantizara su correcto y fotal
funcionamiento, principalmente el destinado a su servicio recreativo y deportivo, y como valor adicional el atractivo
turistico para locales y visitantes.

De esta manera. se le daré a |a poblacion escenarios ptimos para realizar actividad fisica y deportiva, y que al mismo
tiempo permita el uso adecuado del tiempo libre y esparcimiento individual y en familia, asi como mejorar la urbanistica
y paisajistica de la ciudad.

La version vigente y controlada de este documento, solo podra ser consultada a través del Software Integrado de Gestion dispuesto para tal fin o por
medio del Coordinador MIPG. La impresion diferente a la publicada serd considerada como documento no controlads,
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11. ANALISIS DE PARTICIPANTES

El municipio con apoyo de la comunidad ha identificado preliminarmente las causas del problema y sus efectos y han
realizado una valoracion preliminar del estado actual de la calle 44, a fin de tener una valoracion preliminar del estado
actual y las posibles acciones que deben realizarse para la construccion del parque lineal.

La ejecucion del proyecto requiere la cooperacion de los sectores administrativos, técnicos, operativos, recreativos,
deportivos y turisticos de la ciudad, a fin de realizar run diagnostico ajustado a la realidad, que visibilice las dificultades
y falencias que se presentan en la actualidad, para priorizar las acciones que permitan solucionar la problematica
presente. La entidad municipal asumira la totalidad de los costos de mantenimiento, operacion y administracion de la
infraestructura construida.

Participantes Contribucion o gestion

g Museipal Seguimiento a la gjecucion del proyecto.

Entidad: Monteria - Cordoba
Geslion de recursos

Posicion: Cooperante
Intereses o Expectativas: Generar espacios fisico-aptos para la practica

recreativa y deportiva
Cumplimiento del Plan de Desarrollo municipal

Actor: Otro

Realizar veeduria ciudadana a las inversiones y

Entidad: Habitantes del municipio de Monterfa programas deportivos piblicos.

Prsichiy: Reielido Incentivar a la comunidad a cuidar y hacer uso de

Intereses o Expectativas: Satisfaccion de necesidades y resolucion de o €spiedics pODiicos ce esparoimisla.

problemas de salud.

Actor: Otro o
Financiacidn del proyecto

Entidad: SGR

Posicion: Cooperante

Intereses o Expectativas: Generar espacios fisico-aptos para la practica
recreativa y deportiva

La version vigente y controlada de este documento, solo podra ser consultada a través del Software Integrado de Gestion dispuesto para tal fin o por
medio del Coardinador MIPG. La impresion diferente a la publicada serd considerada como documento no controlado.



X |

SECRETARIA DE PLANEACION

DOCUMENTO TECNICO PARA PROYECTO DE INVERSION

cODIGO VERSION FECHA DE ELABORACION

SP-PE-F-07 01 24/10/2022

12. POBLACIO!

a. Poblacion afectada:

Las personas afectadas son la poblacion del Municipio de Monteria.

Tipo de poblacion: Habitantes del Municipio de Monteria

Nimero: 531.424

Fuente de informacion: | Segun las proyecciones del censo DANE 2018, para el afio 2025

b. Poblacion objetivo:
Las personas afectadas son la poblacion del Municipio de Monteria.

Tipo de poblacion; Poblacion zona aledafia Habitantes del Municipio de Monteria

Numero: 7.500

Fuente de informacion: | Segun las proyecciones del censo DANE 2018, para el afio 2025

Caracterizacion segin sexo:

MUJERES 3.825
HOMBRES 3675
Fuente: DANE - Proyecciones de poblacion con base en el Censo 2018. Elaboracion DNP

3 13. OBJETIVGS
a. Objetivo General:

Aumentar la disponibilidad de escenarios deportivos y recreativos para la practica de actividades fisicas y deportivas
en el municipio de Monteria

Indicador objetivo Descripcion Fuente de verificacion

: Medido a través de: Porcentaje
Tasa de mortalidad prematura

por enfermedades no
transmisibles en poblacion
entre 30 y hasta 70 afios

Meta: 228,57 Plan de Desarrollo

Tipo de fuente: Documento oficial

b. Obijetivos especificos

¢ Objetivo especifico 1 (OE1): Construir nuevos espacios fisicos apropiados para el desarrollo de actividades
recreativas y deportivas en el Municipio de Monteria.

La version vigente y controlada de este documento, solo podrd ser consultada a través del Software Integrado de Gestion dispuesto para tal fin o par
medio del Coordinador MIPG, La Impresian diferente a k2 publicada sera considerada come documento no controlado.

41205



qgie st

SECRETARIA DE PLANEACION

CARHLGNT T

- DOCUMENTO TECNICO PARA PROYECTO DE INVERSION
CcODIGO VERSION FECHA DE ELABORACION
SP-PE-F-07 01 24/10/2022

c. Arbol de objetivos

Fines indirectos Disminucion de problemas de salud publica asociados a la falta de actividad fisica,
Fines directos Adecuado uso del tiempo libre
Objetivo central Aumentar la disponibilidad de escenarios deportivos y recreativos para la practica de

actividades fisicas y deportivas en el municipio de Monteria

Objetivos especificos | Construir nuevos espacios fisicos apropiados para el desarrollo de actividades

recreativas y deportivas
Medios Incrementar la disposicion de recursos para la construccion y el acondicionamiento de
escenarios recreativos
La version vigente y controlada de este documento, solo podra ser consuliada a través del Software Integrado de Gestion dispuesto para tal fin o por

medio del Coordinador MIPG. La impresidn diferente a ls publicada serd considerada como documento no controlada.
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Descripcion de la evaluacion:

Breve justificacion de la Alternativa

Nombre de Iz alternativa Rentabilidad/Costo-Eficiencia/ Selacriiada

Costo Minimo.

Con esta alternativa se pretende

CONSTRUCOION D PARQUE e o
LINEAL UBICADO EN LA CALLE 44 Rentabilidad: Si ; ;
ENTRE LA CARRERA 2DA Y 4TA industrial con el fin de aumentar zonas

de disfrute al aire libre de la
comunidad y mejorar el entorno del
municipio de Monteria

EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA

a. Estudio de necesidades
Bien o servicio: Parques Construido

Descripcion: Construccion y dotacion de un parque recreo-deportivo que contiene zona de juegos infantiles, area de
gimnasio, pista de trote, bebederos y demas equipamientos destinados a la recreacion y el deporte al aire libre.

Medido a través de: Numero

Descripcion de la demanda: Parques identificados en las necesidades de plan de desarrollo
Descripcion de la oferta; Parques construidos

Estimacion del déficit:

2024 5 12 7
2025 0 7 7
2026 0 7 7
2027 0 7 7

b. Anadlisis técnico de la alternativa seleccionada

El proyecto Parque canal en la calle 44, ubicado en la zona urbana del municipio de Monteria, mas
especificamente en la Comuna 7 de la ciudad, esta disefiado con un Area de 3287.16 m2 para
incluir varias zonas:

Zona de juegos, esparcimiento de 211.99 m2, (4 juegos infantiles) destinado una zona de juegos
infantiles para nifios de entre 1y 14 afios, con una capacidad aproximada para 30 nifios.

Zona de gimnasio al aire libre con un area de 206.79 m2, con capacidad aproximada de 9
personas, 5 maquinas de ejercicio.

Zona de calistenia al aire libre, drea 84.74 m2, con una capacidad aproximada de 6 personas,
conformada por 2 elementos,

Adicionalmente, el espacio contara con zonas verdes que proporcionaran un ambiente agradable y
relajante, asi como senderos peatonales.

El proyecto también incluye un canal pluvial con una longitud aproximada de 185 m, donde se
dispondran el agua de escorrentia de esa zona.

La versicn vigente y controlada de este documento, solo podra ser consultada a través del Software Integrado de Gesticn dispuesto para tal fin o por
medio del Coordinadar MIPG. La impresion diferente a la publicada sera considerada como documenta no controlado.
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a. Localizacion de la alternativa seleccionada
DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE CORDOBA
MUNICIPIO(S): MUNICIPIO DE MONTERIA
CENTRO POBLADO: | URBANO
RESGUARDO NO APLICA
COMUNA COMUNA7
BARRIO EL CARMEN Y SECTOR INDUSTRIAL
CORREGIMIENTO NO APLICA

La version vigente y controlada de este documenta, solo podré ser consultada a través del Software Integrado de Gestion dispuesto para tal fin o por

medio del Coordinador MIPG. La impresian diferente a la publicada sera considerada como documento no controlado.
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21 CADENADEVALOR = =~

Objetivo especifico Actlividades asociadas al producto

Objetivo especifico 1 Construir nuevos espacios | ACTIVIDADES PRELIMINARES
fisicos apropiados para el desarrollo de actividades Costo: § 8.674.729

recreativas y deportivas TR
Producto: Parque recreo-deportivo construido y Esaps: prainversion,
dotado Ruta critica: Si
Medido a través de: Nimero de parques

Cantidad / Meta: 1

ADECUACION DEL TERRENO
Costo: $ 371.611.567

Etapa: preinversion.

Ruta critica: Si

Costo: $ 5.015.478.969,00

PLAZOLETAS Y ANDENES
Costo: $ 303.655.189
Etapa: preinversion.

Ruta critica: Si

PAISAJISMO
Costo: $ 55.458.044
Etapa: preinversion.

Ruta critica: Si

MOBILIARIO

Costo: $ 446.900.707
Etapa: preinversion.
Ruta critica: Si

PLACA EN CONCRETQ PARA JUEGOS INFANTILES
Costo: $ 144.279.536
Etapa: preinversion.

Ruta critica: Si

ESTRUCTURA BIOSALUDABLE
Costo: $ 102.678.450
Etapa: preinversion.

Ruta critica: Si

La version vigente y controlada de este documento, solo podra ser consultada a través del Software Integrado de Gestién dispuesto para tal fin o por
medio del Coordinador MIPG, La impresién diferentes a la publicada sera considerada como documento ne controlade,
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Objetivo especifico Actividades asociadas af producto

ESTRUCTURAS CALISTENIA
Costo: $ 45.864.593

Etapa: preinversion.

Ruta critica: Si

ESTRUCTURA POMPEYANOS
Costo: § 152.933.425

Etapa: preinversion.

Ruta critica: Si

OBRAS DE DRENAJE
Costo: $ 59.355.095
Etapa: preinversion.
Ruta critica: Si

INSTALACIONES ELECTRICAS Y PUESTA A TIERRA
Costo: $ 582.251.640
Etapa: preinversion,

Ruta critica: Si

OBRA HIDRAULICA (Preliminares, excavaciones y estructura en
concreto)

Costo: $ 2.131.352.004
Etapa: preinversion.
Ruta critica: Si

OBRAS COMPLEMENARIAS
Costo: $ 7.539.995
Etapa: preinversion,

Ruta critica: Si

La version vigente y controlada de este documents, salo podré ser consultada a través del Software Integrado de Gestion dispuesto para tal fin o por
medio del Coordinador MIPG. La impresion diferente a la publicada sera considerada como documento no controlado.,
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Objetivo especifico Actividades asociadas al producto

COMPONENTE FORESTAL
Costo: $ 87.834.656

Etapa: preinversion.

Ruta critica: Si

FORMULACION Y SEGUIMIENTO (PGIO, TRAMITES ANTE
ENTIDAD AMBIENTAL, AUTODECLARACION RETIE Y
AUTODECLARACION RETILAP)

Costo: $ 102.376.883
Etapa: inversion

Ruta critica: Si

REALIZAR LA INTERVENTORIA
Costo: $ 412.712.456

Etapa: inversion

Ruta critica: Si

La versién vigente y controlada de este documento, sclo podra ser consultada a traves del Software Integrado de Gestion dispuesto para tal fin o por
medio del Coordinador MIFG. La impresidn diferente a la publicada sera considerada como decumente no controlado.
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22, INGRESOS Y BENEFICIOS DE LA ALTERNATIVA

Costos evitados en atencién en servicios salud. El valor es el costo promedio de atencion afio por enfermedades
asociadas a estrés y sedentarismo y la cantidad las personas que pueden padecerlas.

Tipo: Beneficios
Medido a través de: Pesos
Bien producido: o

0 3.000.00 £270.00000 $210.000 00000

0 300000 $ 280.000,00 § 840.000.000.00

03 3.000.00 5 290.000,00 § 870.000,000.00

04 b § 300.000 06 $908.000.000.00

o5 3.000,00 $210.000,00 $30,080,000,00

06 3.000,00 532000000 £ 960,000,000 00
. o 3.000.00 $330.000,00 T 530000000000
- R =

Costos evitados por el pago de actividades recreativas. El valor es el costo promedio-afio por familia para acceder a
eventos recreativos y la cantidad a las familias dispuestas a pagar por ello.

Tipo: Beneficios
Medido a través de: Pesos
Bien producido: otros

o1 100,00 £950.000.09 5 §5.000 000,50
62 400.00 3 $1.000.950.00 5 100,000 200.00
P 100,00 ' § 1050:096 00 §105 000 205,05
3 oa| 100.00 $ 1.100.892.60 § 140.000 000,00
05| 102.00 ~ $1.750.090.00 £ 115.000.000 60
0 100,00 $ 1,200 000.00 $ 120.000.006.08
o7 10000 | 5/1:250.000.00 § 125,000 60008
| 08 e $ 1.300.000.00 S 130,000 000 63
La version vigente y cc de este d solo podra ser cc ltada a través del Soft Integrado de Gestion dispuesto para tal fin o por
medio del Coordinador MIPG. La impresion diferente a la publicada serd considerada como documento no controlado,
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Codigo

Procizetn Producto

4301030

Pargue recreo-deportivo
construido y dotado

Medido a
fraves de

Indicador de producio

Parque recreo-deportivo
construido y dotado

Unidad de
medida

Numero:1

Objetivo especifico

Objetivo especifico 1 Construir
nuevos espacios fisicos apropiados
para el desarrollo de actividades
recreativas y deportivas en el
Municipio de Monteria.

Producto: Parque recreo-deportivo
construido y dotado

Medido a ftravés de: Numero
Parques recrec-deportivo construido
y dotado

Cantidad / Meta: 1
Costo: $ 5.015.478.969,00

Producto: 4301030

Actividad

Realizacion de las obras de
construccion Parque Calle 44 en el
Municipio de Monteria.

Realizar la Interventoria obras de
construccion Parque Calle 44 en el
Municipio de Monteria.

La version vigente y conlrelada de este documento, solo podra ser consultada a traves del Software Integrado de Gestion dispuesto para tal fin o por

medio del Coordinador MIPG. La impresion diferente a la publicada sera considerada come documento no controlade.
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Obistive general 4 ; ; Impacto
Cambio de prioridades 2:;?“;?:;” d‘g
zzgncmmas o politicas lengi;?:tes 5 ;Zc;;o;ésde S
zii?en la intervencion de Rarol Mayor Ligae;?rlgizianto er!: de la vigencia
Aumentar la disponibiidad | 1iPo de establecimientos Gierlos barrios de Ia | on ay Litiﬁﬂj?“’“"'a
de escenarios deportivos y ciudad
recreativos para la practica
de actividades fisicas y
deportivas en el municipio Dar debido trémite a
de Monteria la etapa
contractual,
Retraso en el inicio | atendiendo las
del proyecto e | observaciones de los
) incumplimiento a la | interesados v
Declaratoria de proceso comunidad frente a | Utilizando los
contractual desierfo en | Moderado/ Mayor | 0,06 ctatiyas mecanismos  de
varias ocasiones. creadas. publicidad del
proceso que
permitan
dar a  conocer
ampliamente la
convacatoria

o _ T RO ‘Wedidas do
Objetives Especificos e Probabilidad +  Impacto mitigacio

Rigsgo en sy

Construir NUevos
espacios fisicos Contratar ‘ al
apropiades  para el personal cgpgmtado
desarrollo de actividades Deterioro anticipado | ©ON c:_onogmwnto ¥
recreativas y departivas Falles que afecten Ia | Raro/ Mayor en la construccion | BXperiencia  para
en el Municipio de estabiidad de lae obras de la obra desarrollar las
Monteria. actividades
planteadas.

i Medidas de
imifigacion

Riesgo en sy
implementacion

Objetivas Especificos | Probabilidad impacto
Programar amplias
holguras para la
ejecucion de
actividades  segln
época a desarrollar
las mismas

Retrasos
considerables en la
ejecucion

Incumplimiento de
cronograma  inicial  de | Probable / Mayor
actividades

Construccién de obras

La version vigente y controlada de este documento, solo podra ser consultada a través del Software Inte i
ita, podi grado de Gestién dispuests para tal fin o
medio del Coordinadar MIPG. La impresitn diferente a la publicada sera considerada como documento no controlads, =
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SECRETARIA DE PLANEACION

‘i

%b” DOCUMENTO TECNICO PARA PROYECTO DE INVERSION
cODIGO VERSION FECHA DE ELABORACION
SP-PE-F-07 01 24/10/2022

A continuacion, se sugiere el siguiente indicador de gestion

s Indicadores de Indicadores de Fuente de
Astividaq gestion Meta | producto o resultado | M2 | verificacion
::agiicsﬁscg;;aspgfriz Parque recreo- Parque recreo-
e deportivo construido 1 deportivo construido y 1 Obra terminada
Calle 44 en el Municipio detida Sk
de Monteria. Y
Seguimiento
técnico, Seguimiento  técnico,
administrativo, administrativo,
. .| financiero, contable financiero, contable y Informe de
Realizar la Interventoria | v juridico a la | 190% | juridico a la entrega de | 100% SHpBIVEon,

entrega de los
productos
esperados en el
proyecto

los productos
esperados en el
proyecto

Fuente de recursos

Municipio de Monteria

Valor

$ 5.015.478.969,00

Valor total del proyecto: CINCO MIL QUINCE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL
NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESQS M/CTE ($5.015.478.969,00)

- Firmado
( ™ digitalmente par
"~ IRIS SPATH

CAMARO
IRIS SPATH CAMANO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
MUNICIPIO DE MONTERIA

Firmado

ettt "

MORALES AVILA
INGRID MORALES AVILA
GERENTE DE PROYECTO
Monteria- Departamento de Cérdoba

Proyecto: Patricia Sanchez- Profesional Especializado 05@
Revisd: Luzcelys Causil Herrera- Contratista SIME

La version vigente y controlada de este documento, solo podra ser consultada = través del Software Integrado de Gestion dispuesto para tal fin o por
medio del Coordinador MIPG, La impresion diferente a la publicada serd considerada como documento no controlado.
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AAe

ﬁ Datos basicos
Departamenta et T e Thar: « DI AL = Pt AT A ERTEE | A CADDESA SIYA W ATA R KA
Nacional de Planeacin ..-N_J?a.? FLE LG LANEAL 4 N ALLE 44 ENTHE LA CARRERA 2D o LR IV L [N :..'. Ll ™,
- ITERL

Impresa el 2/09/2025 11:58:47 2. m
Datos basicos

01 - Datos basicos del proyecto
Construccion de parque lineal ubicado en la calle 44 entre la carrera 2da y 4ta en el municipio de Monteria

General - Esquemas SUIFP's 2025230010001

Deporte y Recreacion

No Fecha creacion 25/02/2025 13:11:14
1393809

Katy Maria Castillo Torres

. yimulador Oficiz jhon nell rodriguez sanchez
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@ Identificacion / Plan de desarrollc
Nacionst e Planeacin CONSTRUCGION DE PARQUE LINEAL UBICADO EN LA CALLE 44 ENTRE LA CARRERA 2DA Y 4TA EN E ! 10
rros | B e H RN

Impreso el 2/109/2025 11.58:47 a. i

Contribucion a la politica publica

01 - Contribucion al Plan Nacional de Desarrolio

Plan
(2022-2028) Colombia Potencia Mundial de la Vida

Programa

4301 - Fomento a la recreacion, la actividad fisica y el deporte para desarrollar entornos de convivencia y paz

2. Seguridad humana y justicia 03. Expansion de capacidades: masy 03. Derecho al deporte, la recreacion y la a. Democratizar el acceso de la
social mejores oportunidades de la poblacion  actividad fisica para la convivencia y lapaz  poblacién al deporte, la
para lograr sus proyectos de vida recreacion y la actividad fisica

02 - Plan de Desarrolio Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollc Departamental o Sectorial

Cordoba lo tiene todo para estar a otro nivel 2024-2027

strategia del Plan ¢ Desarvollo Departamental o Sectorial
Deporte y recreacion
Programa det Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Fomento a |a recreacion, la actividad fisica y el deporte

03 - Pian de Desarrolio Distrital o Municipal

Plan de Desarrollc Distrital o Municipal

Una Sola Monteria 2024-2028

. Estrategia del Plan de Desarrolle Distrital o Municipal
Circuito 3. Circuito para una Monteria Segura
Programa dei Pian desarrollo Distrital o Municipal
Fomento a la recreacion, la actividad fisica y el deporte

04 - instrumentos de planeacién de grupos étnicos

Tipo de entidad
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3? Identificacion / Problematic:

Departamento e
Nacional de Plangacién b

Identificacion y descripcion del problema

Baja disponibilidad de escenarios deportivos y recreativos para la practica de actividades fisicas y deportivas en el municipio de Monteria.

Los espacios publicos para la recreacion, la actividad fisica y el deporte son insuficientes e inadecuados para la poblacion que esta en
capacidad para practicar algin deporte o que desea aprovechar su tiempo al aire libre. Los espacios existentes estan deteriorados y con
frecuencia son ocupados para desarrollar otras actividades, y los escenarios deportivos y/o recreativos que estan en buenas condiciones no
son de uso publico. Lo anterior, conlleva al bajo interés de la poblacién en realizar actividad fisica y deporte, a que exista un inadecuado uso
del tiempo libre y de esparcimiento individual y en familia y al aumento de los niveles de sedentarismo en la entidad territorial.

El municipio de Monteria, en los ultimos afios, ha presentado un crecimiento exponencial, tanto fisica como poblacionalmente, aumentando
su proyeccion economica y los indices poblacién, este crecimiento se ha evidenciado en la presencia de nuevos barrios y nueva
infraestructura. por tanto, se han generado nuevas necesidades de comodidad y confortabilidad a solucionar localmente, como la demanda
de espacio publico, zonas verdes y recreo deportivas de calidad aumente, agudizada por el alto déficit que hay de estos espacios en esta
parte de |a ciudad, la cual se esta siendo compensada con la creacion de nuevos parques, escenarios deportivos, vias, e infraestructura en
general que permite mejorar el nivel de vida de las personas.

Tasa de mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles en poblacion entre 30 y hasta 70 afios Fuente: 228.57
Fuente: Indicador de resultado del programa - Plan de desarrollo 2024-2028
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@ Identificacion / Problemaiica q

T i CONSTRUCCION DE PARQUE LINEAL UBICADO EN LA CALLE 44 ENTRE LA CARRERA 2DA ¥ 4TA EN EL MUNIC
- DE MONT

impreso el 2/09/2025 11.68:47 &, m.

01 - Causas que generan el problema

; : | Causas directas

1. Insuficiente construccion y/o mantenimiento a la 1.1 Insuficiente disposicién de recursos econdmicos para realizar actividades de construccion,
infraestructura recreativa y turistica rehabilitacion y mantenimiento de los escenarios recreativos

“Causas indirectas

82 - Efectos generados por ¢l problema

~ Efectos indirectos

Efectos directos
1. Inadecuado uso del tiempo libre. 1.1 Incremento de problemas de salud publica asociada a la falta de actividad fisica
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Q Identificacion / Participantes

Departamento
Naclonal de Planeacidn

CCION DE PARQUE LINEAL UBICADO EN LA CALLE 44 ENTRE LA CARRERA 2DA Y £TA EN EL MUNIC

Impreso el 2/09/2025 11:5847 a. m

Identificacién y analisis de participantes

01 - ldentificacion de los participantes

Participante : Contribucion o Gestién

Actor: Otro Financiacion del proyecto
Entidad: SGR

Posicién: Cooperante

Intereses o Expectativas: Generar espacios fisico-
aptos para la practica recreativa y deportiva

Actor: Otro Realizar veeduria ciudadana a las inversiones y programas deportivos publicos.

Incentivar a la comunidad a cuidar y hacer uso de los espacios publicos de esparcimiento.
Entidad: Comunidad

Posicion: Beneficiario

Intereses o Expectativas: Satisfaccion de
necesidades y resolucion de problemas de salud.

Actor: Municipal Seguimiento a la ejecucion del proyecto.
Gestion de recursos
.Entidad: MONTERIA - CORDOBA

Posicion: Cooperante

Intereses o Expectativas: Generar espacios fisico-
aptos para |a practica recreativa y deportiva
Cumplimiento del Plan de Desarrollo municipal

02 - Anaiisis de los participantes

El municipio con apoyo de la comunidad ha identificado preliminarmente las causas del problema y sus efectos y han realizado una
valoracion preliminar del estado actual de la calle 44, a fin de tener una valoracion preliminar del estado actual y las posibles acciones que
deben realizarse para la construccion del parque lineal.

La ejecucion del proyecto requiere la cooperacion de los sectores administrativos, técnicos, operativos, recreativos, deportivos y turisticos de
la ciudad, a fin de realizar run diagnostico ajustado a la realidad, que visibilice las dificultades y falencias que se presentan en la actualidad,
para priorizar las acciones que permitan solucionar la problematica presente. La entidad municipal asumira la totalidad de los costos de
mantenimiento, operacion y administracion de la infraestructura construida.
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@ Identificacion / Poblacion

CONSTRUCCION BE PARQUE LINEAL UBICADD EN LA CALLE 44 ENTRE LA CARRERA 2DA Y 4TA EN EL MUNI

DE MC

Departamenta
Nacional de Planeacidn

Impreso el 2/09/2025 115847 a. m.

Poblacion afectada y objetivo

01 - Pobilacion afectada por el problema

Tipo de poblacion

Personas

Numero
531.424

Fuente de la informacion

Segun las proyecciones del censo DANE 2018, para el afio 2025

Localizacion

Ubicacion general Localizacion especifica/Otro tipo de entidad éinica

Regién: Caribe

.Deparlamento: Cordoba
Municipio: Monteria
Centro Poblado:

Resguardo:

02 - Poblacion objetivo de la intervencién

Tipo dé poblacion
Personas
Nuamero

7.500

Fuente de la informacion
Pablacion zona aledaria Habitantes del Municipio de Monteria

Localizacion
Regién: Caribe
Departamento: Cordoba
Municipio: Monteria
Centro Poblado:

Resguardo:
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@ identificacion / Objetivos

S ooty SONSTRUCGION DE PARGU BICADO EN LA CALLE 44 ENTRE LA CARRERA 2DA Y 4TA EN EL IPIO
e CONSTRUGCION DE PARGUE LINEAL UBICADG EN LA CALLE 44 ENTRE LA CARRERA 2DA Y 4T4 r\;l_;r___z_ I\rrl;lmnl i

impreso el 2/08/2025 11.58.47 a. m.

03 - Caracteristicas demograficas de la poblacién chjetivo

Caracteristicas demograficas de la pobiacidn cbjetive

o Numero de - = s 3
si Fuente de la informacion
Clasificacién Detalle personas

Género Masculino 3.675 Proyecciones de poblacion con base en el Censo 2018.

Femenino 3.825 Proyecciones de poblacion con base en el Censo 2018,
Objetivos especificos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Preblema central

Baja disponibilidad de escenarios deportivos y recreativos para la practica de actividades fisicas y deportivas en el municipio de Monteria.
Objetivo general — Propésito

Aumentar la disponibilidad de escenarios deportivos y recreativos para la practica de actividades fisicas y deportivas en el municipio de
Monteria

.indicac!ores para medir ei objetivo general

Indicador objetivo Fuente de verificacion 3

Tasa de mortalidad prematura por Medido a través de: Plan de desarrollo
enfermedades no transmisibles en poblacion Porcentaje
entre 30 y hasta 70 afios

Meta: 228,57

Tipo de fuente: Documento
oficial

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada ' Dbjetivos especificos

Causa directa 1 Construir nuevos espacios fisicos apropiados para el desarrollo de actividades recreativas y deportivas en el
Municipio de Monteria
Insuficiente construccion ylo

mantenimiento a la infraestructura
recreativa y turistica

Causa indirecta 1.1 Incrementar la disposicion de recursos para la construccion y el acondicionamiento de escenarios recrealivos

Insuficiente disposicion de recursos

. economicos para realizar actividades de
construccion, rehabilitacién y
mantenimiento de los escenarios
recreativos
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@ Identificacion / Alternativas
Dagattamaite CONSTRUCCION DE PARQLUE LINEAL UBICADD EN |LA CALLE 44 ENTRE LA CARRERA 2DA Y 4TA EN EL MUNICIPIO

Nacional de Planeacidn i il atetaling:
- DE MONTERIA
Impreso el 2/09/2025 11:58:47 a. m.

Alternativas de la sclucion

01 - Alternativas de ia solucion

3 Se evaluars con esta s

Construccion de parque lineal ubicado en la calle 44 entre la carrera 2da y 4ta en el municipio de Si Completo
Monteria

Evaluaciones a realizar

Rentabilidad: Si
Costo - Eficiencia y Costo minimo: Si
Evaluacién multicriterio: No
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@ Identificacién / Alterpativas
Nacionet 46 Planeacién CONSTRUCCION DE PARQUE LINEAL UBICADO EN LA CALLE 44 ENTRE LA CARRERA 2DA Y 4TA ENPE_ T#flrj«g;l»_ll

Impreso el 2/09/2025 11:58:47 a. m

Alternativa 1. Construccion de parque lineal ubicado en la calle 44 entre la carrera 2da y 4ta en el
municipio de Monteria

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio
Parques Construido
Medido a través de
Nimero
Descripcidn

Construccion y dotacién de un parque recrec-deportivo que contiene zona de juegos infantiles, area de gimnasio, pista de trote, bebederos y
demas equipamientos destinados a la recreacion y el deporte al aire libre.

Descripcién de la Demanda

.Darques identificados en las necesidades de plan de desarrollo

Descripcién de la Oferta

Parques construidos
2024 5,00 12,00
2025 0,00 7,00 -7.00
2026 0,00 7,00 -7,00
2027 0,00 7,00 7,00
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Preparacion / Analisis técni

§ AR

Nadob:.flaé?;::mcidn CONSTRUCCION DE PARQUE LINEAL UBICADD SN LA CALLE 44 ENTRE LA GAR

<

EHAZDAY ATAENE

impreso el 2/08/2025 11:5847 a. m.
Alternativa: Construccion de parque lineal ubicado en la calle 44 entre |a carrera 2da y 4ta en el municipio de Monteria

Analisis tecnico de Ia alternativa
81 - Analisis técnico de la alternativa

El proyecto Parque canal en la calle 44, ubicado en la zona urbana del municipio de Monteria, més especificamente en la Comuna 7 de la
ciudad, esta disefiado con un Area de 3287.16 m2 para incluir varias zonas:

Zona de juegos, esparcimiento de 211.99 m2, (4 juegos infantiles) destinado una zona de juegos infantiles para nifios de entre 1 y 14 afios,
con una capacidad aproximada para 30 nifios.

Zona de gimnasio al aire libre con un area de 206.79 m2, con capacidad aproximada de 9 personas, 5 maquinas de ejercicio.

Zona de calistenia al aire libre, area 84,74 m2, con una capacidad aproximada de 6 personas, conformada por 2 elementos.

Adicionalmente, el espacio contara con zonas verdes que proporcionaran un ambiente agradable y relajante, asi como senderos peatonales.
El proyecto también incluye un canal pluvial con una longitud aproximada de 185 m, donde se dispondran el agua de escorrentia de esa zona.
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& Preparacion / Localizacion |

e i CONSTRUCCION DE PARQUE LINEAL UBICADO EN LA GALLE 44 ENTRE LA CARRERA 20A Y 4TA ENEL I

Impreso el 2/09/2025 11:58:47 a. m.

Alternativa: Construccién de pargue lineal ubicado en la calle 44 entre la carrera 2da y 4ta en el municipic de Monteria

Localizacion de ia alternativa

01 - Localizacion de la alternativa

Uhicacién general Ubica.cién especifica

Regién: Caribe

Departamento: Cordoba
Municipio: Monteria
Tipo de Agrupacion:
Agrupacion:

Latitud:

Longitud:

02 - Factores analizados

pectos administrativos y politicos,
ifarcania a la poblacion objetivo,

ercania de fuentes de abastecimiento,
Comunicaciones,
Costo y disponibilidad de terrenos,
Disponibilidad de servicios publicos domiciliarios (Agua, energia y otros),
Disponibilidad y costo de mano de obra,
Estructura impositiva y legal,
Factores ambientales,
Impacto para la Equidad de Género,
Medios y costos de transporte,
Orden publico,
Otros,
Topografia
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) Preparacion / Cadena de valor

" 2 '.\3("
Nacional de Planeacién i =

Dapsitameita CONSTRUCCION DE PARGIUE LINEAL UBICADD EN LA CALLE 44 ENTRE LA CARRERA 2DA Y 4TA EN EL

impreso el 2/09/2025 11:58:48 a. m.
Alternativa: Construccidn de pargue lineal ubicado en la calle 44 entre la carrera 2da y 4ta en el municipio de Monteria

(adena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: $ 5.015.472.520,00
1 - Objetivo especifico 1 Costo: $ 5.015.472.520,00

Construir nuevos espacios fisicos apropiados para el desarrollo de actividades recreativas y deportivas en el Municipio de Monteria
Aciis

1.1 Parque recreo-deportivo construido y dotado  (Producto principal 1.1.1 REALIZAR ACTIVIDADES PRELIMINARES
del proyecto)

Costo: § 8.674.729,00

Etapa: Inversion
Medido a través de: Nimero de parques recreo-deportivos Ruta Critica: Si
Cantidad: 1,0000

Gusta: $5.015:472.520.00 1.1.2 REALIZAR ADECUACION DEL TERRENO

Costo: § 400.837.567,00
Etapa: Inversion

Ruta Critica: Si

1.1.3 REALIZAR PLAZOLETAS Y ANDENES
Costo: $ 303.655.189,00
Etapa: Inversion

Ruta Critica: No

1.1.4 HACER PAISAJISMO
Costo: § 55.458.044,00
Etapa: Inversién

Ruta Critica: No

1.1.5 SUMINISTRAR E INSTALAR MOBILIARIO
Costo: $ 446.900.707,00
Etapa: Inversion

Ruta Critica: Si
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% Preparacién / Cadena de valor
NacioneL as Plancacién CONSTRUCCION DE PARGUE LINEAL UBICADO EN LA CALLE 44 ENTRE LA CARRERA 2DA Y 4TA EN EL MUNIC
s DE MO

Impreso el 2/08/2025 11:58:48 a. m.

1.1 Parque recreo-deportivo construido y dotade  (Producto principal 1.1.6 FUNDIR PLACA EN CONCRETO PARA JUEGOS INFANTILES

del proyecto)
Costo: § 133.539.199,00
Etapa: Inversion
Medido a través de: Nimero de parques recreo-deportivos Ruta Critica: Si

Cantidad: 1,0000

to: $ 5.015.472.520,
Caste: $ 50154725108 1.1.7 SUMINISTRAR E INSTALAR ESTRUCTURA BIOSALUDABLE

Costo: § 90.652.544,00
Etapa: Inversion

Ruta Critica: Si

1.1.8 HACER LAS ESTRUCTURAS CALISTENIA
Costo: § 40.492.839,00
Etapa: Inversién

Ruta Critica: Si

1.1.9 HACER ESTRUCTURA POMPEYANOS
Costo: § 151.845.169,00
Etapa: Inversion

Ruta Critica: No

1.1.10 CONSTRUIR LAS OBRAS DE DRENAJE
Costo: $ 59.355.095,00
Etapa: Inversion

Ruta Critica: Si

1.1.11 COLOCAR LAS INSTALACIONES ELECTRICAS Y PUESTA A TIERRA
Costo: $ 582.251.640,00
Etapa: Inversion

Ruta Critica: Si
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@ Preparacion / Cadena de valoi

Departamenta CONSTRUICCION ODE PARQLIE “Al MOATYYENL A O T ENTRE LA CARRERA 2DA ITAEN EL #
Naclonsl de Planeacish CONSTRUCCION DE PARQUE LINEAL UBICADO EN LA CALLE 44 ENTRE LA CARRERA 2DA Y ATAT .f\.l .',l f

[

Impreso el 2/09/2028 11:5848 a. m

1.1 Parque recreo-deportivo construido y dotado  (Producto principal 1.1.12 CONSTRUIR OBRA HIDRAULICA (Preliminares, excavaciones y
del proyecto) estructura en concreto)

Costo: $ 2.131.352.004,00
Etapa: Inversion
Medido a través de: Nimero de parques recreo-deportivos
Ruta Critica: Si
Cantidad: 1,0000
Costo: $ 5.015.472.520,00
1.1.13 EJECUTAR OBRAS COMPLEMENARIAS
Costo: $ 7.539.995,00
Etapa: Inversidn

Ruta Critica: Si

1.1.14 DESARROLLAR COMPONENTE FORESTAL
Costo: $ 87.834.656,00
Etapa: Inversion

Ruta Critica: Si

1.1.15 REALIZAR LA FORMULACION Y SEGUIMIENTO (PGIO, TRAMITES
ANTE ENTIDAD AMBIENTAL, AUTODECLARACION RETIE Y
AUTODECLARACION RETILAP)

Costo: $ 102.376.883,00

Etapa: Inversion

Ruta Critica: Si

1.1.16 REALIZAR LA INTERVENTORIA
Costo: $ 412.706.260,00
Etapa: Inversion

Ruta Critica: Si
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@- Preparacion / Cadena de valor
O s LT CONSTRUCCION DE PARQUE LINEAL UBICADO EN LA CALLE 44 ENTRE LA CARRERA 2DA Y 4TA EN EL MUNICIPIO
= DE MONTERIA

impreso el 2/08/2025 11:58:48 a. m.

Alternativa: Construccion de parque lineal ubicado en la calle 44 entre la carrera 2da y 4ta en el municipio de Monteria

Actividad 1.1.1 REALIZAR ACTIVIDADES PRELIMINARES

Periodo |Mano de obra no Mantenimiento Transporie
- calificada maquinaria y equipo

0 $4.131.564,00 $3.288.462,00 $1.254.703,00

0 $8.674.729,00

Actividad 1.1.10 CONSTRUIR LAS OBRAS DE DRENAJE

Periodo | Mano de obra no Mantenimiento }Maferiaies i Transporte
calificada imaquinaria y equipo | i

0 $20.630.374,00 $3.258.852,00 §33.461.184,00 $2.004.685,00

Poriodo Totzl

0 /$59.355.085,00

Actividad 1.1.11 COLOCAR LAS INSTALACIONES ELECTRICAS Y PUESTA A TIERRA

{Mano de obra no

Mantenimiento ’ Materiales
calificada

jmaguinaria y equipo |

0 $105.197.774,00 $14.867.332,00 $462.185.534,00

0 $582.251.640,00
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@ Preparacién / Cadena de valor
O . - PO CONSTRUCCION DE PARQUE LINEAL UBICADO EN LA CALLE 44 ENTRE LA CARRERA 2DA Y 4TA EN EL MUNICIPIO
- DE MONTERIA

impresa ef 2/08/2025 11:5848 a. m,

Actividad 1.1.12 CONSTRUIR OBRA HIDRAULICA {Preliminares, excavaciones y estructura en
concreto)

Periodo | Mano de obra no Mantenimiento Materiales ‘Transporie
magduinaria y equipo

0 $730.770.392,00 $214.482.774,00 $1.141 363.091 $44.735.747,00

Periodo Total

0 $2.131.352.004,00

Actividad 1.1.13 EJECUTAR OBRAS COMPLEMENARIAS

PerFodc Mano de obra no Mantenimientc Transporte
{calificada maguinaria y equipo

0 $5.922.023,00 $296.167,00 $1.321.805,00

Actividad 1.1.14 DESARROLLAR COMPONENTE FORESTAL

Periodo |Mano de obra no Mantenimienfo Materiales ;Transporte
calificada maguinaria y eguipo !
$19.146.991,00 £13.183.228,00 $43.464.400,00 $12.035.037,00

0 $87.834.656,00
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£ Preparacioén / Cadena de valor
Naclonss 4o Piancseién CONSTRUCCION DE PARQUE LINEAL USIGADO EN LA CALLE 44 ENTRE LA CARRERA ZDA Y 4TA EN EL MUNICIPIO
- DE MONTERIA

Impreso el 2/09/2025 11:68:48 a8 m

Actividad 1.1.15 REALIZAR LA FORMULACION Y SEGUIMIENTO (PGIO, TRAMITES ANTE
ENTIDAD AMBIENTAL, AUTODECLARACION RETIE Y AUTODECLARACION RETILAP)

Periodo | Mano de obra
|calificada
0 $102.376.883,00

0 $102.376.883,00

Actividad 1.1.16 REALIZAR LA INTERVENTORIA

I Periado |Mano de obra
calificada

0 $412.706.260,00

| Periodo Total

0 $412.706.260,00

Actividad 1.1.2 REALIZAR ADECUACION DEL TERRENO

Periodo {Mano de obrano | Mantenimiento Materiales - |Transporte
calificada imaquinaria y equipo

0 $65.608.234,00 $60.305.087,00 $222.324.785,00 $52.589.461,00

Perlodo ! Total
0 $400.837.567,00
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$_ Preparacion / Cadena de vaior
. oo O CONSTRUCCION DE PARQUE LINEAL UBICADO EN LA CALLE 44 ENTRE LA CARRERA 2DA Y 4TA EN EL MUNICIPIO

DE MONTERIA

Impresa el 2/08/2025 11:58:48 4,

TI

Actividad 1.1.3 REALIZAR PLAZOLETAS Y ANDENES

Perindo | Mano de obra no Mantenimiento Materiales
calificada magquinaria y equipo
0

§113.619.536,00 $31.659.058,00 $158.376.595,00

0 $303.655.189,00

Actividad 1.1.4 HACER PAISAJISMO

Mano de obra no Mantenimiento Materiales

{calificada maguinaria y equipo |
0 $20.617.564,00 $1.031.767,00 $33.808.713.00

Periode Total

0 $55.458.044,00

Actividad 1.1.5 SUMINISTRAR E INSTALAR MOBILIARIO

Pericdo | Mano de obra no Mantenimiento Materiales I[Transporte

fcalificada maquinaria y equipo :
0 $66.410.913,00 $8.332.758,00 $368.359.800,00 §3.797.236,00

Pariodo | Total

0 $446.900.707,00
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@ Preparacion / Cadena de &3
I . OO CONSTRUCCION DE PARQUE LINEAL UBICADD EN LA CALLE 44 ENTRE LA CARRERA 2DA ¥ 4TA EN EL MUNICIPIO
— DE MONTERIA

fmpreso el 21082025 11,8848 a m.

Actividad 1.1.6 FUNDIR PLACA EN CONCRETO PARA JUEGOS INFANTILES

Periodo {Mano de obra no [ Mantenimiento Transporie’

calificada maquinaria y equipo :
0 $51.140,055,00 $4.648.924,00 §77.750.220,00

0 §133.539.199,00

Actividad 1.1.7 SUMINISTRAR E INSTALAR ESTRUCTURA BIOSALUDABLE

Periodo {Mano de obrano  [Mantenimiento [Maferiales

calificada . |maguinaria y equipo

0 $45.420.358,00 $4.613.368,00 34061881800

0 $80.652.544,00

Actividad 1.1.8 HACER LAS ESTRUCTURAS CALISTENIA

{Mantenimiento

Padodo {Mano de obra no =]
imaquinaria 'y equipo

|calificada

0 $20.268.446,00 $2.060.707,00 $18.143.686,00

0 $40.492.829,00
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@ Preparacion / Riesgos

O cp bl A CONSTRUCCION DE PARQUE LINEAL UBICADO EN LA CALLE 44 ENTRE LA CARRERA 2DA Y 4TA EN EL MUNIC
- DE MO!

NTERIA

impreso el 2/09/2025 115842 8. m

Actividad 1.1.9 HACER ESTRUCTURA POMPEYANQS

Perodo |Mano de obra no Mantenimiento Materiales Transporie
calificada maquinaria y equipo

$17.055.492,00 $16.359.727,00 $103.271.311,00 $15.158.639,00

0 $151.845,169,00

Alternativa: Construccidn de parque lineal ubicado en la calle 44 entre la carrera 2da y 4ta en el municipio de Monteria
Analisis de riesgos alternativa

01 - Analisis de riesgo

Probahllidad 5 R

Financieros Cambio de prioridades Probabilidad: Insuficientes espacios de recreacion y Asegurar la asignacion de recursos,
o economicas o politicas que 1. Raro esparcimiento en ciertos barrios de la  ya sea desde el inicio de la vigencia
w afecten la intervencion de este ciudad o con la transferencia en su totalidad
] tipo de establecimientos Impacto: 4.
2 Mayor
[=]
3
8 Legales Declaratoria de proceso Probabilidad: Retraso en el inicio del proyecto e Dar debido tramite a la etapa
= contractual desierto en varias 3. Moderado  incumplimiento a la comunidad frente a contractual, atendiendo las
5 ocasiones. expectativas creadas. observaciones de los interesados y
g Impacto: 4. utilizando los mecanismos de
& Mayor publicidad del proceso que permitan
* dar a conocer ampliamente la
convocatoria
© __ Operacionales Fallas que afecten la estabilidad Probabilidad: Deterioro anticipado en la construccién Contratar al personal capacitado con
< § de las obras 1. Raro de la obra conocimiento y experiencia para
§_ 5 W desarrollar las actividades
£3 Impacto: 4. planteadas.
3& Mayor
. &~
. @ Asociados a Aclividad/Entregable: Probabilidad: Retrasos considerables en la ejecucion Programar amplias holguras para la
= fenémenos de origen CONSTRUIR OBRA 4. Probable ejecucion de aclividades segtn
g’ natural: atmosféricos, HIDRAULICA (Preliminares, época a desarrollar las mismas
E hidrolégicos, excavaciones y estructura en Impacto: 4.
4 geolégicos, otros concreto) Mayor
=
2 Riesgo: Incumplimiento de
o] cronograma inicial de
£ actividades
<
™
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g Preparacién / Ingresos y beneficios
£ p 4 y

Baciorat e Planecida CONSTRUCGION DE PARQUE LINEAL UBICADO EN LA GALLE 44 ENTRE LA GARRERA 2DA Y 4TA EN E;‘F[ ?‘iffj--l-\i;g;-ﬂ,'.
o = WL ErUA

Impreso el 2/08/2025 11:58.40 a. m.
Alternativa: Construccitn de parque lineal ubicado en la calle 44 entre la carrera 2da y 4ta en el municipio de Monteria
Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Costos evitados en atencion en servicios salud

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Nimero

Bien producido: Otros

Razon Precio Cuenta (RPC): 0.80

Descripcién Cantidad: personas que pueden padecerlas.

Descripcion Valor Unitario: Costo promedio de atencién afio por enfermedades asociadas a estrés y sedentarismo

Cantidad ' Valor unitario i Valor total

2 | 3.000,00 $270.000,00 SBiO.mBMO.
. 2 3.000,00 $280.000,00 $840.000.000,00
3 3.000,00 $290.000,00 $870.000.000,00
4 3.000,00 $§300.000,00 $900.000.000,00
5 3.000,00 $310.000,00 $930.000.000,00
6 3.000,00 $320.000,00 $960.000.000,00
7 3.000,00 $330.000,00 $990.000.000,00

Costos evitados por el pago de actividades recreativas
Tipo: Beneficios
Medido a través de: Numero
Bien producido: Otros
Razon Precio Cuenta (RPC): 0.80
Descripcion Cantidad: Familias dispuestas a pagar por ello.
. Descripcién Valor Unitario: Costo promedio-afio por familia para acceder a eventos recreativos

1 100,00 $950.000,00 $95.000.000,00

2 100,00 $1.050.000,00 $105.000.000,00
3 100,00 $1.100.000,00 $110.000.000,00
4 100,00 $1,150.000,00 $115.000.000,00
5 100,00 $1.200.000,00 $120.000.000,00
6 100,00 $1.250.000,00 $125.000.000,00
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@ Preparacion / ingresos y beneficios
N,d‘?:aﬁaé? m:&ién CONSTRUCCION DE PARGUE LINEAL UBICADO EN LA CALLE 44 ENTRE LA CARRERA ZDA Y 47A EN EL MUNICIFIO
- DE MONTERIA

Impreso el 2/09/2025 11:58.49 a. m.

7 100,00

$1.300.000,00 $130.000.000,00

02 - Totales

1 $905.000.000,00 $905.000.000,00
2 $845.000.000,00 $945.000.000,00
3 $980.000.000,00 $980.000.000,00
4 $1.015.000.000,00 $1.015.000.000,00
5 $1.050.000.000,00 $1.050.000.000,00
6 $1.085.000.000,00 $1.085.000.000,00
7 $1.120.000.000,00 $1.120.000.000,00
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@ Evaluacion / Flujo Econémico

s CONSTRUCCION DE PARGUE LINEAL UBICADO EN LA CALLE 44 ENTRE LA CARRERA 2DA'Y 4TA EN EL MUNICIPIO
= DE MONTERIA

Impreso el 2/09/2025 11:5849 a. m

Alternativa 1

Flujo

01 - Fiujo Econdmico

Costosde | Costosde | Costosde |Amortizacion | Interesesde | Valorde | Flujo Neto

preinversion | inversion (-} | operacion (-} {5 los creditos (-} salvamento

(',} : f+) oy i

0 00 00 00 sa7areeaszse 500 “s00 09 $00 337978838232

1 §724.000,000,0 $0.0 0.0 50,0 500 30,0 300 50,0 $724.000.000,0

2 $756.000.000.0 0.0 30.0 50,0 500 300 30,0 0.0 $756.000.000.0

3 $784.000.000,0 50,0 50,0 0,0 50,0 50,0 $0,0 $00 4784.000.000.0

4 $812.000.000,0 50,0 500 50,0 50,0 300 0,0 500 £812.000.000,0

5 $840.000.000,0 0.0 30,0 20,0 50,0 0.0 30,0 30,0 $840.000.000,0
.-e $868.000.000,0 50,0 50,0 50,0 50,0 80,0 $0.0 S0.0 $668.000.000,0
T $896.000.000,0 80,0 0,0 £0,0 30,0 0.0 200 50,0 $096.000.000,0
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@ Evaluacion / indicadores y decisién
W o i I CONSTRUCCION DE PARQUE LINEAL UBICADO EN LA CALLE 44 ENTRE LA CARRERA 2DA Y 4TA EN EL MUNIC

DE MONTERIA

Impresa el 2/09/2025 11:5842 a m

Indicadores y decision

01 - Evaluacién economica

. o Indicadores de costo- : e
Indicadores de rentabilidad Indicadores de costo minimo

Valor Presente Tasa Relacién Costo Costo por beneficiario Valor presente de. Costo Anual
Neto {VPN) Interna de | Beneficio (RCB) los costos Equivalente {CAE}
Retorno

$236.914.942. 51 10,77 % $1,06 $506.385,80 $3.797.893.523,24 $42,804.450,.84

Costo por capacidad

Parque recreo-deportivo construido y
dotado  (Producto principal del proyecto) $3.797.893.523,24
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% Programacion / Indicadores de producto

Departamento ST fes : o = = 44 E - . g SRA ST ATA ENEL MUNICIEIO
Naciongi.de Planeacién CONSTRUCCION DE PARGUE LINEAL UBICADO EN LA CALLE 44 ENTRE LA CARRERA 2DA Y 4TA T '\I__‘.: I_ [.[ o
— e Wik

impreso el 2/09/2025 11:58:48 a. m.

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Construir nuevos espacios fisicos apropiados para el desarrollo de actividades recreativas y deportivas en el Municipio de Monteria

Producte
1.1. Parque recreo-deportivo construido y dotado  (Producto principal del proyecto)

Indicador
1.1.1 Parque recreo-deportivo construido y dotado
Medido a través de: Nimero de parques recreo-deportivos

Meta total: 1,0000

Formula:

.Es acumulativo: No

Es Principal: Si
Tipo de Fuente: Documento oficial

Fuente de Verificacion: Actas de recibo -Expediente del contrato

Programacién de indicadores

o 1,0000
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@ Programacion / Indicadores de gestion
T CONSTRUCCION DE PARQUE LINEAL UBICADO EN LA CALLE 44 ENTRE LA CARRERA 2DA Y 4TA EN EL MUNICIPIO
o DE MONTERIA

impreso el 2/08/2025 1158149 a. m
Indicadores de gestion

01 - Indicador por proyecto

indicador

Informes de interventoria revisados
Medido a través de: Numero
Cadigo: 0600G136

Férmula:

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificacion: Informes de seguimiento realizados por interventoria

Programacion de indicadores

. 0 8 Total: 6
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§ Programacion / Fuentes de financiacion
OO iy s T CONSTRUCCION DE PARQUE LINEAL UBICADO EN LA CALLE 44 ENTRE LA CARRERA 2DA Y 4TA EN EL MUNICIEIO

DE MONTERIA

impreso af 2/08/2025 11,5848 a. m.
Esquema financiero

01 - Clasificacion presupuestal

Programa presupuestal

o

4301 - Fomento a la recreacion, la actividad fisica y el deporte para desarrollar entornos de convivencia y paz

1604 RECREACION Y DEPORTE
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% Programacion / Fuentes de financiacién
ke CONSTRUCCION DE PARQUE LINEAL UBICADO EN LA CALLE 44 ENTRE LA CARRERA 2DA Y 4TA ENEl Ml N
i WL

impreso el 2/09/2025 11:58.48 5. m.

02 - Resumen fuentes de financiaciéon

Inversion MONTERIA Municipios SGR - Amgnamén $5.015.472.520,00
para la inversion local
seglin NBl y
municipios de cuarta,
quinta y sexta
categoria
Tﬁfal $5.015.472.520.00
Total Inversion $5.015.472.520,00
$5.015.472.520,00

Total
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Departamento P

Nacional de Planeacitn

e
@
c
@
o
o
=
L
=)
o

Componentes
(Productos)

Actividades

CONSTRUCCION DE PARGUE LINEAL UBIGADD EN LA GALLE 44 E

h

Programacion / Resumen del proyecib

Impreso el 2/09/2025 11,6849 a. m

Resumen del proyecto

Descripcién Indicadores :
Aumentar la disponibilidad de escenarios Tasa de mortalidad
deportivos y recreativos para la préctica de prematura por

actividades fisicas y deportivas en el municipio de anfermedades no

Monteria transmisibles en
poblacién entre 30 y
hasta 70 afios

1.1 Parque recreo-deportivo construido y dotado Parque recreo-deportivo

(Producto principal del proyecto) construido y dotado
1.1.1 - REALIZAR ACTIVIDADES Neirbie: informes de
PRELIMINARES(*) : 2t
11.2. REALIZAR ADECUAGION DEL TERRENO 'Merventoria revisados
- : o
1.1.3 - REALIZAR PLAZOLETAS Y ANDENES ~ Unidad de Medida:
1.1.4 - HACER PAISAJISMO Namero
1.1.5 - SUMINISTRAR E INSTALAR MOBILIARIO
{*) Meta: 6.0000

1.1.6 - FUNDIR PLACA EN CONCRETO PARA
JUEGOS INFANTILES(*)

1.1.7 - SUMINISTRAR E INSTALAR
ESTRUCTURA BIOSALUDABLE(*")

1.1.8 - HACER LAS ESTRUCTURAS
CALISTENIA(*)

1.1.9 - HACER ESTRUCTURA POMPEYANOS
1.1.10 - CONSTRUIR LAS OBRAS DE DRENAJE
L

1.1.11 - COLOCAR LAS INSTALACIONES
ELECTRICAS ¥ PUESTA A TIERRA(*)

1.1.12 - CONSTRUIR OBRA HIDRAULICA
(Preliminares, excavaciones y estructura en
concreto)(*)

1.1.13 - EJECUTAR OBRAS
COMPLEMENARIAS(*)

1.1.14 - DESARROLLAR COMPONENTE
FORESTAL(*)

1.1.15 - REALIZAR LA FORMULACION Y
SEGUIMIENTO (PGIO, TRAMITES ANTE
ENTIDAD AMBIENTAL, AUTODECLARACION
RETIE Y AUTODECLARACION RETILAP)(*)
1.1.16 - REALIZAR LA INTERVENTORI

(*) Actividades con ruta critica

Tipo de fuente: Documento
oficial

Fuente: Plan de desarrollo

Tipo de fuente: Documento
oficial

Fuente: Actas de recibo -
Expediente del contrato

Tipo de fuente:

Fuente:

Se mantuvieron
iguales las
prioridades
economicas y
politicas , El
proceso
contractual tuvo
una se adjudico
sin
inconvenientes

Las obras
cumplieron los
estandares de
calidad exigidos

No hubo
afectacion en el
cronograma
propuesto
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NAs

SECRETARIA DE PLANEACION

CARPEANT TUA

CERTIFICADO DE BANCO DE PROYECTOS

MONTERIA
cODIGO VERSION FECHA DE ELABORACION
SP-PE-F-09 01 13/01/2023

CERTIFICADO No.: 078-2025

EL SECRETARIO DE PLANEACION MUNICIPAL

CERTIFICA:

Que revisada la base de datos gestionada a través de los sistemas de informacion MGA Web y
PIIP, asi como analizados los componentes y lineamientos del Plan de Desarrollo Municipal
vigente, el siguiente proyecto, se encuentra registrado en el Banco de Programas y Proyectos

de Inversion Municipal.

PLAN DE DESARROLLO:

Plan de Desarrollo Municipal 2024-2028 "Una Sola Monteria"

LINEAMIENTO ESTRATEGICO:

Circuito 3. Circuito para una Monteria Segura

SECTOR:

43 - Deporte y Recreacion

PROGRAMA PRESUPUESTAL:

4301 - Fomento a la recreacion, la actividad fisica y el deporte

ID:

1393809

CODIGO BPIN:

2025230010001

NOMBRE DEL PROYECTO:

Construccion de parque lineal ubicado en la calle 44 entre la carrera
2da y 4ta en el municipio de Monteria

PRODUCTOS CADENA DE VALOR:

4301030 - Parque recreo-deportivo construido y dotado

VALOR:

$ 5.015.472.520,00

FUENTE DE FINANCIACION:

Sistema General de Regalias SGR

DEPENDENCIA RESPONSABLE:

Secretaria de Infraestructura

RESPONSABLE:

Iris Spath Camario

El presente certificado se expide a solicitud del Secretario/Jefe de Oficina respectivo, para
efectos de adelantar los procesos de Contratacion respectivos.

Dado en el Monteria a los seis (6) dias del mes de mayo del 2025.

/zf

Version de Adobe
Acrobat Reader:
2025.001.20474

JHON NEL RODRIGUEZ SANCHEZ
Secretario de Planeacion Municipal

Elabord: Daniela Nader / Asesora SPM

Revis6: Ana Ofelia Galvan Moreno / Prof. Esp. Gr-4 — Coordinador de BP

Reviso: Viviana Jiménez Negrete / Asesora SPM

La version vigente y controlada de este documento, solo podra ser consultada a través del Software Integrado de Gestion dispuesto para tal fin o por
medio del Coordinador MIPG. La impresién diferente a |a publicada serd considerada como documento no controlada.
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ERP Alcaldia Monteria 19/03/25, 11:49 a.m.

¢ Alcaldia de MONTERIA

Secretaria General
Coordinacion Area de Compras

CERTIFICA, N° P.C 4807

Que dentro del plan anual de adquisicion para la vigencia 2025 del Municipio de Monteria se encuentra
inscrito: 4807-CONSTRUCCION DE PARQUE LINEAL UBICADO EN LA CALLE 44 ENTRE LA CARRERA 2DA
Y 4TA EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA

Cédigos UNSPSC 72153100
Fecha proyectada de inicio del proceso de
i Marzo
. Seleccién
Duracion Estimada del Contrato. 6 - Mes (s)
Modalidad Licitacion publica
Valor $4.700.000.000
Fuente de Financiacion Regalias
Responsable de Contratacion
Este proceso es susceptible de limitarse a "
; 0
MiPymes?
Este proceso es susceptible de estructurarse por -
0
lotes o segmentos?
Cumple con el Decreto 248 de 2021 con relacién 30% de
adquisicién de alimentos comprados a pequefios productores
agropecuarios y de la Agricultura Campesina local y con los No
. bienes y servicios del el articulo 2.20.1.1.3

—

La anterior informacién se certifica de conformidad con la informacién suministrada por la respectiva de-
pendencia, cualquier modificacion al presente documento debe ser reportada para su actualizacién

Dado en Monteria a los (19) dias del mes de marzo de 2025

https:/jerp-monteria.web.app/#/print/plan_compras/q4 QKIRFxUx82covWKU1x/2025 Pagina 1de 2
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ERP Alcaldia Monteria 19/03/25, 11:49 a.m.

GEN A ATENCIA GOMEZ
Coordinador Area de Compras

https://erp-monteria.web.app/#/print/plan_compras/q4 QKIRFxUx82covWKU 1x/2025 Pagina 2 de 2
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Alcaldia de'
MONTERIA

ESTUDIO DEL SECTOR
1. JUSTIFICACION DEL ESTUDIO

El Articulo 2.2.1.1.1.6.1. Deber de anélisis de las Entidades Estatales - Decreto 1082 de
2015 establece el deber de las Entidades Estatales de analizar el sector, es decir, el
mercado relativo al objeto del Proceso de Contratacién, desde la perspectiva legal,
comercial, financiera, organizacional, técnica y de andlisis de Riesgo. El resultado del
analisis debe plasmarse en los estudios y documentos previos del Proceso de Contratacion.
La importancia de realizar este andlisis ha sido recalcada en las recomendaciones que la
Organizacion de Cooperacion y de Desarrollo Econémicos (OCDE) le ha formulado al
Gobierno Nacional, las cuales constituyen buenas practicas en materia de promocion de la
competencia en la contratacion publica.’ Ello atendiendo a la importancia de que la politica
y la regulacion estén orientadas a la efectividad del gasto. Las formas contractuales deben
estar alineadas con el tipo de bienes y servicios a adquirir, las necesidades de las Entidades
Estatales y la eficiencia en el gasto. La gestion de compras debe estar atada al desempenio
de las Entidades Estatales, al cumplimiento de sus metas y de los fines del Estado. La
rendicién de cuentas debe estar basada en el desempefio de la Entidad Estatal.

De acuerdo con la Guia para la Elaboracion de Estudios de Sector “La Entidad Estatal luego
de conocer su necesidad y de identificar los bienes, obras o servicios que la satisfacen esta
en capacidad de definir el sector o mercado al cual pertenecen tales bienes, obras o
servicios y hacer el analisis correspondiente. El analisis del sector ofrece herramientas para
establecer el contexto del Proceso de Contratacion, identificar algunos de los Riesgos,
determinar los requisitos habilitantes y la forma de evaluar las ofertas. El alcance del estudio
de sector debe ser proporcionado al valor del Proceso de Contratacion, la naturaleza del
objeto a contratar, el tipo de contrato y a los Riesgos identificados para el Proceso de
Contratacion.”, asi las cosas, conforme los lineamientos de Colombia Compra Eficiente y la
normatividad vigente en materia de contratacion estatal se procede a realizar el siguiente
estudio del sector.

2. INFORMACION PRE-CONTRACTUAL

La Administracién Municipal de Monteria - Cérdoba a través de Estudio previo de necesidad
y conveniencia estimo la pertinencia y oportunidad para la contratacion del presente
contrato de Obra mediante el cual se prevé la contratacion de proyectos de infraestructura
de transporte que requiere la entidad en la presente vigencia.

OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCION DE PARQUE LINEAL UBICADO
EN LA CALLE 44 ENTRE LA CARRERA 2DA Y 4TA
EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA.

VALOR TOTAL: CUATRO MIL SEISCIENTOS DOS MILLONES
SETECIENTOS SESENTAY SEIS MIL DOCIENTOS
SESENTA PESOS M/CTE ($4.602.766.260,00)
PLAZO DE EJECUCION: SEIS (06) MESES

3. ANALISIS DEL SECTOR
3.1. Identificacion del sector

Utilizando la Guia para la codificacion de bienes y servicios de acuerdo con el codigo
estandar de productos y servicios de Naciones Unidas, V.14.080 de COLOMBIA COMPRA
EFICIENTE G-CBS-02 se tiene que el objeto contractual pertenece al SECTOR
SERVICIOS DE CONSTRUCCION.

! Recomendacion de la OCDE sobre la lucha contra la manipulacién de ofertas en la contratacion publica

1198



Alcaldia de
MONTERIA

Clasificacién UNSPSC

Descripcion
72153100
Fuente: https://www.colombiacompra.qov.co/clasificador-de-bienes-y-Servicios

3.2. Calidad ambiental en la zona urbana

La figura de los espacios verdes publicos en las ciudades, no s6lo cumplen con una funcion
ornamental, sino que coadyuvan a optimizar la calidad del aire correspondiendo que una
significativa proporcion de Oxido de Carbono (CO2) genera oxigeno, el cual toma el papel
de moderador de intercambio de aire, calor y humedad en el paisaje urbano; al mismo
tiempo que pasa a tomar un papel perceptual paisajistico que participa como deleite visual
y por consiguiente mejora la calidad de vida urbana. Los beneficios ambientales que
resultan de los espacios verdes son diversos, otorgando intangibles mejoras a los
habitantes, por lo cual la Organizacion Mundial de la Salud (OMS) los contempla
considerando como una recomendacion ineludible para una mejor calidad de vida urbana,
que la ciudades deberan cumplir minimamente con 9 m2 de areas verdes por habitante,
cifra que a su vez la Organizacion de las Naciones Unidas (ONU) indica que corresponderan
contar con una superficie no menor de 12 m2 de areas verdes por habitante, todo ello con
el fin de brindar la normatividad necesaria para proteger la permanencia y equilibrio de la
calidad de vida de los habitantes en la ciudades, puesto que dia con dia, estos espacios
verdes se convierten en lugares olvidados.

Las innovaciones del paisaje urbano suple los espacios verdes de caracter publico por
pavimentos urbanos, propiciando con ello islas de calor dentro de la ciudad, donde el
aumento de la temperatura es inherente conforme a su proceso de desarrolio urbano,
incrementandose en promedio de 4 a 6 grados centigrados en el dia y por la noche hasta
10 grados centigrados (Anaya, Chuvieco, & Palacio, 2008), causando efectos
desfavorables para el medio ambiente, pero ante todo mostrandose perturbada la sociedad,
quien toma un papel estelar, pasando a ser la primera afectada dada la sensacién térmica
y alta humedad ambiental de la ciudad (caso de estudio Mazatlan, Sinaloa) puesto que
tiende a sentir mayor efecto del calor. Las consecuencias son fundamentalmente tangibles
en ciudades de climas calidos y himedos, ya que el habitante urbano muestra un
alejamiento por el exterior, e interés por los espacios cerrados de confort térmico, que le
permite realizar sus actividades de la manera mas cémoda posible, apartandose con ello
del espacio publico a consecuencia del medio antropizado que lo rodea, percibiéndolo
habitualmente como la insuficiencia y abandono hacia el medio ambiente,
consecuentemente, dejandolo de vivir y de disfrutar, sintiéndose usualmente impropios a
los paisajes que brinda la naturaleza en vinculo con el desarrollo de la ciudad.?

La calidad ambiental urbana es el resultado de la interaccién del conjunto de factores
humanos y ambientales que inciden favorable o desfavorablemente en los habitantes de
una ciudad. Es comiinmente asociada con factores tales como la disponibilidad de espacio
publico, la calidad y cantidad de las areas verdes, la contaminacién ambiental, la calidad de
la vivienda, los servicios publicos domiciliarios, la movilidad y el transporte plblico, entre
otros. La calidad ambiental genera una imagen de ciudad y es percibida y valorada
socialmente en funcién de la salud y el beneficio social. Por ello, surge la necesidad de
medir esta realidad a través de datos objetivos. Un indice debe entenderse como una
expresion numeérica, adimensional, que resulta de la fusién o agregacién de varias variables
seleccionadas por su representatividad y ponderacion dentro del mismo. El instrumento se
ajusta a las competencias constitucionales y legales asignadas a las autoridades
ambientales y entes territoriales, de tal forma que con él no se les establecen nuevas
funciones o actividades complementarias que no se encuentren en el marco de sus
competencias o que no sean compatibles con la formulacién y seguimiento de los
instrumentos de planificacion ambiental y territorial. Ademas, cada uno de los indicadores
que lo componen se sustentan en normas especificas que respaldan la existencia de los
datos o las fuentes de informacion.

2 ESPACIOS VERDES PUBLICOS Y CALIDAD DE VIDA Arg. Rosa Elba Renddn Gutiérrez
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El indice de calidad ambiental urbana (ICAU), se obtiene a partir de la sumatoria de los
valores finales de los dos grupos de indicadores (directos e indirectos). El resultado
obtenido, se debe clasificar en uno de los cinco rangos definidos en la tabla 4 en donde
cada rango indica el nivel de calidad ambiental urbana obtenida.

Valores referencia del ICAU

worsa SR

BA'IA LAl ag
MEDIA 40,1 2 60 puntos
ALTA 60.1 2 80 puntas

MUY ALTA o catpwms

Fuente: INFORME NACIONAL DE CALIDAD AMBIENTAL URBANA

De las nueve ciudades consideradas para este grupo, seis cuentan con Autoridad Ambiental
Urbana: Bogota (Secretaria Distrital de Ambiente -SDA), Medellin (Area Metropolitana del
Valle de Aburrd -AMVA), Cali (Departamento Administrativo de Gestion del Medio Ambiente
-DAGMA), Barranquilla (Departamento Administrativo del Medio Ambiente de Barranquilla
-DAMAB), Cartagena (Establecimiento Publico Ambiental de Cartagena -EPA Cartagena) y
Bucaramanga (Area Metropolitana de Bucaramanga -AMB) quienes ejercen en el perimetro
urbano las mismas funciones atribuidas a las Corporaciones Auténomas Regionales. Por
su parte, Ibagué, Soledad y Cucuta no cuentan con autoridad ambiental urbana y se
encuentran dentro de la jurisdiccion de una Corporacion Auténoma Regional (Corporacion
Auténoma Regional del Tolima -CORTOLIMA, Corporacién Auténoma Regional del
Atlantico —CRA y la Corporacion Auténoma Regional de la Frontera Nororiental —
CORPONOR, respectivamente (tabla 5). Los resultados que se presentan en este informe
constituyen la linea base del estado de calidad ambiental urbana de este grupo de ciudades,
cuya primera medicion y calculo del indice corresponde al afio 2013. El mejoramiento de la
calidad ambiental urbana para cada ciudad o indicador, podra identificarse y analizarse a
partir del segundo reporte del indice, que debera elaborarse con informacion del afo 2015
y cuya entrega esta prevista para el afio 2016. En este punto cabe destacar que para la
construccion de los reportes el Ministerio surti6 un proceso de capacitacion,
acompanamiento y validacién de la informacién que se centr6 en la fase de recoleccion y
construccion de los datos. Este proceso requirié que el Ministerio acompariara a las
autoridades ambientales y los municipios en la construccion de indicadores, eliminando de
los reportes las posibles fuentes, calculos o metodologias técnicamente invalidas para
posteriormente contrastar los resultados con las metas o estandares establecidos para cada
indicador

3.2.1. Cifras relacionadas

De las treinta y ocho (38) areas urbanas consideradas para este grupo, siete (7) cuentan
con Autoridad Ambiental Urbana: Bello e Itagiii (Area Metropolitana del Valle de Aburra —
AMVA); Santa Marta (DADMA); Buenaventura (EPA Buenaventura) y Floridablanca, Giron
y Piedecuesta (AMB), quienes ejercen en el perimetro urbano las mismas funciones
atribuidas a las Corporaciones Auténomas Regionales. Las demas areas urbanas se
encuentran en jurisdiccion de Corporaciones Auténomas Regionales y de Desarrolio
Sostenible. Los resultados que se presentan en este informe se constituyen en la linea base
de la Calidad Ambiental Urbana de este grupo de ciudades, cuya primera medicion y calculo
del indice corresponde al afio 2013. En este punto cabe destacar que para la elaboracion
de los reportes el Ministerio surti6 un proceso de capacitacion, acompafiamiento y
validacién de la informacién cuyo enfoque fue la recoleccion y verificacion de los datos. El
proceso, requiri6 que el Ministerio acompafiara a las Autoridades Ambientales y a los
municipios a través de sus Secretarias de planeacion, ambiente y afines, en la preparacion
del reporte de indicadores, eliminando las posibles fuentes, célculos o metodologias
técnicamente no validas para posteriormente contrastar los resultados con las metas o
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estandares establecidos para cada indicador. Con todo, los resultados muestran que a
pesar de que desde el Ministerio se hicieron importantes esfuerzos durante los afios 2013,
2014 y 2015 para que las autoridades ambientales reportaran el 100% de los indicadores,
en el proceso de preparacién de los reportes se evidenciaron problemas que llevaron al no
reporte de algunos indicadores. Lo anterior, debido a diferentes razones, entre ellas, falta o
ausencia de fuentes de informacion, informacién no confiable que no fue posible validar o
verificar al no contar con los soportes respectivos, asi como falta de acciones para recoger
informacion que permita medir temas estratégicos de la gestion ambiental de las areas
urbanas. Es importante anotar que durante el segundo semestre de 2015 algunas de las
areas urbanas que hacen parte de este grupo allegaron informacién adicional con el fin de
presentar el reporte del ICAU de forma mas completa mientras que otras revisaron las
observaciones realizadas con anticipacion por el Ministerio y gestionaron la informacién con
el fin de mejorar sus reportes. Igualmente, a pesar de que el Ministerio unificd la
metodologia de calculo para cada uno de los indicadores que conforman el indice, algunos
de ellos fueron calculados sin seguir de manera estricta dichas metodologias. Lo anterior,
debido principalmente a la carencia de herramientas tecnolégicas, informacion cartografica
actualizada e inclusive carencia de recurso humano calificado que de manera articulada al
interior de las autoridades ambientales y de los entes territoriales llevara a cabo la
construccion de los reportes.

Areas urbanas con poblacién entre 100.000 y 500.000 habitantes

z Poblacién Poblacién
p—— [—————

ANVA Belio 430 548 CARDER 301126
Lagli 236074 186373
CORANTIOQUIA 204 357 CAS 17
CRA 110.460 EPA Buenavenlura 350.189
CORPOCALDAS 365 344 128.759
CORPOAMAZONIA 144 B49Q CNVC Palmua 241 155
CRC 242 641 Tulua 178 241
cvVsS 330313 - Tunja 173 655
114616 CORPOBOYACA s o 191210
03.727 Fl 254 156
CAR 100 364 AME 1521682
Soacha 483172 115880
Zipagura 103544 CORPOCESAR Valledupar 368628
CAM Neiva 318278 CORPOURABA Aparlado 144 G76
Riohacha 203 837 Paslo 354814
Maicao 103.671 CORPONARING ;i;d;, Andrés de 5 53
Sincelejo 249030 Jnaco
Quibdo 06600] |CBG Armenia 285 644
DADMA Santa Marta 450.016 CORPORINGQUIA Yop al 117,865
CORMACARENA villavicencio 439517 1AL 20007

Fuente: INFORME NACIONAL DE CALIDAD AMBIENTAL URBANA

Las calificaciones de calidad ambiental urbana de las veintinueve (29) ciudades que
pudieron calcular el indice de Calidad Ambiental Urbana, se ubican en los rangos de Media,
Baja y Muy Baja calidad ambiental de la siguiente forma: diez (10) de ellas,
correspondientes al 34,48%, se encuentran en el nivel de Calidad Ambiental Urbana
MEDIA; dieciséis (16) que corresponden al 55,17% se encuentran en el nivel de Calidad
Ambiental Urbana BAJA y tan solo tres (3) equivalentes al 10,34% se encuentran en el nivel
MUY BAJA de Calidad Ambiental Urbana,

Resultados ICAU para ares urbanas con poblacién entre 100.000 y 500.000 habitantes
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|__AREA URBANA ICAY CALIDAD AMBIENTAL URBANA |
Pradacuest :
a wgecuesla QZ Media
AMB Giran 479
Fleedablonca 419
AMVA fw g Media
Lagul
CAM Mewa Baja
Ip———
HERE — Media
CAR <
airarsol
= Bap
r USJE:U“E
sy by e
CARDER &
joai]
CA arancabsime Moy Baia
CODECHOCD Qudd No califica
COEANTIONUIA Envigado Media
COAMACARENA Ylaviceacio Ng califica
CORPOAMAZOMIA lotnca Baia
CORPOBOYACA AT et
Tunja 8
CORPOCALDAT Marsales aja
COAPOCESAR W AT
CORPOGUALIRA B Meda
Maica Bais
e Pasto Media
CORPONARING
TI._-_T_-J;_Q Mo & 41:.' i
CORBORINOOLLA Yooa No calificg
CoRPOURARA Aoarisde Baia
) Malambe No califica
ChC Fopayan My Baia
b %Hrmna Baia
CvC
Falmia Ne califica
Cvs Maonteria Muy baja
DADMA S 12 3
S 1
EPA BUENAVENTURA el DR
CARSUCRE Sincniaio

Fuente: INFORME NACIONAL DE CALIDAD AMBIENTAL URBANA

Monteria reporté nueve (9) indicadores con informacion valida. Al respecto es importante
anotar que el reporte para Monteria s6lo retne la informacién que la autoridad ambiental
(CVS) pudo consolidar, ya que el municipio no respondié al ejercicio, a pesar de ser
convocado en varias oportunidades tanto por el Ministerio, como por la Corporacién. Los
indicadores directos no reportados corresponden a superficie de area verde por habitante,
mientras que los indicadores indirectos no reportados corresponden a los consumos
residenciales de agua y de energia y a espacio publico efectivo por habitante. Con relacion
al indicador de calidad de aire (PM10 pese a que la CVS reporté para 2013 una
concentracion promedio anual de 31,15 pg/m?®, ésta informacién corresponde a una
camparna de monitoreo, incumpliendo la obligacién de Sistemas de vigilancia de calidad del
aire - SVCA clasificados como tipo Il Basico, que deben monitorear permanentemente. Por
lo anterior el indicador se determiné como invalido. En lo que tiene que ver con la calidad
ambiental, Monteria se ubica en el rango de MUY BAJA. Esto debido a que la informacion
no reportada impacté considerablemente el resultado final del ICAU y a que los resultados
de los indicadores reportados se ubicaron en las escalas medias (0,5), bajas (0,3) y muy
bajas (0) de calificacién. De los indicadores directos reportados el indicador con mejor
calificacion corresponde a calidad de agua superficial. La CVS reporta los indices de
Calidad de Agua — ICA calculados a partir de la metodologia WQI NSF para tres (3) puntos
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de monitoreo del Rio Sind. Los resultados del ICA para el punto de monitoreo denominado
Mocari indican que la calidad de agua es REGULAR, obteniendo una calificacion media
(0,5) para el ICAU. Por otro lado, obtuvieron calificaciones muy bajas los indicadores de:
poblacién urbana vinculada a estrategias de educacion ambiental (0,7 habitantes por cada
mil); poblacion urbana que participa en gestion ambiental (2,7 habitantes por cada mil);
porcentaje de poblacién urbana expuesta a ruido por encima de los niveles permisibles,
tanto en horario diurno como en horario nocturno (44,0% en ambos horarios); porcentaje
de suelos de proteccién urbanos incluidos en el POT con conflicto de uso de suelo (35%)
y, debido a que al interior del perimetro urbano de Monteria no se encuentran declaradas
areas protegidas, este indicador califico muy bajo. Con calificacién baja se encuentran los
indicadores de porcentaje de residuos sélidos aprovechados (5,39%) y poblacion urbana
localizada en zonas de amenaza alta (6,1%). Tan sélo uno de los dos (2) indicadores
indirectos reportados obtuvo calificacion media (0,5), cantidad de residuos solidos
dispuestos en relleno sanitario (0,80 kg/hab.*dia)?

Desde actualidad los indicadores asociados a la gestion ambiental, principalmente liderado
por el DANE, MADS -Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible-, Departamento
Nacional de Planeacion —DNP- y Contraloria General de la Reptblica, han generado una
estandarizaciéon de la gestion de cuentas ambientales, denominado Sistema de
Contabilidad Ambiental Econémica — SCAE-, con el proposito de cuantificar la gestion de
servicios eco-sistémicos y mejorar la gestion de los mismos, dicho de otra forma “cuantificar
su uso en la economia y refleja los cambios en el stock de activos ambientales que generan
esos usos” (DANE, IDEAM, MADS. , 2015). Esto fundamentado en los conceptos de DANE
asociados a Cuenta del Activo tierra — CAt-. Que ha evolucionado de manera sdlida en
indicadores de la economia circular, que cuentan 30 indicadores producidos por el DANE y
que consolida desde habitos de consumo, sistemas de consumo de energia renovables,
sistemas de ahorro de agua, medicién en toneladas de actividades industriales asociadas
a la disposicién de residuos solidos (reciclaje por tipo de producto o industria), porcentaje
de agua tratada y vertida, cantidad de consumo de energia consumida por sectores
econémicos ambientalmente estratégicos; en términos comparables a nivel departamental
se resaltan: forma de eliminacién de residuos (basura) por hogares, practica de ahorro de
consumo de agua y energia, clasificacion de recursos y sistemas de ahorro de agua y
energia medido en edificaciones, combustibles usados para la preparacién de alimentos,
medio de transportes usado por la poblacion.

En ese sentido estadisticas de indicadores de servicios ambientales asociados a zonas
verdes se encuentran seriamente limitados, en términos de estadisticas nacionales o
departamentales agrupadas por una autoridad. Por ello se manejan las cifras disponibles
facilitadas por la autoridad local, Secretaria de planeacién de Monteria. Para facilidad del
andlisis, se cuantifican los espacios publicos con zonas verdes adecuados por la
administracién, son 238 entre ellos se incluyen parques, zonas verdes, canchas, rotondas,
parque lineal, unidades deportivas entre otros, estas 238 espacios publicos, cuyos espacios
publicos suman 1.721.682 m?, cabe resaltar que el area identificada exclusivamente a zona
verde*, corresponden a 583.063 en 345 espacios.

llustracion 1. Tipo de espacio publico y area

3 INFORME NACIONAL DE CALIDAD AMBIENTAL URBANA

* Destinada para la vegetacion exclusivamente.
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Espacio piblico | Cantidad Area
Bolsillo 142 357.672
Zona Verde 63 61.594
Lineal 15 1.009.281
Vecinal 6 76.823
Urbano 3 3
Zonal 3 45391
Urbano EQ 2 40
Regional 1 4
RFU 1 67.038
Zonal EQ 1 103.805
TOTAL 238 1.721.682

Es claro que el impacto de proyectos asociados a la intervencion de espacios publicos y/o
zonas verdes conllevaran procesos de construccion, por tanto de manera complementaria
a un andlisis de sector construccion se presentaran estadisticas disponibles de zonas
verdes y espacios publicos en Monteria.

3.3. Analisis Econdmico del Sector construccién

Los actores del sector se dividen en 5 grandes grupos, de los cuales hay 3 directamente
relacionados a la actividad constructiva en términos econémicos, y 2 grupos vinculados
indirectamente, con actividades de soporte que por un lado enmarcan las reglas de juego y
por otro lado su control para una correcta evolucion de la dinamica del sector.

A continuacién, se describira con mayor detalle el rol y funcionamiento de cada grupo.

1. Cadena de abastecimiento: Referente a todas las actividades de directamente
vinculadas a proveer de bienes y servicios requeridos directamente para realizar la
actividad de construccion. Por ejemplo: cemento, tuberias, barras de hierro, insumos
eléctricos y electrénicos.

2. Procesos de construccion: Correspondiente a los actores que desarrollan
actividades directamente relacionadas al proceso de construccion y que
corresponden al centro del presente analisis. Se refiere a los (sub)contratistas,
licitantes, constructores de edificaciones/civiles/vias, inclusive consultores de
ingenieria de suelos, estructurales, cuya labor permite el correcto desarrollo de la
operacion de construccion.

3. Cliente o consumidor: Es quien directa o indirectamente demanda el bien o
producto de la construccion, recibiendo los beneficios de dicho bien.

4. Marco regulatorio — instituciones de jure: corresponde a la legislacion que
enmarca del desarrollo de la actividad de construccion.

5. Instituciones de apoyo — instituciones de facto: Son las instituciones y entidades
que ejecutan el marco legal y regulatorio, asi como las empresas que de manera
indirecta dinamizan y permiten la operacién del sector construccion, como los
bancos, notarias, oficinas de registro, IGAC, entre otras.

llustracion 2. Mapa de actores sector construccion
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Marco regulatorio — Instituciones de Jure: Decreto 1082, codigo de comercio, constitucion, decreto 1278, ley
1508, decreto 1974, decreto 1077, ley 9 de 1989, ley 388, ley 2022, ley 1150, POT, PND, Planes parciales de
desarrolio, Macro-proyectos, Unidades de planeacion rural, Unidades de Planeacion Zonal, entre otras.

Cadena de abastecimiento
Actividad: Proveer de servicios e
insumos necesarios para la

Proceso de construccion
Actividad: Disefio, planeacidn,
ingenieria, ensamblaje, construccion,
entre otras.

Cliente o consumidor
Actividad: Individuo gue serd el
usuario intermedio o final que
demanda el bien a ser

realizacion del proceso de

construccion. = Licitantes. construido.
* Proveedores de materias primas * Contratistas. * Estadou ente gubernamental.
+ Manufactureros * Subcontratistas. * Ciudadano.
* Servicios publicos. + Constructores. * Inversionistas inmobiliarics.
* Comercializadores al por mayor y * Urbanistas.
al por menor: Plomeria, * Desarrolladores de proyectos.

electricidad y eléctricos, blogues,
arenas, piedras, maquinaria.
Servicios mecanicosy de
transporte.

Banca

Entidades de apoyo y gobierno — Instituciones de facto: IGAC, ORIP, Super Notariado y Registro, Camaras de
Comercio, Camacol, ANDI, Supersociedades, Superfinanciera, Secretarias y ministerio de planeacion, ,
transporte, infraestructura, entes de gobierno afines a nivel municipal, departamental y nacional, ICA, CVS,
curadurias, notarias, asociaciones de contratistas e ingenieros, asociacionesy gremios de constructores, .

Fuente: Elaboracion propia.
PIB construccion

La tendencia en caida pareciera ha tocado fondo y ha iniciado su proceso de recuperacion,
dada la disminucién en la magnitud del decrecimiento, lo cual seguramente esté ligado a la
disminucion de tasas de interés, control inflacionario, aumento del empleo y de las remesas.
Mas dicha recuperacion ain no es lo suficientemente solida para retornar a los niveles pre-
pandemia ni del PIB ni de areas aprobadas es decir que en términos ni de la actividad actual
como de la esperada. En 2019 el PIB de la construccion trimestral fue de 13.973 miles de
millones de pesos, en 2024 (a septiembre) 10.737 miles de millones, lo cual corresponde a
una variacion del -24,4%.

La desaceleracion en el sector construccion tiene limitaciones por el lado de la oferta y de
la demanda, por la oferta se observa que él area destinada para la construccién tiene esta
mayormente explicada por vivienda, costos de financiacion, y limitada oferta inmobiliaria,
que a cifras afio corrido a septiembre entre 2023 y 2024 hay una disminuci6n del 24,4% y
del 27,8% respecto a 2019.

En términos generales la el sector construccion tuvo una disminucién generalizada en las
4reas aprobadas, solo presenté aumentos en los segmentos de educacion y otros. Mas la
tendencia de caida de su produccién y desarrollo se encuentra al alza, sefialada al menos
en indicadores de referencia, principalmente de la demanda asociada a créditos de
vivienda, valor agregado de la construccién, estabilizacion de precios de los insumos de la
construccién; aunque hay indicadores que audn presentan variacion negativa como ventas
de mezcla asfaltica, ventas de concreto premezclado, despacho de cemento gris, area
iniciada de edificaciones y ;area licenciada para edificaciones®.

A nivel de Latinoamérica, se identifica que Colombia tiene un deshonorable primer lugar en
ciudadanos sin vivienda propia, lo cual representa una oportunidad para el sector
construccion y de generacién de empleo®. No obstante la tendencia a nivel nacional sobre
el sector construccion en términos de vivienda no es positiva, solo el segmento VIP.

“En el periodo enero — septiembre 2024, la variacion en el érea aprobada del destino
vivienda resté 14,1 puntos porcentuales a la variacién frente al periodo enero — septiembre
2023. Para este destino se aprobaron 12.854.934 m? entre enero y septiembre de 2023 y

3 Ver anexo 2.
& Ver anexo 3.
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10.458.253 m?’ en el periodo enero — septiembre 2024, lo que representé una disminucion
afio corrido de 18,6%” (DANE, 2024)

llustracion 3. Variacion anual, contribucién a la variacion y distribucién del area
total aprobada cobertura nacional (afio corrido enero a septiembre 2023 - 2024)
Cuadro 6. Variacién afio corrido, contribucion a la variacién y distribucion del drea total aprobada
Cobertura nacional
Enero - septiembre (2024 / 2023)

Béitings Variacion ano corrido Contn'm‘mén ala Distribucion del area
(%) variacion (p.p.) aprobada (%)

Vivienda -186 : =141 : TE 4 —
Oficina -70.8 -1E 08

Comaearcio 21,7 1,6 7.0 '

Industria -36,5 -0,9 20 1
Administracion publica -75,7 -08 03
Salug-asistencial -197 -05 27 |

Bodega -13,6 -03 27 |
Social-recreacional ~225 -03 12 |

Alojamiento -89 02 24 |

Religicso 7.7 0,0 05

Educacion 15,8 04 34 |

Otro’ 1.818.1 0.4 0.6

Total -19.5 -19.5 1000

Fuente: DANE, ELIC

* Otro incluye destinas no habitacionales como parqueaderos y cabalienzas.

p.p. = puntos porcentuales

La diferenciz en la suma de las variables obedece al sistema de aproximacion en el nivel de digitos trabajados.

La caida de las areas aprobadas para la construccién nacional se reporta en 19,5% cifra
afo corrido entre enero y septiembre de 2023 y 2024. La mayor parte es explicada por
vivienda cuya caida explico 76% del total del comportamiento de las areas aprobadas,
asi como salud (7%) y educacion (3,4%). Se resaltan las caidas de administracion publica
(-75,8%), oficina (-70,8%). Siendo educacion el tnico sector que muestra hasta septiembre
de 2024 variacién positiva en el aumento de las areas aprobadas para construccion.

llustracion 4. Variacién a doce meses del drea aprobada para la construccion
vivienda total, VIS y no VIS
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Grafico 14. Variacion doce meses del area aprobada para vivienda. VIS y Ne VIS
Cobertura nacional
Marzo 2021 - septiembre 2024

-_——

oy

Fuente: DANE, ELIC

En edificaciones todavia hay signos de rezage en el aumento del valor agregado de las
obras civiles, tanio en el mes anterior (agosto) como en el actual (septiembre),
principalmente en obras civiles. Se espera que el control de precios que se ha dado de
forma generalizada en la economia, pronto alcance las viviendas nuevas, que a septiembre
de 2024 respecto al afio anterior posee un indicador inusualmente alto (10,37%) respecto
al resto del sector y la economia, mientras los otros segmentos edificadores se encuentran
en general entre el 1,37% y 4,8%.

En el area aprobada para viviendas se observa un cambio en tendencia desde mediados
de afio 2024, cuando el decrecimiento del indicador empieza a empieza una senda hacia el
crecimiento, si bien la variacion atin no es positiva, el decrecimiento es menor y lo cual es
una tenue sefial de recuperacion.

llustracién 5. Area Licenciada para la construccién mensual en Colombia 2019 -
2024 (DANE, 2024).

Area Licenciada para la construccion Colombia
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Dicha dinamica esta enfocada en el mercado de viviendas, inicialmente los créditos de
viviendas a precios constantes de 2015 (es decir sin contar la inflacién) los niveles de
desembolsos para vivienda nueva, al comparar el promedio trimestral de 20247 (1.628
miles de millones de pesos) estan a niveles similares de los desembolsos trimestrales

’ Contando los trimestres de enero — marzo, abril — junio y julio — septiembre.

A



Alcaldia de’
MONTERIA

en 2019 (1.666 miles de millones). Mientras que los niveles de vivienda usada muestra
niveles claramente inferiores, en 2024 hubo promedio trimestral desembolsos por 898
miles de millones, pero en 2019 fue de 1.387 miles de millones, lo que significa una
disminuciéon de 35,7%. En témminos totales entre vivienda nueva y usada dicha la
disminucién promedio trimestral entre 2019 (3.053 miles de millones) y 2024 (2.520 miles
de millones) fue de -17,5% y de -23,3% respecto a 2022.

La cartera hipotecaria a nivel nacional tuvo limitado crecimiento durante la pandemia,
presionada a la baja por aumento de tasas de interés, solicitudes de alivios financieros,
aumentos de precios de los insumos de construccién y el respectivo impacto tanto sobre
los precios de vivienda como de la demanda.

En post-pandemia se observa una clara recuperacion del nimero de créditos y de saldo a
capital de cartera hipotecaria, no obstante el deterioro de la cartera vencida es latente, cuyo
ascenso desde septiembre de 2022 aumento desde 3,43 billones a 4,79 billones. Se espera
que con la disminucién del desempleo a nivel nacional y el control inflacionario se espera
que el poder adquisitivo mejore y en consecuencia la cartera hipotecaria vencida en los
proximos trimestres cambie de tendencia.

llustracion 6. Namero de créditos y saldo a capital de Cartera hipotecaria y Cartera
hipotecaria vencida en Colombia
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Fuente: (DANE, 2024).

El constante aumento del saldo a capital, como indicador clave en compra de vivienda
propia, sumado al alto indice de personas que habitan en vivienda arrendada® como proxy
de mercado objetivo para la construccién representan oportunidades para el segmento de
vivienda VIP, VIS y NO VIS.

El crecimiento en las ventas de viviendas se considera impulsado principaimente a la
disminucion de tasas de interés, disminucién del desempleo, control de inflacién e impulso
a la demanda. El mercado VIS en la costa caribe, experimentd un aumento en ventas entre
julio y septiembre un 58,6%, el segmento no vis decrecié 17,7%; todos los departamentos
registraron aumentos solo Magdalena decrecié. Para Cérdoba la evolucién del segmento
VIS continua de forma positiva, aunque se desaceler6 respecto al ritmo presentado en
primer y segundo trimestre de 2024. La recuperacion del segmento NO VIS, que presentaba
decrecimiento en ventas durante todo 2023 y la primera mitad de 2024, debe ser resaltado
en muchos sentidos, mejoramiento de la confianza del consumidor, como la asimilacion de
los cambios de precios y respuesta a los estimulos de cambios de tasa de interés
principalmente.

llustracion 7. Ventas Anuales de vivienda VIS y NO VIS de Coérdoba

8 \er anexo 5.
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ECONOMIA DE CORDOBA Y MONTERIA

La economia cordobesa, posee una alta correlacion con la economia nacional, sobre todo
posterior a la pandemia, como el pais depende en su mayoria de la gestion gubernamental
(que al sumar servicios publicos e impuestos su participacion en el PIB departamental es
de 38,73%); en términos comparativos la economia cordobesa estd principaimente
explicada por lo puablico (39 de cada 100 pesos), comercio (14,97%), industria
manufacturera (10,98%) y la actividad agricola (10,07%), los cuales suman 74,75% para el
afio 2023.

Respecto a 2019 se observa una franca recuperacion de todos los sectores economicos en
Cérdoba, salvo por el sector construccion, que presenta un descenso del 17,9%. Los
sectores que presentaron un mayor crecimiento en esos 4 afios (2023 vs 2019), fueron
actividades artisticas y de entretenimiento (54,6%), industria manufacturera (22,2%),
explotacion de minas (21,1%), actividades financieras y de seguros (19,5%) e informacion
y comunicaciones (18,97%). EN su evolucion reciente 2023 vs 2022, se observa un positivo
resultado para el sector construccién con una variacién del 10,5% mas reportan caidas en
el comercio (-4,59%), industria manufactureras (-2,72%), agricultura (-0,9%) y actividades
profesionales (-0,11%), los 4 principales sectores econémicos exceptuando administracion
plblica cuyo crecimiento de 3,4% sopeso6 parcialmente dichas caidas. Logrando asi en
términos generales un crecimiento econémico del 11,5% entre 2019 y 2023, y del 0,68%
entre 2022 y 2023.

llustracién 8. PIB de Cordoba por sectores, a precio constante 2015,

PiB de Cordoba por Sectores 2010 - 2023pr
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Fuente: (DANE, 2024), graficas y tablas de elaboracion propia.

Se identifica ademéas que la participacion de Monteria en su participacién del PIB del
departamento disminuye del histérico 31% experimentado en pre-pandemia (que se tenia
entre 2015 y 2019) a 28%, esto calculado a precios corrientes, es decir sin ser des-
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indexados por la inflacion y sin ser des-estacionalizados; en ese orden de ideas los niveles
de precios de Monteria son basicamente regulares respecto a ofras ciudades capitales del
caribe colombiano, se observa que la economia Monteria ha sido, tendencia que continua
en post-pandemia.

La produccion industrial resulta un indicador confiable para estimar la evolucion general de
la economia departamental de Cérdoba, en ese orden de ideas, se estima que para el afo
2024, presente una timida recuperacion econdmica inferior al 1%, a octubre de 2024 la
variacion a 12 meses fue del 0,7%.

llustracién 9. Evolucién de la produccién industrial de Cérdoba
Figura 13: Produccién Industrial a octubre, 2024

Acumulada
= Anual

Var, porcentual (%)

Fuente: (MINCIT, 2024).

La Inflacién en Colombia en general asi como en el caribe la inflacién se encuentra en el
la senda a ser controlada, a diciembre 2024 cerré con 5,2%, pero Monteria estuvo por
debajo con 4,81%. Claramente se observa una evolucion similar en las ciudades del Caribe
Colombiano, mas se observa sensibilidad en el choque de precios causado por la pandemia
en 2020. Y en el periodo 2024 se identifica que los precios en Monteria evolucionan por
debajo de sus pares regionales.

llustracién 10. Inflacion en Monteria y otras ciudades del caribe (DANE, 2024)
(elaboracién propia).

Inflacion de ciudades del Caribe Colombiano

Para Monteria se observa que a febrero de 2024, la inflacién fue inferior a la media nacional,
comportamiento que comparte con ciudades de la costa caribe que en general se
encuentran significativamente por debajo de la media nacional. Monteria destaca por ser el
mas alto de la region caribe, Santa Marta (0,47%) y Barranquilla (3,34%) tienen el podio de
las inflaciones anuales mas bajas, mientras Monteria presenta una inflacién anual de 4,81%
(DANE, 2024).

llustracion 11. Inflacién anual por dominios geograficos (DANE, 2024).
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Variacion anual del IPC por dominios geograficos
diciembre 2024
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“Para el mes de noviembre de 2024, Ia tasa de desocupacién del total nacional fue 8,2%,
lo que representé una disminucion de 0,8 puntos porcentuales respecto al mismo mes de
2023 (9,0%). La tasa global de participacion se ubicé en 63,7%, mientras que en noviembre
de 2023 fue 64,1%. Finalmente, la tasa de ocupacion fue 58,5%." (DANE, 2024 diciembre).

El nivel de la TGP en la region caribe colombiana ha permanecido entre 65% y 63%
historicamente, salvo el periodo de pandemia, en la etapa post-pandemia se tiene una
marcada recuperacion del mercado laboral, disminuyé la tasa desempieo del 17% en
cuarto trimestre de 2020 al nivel del 10% a diciembre de 2023 a septiembre 2024 esta
cercana al 12% y para Monteria se reporta inferior al 10%.

lustracién 12. Mercado laboral de Monteria (DANE, 2025) (grafico de elaboracion
propia)

Mercado Laboral de Monteria

T2 3 3

By 2

El subempleo al igual que el desempleo reportan una tendencia a la baja desde primer
trimestre de 2023, donde se observa una pendiente y tendencia a la baja, atin con aumentos
de la TGP y de ocupacién. Lo cual denota un fortalecimiento del mercado laboral de
Monteria y se intuye que igualmente de su economia, a pesar de los timidos aumentos del
PIB del departamento en 2024.

llustracién 13. Tasa de desocupacion por ciudades a septiembre - noviembre 2023 y
Septiembre-noviembre 2024 (DANE, 2024 diciembre).
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Grafico 6. Tasa de d pacien segun ciudad:

Total naci Iy 23 ciudades y areas metropoli
Septiembre - noviembre 2024
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En términos generales se observa que Santa Marta y Monteria son las ciudades de la costa
caribe colombiana con menor tasa de desocupacién. No obstante Monteria se encuentra
por encima del promedio de las 23 ciudades principales, 13 ciudades y areas metropolitanas
de mayor importancia y del total nacional.

En términos de sectores econdmicos, el mercado laboral de Monteria presenta significativos
cambios en la ocupacién, las variaciones positivas mas significativas respecto al trimestre
anterior se dieron en sector de explotacion de minas y canteras (105,79%), industria
manufacturera (7,07%), transporte y almacenamiento (7,09%) y actividades financieras y
de seguro (5,76%); por otro lado las variaciones negativas mas significativas fueron:
informacién y telecomunicaciones (-29,13%), agricultura (-12,8%) y comercio y reparacién
de vehliculos (-5,18%).

Con respecto al mismo trimestre del afio anterior, se observa un crecimiento del 6% en tasa
de ocupacion total de Monteria, y variaciones negativas en construccion (-12,87%) e
informacién y comunicaciones del (-25,8%). Mas en términos positivos las variaciones mas
significativas se dieron en los sectores de agricultura (76,5%) y actividades financieras y de
seguros (24,8%), administracién publica y defensa (13,96%), actividades artisticas,
entretenimiento, recreacién y otros (10,9%).

llustracién 14. Mercado laboral de Monteria por sectores (DANE, 2024). Cifras en
miles

[MONTERIA |

Conecapto 2023 2024 2024 2024-2023

Sep - Nov Sep - Mov _ Participacién __ Varladén
2024-2023

Poblacién ocupada 77 187 100,009 6,009%
No informa 0 0 0,002
Agricultura, ganadenia, caza, silvicultura y pesca 2 3 1,46% 76,50%
Explotacion de minas y canteras o (4] 0,25% 7,80%
Industrias manufactureras 12 12 B27% 1,91%
Suministro de electricidad gas, agua y gesticn de desechos 2 2 1.29% 30,711%
Construccion 4 12 651% ~12,87%
Comercio y reparacion de vehiculos 38 a1 21,62% 7,04%
Alojamiento y servicios de comida 15 15 7,76% -2,75%
Transporte y almacenamiento 19 21 11.22% 11,04%
Informaciin y comunicaciones 3 2 1,02% -25,18%
Actividades financieras y de seguros 3 4 2,06% 24.84%
Actividades inmobiliarias 2 2 0,85% 314%
Actividades profesionales, cientificas, técnicas y servicios administrativos 16 14 7.69% -7,53%
Administracion plblica y defensa, educacion y atencion de la salud humana 30 a5 18,49% 13,%6%
Actividades artisticas entretenimiento, recreacion y olras actividades de senvicios 23 25 1351% 10.91%

Mercado de la construccion y evolucién de precios

Construccion se encuentra en un complejo panorama, pues el nimero de empleados
disminuye, a pesar de que el area licenciada para construir se encuentra en niveles
relativamente bajos (histéricamente), mientras los créditos aprobados para vivienda
presentan tendencia creciente, orientada a vivienda VIP y VIS, por lo cual podria esperarse
que la coyuntura a la baja del PIB construccion cambie de orientacion hacia una
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recuperacion, a pesar de que el PIB de Cordoba muestra que no se ha vuelto a niveles pre-
pandemia, el crecimiento respecto a 2022 es significativo (10,5%), el sector de mayor
crecimiento en 2023, momento en que los nimeros y montos de cartera de vivienda
presentd un aumento substancial demostrando en consonancia con recuperacion de las
ventas VIS y NO VIS y que se consolidaron en términos positivos desde 2023 en segmento
VIS y desde 2024 en NO VIS.

La dinamica del sector construccion® enmarca un panorama donde hay sefiales
contradictorias, que indican por un lado la tendencia de continuar el deterioro del sector y
otras de recuperacién. El valor agregado del sector construccion se fue de 4,1% en el Gltimo
trimestre y de 2% a doce meses, mientras jalonado por la actividad de obras civiles (16,5%)
mientras las edificaciones presentan evolucion negativa (-1,7%). Por el lado de la demanda
los indicadores referentes a ventas y créditos tienen indicares positivos, pero la demanda
(-3,6%) y produccion (-6,4%) de cemento gris poseen variaciones negativas representativas
respecto al afio anterior, que en consonancia con menores area licenciada e iniciada para
la construccién enmarcan un escenario contradictorio donde la construccién ain no esta en
franca recuperacion.

La variacion anual de costos de construccion de edificaciones a nivel nacional reflejan
para las edificaciones (4,02%) vy obras civiles (4,03%), estan por debajo de la inflacion
nacional, sefial positivas de estabilidad en precios para el sector, mientras la inflacién de
vivienda nueva a 12 meses fue de (10,37%); por lo cual se siguen recibiendo sefiales
ambiguas a nivel de precio, como variable fundamental de equilibrio de mercado.

El comportamiento de precios representa en si mismo un limitante para la demanda y la
recuperacién del sector en su conjunto. Dado que la elasticidad precio-demanda hunde la
venta/compra de nuevos hogares y presiona a la baja la oferta de nuevos proyectos de
construccion, que con la paulatina disminucion de tasas de interés, aumento significativo
del salario minimo real, tienen estimulos a ser desarrollados.

Al hacer zoom en la realidad de las ciudades se observa que la actividad de entrega de
proyectos fue significativamente alta centros urbanos como Cartagena, Manizales, Cucuta
y Medellin; esta dinamica no se ve en proceso de construcciéon o disminucion en areas
paralizadas, por lo cual es apresurado para enmarcarlas como ciudades que tienen una
clara recuperacion del sector construccion.

Para obras civiles el panorama nacional enmarca niveles de precios también por debajo del
IPC, a doce meses el ICOCIV fue de 3,85% y afo corrido fue de 3,76%.

Monteria presenta en términos inflacionarios para edificaciones en afio corrido (noviembre
2024) 3,42% claramente inferior al nivel nacional que tiene 7,37% a noviembre y la mas
baja del Caribe Colombiano. Y a doce meses Monteria vs nacional también fue inferior de
3,57a7,56.

llustracién 15. Variacion del aiio corrido del ICOCED por dominio geogréafico (DANE,
2024 Diciembre).

? Ver anexo 3.
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Grafico 9. Variacion anual del ICOCED total, segiin dominio geografico.
Total
Noviembre 2024
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Fuente: DANE ICOCED
Mota: La diferencia en la suma de las variables obedece al sistema de aproximacion en el nivel de digitos trabajados en
el indice.

Al analizar la variacion de precios de construccion de obras civiles por rubro, a nivel nacional
se identifica que en términos anuales de costos de construccion se presenta observa que
principalmente fue debido a mano de obra (8,76%), transporte (4,79%) y equipo (4,72%).
Al observar la importancia de dichas variaciones en la contribucion a la variacion de precios
anuales de obras civiles que fue de 3,85%, mano de obra particip6 en 1,41%, y materiales
en 1,34%, entre ambos sumaron 2,75% de los 3,85% totales de la variacién anual (DANE,
2024 Diciembre).

Hustracion 16. Variacion y contribucién anual de Inflacion por grupos de cosfos de

obras civiles (DANE, 2024).
Tabla 9. ICOCIV Variacién y contribucion anual segiin grupos de costos

Total nacional
Noviembre 2024
Variacién Contribucién
(puntos (puntos
o Peso®  porcentuales) _porcentuales)
2024 2024
Materiales 51,31 2,49 1,34
Herramienta menor 2,14 031 0,01
Maquinaria 12,71 3,78 045
Equipos 6,18 4,72 0,26
Mano de obra 16,89 876 141
Transporte 8,89 4,79 0,39
Equipos especiales para 1,89 064 001
obra
Total 100,00 3,85 3,85

La variacién anual del indice de costos de obras civiles estuvo principalmente impactado
por los costas para las vias y carreteras (4,13%), participando asi en 2,02% de los 3,85%
totales. Aunque las variaciones mas altas estuvieron en represas (5,57%) y tuberias a larga
distancia (5,54%).
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llustracién 17. Variacién y contribucién al aumento de precios de obras civiles por

clase de obra (DANE, 2024).

Tabla 8. ICOCIV Variacion y contribucion anual segiin 17 subclases CPCV 2.0 A.C.
Total nacional

i S -
Contribucién al
Variacion  total nacional
Cadigo CPC cPC Peso % %) (puntos
e i e pOrEMORAsl
2024 024
53211 Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles 48.71 413 2,02
53212 Ferrocarriles 0,58 423 6,03
53213 Pistas de aterrizaje 0,86 342 0,03
53221 Puentes y carreteras slevadas 2,40 448 a1
53222 Tuneles 3.09 1.32 0.04
candi Acueductos y otros conductos de suministro de agua, 441 437 019
excepto gasoductos
53232  Puertos, vias navegables e instalaciones conexas 0,46 3.84 0,02
53233  Represas 0,03 557 0,00
Sistermas de riege y obras hidraulicas de control de
53234 - 0.89 304 0,03
53241  Tuberias de larga distancia 269 5.54 0.15
G3pd3 OChbras para .fa comunicacion de larga distancia y las i e 033
“  lineas eléctricas (cables) i 2
53251 03 Gasoductos locales, Alcantariliado y plantas de 627 109 0,20
tratamiento de agua
§3252  Cables locales y obras conexas 556 385 0.21
53261 Construcciones en minas 4,91 375 0,18
53262  Centrales eléctncas 4,58 256 0,12
53270  Construcciones deportivas al aire libre 2,26 345 0,08
53290 Otras obras de ingenieria civil 7.36 3.1 023
Total 100,00 3.85 3.85

Fuente: DANE - ICOCIV.

Nota: La diferencia en la suma de las vanabies obedece al sistema de aproximacion en el nivel de digitos trabajpdos en el indice
En conclusion, se observa que el aumento del precio de los combustibles se ha estabilizado
y en 2024 los precios de mano de obra fueron los mas significativos para el cambio de
precios. De igual manera costos en maquinaria y cemento constituyen también una
contribucién significativa para los precios de obras civiles. El sector no se observa
estabilizado aun en términos de precios, y de dinamica del mercado, debido a los choques
de oferta y de demanda que no dan una sefial clara de reactivacion.

4. Analisis Técnico

La industria de la construccién contemporanea es altamente competitiva. Factores como la
globalizacién econdmica, liberacion de mercados, una mayor y abierta transferencia
tecnologica, mercado de capitales con créditos de mas facil acceso y una mayor cantidad
de empresas proveedoras de servicios han acentuado la competencia a un punto en el que
mantener elevados niveles de productividad es esencial para la sobrevivencia empresarial.
El mercado exige que los disefos arquitecténicos no sélo sean de alta calidad en cuanto al
producto final (edificio construido), sino también sean eficientes, rapidos, faciles,
economicos y seguros en su construccion. El grado de constructividad de los disefios
representa un indicador de calidad. A mayor grado de constructividad, mas eficiente su
construccién y mas eficiente el proyecto en general. Al respecto, Arditi et al. (2002) sefialan
que un “programa formal y explicito de [gestién y mejoramiento de la] constructividad al
interior de toda empresa de disefio se ha vuelto imprescindible para sobrevivir en el
altamente competitivo mercado de hoy

Tanto la constructividad como la factibilidad de construccién describen, en cierta forma, el
nivel potencial de concrecién fisica de cierto disefio en un escenario dado. Su diferencia
radica en su naturaleza: mientras la factibilidad es un concepto binario (si-no, un proyecto
es factible o no), la constructividad es un concepto gradual, que va desde cero hasta el
infinito (un proyecto tiene constructividad alta, media, baja...). Un disefio que exija faenas
imposibles de realizar (e.g. estucar manualmente un ducto estrecho por dentro) no es
factible de realizar, por lo que tiene constructividad nula (a menos que se realicen cambios
en el disefio) Un disefio que incorpore faenas dificiles de realizar pero posibles (e.g. estucar
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manualmente pilar curvo) es factible, pero tiene baja constructividad. Por ultimo un disefio
con faenas faciles de realizar, sigue siendo factible, pero su constructividad aumenta.’®

Diferencias entre constructividad y factibilidad de construccion

FACTIBILIDAD CONSTRUCTIVIDAD WTERPRETACION

No s tactini Corstruchvidad i Mo s puede consliue

Consteuc ridad Dojs Ex obficd go construy

Constnuctamiod ata E3 M de construy

Fuente: Constructividad y Arquitectura, LOYOLA, Mauricio y GOLDSACK, Luis.

El componente tecnolégico juega un papel fundamental en el desarrollo de las actividades
que generan bienes y/o servicios para la comunidad, en este sentido la construccion de
obras civiles no es la excepcion, la constante blsqueda de optimizacién de procesos y
recursos, reduccién de tiempos de trabajo y procesamiento influyen como ventaja
competitiva en la actualidad. Disponer de productos que aumenten la durabilidad de una
obra civil o bien sea que acelere el proceso de terminacion son caracteristicas que se ven
reflejadas en disminucién de costos de ejecucion y asociados a costos de riesgos por
calidad.

41. Acelerantes de concreto: La velocidad de reaccion entre las particulas
de cemento y el agua es conocida como la tasa de hidratacién de un cemento.
Este fendmeno se puede modificar adicionando unas pequerias cantidades de
quimicos a la mezcla para que se incrementen los hidratos que nacen para una
edad determinada, teniendo como resultado un aceleramiento del proceso. A
estos componentes quimicos se les denomina acelerantes y tienen dos
propdsitos fundamentales en el concreto, mortero o pasta de cemento, los
cuales pueden ser cumplidos los dos a la vez o alguno de ellos dependiendo el
caso:

o Disminuir los tiempos de fraguado
o Incrementar las resistencias tempranas

En el primer caso, el acelerante actia cuando el concreto se encuentra en estado
fresco mientras que el segundo caso cuando el concreto se encuentra ya endurecido. En el
mercado se pueden encontrar acelerantes que tengan solo uno de los efectos, 0 ambos a
la vez. Los tipos de aditivos estan regidos por la Norma Técnica Colombiana NTC 1299
(ASTM C 494).

BENEFICIOS
Acelerantes de fraguado:

o Acelera el acabado para superficies.

o Reduce la presion que ejerce el concreto sobre las formaletas cuando se encuentra
en estado fresco.

o Se pueden realizar desencofrados de elementos no estructurales de forma mas
temprana.

Acelerantes de endurecimiento:

o Remocién de formaletas en menor tiempo.
o Se pueden poner en servicio las estructuras nuevas o reparaciones.

¢ Constructividad y Arquitectura, LOYOLA, Mauricio y GOLDSACK, Luis.
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o Se compensan los efectos de bajas temperaturas o cementos con un desarrolio
lento en sus resistencias."

4.2. Técnicas de perforaciones horizontales:

La Perforacién Horizontal Dirigida PHD (HDD, de su acrénimo en inglés Horizontal
Directional Drilling) para colocar nuevas tuberias sin zanja surgi6 de la fusion de las
tecnologias empleadas en la captacion de agua y del petroleo. Resulta sorprendente
descubrir que Leonardo da Vinci invento, en el siglo XV, la primera maquina de perforacion
horizontal que servia para introducir tuberias de madera. Hoy es una técnica que se ha
generalizado para franquear obstaculos como rios, carreteras y zonas complicadas de
atravesar mediante una excavacion convencional. También se utiliza en las obras
municipales para las conducciones de agua potable, gas natural, fibra optica, cableados
eléctricos, alcantarillado y similares cuando hay que cruzar edificios o calles.™

4.3. Especificaciones de calidad

La calidad de los productos ofrecidos por la obra civil de construccién denota un impacto
importante en la sociedad, de su calidad depende la seguridad e integridad de la comunidad
que utiliza dichos productos (vias, puentes, edificios, escuelas, centros de salud, complejos
deportivos y recreativos efc).

Como bien fue mencionado al inicio del presente estudio, el Ministerio del Deporte es la
autoridad técnica para este tipo de obras civiles, asi las cosas las especificaciones técnicas
estan sujetas a la particularidad de cada obra deportiva.

5. Analisis Legal

Esta contratacién se hara a través de la modalidad de licitacién publica, con el presente
objeto contractual se enmarca en la legislacion vigente en materia de contratacion estatal
Colombiana, sus fundamentos mas relevantes son:

Ley 80 de 1993

Ley 1150 de 2007
Decreto 1082 de 2015
Ley 1882 de 2018

o 00O

Asi mismo como los Lineamientos en materia de transparencia en Contratacion estatal
formulados por Colombia Compra Eficiente.

o Guia para la elaboracion del estudio del sector
o Manual de acuerdos comerciales
o Manual de requisitos habilitantes

6. Analisis de la demanda

Atendiendo los lineamientos de la Guia para la Elaboracion de los estudios del Sector en la
contratacién publica, se realiza la identificacién de los contratos previos de la entidad para
este tipo de obras, de tal forma que se conozca la modalidad de contratacién empleada,
requisitos habilitantes, experiencia y garantias exigidas, plazo, valor, adiciones y demas
modificaciones contractuales, sanciones y demas informacion relevante de cara a este tipo
de contratos.

Para lo anterior se hizo uso del Portal de Contratacion -SECOP- **, filtrando entidad
contratante “Alcaldia Municipio de Monteria” para la vigencia inmediatamente anterior
donde se obtuvo lo siguiente:

1 CAMACOL, 2015
12 ASPECTOS GENERALES DE LA PERFORACION HORIZONTAL DIRIGIDA
13 https://www.contratos.gov.co/consultas/inicioConsulta.do
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NUMERO DE
PROCESO

MODALIDAD

OBJETO

TIPOLOGIA

2019

SA-003-2019

SELECCION ABREVIADA

ADECUACION Y CONSTRUCCION DE
OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA
VILLA OLIMPICA EN LA CIUDAD DE
MONTERIA.

DEPORTIVA

SA-016-2019

SELECCION ABREVIADA

CONSTRUCCION DE GIMNASIOS
BIOSALUDABLES EN LOS BARRIOS
PASATIEMPO, EL COLISEO, EL
ALIVIO (ALMIRANTE COLON), LA
FLORESTA, PANAMA Y EN EL
CORREGIMIENTO DE SANTA LUCIA
EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA,
DEPARTAMENTO DE CORDOBA.

DEPORTIVA

SA-020-2019

SELECCION ABREVIADA

CONSTRUCCION Y ADECUACION DE
ESPACIOS PARA LA INSTALACION
DE MONUMENTOS EN EL MUNICIPIO
DE MONTERIA.

URBANISMO

SA-030-2019

SELECCION ABREVIADA

ADECUACION DEL PARQUE EN EL
BARRIO PORTAL DE NAVARRA, EN
EL MUNICIPIO DE MONTERIA.

RECREACIONAL

SA-045-2019

SELECCION ABREVIADA

CONSTRUCCION DE UN PARQUE EN
EL BARRIO EL AMPARO Y
ADECUACION DEL PARQUE LINEAL
LAS  GOLONDRINAS EN EL
MUNICIPIO DE MONTERIA.

RECREACIONAL

LP-004-2019

LICITACION PUBELICA

CONSTRUCCION DE UN PARQUE EN
LOS BARRIOS PANZENU, VILLA
CIELO, LA CASTELLANA Y SANTA
ELENA EN EL MUNICIPIO DE
MONTERIA

RECREACIONAL

LP-020-201¢9

LICITACION PUBLICA

CONSTRUCCION DE UN PARQUE EN
EL BARRIO MONTERIA MODERNO
EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA.

RECREACIONAL

LP-022-2019

LICITACION PUBLICA

CONSTRUCCION DE UN PARQUE EN
LOS BARRIOS PUENTE No. 01, LOS
ARAUJOS, EL POBLADO Y CASITA
NUEVA EN EL MUNICIPIO DE
MONTERIA®

RECREACIONAL

LP-025-2019

LICITACION PUBLICA

CONSTRUCCION DEL ESTADIO DE
ATLETISMO DEL MUNICIPIO DE
MONTERIA - CORDOBA.

DEPORTIVA

LP-026-2019

LICITACION PUBLICA

CONSTRUCCION DE UN PARQUE EN
EL BARRIO RANCHO GRANDE EN EL
MUNICIPIO DE MONTERIA,
DEPARTAMENTO DE CORDOBA.

RECREACIONAL

LP-030-2019

LICITACION PUBLICA

CONSTRUCCION DE UN PARQUE
RECREATIVO EN EL BARRIO P5 EN
EL MUNICIPIO DE MONTERIA,
DEPARTAMENTO DE CORDOBA.

RECREACIONAL

LP-039-2019

LICITACION PUBLICA

CONSTRUCCION DE UN PARQUE EN
LOS CORREGIMIENTOS EL SABANAL
Y KILOMETRO 12 EN EL MUNICIPIO
DE MONTERIA

RECREACIONAL

LP-044-2019

LICITACION PUBLICA

CONSTRUCCION DE MODULOS
COMERCIALES Y OBRAS
URBANISTICAS EN LA CALLE 35
ENTRE CARRERAS 1ra Y 4ta DEL
MUNICIPIO DE MONTERIA.

URBANISMO

LP-045-2019

LICITACION PUBLICA

CONSTRUCCION DE UN PARQUE EN
EL CORREGIMIENTO LOS
GARZONES DEL MUNICIPIO DE
MONTERIA.

RECREACIONAL

LP-050-2019

LICITACION PUBLICA

CONSTRUCCION DEL ESTADIO DE
ATLETISMO DEL MUNICIPIO DE
MONTERIA - CORDOBA.

DEPORTIVA

2020

QIS
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LICITACION PUBLICA

CONTRATAR BAJO LA MODALIDAD
DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A
MONTO AGOTABLE LAS OBRAS Y
ACTIVIDADES PARA EL
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO
DE PARQUES EN EL MUNICIPIO DE
MONTERIA

RECREACIONAL

2021

SA-5IM-015-2021

SELECCION ABREVIADA

ADECUACION Y CONSTRUCCION DE
OBRAS COMPLEMENTARIAS EN
PARQUE VILLA MELISA Y EN
PARQUE UBICADO EN EL
CORREGIMIENTO DE GARZONES EN
EL MUNICIPIO DE MONTERIA.

RECREACIONAL

SA-SIM-035-2021

SELECCION ABREVIADA

ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE
LAS INSTALACIONES DE ESTADIO
DE BEISBOL 18 JUNIO DEL
MUNICIPIO DE MONTERIA.

DEPORTIVA

LP-SPM-002-2021

LICITACION PUBLICA

SERVICIOS DE PODA L
MANTENIMIENTO DE LAS ZONAS
VERDES, JARDINES Y ARBOLES EN
EL MUNICIPIO DE MONTERIA

URBANISMO

LP-SPM-007-2021

LICITACION PUBLICA

SERVICIOS DE PODA Y
MANTENIMIENTO DE LAS ZONAS
VERDES, JARDINES Y ARBOLES EN
EL MUNICIPIO DE MONTERIA.

URBANISMO

LP-5PM-012-2021

LICITACION PUBLICA

CONSTRUCCION DE UN PARQUE EN
EL BARRIO VILLA CARIBE EN EL
MUNICIPIO DE MONTERIA.

RECREACIONAL

LP-SPM-017-2021

LICITACION PUBLICA

CONSTRUCCION DE UN PARQUE EN
EL BARRIO SAN FRANCISCO EN EL
MUNICIPIO DE MONTERIA.

RECREACIONAL

| LP-SPM-021-2021

LICITACION PUBLICA

CONSTRUCCION DE UN PARQUE EN
EL BARRIO VERSALLES EN EL
MUNICIPIO DE MONTERIA.

RECREACIONAL

2022

SA-5IM-039-2022

SELECCION ABREVIADA

ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE
CANCHA MULTIFUNCIONAL EN LA
VEREDA AGUAS NEGRAS EN EL
MUNICIPIO DE MONTERIA.

DEPORTIVA

LP-SPM-001-2022

LICITACION PUBLICA

CONSTRUCCION DE UN PARQUE EN
EL BARRIO VERSALLES EN EL
MUNICIPIO DE MONTERIA

RECREACIONAL

LP-SPM-003-2022

LICITACION PUBLICA

CONSTRUCCION DE UN PARQUE EN
EL BARRIO FURATENA EN EL
MUNICIPIO DE MONTERIA.

RECREACIONAL

LP-SPM-002-2022

LICITACION PUBLICA

CONSTRUCCION DE UN PARQUE EN
EL CORREGIMIENTO DE JARAQUIEL
EN EL MUNICIPIO DE_ MONTERIA

RECREACIONAL

|

LP-SIM-004-2022

LICITACION PUBLICA

CONTRATAR BAJO LA MODALIDAD
DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y
MONTO AGOTABLE LA ADECUACION
¥ MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA  FISICA DE
PARQUES EN EL MUNICIPIO DE
MONTERIA

URBANISMO

2023

LP-5IM-015-2023

LICITACION PUBLICA

MEJORAMIENTO DE UN PARQUE EN
EL BARRIO LA PRADERA EN EL
MUNICIPIO DE MONTERIA

RECREACIONAL

LP-SIM-023-2023

LICITACION PUBLICA

CONSTRUCCION DE PARQUE EN EL
BARRIO LA GRANJA EN EL
MUNICIPIO DE MONTERIA

RECREACIONAL

LP-5IM-028-2023

LICITACION PUBLICA

CONSTRUCCION DE PARQUES EN
LOS BARRIOS LOS ANGELES, LAS
VINAS Y LOS ROBLES EN EL
MUNICIPIO DE MONTERIA.

RECREACIONAL




SA-SIM-070-2023

Alcaldia de’
MONTERIA

SELECCION ABREVIADA

ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE
INSTALACIONES DEL ESTADIO DE
FUTBOL JARAGUAY DEL MUNICIPIO
DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE
CORDOBA

DEPORTIVA

2024

SA-5IM-005-2024

SELECCION ABREVIADA

MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE
INSTALACIONES DEL ESTADIO DE
SOFTBOL JORGE AMIN MANZUR EN
EL MUNICIPIO DE MONTERIA

DEPORTIVA

LP-SIM-012-2024

LICITACION PUBLICA

DIAGNOSTICO, MEJORAMIENTO,
MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION
EN LOS RONDA CENTRO Y NORTE
EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA.

RECREACIONAL

SA-SIM-015-2024

SELECCION ABREVIADA

MANTENIMIENTO DE LA CANCHA
POLIDEPORTIVA DEL COLISEO
MIGUEL HAPPY LORA DONDE
FUNCIONO EL HOSPITAL DE
CAMPANA PARA CONTENER LA
EXPANSION Y LA MITIGACION DE LA
PANDEMIA COVID EN EL MUNICIPIO
DE MONTERIA

DEPORTIVA

SA-SIM-045-2024

SELECCION ABREVIADA

MANTENIMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA  FISICA DE
PARQUES EN EL MUNICIPIO DE

MONTERIA

RECREACIONAL

Conclusiones del andlisis de la demanda:

e Para las seis vigencias anteriores se realizaron 34 procesos por concepto de obras
de Infraestructura recreodeportiva.
¢ Elpromedio de propuestas presentadas fue el siguiente:

PROMEDIO DE OFERENTES PARA
INTERVENCION DE INFRAESTRUCTURA DE
RECREACION Y DEPORTE

m PROMEDIO

2018

2020 2021

2022 2023 2024

e Todos fueron adjudicados, y su distribucion segin modalidad de contratacion es la

siguiente:

AL
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DISTRIBUCION POR ANO Y MODALIDAD
DE CONTRATACION DE
INFRAESTRUCTURA DE RECREACION Y

w LICITACION PUBLICA

DEPORTE

= SELECCION ABREVIADA

2020

2021

Por lo tanto, la administracion municipal considera que hay la suficiente experiencia a nivel
local y mas a nivel regional y nacional para poder llegar a la adjudicacién de procesos de

infraestructura de transporte.

Teniendo en cuenta la relevancia del presente proyecto y su calificacion, se tomé
una muestra y se realiz6 un estudio enfocado a caracteristicas especificas del actual
proceso, en donde se recopilaron datos de los valores adjudicados en los Gltimos
cinco (05) afios arrojando lo siguiente:

# OBJETO | ApdupicApo
ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE
R INSTALACIONES DEL ESTADIO DE FUTBOL
1| sasmoro | Sotnn JARAGUAY DEL MUNICIPIO DE MONTERIA, | $499.643.168,00 | §499.643.168,00
2023 DEPARTAMENTO DE CORDOBA
CONSTRUCCION DE UN PARQUE EN EL
LICITACION BARRIO VERSALLES EN EL MUNICIPIO DE
2| (PSPMOI2022 | oimiica MONTERIA §3.027.672.364,00 | $3.025.449.578,00
CONTRATAR BAJO LA MODALIDAD DE
PRECIOS UNITARIOS FIIOS Y MONTO
3 AGOTABLE LA  ADECUACION Y
LP-§IM-004-2022 | LICITACION MEJORAMIENTO DE LA | $2.760.000.000,00 $2.760.000.000,00
PUBLICA INFRAESTRUCTURA FISICA DE PARQUES
EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA
LECCION ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LAS
4| sa-siM-035-2021 | SE INSTALACIONES DE ESTADIO DE BEISBOL 18| $299.751.908,00 | $289.751.808,00
ABREVIADA JUNIO DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.
CONSTRUCCION DE UN PARQUE EN EL
LICITACION BARRIO SAN FRANCISCO EN EL MUNICIPIO
5| Lp.spuorz20er | JCTRCE i ooy $4.123.947.337,00 | $4.117.822.424,00
PROCESOS DE OTRAS ENTIDADES
# ROCESO | MODALIDAD | OBJETO | OFICIAL | ADJUDICADO
CONSTRUCCION DE LAS CANCHAS DE
R SAN ANDRESITO Y LA COROCITA EN LA
1| o202 | SRERCY ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE| §1.148.266.95659 | §1.147.142.885,00
SAHAGUN, CORDOBA
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CONSTRUCCION DE CANCHAS
MULTIFUNCIONALES EN LOS
CORREGIMIENTOS DE LA CRUZ DEL
GUAYABO, PLAZA BONITA Y EL CONTENTO,
ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN
ANDRES DE SOTAVENTO, CORDOBA

LICITACION

2| LPN'013-2023 PUBLICA

$2.777.635.217,00| §2.776.982.255,00

CONSTRUCCION DE MALECON
LICITACION | LICITACION ECOTURISTICO DE LA BAHIA DE
PUBLICAN° 016 DE| PUBLICA CISPATA SAN ANTERO, DEPARTAMENTO
2023 DE CORDOBA.

(%]

$24.193.374.470,00 | $24.1591.896.534,00

CONSTRUCCION DE CANCHA CUBIERTA EN
LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS NUESTRA| §1.760.006.791,00
SENORA DEL CARMEN; JOSE MARIA
CARBONELL EN EL CORREGIMIENTO DE
SANTA ROSA; INSTITUCION EDUCATIVA
CHORRILLO - MUNICIPIO DE CHINU CORDOBA

LICITACION
PUBLICA

'y

LP. 014-2023 §1.772.926.580,02

CONSTRUCCION DE COLISEQ CUBIERTO EN

§| LPOO05-2023 EL MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS $8.409.004.564,00 | 58.408.776.909,00

LICITACION
PUBLICA

Por lo anterior se recomienda a la entidad fijar un valor minimo aceptable de acuerdo
con la informacién disponible y de acuerdo los datos analizados. La Entidad Estatal
puede identificar como posibles ofertas artificialmente bajas a todas las ofertas que
cuenten con valores por debajo del valor minimo aceptable.

Valor Minimo Aceptable = (Presupuesto Oficial) x 0.95 = $ 4.372.627.947,00

Las ofertas consideradas artificialmente bajas son todas las aquellas que cuenten con
valores por debajo del valor minimo aceptable y podran ser objeto de rechazo, segun lo
descrito en el articulo 2.2.1.1.2.2.4. del Decreto 1082 de 2015.

Adicionalmente a lo anterior, la experiencia e indicadores financieros a requerir es el
resultado de lo establecido en los pliegos tipo de COLOMBIA COMPRA EFICIENTE, lo cual
establece:

1. Indices de capacidad financiera y organizacionales para Mipyme.

El Proponente persona natural o juridica que demuestre la condicion de Mipyme de
conformidad con lo previsto en el articulo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en
concordancia con el paragrafo del articulo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015 o las
normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, probara los siguientes indicadores:

Valor concertado

Indicador

indice de liquidez

>1,03
<74%
indice de endeudamiento
Razon de cobertura de intereses =0

Definido en los Pliegos Tipo
Capital de trabajo

Rentabilidad del patrimonio =0

AL
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Rentabilidad del activo =0

Tratandose de Proponente Plurales estos indicadores solo se aplicaran si por lo menos
uno de los integrantes acredita la calidad de Mipyme de conformidad con lo previsto en
el articulo en el articulo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, o la normas que los
modifiguen, sustituyan o complementen, y tienen una participacion igual o superior al
diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unidn Temporal.

Para acreditar la calidad de Mipyme el Proponente entregara copia del certificado del
Registro Unico de Proponentes, el cual debera encontrarse vigente y en firme al
momento de su presentacion.

2. Indices de capacidad financiera y organizacionales para los deméas Proponentes

Los Proponentes que NO demuestren la condicién de Mipyme de conformidad con lo
previsto en el articulo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el
paragrafo del articulo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015 o las normas que los
modifiquen, sustituyan o complementen, acreditaran los siguientes indicadores:

Indicador Valor concertado

indice de liquidez 51,19
indice de endeudamiento <70%
=1
Razén de cobertura de intereses
Capital de trabajo Definido en los Pliegos Tipo
Rentabilidad del patrimonio > 0,04
Rentabilidad del activo = 0,02

Los indicadores definidos en la presente matriz deben ser usados por las Entidades en la
estructuracion de los Documentos del Procesc de Contratacion de obra publica para
infraestructura social.

Esto en concordancia a lo dispuesto en Manual de Requisitos Habilitantes de Colombia
Compra Eficiente “Las Enfidades Estatales deben establecer los requisifos habilitantes de
forma adecuada y proporcional a la naturaleza y valor del contrato. Es muy importante
comprender el alcance de la expresién adecuada y proporcional que busca que haya una
relacién entre el contrato y la experiencia del proponente y su capacidad juridica, financiera
y organizacional. Es decir, los requisitos habilitantes exigidos deben guardar proporcion con
el objeto del contrato, su valor, complejidad, plazo, forma de pago y el Riesgo asociado al

Proceso de Contratacion™”.

6.1.  Andlisis de la Oferta

Es indispensable que la entidad contratante identifique los posibles oferentes del proceso,
ello con el fin de medir la capacidad financiera y organizacional de los mismos y de esta

14 Manual de Requisitos Habilitantes de Colombia Compra Eficiente-P4g. 5
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forma garantizar que los parametros requeridos en el estudio sea los adecuados. Esta
identificacion permite determinar posibles Riesgos de colusion3 y también establecer el
poder de negociacién de los proveedores, el cual esta relacionado con el nimero de
competidores presentes en el mercado y las participaciones de cada uno en el mercado.
Mientras menos proveedores hay, mayor es el poder de negociacion de cada uno de ellos.
Esto puede traducirse en precios mas altos o condiciones menos favorables para la Entidad

Estatal.’®

A continuacion, se relacién el listado de empresa que cumplen los indicadores sugeridos

Alcaldia de
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por el estudio:

' RESULTADO TAMANO
NIT RAZON SOCIAL DEPARTAMENTO  EVALUACION EMPRESA
800013944 | CONSTRUCTORA NUMA SAS | ATLANTICO HABIL PEQUENA
SYPELC SAS SUMINISTROS Y
PROYECTOS ELECTRICOS
800024524 | SAS VALLE HABIL MEDIANA
800036356 | CONSTRUCTORA JG&A SAS BOGOTA DC HABIL MEDIANA
800038135 | SALEXDA SAS BOGOTA DC HABIL MEDIANA
800051984 | CG CONSTRUCTORA SAS CALDAS HABIL MEDIANA
800057436 | DIRCO INGENIERIA LTDA VALLE HABIL MEDIANA
NORTE DE
800073741 | INVERSIONES GABRA SAS SANTANDER HABIL MEDIANA
800076770 | CORRIENTE ALTERNA LTDA [ BOGOTA DC HABIL MEDIANA
800096901 | INVERSIONES LA PAZ SA CAUCA HABIL MEDIANA
REPRESENTACIONES
800102175 | VILLAZON GARCIA & CIA LTDA | ATLANTICO HABIL PEQUERNA
ELECTROHERRAJES DEL SUR i
800110134 | LTDA HUILA HABIL PEQUENA
ORBIMUNDO
CONSTRUCCIONES E
800112784 | INVERSIONES SAS BOGOTA DC HABIL MEDIANA
800116325 | JAIME PARRA Y CIA SAS BOYACA HABIL MEDIANA
800122460 | ELECTRO DISENOS SA BOGOTA DC HABIL MEDIANA
MOVITIERRA
800128984 | CONSTRUCCIONES SA RISARALDA HABIL MEDIANA
SOLIDOS INGENIEROS
800134130 | CIVILES SA ANTIOQUIA HABIL MEDIANA
800143273 | FERMAR LTDA SANTANDER HABIL MEDIANA
800143610 | SOFORESTA SAS HUILA HABIL MEDIANA
800146220 | CONSCOL SAS ATLANTICO HABIL PEQUENA
INGENIERIA
CONSTRUCCIONES Y
800151106 | TOPOGRAFIA SAS META HABIL MEDIANA
800155433 | CONSTRUCTORA GMS SAS | ANTIOQUIA HABIL PEQUENA
800186228 | INGENIERIA DE VIAS SAS BOGOTA DC HABIL GRANDE
800186313 [ AGM DESARROLLOS SAS BOLIVAR HABIL GRANDE
CONSTRUCTORA LA PLAZA
800186541 | SAS RISARALDA HABIL PEQUERNA
APLICAR INGENIERIA ;
800186765 | CONSTRUCCIONES LTDA VALLE HABIL PEQUENA
800203342 | GRUCON SAS ANTIOQUIA HABIL MEDIANA
800206723 | CONSTRUCTORA LANDA SAS | BOGOTA DC HABIL MEDIANA
800207150 | CONSTRUCTORA SAN BLAS | ANTIOQUIA HABIL MEDIANA
800215371 | INVERSIONES B DE P SA BOGOTA DC HABIL MEDIANA
INTERNATIONAL BUILDING
800216105 | AND SERVICES SAS ATLANTICO HABIL MEDIANA
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800218548 | ANTONELCA LTDA MAGDALENA HABIL MEDIANA
800226833 | RAMPINT SAS SANTANDER HABIL GRANDE
800231021 [ ICM INGENIEROS SAS BOGOTADC HABIL GRANDE
URBANIZADORA CAROLINA
800237294 | SAS BOLIVAR HABIL GRANDE
800252749 | GEOFORAGROS LTDA CUNDINAMARCA | HABIL PEQUENA
CONSTRUIMOS Y
800256059 | SENALIZAMOS SA ATLANTICO HABIL GRANDE
INTELCA PROYECTOS
801001287 | SERVICIOS Y MONTAJES SAS | BOGOTA DC HABIL MEDIANA
801004951 | TECNO-KIMA LTDA ANTIOQUIA HABIL MEDIANA
INVERSIONES OSORIO i
802015379 | GONZALZ SAS ATLANTICO HABIL PEQUERNA
802020401 | PROYINARQ SAS ATLANTICO HABIL PEQUENA
C&P CONSTRUCTIONS AND
804009443 | PROJECTS SAS SANTANDER HABIL MEDIANA
804012847 | RED DE INGENIERIA LTDA BOGOTA DC HABIL MEDIANA
MEDIDAS ELECTRICAS
805006304 | INGENIERIA SAS VALLE HABIL MEDIANA
RB CONSTRUCTORES Y CIA
805016367 | SAS VALLE HABIL PEQUENA
805024076 [ ANGLO ANGULOQ Y CIA SCA VALLE HABIL MEDIANA
EXPANSIONES Y
MANTENIMIENTOS
805031126 | ELECTRICOS SAS VALLE HABIL MEDIANA
806000233 | INGCONS SAS BOLIVAR HABIL GRANDE
COMPARNIA DE SERVICIOS
MARITIMOS Y TERRESTRES
806006970 | SAS BOLIVAR HABIL GRANDE
806014433 | C H PEREIRA & CIA SAS BOLIVAR HABIL MEDIANA
INGETIERRAS DE COLOMBIA
811006779 | SA ANTIOQUIA HABIL GRANDE
811009579 | CONVIAS SAS ANTIOQUIA HABIL MEDIANA
TECNICAS CONSTRUCTIVAS
811015643 | SAS ANTIOQUIA HABIL GRANDE
CONSTRUCTORA EL PORTAL
811017640 | SA ANTIOQUIA HABIL PEQUENA
811022252 | GRUPO ELECTROCIVIL S A ANTIOQUIA HABIL MEDIANA
811026526 | VERTICE INGENIERIA SAS ANTIOQUIA HABIL MEDIANA
GAIA+GEA ARQUITECTURA
811038269 | SAS ANTIOQUIA HABIL PEQUENA
COMPARIA DE
ILUMINACIONES ESPECIALES
811039217 [ SAS BOGOTA DC HABIL GRANDE
812001153 | ELEC SA CORDOBA HABIL GRANDE
814003974 | CONSTRUCCIONES Y VIAS EU | NARINO HABIL MEDIANA
816000920 | CONTECHO SAS RISARALDA HABIL MEDIANA
820003424 | B&V INGENIERIA SAS BOYACA HABIL MEDIANA
822004586 | INCONSVITOP LTDA META HABIL MEDIANA
INGENIERIA MULTISECTORIAL
824000254 | SAS CESAR HABIL MEDIANA
830000129 | INVERSIONES CACIA SAS BOGOTA DC HABIL MEDIANA
830011625 | CONSTRUCTORA MP SA BOGOTA DC HABIL MEDIANA
830011673 | SENALVIAS SAS BOGOTA DC HABIL PEQUENA
830012771 | SDV COLOMBIA SAS CUNDINAMARCA | HABIL MEDIANA
830013054 | DS CONSTRUCCIONES SA BOGOTA DC HABIL MEDIANA
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MURCIA CONSTRUCCIONES
830029582 | SAS BOGOTA DC HABIL GRANDE
INVERSIONES GRANDES VIAS
830031937 | E INGENIERIA SAS BOLIVAR HABIL GRANDE
RHINGENIERIA'Y
830036351 | CONSTRUCCION S A BOGOTA DC HABIL GRANDE
CONSULTORIA Y
830041411 | CONSTRUCCION SAS BOGOTA DC HABIL MEDIANA
PROING LTDA PROYECTOS E
830042921 | INGENIERIA LTDA BOGOTA DC HABIL MEDIANA
ACCIONA CONSTRUCCION SA
830043648 | SUCURSAL COLOMBIA BOGOTA DC HABIL GRANDE
830043792 | GU PROYECTOS SAS BOGOTA DC HABIL GRANDE
ACABADOS ALTAPISOS ]
830047489 | INVERSIONES SAS BOGOTA DC HABIL PEQUENA
830047544 | FIRMAMENTO E IMAGEN LTDA | BOGOTA DC HABIL PEQUENA
830061440 | INGENIERIA RH SAS BOGOTA DC HABIL PEQUENA
830063087 | INCOPAV SA BOGOTA DC HABIL GRANDE
830069091 | URICACHA SAS BOYACA HABIL GRANDE
830070959 | ESTRUMONT SAS BOGOTA DC HABIL PEQUENA
830073703 | PAVIOBRAS SAS BOGOTA DC HABIL MEDIANA
830082560 | CONSTRUCEMA SAS BOGOTA DC HABIL MEDIANA
830084347 | MALFERO S EN C BOGOTADC HABIL MEDIANA
830087302 | PROALA SAS BOGOTA DC HABIL GRANDE
CONSTRUCTORA ARQUIMEG
830089099 | SAS BOGOTA DC HABIL MEDIANA
830090667 | CONSTRUCCIONES MAC LTDA | BOGOTA DC HABIL MEDIANA
830097622 | PANEL ROCK COLOMBIA SA | BOGOTA DC HABIL GRANDE
830098798 | HAPIL INGENIERIA SAS BOGOTA DC HABIL MEDIANA
ABECOL DEMOLICIONES Y
830099423 | CONSTRUCCIONES SA BOGOTA DC HABIL MEDIANA
E DE LA CRUZ
830116891 | CONSTRUCTORES SA CUNDINAMARCA | HABIL MEDIANA
INGENIERIAY CONSULTORIA
830124067 | SA ICSA RISARALDA HABIL MEDIANA
830132938 | EQUIPOS Y TRITURADOS SAS | BOGOTA DC HABIL GRANDE
830141725 | CIVILEZA SAS BOGOTA DC HABIL MEDIANA
832006599 | CSS CONSTRUCTORES SA CUNDINAMARCA | HABIL GRANDE
MAKRO CONSTRUCCIONES
832008540 | LTDA CUNDINAMARCA | HABIL MEDIANA
844001510 | ADECC LTDA CASANARE HABIL MEDIANA
INGENIEROS CIVILES Y
ELECTROMECANICOS
844002854 | CONTRUCTORES SAS CASANARE HABIL MEDIANA
844002898 | INTECVIAS SAS CASANARE HABIL MEDIANA
SYNERGIA CONSTRUCCIONES
844004840 | E INGENIERIA SAS CASANARE HABIL MEDIANA
846002522 | SERVIPETROL SAS PUTUMAYO HABIL MEDIANA
INVERSIONES Y
CONSTRUCCIONES INCOL
860023186 | SAS BOGOTA DC HABIL MEDIANA
860028988 | BYR CONSTRUCCIONES SAS | BOGOTA DC HABIL MEDIANA
860047214 | MELOS Y MELOS SAS BOGOTA DC HABIL MEDIANA
860051306 | INDUSTRIAS ASFALTICAS SAS | BOGOTA DC HABIL MEDIANA
860055913 | SFIS SAS BOGOTA DC HABIL MEDIANA
CONSTRUCTORA NACIONAL
860069879 | DE OBRAS CIVILES SAS BOGOTA DC HABIL GRANDE
860072279 | DOBLE A INGENIERIAS A S BOGOTA DC HABIL GRANDE
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860090486 | HORMIGON REFORZADO SAS | BOGOTA DC HABIL GRANDE
860353151 | FORJAR INVERSIONES SA BOGOTA DC HABIL MEDIANA
CONSTRUCTORA SAN ]
860353305 | FRANCISCO SA BOGOTA DC HABIL GRANDE
860354386 | IINVERSIONES PARALELO SAS | BOGOTA DC HABIL MEDIANA
ARQUITECTOS
CONSTRUCTORES E
860400572 | INTERVENTORES SAS BOGOTA DC HABIL MEDIANA
INVERSIONES ARIAS RINCON
860505864 | Y CIAS ENCS BOGOTA DC HABIL MEDIANA
890319324 | SECAR INGENIEROS SA VALLE HABIL MEDIANA
890404029 | HERRERA Y DURAN LTDA BOLIVAR HABIL MEDIANA
MOVIMIENTO DE TIERRA VIAS
Y CONSTRUCCIONES SA-
890404359 | MOVICON SA BOLIVAR HABIL GRANDE
ASFALTADORA COLOMBIA
890900741 | SAS ANTIOQUIA HABIL MEDIANA
TERMOTECNICA
890903035 | COINDUSTRIAL SAS BOGOTADC HABIL GRANDE
INVERSIONES URBANISMO Y
890915992 | CONSTRUCCIONES SA ANTIOQUIA HABIL GRANDE
890917464 | GISAICO SA ANTIOQUIA HABIL GRANDE
ANDINA DE
CONSTRUCCIONES Y
890918866 | ASOCIADOS SAS ANTIOQUIA HABIL MEDIANA
INVERSIONES BRENES PINTO -
890919773 | SAS ANTIOQUIA HABIL PEQUENA
890927276 | MEJIA ACEVEDO SAS ANTIOQUIA HABIL MEDIANA
890937165 | REDYCO SAS ANTIOQUIA HABIL MEDIANA
CIVILES MECANICOS
ELECTRICOS INGENIEROS
891100670 | SAS ik BOGOTA DC HABIL MEDIANA
MORENO VARGAS SOCIEDAD
891100881 | ANONIMA BOGOTA DC HABIL GRANDE
MULTISERVICIOS
891104932 | PROFESIONALES SAS HUILA HABIL MEDIANA
891903664 | ELECTRO INGENIERIA SAS VALLE HABIL MEDIANA
GARCIA Y VANEGAS
ARQUITECTOS ASOCIADOS
892001087 | SAS META HABIL MEDIANA
892002985 | CONSTRUSAR SAS BOGOTA DC HABIL MEDIANA
892301018 | INSUOBRAS GCS SAS CESAR HABIL MEDIANA
900018686 | DASCIA SAS BOGOTA DC HABIL MEDIANA
ORDONEZ ARQUITECTURA Y i
900035220 | CONSTRUCCIONES SAS BOGOTA DC HABIL PEQUENA
900049274 | Vnf SAS BOGOTA DC HABIL MEDIANA
900056425 | GEOMETRIA SAS BOGOTA DC HABIL MEDIANA
900056465 | RINCON GAVIRIA SAS BOGOTA DC HABIL MEDIANA
900079426 | E-CONS SAS SUCRE HABIL PEQUENA
FORERO LARA SAS
900089149 | INGENIEROS CIVILES BOGOTA DC HABIL MEDIANA
900106940 | VIVIENDA IBERIA SA ANTIOQUIA HABIL PEQUENA
VILLAGE CONSTRUCCIONES
900127308 [ SCA BOGOTA DC HABIL MEDIANA
CONSTRUCTORA ZUCCARO
900138748 | SAS ANTIOQUIA HABIL PEQUENA
CONSTRUCTORA LIDER DE
900138820 | COLOMBIA LTDA ATLANTICO HABIL MEDIANA
INGENIAL CONSTRUCCIONES
900139029 [ LTDA CASANARE HABIL PEQUENA
900144159 | CERCAR DE LA COSTA SAS ATLANTICO HABIL MEDIANA
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CONSTRUSAR INGENIERIA

900156781 | LTDA META HABIL MEDIANA
iINVERSIONES Y
CONSTRUCCIONES LA

900164346 | CALLEJA SAS BOGOTA DC HABIL GRANDE

900165937 | VERTICES INGENIERIA SAS BOGOTA DC HABIL MEDIANA
MANSOL CONSTRUCTORES

900170199 | LTDA BOGOTA DC HABIL MEDIANA

900173496 | CALING LTDA BOYACA HABIL PEQUENA

900186150 | HB ARTE URBANO S A BOGOTA DC HABIL MEDIANA
ESTUDIOS Y PROYECTOS DEL

900192242 | SOL SAS BOGOTA DC HABIL GRANDE

900192726 | ARCO CONSTRUCTORES SAS | CUNDINAMARCA |HABIL MEDIANA

900210638 | INVERSIONES MEGRANDE SA |VALLE HABIL MEDIANA

900217466 | NOVUM SAS CALDAS HABIL PEQUENA
VERTIX CONSTRUCCIONES

900222662 | SAS BOGOTA DC HABIL MEDIANA
COMPANIA DE INVERSIONES

900236755 | SAN FRANCISCO SAS BOGOTA DC HABIL MEDIANA

900247365 | CONINGECON SAS ANTIOQUIA HABIL PEQUENA
CONSTRUCTORA SAUSA SA

900268154 | EN LIQUIDACION BOGOTA DC HABIL MEDIANA |
SERVICIOS DE INGENIERIA
SERVICIOS DE INGENIERIA

900278246 | PARA COLOMBIA SAS CI CASANARE HABIL MEDIANA
URBANA CONSTRUCTORES

900291137 | SAS TOLIMA HABIL MEDIANA
INVERSIONES PORTONAITO

900300510 | SAS BOLIVAR HABIL MEDIANA

900303461 | ALTAVISTA SAS RISARALDA HABIL MEDIANA

900311992 | PROCONSTRUIMOS SAS SANTANDER HABIL MEDIANA
ORCA CONSTRUCTORA

900315952 | COLOMBIA SAS BOGOTA DC HABIL MEDIANA
CONSTRUCCIONES FLORERA

900339471 | SAS CASANARE HABIL MEDIANA
AR INGENIEROS [

900346331 | CONTRATISTAS SAS BOGOTA DC HABIL MEDIANA 1
EEDIFICIO SANTORINI SAS EN

900367085 | LIQUIDACION BOGOTA DC HABIL PEQUENA
EQUIPO LOGISTICA Y

900378190 | SERVICIOS LOGISTICA SAS BOLIVAR HABIL MEDIANA

900384470 | EDIFICANDO INDUSTRIA SAS | BOGOTA DC HABIL GRANDE
CONSTRUCTORA DE

900390238 | INFRAESTRUCTURA VIAL SAS | BOGOTA DC HABIL GRANDE

900390406 | LYANSA ELECTRICA LTDA META HABIL MEDIANA
HIDALGO E HIDALGO SA

900397334 | SUCURSAL COLOMBIA BOGOTA DC HABIL MEDIANA
INVERSIONES CIUDAD REAL

900399008 | SAS META HABIL MEDIANA

900406882 | ACCORDO 2 SAS ATLANTICO HABIL PEQUENA
CONSTRUCCIONES Y
PAVIMENTOS VIALES DE NORTE DE

900411291 | COLOMBIA SAS SANTANDER HABIL MEDIANA

900415174 | CONSTRUCTOWER SAS BOGOTA DC HABIL MEDIANA

900417298 | ESTRATEGIA URBANA SAS BOGOTA DC HABIL GRANDE

900420537 | VERDED C S A BOGOTA DC HABIL MEDIANA
PROMOTORA RINCON DEL

900428243 | BOSQUE SAS ANTIOQUIA HABIL GRANDE

900430502 | AUSTRAL ANDINA BOGOTA DC HABIL MEDIANA

900438654 | CAPE COLOMBIA SAS BOGOTA DC HABIL PEQUENA
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900501265 | MIRADOR DEL QUINDIO SAS | QUINDIO HABIL PEQUERNA
900504398 | 3B PROYECTOS SAS BOGOTA DC HABIL MEDIANA
BURANO CONSTRUCCIONES
900536166 | SAS BOGOTA DC HABIL PEQUENA
900560916 | CONSTRUCTORA PALMA SAS | BOLIVAR HABIL PEQUENA
900565619 | PACANO SAS ATLANTICO HABIL MEDIANA
WILMAR MONCADA ARCILA
900566895 | SAS ANTIOQUIA HABIL PEQUERNA
900616351 | ORFI INGENIERIA SAS BOGOTA DC HABIL PEQUENA
900618210 | METACONSTRUCCIONES SAS | BOGOTA DC HABIL PEQUENA
900632893 | BEGAR ANDINA SAS BOGOTA DC HABIL GRANDE
BAVIERA CONSTRUCTORES
900634980 | SAS BOGOTA DC HABIL GRANDE
DE INGENIERIA' Y ;
900654719 | CONSTRUCCIONES SAS ATLANTICO HABIL PEQUERNA
INSTALACIONES
HIDRAULICAS SANITARIAS Y
DE GAS INOCENCIO LOPEZ
900665625 | SAS BOGQTA DC HABIL MEDIANA
VIAS Y CONSTRUCCIONES IBE
900672118 | SUCURSAL COLOMBIA BOGOTADC HABIL PEQUERNA
900673897 | MASTER PLASTER SAS ANTIOQUIA HABIL PEQUENA
900692207 | PROMOTORA TSB SAS BOGOTA DC HABIL PEQUENA
900794198 | ELLISDON COLOMBIA SAS BOGOTA DC HABIL PEQUERNA
INGENIERIA INMOBILIARIA
900835671 | ZUMI SAS RISARALDA HABIL PEQUENA
CONSTRUCTORA ALTO NIVEL
900885488 | SAS ANTIOQUIA HABIL PEQUENA

3. FOMENTO A LA EJECUCION DE CONTRATOS ESTATALES POR PARTE DE
POBLACION EN POBREZA EXTREMA, DESPLAZADOS POR LA VIOLENCIA,
PERSONAS EN PROCESO DE REINTEGRACION O REINCORPORACION Y

— ARTICULO

SUJETOS DE ESPECIAL PROTECCION CONSTITUCIONAL
2.2.1.2.4.2.16 DECRETO 1860 DE 2021.

En cumplimiento de lo anterior, y dada la naturaleza del contrato a suscribir, el cual se
enmarca en un contrato de OBRA, este requiere la provision de un bien o servicio
susceptible de ser prestado por una poblacién en particularidad, este presupuesto sera
utiizado en un 529% en PRESTACION DE

SERVICIOS PROFESIONALES DE

PERSONAL.
COSTO DE PERSONAL $ 243.611.136,00 5,29%
OTROS COSTOS ADMINISTRATIVOS $ 975.403.713,00 21,19%
COSTOS DIRECTOS $ 3.383.751.411,00 | 73,52%
COSTOTOTAL | $ 4.602.766.260,00 | 100,00%

Razon por la cual, la dependencia estructuradora considera que es pertinente y necesario
la vinculacion del 5% de mano de obra tanto calificada como no calificada, por parte de
poblacion bien sea de extrema pobreza, desplazados por la violencia, personas en proceso
de reintegracién o reincorporacion u otro sujeto de especial proteccion constitucional tales
como: adultos mayores, madres cabeza de hogar, personas en condicion de discapacidad,

miembros de comunidades indigena o afrocolombiana, entre otros.

7. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL

7.1. Determinacién de bienes relevantes.
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Para determinar uno o varios bienes nacionales relevantes la Entidad Estatal debe aplicar
los criterios establecidos en el articulo 2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 1082 de 2015 y los
previstos en esta Matriz. La aplicacion de estos criterios debera constar en los estudios y
documentos previos. Para ello la Entidad podra tener en cuenta los bienes enlistados, de
manera enunciativa, en esta matriz de acuerdo con las distintas actividades de obra publica
contempladas en la Matriz 1 — Experiencia de los diferentes documentos tipo expedidos
para la contratacién de obra publica de infraestructura de transporte.

En cumplimiento de los referidos criterios, la Entidad Estatal debera desarrollar la siguiente
metodologia para identificar los bienes nacionales relevantes para la ejecucion del objeto a
contratar:

1.

Identificar dentro del Presupuesto Oficial los bienes o insumos requeridos para la
ejecucion del proyecto.

Calcular el valor parcial de los bienes o insumos identificados, para lo cual se
debera multiplicar el valor unitario de cada uno por la cantidad requerida.

Calcular el valor total realizando la sumatoria de los valores parciales de los
bienes o insumos requeridos en el proyecto.

Determinar el porcentaje de participacién de cada bien o insumo usando su valor
parcial divido por el valor total, cociente que debera ser multiplicado por cien (100).
Para esto se aplicara la siguiente formula:

n
; qalor parcial ;
participacion (%) = ) (Fo T b ot

i=1

)'f 100

valor total

Determinar el porcentaje acumulado entendido como la sumatoria de los
porcentajes de participacion definidos en el numeral anterior. Para lo cual, se
sugiere, organizar los bienes en una tabla, en orden descendente segln su
porcentaje de participacién, disponiendo una fila por cada bien, una columna para
el nombre o descripcion del bien, otra para el porcentaje de participacién y otra
en la que se consignara el porcentaje acumulado.

Al bien o insumo que tiene la mayor participacién, es decir, el que ocupa el primer
lugar en el listado, le correspondera como porcentaje acumulado el valor asignado
como porcentaje de participacion. Para el segundo bien el porcentaje
acumulado sera la suma de su porcentaje de participacion con el porcentaje
acumulado asignado al bien que lo antecede en el listado. Del mismo modo, para
el tercer bien el porcentaje acumulado sera la suma de su porcentaje de
participacion con el porcentaje acumulado calculado para el anterior bien, y asi
sucesivamente debera procederse respecto de los demés bienes hasta completar
todos los porcentajes acumulados. Para mayor claridad se aplicara la siguiente
férmula.

i
porcentaje acumulado; = Z participacion (%);

j=0

Donde participacion (%); son las frecuencias acumuladas o porcentaje de
participacion (%) calculado.

Identificar los bienes o insumos cuyo porcentaje acumulado esté dentro del ochenta
por ciento (80%) o un valor aproximado por debajo.
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Identificar los bienes o insumos que cumplan con la condicién anterior y en relacién
con estos se calculara el promedio de su porcentaje de participacion. El promedio
se calculara realizando la sumatoria de los porcentajes de participacién de cada
bien, resultado que luego se dividira entre el nimero de bienes que se promedian.

Los bienes relevantes seran aquellos cuyo porcentaje de participacién sea igual o
superior al promedio calculado en el paso anterior.

Verificar si uno o varios bienes que cumplan con lo previsto en el numeral anterior
se encuentran incluidos en el Registro de Productores de Bienes Nacionales, en los
términos del Decreto 2680 de 2009. De estar incorporados, la Entidad Estatal
verificara al momento de publicar el pliego de condiciones definitivo que el registro
del bien o insumo esté vigente hasta una fecha posterior a la del cierre del proceso.
Para tal efecto, se entiende por fecha del cierre la publicada en el pliego de
condiciones definitivo. Verificada la fecha de registro de estos bienes estos seran
los que incluya en el numeral 4.3.1 del Pliego de Condiciones.

7.2. Analisis de la incidencia de los bienes.

Asi las cosas, se procedera a realizar el calculo de porcentajes acumulados de todos los
bienes influyentes en el proyecto.

PORCENTAJE | PORCENTAJE

BIEN O INSLIMO PARTICIPACION | ACUMULADO
ACERO DE REFUERZO PDR-60 17,378% 17.38%
CENCRETO RESISTENCIA 28 Mpa (4000 psi) no incluye mano de 14.351% 3173%
obra : -
MATERIAL SELECCIONADO DESDE LA CANTERA
HASTA CASCO URBANO i 41,84%
POSTE METALICO DE 4,56 METROS BRAZO SENCILLO 7612% 49.15%
JUEGO MULTIFUNCIONAL 3.842% 52.99%
LUMINARIA LED REF MOPANELEDS, 23, P66,
1K09, Médulo led de , de 40w, 4000k, CRITO,
5.017Im, driver electrénico multivoltaje, 233mA,
120-277VAC, 50/60HZ, @100.000hrs, , BFC 7 S 56.,70%
PINES.Poste cilindrico de Smts galvanizado y
pintado
PIEDRA RAJON CLASIFICADA DESDE LA CANTERA HASTA
CASCO URBANO S250% Carle B
ADOQUIN GRIS 0,20Mx0,10x0,06M (INCLUYE TRANSPORTE Y
CARE ) 2,385% 62,34%
CONCRETO 21 MPA (3000 PSI) NO INCLUYE MANO DE OBRA 2.131% 64.47%
REJILLA METALICAS DE 2" X 2" X 1/4", LAMINA DE 2" X 1/4"Y o= 66.16%
ANGULO PARA ANCLAJE DE 65 MM X 50MM X 1/4" ! :
CONECTOR RAY BT, DERI DEL GHFC-1 (6-12) + AP1 (SELLADO
S4\GonADS, 1,472% 67.63%
SARDINEL PREFABRICADO 0.20mx0.50mX0.80m 1.465% 69,10%
ESCALADOR 1.460% 70,56%
SUPERFICIE AMORTIGUADORA DE IMPACTOS PARA ZONA DE — o
JUEGOS INFANTILES , .
TUBO HORIZONTAL DE 2 172" X 2 MM 1,438% 73.45%
COLUMPIO NIDO DE MARIPOSAS 1.143% 74.59%
CAPA DE SELLADO SINTETICA ACRILICA 100% Y LATEX,
COLOR PROTECTORA RESISTENTE A FACTORES 1,091% 75.68%
AMBIENTALES Y AL DESGASTE
MULTIFUNCIONAL- 1 TORRE 4 USUARIOS 1.061% 76.74%
Tubo Ducto PVC conduit de 1 1/2" 1.028% 77.77%
ALAMBRE NEGRO NO.10 (RECOCIDO) 0.936% 78,71%
CONCRETO HIDRAULICO MR 3.8 MPA 0.911% 79.62%
SUBBASE GRANULAR (TIPO INVIAS) DESDE LA CANTERA
HASTA CASCO URBAN{-OF 0.547% 80.47%
CINTA PVC PARA JUNTAS O-V-15 0.802% 81.27%
MULTIFUNCIONAL MOVILIDAD REDUCIDA 2 USUARIOS 0,795% 82.07%
PIEDRA DE CANTO RODADO (china de rio) 0.771% 82.84%
GRAMA SOICIA JAPONICA 0.730% 83.57%
COLUMNA IPE 120, CON FLANCHE DE ANCLAJE 0.708% 84.28%
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Varilla Cooper Weld de x 2,4 m de Cobre Macizo 0,685% 84,97%
ADOQUIN AMARILLO 0,20Mx0,10x0,06M (INCLUYE i 5.
TRANSPORTE Y DESCARGUE) 807 8b0%
SUSTRATO DE CASCARILLA DE ARROZ CON TIERRA NEGRA 0,568% 86,15%
ARBOL NATIVO (ALTURA ENTRE 1 - 1.50 M) 0,546% 86,70%
AGUA 0,545% 87,25%
BICICLETA CON CARGADOR DISPOSITIVOS MOVILES 0,531% 87,78%
CEMENTOQ GRIS 0,520% 88,30%
GEOTEXTIL NT 2500 0,486% 88,79%
SOLADO 15.2 MPA 0,468% 89,26%
ARENA DE RIO 0,462% 89,72%
MORTERO 1:3 (NO INCLUYE MANO DE OBRA) 0,456% 90,18%
HIDRORETENEDOR 0,393% 90,57%
TIERRA NEGRA 0,385% 90,96%
SALTARIN EN FORMA DE CABALLO 0,368% 91,33%
ADOQUIN GUIA EN CONCRETO 0,20 X 0,20 X 0,06 M COLOR 0.360% 91 69%
AMARILLO, TEXTURA ACANALADA : g
MALLA ELECTROSOLDADA XX-188 0,347% 92,04%
DISTANCIADOR CANASTILLA PLASTICA DE 2,5 CM 0,343% 92,38%
JINETE 0,310% 92 69%
LISTON 2 X4 X 4.5 0,291% 92,98%
GRAMOQUIN 0,281% 93,26%
Poste en Concreto de 9 Mts x 750 Kgf 0.277% 93,54%
ELEMENTOS METALICOS DE EMPOTRAMIENTO AL PUENTE 0,262% 93,80%
Cable de Aluminio Aislado No 6 AWG Serie 8000 0,258% 94,06%
Contactor ABB AC3 65A - AC1 105A 100-250V Tipo AF 0,253% 94,31%
GEOTEXTIL NT 2000 0,250% 94 56%
CAPA IMPRIMANTE SINTETICA ACRILICA 100% CON ARENILLA g ”
DE CUARZO 0,243% 94 80%
BOLARDO M-63 METALICO 0,233% 95,03%
BARRAS MINI COMBINADAS 0,218% 95,25%
TABLON 26 NATURAL 26X26 0,216% 9547%
VARILLA ROSCADA DE 1/2" GALVANIZADA 0,201% 95,67%
Cable de Cobre Desnudo No 2 AWG 0,194% 95,86%
BANCA ABDOMEN CRONCH INCLINADA 0,183% 96,04%
S/l CESTA PARA BASURA, CAP. 50 LTRS, FABRICADA EN

POLIETILENO INYECTADO DE ALTA DENSIDAD COLOREADO

EN MASA Y PROTECCION UV, ALTA RESISTENCIA A GOLPES,

VANDALISMO, ABRASION, PERCOLADOS, LIXIVIADOS O 0,181% 96,22%
SOLUCIONES ALCALINAS. INCLUYE CUERPO, TAPA,

SOPORTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA

INSTALACION.

DISCO DIAMANTADO 7" 0,178% 96,40%
SELLADOR POLIURETANO ELASTICO 0,168% 96,57%
REJILLA TIPO PANEL EN PLATINA 2" X 1/4" Y MARCO EN

PLATINA 2"1/2 X 1/4" 0,156% 96.73%
Cable de Cobre Encauchetado 4 x 14 AWG 0,154% 96,88%
BARRAS DOMINDAS TRIANGULARES 0,152% 97,03%
TUBO RECTANGULAR 80X40X2.0MMX6M ESTRUCTURAL HR50 0,136% 97 17%
GABINETE METALICO PARA EXTERIOR CAL-16 CON PINTURA 0.133% 97.30%
ELECTROESTATICA i '
ANGULO DE 2"X2"X1/4" 0,129% 97 43%
REJILLA EN CONCRETO DE 3000 PSI 0,80X0,80X0,10 0,127% 97,56%
VARILLA DE 3/8" CORRUGADA 0,124% 97,68%
TUBO ALCANTARILLA PVC 12 0,116% 97.80%
SOLDADURA 60.13 DE 1/8 0,114% 97,91%
TUTOR O GUIA EN MADERA (H: 1.50 M) 0,109% 98,02%
LAVADO CON ACIDO FOSFORICO 0,106% 98,13%
CASCARILLA DE ARROZ-ABONADA 0,095% 98,23%
TUBO CERRAMIENTO GALVANIZADO 2"X1.5MMX6M Z180 0,090% 98,32%
TIMER PROGRAMABLE 0,089% 98.41%
ACERO LISO (critico) 0,078% 98,49%
ADITIVO REDUCTOR DE AGUA 0,075% 98,57%
CURADO QUIMICO 0,072% 08,64%
ALAMBRE NEGRQ NO.18 (RECOCIDQO) 0,065% 98,71%
TUBOQ PRES RDE 11 3/4" 0,065% 98,78%
PLATINA DE 2"X3/16" 0,063% 98,84%
ANTISOL BLANCO 20K 0,059% 98,90%
MARCO SOPORTE ANGULQ DE 2"1/2 X 114" 0,059% 98,96%
PINTURA EN ESMALTE COLOR AMARILLO 0,058% 99 02%
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BARRA DE COBRE 0,053% 99.07%
Soldadura Exotermica GROUNDING 115 gramos 0,051% 99,12%
Preformado en Omega para Retenida en Cable 3/8 0,050% 99.17%
ABONO ORGANICO 0,044% 99.21%
TORNILLO HEXAGONAL 3/8X1-1/2 Y TUERCA 0,042% 99,25%
BANCA SIN ESPALDAR. ELABORADA EN CONCRETO

REFORZADO DE 3000 PSI, EN SUPERFICIE DE GRANITO 0,041% 99,29%
PULIDO

REGLETAS 0,036% 99,33%
TABLERO EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 16 0,035% 99,37%
LAMINA DE ALUMINIO CAL 30 0,033% 99 40%
Pletina de 3/4 para Sujecion Retenida 0,033% 99,43%
PAPEL REFLECTIVO - TIPO IV 0,031% 99,46%
Tubo IMC conduit galvanizado 2" 0,028% 99,49%
Pintura anticorrosiva 0,024% 99,51%
Cable Acero Galvanizado para Retenida de 3/8 0,023% 99,53%
CAPSULAS DE 3/4" 0,023% 99,55%
TUBQC GALVANIZADO 1 1/2 0,022% 99,57%
ANTICORROSIVO Y ACABADO BLANCO 1 GL ESMALTEX 0,020% 99,59%
CORDON SOPORTE DE POLIETILENO DE 1/4 0,020% 99.61%
Cable de Cobre Aislado No 6 AWG THHN 0,019% 99,63%
FERTILIZANTE 0,018% 99,65%
Breaker Industrial Graduable 44 - 63A - 25 KA 0,018% 99,67%
POLYLON SELLALON GRIS 1/2 X 256 METROS 0,018% 99,69%
TUERCAS DE 1/2" GALVANIZADA 0,018% 99,71%
Varilla Anclaje de 5/8 x 2.4 Mis 0,018% 99,73%
Breaker de Riel Bipolar 2 x 20A - 10KA 0,017% 99,75%
PERNOS ANCLAJE 0,017% 99.77%
ACCESORIOS PARA DEMARCACION 0,016% 99,79%
CAJA DE EMPALME IP 55 0,015% 99.81%
Medidor de medida directa monofasico frifilar 220V 0,013% 99.82%
Cinta super 33x 20mts 0,012% 99,83%
83:ERETO DE 17.5 MPA (2500 PSI) NO INCLUYE MANO DE 0.012% 99.84%
PINTURA ACRILICA BASE SOLVENTE CON MICROESFERAS 0,012% 99,85%
PUNTILLA CON CABEZA 3 0,012% 99.86%
Borna No 2 AWG de Ponchar estafiada en cobre barril largo 0,011% 99.87%
CANALETAS RANURADAS 0,011% 99,88%
Curva PVC de 1 1/2 0,011% 99,89%
DISOLVENTE - THINNER - VARSOL O SIMILAR 0,011% 99,90%
SACOS DE FIQUE 0,011% 99,91%
IMPRIMANTE NEGRO 0,010% 99,92%
PINTURA TIPO ESMALTE 0,010% 99,93%
PUNTILLA CON CABEZA 2 0,010% 99,94%
Soldadura electrica 0.010% 99,95%
BASTON DE 1/2" PARA ENRIELAR 0,009% 99,96%
Blogue de Retenida 40 x 40 0,008% 99.97%
ANTICORROSIVO GRIS 0,007% 99,98%
ARANDELA PRESION DE 1/2" GALVANIZADA 0,007% 99,99%
ARANDELA PLANA DE 1/2" GALVANIZADA 0,008% 100,00%
TORNILLOS DE 5/16"x1" CON TUERCA 0,0068% 100,01%
Adaptador terminal PVC de 1 1/2" 0,005% 100,02%
Caja policarbonato para medidores tipo 1y 2 0,005% 100,03%
Eslabon en U de 5/8 con Pasador de 5/8 0,005% 100,04%
GRASA 1/4 0,005% 100,05%
Perno Maquina de 5/8 x 12 0,005% 100,06%
Aislador Tensor de 4 1/4 - (ANSI 54-2) 0,004% 100,06%
Cable de Aluminio ACSR No. 1/0 0,004% 100,06%
CINTA BANDITH 3/4" 0,004% 100,06%
PINTURA ANTICORROSIVO AMARILLO 1 GALON 0,004% 100,06%
BISAGRAS DE 5/8 DE CAPSULA 0,003% 100,06%
TAPON PLASTICO DE 1 1/2" 0,003% 100.06%
Tornilleria, herrajes y accesorios. 0,003% 100,06%
Arandela Cuadrada Plana de 4 x 4 x 5/8 PI. 1/4 0,002% 100,06%
Guardacabo para Retenida de 1/2 0,002% 100,06%
LISTON 2x2x4.5 0,002% 100,06%
Arandela Cuadrada Planade 2 x 2 x 5/8 Pl. 1/8 0,001% 100,06%
Arandela Redonda de 5/8 0,001% 100,06%
BARRA 5/8" PARA GARANTIZAR ANCLAJE 0,001% 100,06%
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Curva PVC de 2" 0,001% 100,06%
HEBILLA PARA CINTA BANDITH 3/4" 0,001% 100,06%
SEMILLA PASTO RUSTICO PARA JARDINES Y PARQUES ALTO

TRAFICO X0,5 KG 0,001% 100,08%
Arandela Presion Guaza de 5/8 0,000% 100,06%
ESTOPA 0,000% 100,06%
PUNTILLA CON CABEZA 2 1/2" 0,000% 100,06%
Terminal EMT Acero 2" 0,000% 100,06%

1. Siguiendo con el procedimiento descrito del numeral 4.1. del presente documento, la
entidad identifico los bienes o insumos cuyo porcentaje acumulado esté dentro del

ochenta por ciento (80%) o un valor aproximado por debajo.

PORCENTAJE

BIEN O INSUMO ACUMULADO
ACERQ DE REFUERZO PDR-60 17,38%
CONCRETOQ RESISTENCIA 28 Mpa (4000 psi) ne incluye mano de obra 31,73%
MATERIAL SELECCIONADO DESDE LA CANTERA 41.54%
HASTA CASCO URBANO !
POSTE METALICO DE 4,5 METROS BRAZO SENCILLO 49,15%
JUEGO MULTIFUNCIONAL 52,99%
LUMINARIA LED REF MOPANELEDS, 23, IP66, IK03, Mdadulo led de, de 40w, 4000k,
CRI70, 5.017Im, driver electrénico multivoltaje, 233mA, 120-277VAC, 50/60HZ, 56,70%
@100.000hrs, , BFC 7 PINES.Poste cilindrico de 5mis galvanizado y pintado
PIEDRA RAJON CLASIFICADA DESDE LA CANTERA HASTA CASCO URBANO 59,95%
ADOQUIN GRIS 0,20Mx0,10x0,06M (INCLUYE TRANSPORTE Y DESCARGUE) 62,34%
CONCRETO 21 MPA (3000 PSI) NO INCLUYE MANO DE OBRA 64,47%
REJILLA METALICAS DE 2" X 2" X 1/4", LAMINA DE 2" X 1/4" Y ANGULO PARA 66.16%
ANCLAJE DE 65 MM X 50MM X 1/4" :
CONECTOR RAY BT. DERI DEL GHFC-1 (6-12) + AP1 (SELLADO SILICONADQ) 67,63%
SARDINEL PREFABRICADQ 0.20mx0.50mX0.80m 69,10%
ESCALADOR 70,56%
SUPERFICIE AMORTIGUADORA DE IMPACTOS PARA ZONA DE JUEGOS 72.01%
INFANTILES S
TUBO HORIZONTAL DE 2 1/2" X 2 MM 73,45%
COLUMPICQ NIDO DE MARIPOSAS 74,59%
CAPA DE SELLADO SINTETICA ACRILICA 100% Y LATEX, COLOR PROTECTORA 75.68%
RESISTENTE A FACTORES AMBIENTALES Y AL DESGASTE %
MULTIFUNCIONAL- 1 TORRE 4 USUARIOS 76,74%
Tubo Ducto PVC conduit de 1 1/2" T77,77%
ALAMBRE NEGRO NO.10 (RECOCIDQ) 78,71%
CONCRETO HIDRAULICO MR 3.8 MPA 79,62%

7.3. \Verificacién en el Registro de Productores de Bienes Nacionales.

Una vez terminada la metodologia descrita por Colombia Compra Eficiente se determinaron

como bienes relevantes los siguientes insumos;

BIEN O INSUMO RELEVANTE

ACERO DE REFUERZO PDR-60

CONCRETO RESISTENCIA 28 Mpa (4000 psi) no incluye mano de obra

MATERIAL SELECCIONADO DESDE LA CANTERA
HASTA CASCO URBANO

POSTE METALICO DE 4.5 METROS BRAZO SENCILLO

JUEGO MULTIFUNCIONAL

PINES.Poste cilindrico de 5mts galvanizado y pintado

LUMINARIA LED REF MOPANELEDS, 23, IP66, IK0S, Médulo led de , de 40w, 4000k, CRI70,
5.017Im, driver electronico multivoltaje, 233mA, 120-277VAC, 50/60HZ, @100.000hrs, , BFC 7

PIEDRA RAJON CLASIFICADA DESDE LA CANTERA HASTA CASCO URBANO

ADOQUIN GRIS 0,20Mx0,10x0,06M (INCLUYE TRANSPORTE Y DESCARGUE)

Por lo que se procede a la verificacién de existencia de productores nacionales el dia cinco

(05) de mayo de 2025, encontrando lo siguiente:
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NIT*  Radicado Razon Social Partida A L Cadigo b ico Unico (CHUY Programa Mombre Tecnico Fecha de Venaimiento

NIT Radicado Razon Social Partida A ! Codige Umico {CNU) Programa Nombee Tecnice Fecha de Venamiento

7.4. Asignacion del puntaje.

Teniendo en cuenta que no se encontré ningln productor inscrito en el REGISTRO DE
PRODUCTORES DE BIENES NACIONALES de MINTRABAJO, se recomienda tomar la

opcién 2 de la guia de manejo de BIENES NACIONALES.

Dado en monteria a los cinco (05) dias de mayo de 2025.
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

ESTUDIOS PREVIOS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD
De conformidad con lo previsto el Articulo 2.2.1.1.2.1.1. del Decreto 1082 de 2015, se realiza el presente estudio
para iniciar el tramite de seleccion de contratista mediante Licitacion Publica.

ASUNTO: CONSTRUCCION DE PARQUE LINEAL UBICADO EN LA CALLE 44 ENTRE LA CARRERA 2DA Y 4TA
EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA

1.- DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD ESTATAL PRETENDE SATISFACER CON EL
PROCESO DE CONTRATACION.

Los articulos 1y 2 de la Constitucion Politica de Colombia establecen:

“(...) ARTICULO 1o. Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de Reptblica unitaria, descentralizada, con autonomia de
sus entidades teritoriales, democrética, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de
las personas que fa integran y en la prevalencia del interés general.

ARTICULO 20. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los
principios, derechos y deberes consagrados en la Constitucion; facilitar la participacion de todos en las decisiones que los afectan y en fa vida
economica, politica, administrativa y cultural de la Nacion; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asequrar la
convivencia pacifica y la vigencia de un orden justo.

Las autoridades de la Reptiblica estan instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias,
y demas derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares. {..)" Tomado
textualmente de la norma citada.

En este mismo sentido, la constitucion polffica de Colombia perceptua en su articulo 52 lo siguiente:

(...) Articulo 52. El ejercicio del deporte, sus manifestaciones recreativas, competitivas y autéctonas tienen como funcion la formacion integral
de las personas, preservar y desarrollar una mejor salud en el ser humano,

El deporte y la recreacion, forman parte de la educacion y constituyen gasto publico social,
Se reconoce el derecho de todas las personas a la recreacion, a la practica del deporte y al aprovechamiento del tiempo libre.

El Estato fomentar estas actividades e inspeccionard, vigileré y controlara las organizaciones deportivas y recreativas cuya estructura y
propiedad deberan ser democréficas.(...)".

En este mismo sentido la Ley 181 de 1995, en su articulo 1o. dispone que:

(...} Los objetivos generales de la presente Ley son el patrocinio, el fomento, la masificacion, al divulgacion, al planificacion, la coordinacion, la
gjecucion y el asesoramiento de la préctica del deporte, la recreacion y el aprovechamiento del fiempo libre v la promocion de la educacion
exiraescoler de la nifiez y la juventud en todos los niveles y estamentos sociales del pais, en desarrollo del derecho de todas personas a ejercitar
el libre acceso a una formacion fisica y espiritual adecuadas”.

Que de igual manera la Ley 181 de 1995 cita dentro de sus principios fundamentales en su articulo 4 que el Deporte,
la recreacion y el aprovechamiento del tiempo libre se constituyen en un derecho social asi:

(...) El deporte, Ia recreacion y el aprovechamiento del tiempo libre, son elementos fundamentales de la educacion y factor bésico en la formacion
integral de la persona. Su fomento, desarrollo y préctica son parte integrante del servicio piiblico educativo y constituye gasto publico social, bajo
los siguientes principios:

Edificio Antonio de la Torre y Miranda. Calle 27 # 3-16 Monteria — Cordoba Tel. 6047910720
www.monteria.gov.co
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

ESTUDIOS PREVIOS DE CONVENIENCIA'Y OPORTUNIDAD
De conformidad con lo previsto el Articulo 2.2.1.1.2.1.1. del Decreto 1082 de 2015, se realiza el presente estudio
para iniciar el tramite de seleccion de contratista mediante Licitacion Plblica.

Integracion funcional: Las entidades publicas o privadas dedicadas al fomento, desarrollo y préctica del deporte, la recreacion y el
aprovechamiento del tiempo libre, concurrirén de manera armanica y concertada al cumplimiento de sus fines, mediante la integracion de
funciones, acciones y recursos, en los términos establecidos en la presente Ley. {...)".

Por su parte, la ley 1029 de 2006 reconoce el derecho de todas las personas a la recreacion, a la préctica del deporte y
al aprovechamiento del tiempo libre. El estado fomentara estas actividades e inspeccionara, vigilara y controlara las
organizaciones deportivas y recreativas cuya estructura y propiedad deberan ser democraticas.

En este orden de ideas, los parques y demas infraestructura recreativa enmarcan una politica de mejor calidad de vida
urbana, la cual pretende concientizar a la ciudadania sobre la importancia del espacio Publico, de las zonas verdes,
los espacios de recreacion, deporte, todo con el objetivo de mejorar las condiciones actuales de vida de ciudades mas
amables y desarrollar habitos saludables.

Dicha politica de calidad de vida cobra relevancia a la hora de gobernar para un beneficio comunitario “Hacia un Estado
mas sustentable’, que busca el logro de una “Sociedad mas equitativa, en la cual los habitantes de las ciudades tengan
un mayor acceso a vivienda, servicios y bienes piblicos de calidad” a la vez estimulando la generacion y puesta en
marcha de estrategias innovadoras y de alto impacto, que permitan recuperar importantes areas de las ciudades.

Monteria es una ciudad que cuenta con muchos espacios verdes como lo son parques lineales alrededor del rio Sind
(Ronda norte, ronda centro, ronda sur) y diversos parques en barrios de la ciudad, los cuales permiten a los ciudadancs
tener contacto con zonas verdes, no sélo como paisajes sino como zonas de recreacion y esparcimiento.

Sin embargo, los espacios existentes actualmente no son suficientes para atender la demanda recreativa y paisajistica
que demandan los monterianos, razon por la cual, se pretende construir un parque lineal en calle 44 entre carreras 2y
4 de la zona urbana del municipio de Monteria.

Que a su turno, la comunidad aledafia al sector, ha solicitado reiteradamente la intervencion de dicho espacio para asi
generar un correcto uso del mismo, embellecimiento del sector, un espacio funcional para la practica del deporte y la
recreacion, lo cual, fomentaria la prevencion y disminucion de la violencia, el consumo de drogas, la promocion de la
paz, asi también para el fortalecimiento del proceso de formacion integral de la poblacién.

Actualmente, la zona donde se tiene proyectada esta construccion refleja un alto deterioro por falta de adecuacion de
ese espacio, ausencia de mantenimiento, escasa iluminacion y carencia de mobiliario urbano adecuado, que permita
hacer de ese entorno un ambiente atractivo y funcional para los ciudadanos, ademés, de convertirse en un espacio
ornamental y de recreacion para la ciudad.

En las siguientes fotos se puede apreciar las condiciones actuales de la zona que se pretende intervenir:

Edificio Antonio de la Torre y Miranda. Calle 27 # 3-16 Monteria — Cordoba Tel. 6047910720
www.monteria.gov.co
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Teniendo en cuenta la necesidad antes mencionada, el Municipio de Monteria formuld el proyecto denominado:
“CONSTRUCCION DE PARQUE LINEAL UBICADO EN LA CALLE 44 ENTRE LA CARRERA 2DA Y 4TA EN EL
MUNICIPIO DE MONTERIA", que consiste en la construccion de un parque lineal en la calle 44 entre la carrera 2da y
4ta, ubicado en la zona urbana del municipio de Monteria, especificamente en la Comuna 7 de la ciudad. El disefio del
parque abarca un area total de 3,287.16 m? y contempla la inclusion de miiltiples espacios destinados al esparcimiento,
la actividad fisica y la mejora del entorno urbano.

Este proyecto fue priorizado y aprobado por el municipio de Monteria mediante Decreto No. 0138 de fecha 21 de marzo
de 2025 expedido por el alcalde, por valor de CINCO MIL QUINCE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS
MIL QUIEENTOS VEINTE PESOS ($5.015.472.520,00) MCTE, discriminado asi: CUATRO MIL SEISCIENTOS DOS
MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS ($4.602.766.260,00) MCTE,
para la ejecucion de la obra y CUATROCIENTOS DOCE MILLONES SETECIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS
SESENTA PESOS ($412.706.260,00) M/CTE, para la interventoria, como se muestra a continuacion:

Edificio Antonio de la Torre y Miranda. Calle 27 # 3-16 Monteria— Cérdoba Tel. 6047910720
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CODIGO BPIN NOMBRE PROYECTO SECTOR FASE VALOR TOTAL

"CONSTRUCCION DE PARQUE
LINEAL UBICADO EN LA CALLE 44| Recreacion | FACTIBILIDAD.

15.472
2025230010001 | ENTRE LA CARRERA 2DA Y 4TA y Deportes FASE 3 MR
EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA
VIGENCIA
FUENTES TIPO DE RECURSO PRESUPUESTAL VALOR

Asignacion para la inversion
local segun NBI y cuana, guimta y R, $5.015.472.520
sexta calegoria ~ del municipio de SE-Eane

Monteria {Cérdoba

Municipio de Monteria

— T w—

e s

Instancia
Entidad publica g:;’;cnz da para
designada como| Municipio de Monteria e s Municipio de Monteria

ejecutora del proyecto Interventoria

del proyecto

$ 4.602.766.260 valor ¥ 412708260

Valor Ejecucion Elarvsetonia

Plazo de Ejecucion Bienio en el que

Fisica y Financiera del 6 meses se recibe el bien 2025-2026
Proyecto 0 Servicio

ACUERDO DE

REQUISITOS CON Acuerdo 12 de 2024.

QUE SE APROBO

La contratacion de este proyecto se encuentra prevista en el banco de proyectos municipal identificado con el codigo
BPIN: 2025230010001, con fecha de 5 de febrero de 2025 expedido por la Secretaria de Planeacion del municipio de
Monteria.
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;?‘ . SECRETARIA DE PLANEACION
e
4 .,*-,} CERTIFICADO DE BANCO DE PROYECTOS
CODIGD VERSION FECHA DE ELABORACION
SP-PE-F-09 oL 13fax /2023

CERTIFICADO No.: 078-2025

EL SECRETARIO DE PLANEACION MUNICIPAL

CERTIFICA:

Que revisada la base de datos gestionada a raves e los sistemas de informacion MGA Web ¥
PP, asl como analizados los componenies vy lineamiontos del Plan de Desarrolio Municipal
vigente, el siquiente proyecto, se encuentra registrado en ef Bapco de Programas y Prayecios
de inversion Municipal

PLAN DE DESARROLLO: Flan da Dosarollo Municipal 20:24- 2028 "Una Sola Monterla
LINEAMIENTO ESTRATEGICO: Croustn 3. Crreuto para una Montena Sequia
SECTOR: 43 - Deporte y Recieation
PROGRAMA PRESUPUESTAL: 4301 - Foroento a la recreanion, la actidad lisica v & gaporta
i 1393809
CODIGO BPIN: 2005 2300 G0
. : DE - i artpue neal vhechdo on la calle 44 o Ui Carreta
NOMBRE DEL PROYECTO: gﬁo:szr‘.;:c.lf_rn g-??,-::;zu:o l;; f ;H:W;;:u en la calle 44 onlre & carefs
PRODUCTOS CADENA DE VALOR: 4307030 - Pargue rerrec-degontive constneds v dolads
VALOR: 3 L.0%EAT252000
FUENTE DE FINANCIACION, Sistema Gereral de Hegalias SGR
DEPENDENCIA RESPONSABLE: Secretana de Infrassiructura
RESPONSABLE: ins Spath Camano

El presente centificado se expide a solickud del SecretariolJofe de Oficing respective, para
efectos de adelantar (os processs de Conratacion respectivos.

Dado en el Monteria a 1os seis (6) dias del mes de mayp del 2025,
i ‘;"- #_ | Version de Adobse
,“"" “ = Acrobat Reader
vy 202500120474
JHON NEL RODRIGUEZ SANCHEZ
Secretario de Planeacion Municipal

Dlabard: Danies Nader | haasora SPM
Rrvesati; Ana Ofiskis Gadwain Movens J Pral. Cap. Ge 4 — Comdinase de B9
Rewvng: Vidana Sadnes Negpete | Asesors SPs

La contratacion del objeto se encuentra prevista en el plan de adquisiciones de bienes, obras y servicios del Municipio
de Monteria, segin certificacion anexa seguidamente;

Edificio Antonio de la Torre y Miranda. Calle 27 # 3-16 Monteria — Cérdoba Tel. 6047910720
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via ov MONTERIA

Secretarja General
Coordinacion Area de Compras

CERTIFICA, N' PC 4807

Que dentro del plan anual de adquisicion para la vigencia 2025 del Municipic de Monteria se encuentra
inscrito. 4B07-CONSTRUCCION DE PARQUE LINEAL UBICADD EN LA CALLE 44 ENTRE LA CARRERA 2DA
¥ 4TA EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA

[cadigas UnsPSE {7z153100

Fecha proyectado de inicio del proceso de éMﬂf"O

Seleccion R

Duracion Estimada del Contrato ‘Ea -Mes{s) :
\Modalidad fL icitacicn pablica .
Walar iS 4700000 0{]"‘

?'F—u;lﬁlc de Financiacion |Regal|.r o el i
iﬂc-sp::m sable de Contratacion -
jEsm process &5 susceptible de limitarse g Ko !

%MlF“\rmcs?

[Este proceso es susceptible de estructurarse por 'N

lates o segmentes?

& 2077 con rekacion 30% de
Ao prodiiones
@ locs! y con ot

d ol arteudo 220 1.1.3

La anterior informacion se certifica de conformidad con ia informacion suministraca por 1a respectiva de-
pendencia, cuaiguier madificacion al presente documento debie ser reportada para su actualizaclén

Dado en Monteria a fos (19) dias del mes de marza de 2025

Coordinador Area de Compras

Asi las cosas, se hace necesaria la presente contratacion.

2. EL OBJETO A CONTRATAR, CON SUS ESPECIFICACIONES, LAS AUTORIZACIONES, PERMISOS Y
LICENCIAS REQUERIDOS PARA SU EJECUCION, Y CUANDO EL CONTRATO INCLUYE DISENO Y
CONSTRUCCION, LOS DOCUMENTOS TECNICOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO.

2.1. OBJETO A CONTRATAR: CONSTRUCCION DE PARQUE LINEAL UBICADO EN LA CALLE 44 ENTRE LA
CARRERA 2DA Y 4TA EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA

Edificio Antonio de la Torre y Miranda. Calle 27 # 3-16 Monteria — Cordoba Tel. 6047910720
www.monteria.gov.co



Alcaldia de
MONTERIA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

ESTUDIOS PREVIOS DE CONVENIENCIA'Y OPORTUNIDAD

A194

De conformidad con lo previsto el Articulo 2.2.1.1.2.1.1. del Decreto 1082 de 2015, se realiza el presente estudio
para iniciar el tramite de seleccion de contratista mediante Licitacion Plblica.

2.2. CLASIFICACION DE BIENES Y SERVICIOS HASTA EL TERCER NIVEL: De acuerdo al Clasificador de Bienes

y Servicios de las Naciones Unidas, el presente proceso de seleccion se clasifica de la siguiente manera:

T DESCRIPCION _ _ CODIGO UNSPSC _
] SERVICIO DE CONSTRUCCION DE FACILIDADES ATLETICAS Y RECREATIVAS 72153100 |

2.3. ESPECIFICACIONES ESENCIALES DEL OBJETO: El objeto contractual se ejecutara teniendo en cuenta las
especificaciones contenidas en el anexo técnico del presente proceso de seleccion y sus anexos.

Las actividades a ejecutar son las siguientes;

ITEM | ESPECIFICCIONES DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
PARTICULAR

1,00 ACTIVIDADES PRELIMINARES

1,01 1,01P DESMONTE DE CUBIERTAEN ZINC. INCLUYE RETIRO. M2 91,87
DESMONTE, RETIRO DE ESTRUCTURA EN METAL Y/O MADERA EXISTENTES,

1,02 1.02P INCLUYE TRASLADO CARGUE Y DESCARGUE HASTA UNA DISTANCIA NO MAYOR| UND 200
DE 10 KM.

1,03 1,03P DEMOLICION DE PISOS Y ANDENES DE CONCRETO. INCLUYE RETIRO. M2 91,87

1.04 104P DEMOLICION DE BORDILLOS DE CONCRETO (INSTITUCION EDUCATIVA). INCLUYE M 2100
RETIRC.

1,05 105P DESMONTE DE BARANDA EXISTENTE. INCLUYE RETIRO M 21,00

2,00 ADECUACION DEL TERRENO

2.0 201P EXCAVACION A MAQUINA M3 1.401,93

2,02 202P CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREQ LIBRE M3 182251
RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO. INCLUYE

203 203P TRANSPORTE. M3 162727

204 204pP MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON PIEDRA RAJON O SIMILAR (ZONA DE M3 208,39

b . JUEGOS INFANTILES Y GIMNASIO BIOSALUDABLE) ’

S/l DE GEOTEXTIL NT 2000 PARA SEPARACION DE SUELOS DE SUBRASANTE Y

2,05 205P CAPAS GRANULARES (ZONA DE JUEGOS INFANTILES Y GIMNASIO| M2 546,29
BIOSALUDABLE)

3,00 PLAZOLETAS Y ANDENES
CONSTRUCCION BORDILLO EN CONCRETO 3000 PSI FUNDIDO EN SITU0.10 X 0.30

3,01 301P M, INCLUYE EXCAVACION, RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO, ACERO DE M 633,19
REFUERZO Y TODO LO NECESARIQ PARA SU CORRECTA CONSTRUCCION
ACABADO DE PISO CON ADOQUIN PREFABRICADO EN CONCRETO

102 302P RECTANGULAR TRAFICO LIVIANO DE 0,20 M X 0,10 M X 0,06 M COLOR GRIS. M2 63208

’ ' INCLUYE ARENA H.=5 CM, JUNTAS CON ARENA, RELLENO CON MATERIAL )

SELECCIONADOY TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION

Edificio Antonio de la Torre y Miranda. Calle 27 # 3-16 Monteria — Cordoba Tel. 6047910720

www.monteria.gov.co
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ACABADO DE PISO CON ADOQUIN PREFABRICADO EN CONCRETQ
RECTANGULAR TRAFICO LIVIANO DE 0,20 M X 0,10 M X 0,06 M COLOR AMARILLO.
INCLUYE ARENA H=5 CM, JUNTAS CON ARENA, RELLEND CON MATERIAL
SELECCIONADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION

3,03 3,03P M2

94,86

ACABADO DE PISO EN BLOQUE PREFABRICADO EN CONCRETO RECTANGULAR
304 304P (GRAMOQUIN) ESPESOR 6CM, COLOR GRIS. INCLUYE ARENA H.=5 CM, JUNTAS

; _ CON ARENA, RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA INSTALACION

M2

45,65

S/l ADOQUIN GUIA PREF. EN CONCRETO DE 0.20M X 0.20M X 0.06M COLOR
3,05 3,05P AMARILLO TEXTURA ACANALADA (UNA HILERA) CON MORTERO 1:3, INCLUYE M
RELLENC CON MATERIAL SELECCIONADO Y JUNTAS SELLADAS CON ARENA

404,68

S/l FRANJA DEMARCADORA PARA LIMITADOS VISUALES CON ADOQUIN PREF, EN
3.06 105P CONCRETO DE 0.20M X 0.10M X 0.06M COLOR AMARILLO PARA EMBEBER EN

* ¢ MORTERO, APAREJADO SEGUN DISENC. INCLUYE MORTERO 1:3, ARENA H=4 CM,
INSTALACION, COMPACTACION Y JUNTAS SELLADAS CON ARENA

410,50

4,00 PAISAJISMO

EMPRADIZACION TAPETE GRAMA SOICIA JAPONICA - INCLUYE ADECUACION

TERRENO ABONO CON TIERRA NEGRA Y/O ALUVION. M2

401 401P

1.012,47

5,00 MOBILIARIO

S/l CESTA PARA BASURA, CAP. 50 LTRS, FABRICADA EN POLIETILENO
INYECTADO DE ALTA DENSIDAD COLOREADO EN MASA Y PROTECCION UV, ALTA
RESISTENCIA A GOLPES, VANDALISMO, ABRASION, PERCOLADOS, LIXIVIADOS O UND
SOLUCIONES ALCALINAS. INCLUYE CUERPO, TAPA, SOPORTE Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION,

5,01 501P

5,00

S/l BOLARDOS ALTO EN HIERRO TIPO M63 - IDU EMPOTRADOS EN CONCRETO; UND

502 5.02P INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION

39,00

503 S/I BANCA SIN ESPALDAR. ELABORADA EN CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI, UND

5038 EN SUPERFICIE DE GRANITO PULIDO

9,00

5,04 504 P S/ DE AVISOS GENERALES SEGUN DISENO UND

4,00

5,05 505P S/l DE AVISOS CIVICOS SEGUN DISENO UND

6,00

5,06 506 P SUMINISTRO E INSTALACION DE GIMNASIOS AL AIRE LIBRE DE 5 ELEMENTOS UND

1,00

SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGO MULTIFUNCIONAL, DIMENSIONES
5,07 507P 7x6,20x2,70M CON CAPACIDAD PARA 14 NINOS, EDAD 5-12 ANOS. INCLUYE TODO | UND
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.

SUMINISTRO E INSTALACION DE ESCALADOR, DIMENSICNES 3 5x3,11x1,94M, CON
5,08 508P CAPACIDAD PARA 8 NINOS, EDAD 3-14 ANOS. INCLUYE TODO LO NECESARIO| UND
PARA SU CORRECTA INSTALACION.

SUMINISTRO E INSTALACION DE COLUMPIO NIDO MARIPOSAS, DIMENSIONES
5,09 509P 1x2,9x1,7M CON CAPACIDAD PARA 7 NINOS, EDAD 3-12 ANOS. INCLUYETODOLO | UND
NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.

1,00

SUMINISTRO E INSTALACION DE SALTARIN EN FORMA DE CABALLO,
510 510P DIMENSIONES 0,82x0,21x0,75M CON CAPACIDAD PARA 1 NINO, EDAD 1-12 ANOS.| UND
INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.

200

511 511p SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA PARA CALISTENIA AL AIRE LIBRE UND
A * DE 2 ELEMENTOS

1,00

Edificio Antonio de la Torre y Miranda. Calle 27 # 3-16 Monteria — Cérdoba Tel. 6047910720
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$/l DE BARANDA METALICA DE PROTECCION PARA ZONADE JUEGOS INFANTILES
12 SWIZF Y ZONA DE COLEGIO " e
S/l DE BARANDA DE PROTECCION VIAL, CONFORMADA POR COLUMNA IPE 120,
47 . ELEMENTOS METALICOS DE EMPOTRAMIENTO, PINTURA EN ESMALTE COLOR| -
: ' AMARILLO, SOLDADURA, TUBO HORIZONTAL DE 2 1/2° X 2 MM Y TODO LO :
NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.
6,00 PLACA EN CONCRETO PARA JUEGOS INFANTILES
PLACA EN CONCRETO 21 Mpa, E= 0. 10MT, INCLUYE AGERO DE REFUERZO, JUNTA
6,01 6017 DILATACION Y SELLO o i
RECUBRIMIENTO SINTETICO PARA PISO EN RESINAS 100% ACRILICAS, INCLUYE
st -~ LAVADO CON ACIDO FOSFORICO, CAPA IMPRIMANTE SINTETICA ACRILICA CON| .
: : ARENILLA DE CUARZO Y CAPA DE SELLADO SINTETICA ACRILICA Y LATEX, ;
COLOR PROTECTOR RESISTENTE A FACTORES AMBIENTALES Y AL DESGASTE
S/l DE SUPERFICIE AMORTIGUADORA DE IMPACTOS FABRICADA IN SITIO.
- — ACABADO EN CAUCHO AGABADO EN COLOR ESPESOR 1CMY CAPA DE RELLENO| —_—
: : EN SDR 11 CM. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA :
INSTALACION
7,00 ESTRUCTURA BIOSALUDABLE
PLACA EN CONCRETO21 Mpa, E=0.10MT, INCLUYE ACERO DE REFUERZO, JUNTA
7,01 701P ppiiaiti] Lol M2 189,71
RECUBRIMIENTO SINTETICO PARA PISO EN RESINAS 100% ACRILICAS, INCLUYE
o - LAVADO CON ACIDO FOSFORICO, CAPA IMPRIVANTE SINTETICA ACRILICA CON| o
: : ARENILLA DE CUARZO Y CAPA DE SELLADO SINTETICA ACRILICA Y LATEX, k
COLOR PROTECTOR RESISTENTE A FACTORES AMBIENTALES Y AL DESGASTE
8,00 ESTRUCTURAS CALISTENIA
PLACA EN CONCRETO21 Mpa, E= 0.10MT, INCLUYE ACERO DE REFUERZO, JUNTA
8,01 &mp DILATACION Y SELLO Mz e
RECUBRIMIENTO SINTETICO PARA PISO EN RESINAS 100% ACRILICAS, INCLUYE
- - LAVADO CON ACIDO FOSFORICO, CAPA IMPRIMANTE SINTETICA ACRILICA CON| ., i
: ; ARENILLA DE CUARZO Y CAPA DE SELLADO SINTETICA ACRILICA Y LATEX ;
COLOR PROTECTOR RESISTENTE A FACTORES AMBIENTALES Y AL DESGASTE
9,00 ESTRUCTURA POMPEYANOS
DEMOLICION DE PAVIMENTOS RIGIDOS HASTA E=0,25 M. INCLUYE RETIRO DE
%0 201E MATERIAL NO MAYOR A 10 KM M2 124,80
9,02 9.02P EXCAVACION A MAQUINA 3 137.28
MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICION DE MATERIALES (TIPO
e Lo PIEDRA RAJON O SIMILAR) M Hh
S/l DE GEOTEXTIL NT 2.500 PARA SEPARACION DE SUELOS DE SUBRASANTE Y
ap P CAPAS GRANULARES M2 13200
9,05 0.05P RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL GRANULAR TIPO SBG M3 74,88
RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO GOMPAGTADO, TNGLUYE
9,06 9,06 P R o M3 2,9
0,07 9.07P PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO MR 38 PARA POMPEYANO M3 2640
9,08 9.08P ACERO DE REFUERZO Fy=420 Mpa KG 32343
9,09 9,09P CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE u3 356,93
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9,10

9,10P

SENAL VERTICAL DE TRANSITO CON LAMINA RETROREFLECTIVA DE 60CM X
60CM

UND

800

N

1P

DEMARCACION HORIZONTAL CON PINTURA REFLECTIVA TIPO ACRILICA BASE
SOLVENTE - M2, (INCLUYE IMPRIMANTE, SUMINISTRO, APLICACION CON EQUIPO
Y MICROESFERAS)

M2

44,00

10,00

OBRAS DE DRENAJE

10,01

10,01P

EXCAVACION MANUAL

M3

52,51

10,02

10,02P

CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREOQ LIBRE

M3

68,26

10,03

10,03P

S/I DE GEOTEXTIL NT 2.500 PARA SEPARACION DE SUELOS DE SUBRASANTE Y
CAPAS GRANULARES

M2

167,39

10,04

10,04 P

RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO. INCLUYE
TRANSPORTE.

M3

5251

10,05

10,05P

ACERO DE REFUERZO FY =420 MPA

KG

860,61

10,06

10,06 P

CONCRETO RESISTENCIA 21 MPA CLASE C (MURQOS)

M3

4,00

10,07

10,07P

CONCRETO RESISTENCIA 21 MPA CLASE C (LOSA INFERIOR)

M3

9,92

10,08

10,08 P

CONCRETO RESISTENCIA 21 MPA CLASE C (LOSA SUPERIOR)

M3

6,61

10,09

10,09 P

SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLAS EN CONCRETO TIPO CARCAMO.
DIMENSIONES 0,80x0,80 M

UND

2000

11,00

INSTALACIONES ELECTRICAS Y PUESTA A TIERRA

11,01

1M1.01P

SUMINISTRO E INSTALACION TABLERO DE DISTRIBUCION TIPO EXTERIOR PARA
FIJACION EN PARED CON PROTECCIONES SEGUN DIAGRAMA UNIFILAR, OBRA
CIVIL Y DEMAS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACION
Y FUNCIONAMIENTO.

UND

11,02

11.02pP

SUMINISTRO E INSTALACION DUCTO SUBTERRANEQ 2xNo.1-1/2", INCLUYE
EXCAVACION, COMPACTACION, Y DEMAS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU
CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.

355,00

11,03

11,03P

SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA DE BAJA TENSION PARA CIRCUITOS
DE ILUMINACION PEATONAL EN CABLE DE ALUMINIO SERIE 8000 EN 2xNo.6F +
1xNo.6T AWG, OBRA CIVIL Y DEMAS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU
CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.

428,00

11,04

11,04 P

SUMINISTRO E INSTALACION LUMINARIA LED REF MOPANELEDS, 23, IP66,
IK09, Médulo led de , de 40w, 4000k, CRI70, 5.017Im, driver electrdnico multivoltaje,
233mA,120-277VAC, 50/60HZ, @100.000hrs, ; BFC 7
PINES Poste cilindrico de 5mts galvanizado y pintado

UND

34,00

11,05

11,05P

SUMINISTRO E INSTALACION VARILLA COOPER WELD DE 2.4 METROS POR 5/8",
INCLUYE SOLDADURA EXOTERMICA, OBRA CIVIL Y DEMAS ACCESORIOS Y
ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.

UND

37,00

11,06

11,06 P

SUMINISTRO E INSTALACION POSTE METALICO DE 4,5 METROS GALVANIZADO Y
PINTADO AL CALOR, CON BRAZO SENCILLO ESPACIO PARA 1 LUMINARIA, OBRA
CIVIL Y DEMAS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACION
¥ FUNCIONAMIENTO.

UND

34,00

1,07

1,07P

SUMINISTRO E INSTALACION ACOMETIDA EN CABLE ENCAUCHETADO 4xNo.14
AWG, OBRA CIVIL Y DEMAS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA
INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.

238,00

Edificio Antonio de la Torre y Miranda. Calle 27 # 3-16 Monteria — Cordoba Tel. 6047910720
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De conformidad con lo previsto el Articulo 2.2.1.1.2.1.1. del Decreto 1082 de 2015, se realiza el presente estudio
para iniciar el tramite de seleccion de contratista mediante Licitacion Plblica.

2.6.2. LICENCIAS: Para la ejecucion del presente proyecto no se requiere contar con licencia de construccién, tal
como se refleja en el certificado de fecha 4 de marzo de 2025, expedido por el secretario de planeacion municipal, el
cual seguidamente se inserta:

Alcaldia de'
MONTERIA

SECRETARIA DE PLANEACIGN

SUSCRITO SECRETARIO DE PLANEACION DEL MUNICIPIO DE MONTERIA, EN USO DE SUS
FACULTADES LEGALES

CERTIFICA

Que revisado el Documento tacaico v el presupuesto del proyecto “CONSTRUCCION DE PARQUE LINEAL
UBICADO EN LA CALLE 44 ENTRE LA CARRERA 2DA Y 4TA EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA", ng
requiers licencia de construccién, de conformidad con el Numeral 2 del Articulo 2.2.6.1.1.13, el cual dispone:

“ARTICULO 2.2.6.1.1.13 Modalidades de licencia de intervencién ¥ ocupacion del espacio
pblico, se tendra en cuenta o siguiente:

2.4 La construccion, rehabilitacion de andenes, parques, plazas, alamedas, separadores,
ciclorrutas, orejas de puentes vehiculares, vias peatonales, escaleras y rampas.

Que, en visla gque el proyecto “CONSTRUCCION DE PARQUE LINEAL UBICADC EN L& CALLE 44
ENTRE LA CARRERA 2DA Y 4TA EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA", se encuentra contemplado deniro
del Plan de Desarrollc Municipal, al y como o informa la Secretaria de Infraestructura. no requeere licencia
de infervencion y ocupacion del espacio publico. en los 1érminos del Paragrafo 2 del Articulo 2.2.6.1.1.12 del
decreto 1077 de 2015;

"ARTICULO 2.2.6.1.1.12 Licencia de intervencian y ocupacion del espacio piblico.

£s fa autonzacion previa para ocupar o para intervenir ienes de uso plblics incluidos en el espacio
publico. de conformidad con fas normas urbanisticas adopladas en e Plan de Ordenamienio
Temtanal. en los instrumentos que lo desarrollen y complementen y demas normatividad vigente.

PARAGRAFO 2. Las enlidades del nivel central o descentralizado de fa Rama Ejecutiva del
orden nacional, departamental, municipal y distrital sshvo las empresas indusinales y
comerciales del Estado, v las secledades de economia mixta, no_estin obligadas & oblener
licencias de intervencion y ocupacién del espacio piblice cuando en cumplimiento de sus
funciones, efecuten obras o actuaciones expresamente contempladas en los_planes de

o nacional, departamentales. municipales o distritafes. en of Plan de Ordenamienlo
Femtonal o en los instrumentos que lo desarroflen y complementen. ” (Negrillas v subrayado por fuera
dei texio).

Esiz cerficacion se expide de conformidad con la informacién suministrada por la Secretaria de
Infraestructura, en Monteria a los cuatro (04) dias del mes de marzo del afig 2025.

e Firmade dignalments
WD por JHON NEL

RODRIGUET SANCHE?
JHON NEL RODRIGUEZ SANCHEZ

Secretario de Planeasion Municipal.

A
Priv Cria - Conraina SP £F
Pra sl 500

Revad Frédd 2~ stz P

Fighrr § g L
Carrers Tw Mo, 33" — 49 Cemro Verde ¢ 7910726 7 Bonteris, Cordoha
splamrarionmontona, gov.co

Edificio Antonio de la Torre y Miranda. Calle 27 # 3-16 Monteria — Cordaba Tel. 6047910720
www.monteria.gov.co



Alcaldia de’
MONTERIA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

ESTUDIOS PREVIOS DE CONVENIENCIAY OPORTUNIDAD

Avo©

De conformidad con lo previsto el Articulo 2.2.1.1.2.1.1. del Decreto 1082 de 2015, se realiza el presente estudio
para iniciar el tramite de seleccion de contratista mediante Licitacion Pablica.

SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE PASQ DE 0,40x0,40x0,60 METROS, OBRA

11,08 11,08P CIVIL Y DEMAS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACION|  UND 34,00
Y FUNCIONAMIENTO.
SUMINISTRO E INSTALACION DE PEDESTAL EN CONCRETO DE 0,30x0,30x0,60

i — METROS PARA POSTE METALICO DE BRAZO SENCILLO Y BRAZO DOBLE, OBRA| - il

/ ; CIVIL Y DEMAS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACION /

Y FUNCIONAMIENTO.
SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE PASO DE 0,60x0,600,60 METROS, OBRA

1110 1110P CIVIL Y DEMAS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACION|  UND 5,00
Y FUNCIONAMIENTO.

1111 P MEDIDOR DE ENERGIA TIPO DIRECTA A 220 VY CAJA DE POLICARBONATO UND 1,00

| oBRA HIDRAULICA

12,00 | PRELIMINARES

12,01 12,01P MANEJO DE CAUCE DE AGUA CANAL UND. 200

12,02 1202P DEMOLICION DE ESTRUCTURAS. INCLUYE RETIRO M3 a7.35

12,03 12.03P DESMONTE Y REINSTALACION DE POSTE EN CONCRETO UND. 400

T 13.00 | EXCAVACIONES Y CIMIENTOS

13,01 1301P EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN BAJO AGUA (A MAQUINA) 3 141047

13,02 13,02P CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE 3 141017
S/| DE GEOTEXTIL NT 2.500 PARA SEPARACION DE SUELOS DE SUBRASANTE Y

13,03 1303P bt 2 82326
MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICION DE MATERIALES (TIPO

13,04 1304 P SETRA BRIV & S At W3 20174
RELLENC CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO. INCLUYE

13,05 1305P TRANSPORTE. M3 636,14

13,06 13,06P SOLADO CONCRETO DE 14 Mpa M3 4116

13,07 1307P S/I DE ENTIBADO (APUNTALAMIENTO EN MADERA) M2 524,12

14,00 : ESTRUCTURAS EN CONCRETO

14,01 14,01P CONGRETO RESISTENCIA 28 MPA PARA PAREDES, FONDO Y TAPA DE GANAL M3 526,24

14,02 14,02P TUBERIA PVC 3/4" PARA CONTROL DE SUPRESION EN LAS PAREDES DEL CANAL M 204 82

1403 14.03P ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa Ke 45.957 14
JUNTA CON CORTE A MAQUINA Y SELLO PLASTICO NO ADHERENTE DE

_— Ak POLIETILENO (GMM DE DIAMETRO +- 1.5M), JUNTA SELLADACON MASILLADE| o

2 ¥ POLIURETANO MONO COMPONENTE DE BAJO MODELO DE CAPACIDAD DE i

ELONGACION.
SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLAS METALICAS PARA SUMIDEROS, EN

14,05 1405P PLATINA DE 2" POR 1/4 PARA CONTRAMARCO Y MARCO EN PLATINA DE 2 1/27 M2 448
POR 1/4.
SUMINISTROE INSTALACION DE REJILLAS METALICAS de 2" x 2" x 14", LAMINADE

R WER 2°X1/4” Y ANGULO PARA ANCLAJE DE 65mm X 50mm x 1/4" M2 2640
BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO; INCLUYE LA

e o PREPARACION DE LA SUPERFIGIE DE APOYO L 41400

14,08 14,08 P JUNTA PARA MURO EN CINTA PVC M 37088

Edificio Antonio de la Torre y Miranda. Calle 27 # 3-16 Monteria— Cordoba Tel. 6047910720
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De conformidad con lo previsto el Articulo 2.2.1.1.2.1.1. del Decreto 1082 de 2015, se realiza el presente estudio
para iniciar el tramite de seleccion de contratista mediante Licitacion Publica.

1500 | | OBRASCOMPLEMENTARIAS
1501 — LIMPIEZA MANUAL DE CANAL Y ESTRUCTURAS HIDRAULICAS (INCLUYE RETIRO | 4 7046
. - DE MATERIAL LECHO - BORDE CANAL - CAMION Y DISPOSICION FINAL) '
16,00 | COMPONENTE FORESTAL
1601 1601P REMOCION DE ESPECIES VEGETALES TALA DE ARBOLES ALTURA MENOR O | \\p 300

IGUAL H=5 M (INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS)
REMOCION DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ARBOLES ALTURAS ENTRE H=

16,02 16,02 P 5R,1] M A 10M INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS, INCLUYE EXTRACCION DE | UND 27,00
Z)
REMOCION DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ARBOLES ALTURAS ENTRE H=
16,03 16,03 P 10.1M A 15 M INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS, INCLUYE EXTRACCIONDE | UND 13,00
RAIZ)

SUMINISTROS Y SIEMBRA DE ARBOLES FRUTALES DE 1.5M DE ALTURA, INCLUYE

16,04 16,04P EXCAVACION, ABONO ORGANICO, TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO

UND 430,00

2.4. IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR:
Se trata de un contrato de obra piblica, definido en el articulo 32 de la Ley 80 de 1993.

“...Son contratos de obra los que celebren las entidades estatales para la construccion, mantenimiento, instalacion y,
en general, para la realizacion de cualquier otro frabajo material sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea la
modalidad de ejecucion y pago. (...)".

2.5. PLAZO ESTIMADO: El plazo para Ia ejecucion del objeto contractual es de SEIS (6) MESES, contados a partir de
la fecha del acta de inicio.

2.6. PREDIOS, LICENCIAS Y PERMISOS.
2.6.1 PREDIOS: Los predios donde se ejecutaran las obras objeto de esta contratacion, son de uso pablico, de

conformidad con el certificado expedido por el secretario de planeacion del municipio de Monteria, que se evidencia a
continuacion:

Edificio Antonio de la Torre y Miranda. Calle 27 # 3-16 Monteria— Cardoba Tel. 6047910720
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De conformidad con lo previsto el Articulo 2.2.1.1.2.1.1. del Decreto 1082 de 2015, se realiza el presente estudio
para iniciar el tramite de seleccion de contratista mediante Licitacion Publica.
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EL SUSCRITO SECRETARIO DE PLANEACION MUNCIPAL
CERTIFICA

Cue segun aogalia dicel el scuerdo 103 del 5 do mayo el 2021 POR NMEDIO DEL CUAL SE
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De conformidad con lo previsto el Articulo 2.2.1.1.2.1.1. del Decreto 1082 de 2015, se realiza el presente estudio
para iniciar el tramite de seleccion de contratista mediante Licitacion Piblica.

2.6.3. PERMISOS: Para la ejecucion del presente proyecto se necesita contar con permiso de aprovechamiento
forestal.

Para los efectos se radicé por parte de la secretaria de infraestructura del municipio de Monteria, la solicitud de
aprovechamiento forestal ante la autoridad ambiental (CAR-CVS) para el desarrollo del presente proyecto, la cual se
evidencia a continuacion:
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2.6.4. AUTORIZACION PARA CONTRATAR: El alcalde del Municipio de Monteria cuenta con facultades para
contratar, de acuerdo a la Constitucion Politica de Colombia y la Ley 80 de 1993.

3. LA MODALIDAD DE SELECCION DEL CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACION, INCLUYENDO LOS
FUNDAMENTOS JURIDICOS.

3.1. MODALIDAD DE SELECCION DEL CONTRATISTA: Esta contratacion se hara a través de la modalidad de

licitacion publica, toda vez que el valor del contrato a celebrar excede el valor de la menor cuantia establecida por el
Municipio.

3.2. FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCION: La presente modalidad se
escoge con fundamento en las siguientes disposiciones:
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De conformidad con lo previsto el Articulo 2.2.1.1.2.1.1. del Decreto 1082 de 2015, se realiza el presente estudio
para iniciar el tramite de seleccion de contratista mediante Licitacion Publica.

El articulo 2 de la Ley 1150 de 2007: “La escogencia del contratista se efectuaré con arreglo a las modalidades de
seleccion de licitacion publica, seleccion abreviada, concurso de méritos y contratacion directa, con base en las
siguientes reglas:

(...) 1) La escogencia del contratista se efectuara por regla general a través de licitacion publica, con las excepciones que se
sefialan en los numerales 2, 3 y 4 del presente articulo (...)".

Considerando, que el objeto del contrato a celebrar no estad comprendido dentro de las excepciones de que trata la
disposicion en cita, esta seleccion se hara por licitacion plblica.

4. EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y LA JUSTIFICACION DEL MISMO. CUANDO EL VALOR DEL
CONTRATO ESTE DETERMINADO POR PRECIOS UNITARIOS, LA ENTIDAD ESTATAL DEBE INCLUIR LA
FORMA COMO LOS CALCULO Y SOPORTAR SUS CALCULOS DE PRESUPUESTO EN LA ESTIMACION DE
AQUELLOS.

4.1. VALOR DEL CONTRATO A CELEBRAR: El valor estimado del contrato a celebrar se ha previsto en la suma de
CUATRO MIL SEISCIENTOS DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA
PESOS M/CTE ($4.602.766.260,00) incluyendo el Plan de Gestion Integral de Obra, tramites ambientales, certificacion
RETIE y RETILAP, tramites a operador de red, AlU y demas gastos directos e indirectos a los que haya lugar.

4.2. JUSTIFICACION DEL VALOR DEL CONTRATO: Para establecer el presupuesto oficial del proceso se tuvo en
cuenta los componentes, items, actividades y cantidades requeridas para la ejecucion de las obras.

En cumplimiento de lo establecido en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, se elaboré
un presupuesto oficial de obra de acuerdo con los precios y condiciones del mercado y a las necesidades propias en
el desarrollo de las actividades requeridas, de igual manera, se determino el presupuesto oficial para este proceso de
seleccion luego de un andlisis detallado de todas las actividades a ejecutary los APU.

El presupuesto oficial se encuentra en documento anexo (formulario 1), el cual hace parte integral del presente estudio
aligual que los anélisis de precios unitarios.

4.3. RUBROS QUE COMPONEN LA CONTRATACION: De conformidad a lo establecido en el articulo 6 de la Ley
1882 de 2.018, no se exigira en esta etapa disponibilidad presupuestal, la misma sera expedida previa a la apertura
del presente proceso de seleccion.

Al respecto el articulo 6 de la Ley 1882 de 2.018 arliculo 6 dispone:

“(...) Articulo 6°. Adiciénese un paragrafo al articulo 8° de la Ley 1150 de 2007, el cual quedara asi:

(...) 3 Paragrafo. No es obligatorio contar con disponibilidad presupuestal para realizar la publicacion del proyecto de
Pliego de Condiciones (...)".
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De conformidad con lo previsto el Articulo 2.2.1.1.2.1.1. del Decreto 1082 de 2015, se realiza el presente estudio
para iniciar el tramite de seleccion de contratista mediante Licitacion Pablica.

4.4. FORMA DE PAGO: El Municipio de Monteria pagara el valor del presente contrato por el sistema de precios
unitarios sin formula de reajuste. No tiene previsto la entrega de anticipo y el imprevisto establecido para este contrato
es del 1%.

La entidad no ha previsto la entrega de anticipo, toda vez que de acuerdo a los indicadores financieros que estipulan
la matriz 3 de los pliegos tipo, el contratista debe contar con capacidad financiera que le permita solventar los gastos
iniciales de ejecucion de obra hasta en un 20%, tiempo en el cual podra presentar acta parcial.

Se previé un imprevisto del 1%, para sufragar los costos o gastos menores de la obra no previstos en el contrato, que
no tienen un valor contractual asignado pero que son normales del negocio, o cual no da lugar a solicitar indemnizacion
ala entidad contratante y que deben ser asumidos por el contratista con cargo a este rubro.

EL MUNICIPIO DE MONTERIA, le desembolsara a EL CONTRATISTA el valor del contrato de la siguiente manera:
1.- PAGOS PARCIALES, de hasta el 30% del valor del contrato. La primera acta parcial de ejecucion se pagara con
avance superior al 20% de las obras. No obstante, este requisito no sera aplicable a los siguientes pagos parciales,
pues éstos se realizaran conforme al porcentaje de ejecucion respectivo. Sera requerido certificado de cumplido a
satisfaccion expedido por el interventor del contrato, donde conste expresamente el porcentaje de ejecucion, la
acreditacion del pago de los aportes parafiscales y su afiliacion obligatoria y pago actualizado al sistema de seguridad
social, salud, pensiones y riesgos profesionales del personal que emplee en la ejecucion de la obra conforme al articulo
182 de la Ley 100 de 1993, a la Ley 789 de 2002, el Decreto 510 de 2003 y demas a que haya lugar. 2.- UN PAGO
FINAL, equivalente al 10% del valor del contrato, una vez se haya cumplido a cabalidad el objeto contractual, para lo
cual debera entregarse informe final del Interventor del contrato acompariado del certificado de cumplido a satisfaccion,
acta de liquidacion del contrato, la acreditacion del pago de los aportes parafiscales y su afiliacion obligatoria y pago
actualizado al sistema de seguridad social, salud, pensiones y riesgos profesionales del personal que emplee en la
ejecucion de la obra conforme al articulo 182 de la Ley 100 de 1993, a la Ley 789 de 2002, el Decreto 510 de 2003 y
demas a que haya lugary, liquidacion del contrato. PARAGRAFO PRIMERO. - EL CONTRATISTA debera presentar
la afiliacion a salud y pension, en los términos de Ley, al interventor del contrato, del personal que haya empleado en
la ejecucion del objeto contractual. PARAGRAFO SEGUNDO. - Para efectuar los pagos, se deberan adjuntar las actas
parciales, debidamente firmadas por contratista y la interventoria y/o supervisor. Los pagos se efectuaran previa
presentacion de la factura de venta que cumpla con los requisitos establecidos en el articulo 617 del Estatuto Tributario,
en el caso de personas juridicas y naturales obligados a facturar. En el caso de personas naturales inscritas en el
régimen simplificado, el pago se efectuara previa presentacion de la cuenta de cobro. Las facturas y/o cuentas de
cobro deberan corresponder a las labores desarrolladas, a las cuales se le descontara el porcentaje proporcional
comrespondiente al anticipo, como amortizacion del mismo, hasta completar el monto total. Estas facturas y/o cuentas
de cobro deberan ir acompanadas de todos los comprobantes y documentos de soporte necesarios para sustentar los
avances de la consultoria durante el periodo de las actas. PARAGRAFO TERCERO. - El valor total de este contrato
incluye todos los costos y gastos en que tenga que incurrir EL CONTRATISTA, para el cumplimiento de su objeto, por
lo cual no habra lugar a reconocimiento adicional alguno, exceptuando la fuerza mayor y el caso fortuito. PARAGRAFO
CUARTO: El sistema de pago del contrato es por precios unitarios fijos sin formula de ajuste. En consecuencia, el
precio incluye todos los gastos, directos e indirectos, derivados de la celebracion, ejecucion y liquidacion del contrato.

NOTA: EL MUNICIPIO DE MONTERIA no reconocera, por consiguiente, ningin reajuste realizado por el
CONTRATISTA en relacion con los costos, gastos o actividades adicionales que aquel requeria para la ejecucion del
contrato y que fueron previsibles al momento de la presentacion de la propuesta. PARAGRAFO QUINTO. - El valor
total de este contrato incluye todos los costos y gastos en que tenga que incurrir EL CONTRATISTA, para el
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cumplimiento de su objeto, por lo cual no habra lugar a reconocimiento adicional alguno, excepto lo previsto en el
analisis de riesgo, la fuerza mayor y el caso fortuito previa deduccion del imprevisto. La sola suscripcion del contrato
autoriza al MUNICIPIO DE MONTERIA para que, en el momento del pago, automaticamente y sin previo aviso realice
el correspondiente cruce de cuentas, para compensar los valores que tenga en mora por cualquier concepto. Los
pagos estan condicionados a la existencia de recursos en la caja y a los tramites administrativos correspondientes.

5. CRITERIOS DE EVALUACION, ASIGNACION DE PUNTAJE Y CRITERIOS DE DESEMPATE:

La Entidad calificara las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con los siguientes puntajes:

Concepto Puntaje maximo

Oferta economica 59,5
Factor de calidad 10
Factor de sostenibilidad tecnico ambiental agregado 9
Apoyo a la industria nacional 20
Vinculacién de personas con discapacidad 1
Emprendimientos y empresas de mujeres 0,25
Mipyme 0,25
Total 100

Las Entidades deberan reducir durante la evaluacion de las ofertas dos puntos (2) a los Proponentes que se les haya
impuesto una o mas multas o clausulas penales durante el Gltimo afio, contado a partir de la fecha prevista para el
cierre del proceso, sin importar la cuantia y sin perjuicio de las demas consecuencias derivadas del incumplimiento.
Esta reduccion también afectara a los Consorcios y a las Uniones Temporales si alguno de sus integrantes se
encuentra en la situacion anterior.

La reduccion del puntaje antes sefialada no se materializara en caso de que los actos administrativos que hayan
impuesto las multas sean objeto de medios de control jurisdiccional previstos en la Ley 1437 de 2011 o las normas
que la modifiquen, adicionen o sustituyan. Ademas, se aplicara sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 6 de la Ley
2020 de 2020. Lo anterior de conformidad con el articulo 58 de la Ley 2195 de 2022 y las normas que lo modifiquen,
sustituyan, adicionen o reglamenten.

51.  OFERTA ECONOMICA
La forma de pago es por Precios Unitarios.

Para calificar este factor se tendra en cuenta el valor total indicado en la propuesta econémica o el obtenido de la
correccion aritmética. La propuesta econdmica debera ser allegada en el Sobre 2 y firmada.

El valor de la propuesta econdémica debe presentarse en Pesos Colombianos y contemplar todos los costos directos e
indirectos para la completa y adecuada ejecucion de la obra del proceso, los riesgos y la administracion de estos.
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Al formular la oferta, el Proponente acepta que estaran a su cargo todos los impuestos, tasas y contribuciones
establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos mismos
niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones contemplados por las autoridades.

Los estimativos técnicos que hagan los Proponentes para la presentacion de sus ofertas deben tener en cuenta que
la ejecucion del Contrato se regira integramente por lo previsto en los Documentos del Proceso y que en sus calculos
econémicos deben incluir todos los aspectos y requerimientos necesarios para cumplir con las obligaciones
contractuales y asumir los riesgos previstos en dichos documentos.

El desglose de los andlisis de Precios Unitarios publicados por la Entidad es Unicamente de referencia, constituye una
guia para la preparacion de la oferta. Si existe alguna duda o interrogante sobre la presentacion de estos analisis de
Precios Unitarios y el precio de estudios publicados por la Entidad, es deber de los Proponentes hacerlos conocer
dentro del plazo establecido en el Anexo 2 — Cronograma para allegar observaciones al proyecto de Pliego de
Condiciones para que la Entidad los pueda estudiar.

51.1. A.LU

El Proponente debe calcular un A.LU. que contenga todos los costos en los que incurre el proponente, futuro
contratista, para ejecutar y cumplir el contrato.

El A.L.U. debe expresarse en un porcentaje (%) y debe consignarlo y discriminarlo en la propuesta econdémica. Cuando

el Proponente exprese el A.l.U. en porcentaje (%) y en Pesos, prevalece el valor expresado en porcentaje

(%). El porcentaje del A.L.U. que presenten los Proponentes no debe ser superior al porcentaje total del A.lLU
establecido en el formulario 1. En consecuencia, el Proponente puede configurar libremente el porcentaje individual de
la“A", de la 1"y de la *U", siempre que la sumatoria de ellos no exceda el porcentaje total definido por la Entidad en el
formulario 1.

Los componentes intenos de [a administracion (A) deberan ser presentados por el adjudicatario del Proceso de
Contratacion en la oportunidad establecida en el numeral 8.1 del Pliego de Condiciones.

51.2. CORRECCIONES ARITMETICAS

La Entidad solo efectuara correcciones aritméticas originadas por:
A. Las operaciones aritméticas a que haya lugar en |a propuesta econémica, cuando exista un error que surja de
un calculo meramente aritmético cuando la operacion ha sido erroneamente realizada.
B. El ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios contenidos en la propuesta econdémica
y del valor del IVA, asi: cuando la fraccion decimal del peso sea igual o superior a punto cinco (0.5) se
aproximara por exceso al nimero entero siguiente del peso y cuando la fraccion decimal del peso sea inferior
a punto cinco (0.5) se aproximara por defecto al nimero entero.

La Entidad a partir del valor total corregido de las propuestas asignara el puntaje de conformidad con el proceso del
numeral 5.1.4.
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5.1.3. PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO

En el evento en el que el precio de una oferta, al momento de su evaluacion, no parezca suficiente para garantizar una
correcta ejecucion del Contrato, de acuerdo con la informacion recogida durante la etapa de planeacién y
particularmente en el estudio del sector, la Entidad aplicar4 el proceso descrito en el articulo 2.2.1.1.2.2 4. del Decreto
1082 de 2015, ademas podra acudir a los paramefros definidos en la Guia para el manejo de ofertas artificialmente
bajas en Procesos de Contratacion de Colombia Compra Eficiente, como un criterio metodoldgico.

5.1.4. DETERMINACION DEL METODO PARA LA PONDERACION DE LA PROPUESTA ECONOMICA
La Entidad seleccionara el método de ponderacion de la propuesta econémica de acuerdo con las siguientes

alternativas:
1 Mediana con valor absoluto
2 Media geométrica
3 Media aritmética baja
4 Menor valor

Para determinar el método de ponderacion, la Entidad tomara los centavos de la Tasa de Cambio Representativa del
Mercado (TRM), certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia (en su sito web:
[hitps://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819]).

El dia de la audiencia de adjudicacion, la Entidad iniciara respondiendo y resolviendo las observaciones presentadas
al informe de evaluacion, de conformidad con el numeral 2.6 del Pliego de Condiciones. Acto seguido, la Entidad
iniciara la apertura de los sobres de las ofertas econoémicas y definira el método de ponderacion de las propuestas de
acuerdo con la TRM que rija al dia habil siguiente; sin embargo, la Entidad debe finalizar la apertura de los sobres
economicos hasta antes de las 3:00 pm. De conformidad con lo anterior, la Entidad no debera abrir los sobres
economicos teniendo conocimiento de la TRM que regira al dia habil siguiente. En este sentido, atendiendo a las
circunstancias anteriores y las particularidades de cada caso, la Entidad podra optar por suspender la audiencia y
reiniciarla cuando lo considere conveniente, de manera que inicie y finalice la apertura de los sobres antes de las 3:00
pm del dia respectivo.

En el evento que la Entidad deba suspender la audiencia por cualquier motivo, se tendra como método de ponderacion
el que rija el dia habil siguiente del dia en que efectivamente se realice la apertura del segundo sobre.

En cualquiera de los supuestos sefialados, la Entidad debe iniciar y agotar la apertura de los sobres econdmicos y la
definicion del método de ponderacion en un mismo dia hasta antes de las 3:00 pm. Igualmente, el método definido el
dia de la apertura del sobre econémico seguira rigiendo aun cuando la Entidad deba suspender la audiencia.

Para mayor claridad, y siendo esta la regla prevalente de acuerdo con lo indicado, /a TRM que la Entidad utilizara para
determinar el método de ponderacion sera la que rija el dia habil siguiente del dia en que efectivamente se realice Ia
apertura del segundo sobre. Esto es, la que la Superintendencia Financiera publique en horas de la tarde el dia de Ia
apertura del segundo sobre. [Por ejemplo, si la audiencia de adjudicacion se realiza el 10 de febrero de 2020 y ese
mismo dia se abre el segundo sobre, la TRM que se usara para determinar el método de evaluacion seré la del 11 de
febrero de 2020, que se publica en la tarde del 10 de febrero de 2020].
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El método de ponderacion se determinara de acuerdo con los rangos del siguiente cuadro:

Rango (inclusive) Numero Método

De 0.00 2 0.24 1 Mediana con valor absoluto
De 0.25a0.49 2 Media geométrica

De (0502 0.74 3 Media aritmética baja

De 0.75a 0.99 4 Menor valor

En todos los casos se tendra en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como puntaje y las formulas
se aplicaran con las propuestas que no han sido rechazadas y se encuentran validas.

Las propuestas que al aplicar las formulas obtengan puntajes negativos obtienen cero (0) puntos en la oferta
economica.

A Mediana con valor absoluto

La Entidad calculara el valor de la mediana con los valores de las propuestas habiles. En esta alternativa se entendera
por mediana de un grupo de valores el resultado del calculo que se obtiene a través de la aplicacién del siguiente
proceso: la Entidad ordenara los valores de las propuestas habiles de manera descendente. Si el niimero de valores
es impar, la mediana corresponde al valor central, si el nimero de valores es par, la mediana sera el promedio de los
dos valores cenfrales.
Me = Mediana(Vy; V.. ... V)
Donde:

« V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i".
= m: Es el nimero total de propuestas econdmicas validas recibidas por la Entidad.
» Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas economicas validas.

Bajo este método la Entidad asignara el puntaje asi:
|. Si el nimero de valores de las propuestas habiles es impar, el maximo puntaje sera asignado a la
propuesta que se encuentre en €l valor de la mediana. Para las otras propuestas, se ulilizara la siguiente
formula:

Puntaje = [{1 — |} * Puntaje maximo)
Vi

Donde: = |
Me

+ Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas econémicas validas.
= V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “/".

Il. Siel ndmero de valores de las propuestas habiles es par, se asignara el maximo puntaje a la propuesta
que se encuentre inmediatamente por debajo de la mediana. Para las otras propuestas, se utilizara la
siguiente formula
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_"[}_ﬁ__—_

Puntaje = [{1 —| Vi
e

|} * Puntaje maximo]

Donde:

* V.. Es el valor de la propuesta economica valida inmediatamente por debajo de la mediana.
« V;: Es el valor fotal corregido de cada una de las propuestas “i".

B. Media Geométrica
Para calcular la Media Geométrica se tomara el valor de las propuestas habiles para el respectivo factor de calificacion

para asignar el puntaje de conformidad con el siguiente procedimiento:
MG=YV; *Vy* Va3 * ...xV,

Donde:
« MG: Es la media geométrica de todas las ofertas habilitadas.
« V1:Es el valor de una propuesta habilitada.
« Vn: Es el valor de |a propuesta n habilitada.
« n: Lacantidad total de propuestas habilitadas.

Para efectos de la asignacion de puntaje se tendra en cuenta lo siguiente: se otorgara el maximo puntaje al valor de
la propuesta que se encuentre més cerca (por exceso o por defecto) al valor de la media geométrica calculada para
el factor correspondiente.
Las demas propuestas recibiran puntaje de acuerdo con la siguiente ecuacion:

— s
i

MG

Puntaje = Puntaje maximo * (1 —

C. Media Aritmética Baja

Consiste en determinar el promedio aritmético entre la propuesta valida méas baja y el promedio simple de las ofertas
habiles para calificacién econémica. B

= )
Donde: 2

Vmin: Es el valor total corregido de la propuesta valida mas baja.
* ~XEs el promedio aritmético simple de las propuestas econémicas vélidas.

+ XEs la media aritmética baja.

La Entidad procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:
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Puntaje maximo * (1 — (X?—_ﬂi)) Para valores menores o iguales a §

h¢

Puntaje =

— V_ =
| Puntaje méximo * (1 _J(—XB{I )) Para valores mayores a 3

{
Donde:

« ¥Es la media aritmética baja.
« V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i".

D. Menor Valor

La Entidad otorgara el maximo puntaje a la oferta econémica habil para calificacion econémica de menor valor.
Vipin = Minimo (V4; Vs..; ... Vi)
Donde:
= V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “".
= m: Es el nimero total de propuestas economicas validas recibidas por la Entidad.
* Viin: Es el valor total corregido de la propuesta vélida més baja.
La Entidad procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:
; Puntaje maximo * V,;,
Puntaje =
Vi
Donde:

V.., Es el valor total corregido de la propuesta valida mas baja.
= V;: Es el valor fotal corregido de cada una de las propuestas “i".

52. FACTORDE CALIDAD

La Entidad asignara el puntaje de factor de calidad como sigue:

Concepto Puntaje

(i) presentacién de un plan de calidad | 10

Total 10

Las Entidades Estatales deben consultar y analizar las anotaciones vigentes que reposen en el Registro Nacional de
Obras Civiles Inconclusas, de que frata la Ley 2020 de 2020. En el evento que las personas naturales o juridicas,
nacionales o extranjeras domiciliadas o con Sucursal en Colombia, o integrantes de Proponentes Plurales, cuenten
con alguna anotacion vigente de obra civil inconclusa, en el mencionado registro, se descontara un (1) punto de la
sumatoria obtenida en relacién con el factor de calidad.
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5.2.1. IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE GERENCIA DE PROYECTOS

NO APLICA

4.2.2. DISPONIBILIDAD Y CONDICIONES FUNCIONALES DE LA MAQUINARIA DE OBRA
NO APLICA

5.2.3. PRESENTACION DE UN PLAN DE CALIDAD

La Entidad asignara 10 puntos al Proponente que se comprometa a presentar un Plan de Calidad especifico para el
proyecto, elaborado conforme con los parametros establecidos en la ultima actualizacion de las normas NTC 1SC
9001:2015 y NTC I1SO 10005:2018 mediante la suscripcion del Formato 7C - Plan de calidad.

La interventoria verificara el cumplimiento de este criterio conforme con lo establecido en las normas mencionadas sin
requerir la presentacion de certificacion alguna.

El Plan de Calidad se elaborara en relacion con el proyecto a ejecutar, por lo que el Proponente no debe presentar
ningun certificado de gestion de calidad. Sin embargo, para elaborar el Plan de Calidad debe tener en cuenta las
normas técnicas sefialadas en el primer parrafo de este numeral.

53. FACTORES DE SOSTENIBILIDAD TECNICO AMBIENTAL AGREGADO

La Entidad asignara un puntaje de nueve (9) puntos al proponente que se comprometa a ofrecer alguno de los
elementos que conforman el factor de sostenibilidad técnico ambiental agregado, mediante la suscripcion del Formato
12, en el cual bajo la gravedad de juramento conste el compromiso que asume y el ofrecimiento realizado. Los
ofrecimientos efectuados seran opcionales para los Proponentes que preducto del analisis hecho se encuentrenen la
capacidad de materializarios y cumplirios, por lo que los Proponentes que no presenten el Formato 12 no seran
acreedores de puntaje por este factor.

Las medidas implementadas en este factor son por cuenta y riesgo del Proponente y, una vez ofrecidos, tendran el
caracter de obligacidn contractual. Por lo tanto, sera objeto de vigilancia por la interventoria en la ejecucion del Contrato
de obra.

Para la obtencion de puntaje por este factor, se tendran en cuenta las siguientes consideraciones:

. Los costos asociados a la implementacion de los elementos que componen este factor seran asumidos por
el Contratista.

Il.  Laverificacion del ofrecimiento se hara por parte de la interventoria en la ejecucion del Contrato.
lll.  Siel Contratista durante la ejecucion del contrato no cumple con estos compromisos, que se convierten en

obligaciones contractuales, la Entidad podra acudir a las multas para conminar al Contratista a su
cumplimiento, de acuerdo con lo pactado en el Contrato.
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IV. Las actividades derivadas del ofrecimiento realizado son adicionales a aquellas propias de la ejecucion del
Contrato de obra y del cumplimiento de las obligaciones impuestas por las autorizaciones, permisos, licencias
ambientales, licencias de construccion, planes de manejo ambiental, planes de ordenamiento territorial,
requeridos para el desarrollo de |a obra.

53.1. SIEMBRA DE ESPECIMENES ARBOREOS NATIVOS DE LA ZONA

NO APLICA

5.3.2. INSTALACION DE CICLO-PARQUEADEROS

El Proponente que se comprometa a través del Formato 12 a instalar por cuenta propia una (1) estacion de ciclo-
parqueaderos empleando materiales reciclados, el cual puede ser de forma horizontal o vertical, segin la disponibilidad
de espacio que cuente el predio en el cual sera adelantado el proyecto de infraestructura social, sera acreedor de
nueve (9) puntos.

Para el ofrecimiento realizado, la Entidad, de acuerdo con el area del predio y disponibilidad de un espacio para la
ubicacion de bicicletas, definira la cantidad de bicicletas que se podran ubicar en los ciclo-parqueaderos teniendo en
cuenta la siguiente tabla:

Cantidad de bicicletas que se

Alternativa M2 del predio permitira ubicar en el ciclo
parqueaderos
2 Entre 2.001y 8.000 8

Para el presente ofrecimiento el Contratista debe garantizar las condiciones de calidad y durabilidad del material
reciclado; sin embargo, en caso que no sea posible la implementacion del ciclo-parqueadero en materiales reciclados,
sera valida en materiales convencionales bajo los mismos supuestos de calidad y durabilidad.

El mantenimiento y conservacion de los ciclo-parqueaderos sera responsabilidad de la Entidad Estatal, o a quien esta
designe y no del Contratista.

Para los fines del caso el responsable de realizar el mantenimiento seré el municipio.
5.3.3. INSTALACION DE JARDINES CON FINES ORNAMENTALES HORIZONTALES O VERTICALES

NO APLICA.
54. APOYOALAINDUSTRIA NACIONAL

Los Proponentes pueden obtener puntaje de apoyo a la industria nacional por: i) Servicios Nacionales o con Trato
Nacional o por i) [a incorporacion de componente nacional en servicios extranjeros. La Entidad en ninglin caso otorgara
simultaneamente el puntaje por ambos aspectos.
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Los puntajes para estimular a la industria nacional se relacionan en la siguiente tabla:

Concepto Puntaje

Promocion de Servicios Nacionales o con 20
Trato Nacional

Incorporacion de componente nacional 5
en servicios extranjeros

54.1. PROMOCION DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL

En los contratos que deban cumplirse en Colombia, el servicio es nacional cuando ademas de ofertarse por una
persona natural colombiana o por un residente en Colombia, por una persona juridica constituida de conformidad con
la legislacion colombiana o por un Proponente Plural conformado por estos o por estos y un extranjero con Trato
Nacional, (i) usa el o los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal para el desarrollo de la obra o
(ii) vincula el porcentaje minimo de personal colombiano, segln corresponda.

En los contratos que no deban cumplirse en Colombia, que sean prestados en el extranjero y estén sometidos a la
legislacion colombiana, un servicio es colombiano si es prestado por una persona natural colombiana o por un residente
en Colombia, por una persona juridica constituida de conformidad con Ia legislacion colombiana o por un Proponente
Plural conformade por estos, sin que sea necesario el uso de bienes colombianos o la vinculacion de personal
colombiano.

En el caso de los Proponentes extranjeros con trato nacional que participen en el Proceso de Confratacion de manera
singular o mediante la conformacion de un Proponente Plural podran definir si aplican las reglas previstas en este
numeral o, si por el contrario, deciden acogerse a la regla de origen de su pais. Para definir la regla aplicable al proceso,
el Proponente extranjero con frato nacional asi lo manifestara con el diligenciamiento de la opcion 3 del Formato 9 A
- Promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional. En el caso que no se diligencie la opcién 3 del Formato 9
A - Promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, la Entidad Estatal debera evaluar la oferta de acuerdo
con las reglas previstas en este numeral.

De conformidad con la consulta del Registro de Productores de Bienes Nacionales, realizada en fecha 5 de mayo de
2025, se determind que los bienes relevantes para el desarrollo de la obra no se encuentran incluidos en dicho registro
de conformidad con el numeral 3 del articulo 2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 1082 de 2015. Por tal motivo, se otorgara el
puntaje de apoyo a la industria nacional a los Proponentes que se comprometan a vincular al desarrollo del objeto
contractual un porcentaje de empleados o contratistas por prestacién de servicios colombiancs, de al menos el
cuarenta por ciento (40 %), del personal requerido para el cumplimiento del contrato.

En el caso de Proponentes Plurales todos, varios o cualquiera de sus integrantes podra vincular un porcentaje de
empleados o contratistas por prestacién de servicios colombianos, de al menos el cuarenta por ciento (40 %), del
personal requerido para el cumplimiento del contrato.

Ademas de la incorporacion del bien nacional relevante o del porcentaje de personal colombiano requerido para la
ejecucion del contrato, tratandose de Proponentes Plurales, su composicion debera estar acorde con lo exigido porla
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ADN

nocion de Servicios Nacionales prevista en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, de lo que dependerala
franja del puntaje aplicable en lo referente al apoyo de la industria nacional.

A tales efectos en la siguiente tabla se indican las posibles composiciones de Proponentes Plurales, |a regla de origen
que les aplica en virtud de dicha conformacién, asi como la franja de puntaje correspondiente:

Composicion del Proponente

No.  piural

Regla de origen aplicable

Puntaje aplicable

Promocion de Servicios

extranjeros con trato nacional

Proponente  Plural  no
especifica a cual regla se
acoge, se aplicara la del
Decreto 1082 de 2015.

1. Ur:ma:;t_ente inlegrantes ecreto 1082 de 2015 Nacionales o con Trato
BRI Nacional (4.4.1)
) . Promocion de Servicios
2 Colom‘blanos en asocio CoNn | . . 1082 de 2015 Nacionales o con Trato
emnpros con trato nacional Nacional (4 41)
La regla de origen del pais
con el que se tenga acuerdo
) comercial o la del Decreto Bt Setciebn
3 Unicamente integrado por | 1082 de 2015. Si el Nackinaled s i Tits

Nacional (4.4.1)

Proponente plural en el que al
4, menos uno de los integrantes es
extranjero sin trato nacional.

No aplica la regla de origen
del Decreto 1082 de 2015, ni
la de los paises de origen.

Incorporacion de
componente  nacional
en servicios extranjeros
(44.2)

5.4.1.1.

ACREDITACION DEL PUNTAJE POR SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL

La Entidad asignara hasta veinte (20) puntos a la oferta de: i) Servicios Nacionales o ii) con Trato Nacional.

Para que el Proponente nacional obtenga puntaje por Servicios Nacionales debe presentar, ademas del Formato 9 A
- Promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, alguno de los siguientes documentos, segiin corresponda:

A.  Persona natural colombiana: La cédula de ciudadania del Proponente.

B. Persona natural extranjera residente en Colombia: La visa de residencia que le permita la ejecucion del objeto

contractual de conformidad con la ley.

C.  Personajuridicaconstituida en Colombia: El certificado de existencia y representacion legal emitido por alguna

de las camaras de comercio del pais.
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Para que el Proponente extranjero con trato nacional obtenga el puntaje por apoyo a la industria nacional por promocion
de Servicios Nacionales o con Trato Nacional solo debera presentar el Formato 9A — Promocion de Servicios
Nacionales o con Trato Nacional.

Para el Proponente extranjero con trato nacional que diligencie la opcion 3 del Formato 9A — Promocion de Servicios
Nacionales o con Trato Nacional obtenga el puntaje por Trato Nacional, debera acreditar que los servicios son
originarios de: a) los Estados mencionados en la seccion de acuerdos comerciales aplicables al presente Proceso de
Contratacion; b) los Estados en los cuales si bien no existe Acuerdo Comercial, el Gobierno Nacional ha certificado
que los oferentes extranjeros gozan de Trato Nacional, en los términos del articulo 2.2.1.2.4.1.3. del Decreto 1082 de
2015; o c) los Estados miembros de la Comunidad Andina de Naciones. Para esto, debera demostrar que cumple con
la regla de origen contemplada para los Servicios Nacionales del respectivo pais, allegando la informacién y/o
documentacion que sea requerida.

El Proponente nacional podra subsanar la falta de presentacion de la cédula de ciudadania o del certificado de
existencia y representacion legal para acreditar el requisito habilitante de capacidad juridica. No obstante, no podra
subsanar esta circunstancia para la asignacién del puntaje por Promocion de Servicios Nacionales o con Trato
Nacional.

La Entidad Estatal asignara el puntaje por apoyo a la industria nacional por promocion de Servicios Nacionales o con
Trato Nacional al Proponente Plural conformado por nacionales cuando cada uno de sus integrantes presente alguno
de los documentos indicados en este numeral, segin comresponda. A su vez, el representante del Proponente Plural
debera diligenciar el Formato 9A — Promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional. Cuando uno o varios de
sus integrantes no cumplan con las condiciones descritas, el Proponente Plural no obtendra puntaje por Promocion de
Servicios Nacionales o Trato Nacional.

54.1.2. INCORPORACION DE COMPONENTE NACIONAL EN SERVICIOS EXTRANJEROS

La Entidad Estatal asignara cinco (5) puntos a los Proponentes extranjeros sin derecho a Trato Nacional o a
Proponentes Plurales en los que al menos uno de sus integrantes sea un extranjero sin derecho a Trato Nacional, que
incorporen a la ejecucion del contrato mas del noventa por ciento (90 %) del personal técnico, operativo y profesional
de origen colombiano.

Por otro lado, el Proponente que ofrezca personal colombiano con titulos académicos otorgados en el exterior debera
acreditar la convalidacion de estos fitulos en Colombia ante el Ministerio de Educacion Nacional. En este sentido, para
acreditar los titulos académicos otorgados en el exterior se requiere presentar la Resolucion expedida por el Ministerio
de Educacion Nacional que convalida el titulo obtenido en el exterior.

Para recibir el puntaje por incorporacion de componente colombiano, el representante legal o el apoderado del
Proponente debera diligenciar el Formato 9B - Incorporacion de Componente Nacional en Servicios Extranjeros el cual
manifieste bajo la gravedad de juramento que incorporara en la ejecucion del contrato mas del noventa por ciento
(90%) de personal técnico, operativo y profesional de origen colombiano, en caso de resultar adjudicatario del Proceso
de Contratacion.
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La Entidad Estatal Gnicamente oforgara el puntaje por promocién de la incorporacion de componente nacional cuando
el Proponente que presente el Formato 9B - Incorporacién de Componente Nacional en Servicios Extranjeros no haya
recibido puntaje alguno por promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.

El Formato 9B — Incorporacién de Componente Nacional en Servicios Extranjeros solo debe ser aportado por los
Proponentes extranjeros sin derecho a trato nacional que opten por incorporar personal colombiano. En el evento que
un Proponente extranjero sin derecho a Trato a Nacional o un Proponente Plural en el que al menos uno de sus
integrantes sea un extranjero sin Trato Nacional, en lugar del Formato 9B — Incorporacion de Componente Nacional
en Servicios Extranjeros, presente el Formato 9 A — Promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, no habra
lugar a otorgar puntaje por el factor del numeral 4.4.1. ni por el requlado en este numeral.

En caso de no efectuar ningln ofrecimiento, el puntaje por este factor sera cero (0).

55.  VINCULACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

La Entidad asignara un (1) punto al Proponente que acredite el nimero minimo de personas con discapacidad de
acuerdo con el nimero total de trabajadores de la planta de su personal en los términos sefialados en el articulo
2.2.1.2.4.2.6. del Decreto 1082 de 2015 (adicionado por el Decreto 392 de 2018), 0 la norma que lo modifique, adicione,
complemente o sustituya.

Para esto debe presentar: i) el Formato 8 - Vinculacion de personas con discapacidad suscrito por la persona natural,
el representante legal o el revisor fiscal, segun corresponda, en el cual certifique el nimero total de trabajadores
vinculados a la planta de personal del Proponente o sus integrantes a la fecha de cierre del Proceso de Contratacién,
ii) acreditar el nimero minimo de personas con discapacidad en su planta de personal, de conformidad con lo senalado
en el certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, el cual debera estar vigente a la fecha de cierre del Proceso de
Contratacion,

Para los Proponentes Plurales, la Entidad tendra en cuenta la planta de personal del integrante del Proponente Plural
que aporte como minimo el cuarenta por ciento (40 %) de la experiencia requerida para el Proceso de Contratacion.
Este porcentaje de experiencia se tomara sobre el “valor minimo a certificar (como % del Presupuesto Oficial expresado
en SMMLV)" de conformidad con el numeral 3.5.7, sin importar si la experiencia es general 0 especifica.

El Formato 8, tratandose de proponentes plurales, debe suscribirlo el integrante del Proponente Plural, ya sea la
persona natural o si el integrante es una persona juridica, por el representante legal o revisor fiscal, seg(in corresponda,
que aporte como minimo el cuarenta por ciento (40 %) de la experiencia requerida para el Proceso de Contratacion, y
que ademas vincule el minimo de trabajadores con discapacidad exigido en el Decreto 392 de 2018.

56.  TARJETA DE CIRCULACION Y RESIDENCIA “OCCRE”:
NO APLICA

5.7.  EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES

La Entidad asignaré un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente que acredite la calidad de
emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional de conformidad con lo previsto en el
articulo 2.2.1.2.4.2.14. del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, sustituya o complemente.
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Para que el Proponente obtenga este puntaje debe diligenciar el Formato 13 - Acreditacion de emprendimientos y
empresas de mujeres y aportar la documentacion requerida. Si el Proponente debi6 subsanar dicho formato y/o los
documentos exigidos para probar esta condicion sera valido para el criterio diferencial en cuanto al requisito habilitante
relacionado con el numero de contratos aportados para demostrar la experiencia solicitada. Sin embargo, no se tendra
en cuenta para la asignacion de puntaje, por lo que obtendra cero (0) puntos por este factor de evaluacion.

Tratandose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgara si por lo menos uno de los integrantes acredita la calidad
de emprendimientos y empresas de mujeres y tiene una participacion igual o superior al diez por ciento (10 %) en el
Consorcio 0 en la Union Temporal.

La asignacién de este puntaje no excluye la aplicacion del puntaje para Mipyme.

5.8.  MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA

La Entidad otorgara un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente que acredite la calidad de
Mipyme domiciliada en Colombia de conformidad con el articulo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en
concordancia con el paragrafo del articulo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, o la norma que lo modifique,
complemente o sustituya.

Asi las cosas, para obtener el puntaje, el Proponente entregara copia del certificado del Registro Unico de
Proponentes, el cual deberé encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacion. Si el Proponente debio
subsanar la entrega del RUP, éste sera valido para los criterios diferenciales en cuanto a los requisitos habilitantes
relacionados con el nimero de contratos aportados para demostrar la experiencia solicitada y los indices de la
Capacidad Financiera y Organizacional. Sin embargo, el certificado no se tendra en cuenta para la asignacion del
puntaje adicional, por lo que obtendra cero (0) puntos por este factor de evaluacion.

Tratdndose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgara si por lo menos uno de los integrantes acredita la
calidad de Mipyme y tiene una participacion igual o superior al diez por ciento (10%) en el Consorcio o en la Union
Temporal.

5.9.  CRITERIOS DE DESEMPATE

En caso de empate en el puntaje total de dos 0 mas ofertas deberan aplicarse las siguientes reglas de acuerdo con
cada uno de los numerales, de forma sucesiva y excluyente, para seleccionar al Proponente favorecido, respetando
en todo caso las obligaciones contenidas en los Acuerdos Comerciales vigentes, especialmente en materia de trato
nacional;

1. Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros. El Proponente
acreditara este factor de desempate de acuerdo con las reglas definidas en el numeral 4.4.1 y con los documentos
sefialados en la seccion 4.4.1.1 del Pliego de Condiciones. Por tanto, este criterio de desempate se probara con los
mismos documentos que se presentan para el puntaje de apoyo a la industria nacional. Para el caso de los
Proponentes Plurales, todos los integrantes deberan demostrar el origen nacional de la oferta en las condiciones
indicadas en los numerales anteriormente citados.

2. Preferir la propuesta de la mujer cabeza de familia. Su acreditacion se realizara en los términos del paragrafo del
articulo 2 de la Ley 82 de 1993, modificado por el articulo 1 de la Ley 1232 de 2008, o la norma que lo modifique,
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aclare, adicione o sustituya, es decir, la condicion de mujer cabeza de familia y la cesacion de esta se otorgara desde
el momento en que ocurra el respectivo evento y se declare ante un notario. Esta certificacion debe tener una fecha
de expedicion no mayor a treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha del cierre del Proceso de Contratacion y
en esta debera verificarse el cumplimiento de los requisitos indicados en el articulo 1 de la Ley 1232 de 2008. En caso
de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendré como referencia para establecer el plazo de vigencia del
certificado la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo.

Igualmente, se preferira la propuesta de la mujer victima de violencia intrafamiliar, la cual acreditara esta condicion de
conformidad con el articulo 21 de la Ley 1257 de 2008 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, esto
es, cuando se profiera una medida de proteccion expedida por la autoridad competente. En virtud del articulo 16 de
la Ley 1257 de 2008 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, la medida de proteccion la debe impartir
el comisario de familia del lugar donde ocurrieron los hechos y, a falta de este, del juez civil municipal o promiscuo
municipal, 0 la autoridad indigena en los casos de violencia intrafamiliar en las comunidades de esa naturaleza,

En el caso de las personas juridicas se preferira a aquellas en las que participen mayoritariamente mujeres cabeza
de familia y/o mujeres victimas de violencia intrafamiliar, para lo cual el representante legal o el revisor fiscal, segun
corresponda, diligenciara el «Formato 10A - Participacion mayoritaria de mujeres cabeza de familia ylo mujeres
victimas de violencia intrafamiliar (persona juridica)», mediante el cual acreditara, bajo la gravedad del juramento, que
mas del cincuenta por ciento (50 %) de la composicion accionaria o cuota parte de la persona juridica esta constituida
por mujeres cabeza de familia y/o mujeres victimas de violencia intrafamiliar. Ademas, debera probar la condicion
indicada de cada una de las mujeres que participen en la sociedad, aportando los documentos que avalen el
cumplimiento de los requisitos, de acuerdo con los dos incisos anteriores.

Finalmente, en el caso de los Proponentes Plurales, se preferira la oferta cuando cada uno de los integrantes acredite
alguna de las condiciones sefialadas en los incisos anteriores de este numeral.

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen datos
sensibles, de acuerdo con el articulo 5 de la Ley 1581 de 2012 0 la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya,
se requiere que el titular de la informacion, como son las mujeres victimas de violencia intrafamiliar, en los términos
del literal a) del articulo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el «Formato 11 — Autorizacion para el tratamiento de
datos personales» mediante el cual autoricen de manera previa y expresa el tratamiento de esta informacion, como
requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.

3. Preferir la propuesta presentada por el proponente que acredite en las circunstancias establecidas en la ley que
por lo menos el diez por ciento (10 %) de su némina esta en condicion de discapacidad, de acuerdo con el articulo 24
de la Ley 361 de 1997 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, debidamente certificadas por la oficina
del Ministerio del Trabajo de la respectiva zona, que hayan sido contratados con por lo menos un (1) afo de
anterioridad a la fecha de cierre del presente Proceso de Contratacion o desde el momento de la constitucion de la
persona juridica cuando esta es inferior a un (1) afio y que manifieste adicionalmente que mantendra dicho personal
por un lapso igual al termino de ejecucion del contrato, para lo cual debera diligenciar el «Formato 10 B - Vinculacién
de personas en condicion de discapacidady. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como
referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente contemplada en el Pliego de
Condiciones definitivo.
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Si la oferta es presentada por un Proponente Plural, el integrante que acredite que el diez por ciento (10 %) de su
nomina esta en condicion de discapacidad, en los términos del presente numeral, debe tener una participacion de por
lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en la estructura plural y aportar como minimo el veinticinco por ciento (25 %)
de la experiencia acreditada en la oferta.

El tiempo de vinculacion en la planta referida de que trata este numeral se acreditara con el certificado de aportes a
seguridad social del dltimo afio o del tiempo de su constitucion cuando su conformacion sea inferior a un (1) afio, en
el que se demuestren los pagos realizados por el empleador.

4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite la vinculacion en mayor proporcion de personas que
no sean beneficiarios de la pension de vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan cumplido el requisito de edad
de pension establecido en la ley. Para ello la persona natural, el representante legal de la persona juridica o el revisor
fiscal, segun corresponda, diligenciara el «Formato 10 C — Vinculacion de personas no beneficiarias de la pension de
vejez, familiar o sobrevivencia — (Empleador — Proponente)», mediante la cual certificara bajo la gravedad del
juramento las personas vinculadas en su némina y el nimero de trabajadores que no son beneficiarios de la pension
de vejez, familiar o de sobrevivencia y que cumplieron el requisito de edad de pension. Solo se valdra la vinculacién
de aquellas personas que se encuentren en las condiciones descritas y que hayan estado vinculadas con una
anterioridad igual o mayor a un (1) afio contado a partir de la fecha del cierre del Proceso de Contratacion. Para los
casos de constitucion inferior a un (1) afio, se tendra en cuenta a aquellos que hayan estado vinculados desde el
momento de la constitucion de la persona juridica. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra
como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente contemplada en el Pliego
de Condiciones definitivo.

El tiempo de vinculacion en la planta referida de que trata el inciso anterior se acreditara con el certificado de aportes a
la seguridad social del titimo afio o del tiempo de constitucion de la persona juridica en caso de que esta sea inferior a
un (1) afio, en el que se demuestre los pagos realizados por el empleador.

En el caso de los Proponentes Plurales, su representante legal diligenciard el «Formato 10 C - Vinculacién de
personas no beneficiarias de la pension de vejez, familiar o sobrevivencia — (Empleador — Proponente)», mediante el
cual certifique el numero de trabajadores vinculados que son personas no beneficiarias de la pension de vejez, familiar o
de sobrevivencia, y que cumplieron el requisito de edad de pension establecido en la ley, de todos los integrantes del
proponente. Las personas enunciadas anteriormente podran estar vinculadas a cualquiera de sus integrantes.

En cualquiera de los dos supuestos anteriores, para el otorgamiento del criterio de desempate, cada uno de los
trabajadores que cumpla las condiciones previstas por la ley diligenciara el «Formato 10 C - Vinculacion de personas
no beneficiarias de la pension de vejez, familiar o sobrevivencia (Trabajador)», mediante el cual certifica bajo la
gravedad de juramento que no es beneficiario de pension de vejez, familiar o sobrevivencia, y cumple la edad de
pension; ademas, se debera allegar el documento de identificacion del trabajador que lo firma.

La mayor proporcion se definira en relacion con el nimero total de trabajadores vinculados en Ia planta de personal,
por lo que se preferira al oferente que acredite un mayor porcentaje. En el caso de Proponentes Plurales, la mayor
proporcion se definira con la sumatoria de trabajadores vinculados en la planta de personal de cada uno de sus
integrantes.
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5. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite, que por lo menos el diez por ciento (10 %) de su
nomina pertenece a poblacion indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, para lo cual, la
persona natural, el representante legal o el revisor fiscal, segln corresponda, bajo la gravedad del juramento,
diligenciarael «Formato 10D - Vinculacion de poblacion indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o
gitana» mediante el cual certifica las personas vinculadas a su némina y el nimero de identificacion y el nombre de las
personas que pertenecen a la poblacion indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana. Solo se
tendra en cuenta aquellas personas que hayan estado vinculadas con una anterioridad igual o mayor a un (1) afio
contado a partir de la fecha del cierre del proceso. Para los casos de constitucion inferior a un (1) afio, se valdra a
aquellos que hayan estado vinculados desde el momento de la constitucion de la persona juridica. En caso de
modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia para establecer el plazo de vigencia del
certificado la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo.

Eltiempo de vinculacion en la planta referida de que trata el inciso anterior se acreditara con el certificado de aportes
a seguridad social en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador en el Gltimo afio contado a partir
de la fecha del cierre del proceso o del tiempo de su constitucion cuando esta es inferior a un (1) afio.

Ademas, debera aportar la copia de la certificacion expedida por el Ministerio del Interior en la cual acredite que los
trabajadores pertenecen a la poblacién indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana en los
terminos del Decreto Ley 2893 de 2011, o la norma que lo modifique, sustituya o complemente.

En el caso de los Proponentes Plurales, su representante legal diligenciara el «Formato 10 D - Vinculacion de
poblacion indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana», mediante el cual certifica que por lo
menos ¢l diez por ciento (10 %) del total de la némina de sus integrantes pertenece a poblacion indigena, negra,
afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana. Este porcentaje se definira de acuerdo con la sumatoria de la
némina de cada uno de los integrantes del Proponente Plural. Las personas enunciadas anteriormente podran estar
vinculadas a cualquiera de sus integrantes. En todo caso, debera aportar la copia de la certificacién expedida por el
Ministerio del Interior, en la cual acredite que el trabajador pertenece a la poblacion indigena, negra, afrocolombiana,
raizal, palenquera, Rrom o gitana en los términos del Decreto Ley 2893 de 2011, o la norma que lo modifique, sustituya o
complemente.

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen datos
sensibles, de acuerdo con el articulo 5 de la Ley 1581 de 2012 0 la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya,
se requiere que el titular de la informacion de estos, como son las personas que pertenecen a la poblacién indigena,
negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana, en los términos del literal a) del articulo 6 de Ia Ley 1581 de
2012, diligencien el «Formato 11- Autorizacion para el tratamiento de datos personales» mediante el cual autoriza de
manera previa y expresa el tratamiento de la informacion, como requisito para el otorgamiento del criterio de
desempate.

6. Preferir la propuesta de personas naturales en proceso de reintegracion o reincorporacion para lo cual presentara
copia de alguno de los siguientes documentos: i) la certificacion en las desmovilizaciones colectivas que expida la
Oficina del Alto Comisionado para la Paz, ii) el certificado que emita el Comité Operativo para la Dejacion de las Armas
respecto de las personas desmovilizadas en forma individual, iii) el certificado que emita la Agencia para la
Reincorporacion y la Normalizacién que acredite que la persona se encuentra en proceso de reincorporacion o
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reintegracion o iv) cualquier ofro certificado que para el efecto determine la Ley. Ademas, se entregara copia del
documento de identificacion de la persona en proceso de reintegracion o reincorporacion.

En el caso de las personas juridicas, el representante legal o el revisor fiscal, si estan obligados a tenerlo, diligenciaran
el «Formato 10 E- Participacion mayoritaria de personas en proceso de reincorporacion y/o reintegracion (personas
juridicas)», por medio del cual certificaran bajo la gravedad de juramento que més del cincuenta por ciento (50 %) de
la composicion accionaria 0 cuotas partes de la persona juridica esta constituida por personas en proceso de
reintegracion o reincorporacion. Ademas, debera aportar alguno de los certificados del inciso anterior, junto con los
documentos de identificacion de cada una de las personas que esta en proceso de reincorporacion o reintegracion.

Tratandose de Proponentes Plurales, se preferira la oferta cuando todos los integrantes sean personas en proceso de
reincorporacion, para lo cual se entregara alguno de los certificados del inciso primero de este numeral, y/o personas
juridicas donde mas del cincuenta por ciento (50 %) de la composicion accionaria o cuotas partes esté constituida por
personas en proceso de reincorporacion, para lo que el representante legal, o el revisor fiscal, si esta obligado a
tenerfo, diligenciaran, bajo la gravedad del juramento, el «Formato 10 E - Participacion mayoritaria de personas en
proceso de reincorporacion (personas juridica integrante del Proponente Plural)», y aportara los documentos de
identificacion de las personas en proceso de reincorporacion.

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen datos
sensibles, de acuerdo con el articulo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya,
se requiere que el titular de la informacién, como son las personas en proceso de reincorporacion o reintegracion, en
los términos del literal @) del articulo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el «Formato 11- Autorizacién para el
fratamiento de datos personales» mediante el cual autoriza de manera previa y expresa el tratamiento de la
informacion, como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.

7. Preferir la oferta presentada por un Proponente Plural siempre que se cumplan las condiciones de los siguientes
literales:

(a) Esté conformado por al menos una madre cabeza de familia y/o una persona en proceso de reincorporacion o
reintegracion, para lo cual se acreditaran estas condiciones de acuerdo con lo previsto en el inciso 1 del numeral
2 ylo el inciso 1 del numeral 6, de los criterios de desempate del presente Pliego de Condiciones; o por una persona
juridica en la cual participe o participen mayoritariamente madres cabeza de familia y/o personas en proceso de
reincorporacion o reintegracion, para lo cual el representante legal o el revisor fiscal, si estan obligados a tenerlo,
diligenciara el «Formato 10 F — Participacion mayoritaria de mujeres cabeza de familia y/o personas en proceso
de reincorporacion o reintegracion (personas juridicas)», mediante el cual certifica, bajo la gravedad de juramento,
que mas del cincuenta por ciento (50 %) de la composicion accionaria o cuota parte de la persona juridica esta
constituida por madres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporacion o reintegracion. Ademas,
debera acreditar la condicion indicada de las personas que participe en la sociedad que sean mujeres cabeza de
familia y/o personas en proceso de reincorporacion o reintegracion, allegando los documentos de cada uno de
ellos, de acuerdo con lo previsto en este literal. Este integrante debe tener una participacion de por lo menos el
veinticinco por ciento (25 %) en el Proponente Plural.

(b) el integrante del Proponente Plural de que frata el anterior literal debe aportar minimo el veinticinco por ciento
(25 %) de la experiencia acreditada en la oferta.
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(c) en relacion con el integrante del literal a) ni la madre cabeza de familia o la persona en proceso de
reincorporacion o reintegracion, ni la persona juridica, ni sus accionistas, socios o representantes legales podran
ser empleados, socios o accionistas de otro de los integrantes del Proponente Plural, para lo cual el integrante
persona natural o el representante legal de la persona juridica de que trata el literal a) lo manifestara diligenciando
el «Formato 10 F Participacion mayoritaria de mujeres cabeza de familia y/o personas en proceso de
reincorporacion y/o reintegracion.

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen datos
sensibles, de acuerdo con el articulo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adiciona o sustituya,
se requiere que el titular de la informacion, como son las personas en proceso de reincorporacion y/o reintegracion,
en los términos del literal a) del articulo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el «Formato 11- Autorizacion para el
tratamiento de datos personales» mediante el cual autoriza de manera previa y expresa el tratamiento de esta
informacion, como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.

8. Preferir la oferta presentada por una Mipyme, lo cual se verificara en los términos del paragrafo del articulo
2.2.1.2.4.2 4 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el paragrafo del articulo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074
de 2015. En este sentido, el tamafio empresarial se acreditara con la copia del certificado del Registro Unico de
Proponentes, el cual debera encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacion

Asimismo, se preferira la oferta presentada por una cooperativa o asociaciones mutuales para lo cual se aportara el
certificado de existencia y representacion legal expedido por la cdmara de comercio o la autoridad respectiva. En el
caso especifico en que el empate se presente entre cooperativas o asociaciones mutuales que tengan el tamarfio
empresarial de grandes empresas junto con micro, pequefias o medianas, se preferiré la oferta de las cooperativas o
asociaciones mutuales que cumplan con los criterios de clasificacion empresarial definidos por el Decreto 1074 de
2015 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, que sean micro, pequefias 0 medianas.

Tratandose de Proponentes Plurales, se preferira la oferta cuando cada uno de los integrantes acredite alguna de las
condiciones sefialadas en los incisos anteriores de este numeral. En el evento en que se presente empate entre
Proponentes Plurales cuyos integrantes estén conformados Gnicamente por cooperativas y asociaciones mutuales
que tengan la calidad de grandes empresas junto con ofras en las que los integrantes tengan la condicién de micro,
pequefias o medianas, se preferira la oferta de aquellos Proponentes Plurales en los cuales al menos uno de sus
integrantes sea una cooperativa o asociacién mutual que cumpla con los criterios de clasificacion empresarial definidos
por el Decreto 1074 de 2015 o la noma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, que sean micro, pequefias o
medianas.

9. Preferir |a oferta presentada por el Proponente Plural constituido en su totalidad por micro y/o pequenias empresas,
cooperativas o asociaciones mutuales.

La condicién de micro o pequefia empresa se verificara en los términos del articulo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de
2015, en concordancia con el paragrafo del articulo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, esto es, la acreditacion
del tamafio empresarial se acreditara con la copia del certificado del Registro Unico de Proponentes, el cual debera
encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacion.

La condicion de cooperativa o asociacion mutual se acreditara con el certificado de existencia y representacion legal
expedido por la camara de comercio o la autoridad respectiva. En el evento en que el empate se presente entre
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Proponentes Plurales cuyos integrantes estén conformados (inicamente por cooperativas y asociaciones mutuales
que tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en las que los integrantes tengan la calidad de micro,
pequenas o medianas, se preferira la oferta de aquellos Proponentes Plurales en los cuales al menos uno de sus
integrantes sea una cooperativa o asociacién mutual que cumpla con los criterios de clasificacién empresarial definidos
por el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, que sean micro, pequefias 0
medianas.

10.Preferir al oferente persona natural o juridica que acredite, de acuerdo con sus estados financieros o informacion
contable con corte al 31 de diciembre del afio anterior, que por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) del total de
sus pagos fueron realizados a Mipyme, cooperativas o asociaciones mutuales por concepto de proveeduria del
oferente, efectuados durante el afio anterior, para lo cual el Proponente persona natural y contador pablico; o el
representante legal de la persona juridica y el revisor fiscal para las personas obligadas por ley; o del representante
legal de la persona juridica y contador piblico, segin corresponda, diligenciara bajo la gravedad de juramento el

. «Formato 10 G- Pagos realizados a Mipyme, cooperativas o asociaciones mutuales», en el que conste que por lo
menos el veinticinco por ciento (25%) del total de pagos fueron realizados a Mipyme, cooperativas o asociaciones
mutuales.

Iguaimente, cuando la oferta es presentada por un Proponente Plural se preferira a este siempre que:

(a) esté conformado por al menos una Mipyme, cooperativa o asociacion mutual que tenga una participacion de por
lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en el Proponente Plural, para lo cual se presentara el documento de
conformacion del Proponente Plural y, ademas, ese integrante acredite la condicion de Mipyme, cooperativa o
asociacion mutual en los términos del numeral §;

(b) la Mipyme, cooperativa 0 asociacién mutual aporte minimo el veinticinco por ciento (25 %) de la experiencia
acreditada en la oferta; y

(c) ni la Mipyme, cooperativa o asociacion mutual ni sus accionistas, socies o representantes legales sean empleados,
socios 0 accionistas de los integrantes del Proponente Plural, para lo cual el integrante respectivo lo manifestara
diligenciando el «Formato 10 H — Acreditacion Mipymen», suscrito por la persona natural o el representante legal de la
persona juridica.

En el evento en que el empate se presente entre Proponentes Plurales, que cumplan con los requisitos de los incisos
anteriores, cuyos integrantes estén conformados inicamente por cooperativas y asociaciones mutuales que tengan
la calidad de grandes empresas junto con ofras en las que los integrantes tengan la condicion de micro, pequefas o

. medianas, se preferira la oferta de aquellos Proponentes Plurales en los cuéles al menos uno de sus integrantes sea
una cooperativa o asociacion mutual que cumpla con los criterios de clasificacion empresarial definidos por el Decreto
1074 de 2015, que sean micro, pequefias o medianas.

11.Preferir las empresas reconocidas y establecidas como Sociedad de Beneficio e Interés Colectivo 0 Sociedad BIC,
del segmento Mipyme, para lo cual se presentara el certificado de existencia y representacion legal en el que conste
el cumplimiento de los requisitos del articulo 2 de la Ley 1901 de 2018, o la norma que la modifique o la sustituya.
Asimismo, acreditara la condicién de Mipyme en los términos del numeral 8.

Tratandose de Proponentes Plurales, se preferira la oferta cuando cada uno de los integrantes acredite las condiciones
sefialadas en el inciso anterior de este numeral.
12.Si después de aplicar los criterios anteriormente mencionados persiste el empate:
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(a) La Entidad ordenara a los proponentes empatados en orden alfabético segun el nombre completo de la persona
natural, la persona juridica o el proponente plural. En caso de que dos o mas proponentes tengan el mismo nombre
se colocara primero en el orden a quienes hayan presentado primero en el tiempo sus ofertas. Una vez ordenados, le
asignara un nimero entero a cada unc de estos de forma ascendente, de tal manera que al primero de la lista le
corresponda el 1.

(b) Seguidamente, la Entidad debe tomar la parte entera (nimeros a la izquierda de la coma decimal) de la TRM que
rigio el dia del cierre del proceso. La Entidad Estatal debe dividir esta parte entera entre el nimero total de Proponentes
en empate, para posteriormente tomar su residuo y utilizarlo en la seleccion final.

(c) Realizados estos calculos, la Entidad seleccionaréa a aquel Proponente que presente coincidencia entre el nimero
asignado y el residuo encontrado. En caso de que el residuo sea cero (0), se escogera al Proponente con el mayor
nimero asignado.

Nota 1: Los factores de desempate deberan aplicarse en armonia con los Acuerdos Comerciales vigentes suscritos
por Colombia. De esta manera, en el evento en que el empate se presente entre ofertas cubiertas por un Acuerdo
Comercial, se aplicaran los factores de desempate que sean compatibles con los mencionados Acuerdos.

Nota 2: Si el empate entre las propuestas se presenta con un Proponente, bien o servicio extranjero cuyo pais de
origen no tiene Acuerdo Comercial con Colombia, ni trato nacional por reciprocidad o con ocasion de la normativa
comunitaria, se dara aplicacion a todos los criterios de desempate previstos en el presente numeral.

Nota 3: Conforme con el articulo 18 de la Ley 1712 de 2014 y los articulos 5 y 6 de la Ley 1581 de 2012, la Entidad
garantizara el derecho a la reserva legal de toda aquella informacion que acredita el cumplimiento de los factores de
desempate de: i) las mujeres victimas de violencia intrafamiliar, ii) las personas en proceso de reincorporacion y/o
reintegracion y iii) la poblacion indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana.

De acuerdo con lo anterior, en la plataforma del SECOP no se publicara la informacion relacionada con los factores
de desempate de personas en procesos de reincorporacion o reintegracion o mujeres victimas de violencia
intrafamiliar o la poblacién indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana, puesto que su publico
conacimiento puede afectar el derecho a la intimidad de los oferentes o de sus trabajadores o socios o accionistas.
Nota 4: Para efectos de los factores de desempate dispuestos en este numeral, se entiende por experiencia acreditada
en la oferta, la sumatoria de los contratos que demuestren la experiencia general de la actividad principal, expresados
en salarios minimos mensuales legales vigentes (SMMLV).

6. ANALISIS DE RIESGO Y FORMA DE MITIGARLO.

Para los efectos pertinentes, pueden consultarse en la matriz 3 - Riesgos, que hace parte integral de este estudio.

7. LAS GARANTIAS QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTEMPLA EXIGIR EN EL PROCESO DE CONTRATACION.
7.1.- GARANTIA DE OBLIGACIONES SURGIDAS CON OCASION DEL PROCESO DE SELECCION:

El Proponente debe presentar con la propuesta una Garantia de seriedad de la oferta que cumpla con los parametros,
condiciones y requisitos que se indican en este numeral.
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Cualquier error o imprecision en el texto de la garantia presentada sera susceptible de aclaracion por el Proponente
hasta el término de traslado del informe de evaluacion. Sin embargo, la no entrega de la garantia no es subsanable y
se rechazara la oferta.

Las caracteristicas de las garantias son las siguientes:

Caracteristica Condicién
Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i)

R contrato de seguro contenido en una péliza, (i) patrimonio auténomo y (iii) garantia bancaria.
Aseguradol 1y ;1G1PIO DE MONTERIA, identificada con NIT. No. 800096734-1
beneficiario
La sancidn derivada del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos sefialados en el articulo
Amparos

2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015.

Vigencia 3 meses contados a partir de la fecha de cierre del Proceso de Contratacion.

Valor asegurado | Diez por ciento (10 %) del Presupuesto Oficial del Proceso de Contratacion.

» Paralas personas juridicas: la Garantia debera tomarse con el nombre o razon social y tipo societario
que figura en el certificado de existencia y representacion legal expedido por la camara de comercio
respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad

Tomador podra denominarse de esa manera.

e Para los Proponentes Plurales: la Garantia debera ser otorgada por todos los integrantes del
Proponente Plural, para lo cual se tendra que relacionar claramente los integrantes, su identificacion
y porcentaje de participacion.

Si en desarrolio del Proceso de seleccion se modifica el cronograma, el Proponente debera ampliar la vigencia de la
Garantia de seriedad de |a oferta hasta tanto no se hayan perfeccionado y cumplido los requisites de ejecucion del
respectivo contrato.

La propuesta tendré una validez igual al término de vigencia establecido para la garantia de seriedad de la oferta.
Durante este periodo la propuesta seré irrevocable, de tal manera que el Proponente no podra retirar ni modificar los
términos o condiciones de la misma, so pena de que la Entidad pueda hacer efectiva la garantia de seriedad de la
oferta

7.2.- GARANTIA DE OBLIGACIONES SURGIDAS CON OCASION DEL CONTRATO:

El contratista se obliga a constituir, a favor del MUNICIPIO DE MONTERIA, una garantia (nica contractual, de
conformidad con las disposiciones del Decreto 1082 de 2015, que ampare:

7.2.1. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista debera presentar la garantia de cumplimiento

en original a la Entidad dentro de los CINCO (5) DIAS HABILES siguientes contados a partir de la firma del contrato y
requerira la aprobacion de la Entidad. Esta garantia tendra las siguientes caracteristicas:

Edificio Antonio de la Torre y Miranda. Calle 27 # 3-16 Monteria — Cordoba Tel. 6047910720
www.monteria.gov.co
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ESTUDIOS PREVIOS DE CONVENIENCIA'Y OPORTUNIDAD
De conformidad con lo previsto el Articulo 2.2.1.1.2.1.1. del Decreto 1082 de 2015, se realiza el presente estudio
para iniciar el tramite de seleccion de contratista mediante Licitacion Publica.

Caracteristica  Condicion

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber. (i)
Clase Contrato de seguro contenido en una péliza para Entidades Estatales, (ii) patrimonio auténomo, (iii)
Garantia bancaria.
Asegurado/ T
benaficiaria MUNICIPIO DE MONTERIA, identificada con NIT. No. 800096734-1
Amparo Vigencia Valor Asegurado
Cumplimiento general del Contrato y el | Hasta la liquidacion del | Diez por ciento (10%) del
pago de las multas y la clausula penal | Contrato valor del contrato

pecuniaria que se le impongan
Pago de salarios, prestaciones | Plazo del contrato y tres | Diez por ciento (10%) del
SULIAITD ISYAITY © HIUGHIHLAWIVIES (3) afios mas. valor del contrato

AUV aITa Ui poliouial yus ©i Luiu auoua
haya de utilizar en el territorio nacional
para la ejecucion del contrato

Estabilidad y calidad de las obras | Cinco (5) afios contados a | Diez por ciento (10%) del
ejecutadas entregadas a satisfaccion partir de la fecha del Acta | valor del contrato

de Recibo Definitivo de
las obras a satisfaccion.

o Paralas personas juridicas: la Garantia debera tomarse con el nombre o razon social y tipo societaric
que figura en el certificado de existencia y representacion legal expedido por la camara de comercic
respectiva, y no sélo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad
podra denominarse de esa manera.

e No se aceptan Garantias a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes de

Tomador Consorcio o de la Unidén Temporal. Cuando el Contratista sea una Unién Temporal o Consorcio, s
debe incluir el nombre, el NIT y el porcentaje de participacién de cada uno de los integrantes.

» Para el Contratista conformado por un Proponente Plural (Unién Temporal o Consorcio): la Garanti
debera ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo cual se debera relacionar
claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de participacion, quienes para todos los
efectos seran los otorgantes de esta.

Armnarne vinancia

y valores
asegurados

*  NOmero y afio del Contrato
Informacion e  Objeto del Contrato
necesariadentro | Firmadel representante legal del Contratista
de la péliza * En caso de no usar centaves, los valore

asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

El Contratista esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida por razon de las
reclamaciones que efectiie la Entidad, asi como, a ampliar las garantias en los eventos de adicion y/o prorroga del
contrato. El no restablecimiento de la garantia por parte del Contratista 0 su no adicién o prorroga, segun el caso,
constituye causal de incumplimiento del Contrato y se iniciaran los procesos sancionatorios a que haya lugar.

7.2.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA

El Contratista sera responsable de la reparacion de todos los defectos que puedan comprobarse con posterioridad al
recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en parte, por causas derivadas de
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De conformidad con lo previsto el Articulo 2.2.1.1.2.1.1. del Decreto 1082 de 2015, se realiza el presente estudio
para iniciar el tramite de seleccion de contratista mediante Licitacion Publica.

fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de
materiales, equipo de construccion y mano de obra deficientes utilizados en la construccion. El Contratista se obliga a
llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta
responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se consideraran vigentes por un periodo de garantia de CINCO
(5) ANOS contado a partir de la fecha del Acta de Recibo Definitivo de las obras. El Contratista procedera a reparar
los defectos dentro de los términos que la Entidad le sefiale en la comunicacion escrita que le enviara al respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantia respectiva y el Contratista no
realiza las reparaciones dentro de los términos sefialados, la Entidad podra hacer efectiva la garantia de estabilidad
estipulada en el Contrato. Asi mismo, el Contratista sera responsable de los dafios que se causen a terceros como
consecuencias de las obras defectuosas durante el periodo de garantia.

Si las reparaciones que se efectlien afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable de que puedan llegar a
afectar el buen funcionamiento o Ia eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad podra exigir la ejecucion de
nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante nofificacion escrita que le enviara dentro de los treinta (30) dias
habiles siguientes a la entrega o terminacion de las reparaciones.

7.2.3. GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El Contratista deberé contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad con las
siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicién

Clase Contrato de seguro contenido en una péliza

Asegurados MUNICIPIO DE MONTERIA, identificado con NIT. No. 800096734-1

* Para las personas juridicas: la Garantia debera tomarse con el nombre o razén social y tipo
societario que figura en el certificado de existencia y representacion legal expedido por la camara
de comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese
que la sociedad podra denominarse de esa manera.

* No se aceptan Garantias a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del

Tomador Consorcio. Cuando el contratista sea una Unién Temporal o un Consorcio, se debe incluir el
nombre, el NIT y el porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes.

» Para el Contratista conformado por un Proponente Plural (Unién Temporal o Consorcio), la
Garantia debera ser otorgada por todas las personas que conforman el Proponente Plural, para
lo cual se debera relacionar claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de

participacién.
Valor 400 SMLMV
Vigencia Igual al periodo de ejecucitn del Contrato.

Beneficiarios Terceros afectados, MUNICIPIO DE MONTERIA, identificado con NIT. No. 800096805-6,
Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad derivada de las actuaciones, hechos u
omisiones del Contratista o Subcontratistas. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe

Amparos contener como minimo los amparos descritos en el numeral 3 del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto
1082 de 2015.
* Numero y afio del Contrato
Informacion e  Objeto del Contrato
necesariadentrode | »  Firma del representante legal del Contratista
la poliza * Encaso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el

valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421
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De conformidad con lo previsto el Articulo 2.2.1.1.2.1.1. del Decreto 1082 de 2015, se realiza el presente estudio
para iniciar el tramite de seleccion de contratista mediante Licitacion Pablica.

En esta poliza solamente se podran pactar deducibles con un tope maximo del diez por ciento (10%) del valor de cada
pérdida sin que en ninglin caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) SMMLV

Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacion de la Entidad, dentro del mismo término establecido
para la garantia Unica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacion que conlleven asuncion de parte de la pérdida
por la Entidad asegurada no seran admisibles.

El contratista debera anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil extracontractual.

8. LAINDICACION DE SI EL PROCESO DE CONTRATACION ESTA COBIJADO POR UN ACUERDO COMERCIAL.

El Proceso de Contratacion esta cubierto por los siguientes Acuerdos Comerciales y por la Decision 439 de la
Secretaria de la Comunidad Andina de Naciones (CAN):

Entidad

Excepcion Proceso de

Acuerdo Comercial Vigente ;s::.utiac‘lla Umbral aplicable CoBtMtacion cubladta
SI/NO  |SI/INO SI/NO
Chile Sl Sl NO NO NO
Alianza Pacifico  México Sl NO NO NO NO
Pert Sl Sl NO NO NO
Canada Sl NO NO NO NO
Chile Sl Sl NO NO NO
Corea Sl NO NO NO NO
Costa Rica Sl Sl NO NO NO
Estados Unidos Sl NO NO NO NO
Estados AELC Sl S NO NO NO
México Sl NO NO NO NO
APLICA
EXCEPCION No.
El Salvador Sl sl Sl 38 “10S NO
Triangulo Norte SERVICIOS ~ DE
CONSTRUCCION”
Guatemala SlI Sl Sl NO Sl
Honduras  SlI NO NO NO NO
Unidn Europea Sl Sl NO NO NO
Israel SI NO NO NO NO
Reino Unido e Irlanda del Norte Sl Sl NO NO NO
CAN Sl Sl N/A N/A |

En consecuencia, la Entidad concedera trato nacional a Proponentes y servicios de los Estados que cuenten con un
Acuerdo Comercial que cubra el Proceso de Contratacion.

Adicionalmente, los Proponentes de Estados con los cuales el Gobierno Nacional haya certificado la existencia de trato
nacional por reciprocidad recibiran este trato.
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De conformidad con lo previsto el Articulo 2.2.1.1.2.1.1. del Decreto 1082 de 2015, se realiza el presente estudio
para iniciar el tramite de seleccion de contratista mediante Licitacion Piblica.

9. INTERVENTORIA Y/ SUPERVISION

La Interventoria sera contratada por el municipio de Monteria, con una persona natural o juridica, consorcio, union
temporal 0 promesa de sociedad futura. Lo anterior, teniendo en cuenta la naturaleza, la complejidad y la extension de

las obras a contratar.

Lo anterior, teniendo en cuenta la naturaleza, la complejidad y la extension de las obras a contratar.

Para constancia se firma en el Municipio de MONTERIA, CORDOBA a los Nueve (9) dias del mes de mayo de 2025.

Firmado
digitalmente por
IRIS SPATH

CAMANO
IRIS SPATH CAMANO
Secretaria de Infraestructura
Municipio de Monteria

Firmado

digital t r
Hptatyt. SNt po

MORALES AVILA
INGRID MORALES AVILA

Gerente de proyectos
Secretaria de Infraestructura

Ly
Proyecto Técnicamente: Adriana Herrera. - Coniratista Sil\.ﬂf’\yh el
Prayectd juridicamente: — Arrazola abogados asociados y consultores S A8 e
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DECRETO No. 0138

FECHA: 21/03/2025

Por medio de la cual se priorizan y se aprueban los siguientes proyectos de inversion:
“«CONSTRUCCION DE PARQUE LINEAL UBICADO EN LA CALLE 44 ENTRE LA

CARRE

RA 2DA Y 4TA EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, BPIN: 2025230010001",

financiado con recursos de la Asignacion para la inversion local sequn NBI y cuarta, quinta y sexta

categoria — del Municipio de Monteria (Cérdoba), y se designa la entidad publica ejecutora

EL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE MONTERIA

En uso de sus atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias, en especial las conferidas
por la ley 2056 de 2020 y el Decreto 1821 de 2020,

CONSIDERANDO:

Que mediante el acto legislativo 05 de 2011 se cred el Sistema General de Regalias y se
modificaron los articulos 360 y 361 de la Constitucion Politica.

Que el 26 de diciembre de 2019 fue expedido el Acto legislativo 05, por medio del cual se modifica
el articulo 361 de la Constitucién Politica y se dictan otras disposiciones sobre el Régimen de
Regalias y Compensaciones, supeditando las disposiciones en el contenidas a la expedicion de
una nueva Ley.

Que, como consecuencia de lo anterior, el presidente de la Repliblica sanciond la Ley 2056 de
2020, por la cual se regula la organizacion y el funcionamiento del SGR.

Que el Capitulo | del Titulo IV de la Ley 2056 de 2020, establecio las reglas generales para los
proyectos de inversion del SGR, delimitando temas como: Destinacion, Caracteristicas,
Ejercicios de planeacion, Ciclo de los proyectos, Registro, Formulacion y presentacion,
Viabilidad, Priorizacién y aprobacion, y Ejecucién de proyectos de inversion.

Que de conformidad a lo estipulado en el segundo inciso del articulo 30 de ia ley 2056 de 2020,
los proyectos a ser financiados con recursos de las Asignaciones Directas, la Asignacion para la
Inversion Local y la Asignacion para la Inversion Regional del Sistema General de Regalias,
deberan ser incorporados al capitulo independiente de inversiones con cargo a los recursos del
Sistema General de Regalias, dentro del Plan de Desarrollo Territorial, el cual se denominara
inversiones con cargo al SGR, mismo que debera ser realizado en aplicacion a los principios de
desarrollo competitivo y productivo del territorio y de los de planeacion con enfoque participativo,
democrético y de concertacién, en el marco de los ejercicios de planeacion; sin perjuicio de lo
anterior, el paragrafo transitorio del presente articulo, autoriza a los Gobernadores y Alcaldes
para que durante los 6 meses siguientes a la entrada en vigencia de la ley 2056 de 2020, se
modifique via decreto el Plan de Desarrollo Territorial con el fin de incorporarle el capitulo
independiente de inversiones con cargo a los recursos del Sistema General de Regalias.

Que el articulo 37 de la Ley 2056 de 2020 establece que las entidades territoriales beneficiarias
de las Asignaciones Directas, la Asignacion para la Inversion Local y del 60% de la Asignacion
para la Inversion Regional en cabeza de los departamentos, podran ejecutar directamente estos
recursos, asi como también podran designar entidades ejecutoras de los proyectos de inversion,

asi:
ARTICULO 37. EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION. Los proyectos de inversion
que se financien con cargo al Sistema General de Regalias serén ejecutados por quien designe
las entidades u érganos de que ltratan los articulos 35 y 36 de la presente ley. Asl mismo, la
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Por medio de la cual se priorizan y se aprueban los siguientes proyectos de inversion:
“«CONSTRUCCION DE PARQUE LINEAL UBICADO EN LA CALLE 44 ENTRE LA
CARRERA 2DA Y 4TA EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, BPIN: 2025230010001",

financiado con recursos de la Asignacidn para la inversion local segun NBI y cuarta, quinta y sexta

categoria — del Municipio de Monteria (Cérdoba), y se designa la entidad publica ejecutora

entidad ejecutora estara a cargo de la contratacion de la interventaria, de conformidad con lo
previsto en la presente ley.

Las entidades ejecutoras de recursos del Sistema son responsables de suministrar de forma
veraz, oportuna e idénea, la informacion de la gestién de los proyeclos gue se requiera e
implementar las acciones que sean pertinentes para encauzar el desempefio de los proyectos
de inversion y decidir, de manera motivada, sobre la continuidad de los mismos, sin perjuicio
de las acciones de control a las que haya lugar.

PARAGRAFO 1o. La ejecucion de proyectos de que frafa este articulo, se adelantara, con
estricta sujecion al régimen presupuestal definido en esta ley, al de contratacion publica y las
demés normas legales vigentes. EI ejecutor garantizara la correcla glecucion de los recursos
asignados al proyecto de inversion, asi comio el suministro y registro de la informacion requerida
por el Sistema de Seguimiento, Evaluacién y Control.

PARAGRAFO 20.Las entidades territoriales beneficiarias de Asignaciones Directas, la
Asignacién para la Inversion Local y del 60% de la Asignacion para la Inversién Regional en
cabeza de los departamentos podran ejecutar directamente estos recursos o la entidad
efeculora que designe.

()

Que el gobierno nacional expidié el Decreto Reglamentario 1821 de 2020, por el cual se expide
el Decreto Unico Reglamentario del Sistema General de Regalias, y el Libro 1 - Parte 2, versa
sobre GENERALIDADES DE LOS PROYECTOS DE INVERSION A SER FINANCIADOS CON
RECURSOS DEL SGR.

Que el literal a) del articulo 1.2.1.2.5 del Decreto Reglamentario 1821 de 2020, versa que los
proyectos de inversion a ser financiados con recursos de Asignaciones Directas, la Asignacion
para la Inversion Local y el 60% de |a Asignacion para la Inversion Regional que corresponde a
los departamentos, se presentaran ante las secretarias de planeacion del respectivo
departamento, municipio o Corporacién Auténoma Regional o la que haga sus veces, segln
corresponda, por la misma entidad territorial o Corporacion beneficiaria de los recursos. Para el
60% de la Asignacion para la Inversion Regional los proyectos también podran ser presentados
por los municipios o distritos que hagan parte de la jurisdiccidn del respectivo departamento

beneficiario de los recursos.

Que el literal a) del articulo 1.2.1.2.8 del Decreto Reglamentario 1821 de 2020, estipula que, para
las Asignaciones Directas y la Asignacion para la Inversion Local, la viabilidad estara a cargo de
las entidades territoriales beneficiarias y para la Asignacion para la Inversién Regional,
correspondera a la entidad territorial que presente el proyecto de inversion. Donde para el efecto,
el repressntante legal de la respectiva entidad territorial o su delegado deberd suscribir el

concepto de viabilidad y registrario.

Que atendiendo a lo dispuesto en el articulo 1.2.1.2.11 del Decreto 1821 de 2020, correspondera
a las instancias encargadas de adelantar la priorizacion y aprobacion de proyectos de inversion,
verificar que dicha accién guarde concordancia con {a disponibilidad de caja y saldo presupuestal,
conforme a la Ley Bienal de Presupuesto del Sistema General de Regalias, el Plan Bienal de
Caja y el cronograma de flujos definido y registrado en el Sistema de Presupuesto y Giro de
Regalias; asi mismo, el literal a) de dicha disposicién normativa sefiala que, tratdndose de
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Por medio de la cual se priorizan y se aprueban los siguientes proyectos de inversion:
“«CONSTRUCCION DE PARQUE LINEAL UBICADO EN LA CALLE 44 ENTRE LA
CARRERA 2DA Y 4TA EN EL MUNICIPIO DE MON TERIA, BPIN: 2025230010001”,
financiado con recursos de la Asignacién para la inversion local segin NBI y cuarta, quinta y sexta
categoria — del Municipio de Monteria (Cordoba), y se designa la entidad publica ejecutora

proyectos susceptibles a ser financiados con recursos de las asignaciones directas, seran las
entidades beneficiarias quienes realizaran dicha priorizacion y aprobacion.

Que el paragrafo transitorio del articulo 1.2.1.1.1 del Decreto Reglamentario 1821 de 2020,
establece que entre tanto se realicen los correspondientes ejercicios de planeacion y se
incorporen las distintas medidas y proyectos al capitulo independiente de inversiones con cargo
a los recursos del Sistema General de Regalias, del Plan de Desarrollo Territorial, las Entidades
Beneficiarias de las Asignaciones Directas y Asignacidn para la Inversion Regional, podran
presentar para financiar con dichas asignaciones aquellos proyecios que se encuentren en
concordancia con los planes de desarrollo territoriales vigentes y coincidan con los ejercicios de
participacién, planeacion y las metas de desarrollo establecidas en estos; lo anterior sin exceder
los 6 meses de los que trata el paragrafo transitorio del articulo 30 de la ley 2056 de 2020.

Que mediante Acuerda 011 del 31 de mayo de 2024, el Alcalde municipal aprabé et Plan de
desarrollo econémico, social, ambiental y obras publicas de Monteria 2024-2028 “Una Sola
Monteria”.

Que el paragrafo transitorio del articule 1.2.1.2.8. del Decreto Reglamentario 1821 de 2020,
contempla que mientras la Comisién Rectora del Sistema General de Regalias expida los
requisitos sectoriales para viabilizar y priorizar los proyectos de inversién financiados a través de
recursos del Sistema General de Regalias, tendran plena vigencia aquelios vigentes a 31 de
diciembre de 2021 y que sean publicados por el Departamento Nacional de Planeacién en su
pagina web.

Que como consecuencia de lo anterior, el Departamento Nacional de Planeacion expidio nueva
versién del documento denominado "Orientaciones Transitorias Para La Gestion De Proyectos
De Inversién”, el cual desarrolla los temas concemientes a los requisitos sectoriales aplicables
para viabilizar los proyectos de inversion, las instancias o entidades que emitiran la viabilidad
cuando concurran diferentes fuentes de financiacién, los requisitos generales y los lineamientos
para los ajustes de proyectos de inversion y liberaciones de recursos y los requisitos generales
y sectoriales para la viabilizacion y priorizacion de los proyectos de inversion del OCAD Paz. Este
Documento se encuentra publicado en la pagina web de dicha Entidad Estatal del Nivel Nacional,
bajo el siguiente enlace,
hitps://www.sgr.gov.co/Normativa/Gu 9%,C3%ADasInstructivosyFormatos/Gu%C3%ADasorientad
orasnueval eydeRegal%C3%ADas.aspx

Que el Acuerde 12 de 2024 “Por el cual se adoptan los requisitos generales y sectoriales para la
viabilizacién de los proyectos de inversion susceptibles de ser financiados con recursos del
Sistema General de Regalias” establece los requisitos generales para los proyectos de inversion
presentados en Fase |1l y I}l para su viabilizacion.

Que por medio de la Ley 2441 del 27 de diciembre de 2024 se expidid el presupuesto del Sistema
General de Regalias para el bienio 2025-2026, asignando recursos de regalias Asignacién para
la inversion local segun NBI y cuarta, quinta y sexta categoria del municipio de Monteria.
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Por medio de la cual se priorizan y se aprueban los siguientes proyectos de inversion:
“«CONSTRUCCION DE PARQUE LINEAL UBICADO EN LA CALLE 44 ENTRE LA
CARRERA 2DA Y 4TA EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, BPIN: 2025230010001”,
financiado con recursos de la Asignacion para la inversion local segin NBI y cuarta, quinta y sexta
categoria — del Municipio de Monteria (Cérdoba), y se designa la entidad publica ejecutora

Que el Ministerio de Hacienda y Crédito Publico emitio el plan de recursos del Sistema General
de Regalfas para &l periodo 2021-2030.

Que el municipio de Monteria presentd los siguientes proyectos de inversion “CONSTRUCCION
DE PARQUE LINEAL UBICADO EN LA CALLE 44 ENTRE LA CARRERA 2DA Y 4TA EN EL
MUNICIPIO DE MONTERIA, BPIN: 2025230010001", con el propdsito de ser financiados con
recursos SGR - Asignacion para la inversion local segun NBI y cuarta, quinta y sexta categoria
— del municipio de Monteria (Cérdoba), proyectos que se determind que se encuentra en
concordancia con el Plan de Desarrollo Municipal, igualmente se determiné que cumple con los
criterios de priorizacién establecidos en el articulo 35 de la Ley 2056 de 2020.

Que el dia 17 de marzo de 2025, el municipio de Monteria, emitié pronunciamiento técnico
favorable, respecto de los proyectos denominados “CONSTRUCCION DE PARQUE LINEAL
UBICADO EN LA CALLE 44 ENTRE LA CARRERA 2DA Y 4TA EN EL MUNICIPIO DE
MONTERIA, BPIN: 2025230010001", financiado con recursos de la Asignacion para la
inversién local segiin NBI y cuarta, quinta y sexta categoria — del municipio de Monteria
(Cordoba), por encontrario ajustados a los requisitos establecidos en Ia ley 2056 de 2020, el
Decreto 1821 de 2020 y el documento denominado "Orientaciones Transitorias Para La Gestién
De Proyectos De Inversion”: expedido por el Departamento Nacional de Planeacién y publicado
en su pagina web y en cumplimiento de las condiciones y criterios juridicos, técnicos, financieros,
ambientales y sociales requeridos para la viabilidad del sector Minas y Energ ias.

Que el dia 17 de marzo de 2025, se emiti6 Viabilidad FAVORABLE de los Proyectos de Inversién
denominados “CONSTRUCCION DE PARQUE LINEAL UBICADO EN LA CALLE 44 ENTRE
LA CARRERA 2DA Y 4TA EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, BPIN: 2025230010001”

Que conforme a las normas que rigen al SGR con respecto al control de las aprobaciones, se
verifico que el municipio de Monteria cuenta con saldo disponible suficiente segun la fuente
Asignaciones Directas del Sistema General de Regalias.

Que la informacion soporte de las actuaciones anteriormente descritas, se encuentra registrada
en el Sisterna Unificado de Inversion y Finanzas Publicas del Sistema General de Regalias
SUIFP-SGR.




DECRETO No. 0138

v

FECHA: 21/03/2025

Por medio de la cual se priorizan y se aprueban los siguientes proyectos de inversion:
“CONSTRUCCION DE PARQUE LINEAL UBICADO EN LA CALLE 44 ENTRE LA
CARRERA 2DA Y 4TA EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, BPIN: 2025230010001",
financiado con recursos de la Asignacién para la inversion local segin NBI y cuarta, quinta y sexta
categoria — del Municipio de Monteria (Cérdoba), y se designa la entidad publica ejecutora
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Que por todo lo anterior, se procedera a PRIORIZAR y APROBAR el Proyecto de Inversion
denominado “CONSTRUCCION DE PARQUE LINEAL UBICADO EN LA CALLE 44 ENTRE LA
CARRERA 2DA Y 4TA EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, BPIN: 2025230010001,

Que, en mérito de lo expuesto, el alcalde del Municipio de Monteria,
DECRETA:
ARTICULO PRIMERO: PRIORIZAR y APROBAR el siguiente proyecto de inversion; designar

la entidad publica ejecutora y la instancia encargada de contratar la interventoria, como se detalla
a continuacioén:

CcODIGO BRIN NOMBRE PROYECTO SECTOR FASE VALOR TOTAL
"CONSTRUCCION DE PARQUE
oo | A DICRSOENCA US| st | FACTILDA>: | g5 ors i
EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA
FUENTES TIPO DE RECURSO R aTAL VALOR
Asllgnacidn para la inyarsic‘m
Municipio de Monteria ;fxf;*ﬁ:;o'fg'_y e ey | 20252028 VAT D

Monteria (Cordaba

>4
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FECHA: 21/03/2025

Por medio de la cual se priorizan y se aprueban los siguientes proyectos de inversion:
“CONSTRUCCION DE PARQUE LINEAL UBICADO EN LA CALLE 44 ENTRE LA
CARRERA 2DA Y 4TA EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, BPIN: 2025230010001,
financiado con recursos de la Asignacién para la inversion local segun NBI y cuarta, quinta y sexta
categoria — del Municipio de Monteria (Cérdoba), y se designa la entidad publica ejecutora

Instancia
ublica

Entidad piblica 2
designada como| Municipio de Monteria ::::g;:sadra pa!l': Municipio de Monteria
ejecutora del proyecto Interventoria

del proyecto

$412.706.260

T— $ 4.602.766.260 Intemg:ma

Plazo de Ejecucion
Fisica y Financiera del

B meses.

Bienio en el que
se recibe el bien
o servicio

2025-2026

Proyecto

ACUERDO DE
REQUISITOS  CON Acuerdo 12 de 2024,
QUE SE APROBO

ARTICULO SEGUNDO: Notificar a la entidad designada como ejecutora del proyecto de
inversion el presente Decreto.

ARTICULO TERCERO: Las entidades designadas como ejecutoras de los proyectos de
inversién deberan aceptar la ejecucién en los términos del artfculo 2.1.1.5.1. del Decreto 1821
de 2020, adicionalmente y en virtud de lo establecido en el articulo 2.1.1.3.8 del mismo cuerpo
normativo, los recursos del SGR, destinados para el financiamiento del proyecto, deberan
incorporarse en un capitulo presupuestal independiente con cargo a los recursos del Sistema
General de Regalias.

ARTICULO CUARTO: De conformidad con el articulo 27 de la ley 2056 de 2020 las entidades
designadas como ejecutoras de los proyecto de inversion, deberan hacer uso del Sistema de
Presupuesto y Giro de Regalias (SPGR) para realizar la gestion de ejecucion de los recursos
asignados y ordenar el pago de las obligaciones legalmente adquiridas directamente desde la
cuenta tnica del Sistema General de Regalias a las cuentas bancarias de los destinatarios
finales; de igual manera el paragrafo segundo de esta disposicion normativa ordena que las
entidades designadas como ejecutoras, al momento de afectar las apropiaciones en el Sistema
de Presupuesto y Giros de Regalias (SPGR), deberan publicar el proceso de contratacion en el
Sistema Electronico para la Contratacion Piblica, Secop, o el que haga sus veces.

ARTICULO QUINTO: A la luz de lo contemplado en el articulo 37 de la ley 2056 de 2020, las
entidades ejecutoras estarén también a cargo de la contratacion de la interventoria, siendo
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Por medio de Ia cual se priorizan y se aprueban los siguientes proyectos de inversion:
“CONSTRUCCION DE PARQUE LINEAL UBICADO EN LA CALLE44 ENTRE LA
CARRERA 2DA Y 4TA EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, BPIN: 2025230010001,
financiado con recursos de la Asignacion para la inversion local segun NBI y cuarta, quinta y sexta
categoria — del Municipio de Monteria (Cordoba), y se designa la entidad publica ejecutora

responsables por el suministro veraz, oportuno e idéneo de la informacién concerniente a la
gestién de los proyectos, asi como también de la implementacion de las acciones que sean
pertinentes para desarrollar en correcta forma el desempefio de los proyectos de inversion; dicha
responsabilidad también abarca la estricta sujecion al régimen presupuestal definido en la ley
2056 de 2020, al de contratacion publica y las deméas normas vigentes, garantizando la correcta
ejecucion de los recursos asignados y el suministro y registro de la informacion requerida por el
Sistema de Seguimiento, Evaluacién y Control.

ARTICULO SEXTO: Las entidades designadas como ejecutoras de los proyectos de inversion
de acuerdo a lo dispuesto en el articulo 37 paragrafo 3 de la Ley 2056 de 2020, deberan expedir
el acto administrativo que ordena la apertura del proceso de seleccion o acto administrativo
unilateral que decreta el gasto con cargo a los recursos asignados, a mas tardar dentro de los
seis (6) meses contados a partir de la publicacion presente Decreto, so pena de operar la
liberacion de los recursas: lo anteriar sin perjuicio de la solicitud de prérroga que puede elevarse
cuando por causas no atribuibles a la entidad ejecutora no pueda expedirse dicho acto
administrativo dentro del término sefialado, la cual debera presentarse dentro de los términos y
en la forma sefalada por el Articulo 1.2.1.2.22 del Decreto 1821 de 2020,

ARTICULO SEPTIMO: El presente Decreto rige a partir de la fecha de expedicion.
Dado en Monteria, a los veintitn (21) dias del mes de marzo del afio 2025.

PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Firmado
digitalmente por
HUGO FERNANDO

HUGO FERNANDO KngE LR EN GARGIA

ALCA
ELABORADO POR: REVISADO Y APROBADO POR: APROBADO POR:

Nombre: Viviana Jimenez Nombre: Freddy Vasquez Nombre: Jhon Nel Rodriguez S.
Cargo: Contratista Cargo: Asesor SPM Cargo: Secretario de Planeacion

- Firma:
Firma: i ﬁ‘l Firma:
Fecha Fecha: Fecha:

REVISADO POR: VoBo: REVISADO POR:
Nombre: Loly Alvarez Nombre: Karina Carrascal Nombre
Cargo: Contratista Asesora OAJ Cargo: Jefe Oficina Asesora Juridica | Cargo:

P Firma:
Firma: f . Firma: i BRI
Fecha:21/03/2025 Fecha 21/03/2025 Fecha
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DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTAL

DEL PROCESO.
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Cuadro 9. Valoracién del nivel de riesgo del proyecto

Reviso: tagrid Morales Avila

co Vega

Fragilidad Resiliencia Total
Total susceptibilidad 0 0 0
Exposicion Susceptibilidad Total
Total vulnerabilidad 0 0 0
Amenaza Vulnerabilidad Total
indice de riesgo 2 0 0
: : Valoracion de g
Nivel de riesgo it Interpretacion
Bajo 0.00 El proyecto no presenta riesgos significativos en su ejecucion.
Medidas de reduccion de vulnerabilidad
Firmado
s
Ayt S3tancstepor , //’
MORALES AVILA o5 =
% rés Balo
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Alcaldia de
MONTERIA

DESPACHO DEL ALCALDE

AVISO DE CONVOCATORIA

LICITACION PUBLICA No. LP-SIM-012-2025

EL MUNICIPIO DE MONTERIA, en cumplimiento de lo dispuesto en el Articulo
2.2.1.1.2.1.2 del Decreto 1082 de 2015 y el principio de publicidad que rige la funcion
administrativa, publica el presente aviso de convocatoria, con el fin de informar a la
comunidad en general que se iniciard proceso de licitacion publica, para que presenten
propuestas, de acuerdo con las pautas que a continuacion se indican:

1.- OBJETO DEL CONTRATO: "CONSTRUCCION DE PARQUE LINEAL UBICADO EN
LA CALLE 44 ENTRE LA CARRERA 2DA Y 4TA EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA”.

1.1.- ESPECIFICACIONES DEL OBJETO A CONTRATAR:

El objeto contractual se ejecutara teniendo en cuenta las especificaciones contenidas en
el anexo técnico del presente proceso de seleccién y sus anexos.

Las actividades a ejecutar son las siguientes:

ITEM

ESPECIFICCIONES

DESCRIPCION

UNIDAD

CANTIDAD

PARTICULAR

1,00

ACTIVIDADES PRELIMINARES

1,01

1.01P

DESMONTE DE CUBIERTA EN ZINC.
INCLUYE RETIRO.

M2

91,87

1,02

102P

DESMONTE, RETIRO DE ESTRUCTURA
EN METAL Y/O MADERA EXISTENTES,
INCLUYE TRASLADOC CARGUE Y
DESCARGUE HASTA UNA DISTANCIA
NO MAYOR DE 10 KM.

UND

200

1,03

103P

DEMOCLICION DE PISOS Y ANDENES DE
CONCRETOQ. INCLUYE RETIRC.

M2

91,87

1,04

1,04 P

DEMOLICION DE BORDILLOS DE
CONCRETO (INSTITUCION EDUCATIVA).
INCLUYE RETIRO.

21,00

105

105P

DESMONTE DE BARANDA EXISTENTE.
INCLUYE RETIRO

21,00

2,00

ADECUACION DEL TERRENO

2,01

201P

EXCAVACION A MAQUINA

M3

1.401,93

2,02

202P

CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL
SOBRANTE, CON ACARREQ LIBRE

M3

1.822,51

2,03

2,03P

RELLENO CON MATERIAL
SELECCIONADO COMPACTADO.
INCLUYE TRANSPORTE.

M3

1.627,27

2,04

204P

MEJORAMIENTO DE LA SUERASANTE
CON PIEDRA RAJON O SIMILAR (ZONA
DE JUEGOS INFANTILES Y GIMNASIO
BIOSALUDABLE)

M3

209,39

205P

SN DE GEOTEXTIL NT 2000 PARA
SEPARACION DE SUELOS DE
SUBRASANTE ¥ CAPAS GRANULARES
(ZONA DE JUEGOS INFANTILES Y
GIMNASIO EIOSALUDABLE)

M2

546,29

3,00

PLAZOLETAS Y ANDENES

301

301P

CONSTRUCCION BORDILLO EN
CONCRETO 3000 PSI FUNDIDO EN SITU
0.10 X 0.30 M, INCLUYE EXCAVACION,
RELLENO CON MATERIAL
SELECCIONADO, ACERO DE REFUERZO
Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA CONSTRUCCION

633,19

3,02

302P

ACABADO DE PISO CON ADOQUIN
PREFABRICADO  EN CONCRETO
RECTANGULAR TRAFICO LIVIAND DE
0,20 M X 0,70 M X 0,06 M COLOR GRIS.
INCLUYE ARENA H.=5 CM, JUNTAS CON
ARENA, RELLENO CON MATERIAL
SELECCIONADO Y TODO LO
NECESARIO PARA 5SU CORRECTA
INSTALACION

M2

632,08

A2
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MONTERIA

DESPACHO DEL ALCALDE

AVISO DE CONVOCATORIA
LICITACION PUBLICA No. LP-SIM-012-2025

ACABADO DE PISO CON ADOQUIN
PREFABRICADO EN  CONCRETO
RECTANGULAR TRAFICO LIVIANO DE
020 M X 010 M X 008 M COLOR
3,03 303P AMARILLO. INCLUYE ARENA H.=5 CM, M2 94,86
JUNTAS CON ARENA, RELLENO CON
MATERIAL SELECCIONADO Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA
INSTALACION

ACABADO DE PISO EN BLOQUE
PREFABRICADO EN  CONCRETO
RECTANGULAR (GRAMOQUIN)
ESPESOR 6CM, COLOR GRIS. INCLUYE
3,04 304P ARENA H=5 CM, JUNTAS CON ARENA, M2 45 65
RELLENO CON MATERIAL
SELECCIONADO Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA
INSTALACION

S/ ADOQUIN GUIA  PREF. EN
CONCRETO DE 0.20M X 0.20M X 0.06M
COLOR AMARILLO TEXTURA
3,05 305P ACANALADA  (UNA HILERA) CON "] 404 BB
MORTERO 1:3, INCLUYE RELLENO CON
MATERIAL SELECCIONADO Y JUNTAS
SELLADAS CON ARENA

S/ FRANJA DEMARCADORA PARA
LIMITADOS VISUALES CON ADOQUIN
PREF.EN CONCRETO DE 0.20M X 0.10M
X 0.08M COLOR AMARILLO PARA
3,06 306P EMBEBER EN_MORTERO, APAREJADO M 410,50
SEGUN DISENO. INCLUYE MORTERO
13, ARENA H=4 CM, INSTALACION,
COMPACTACION Y JUNTAS SELLADAS

CON ARENA
4,00 PAISAJISMO
ggF&RADiZAC[Og TAPETE  GRAMA
i NICA - INCLUYE
“n el ADECUACIK TERREHD ABCNG o o 101247
TIERRA NEGRA Y/O ALUVION.
5,00 MOBILIARIO

S/l CESTA PARA BASURA, CAP. 50
LTRS, FABRICADA EN POLIETILENO
INYECTADO DE ALTA DENSIDAD
COLOREADOQ EN MASA Y PROTECCION
UV, ALTA RESISTENCIA A GOLPES,
5,01 501P VANDALISMO, ABRASION, UND 5,00
PERCOLADOS, LIXIVIADDS o
SOLUCIONES ALCALINAS, INCLUYE
CUERPO, TAPA, SOPCRTE Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA
INSTALACION.

S/l BOLARDOS ALTO EN HIERRO TIPO
M63 - DU EMPOTRADOS EN
5,02 502 P CONCRETO; INCLUYE TODO LO UND 39,00
NECESARIQ PARA SU CORRECTA
INSTALACION

S/ BANCA SIN ESPALDAR. ELABORADA
EN CONCRETO REFORZADO DE 3000
PSI, EN SUPERFICIE DE GRANITO
PULIDO

503 503P UND 8,00

SN DE AVISOS GENERALES SEGUN
504 504F DISERO UND 4,00

505 505P S/ DE AVISOS CIVICOS SEGUN DISENO UND 6,00

SUMINISTRO E INSTALACION DE
5,06 506 P GIMNASIOS AL AIRE LIBRE DE 5 UND 1.00
ELEMENTOS

SUMINISTRO E INSTALACION DE
JUEGO MULTIFUNCIONAL,
DIMENSIONES  7x6,20x2,70M CON
CAPACIDAD PARA 14 NINOS, EDAD 5-12
ANOS. INCLUYE TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA INSTALACION.

507 507 P UND 1,00

SUMINISTRO E INSTALACION DE
ESCALADOR, DIMENSIONES
3.5x3,11x1,94M, CON CAPACIDAD PARA
8 NINOS, EDAD 3-14 ANOS. INCLUYE

5,08 508P UND 1,00
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TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA INSTALACICN.

5,09

509P

SUMINISTRO E INSTALACION DE
COLUMPIO NIDO MARIPOSAS,
DIMENSIONES 1%2,9%1,7M CON
CAPACIDAD PARA 7 NINOS, EDAD 3-12
ANOS. INCLUYE TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA INSTALACION.

UND

1,00

5,10

5,10F

SUMINISTRO E INSTALACION DE
SALTARIN EN FORMA DE CABALLO,
DIMENSIONES  0,82x0,21x0,75M CON
CAPACIDAD PARA 1 NINO, EDAD 1-12
ANOS. INCLUYE TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA INSTALACION.

UND

2,00

511P

SUMINISTRO E INSTALACION DE
ESTRUCTURA PARA CALISTENIA AL UND
AIRE LIBRE DE 2 ELEMENTOS

512

512P

SN DE BARANDA METALICA DE
PROTECCION PARA ZONA DE JUEGOS M
INFANTILES Y ZONA DE COLEGIO

55,36

513

513P

5/l DE BARANDA DE PROTECCION VIAL,
CONFORMADA POR COLUMNA IPE 120,
ELEMENTOS METALICOS DE
EMPOTRAMIENTO, PINTURA EN
ESMALTE COLOR AMARILLO,
SOLDADURA, TUBO HORIZONTAL DE 2
12" X 2 MM Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA INSTALACION.

59,58

6,00

PLACA EN CONCRETO PARA JUEGOS
| INFANTILES

6,01

601P

PLACA EN CONCRETO 21 Mpa, E=
0.10MT, INCLUYE ACERO DE
REFUERZO, JUNTA DILATACION Y
SELLO

M2

168,43

6,02

6,02 P

RECUBRIMIENTO SINTETICO _ PARA
PISO EN RESINAS 100% ACRILICAS,
INCLUYE LAVADO CON ACIDO
FOSFORICO, CAPA  IMPRIMANTE
SINTETICA ACRILICA CON ARENILLA DE M2
CUARZO Y CAPA DE SELLADO
SINTETICA ACRILICA Y LATEX, COLOR
PROTECTOR RESISTENTE A FACTORES
AMBIENTALES Y AL DESGASTE

211,87

6,03 P

SN DE SUPERFICIE AMORTIGUADORA
DE IMPACTOS FAERICADA IN SITIO.
ACABADO EN CAUCHO ACABADO EN
COLOR ESPESOR 1CM Y CAPA DE M2
RELLENO EMN SDR 11 CM. INCLUYE
TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA INSTALACION

149,40

7,00

ESTRUCTURA BIOSALUDABLE

7,01

701P

PLACA EN CONCRETO 21 Mpa, E=
0.10MT,  INCLUYE ACERO DE
REFUERZO, JUNTA DILATACION Y
SELLO

M2

189,71

7,02

702P

RECUBRIMIENTO SINTETICO  PARA
PISO EN RESINAS 100% ACRILICAS,
INCLUYE LAVADO CON  ACIDO
FOSFORICO, CAPA  IMPRIMANTE
SINTETICA ACRILICA CON ARENILLA DE M2
CUARZO Y CAPA DE SELLADO
SINTETICA ACRILICA Y LATEX, COLOR
PROTECTOR RESISTENTE A FACTORES
AMBIENTALES Y AL DESGASTE

189,71

8,00

ESTRUCTURAS CALISTENIA

8,01

801P

PLACA EN CONCRETO 21 Mpa, E=
0.10MT, INCLUYE ACERO DE
REFUERZO, JUNTA DILATACION Y
SELLO

M2

84,74

802

802P

RECUBRIMIENTO SINTETICO PARA
PISO EN RESINAS 100% AGRILICAS,
INCLUYE LAVADO CON ACIDO
FOSFORICO, CAPA  IMPRIMANTE
SINTETICA ACRILICA CON ARENILLA DE
CUARZO Y CAPA DE SELLADO

Mz

84,74

A3
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SINTETICA ACRILICA Y LATEX, COLOR
PROTECTOR RESISTENTE A FACTORES
AMBIENTALES Y AL DESGASTE

9,00 ESTRUCTURA POMPEYANOS

DEMOLICION DE PAVIMENTOS RIGIDOS
8,01 801P HASTA E=0,25 M. INCLUYE RETIRO DE M2 124,80
MATERIAL NOMAYOR A 10 KM

9,02 8,02P EXCAVACION A MAQUINA M3 137,28

MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE
9,03 9,03 P CON ADICION DE MATERIALES (TIPO M3 37 44
PIEDRA RAJON O SIMILAR)

S/ DE GEOTEXTIL NT 2500 PARA
9,04 9,04 P SEPARACION  DE SUELOS DE M2 132,00
SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES

RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON

%05 el MATERIAL GRANULAR TIPO SBG

M3 74,88

RELLENO CON MATERIAL
9,06 9,06 P SELECCIONADO COMPACTADO. M3 24 96
INCLUYE TRANSPORTE.

PAVIMENTO EN CONCRETO
8,07 9.07P HIDRAULICO MR 38 PARA POMPEYANO Mg 2640

9,08 908P ACERO DE REFUERZO Fy= 420 Mpa KG 3.234,38

CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL

9,09 s.08F SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE M3 355,09

SENAL VERTICAL DE TRANSITO CON
810 9,10P LAMINA RETROREFLECTIVA DE 60CM X LUND 8,00
BOCM

DEMARCACION HORIZONTAL CON
PINTURA REFLECTIVA TIPO ACRILICA
BASE SOLVENTE - M2 (INCLUYE
IMPRIMANTE, SUMINISTRO,
APLICACION CON  EQUIPO Y
MICROESFERAS)

an 11 P M2 44,00

10,00 OBRAS DE DRENAJE

10,01 10,01 P EXCAVACION MANUAL M3 52,51

10,02 10,02 P CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL

SOBRANTE, CON ACARREQ LIBRE M3 68,26

S/ DE GEOTEXTIL NT 2500 PARA
10,03 10,03 P SEPARACION DE SUELOS DE M2 167,38
SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES

RELLENO CON MATERIAL
10,04 10,04 P SELECCIONADO COMPACTADO. M3 5251
INCLUYE TRANSPORTE.

10,05 10,05 P ACERO DE REFUERZO FY =420 MPA KG B60,61

10,06 10,06 P CONCRETO RESISTENCIA 21 MPA

CLASE C (MUROS) 2 w0

CONCRETO RESISTENCIA 21 MPA

10.07 el CLASE C (LOSA INFERIOR)

M3 9.92

CONCRETO RESISTENCIA 21 MPA

10,08 o CLASE C (LOSA SUPERIOR)

M3 6,61

SUMINISTRO E INSTALACION DE
10,09 10,09 P REJILLAS EN CONCRETO TIPO UND 20,00
CARCAMO. DIMENSIONES 0,80x0,80 M

11,00 INSTALACIONES  ELECTRICAS Y
PUESTA A TIERRA

SUMINISTRO E INSTALACION TABLERO
DE DISTRIBUCION TIPO EXTERIOR
PARA FIJACION EN PARED CON
PROTECCIONES SEGUN DIAGRAMA
UNIFILAR, OBRA CIVIL Y DEMAS
ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU
CORRECTA INSTALACION Y
FUNCIONAMIENTO.

11,01 11,01P UND 1,00

SUMINISTRO E INSTALACION DUCTO
SUBTERRANED 2xNo.1-1/2", INCLUYE
EXCAVACION, COMPACTACION, Y
DEMAS ACCESORIOS Y ELEMENTOS
PARA SU CORRECTA INSTALAGION Y
FUNGIONAMIENTO.

11,02 1102P M 355,00
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SUMINISTRO E  INSTALACION DE
ACOMETIDA DE BAJA TENSION PARA
CIRCUITOS DE ILUMINACION
PEATONAL EN CABLE DE ALUMINIO
SERIE 8000 EN 2xNo6F + 1xNo6T AWG,
OBRA CIVIL ¥ DEMAS ACCESCRIOS Y
ELEMENTOS PARA S5U CORRECTA
INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.

11,03 1103P M 428,00

SUMINISTRO E INSTALACION
LUMINARIA LED REF MOPANELEDS, 23,
P66,

IKC9, Médulo led de , de 40w, 4000k,
11,04 11,04 P CRI70, 5017im, drver electronice UND 34,00
multivoltaje, 233maA, 120-277VAC, 50/60HZ,
@100.000hrs, b BFC 7
PINES Poste cilindico de 5mts galvanizado
y pintado

SUMINISTRO E INSTALACION VARILLA
COOPER WELD DE 2.4 METROS POR
508", INCLUYE SOLDADURA
11,05 11,05 P EXOTERMICA, OBRA CIVIL Y DEMAS UND 37,00
ACCESORIOS ¥ ELEMENTOS PARA SU
CORRECTA INSTALACION ¥
FUNCIONAMIENTO.

SUM;NISTRO E INSTALACION POSTE
METALICO DE 45 METROS
GALVANIZADO Y PINTADO AL CALOR,
CON BRAZO SENCILLO ESPACIO PARA
1 LUMINARIA, OBRA CIVIL Y DEMAS
ACCESCRIOS ¥ ELEMENTOS PARA SU
CORRECTA INSTALACION ¥
FUNCIONAMIENTO.

11,08 11,06 P UND 34,00

SUMINISTRO E INSTALACION
ACOMETIDA EN CABLE
ENCAUCHETADO 4xNo.14 AWG, OBRA
CIVIL ¥ DEMAS ACCESORIOS Y
ELEMENTOS PARA SU CORRECTA
INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.

11,07 11,07 P M 238,00

SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA
DE PASQO DE 0,40x040x060 METROS,
11,08 1108P OBRA CIVIL Y DEMAS ACCESORIOS Y UND 34,00
ELEMENTOS PARA SU CORRECTA
INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.

SUMINISTRO E INSTALACION DE
PEDESTAL EN CONCRETO DE
0,30x0,30x0,60 METROS PARA POSTE
METALICO DE BRAZO SENCILLO ¥
BRAZO DOBLE, OBRA CIVIL Y DEMAS
ACCESORIOS ¥ ELEMENTOS PARA SU
CORRECTA INSTALACION ¥
FUNCIONAMIENTO.

11,08 11,08 P UND 34,00

SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA
DE PASO DE 0,60x0,60x0,60 METROS,
11,10 11,10 P OBRA CIVIL Y DEMAS ACCESORIOS Y UND 5,00
ELEMENTOS PARA SU CORRECTA
INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.

MEDIDOR DE ENERGIA TIPO DIRECTA A

L Han e 220V Y CAJA DE POLICARBONATO UND 150
OBRA HIDRAULICA

12,00 PRELIMINARES

12,01 1201 P MANEJO DE CAUCE DE AGUA CANAL UND. 2,00
DEMOLICION DE  ESTRUCTURAS.

12,02 12,02P INCLUYE RETIRO M3 97,35
DESMONTE Y REINSTALACION DE

12,03 1203P POSTE EN CONCRETO UND. 400

13,00 EXCAVACIONES Y CIMIENTOS
EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL

el 1P COMUN BAJO AGUA (A MAQUINA) Ms Tty
CARGUE ¥ RETIRC DE MATERIAL

w2 FHOER SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE M3 141017
S/l DE GEOQOTEXTIL NT 2.500 PARA

13.03 1303 P SEPARACION DE SUELOS DE M2 823,26
SUBRASANTE ¥ CAPAS GRANULARES

13,04 13,04 P MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE M3 201,74
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CON ADICION DE MATERIALES (TIPO
PIEDRA RAJON O SIMILAR)

RELLENO CON MATERIAL
13,05 13,05P SELECCIONADO COMPACTADO. M3 636,14
INCLUYE TRANSPORTE.

13,086 13,06 P SOLADO CONCRETO DE 14 Mpa M3 41,16

SN DE ENTIBADO (APUNTALAMIENTO
13,07 13,07 P EN MADERA) M2 524,12

14,00 ESTRUCTURAS EN CONCRETO

CONCRETO RESISTENCIA 28 MPA PARA
14,01 1401 P BOX COULVERT, PAREDES, FONDO Y M3 526,24
TAPA DE CANAL

TUBERIA PVC 3/4" PARA CONTROL DE
14,02 14,02 P SUPRESION EN LAS PAREDES DEL M 204,82
CANAL

14,03 1403 P ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa KG 45957,14

JUNTA CON CORTE A MAQUINA Y
SELLO PLASTICO NO ADHERENTE DE
POLIETILENO (9MM DE DIAMETRO +/-
14,04 14,04 P 1.5MM), JUNTA SELLADA CON MASILLA M 186,00
DE POLIURETANG MONC
COMPONENTE DE BAJO MODELO DE
CAPACIDAD DE ELONGACION.

SUMINISTRO E INSTALACION DE
REJILLAS METALICAS PARA
14,05 1405P SUMIDEROS; EN PLATINA DE 2" POR 1/4 M2 4,48
PARA CONTRAMARCO Y MARCO EN
PLATINADE 2 1/2" POR 1/4.

SUMINISTRO E INSTALACION DE
REJILLAS METALICAS de 2" x 2" x 1/4",
LAMINA DE 2'X1/4" Y ANGULO PARA
ANCLAJE DE 85mm X 50mm x 1/4"

14,06 14,06 P M2 26,40

BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS
DE CONCRETO; INCLUYE LA
PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE
APOYQ

14,07 1407 P M 413,00

14,08 14,08 P JUNTA PARA MUROQ EN CINTA PVC M 370,88

15,00 OBRAS COMPLEMENTARIAS

LIMPIEZA MANUAL DE CANAL Y
ESTRUCTURAS HIDRAULICAS (INCLUYE
RETIRO DE MATERIAL LECHO - BORDE
CANAL - CAMION Y DISPOSICION FINAL)

15,01 1501 P M3 70,46

16,00 COMPONENTE FORESTAL

REMOCION DE ESPECIES VEGETALES
TALA DE ARBOLES ALTURA MENOR O
IGUAL H= 5 M (INCLUYE TRANSPORTE
DE RESIDUOS)

16,01 16,01 P UND 3,00

REMOCION DE ESPECIES VEGETALES
(TALA DE ARBOLES ALTURAS ENTRE
16,02 16,02 P H= 5.1M A 10M INCLUYE TRANSPORTE UND 27,00
DE RESIDUCS, INCLUYE EXTRACCION
DE RAiZ)

REMOCION DE ESPECIES VEGETALES
(TALA DE ARBOLES ALTURAS ENTRE
16,03 16,03 P H= 101M A 15 M INCLUYE UND 13,00
TRANSPORTE DE RESIDUOS, INCLUYE
EXTRACCION DE RAIZ)

SUMINISTROS Y SIEMBRA DE ARBOLES
FRUTALES DE 15M DE ALTURA,
16,04 16,04 P INCLUYE  EXCAVACION,  ABONO UND 430,00
ORGANICO, TRANSPORTE Y
MANTENIMIENTO

Las especificaciones técnicas de los items antes descritos se encuentran previstas en el
documento de especificaciones técnicas, el cual hace parte integral del presente estudio
previo.

2.- MODALIDAD DE SELECCION QUE SE UTILIZARA: Esta contrataciéon se hara a
través de la modalidad de licitacion publica, toda vez que excede el valor de la menor
cuantia establecida por el Municipio.
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3.- PLAZO ESTIMADO DEL CONTRATO: El plazo para la ejecucion del contrato a
suscribir es de SEIS (6) MESES, contados a partir de la suscripcion del acta de inicio.

4.- FECHA PARA PRESENTAR OFERTA Y LUGAR Y FORMA DE PRESENTACION DE
LA MISMA.

4.1. FECHA PARA PRESENTAR OFERTA: El plazo permitido para presentar propuesta
sera el estipulado en la plataforma SECOP |I.

4.2. LUGAR Y FORMA DE PRESENTACION: La presentacién de la oferta debera
adaptarse a las condiciones de la plataforma y no sera posible presentar documentos en
fisico.

El proponente debera diferenciar los requisitos contenidos en cada uno de los sobres, de
acuerdo con el cuestionario diligenciado por la entidad estatal en el SECOP II.

Para los procesos en SECOP I, los documentos se adjuntaran de acuerdo con el orden
requerido en el cuestionario por la entidad estatal, los cuales deben ser legibles y
escaneados correctamente.

La entidad solo recibira una oferta por proponente, salvo los procesos estructurados por
lotes o grupos, cuando la entidad haya establecido esta posibilidad. En caso de
presentarse para varios procesos de contratacion con la entidad, el proponente dejara
constancia para qué proceso presenta su ofrecimiento. La presentacion de la propuesta
implica la aceptacion y conocimiento de la legislacion colombiana acerca de los temas
objeto del presente proceso y de todas las condiciones y obligaciones contenidas en el
mismo. Adicionalmente si se hace a través del SECOP || el proponente debera cumplir
con el Manual de Usos y Condiciones de la plataforma.

Cuando el proceso se estructure por lotes o por grupos, el Proponente debe allegar un
Sobre 1 para todos los lotes o grupos a los cuales presenta oferta y el Sobre 2 que
contiene la oferta econémica de forma independiente para cada uno de ellos.

Estaran a cargo del Proponente todos los costos asociados a la elaboracion y
presentacion de su oferta y la Entidad en ningtn caso sera responsable de los mismos.

Las tachaduras y/o enmendaduras sobre alguno de los documentos que acreditan los
requisitos habilitantes o los factores de evaluacion de la oferta, deberan estar salvados
con la firma de quien suscribe el correspondiente documento al pie de la misma y con una
nota al margen donde manifieste clara y expresamente la correccion realizada.

Los sobres deben contener la siguiente informacién y, para su entrega, se deberan tener
en cuenta estas indicaciones:

SOBRE No. 1

Contiene los documentos e informaci6n de los requisitos habilitantes y los documentos a
los que se les asigne puntajes diferentes a la oferta econdmica. El Sobre 1 debe tener las
siguientes caracteristicas:

A. El Sobre 1 debe presentarse en el cuestionario destinado para ello en el Modulo de
“Licitacién de Obra Publica” y no podra ser entregado en fisico.

SOBRE No. 2

Contiene unicamente la oferta econémica del proponente y debe tener las siguientes
caracteristicas:

NS
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A. El Sobre 2 debe presentarse en el cuestionario destinado para ello en el Médulo de
“Licitacion de Obra Publica” y no podra ser entregado en fisico.

CIERRE DEL PROCESO Y APERTURA DE OFERTAS

Se entenderan recibidas por la Entidad las ofertas que se encuentren en la plataforma del
SECOP |l a la fecha y hora indicada en el cronograma del Proceso, después de este
momento el SECOP Il no permitira el recibo de méas propuestas por excederse del tiempo
sefalado en el cronograma.

Una vez vencido el término para presentar ofertas, la Entidad Estatal debe realizar la
apertura del Sobre y publicar la lista de oferentes. Realizada |la apertura, las propuestas
son publicas y cualquier persona podra consultarlas. La Entidad Estatal dara a conocer las
ofertas presentadas en el Proceso de Contratacion haciendo clic en la opcion “publicar
ofertas” para que sean visibles a todos los Proponentes.

Se daran por no presentadas todas las propuestas que no hayan sido entregadas en la
plataforma y en el plazo previsto para ello en el presente pliego de condiciones. No seran
tenidas como recibidas las ofertas que hayan sido presentadas por medios distintos al
SECOP Il o que no hayan sido presentadas de conformidad con los Términos y
Condiciones de Uso del SECOP |l

Sin embargo, cuando haya una indisponibilidad del SECOP Il, la cual ha sido confirmada
por Colombia Compra Eficiente mediante Certificado de Indisponibilidad, la Entidad
Estatal puede recibir ofertas en los términos y condiciones establecidos en el “Protocolo
para actuar ante una indisponibilidad del SECOP II" o en el documento que Colombia
Compra Eficiente determine para ello. [Puede consultarlo en el siguiente enlace:
https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii/indisponibilidad-en-el-secop-ii].

5.- VALOR ESTIMADO PARA LA CONTRATACION:

El valor estimado del contrato se ha previsto en la suma de CUATRO MIL SEISCIENTOS
DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA
PESOS M/CTE ($4.602.766.260,00) incluyendo el Plan de Gestion Integral de Obra,
tramites ambientales, certificacion RETIE y RETILAP, tramites a operador de red, AlU y
demas gastos directos e indirectos a los que haya lugar.

6.- LUGAR DE CONSULTA DEL PROYECTO DE PLIEGOS: El proyecto de pliegos de
condiciones de esta contratacion podra ser consultado en el portal tnico de contratacién
estatal SECOP II.

6.1. COMUNICACIONES Y OBSERVACIONES AL PROCESO

Las respuestas emitidas por la Entidad a las comunicaciones recibidas seran puestas en
conocimiento a través de la plataforma SECOP I, de acuerdo con el Manual de Uso y
Condiciones de la plataforma del SECOP II.

Para los eventos en los que el Proponente registre el certificado de indisponibilidad de la
plataforma correspondiente, la Entidad pone a disposicion el siguiente correo:
contratos@monteria.gov.co

En todo caso, cualquier solicitud efectuada por fuera de los medios descritos o por fuera
de los plazos establecidos dentro del cronograma del Proceso tendra el tratamiento
previsto en las disposiciones constitucionales y legales vigentes referidas al derecho de
peticion.

8
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7.- ACUERDO INTERNACIONAL O TRATADO DE LIBRE COMERCIO:

El Proceso de Contratacion esta cubierto por los siguientes Acuerdos Comerciales y porla
Decision 439 de la Secretaria de la Comunidad Andina de Naciones (CAN):

I | Entidad i Proceso de
Acuerdo Comercial Pligen!e Estatal Umbral Exlci:epz;én Contratacion
| _lincluida | Sproanie | cubierto
IS1/ND _ Si/NO
Chile Sl Sl NO NO NO
Alianza Pacifico México Sl NO NO NO NO
Pert Sl Sl NO NO NO
Canada sl NO NO NO NO
Chile Sl Sl NO NO NO
Corea sl NO NO NO NO
Costa Rica Sl Sl NO NO NO
Estados Unidos Sl NO NO NO NO
Estados AELC Sl Sl NO NO NO
México Sl NO NO NO NO
APLICA
EXCEPCION No.
El Salvador Sl Sl Sl 38 LOS NO
Triangulo Norte SERVICIOS DE
CONSTRUCCION”
Guatemala Sl Sl Sl NO S
Honduras Sl NO NO NO NO
Union Europea SI Sl NO NO NO
Israel Sl NO NO NO NO
Reino Unido e Idanda del S| S| NO NO NO
Norte
CAN Sl S| N/A N/A Sl

En consecuencia, la Entidad concedera trato nacional a Proponentes y servicios de los
Estados que cuenten con un Acuerdo Comercial que cubra el Proceso de Contratacién.

Adicionalmente, los Proponentes de Estados con los cuales el Gobierno Nacional haya
certificado |a existencia de trato nacional por reciprocidad recibiran este trato.

8.- MENCION DE S| LA CONVOCATORIA ES LIMITADA A MIPYME:

El presente proceso no es susceptible de ser limitado a Mipymes, al tenor del articulo
2.2.1.2.4.2.2. del Decreto 1860 de 2021.

9.- ENUMERACIC}I}I Y BREVE DESCRIPCION PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO
DE CONTRATACION:

9.1. REQUISITOS HABILITANTES

REQUISITOS HABILITANTES

DESCRIPCION

1- CAPACIDAD JURIDICA

VER PLIEGO DE CONDICIONES

2-EXPERIENCIA

VER PLIEGO DE CONDICIONES

3.- CAPACIDAD FINANCIERA

VER PLIEGO DE CONDICIONES

4.-CAPITAL DE TRABAJO

VER PLIEGC DE CONDICIONES

5-CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

VER PLIEGO DE CONDICIONES

10.- INDICAR SI EN EL PROCESO DE CONTRATACION HAY LUGAR

PRECALIFICACION:
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El presente Proceso de Contratacién no hay lugar a precalificacion.

11.- CRONOGRAMA: Conforme a lo establecido en la plataforma SECORP |I.

i
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INTRODUCCION

EL MUNICIPIO DE MONTERIA, en adelante la “Entidad”, pone a disposicion de los interesados el
Pliego de Condiciones para la seleccion del Contratista encargado de ejecutar el Contrato de obra
publica para "CONSTRUCCION DE PARQUE LINEAL UBICADO EN LA CALLE 44 ENTRE LA
CARRERA 2DA Y 4TA EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA”, en adelante el “Contrato”.

Los Documentos del Proceso, que incluyen los estudios y documentos previos, el estudio del sector,
asi como cualquiera de sus Anexos, estan a disposicién del publico en el Sistema Electrénico de
Contratacién Publica —SECOP-—.

La seleccién del Contratista se realizara a través del Proceso de Contratacion LP-SIM-012-2025.

La Entidad evaluaré las ofertas con base en las reglas establecidas en el Pliego de Condiciones y
en la normativa aplicable.

El uso de los Documentos Tipo no exime a la Entidad Estatal de la obligacion que le asiste de aplicar
la normativa y la jurisprudencia al Proceso de Contratacion, asi como de dar cumplimiento a lo
ordenado por sentencia judicial.

La Entidad no podra modificar los Formatos, Anexos, Matrices y Formularios, ni solicitar soportes o
requisitos adicionales a los establecidos en el Documento Tipo

Todas las personas y organizaciones interesadas en hacer control social al Proceso de Contratacion,
en cualquiera de sus fases o etapas pueden presentar las recomendaciones que consideren
convenientes, intervenir en las audiencias y consultar los Documentos del Proceso en los términos
previstos en el inciso 3 del articulo 66 de la Ley 80 de 1993 y el articulo 2.2.1.1.1.2.1 del Decreto
1082 de 2015.

Este Documento Tipo de “infraestructura social” aplica a los procesos que correspondan a las
actividades definidas en las matrices de experiencia, expedidas por la Agencia Nacional de
Contratacién Publica — Colombia Compra Eficiente para los sectores educativo, salud y cultura,
recreacion y deporte, sin perjuicio de que dicha Agencia incluya otros tipos de “infraestructura social’.
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DOCUMENTOS TIPO - LICITACION DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

1. CAPITULO | INFORMACION GENERAL
1.1.0BJETO, PRESUPUESTO OFICIAL, PLAZO Y UBICACION

El objeto, Presupuesto Oficial, plazo y ubicacién del proyecto objeto del Proceso de Contratacion se
identifican en la siguiente tabla;

| Valor Presupuesto Lugar(es)de |

Objeto del proyecto | Plazo del Contrato Oficial (pesos ejecucion del
| incluido IVA) | Contrato
CUATRO MIL
SEISCIENTOS
DOS  MILLONES
SETECIENTOS
SESENTA Y SEIS
MIL DOSCIENTOS
SESENTA PESOS

CONSTRUCCION DE

M/CTE
PARQUE LINEAL UBICADO | SEIS (6) MESES,
i ($4.602.766.260,00) | ZONA URBANA DEL
EN LA CALLE 44 ENTRE LA | contados a partir de incluyendo el Plan | MUNICIPIO DE

CARRERA 2DA Y 4TA EN | la fecha del acta de
EL MUNICIPIO DE | inicio.
MONTERIA

de Gestion Integral| MONTERIA
de Obra, tramites
ambientales,

certificacion RETIE
y RETILAP, tramites
a operador de red,
AlU y demas gastos
directos e indirectos

a los que haya lugar.

La obra publica tiene las especificaciones técnicas descritas en el Anexo 1 — Anexo Técnico y el
Estudio Previo, los cuales incluyen la descripcion de las obras e informacién técnica (localizacion,
obras a ejecutar, especificaciones particulares, etc.) objeto del Proceso de Contratacion.

Las obras se ejecutaran en zona urbana del municipio de Monteria.

1.2.DOCUMENTOS DEL PROCESO

Los Documentos del Proceso son los sefialados tanto en el capitulo IX, como en el articulo 1 de la
resolucion que adopta los documentos tipo de licitacion de obra publica de infraestructura social,
incluida la matriz de experiencia y el anexo de glosario aplicable, ya sea en el sector educativo, salud
y cultura, recreacion y deporte, y los enunciados en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de
2015.

1.3.COMUNICACIONES Y OBSERVACIONES AL PROCESO

Los interesados deben enviar las observaciones al proceso de contratacion por medio fisico o
electronico. La correspondencia en fisico o por medios electrénicos tiene la misma validez.

Las respuestas se comunicaran a través de la plataforma del SECOP I, de acuerdo con el Manual
de Uso y Condiciones de la plataforma del SECOP |I.

[ Codigo: | CCEEICP-GI14 | Version: |3
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Cuando el proponente registre el certificado de indisponibilidad de la plataforma, la entidad pone a
disposicion el siguiente correo: contratos@monteria.gov.co

1.4.CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS DE NACIONES UNIDAS (UNSPSC)

La obra publica objeto del Proceso de Contratacion esta codificada en el Clasificador de Bienes y
Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC) bajo el segmento [72] en el tercer nivel, como se indica en
la siguiente tabla:

| Clasificacién R
' UNSPSC

72153100

Descripcién

SERVICIO DE CONSTRUCCION DE FACILIDADES ATLETICAS Y
RECREATIVAS

1.5.RECURSOS QUE RESPALDAN LA CONTRATACION

De conformidad a lo establecido en el articulo 6 de la Ley 1882 de 2.018, no se exigira en esta etapa
disponibilidad presupuestal, la misma sera expedida previa a la apertura del presente proceso de
seleccion.

Al respecto el articulo 6 de la Ley 1882 de 2.018 articulo 6 dispone:
“(...) Articulo 6°. Adiciénese un paragrafo al articulo 8° de la Ley 1150 de 2007, el cual quedara asi:

(...) 3 Paragrafo. No es obligatorio contar con disponibilidad presupuestal para realizar la publicacion
del proyecto de Pliego de Condiciones (...)".

1.6.REGLAS DE SUBSANABILIDAD, EXPLICACIONES Y ACLARACIONES

El Proponente tiene la responsabilidad y carga de presentar su oferta en forma completa e integra,
esto es, respondiendo todos los puntos del Pliego de Condiciones y adjuntando los documentos de
soporte o prueba de las condiciones que pretenda hacer valer en el proceso.

En caso de ser necesario, la Entidad debe solicitar a los Proponentes durante el proceso de
evaluacion, y a mas tardar en el informe de evaluacion, las aclaraciones, precisiones o solicitudes
de documentos que puedan ser subsanables. No obstante, los Proponentes no podran completar,
adicionar, modificar o mejorar sus propuestas en los aspectos que otorgan puntaje, ni tampoco en
los factores de desempate, los cuales podran ser objeto de aclaraciones y explicaciones. Los
Proponentes deberan allegar las aclaraciones o documentos requeridos en el momento en el que
fueron requeridos y a mas tardar hasta el término de traslado del informe de evaluacién, es decir,
dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes, contados a partir del dia habil siguiente a la
publicacion del informe de evaluacién.

En caso de que la Entidad no hubiese advertido durante el proceso de evaluacion la ausencia de
requisitos o la falta de documentos referentes a la futura contratacién o al Proponente, ya sea en
relacion con los requisitos habilitantes o para aclarar aspectos gue otorgan puntaje o son factores
de desempate, y por ende no los haya requerido, podra hacerlo posteriormente, brindandole al
Proponente un término igual al establecido para el traslado del informe de evaluacion, con el fin de
que los allegue. En caso de que sea necesario, la Entidad ajustara el Cronograma. Lo aqui descrito
también aplicara cuando la observacion a la oferta provenga de otro Proponente y se hubiere
realizado en el traslado del informe de evaluacion.
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En los procesos que se lleven a cabo en el SECOP |, las subsanaciones, explicaciones y
aclaraciones se presentaran por cualquier medio: en fisico, entre las horas de atencion al publico; o
por correo electronico hasta las 11:59 p. m. del dia establecido en el Cronograma. Los adelantados
en el SECOP Il se subsanaran por medio de mensajes, en la forma prevista en la plataforma.

Todos aquellos requisitos de la oferta que afecten la asignacién de puntaje, incluyendo los
necesarios para acreditar requisitos de desempate, no son subsanables, por lo que los mismos
deben ser aportados por los Proponentes desde la presentacion de la oferta. No obstante, pueden
ser aclarados o ser objeto de explicacion.

En virtud del principio de buena fe, los Proponentes que presenten observaciones al proceso o alas
ofertas y conductas de los demas oferentes deberan justificar y demostrar su procedencia y
oportunidad.

En cumplimiento del deber de publicidad de Ia actividad contractual y en procura de la transparencia
del Proceso de Contratacion, la Entidad debera publicar en el SECOP tanto las observaciones
realizadas por los proponentes como las respuestas a las mismas, asi como los requerimientos de
subsanacion, explicacién o aclaracion, y las respuestas a estos, dentro del término de tres (3) dias
habiles siguientes a su expedicion o presentacion.

1.7.CRONOGRAMA DEL PROCESO
El cronograma del proceso es el contenido en la plataforma SECOP II.

1.8.IDIOMA

Los documentos y las comunicaciones entregadas, enviadas o expedidas por los Proponentes o por
terceros para efectos del Proceso de Contratacién, o para ser tenidos en cuenta en el mismo, deben
ser allegados en espafiol. Los documentos y comunicaciones en un idioma distinto deben ser
presentados en su lengua original junto con la traduccién oficial al espariol.

Para que la traduccion oficial de los documentos en idioma extranjero sea valida, debera realizarse
en los terminos del Decreto 382 de 1951 y el articulo 33 de la Ley 962 de 2005, o la norma que la
madifique, sustituya o complemente. Es decir, junto con la traduccion oficial se presentara el
documento que certifique la aprobacién de la prueba por parte del centro universitario que cuente
con la facultad de idiomas debidamente acreditadas y reconocidas por el ICFES.

1.9.DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR

Los documentos publicos expedidos en el exterior, por un pais signatario de la Convencién de La
Haya de 1961, sobre la abolicién del requisito de legalizacion, deben apostillarse; en cambio, los
documentos publicos expedidos en el exterior, por un pais signatario de la Convencion de Viena de
1963, deben legalizarse. Los documentos privados otorgados en el extranjero no requieren apostilla
ni legalizacién, salvo los que con posterioridad sean intervenidos por un funcionario publico, en cuyo
caso requieren apostille o legalizacion, en la forma indicada antes.

Para efectos del tramite de Apostilla o Legalizacién de documentos otorgados en el exterior y la
acreditacion de la formacién académica obtenida en el exterior, las Entidades deberan aplicar los
parametros establecidos en las normas que regulen la materia.

1.10. GLOSARIO

Para los fines de este Pliego de Condiciones, a menos que expresamente se estipule de otra manera,
los términos deben entenderse de acuerdo con la definicion contenida en el articulo 2.2.1.1.1.3 1 del
Decreto 1082 de 2015, el glosario aplicable a la obra publica de infraestructura social y demas
normas, decretos reglamentarios y legislacién aplicable en la materia. Las palabras técnicas que se

7
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utiicen en este Pliego de Condiciones se tomaran en el sentido que les den los profesionales del
area correspondiente; a menos que aparezca claramente que se han formado en sentido diverso.
Los términos no definidos deben entenderse de conformidad con su significado natural y obvio.

1.11. INFORMACION INEXACTA

La Entidad se reserva el derecho de verificar integralmente la informacién aportada por el
Proponente. Para esto, se puede acudir a las autoridades, personas, empresas o entidades
respectivas.

Cuando exista inconsistencia entre la informacién suministrada por el Proponente y la verificada por
la Entidad, la informacién que se pretende demostrar se entendera como no acreditada.

La Entidad remitira copias a las autoridades competentes en aquellos eventos en los cuales la
informacion aportada tenga inconsistencias sobre las cuales pueda existir una posible falsedad, sin
que el Proponente haya demostrado lo contrario, y rechazara la oferta.

1.12. INFORMACION RESERVADA

Si dentro del Sobre 1 de la propuesta el Proponente incluye informacién que conforme con la ley
colombiana tiene el caracter de informacion reservada, este debe manifestar esta circunstancia con
claridad y precisién en el “Formato 1 — Carta de Presentacion de la Oferta”, identificando el
documento o informacion que considera goza de reserva, citando expresamente la disposicion legal
que lo ampara. Sin perjuicio de lo anterior y para evaluar las propuestas, la Entidad se reserva el
derecho de dar a conocer la mencionada informacién a sus funcionarios, empleados, contratistas,
agentes o asesores.

En todo caso, la Entidad, sus funcionarios, sus empleados, contratistas, agentes y asesores estan
obligados a mantener la reserva de la informacién que, por disposicién legal, tenga dicha calidad y
que haya sido identificada por el Proponente.

1.13. MONEDA

A. Monedas Extranjeras

Los valores de los documentos aportados en la propuesta deben presentarse en Pesos
Colombianos. Cuando un valor se exprese en moneda extranjera debe convertirse a Pesos
Colombianos teniendo en cuenta lo siguiente:

. Silos valores de un contrato estan expresados originalmente en Ddlares de los Estados Unidos
de América, los valores se convertiran a Pesos Colombianos, utilizando el valor correspondiente
al promedio entre la TRM de la fecha de inicio del Contrato y la TRM de la fecha de terminacion
del Contrato. Para esto, el Proponente debera indicar la tasa representativa del mercado utilizada
para la conversion de cada Contrato en el Formato 3 — Experiencia: la TRM utilizada sera la
certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia.

Il.  Silos valores del Contrato estan expresados originaimente en una moneda diferente a Dolares
de los Estados Unidos de América, estos deberan convertirse inicialmente a esta moneda,
utilizando para ello el valor correspondiente al promedio entre la tasa de cambio de la fecha de
inicio del Contrato y la tasa de cambio de la fecha de terminacién del Contrato. Para tales efectos,
se puede utilizar la informacién certificada por el Banco de la Republica. [Para el célculo se
recomienda acudir al siguiente link: https:fmrww.oanda.coml!ang:‘esa’currency,’convef‘terf] Hecho
esto, se procedera en la forma sefialada en el numeral anterior.
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lll.  Silos valores de los Estados Financieros estan expresados originalmente en Délares de los
Estados Unidos de América, el Proponente y la Entidad tendran en cuenta la tasa representativa
del mercado vigente certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia de la fecha de
expedicién de los Estados Financieros.

IV. Si los valores de los Estados Financieros estan expresados originalmente en una moneda
diferente a Dolares de los Estados Unidos de América, estos deben convertirse inicialmente a
Dolares de los Estados Unidos de América utilizando para ello el valor correspondiente a la fecha
de expedicion de los Estados Financieros. Para verificar la tasa de cambio entre la moneda y los
Dolares de los Estados Unidos de América, el Proponente podra utilizar la pagina web
https://'www.oanda.com/lang/es/currency/converter/ Hecho esto se procedera en la forma
seralada en el numeral IlI.

B. Conversién a Salarios Minimos Mensuales Legales Vigentes (SMMLV)

Cuando los Documentos del Proceso sefialen que un valor debe expresarse en Salarios Minimos
Mensuales Legales Vigentes (SMMLV) se seguira el siguiente proceso:

I. Los valores convertidos a Pesos Colombianos, aplicando el proceso descrito en el literal
anterior, o cuya moneda de origen sea el peso colombiano, deben convertirse a SMMLV, para
lo cual se emplearan los valores histéricos de SMMLV sefalados por el Banco de la Republica
(http://www.banrep.gov.co/es/mercado-laboral/salarios), del afio correspondiente a la fecha de
terminacién del Contrato.

. Los valores convertidos a SMMLV, se deben ajustar a la unidad mas proxima de la siguiente
forma: hacia arriba para valores mayores o iguales a cero punto cinco (0.5) y hacia abajo para
valores menores a cero punto cinco (0.5).

Si el Proponente aporta certificaciones en las que no indican el dia, sino solamente el mes y el afio,
se procedera asi:

Fecha (mes, afio) de suscripcion y/o inicio del Contrato: se tendra en cuenta el Gltimo dia del mes
sefalado en la certificacién.

Fecha (mes, afio) de terminacién del Contrato: se tendra en cuenta el primer dia del mes sefialado
en la certificacion.

1.14. CONFLICTO DE INTERES DE ORIGEN CONSTITUCIONAL O LEGAL

No podran participar en el procedimiento de seleccién Y, por tanto, no seran objeto de evaluacion, ni
podran ser adjudicatarios, quienes bajo cualquier circunstancia se encuentren en situaciones de
conflicto de interés, que afecten o pongan en riesgo los principios de la contratacién publica, de
acuerdo con las causales o circunstancias previstas en la Constitucién o en la ley.

Tampoco podran participar quienes hayan realizados los estudios y disefios de la obra cuyo proceso
de seleccion se va a realizar,

1.15. CAUSALES DE RECHAZO

Son causales de rechazo de las propuestas las siguientes:

A.  Que el Proponente o alguno de los integrantes del Proponente Plural esté incurso en causal de
inhabilidad, incompatibilidad o prohibicién previstas en la legislacion para contratar.

B. Cuando una misma persona natural o juridica, o integrante de un Proponente Plural presente o
haga parte en mas de una propuesta para el Proceso de Contratacion.
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C. Que la persona juridica Proponente individual o integrante del Proponente Plural esté incursa
en la situacién descrita en el numeral 1 del articulo 38 de la Ley 1116 de 2006.

D. Que el proponente no aclare, subsane o aporte documentos necesarios para cumplir un
requisito habilitante o aportandolos no lo haga de forma correcta, en los términos establecidos
en la seccioén 1.6.

E. Que la inscripcion en el Registro Unico de Proponentes (RUP) que realice el Proponente, por
primera vez o cuando han cesado los efectos y debe volver a inscribirse, no esté en firme en la
fecha prevista para el cierre del procedimiento de seleccion.

F. Que el Proponente no acredite la presentacion de la informacion para renovar el Registro Unico
de Proponentes (RUP), a mas tardar el quinto dia habil del mes de abril de cada afio, o en la
fecha que establezca la ley o el reglamento, si fuera una distinta.

G. Que el Proponente aporte informacion inexacta sobre la cual pueda existir una posible falsedad
en los términos de la seccién 1.11.

H. Que el Proponente se encuentre inmerso en un conflicto de interés previsto en una norma de
rango constitucional o legal o en la causal contemplada en el numeral 1.14 del Pliego de
Condiciones.

I. - No entre3gar la Garantia de seriedad de la oferta junto con la propuesta.

J. Que el objeto social del Proponente, en caso de ser persona juridica o el de sus integrantes,
tratandose de Proponentes Plurales, no le permita ejecutar el objeto del Contrato.

K. Que el valor total de la oferta o aquel revisado en la audiencia efectiva de adjudicacion exceda
el Presupuesto Oficial estimado para el Proceso de Contratacion.

L. Presentar la oferta con tachaduras o enmendaduras en alguno de los documentos que acreditan
los requisitos habilitantes o factores de evaluacién de la oferta ¥ no estén convalidadas en la
forma indicada en la seccion 2.3 del Pliego de Condiciones. sin perjuicio de la posibilidad de
subsanar los primeros en los términos del numeral 1.6.

M. Que el Proponente adicione, suprima, cambie, o modifique los items, la descripcién, las
especificaciones, el detalle, las unidades o cantidades sefialadas en el Formulario 1 -
Formulario de Presupuesto Oficial, de acuerdo con lo exigido por la Entidad.

N. No ofrecer el valor de un precio unitario u ofrecerlo en cero (0) pesos.

O. Superar el valor unitario de alguno o algunos de los siguientes items ofrecidos con respecto al
valor establecido para cada item del Presupuesto Oficial:

ALCALDIA DE MONTERIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

PRESUPUESTO OFICIAL

10
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v &
OBJE CONSTRUCCION DE PARQUE LINEAL UBICADO EN LA CALLE 44 ENTRE LA ]
TO: CARRERA 2DA Y 4TA EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA :
Alcaldia de
MONTERIA
LOCALIZACION: MUNICIPIO DE MONTERIA
FORMULARIO DE CANTIDADES DE OBRA Y VALOR TOTAL
MARZO - 2025
PRESUPUESTO
UNI VR
mem | ESPECIFICC DESCRIPCION DA | CANTIDA | UNITAR VR TOTAL
IONES s 5 i
PARTICULA
R
1,00 ACTIVIDADES PRELIMINARES $8.674.729,00
DESMONTE DE CUBIERTA EN ZINC. INCLUYE $44.930,
1,01 e (2= M2 o e $4.127.719,00
DESMONTE, RETIRO DE ESTRUCTURA EN METAL
Y/O MADERA EXISTENTES, INCLUYE TRASLADO UN $256.27
L 102P | CARGUE Y DESCARGUE HASTA UNA DISTANGIANG | D 9.00 ¥612:508,00
MAYOR DE 10 KM. —
DEMOLICION DE PISOS Y ANDENES DE CONGRETO. $32.532,
1,03 LEE | e M2 _— - $ 2.988.715,00
DEMOLICION DE BORDILLOS DE CONCRETO $14.434,
1.04 104P | (INSTITUCION EDUCATIVA). INCLUYE RETIRO. M - 00 $:05.914,00
DESMONTE DE BARANDA EXISTENTE, INGLUYE $35.363,
1,08 to5p |HEEMO M _— = § 742.623,00
2,00 ADECUACION DEL TERRENO $ 400.837.567,00
2,01 201P | EXCAVACION A MAQUINA M3 | 4 40103 5“'1%% $ 19.779.830,00
CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON $34.739,
2,02 zoap | SERCLE YRR M3 | 4 oo sy 5 $63.312.175.00
RELLENO CON MATERIAL SELEGCIONADO $163.55
2,03 203P | COMPACTADO. INCLUYE TRANSPORTE. M3 | 462727 7.00 $1266.151.399,00
MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON PIEDRA o
2,04 204P | RAION O SIMILAR (ZONA DE JUEGOS INFANTILES ¥ | M3 | 00 oo i $ 44.082.509,00
GIMNASIO BIOSALUDABLE) : :
S/l DE GEOTEXTIL NT 2000 PARA SEPARACION DE
SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES $13.732,
200 205P | (ZONA DE JUEGOS INFANTILES Y GIMNASIO M2 | 546,29 00 $7.601:654,00
BIOSALUDABLE)
3,00 PLAZOLETAS Y ANDENES $ 303.666.189,00
CONSTRUGCION BORDILLO EN CONCRETO 3000
PS| FUNDIDO EN SITU 0.10 X 0.30 M, INCLUYE ——
3.01 301P | EXCAVACION, RELLENO CON MATERIAL 3 [ i $81.325.024,00
SELECCIONADO, ACERO DE REFUERZO Y TODO LO ; -
NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCION
ACABADO DE PISO CON ADOQUIN PREFABRICADO
EN CONCRETO RECTANGULAR TRAFICO LIVIANO
DE 0,20 M X 0,10 M X 0,06 M COLOR GRIS. INCLUYE $204.87
302 $02P | ARENA H.=5 CM, JUNTAS CON ARENA RELLENO M2 | 63208 5.00 $ 129.497.360,00
CON MATERIAL SELECCIONADO Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION
ACABADO DE PISO CON ADOQUIN PREFABRICADO
EN CONCRETO RECTANGULAR TRAFICO LIVIANO
DE 0,20 M X 0,10 M X 0,06 M COLOR AMARILLO. $232.16
<58 303P | INCLUYE ARENA H.<5 CM, JUNTAS CON ARENA. M2 | 9486 7,00 $22.023.362,00
RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO Y TODO
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION
11
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ACABADO DE PISO EN BLOQUE PREFABRICADO EN
CONCRETO RECTANGULAR (GRAMOQUIN)
ESPESOR 6CM, COLOR GRIS. INCLUYE ARENA H.=5 $291.96

%04 304P | CM, JUNTAS CON ARENA, RELLENO CON MATERIAL | M2 | 4565 8.00 $ 13.328.339,00
SELECCIONADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA INSTALACION
S/ ADOQUIN GUIA PREF. EN CONGRETO DE 0.20M
X 0.20M X 0.06M COLOR AMARILLO TEXTURA N

3,05 3.05P | ACANALADA (UNA HILERA) CON MORTERO 1:3, M | aos6s o $ 32.596.974 .00
INCLUYE RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO -
Y JUNTAS SELLADAS CON ARENA
S/ FRANJA DEMARCADORA PARA LIMITADOS
VISUALES CON ADOQUIN PREF. EN CONCRETO DE
0.20M X 0.10M X 0.06M COLOR AMARILLO PARA —

3,06 3,06P | EMBEBER EN MORTERO, APAREJADO SEGUN 3 —— S $ 24.884.100,00
DISENO. INCLUYE MORTERO 1:3, ARENA H=4 CM. '
INSTALACION, COMPACTACION Y JUNTAS
SELLADAS CON ARENA

4,00 PAISAJISMO § 55.453.044,00
EMPRADIZACION TAPETE GRAMA SOICIA JAPONICA -

401 401P | -INCLUYE ADECUACION TERRENO ABONO CON B2 e g $ 55.458.044,00
TIERRA NEGRA Y/O ALUVION. s

5,00 MOBILIARIO $ 446.900.707,00
S/l CESTA PARA BASURA, CAP. 50 LTRS,
FABRICADA EN POLIETILENO INYECTADO DE ALTA
DENSIDAD COLOREADO EN MASA Y PROTECCION
UV, ALTA RESISTENCIA A GOLPES, VANDALISMO, | UN $1.3485

5,01 501P | ABRASION, PERCOLADOS, LIXIVIADOS O D 5,00 16,00 §6.742.580,00
SOLUCIONES ALCALINAS. INCLUYE CUERPO, TAPA,
SOPORTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA INSTALACION,
S/l BOLARDOS ALTO EN HIERRO TIPO M63 - 1DU i p—

5,02 5.02P | EMPOTRADOS EN CONCRETO; INCLUYE TODO L0 | YN | b5 $ 11.091.990,00
NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION ; ‘
S/ BANCA SIN ESPALDAR, ELABORADA EN - T

5.03 503P | CONCRETO REFORZADO DE 3000 PS). EN Ll l— tos $ 12.262.869,00
SUPERFICIE DE GRANITO PULIDO ' :

5,04 504P | S/l DE AVISOS GENERALES SEGUN DISERO ol (I g $3.322.288,00

5,05 505P | S/ DE AVISOS CiVICOS SEGUN DISERO s s | e $ 3.849.336,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE GIMNASIOS AL UN $76.729.

%% 5.98P | AIRE LIBRE DE 5 ELEMENTOS D | 100 066.00 $ 76.729.066,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGO
MULTIFUNCIONAL, DIMENSIONES 756.20x2.70M CON | |, e

5,07 507 P | CAPACIDAD PARA 14 NINOS, EDAD 5-12 ARIOS. ol Y ... $ 102.062 653,00
INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU - 880
CORRECTA INSTALACION.
SUMINISTRO E INSTALACION DE ESCALADOR,
DIMENSIONES 3,5x3,11x1,94M, CON CAPACIDAD UN $39.466.

5,08 S08P | pARA 8 NINOS, EDAD 3-14 ANOS. INGLUYE TODOLO | D 1,00 945,00 $39.980545.00
NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.
SUMINISTRO E INSTALACION DE COLUMPIO NIDO
MARIPOSAS, DIMENSIONES 1x2,9x1,7M CON - o

5,00 509P | CAPACIDAD PARA 7 NINOS, EDAD 3-12 ARIOS. o - o $ 30.946.117,00
INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU ' ’
CORRECTA INSTALACION,
SUMINISTRO E INSTALACION DE SALTARIN EN
FORMA DE CABALLO, DIMENSIONES ) bk e

5,10 510P | 0,82x0,21x0,75M CON CAPACIDAD PARA 1 NINO. w1 s s $ 11.544.430,00
EDAD 1-12 ANOS. INCLUYE TODO LO NECESARIO ' '
PARA SU CORRECTA INSTALAGION.
SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA UN $12.893,

5n S1TP | PARA CALISTENIA AL AIRE LIBRE DE 2 ELEMENTOS | D 1,00 013,00 $12.893.013,00
S/l DE BARANDA METALICA DE PROTECCION PARA $726.51

512 512P | ZONA DE JUEGOS INFANTILES Y ZONA DE COLEGID | ™ 55,36 1,00 $40.219.649.00
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S/l DE BARANDA DE PROTECCION VIAL,
CONFORMADA POR COLUMNA IPE 120,
ELEMENTOS METALICOS DE EMPOTRAMIENTO, staor
513 513P | PINTURA EN ESMALTE COLOR AMARILLO, M| sose i $95.768.771,00
SOLDADURA, TUBO HORIZONTAL DE 2 1/2" X 2 MM : -
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
INSTALACION.
5,00 PLACA EN CONCRETO PARA JUEGOS INFANTILES $ 133.539,199,00
PLACA EN CONCRETO 21 Mpa, E= 0.10MT, INCLUYE Sy
6,01 6.01P | ACERO DE REFUERZO, JUNTA DILATACION Y - (. 2B $ 46.737.096,00
SELLO ; ,
RECUBRIMIENTO SINTETICO PARA PISO EN
RESINAS 100% ACRILICAS, INCLUYE LAVADO CON
ACIDO FOSFORICO, CAPA IMPRIMANTE SINTETICA $201.99
6,02 6.02P | ACRILICACON ARENILLA DE CUARZO Y CAPADE | M2 | . o - $ 42,767 528,00
SELLADO SINTETICA ACRILICA Y LATEX, COLOR ! »
PROTECTOR RESISTENTE A FACTORES
AMBIENTALES Y AL DESGASTE
S/l DE SUPERFICIE AMORTIGUADORA DE
IMPACTOS FABRICADA IN SITIO. ACABADO EN —
6,03 603P | CAUCHO ACABADO EN COLOR ESPESOR 1CM Y M2 | 14640 s $ 44.004.575,00
CAPA DE RELLENO EN SDR 11 CM. INCLUYE TODO ' ‘
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION
7,00 ESTRUCTURA BIOSALUDABLE $ 90.652.544,00
PLACA EN CONCRETO 21 Mpa, E= 0 10MT, INCLUYE =
7,01 7.01P | ACERO DE REFUERZO, JUNTA DILATACION Y 02| e = $ 52.331,314,00
SELLO ! '
RECUBRIMIENTO SINTETICO PARA PISO EN
RESINAS 100% ACRILICAS, INCLUYE LAVADO CON
ACIDO FOSFORICO, CAPA IMPRIMANTE SINTETICA s
7.02 7027 | ACRILICACON ARENILLADE CUARZO Y CAPADE | M2 | oo s $ 38.321.230,00
SELLADO SINTETICA ACRILICA Y LATEX, COLOR ' '
PROTECTOR RESISTENTE A FACTORES
AMBIENTALES Y AL DESGASTE
8,00 ESTRUCTURAS CALISTENIA $ 40.492.839,00
PLACA EN CONCRETO 21 Mpa, E= 0.10MT, INCLUYE i
8,01 801P | ACERO DE REFUERZO, JUNTA DILATACION Y M2 | aeaa y § 23.375.444.00
SELLO 7 00
RECUBRIMIENTO SINTETICO PARA PISO EN
RESINAS 100% ACRILICAS, INCLUYE LAVADO CON
ACIDO FOSFORICO, CAPA IMPRIMANTE SINTETICA o™
8,02 BO2P | ACRILICACON ARENILLA DE CUARZO Y CAPADE | M2 | ., s $ 17.117.395.00
SELLADO SINTETICA ACRILICA Y LATEX, COLOR ! '
PROTECTOR RESISTENTE A FACTORES
AMBIENTALES Y AL DESGASTE
9,00 ESTRUCTURA POMPEYANOS $ 151.845.169,00
DEMOLICION DE PAVIMENTOS RIGIDOS HASTA G
9.01 9.01P | E=0,25 M. INCLUYE RETIRO DE MATERIAL NO S e $6.862.003,00
MAYOR A 10 KM '
$14.108,
9,02 9,02P | EXCAVACION A MAQUINA M3 | 4ar08 o $ 1.936.884,00
MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICION $210.57
9.03 03P | DE MATERIALES (TIPO PIEDRA RAJON O SIMILAR) | M3 | 37 44 6.00 $7.883.965,00
S/l DE GEOTEXTIL NT 2.500 PARA SEPARACION DE $14.182
8,04 904P | SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES | M2 | 13200 00 $ 1.872.024,00
RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL $322.31
i 9.05P | GRANULAR TIPO SBG M3| 7488 8.00 $24.135.172,00
RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO $163.55
08 908 P | COMPACTADO. INCLUYE TRANSPORTE. M3 | o406 7.00 $4.082.383.00
PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO MR 38 $1.646 1
9,07 gorp | EAYMENTG B CO M3 [ 640 ot $ 43.458.524.00
9.08 9,08P | ACERO DE REFUERZO Fy= 420 Mpa 8| areee $12'3‘E%' $40.061.031,00
CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON $34.739,
9.09 %09P | ACARREO LIBRE M3 | 356,03 00 $12.399.391.00
SENAL VERTICAL DE TRANSITO CON LAMINA UN $610.50
210 910P | RETROREFLECTIVA DE 60CM X 60CM D | 800 6,00 $4.884.768,00
DEMARCACION HORIZONTAL CON PINTURA
REFLECTIVA TIPO ACRILICA BASE SOLVENTE - M2. $97.021,
a4 911P | (INCLUYE IMPRIMANTE, SUMINISTRO, APLICAGION | M2 | 44,00 00 $4.268.924,00
CON EQUIPO Y MICROESFERAS)
e . i 13
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10,00 OBRAS DE DRENAJE $ 59.365.095,00

1001 [ 10,01P | EXCAVACION MANUAL M3 | e, 553'5‘;% $ 2.817.056,00
CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON $34.739,

1002 | wezp |SARGLEYRETE M3 | g 26 o $2.371.284,00
S/l DE GEOTEXTIL NT 2.500 PARA SEPARACION DE $14.182,

10,031 1003P | SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES | M2 | 167.30 00 $2.373.925,00
RELLENO CON MATERIAL SELEGCIONADO $163.55

1004 | 1004P | COMPACTADO. INCLUYE TRANSPORTE. M3 | 59,51 7.00 ¥8.588.878.00

1005 | 10,05P | ACERO DE REFUERZO FY = 420 MPA K6 | g5 312‘3?}% $10.659.515,00
CONCRETO RESISTENCIA 21 MPA CLASE C $74855

1006 | 1006p | ENERE M3 | 4 g0 o $ 5.942 296,00
CONCRETO RESISTENCIA 21 MPA CLASE C (LOSA $12180

o7 | dogre | EONRET M3 | g o o $ 12.082.699,00
CONCRETO RESISTENGIA 21 MPA CLASE C (LOSA $1.4943

1008 | 100sp | SONCRES M3 | o 1 e $9.877422,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLAS EN = =

1009 | 10,09P | CONCRETO TIPO CARCAMO. DIMENSIONES <l |- oy $ 4.642.520,00
0,80x0,80 M ' -

11,00 INSTALACGIONES ELECTRICAS Y PUESTA A TIERRA $ 582.251.640,00
SUMINISTRO E INSTALACION TABLERC DE
DISTRIBUCION TIPO EXTERIOR PARA FIJACION EN
PARED CON PROTECCIONES SEGUN DIAGRAMA | UN $18.230.

TOT 1 TOTP | UNIFILAR, OBRA CIVIL Y DEMAS ACCESORIOS Y | D | 1,00 499,00 R 12N AR A0
ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y
FUNCIONAMIENTO.
SUMINISTRO _E __ INSTALACION ___ DUCTO
SUBTERRANEQ 2xNo.1-1/2", INCLUYE EXCAVACION, o

1102 | 1102P | COMPACTACION, Y DEMAS ACCESORIOS Y| M | ... - hi. $ 52.437.760,00
ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y - -
FUNCIONAMIENTO.
SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA DE
BAJA TENSION PARA CIRCUITOS DE ILUMINACION
PEATONAL EN CABLE DE ALUMINIO SERIE 8000 EN $51.125,

11,03 11,03 P $ 21.881.500,00

2xNo.6F + 1xNo.6T AWG, OBRA CIVIL Y DEMAS 428,00 00
ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA
INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.

SUMINISTRO E INSTALACION LUMINARIA LED REF

MOPANELEDS, 23, 1P5s,
IK0S, Médulo led de . de 40w, 4000k, CRI70, 5.017Im. | UN $4.266.9

o4 MO4P | yrver electronico multivotaje, 233mA120-277VAC. | D | 34,00 55,00 ¥ 145.076.470,00
5060HZ,  @100.000hss, .  BFC 7

PINES.Poste cilindrico de 5mts galvanizado y pintado

SUMINISTRO E INSTALACION VARILLA COOPER
WELD DE 24 METROS POR 5/8", INCLUYE

1105 | 1105P | SOLDADURA EXOTERMICA, OBRA CIVIL Y DEmAS | UN | Higing $37.732.415,00
ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA ' '
INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.
SUMINISTRO E INSTALACION POSTE METALICO DE
4,5 METROS GALVANIZADO Y PINTADO AL CALOR,
CON BRAZO SENCILLO ESPACIO PARA 1 LUMINARIA, | UN $6.21856
1106 | 1108P | oBRA CIVIL Y DEMAS ACCESORIOS Y ELEMENTOS | D | 3400 05,00 %.211.%25r000
PARA  SU CORRECTA  INSTALACION Y
FUNCIONAMIENTO.
SUMINISTRO E INSTALACION ACOMETIDA EN CABLE
11,07 11,07 P ENCAUCHETADO 4xNo.14 AWG, OBRA CIVIL Y M $102.71 $ 24.446.408,00

DEMAS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU 238,00 6,00
CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.,

SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE PASO DE
0,40x0,40x0,60 METROS, OBRA CIVIL Y DEMAS| UN $1.183.3
ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA| D 34,00 89,00
INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.

11,08 1108P $40.235226,00

SUMINISTRO E INSTALACION DE PEDESTAL EN
CONCRETO DE 0,30x0,30x0,60 METROS PARA POSTE
METALICO DE BRAZO SENCILLO Y BRAZO DOBLE, | UN $628.82
OBRA CIVIL Y DEMAS ACCESORIOS Y ELEMENTOS | D 34,00 3,00
PARA suU CORRECTA INSTALACION Y
FUNCIONAMIENTO.

11,08 11,09 P $21.373.182,00
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SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE PASO iE
0,60x0,60x0.60 METROS, OBRA CIVIL Y DEMAS| UN $1.6987

1101 1110P | ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORREGTA | D |  5.00 41,00 5:8.493.705.00
INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.
MEDIDOR DE ENERGIA TIPO DIRECTA A220 VY CAJA | UN $911.90

111 ) P | o poLICARBONATO D | 100 5.00 $ 911.905,00
OBRA HIDRAULICA

12,00 | PRELIMINARES $ 54.898.222,00

1201 | 1201P | MANEJO DE CAUCE DE AGUA CANAL UN $7:2509 $ 14.581.924.00

- - D. | 2,00 62,00 581,924,

1202 | 1202P | DEMOLICION DE ESTRUCTURAS. INCLUYE RETIRO. | M3 [, i $ 22.738.818,00
DESMONTE Y REINSTALACION DE FOSTE EN N $4.3943

12,03 12,03 P CONCRETO D. | 400 70,00 §17.577.480,00

13,00 EXCAVACIONES Y CIMIENTOS $ 351.286.720,00
EXCAVAGIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN $25.981,

1901 | 1001P | A ) M3 | 4 41047 oA $ 36.637.627,00
CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON $34.739,

@02 | taoep | CARGUE VRETE M3 | 4 047 > $ 48,987.896,00
S/l DE GEOTEXTIL NT 2.500 PARA SEPARACION DE $14.182,

1303 1 1303P | SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES | M2 823,26 00 % 11.575.673,00
MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE GON ADICION $21057

1304 | 1304P | 5E MATERIALES (TIPO PIEDRA RAJON O SIMILAR) | ™3 | 20174 6.00 $42.481.602,00
RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO $163.55

1305 | 1305P | COMPACTADO. INCLUYE TRANSPORTE. M3 | 636,14 7,00 $ 104.045.150,00

13,06 [ 13,06 | SOLADO CONCRETO DE 14 Mpa M3 | 1 06 $9°g‘gg $ 37.377.314.00

1307 | 1307P | S/IDE ENTIBADO (APUNTALAMIENTO EN MADERA) | M2 | ., 12 5132'53 $70.081,658,00

14,00 ESTRUCTURAS EN CONCRETO $ 1.726.167.062,00
CONCRETO RESISTENCIA 28 MPA PARA BOX $1.8868

14011 1401P | COULVERT, PAREDES, FONDO Y TAPADE CANAL | M3 526,24 85,00 $ 994.006.842,00
TUBERIA PVC 3/4" PARA CONTROL DE SUPRESION $24.960,

1402 | 1402P | e\ AS PAREDES DEL CANAL M | 204,82 00 $5.114.161,00

1403 | 1403P | ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa " $’2'3%% $ 569.225.136,00
JUNTA CON CORTE A MAQUINA Y SELLO PLASTICO
NO ADHERENTE DE POLIETILENG (9MM DE
DIAMETRO +- 1.5MM), JUNTA SELLADA CON $59.308,

1404 | 1404P | JIASILLA DE POLIURETANO MONO COMPONENTE | M 186,00 00 $ 11.031.288,00
DE BAJO MODELO DE CAPACIDAD DE
ELONGACION.
SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLAS
METALICAS PARA SUMIDEROS: EN PLATINA DE 2 $1.4071

103 | 1405P | poR'1/4 PARA CONTRAMARCO Y MARGO EN M2 | 4 a8 69,00 $6.304.117,00
PLATINA DE 2 1/2" POR 1/4.
SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLAS e i

1406 [ 1406P | METALICAS de 2" x 2" x 1/4”, LAMINA DE 2°X1/4" Y M2 | e 4o e $ 47.702.635,00
ANGULO PARA ANCLAJE DE 65mm X 50mm x 1/4" i :
BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE =

1407 | 1407P | CONCRETO; INCLUYE LA PREPARACION DE LA | P g $ 63.634.214,00
SUPERFICIE DE APOYO ' ;

14,08 |  1408P | JUNTA PARA MURO EN CINTA PVC N $?5-B%73 $ 28.148.679,00

15,00 OBRAS COMPLEMENTARIAS $ 7.539.995,00
LIMPIEZA MANUAL DE CANAL ¥ ESTRUCTURAS
HIDRAULICAS (INGLUYE RETIRO DE MATERIAL $107.01

1901 180TP | ECHO - BORDE CANAL - GAMION Y DISPOSIGION | M2 | 70,45 1,00 AT640R6D
FINAL)

16,00 COMPONENTE FORESTAL $ 87.834.656,00
REMOCION DE ESPECIES VEGETALES TALADE = =

16,01 | 1601P | ARBOLES ALTURA MENOR O IGUAL H= 5 M 5 | e $1.322.319,00
(INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS) - -
REMOCION DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE
ARBOLES ALTURAS ENTRE H= 5.1M A 10M INCLUYE | UN $641.69

1602 1 18.02P | TRANSPORTE DE RESIDUGS, INCLUYE D | 27,00 4,00 Fassamm
EXTRACCION DE RAIZ)

: | CCE-EICP-GI-14

{ Version: | 3

15




? DOCUMENTO BASE
LICITACION DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL __
| Codigo: .| CCE-EICPGI-14 | Péagina: | 16de 70 |
[ Version No.: B e e i i e m————————
REMOCION DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE
ARBOLES ALTURASENTREH=10.1M A 15 M UN $975.14
1603 1 18.03P  |\NCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS, INCLUYE D | 13,00 3.00 di2smesatn
EXTRACCION DE RAIZ)
SUMINISTROS Y SIEMBRA DE ARBOLES FRUTALES
DE 1.5M DE ALTURA, INCLUYE EXCAVACION, UN $131.41
1604 | 16.04P | \BONO ORGANICO, TRANSPORTE Y D | 430,00 8,00 ¥ 5.500.740:00
MANTENIMIENTO

SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA) $

4.500.389.377,00
$
PGIO | 70300.523,00
$
TRAMITES ANTE ENTIDAD AMBIENTAL 20.486,360,00
3
CERTIFICACION RETIE Y RETILAP 9.000.000,00
$
CANCELACION Y TRAMITES A OPERADOR RED 2.500,000,00
$
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA) 4,602.766.260,00
VALOR TOTAL | | R
| 460 £
VALOR TOTAL EN LETRAS: CUATRO MIL SEISGIENTOS DOS MILLONES
SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS
:(I)'GA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de DESCRIPCION PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fraccion decimal del peso sea igual o superior a 5 se
aproximara por exceso al numero entero siguiente del peso y cuando la fraccidn ADMINIS A= 979
decimal del peso sea inferior a 5 se aproximara por defecto al nimero entero del TRACION
peso.
NOTA 3: EI ALU y su diseriminacion deben estar en porcentaje (%), ’MP$§V'3 I= 1%
NOTA 4: El valor del PGIO es modificable, en todo caso durante la ejecucion de |
contrato se debera garantizar las especificaciones de estos planes de acuerdo UTILIDAD U= 55
con lo previsto por la entidad en el cuadro que discrimina las actividades del
mismo.
NOTA 5: Los valores del TRAMITE AMBIENTAL ¥ TRAMITE AFINIA no son TOTAL AlLU.= %%
modificable, A.lLU i

P.  No discriminar en la oferta econémica el porcentaje de AIU en la forma como lo establece el
Pliego de Condiciones y el Formulario 1 — Formulario de Presupuesto Oficial.

Q. Ofrecer como AlU un porcentaje cuya sumatoria sea superior al establecido por la Entidad en
el Formulario 1 — Formulario de Presupuesto Oficial.

R. Cuando se presente la propuesta condicionada para la adjudicacion del Contrato.

S. Presentar la oferta extemporaneamente.

T. No presentar oferta econémica o entregar la informacion de la propuesta econémica en el sobre
que no corresponda.

U. Presentar més de una oferta econémica con valores distintos en el Sobre 2.

V. Cuando se determine que el valor total de la oferta es artificialmente bajo, de acuerdo con lo

establecido en la seccion 4.1.3
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W. Cuando se presenten propuestas parciales y esta posibilidad no haya sido establecida en el
Pliego de Condiciones.

X. No informar todos los contratos que el Proponente tenga en ejecucion antes del cierre,
necesarios para acreditar su capacidad residual conforme con la seccién 3.10.

Y. Ofrecer un plazo superior al sefialado por la Entidad en el Anexo 1 — Anexo Técnico.

Z.  Ofrecer condiciones particulares del proyecto de inferior calidad, personal profesional sin los
requisitos minimos; actividades por ejecutar y su alcance, forma de pago, obras provisionales,
permisos, licencias y autorizaciones, notas técnicas especificas, y documentos técnicos
adicionales, en condiciones diferentes a las establecidas por la Entidad en el Anexo 1 — Anexo
Técnico.

AA. Las demas previstas en la ley.

1.16.

CAUSALES PARA DECLARAR DESIERTO EL PROCESO DE SELECCION

La Entidad podra declarar desierto el procedimiento de seleccion cuando:

A
B.
C.
D.

1.17.

No se presenten ofertas.

Ninguna oferta resulte habil, por no cumplir las exigencias del Pliego de Condiciones.
Existan causas o motivos que impidan la escogencia objetiva del Proponente.

Lo contemple la ley.

NORMAS DE INTERPRETACION DEL PLIEGO DE CONDICIONES

Este Pliego de Condiciones debe interpretarse como un todo y sus disposiciones no deben
entenderse de manera separada de lo que indica su contexto general. Por lo tanto, se considera
integrada la informacién incluida en los Documentos del Proceso que lo acompanan y las Adendas
gue se expidan.

Ademas, se seguirdn los siguientes criterios para la interpretacion y entendimiento del Pliego de

Condiciones:

A. El orden de los numerales, capitulos y clausulas de este Pliego de Condiciones no deben
interpretarse como un grado de prelacion entre los mismos.

B. Los titulos de los numerales y capitulos utilizados en este pliego solo sirven como referencia
y no afectan la interpretacién de su contenido.

C. Las palabras en singular se entenderan también en plural y viceversa, cuando lo exijja el
contexto; y las palabras en género femenino, se entenderan en género masculino y
viceversa, cuando el contexto lo requiera.

D. Los plazos en dias establecidos en este Pliego de Condiciones se entienden como habiles,
salvo que de manera expresa la ley o la Entidad indique que se trata de calendario o de
meses. Cuando el vencimiento de un plazo corresponda a un dia no habil o no laboral para
la Entidad este se trasladara al dia habil siguiente.

E. Las palabras definidas en este Pliego de Condiciones deben entenderse en dicho sentido.

F. Las referencias a normas juridicas incluyen las disposiciones que las modifiquen, adicionen,
sustituyan o complementen.

G. Este pliego se interpretara, ademas, en lo pertinente, de conformidad con las reglas del

Cadigo Civil definidas en los articulos 1618 a 1624.
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1.18. RETIRO DE LA PROPUESTA

Los Proponentes que entreguen su oferta antes de la fecha de cierre del proceso podran retirarla,
siempre y cuando la solicitud, efectuada mediante escrito, sea recibida por la Entidad antes de la
fecha y hora del cierre. La oferta se devolvera al Proponente sin abrir, previa expedicién de una
constancia de recibo firmada por la misma persona que suscribio la oferta o su apoderado.

Si la propuesta es retirada después del cierre del procedimiento de seleccion, la Entidad debera
siniestrar la Garantia de seriedad de la oferta.

Si la oferta se presenta a través de SECOP I, el Proponente debe seguir el proceso indicado en la
“Guia rapida para la presentacion de ofertas en SECOP II". Una vez se cum pla la fecha de cierre del
procedimiento de seleccion, la plataforma del SECOP Il bloquea a los proveedores la opcion del
retiro de ofertas. En este sentido, basta el retiro de la oferta en Ia plataforma del SECOP II, sin
necesidad de enviar una solicitud a la Entidad.

1.19. VISITA AL SITIO DE LA OBRA

No se realizard visita de |la obra.

1.20. CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION RELACIONADA CON DATOS SENSIBLES

Conforme con el articulo 18 de la Ley 1712 de 2014 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o
sustituya, la informacion publica puede exceptuarse de su acceso cuando pueda causar un dafio a
los siguientes derechos de las personas naturales o juridicas: el derecho a la intimidad, el derecho de
toda persona a la vida, la salud o la seguridad y los secretos comerciales, industriales y profesionales.
De acuerdo con lo anterior, la Entidad Estatal garantizara el derecho a la reserva legal de toda aquella
informacion que acredita el cumplimiento de los factores de desempate de: i) mujeres victimas de
violencia intrafamiliar, ii) personas en proceso de reincorporacién y/o reintegracion vy iii) la poblacion
indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana.

Por tanto, en la plataforma del SECOP | y Il no se publicara para conocimiento de terceros la
informacién relacionada con los factores de desempate de personas en procesos de reincorporacion
o reintegracién o mujeres victimas de violencia intrafamiliar o la poblacién indigena, negra,
afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana, puesto que su publico conocimiento afecta el
derecho a la intimidad de los oferentes o de sus trabajadores o socios o accionistas.

Ademas, de acuerdo con el articulo 6 de Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare,
adicione o sustituya, se requiere que el titular de la informacion de estos datos sensibles, como es el
caso de la mujer victima de violencia intrafamiliar o personas en proceso de reincorporacion o
reintegracion, o la poblacién indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana,
diligencie el “Formato 11- Autorizacién para el tratamiento de datos personales” como requisito para
el otorgamiento del criterio de desempate.

2. CAPITULO Il. ELABORACION Y PRESENTACION DE LA OFERTA
2.1.CARTA DE PRESENTACION DE LA OFERTA

El Proponente presentaré el Formato 1 — Carta de Presentacion de la Oferta+, el cual debe estar
firmado por la persona natural o por el representante legal del Proponente individual o Plural, o por
el apoderado.

La persona natural (Proponente individual o integrante de un Proponente Plural) que pretenda
participar en el presente proceso, debe acreditar que posee titulo como arquitecto o ingeniero en la
respectiva rama de la ingenieria, para lo cual adjuntara copia de la tarjeta profesional y certificado
de vigencia de la matricula profesional expedida por la autoridad competente, vigente a la fecha de
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cierre de este procedimiento de seleccién. El requisito de Ia tarjeta profesional se puede suplir con
el registro de que trata el articulo 18 del Decreto-Ley 2106 de 2019.

En todo caso, de acuerdo con en el articulo 20 de la Ley 842 de 2003, si el Proponente —persona
natural- es arquitecto, o el representante legal o el apoderado del proponente individual persona
juridica o el representante legal o apoderado de la estructura plural, no posee titulo de ingeniero en
la respectiva rama de la ingenieria, la oferta tendra que ser avalada por un ingeniero, para lo cual
debe adjuntar copia de la tarjeta profesional y copia del certificado de vigencia de matricula
profesional expedida por el Copnia, en la respectiva rama de la ingenieria, segun corresponda,
vigente a la fecha de cierre de este procedimiento de seleccién. El requisito de la tarjeta profesional
se puede suplir con el registro de que trata el articulo 18 del Decreto-Ley 2106 de 2019.

El aval del ingeniero de que trata el articulo 20 de la Ley 842 de 2003 hace parte integral del Formato
1 — Carta de presentacion de la oferta, cuando el Proponente deba presentarlo.

La carta de presentacion debe suscribirse. Con la firma de este documento se entiende que el
proponente conoce y acepta las obligaciones del Anexo 3 — Pacto de Transparencia y, por lo tanto,
no sera necesaria la entrega de este documento al momento de presentar la oferta.

El Proponente debe diligenciar los Formatos. Todos los espacios en blanco deben diligenciarse con
la informacion solicitada.

2,2.APODERADO

Los Proponentes podran presentar ofertas directamente o suscritas por intermedio de apoderado,
evento en el cual deben anexar el poder otorgado en legal forma (articulo 5 del Decreto — Ley 019
de 2012), en el que se confiere al apoderado de manera clara y expresa facultades amplias y
suficientes para actuar, obligar y responsabilizar a quien(es) representa en el tramite del proceso y
en la suscripcion del Contrato. No obstante, Ia simple entrega fisica o radicacion de la oferta en la
Entidad puede realizarla cualquier persona sin necesidad de poder o autorizacion.

El apoderado que firme la oferta podra ser una persona natural o juridica, que en todo caso debe
tener domicilio permanente, para efectos de este proceso, en la Republica de Colombia, y debe estar
facultado para representar al Proponente y/o a todos los integrantes del Proponente Plural, a efectos
de adelantar en su nombre de manera especifica las siguientes actividades: (i) presentar oferta para
el Proceso de Contratacion de que trata este pliego; (i) responder a los requerimientos y aclaraciones
solicitados por la Entidad en el curso del proceso; (iii) recibir las notificaciones a que haya lugar
dentro del proceso (iv) suscribir el Contrato en nombre y representacion del adjudicatario asi como
el acta de terminacion y liquidacion, si a ello hubiere lugar.

Las personas extranjeras que participen mediante un Proponente Plural podran constituir un solo
apoderado comun y, en tal caso, bastara para todos los efectos Ia presentacion del poder comun
otorgado por todos los integrantes con los requisitos de autenticacion, legalizacion y/o apostilla y
traduccion exigidos en el Cédigo de Comercio y en el Codigo General del Proceso, incluyendo los
sefalados en el Pliego de Condiciones. El poder a que se refiere este parrafo podra otorgarse en el
mismo acto de constitucién del Proponente Plural.

2.3. ELABORACION Y PRESENTACION DE LA OFERTA

La presentacién de la oferta debera adaptarse a las condiciones de la plataforma y no sera posible
presentar documentos en fisico.

El proponente deber? diferenciar los requisitos contenidos en cada uno de los sobres, de acuerdo
con el cuestionario diligenciado por la entidad estatal en el SECOP 1.
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Para los procesos en SECOP Il, los documentos se adjuntaran de acuerdo con el orden requerido
en el cuestionario por la entidad estatal, los cuales deben ser legibles y escaneados correctamente.

La entidad solo recibird una oferta por proponente, salvo los procesos estructurados por lotes o
grupos, cuando la entidad haya establecido esta posibilidad. En caso de presentarse para varios
procesos de contratacion con la entidad, el proponente dejara constancia para qué proceso presenta
su ofrecimiento. La presentacién de la propuesta implica la aceptacién y conocimiento de la
legislacion colombiana acerca de los temas objeto del presente proceso y de todas las condiciones
y obligaciones contenidas en el mismo. Adicionalmente si se hace a través del SECOP |l el
proponente debera cumplir con el Manual de Usos y Condiciones de Ia plataforma.

Cuando el proceso se estructure por lotes o por grupos, el Proponente debe allegar un Sobre 1 para
todos los lotes o grupos a los cuales presenta oferta y el Sobre 2 que contiene la oferta econdmica
de forma independiente para cada uno de ellos.

Estaran a cargo del Proponente todos los costos asociados a la elaboracion y presentacion de su
oferta y la Entidad en ningln caso sera responsable de los mismos.

Las tachaduras y/o enmendaduras sobre alguno de los documentos que acreditan los requisitos
habilitantes o los factores de evaluacién de la oferta, deberén estar salvados con la firma de quien
suscribe el correspondiente documento al pie de la misma Y con una nota al margen donde manifieste
clara y expresamente la correccion realizada.

Los sobres deben contener la siguiente informacién y, para su entrega, se deberan tener en cuenta
estas indicaciones:

2.3.1. SOBRE 1

Contiene los documentos e informacién de los requisitos habilitantes y los documentos a los que se
les asigne puntajes diferentes a la oferta econdmica. El Sobre 1 debe tener las siguientes
caracteristicas:

A, El Sobre 1 debe presentarse en el cuestionario destinado para ello en el Modulo de
“Licitacion de Obra Publica” y no podra ser entregado en fisico.

2.3.2. SOBRE 2
Contiene Gnicamente la oferta econémica del Proponente y debe tener las siguientes caracteristicas:

A. El Sobre 2 debe presentarse en el cuestionario destinado para ello en el Médulo de
“Licitacion de Obra Publica” y no podra ser entregado en fisico.

2.4.CIERRE DEL PROCESO Y APERTURA DE OFERTAS

Se entienden recibidas por la entidad las ofertas que se encuentren en la plataforma del SECOP |l a
la fecha y hora indicada en el cronograma del proceso, después de este momento el SECOP Il no
permitira recibir mas propuestas por excederse del tiempo sefialado en el cronograma.

Vencido el término para presentar ofertas, la entidad estatal debe realizar la apertura del Sobre No.
1y publicar la lista de oferentes. Luego de la apertura, las propuestas son publicas y cualquier
persona puede consultarlas. La entidad estatal dara a conocer las ofertas presentadas en el proceso
de contratacion haciendo clic en la opcion “publicar ofertas” para que sean visibles a todos los
proponentes.

Se daran por no presentadas todas las propuestas que no hayan sido entregadas en la plataforma y
en el plazo previsto para ello en el presente pliego de condiciones. No se tendran como recibidas las

20

AB~O




) DOCUMENTO BASE
LICITACION DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
Cédigo: L TTT'CCEEICP-Gl14 '

[ Versién No.: i 3

ofertas allegadas por medios distintos al SECOP Il 0 que no sean presentadas de conformidad con
los Términos y Condiciones de Uso del SECOP IL.

Sin embargo, cuando haya una indisponibilidad del SECOP I, la cual ha sido confirmada por
Colombia Compra Eficiente mediante certificado de indisponibilidad, la entidad estatal puede recibir
ofertas en los términos y condiciones establecidos en el “Protocolo para actuar ante una
indisponibilidad del SECOP II" o en el documento que Colombia Compra Eficiente determine para
ello. [Puede consultarlo en el siguiente enlace: https://www.colombiacompra.gov.co/secop-
ifindisponibilidad-en-el-secop-ii.

2.5.INFORME DE EVALUACION DE ASPECTOS DISTINTOS A LA OFERTA ECONOMICA

En la fecha establecida en el Anexo 2 - Cronograma, la Entidad publicara el informe de evaluacién
de los documentos e informacion de los requisitos habilitantes y los documentos a los que se les
asigne puntaje, diferentes a la oferta econémica, contenidos en el Sobre 1. El informe permanecera
publicado en el SECOP y a disposicién de los interesados durante cinco (5) dias habiles, término
hasta el cual los Proponentes podran hacer las observaciones que consideren y entregar los
documentos y la informacion solicitada por la Entidad en las condiciones sefialadas en la seccion
1.8, salvo que ya lo hubieren hecho en un momento anterior, de conformidad con el mismo numeral
citado.

En virtud del principio de transparencia, las Entidades motivaran de forma detallada y precisa el
informe de evaluacion explicando el rechazo de las ofertas y los documentos que se necesitan
subsanar -en caso de que no se hayan subsanado durante la evaluacion-.

Con posterioridad al vencimiento del plazo para presentar observaciones y a mas tardar el dia antes
de la audiencia de adjudicacion, hasta las 11:59 p.m. de acuerdo con lo sefialado en el Anexo 2 —
Cronograma, la Entidad debe publicar el informe final de evaluacién, en caso de que el inicial hubiese
tenido variaciones.

2.6. AUDIENCIA DE ADJUDICACION

En la fecha establecida en el Anexo 2 — Cronograma, la Entidad procedera a la instalacion y
desarrollo de la audiencia de adjudicacién, sin perjuicio de la utilizacién de los medios virtuales que
garanticen la participacion y la interaccién de los interesados con la Entidad.

Al inicio de la audiencia, la Entidad otorgara la palabra a los Proponentes para presentar las
observaciones al informe final de evaluacion. Esta no podra entenderse como una oportunidad
adicional para aportar documentos o elementos que no hayan sido incorporados en el plazo definido
en el numeral 1.6. Lo anterior, sin perjuicio de la potestad de la Entidad de realizar las verificaciones
que considere pertinentes para la adecuada seleccion del Contratista.

Resueltas las observaciones frente al informe de evaluacion, en caso de que hubiere lugar a ello, la
Entidad procedera a dar apertura al Sobre 2 de los proponentes habilitados y evaluara la oferta
econdmica a través del mecanismo escogido mediante el método aleatorio gue resulte aplicable de
conformidad con lo establecido en el numeral 4.1. del Pliego de Condiciones. Posteriormente, se
correra traslado a los Proponentes habilitados solo para la revision del aspecto econémico y se
definira el orden de elegibilidad.

El orden de elegibilidad se establecera a través de la sumatoria de los puntajes obtenidos por las
propuestas para cada uno de los criterios contemplados en el “Capitulo IV" y ordenados de mayor a
menor.

La Entidad no sera responsable por abrir los sobres incorrectamente dirigidos o sin la identificacion
adecuada.
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Establecido el orden de elegibilidad y resueltas las observaciones presentadas al mismo, la Entidad,
por medio de acto administrativo motivado, adjudicara el proceso al Proponente ubicado en el primer
lugar del orden de elegibilidad y que cumpla con todos los requisitos exigidos en los Documentos del
Proceso.

2.7.PROPUESTAS PARCIALES

No se admitiran propuestas parciales, esto es, las presentadas para una parte del objeto o del
alcance del Contrato, a menos que se establezca esta posibilidad en el Pliego de Condiciones.

2.8.PROPUESTAS ALTERNATIVAS

No se admitira la presentacion de propuestas parciales, esto es, las presentadas para una parte del
objeto o del alcance del contrato, a menos que se establezca esta posibilidad en el pliego de
condiciones.

2.9.LIMITACION A MIPYME

El presente procedimiento de seleccién no es susceptible de limitarse a Mipyme.

2.10. REGLAS PARA LOS PROCESOS ESTRUCTURADOS POR LOTES O GRUPOS

No aplica.

3. CAPITULO IIl. REQUISITOS HABILITANTES Y SU VERIFICACION

La Entidad verificara los requisitos habilitantes dentro del término sefialado en el Cronograma del
Pliego de Condiciones, de acuerdo con los soportes documentales que acompafan la propuesta
presentada.

Los requisitos habilitantes seran objeto de verificacién. Por lo tanto, sila propuesta cumple con todos
los aspectos se evaluaran como “cumple”. En caso contrario, se evaluara como “no cumple”.

De conformidad con la normativa aplicable, la Entidad realizara la verificacion de requisitos
habilitantes de los Proponentes (personas naturales o juridicas nacionales o extranjeras domiciliadas
o con sucursal en Colombia, Consorcios o Uniones Temporales) con base en la informacién
contenida en el RUP y los documentos sefialados en los Documentos Tipo.

La Entidad no podra exigir requisitos habilitantes diferentes a los sefialados en los Documentos Tipo.

3.1. GENERALIDADES

A. Unicamente se consideran habilitados aquellos Proponentes que cumplan todos los
requisitos habilitantes, segun lo sefialado en el Pliego de Condiciones.

B. En el caso de Proponentes Plurales, los requisitos habilitantes seran acreditados por
cada uno de los integrantes de la figura asociativa, salvo que se entienda algo distinto y,
en todo caso, se realizara de acuerdo con las reglas del Pliego de Condiciones.

C. Todos los proponentes deben diligenciar el Formato 3 — Experiencia y los Proponentes
extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia deben diligenciar adicionalmente el
Formato 4 — Capacidad financiera y organizacional para extranjeros y adjuntar los
soportes que ahi se definen.

D. Los Proponentes obligados a estar inscritos en el Registro Unico de Proponentes (RUP),
deben aportar el certificado con fecha de expedicién no mayor a treinta (30) dias
calendario anteriores a la fecha de cierre del Proceso de Contratacion. En caso de
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modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia para establecer el
plazo de vigencia del certificado la originalmente indicada en el Pliego de Condiciones.

3.2. CAPACIDAD JURIDICA

Los interesados podran participar como Proponentes bajo alguna de las siguientes modalidades
siempre y cuando cumplan los requisitos exigidos en el Pliego de Condiciones:

A. Individualmente como: a) persona natural nacional o extranjera, b) persona juridica
nacional o extranjera.
B. Conjuntamente, como Proponentes Plurales en cualquiera de las formas de asociacién

previstas en el articulo 7 de la Ley 80 de 1993.

Los Proponentes deben:

A. Tener capacidad juridica para la presentacion de la oferta.
B. Tener capacidad juridica para la celebracién y ejecucién del Contrato.
C. No estar incursos en ninguna de las circunstancias de inhabilidad, incompatibilidad,

conflicto de interés o prohibicion para contratar previstas en la Constitucion y en la ley,
incluyendo la causal establecida en el numeral 1.14 del Pliego de Condiciones.

D. No estar reportados en el Gltimo boletin de responsables fiscales vigentes publicado por
la Contraloria General de la Republica. Esta disposicién aplica para el Proponente e
integrantes de un Proponente Plural con domicilio en Colombia. Tratandose de
Proponentes Extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia, deben declarar que
no son responsables fiscales por actividades ejercidas en Colombia en el pasado y que
no tienen sanciones vigentes en Colombia que impliquen inhabilidad para contratar con
el Estado.

La Entidad debe consultar los antecedentes judiciales en linea en los registros de las bases de datos,
al igual que los antecedentes fiscales acorde con el articulo 60 de la Ley 610 de 2000, los
antecedentes disciplinarios conforme con el articulo 1 de la Ley 1238 de 2008 y el Registro Nacional
de Medidas Correctivas del Ministerio de Defensa Nacional — Policia Nacional, de acuerdo con lo
dispuesto en el articulo 184 de la Ley 1801 de 2016 — Cadigo Nacional de Seguridad y Convivencia
Ciudadana-—.

3.3. EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

La existencia y representacion legal de los Proponentes individuales o integrantes de los
Proponentes Plurales se acreditara de acuerdo con las siguientes reglas:

3.3.1. PERSONAS NATURALES

Deben presentar los siguientes documentos en copia simple:

A Persona natural de nacionalidad colombiana: cédula de ciudadania.
B. Persona natural extranjera con residencia en Colombia: cédula de extranjeria vigente,
C. Persona natural extranjera sin domicilio en Colombia: pasaporte.

3.3.2. PERSONAS JURIDICAS

Deben presentar los siguientes documentos:

A. Persona juridica nacional o extranjera con sucursal en Colombia:
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l. Certificado de existencia y representacion legal expedido por la Camara de
Comercio o autoridad competente, en el que se verificara:

a. Fecha de expedicion del certificado no mayor a treinta (30) dias calendario
anteriores a la fecha de cierre del Proceso de Contratacion. En caso de
modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia para
establecer el plazo de vigencia del certificado de existencia y representacion
legal la originalmente fijada en el Pliego de Condiciones.

b. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el
objeto del Proceso de Contratacion.

c. Las personas juridicas nacionales y extranjeras deberan acreditar que su
duracion no sera inferior a la del plazo del contrato y un afio mas.

d. Si el representante legal de la sociedad tiene restricciones para contraer
obligaciones en nombre de la misma, debera acreditar su capacidad a través de
una autorizacion suficiente otorgada por el 6rgano social competente respectivo
para cada caso.

e. El nombramiento del revisor fiscal en caso de que deba contar con uno.

f. Que las personas juridicas extranjeras con actividades permanentes en
Colombia (contratos de obra o servicios) deberan estar legalmente establecidas
en el territorio nacional de acuerdo con los articulos 471 y 474 del Codigo de
Comercio.

1. Certificacion del revisor fiscal en caso de ser sociedad anénima colombiana, en la
gue conste si es abierta o cerrada.

1. Fotocopia del documento de identificacién del representante legal.

En el caso de las sucursales de las personas juridicas extranjeras y como quiera que la sucursal en
Colombia no es una persona juridica diferente a la matriz, se tendra en cuenta la fecha de
constitucion de esta Ultima.

Si la oferta es suscrita por una persona juridica extranjera a través de la Sucursal debidamente
constituida en Colombia, debera acreditar la existencia de la Sucursal y la capacidad juridica de su
representante o apoderado, mediante la presentacion del certificado del Registro Unico de
Proponentes (RUP) y el certificado de existencia y representacion legal con fecha de expedicion
maximo de 30 dias calendario antes de la fecha de cierre de este procedimiento de seleccion por la
Camara de Comercio. Cuando el representante legal de la Sucursal tenga restricciones para contraer
obligaciones, debera acreditar autorizacién suficiente del organo social respectivo para contraer
obligaciones en nombre de la sociedad. La ausencia definitiva de autorizacién suficiente o el no
aporte de dicho documento una vez solicitado por la Entidad, determinara la falta de capacidad
juridica para presentar la oferta

B. Persona juridica extranjera sin Sucursal o domicilio en Colombia: Documentos que
acredite la existencia y representacion legal de la sociedad extranjera, presentados de
conformidad con lo establecido en el Pliego de Condiciones, en el que debe constar,
como minimo, los siguientes aspectos:
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l. Nombre o razén social completa.

1. Nombre del representante legal o de la persona facultada para comprometer ala
persona juridica.

1. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el
objeto del Proceso de Contratacion.

V. Facultades del representante legal o de la persona designada para comprometer
a la persona juridica, en la que se sefale expresamente que el representante no
tiene limitaciones para contraer obligaciones en nombre de la misma o aportando
la autorizacion o documento correspondiente del érgano social competente para

cada caso.

V. Tipo, nimero y fecha del documento de constitucién o creacion.

VI Fecha y clase de documento por el cual se reconoce la personeria juridica.

VIL. Acreditar que su duracién no sera inferior a la del plazo del contrato Y un afo
mas.

VIII.  Fotocopia del documento de identificacion del representante legal.

Si no existiera ninguna autoridad o entidad que certifique la totalidad de la informacion de existencia
y representacion legal, el Proponente o integrante extranjero del Proponente Plural debera presentar
una declaracion juramentada de una persona con capacidad juridica para vincular y representar a la
saciedad en la que conste que: i) no existe autoridad u organismo que certifique lo solicitado en este
numeral; ii) la informacién requerida en el presente literal, vy iii) la capacidad juridica para vincular y
representar a la sociedad de la persona que efectta la declaracion, asi como de las demés personas
que puedan representar y vincular a la sociedad, si las hay.

C. Entidades Estatales: Deben presentar los siguientes documentos para acreditar su
existencia:

Acto de creacién de la Entidad Estatal. Este puede ser ley, decreto, ordenanza, acuerdo o certificado
de existencia y representacion legal (este tltimo no mayor a treinta (30) dias calendario anteriores a
la fecha de cierre del proceso de seleccién) o documento equivalente que permita conocer la
naturaleza juridica, funciones, 6rganos de direccién o régimen juridico de contratacion de la Entidad
Estatal.

NOTA: En el ultimo evento indicado en el parrafo anterior, relacionado con las personas juridicas no
obligadas a aportar el certificado de existencia y representacion legal, deberan aportar un documento
equivalente que acredite su existencia, junto con los documentos que demuestren la capacidad del
representante legal de la Entidad o sociedad a contratar, en el cual se verificara:

* Fecha de expedicion del documento equivalente que acredite su existencia que no sea
mayor a treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha de cierre del Proceso de
Contratacion.

*  Que el objeto incluya las actividades principales objeto del proceso.

* La duracion debera ser por lo menos igual al plazo estimado del contrato y un (1) afio
mas.
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Para efectos del Pliego de Condiciones, el plazo de ejecucién del Contrato sera el
indicado en el numeral “1.1 Objeto, presupuesto oficial, plazo y ubicacién”.

Si el representante legal tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de la
misma, debera acreditar autorizacién suficiente del organo competente para contraer
obligaciones en nombre de la sociedad o de la Entidad.

La ausencia definitiva de autorizacion suficiente o el no aporte de dicho documento una
vez solicitado por la Entidad, determinara la falta de capacidad juridica para presentar la
oferta, y por tanto su rechazo.

El nombramiento del revisor fiscal en caso de que esté obligado a tenerlo.

PROPONENTES PLURALES

El documento de conformacién de proponentes plurales debe:

Acreditar la existencia del Proponente Plural y clasificarlo en Union Temporal o en
Consorcio. En este documento los integrantes deben expresar su intencion de conformar
el Proponente Plural. En caso de que no exista precision sobre el tipo de asociacion se
solicitara aclaracién. Los Proponentes deben incluir como minimo la informacion
requerida en el Formato 2 - Conformacion de Proponente Plural (Formato 2A -
Consorcios) (Formato 2B — Uniones Temporales). Los Proponentes podran incorporar
informacion adicional que no contradiga lo dispuesto en los Documentos del Proceso de
Contratacion.

Acreditar el nombramiento de un representante y un suplente, este Gltimo en caso de
considerarlo conveniente, cuya designacion debera quedar definida en el Formato 2 -
Conformacion de Proponente Plural (Formato 2A — Consorcios) (Formato 2B — Uniones
Temporales), de las personas naturales y/o juridicas asociadas. Estos tendran
facultades suficientes para la representacion sin limitaciones de los integrantes, en todos
los aspectos que se requieran para presentar la oferta, suscribir y ejecutar el contrato,
asi como la facultad para firmar el acta de terminacion v liquidacion.

Aportar copia del documento de identificacion del representante principal y suplente del
Proponente Plural, en caso de que se haya nombrado este tltimo.

Acreditar que la vigencia del Proponente Plural no sea inferior a la del plazo del Contrato
y un afo adicional. Para efectos de la evaluacion, este plazo sera contado a partir de la
fecha del cierre del Proceso de Contratacion.

El Proponente Plural debe sefialar expresamente cual es el porcentaje de participacion
de cada uno de sus integrantes. La sumatoria de este porcentaje no podra ser diferente
al 100 %.

En la etapa contractual no podran modificarse los porcentajes de participacion sin el
consentimiento previo de la Entidad. En todo caso, en la etapa precontractual no sera
posible modificar los porcentajes de los integrantes del Proponente Plural después de la
fecha del cierre del Proceso de Contratacion. Cualquier modificacién en los porcentajes
de los integrantes sera ineficaz y, por tanto, carecera de efecto.

Dicho documento debe estar firmado por todos los integrantes del Proponente Plural y en el caso del
integrante persona juridica, por el representante legal de dicha persona, o por el apoderado de
cualquiera de los anteriores.
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3.4.CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES
3.4.1. PERSONAS JURIDICAS

El Proponente persona juridica debe presentar el Formato 6 — Pagos de seguridad social y aportes
legales suscrito por el revisor fiscal, de acuerdo con los requerimientos de ley o por el representante
legal, bajo la gravedad del juramento, cuando no se requiera revisor fiscal, en el que conste el pago
de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a
las cajas de compensacion familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio
Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formacion Profesional para la Industria de
Construccién, cuando a ello haya lugar.

La Entidad no exigira las planillas de pago. Bastara el certificado suscrito por el revisor fiscal, en los
casos requeridos por la ley, o por el representante legal que asi lo acredite.

Cuando la persona juridica esta exonerada en los términos previstos en el articulo 65 de la Ley 1819
de 2016 debe indicarlo en el Formato 6 — Pagos de seguridad social y aportes legales.

Esta misma previsién aplica para las personas juridicas extranjeras con domicilio o Sucursal en
Colombia, las cuales deben acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia.

3.4.2. PERSONAS NATURALES

El Proponente persona natural debe acreditar la afiliacion a los sistemas de seguridad social en salud
Yy pensiones, aportando los certificados de afiliacién respectivos o con el certificado de pago de la
correspondiente planilla, pero no sera obligatoria la presentacion de este Ciltimo.

Los certificados de afiliacion deben presentarse con fecha de expedicién no mayor a treinta (30) dias
calendario anteriores al cierre del Proceso de Contratacién. En caso de modificarse la fecha de cierre
del Proceso de Contratacion, se tendrd como referencia para establecer el plazo de vigencia de los
certificados de afiliacién la originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones.

La persona natural que reuna los requisitos para acceder a la pension de vejez o se pensione por
invalidez o anticipadamente, presentara el certificado que lo acredite y, ademas, la afiliacion al
sistema de salud.

Esta misma prevision aplica para las personas naturales extranjeras con domicilic en Colombia las
cuales deberan acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia.

3.4.3. PROPONENTES PLURALES

Cada uno de los integrantes del Proponente Plural debe acreditar por separado los requisitos de que
tratan los numerales anteriores.

3.4.4. SEGURIDAD SOCIAL PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO

El adjudicatario debe presentar, para la suscripcién del respectivo Contrato, ante la dependencia
respectiva, la declaracion donde acredite el pago correspondiente a seguridad social integral y
aportes legales cuando a ello haya lugar.

En caso de que el adjudicatario, persona natural o juridica, no tenga o haya tenido dentro de los seis
(6) meses anteriores a la fecha de firma del Contrato personal a cargo y por ende no esté obligado
a efectuar el pago de aportes legales y seguridad social integral, debe indicar esta circunstancia en
la mencionada certificacion, bajo la gravedad de juramento.

27

Cédigo: !&CCEEIICP-GT—‘M S o ]




BASE
; LICITACION DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL _
Cédigo: | CCE-EICP-GI-14 __| Pagina: ; (.28dev0
..... VersionNo.:. ===~ .3 - - i

3.4.5. ACREDITACION DEL PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL DURANTE LA
EJECUCION DEL CONTRATO

El Contratista debe acreditar, para que se le realice cada pago del Contrato, que se encuentra al dia
en los aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios
del Sena, ICBF y cajas de compensacion familiar, cuando corresponda.

3.5. EXPERIENCIA

Los Proponentes deben acreditar su experiencia a través de: (i) la informacién consignada en el RUP
para aquellos que estén obligados a tenerlo, (i) la presentacién el Formato 3 — Experiencia para
todos los Proponentes y (iii) alguno de los documentos validos para la acreditacién de la experiencia
sefialados en el numeral 3.5.5 cuando se requiera la verificacion de informacién del Proponente
adicional a la contenida en el RUP.

La evaluacién de los Proponentes se efectuara de acuerdo con la experiencia contenida en el
Registro Unico de Proponentes (RUP) vigente y en firme antes del cierre del proceso.

Los Proponentes podran acreditar experiencia proveniente de Contratos celebrados con particulares
o con Entidades Estatales.

El area estimada de intervencion del presente Proceso de Contratacion corresponde a:
» Area para construir/intervenir: 3,287.16 m=.

Adicionalmente en el Anexo 1 — Anexo Técnico se detallan las condiciones particulares asociadas
con las obras a realizar y los aspectos técnicos particulares.

3.5.1. CARACTERISTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA
EXPERIENCIA EXIGIDA

Los contratos para acreditar la experiencia exigida deberan cumplir las siguientes caracteristicas:

A. Que hayan contenido la ejecucion de:

2. OBRAS EN INFRAESTRUCTURA RECREO DEPORTIVA

Entre 301 Entre | Entre | Mayoro
. : S 300 801y | 1501y | iguala
Cuantias del procedimiento de contratacién: i y 800
SMMLYV SMMLV 1.500 4.000 4.001
SMMLV | SMMLV | SMMLV
Acreditacion | AcTIVIDAD A TIPO DE
EXPERIENCIA: CONTRATAR: EXPERIENCIA:
PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN
CONTENIDO UNA O ALGUNAS DE LAS SIGUIENTES
ACTIVIDADES:
- CONSTRUCCION Y/O RECONSTRUCCION DE
2.1. PROYECTOS BalRe =
DE :
Que hayan : - CONSTRUCCION Y/O RECONSTRUGCCION DE
contenido la | CONSTRUCCION GENERAL ESPACIO PUBLICO
ejecucion de: Nota 1: Para el caso de experiencia de ESPACIO
RESEP;?‘L%JUCEGSIGN PUBLICO se excluyen de estos las vias destinadas al
transito vehicular, asi como la conservacién y/o
preservacion de playas maritimas.
Nota 2: En el caso en el cual el proceso de seleccion
contemple actividades de dotacion de mobiliario, la
experiencia valida aportada debera acreditar en por lo
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menosuno (1) de los contratos actividades de suminisiro
e instaladion de mobiliario.
Con la sumatoria de hasta maximo dos (2) de los
contratos vélidos aportados como experienda general
ESPECIFICA deben contemplar un area intervenida o construida sea
igual o superioral 70% del total de metros cuadrados del
proceso de seleccion, el cual corresponde a 3,287.16 m?
X 70% =2.301.01n?
% DE
DIMENSIONAMIENTO valor de F%
(Segun la magnitud
requerida en el
praceso de
contratacién) M
B. Estar relacionados en el Formato 3 — Experiencia con el nimero consecutivo del contrato

en el RUP. Los Proponentes Plurales deben indicar qué integrante aporta cada uno de
los contratos sefialados en el Formato 3 — Experiencia. Este documento debe
presentarlo el Proponente Plural y no sus integrantes.

Si el Proponente no diligencia el Formato 3 — Experiencia, la Entidad pedira su
subsanacion en los términos del numeral 1.6. En caso de que el oferente no subsane se
tendran en cuenta para la evaluacién los cinco (5) contratos de mayor valor aportados.
Con estos la Entidad verificara la acreditacion de los requisitos de experiencia general y
especifica solicitados para la actividad principal, al igual que los requeridos para la
actividad secundaria en atencién a las combinaciones de experiencia aplicables y la
experiencia exigida respecto de los bienes y servicios adicionales a la obra publica de
infraestructura de social, en caso de que aplique.

Tratandose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o emprendimientos y
empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional, se tendran en cuenta como
maximo los seis (6) contratos aportados de mayor valor. En caso de que el Proponente
pruebe la calidad de Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en
el territorio nacional de manera conjunta, se valdran como maximo los siete (7) contratos
allegados de mayor valor.

El Formato 3 — Experiencia debera aportarse diligenciado en formato Excel.

C. El Proponente podra acreditar la experiencia solicitada con minimo uno (1) y maximo
cinco (5) contratos, los cuales seran evaluados teniendo en cuenta la tabla del numeral
3.5.7 del Pliego de Condiciones, asi como el contenido establecido en la matriz de
experiencia aplicable al proyecto de infraestructura social.

El Proponente persona natural o juridica que pruebe la calidad de Mipyme o de
emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de
conformidad con lo previsto en el articulo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 y los
articulos 2.2.1.2.42 4.y 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015 o las normas que los
modifiquen, sustituyan o complementen, podra probar la experiencia solicitada con un
(1) contrato adicional a los cinco (5) inicialmente previstos, para un maximo de seis (6)
contratos.

En caso de que el Proponente persona natural o juridica pruebe la calidad de Mipyme y
de emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de manera
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conjunta, podra demostrar la experiencia solicitada con dos (2) contratos adicionales a
los cinco (5) inicialmente previstos, para un maximo de siete (7).

Para el caso de Proponentes Plurales bastara con que uno de sus integrantes tenga una
participacion igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o0 en la Unién
Temporal y pruebe la calidad de Mipyme o emprendimiento y empresa de mujer de
conformidad con lo previsto en el articulo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 y los
articulos 2.2.1.2.4.2.4. y 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015 o las normas que los
modifiquen, sustituyan o complementen, para probar la experiencia solicitada con un (1)
contrato adicional a los cinco (5) inicialmente previstos, para un maximo de seis (6)
contratos.

En caso de que el mismo integrante u otro que haga parte del Proponente Plural tenga
una participacién igual o superior al diez por ciento (10 %) en el consorcio o en la union
temporal y pruebe la calidad de Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujer con
domicilio en el territorio nacional de manera conjunta o separada, podra demostrar la
experiencia solicitada con dos (2) contratos adicionales a los cinco (5) inicialmente
previstos, para un maximo de siete (7) contratos. En todo caso no sera posible aportar
mas de dos (2) contratos adicionales aun cuando otros integrantes del Proponente Plural
también cumplan las condiciones previamente definidas.

Para acreditar la condicién de Mipyme, el Proponente entregara copia del certificado del
Registro Unico de Proponentes, el cual debera encontrarse vigente y en firme al
momento de su presentacion. Por su parte, la condicion de emprendimientos y/o
empresas de mujeres, se realizaréa mediante el diligenciamiento del Formato 13 —
Acreditacion de emprendimientos y empresas de mujeres, el cual debera aportarse con
la documentacion requerida en el articulo 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, o la
norma que lo modifique, complemente o sustituya.

Para los efectos de este literal entiéndase por experiencia solicitada la general y la
especifica requerida en la actividad principal, al igual que la exigida para la actividad
secundaria en atencion a las combinaciones de experiencia aplicables y la experiencia
adicional respecto de los bienes y servicios ajenos a la obra publica de infraestructura
social.

En las convocatorias limitadas a Mipyme Gnicamente se aplicara este criterio diferencial
respecto de los emprendimientos y empresas de mujeres.

Deben haber terminado antes de la fecha de cierre del presente procedimiento de
seleccion. Esta fecha comresponde al momento de terminacién de la ejecucién del
Contrato, por lo que no necesariamente coincide con la fecha de entrega y/o recibo final,
liquidacion o acta final, salvo que de los documentos del numeral 3.5.5 se derive tal
informacion.

Los contratos aportados como experiencia valida y que correspondan a edificaciones
debieron iniciar su ejecucion luego de la expedicion del Reglamento Colombiano de
Construccion Sismo Resistente (NSR-98), esto es, después del 9 de enero de 1998.

Unicamente uno (1) de los contratos relacionados como experiencia en edificaciones
podra haber iniciado ejecucién antes del 9 de enero de 1998, fecha en la cual se expidio
la NSR-98.
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Si el Proponente relaciona un (1) unico contrato para acreditar la experiencia solicitada,
este debera haber iniciado ejecucion luego del 15 de julio de 2010, fecha en la cual entro
en vigencia la NSR-10, y haya terminado su ejecucion antes de la fecha de cierre del
presente procedimiento de seleccion.

Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia debe haber
iniciado ejecucion con posterioridad a la expedicion de la NSR-10, el cual debié haberse
gjecutado y terminado antes de la fecha de cierre del presente Proceso de Contratacion.

Las reglas de los literales E, F, G y H también aplicaran para los contratos ejecutados
fuera del territorio colombiano, teniendo como referente las fechas establecidas en
dichos literales. En todo caso, el proyecto de infraestructura social que se pretende
ejecutar debera cumplir con los estandares y normativa establecida para Colombia.

Para los contratos que sean aportados por personas juridicas que no cuentan con mas
de tres (3) afios de constituidas, que pretendan acreditar la experiencia de sus socios,
accionistas o constituyentes, de conformidad con la posibilidad establecida en el numeral
2.5 del articulo 2.2.1.1.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015, ademas del RUP deben adjuntar
un documento suscrito por el representante legal y el revisor fiscal o contador publico
(segun corresponda) donde se indique la conformacién de la persona juridica. La Entidad
tendra en cuenta la experiencia de los accionistas, socios o constituyentes de las
sociedades con menos de tres (3) aflos de constituidas. Pasado este tiempo, la sociedad
conservara esta experiencia, tal y como haya quedado registrada en el RUP.

De acuerdo con el inciso anterior, en los casos en que se presente un Proponente Plural
conformado por una persona juridica, en conjunto con sus socios, accionistas o
constituyentes, y se acrediten contratos enlos que estos le hayan transferido experiencia
a aquellas, los mismos solo podran ser acreditados como experiencia en el Proceso de
Contratacion por uno de esos integrantes, de manera que el Proponente Plural solo
podra acreditar una misma experiencia una sola vez.

La experiencia a la que se refiere este numeral podra ser validada mediante alguno, o
algunos, de los documentos establecidos en el Pliego de Condiciones sefialados en el
numeral 3.5.5.

No sera valida la experiencia acreditada para edificaciones que se encuentre relacionada
con la ejecucién de obras cuyo objeto o alcance sea alguna de las siguientes:

- Parqueaderos de un (1) piso (como uso exclusivo).

- Infraestructura de transporte, salvo que el Proceso de Contratacion implique el
mantenimiento de vias de circulacion internas.

- Obras hidraulicas (represas, alcantarillados, acueductos, diques, canales, plantas
de tratamiento).

- Obras de urbanismo y paisajismo, salvo que el proceso de seleccion implique el
mantenimiento de zonas verdes y/o paisajismo al interior de un predio cuya
destinacion es en una edificacién de infraestructura social (tales como instituciones
educativas, hospitales, planetarios, auditorios, entre otros).

Nota: Las consideraciones previamente relacionadas aplican para las actividades a
contratar que correspondan a la intervencién de edificaciones verticales Unicamente.
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Respecto de la experiencia requerida para los bienes y/o servicios adicionales a la obra publica de
infraestructura social, no se podran acreditar actividades exclusivamente asociadas al cumplimiento
de Planes de Manejo Ambiental, Planes de Manejo de Transito o el Plan de Adaptacién de la Gufa
Ambiental, puesto que estas actividades no son ajenas a la obra publica de infraestructura social.

M. Experiencia adicional

3. OBRAS MARITIMAS Y FLUVIALES

Entre | ¢otre 1.001 Mevn
5 < 5 <100 100y 5 Entre 13.001y | iguala
Cuantias del procedimiento de contratacion: snMLy | 1.000 3; ;g:'ﬂi}‘? 27.000 SMMLY | 27.001
SMMLY SMMLY
Acreditacio
el | ACTIVIDARA. TIPO DE
EXPERIENCIA: LCONIRATAR: EXPERIENCIA:
Por lo menes uno (1) de los contratos validos aporados como
experiencia general, debe acreditar que se haya ejeculado Ia
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uno de los contratos enunc

de los

contrates |

los cenfratos

3.5.2. CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA

La Entidad tendra en cuenta los siguientes aspectos para analizar la experiencia acreditada y que la
misma sea valida como experiencia requerida:

A. En el Clasificador de Bienes y Servicios, el segmento correspondiente para la clasificacion
de la experiencia es el 72.

B. La Entidad unicamente podra exigir para la verificacién de la experiencia los contratos
celebrados por el interesado, identificados con el Clasificador de Bienes y Servicios hasta el
tercer nivel.
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C. Siel Proponente relaciona o anexa mas de cinco (5) contratos en el Formato 3 - Experiencia,

para efectos de evaluar la experiencia se tendran en cuenta cémo maximo los cinco (5)
contratos aportados de mayor valor.

Tratandose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o emprendimiento y
empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional, se tendra en cuenta como maximo
los seis (6) contratos aportados de mayor valor. En caso de que el Proponente pruebe la
calidad de Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio
nacional de manera conjunta, se valdrén maximo los siete (7) contratos allegados de mayor
valor.

Tratandose de Proponentes Plurales se tendra en cuenta lo siguiente: i) uno de los
integrantes debe aportar como minimo el cincuenta por ciento (50 %) de la experiencia
solicitada; ii) los demas integrantes deben acreditar al menos el cinco por ciento (5 %) de la
experiencia solicitada; y iii) sin perjuicio de lo anterior, solo uno (1) de los integrantes, si asi
lo considera pertinente, podra no acreditar experiencia. En este ultimo caso, el porcentaje
de participacion del integrante que no aporta experiencia en la estructura plural no podra
superar el diez por ciento (10 %).

Estos porcentajes que acreditaran los integrantes del Proponente Plural se podran cumplir
con contratos validos que acrediten el requisito de experiencia solicitada en el pliego de
condiciones y se calcularan sobre el “valor minimo a certificar (como % del Presupuesto
Oficial de obra expresado en SMMLV)" de conformidad con el numeral 3.5.7.
Independientemente de el o los integrantes del Proponente Plural que aporten contratos para
acreditar la experiencia, estos se tendran en cuenta para calcular el “ndmero de contratos
con los cuales el Proponente cumple la experiencia acreditada” de que trata el numeral
citado.

En armonia con lo anterior, para cumplir el requisito previsto en este literal no se solicitara
la acreditacion de longitudes, magnitudes, volimenes o porcentajes requeridos en la
experiencia especifica, sino que bastara con acreditar los SMMLV.,

Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en
Consorcio o en Unién Temporal, el porcentaje de participacion del integrante sera el
registrado en el RUP de este o en alguno de los documentos validos para la acreditacion de
experiencia en caso de que el integrante no esté obligado a tener RUP.

Cuando el contrato que se pretende adjuntar como experiencia haya sido ejecutado en
Consorcio o en Unién Temporal, el valor a considerar sera el registrado en el RUP, o
documento valido en caso de que el integrante no esté obligado a tener RUP. En estos
casos, la experiencia efectivamente acreditada para el procedimiento de seleccién sera la
presentada multiplicada por el porcentaje de participacion que tuvo el integrante o los
integrantes que presentan la oferta.

Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en
Consorcio, el “% de dimensionamiento (segtin la magnitud fisica requerida en el Proceso de
Contratacion)” exigido en la matriz de experiencia aplicable en el proyecto de infraestructura
social se afectara por el porcentaje de participacion que tuvo el integrante o los integrantes.

Por su parte, si el Contrato fue ejecutado como Unién Temporal, la acreditacion del “% de
dimensionamiento” se afectara de acuerdo con la distribucion de actividades y lo
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materialmente ejecutado, para lo cual se debera allegar el documento de conformacion de
Proponente Plural que discrimine las actividades a cargo de cada uno de los integrantes o
que de los documentos aportados para acreditar la experiencia se pueda determinar qué
actividades ejecutd cada uno de los integrantes. En caso de que lo anterior no se logre
determinar, la evaluacion se realizard de conformidad con lo sefialado en el parrafo
precedente, respecto a los Consorcios.

Nota: El “dimensionamiento” de este literal aplica a cualquier dimensién o magnitud
requerida en el Proceso de Contratacion para acreditar la experiencia segun detalle la
respectiva matriz de experiencia aplicable en el proyecto de infraestructura social.

Cuando el contrato que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un Consorcio
0 una Union Temporal, y dos (2) 0 mas de sus integrantes conformen un Proponente Plural
para participar en el presente proceso, dicho Contrato se entendera aportado como un (1)
solo Contrato y se tendra en cuenta para el aporte de la experiencia la sumatoria de los
porcentajes de los integrantes del Consorcio o de la Union Temporal que ejecutaron el
Contrato y que estan participando en el presente Proceso de Contratacion.

El cumplimiento de los requisitos de experiencia que impliquen la acreditacién de valores y
magnitudes intervenidas debera evaluarse de acuerdo con lo sefalado en la matriz de
experiencia aplicable en atencion al proyecto de infraestructura social a contratarse. En los
contratos aportados como experiencia que contengan actividades ejecutadas ajenas a la
obra de infraestructura social requerida, la Entidad Estatal solo tendré en cuenta los valores
y magnitudes ejecutadas relacionadas con este tipo de infraestructura.

Para estos efectos, el oferente debera acreditar los valores y magnitudes intervenidas dentro
del respectivo contrato, empleando alguno de los documentos validos establecidos en el
numeral 3.5.5 del Pliego de Condiciones. En todo caso, la Entidad Estatal permitird la
subsanacion, en los términos del numeral 1.6 del Pliego de Condiciones, requiriendo al
Proponente para que acredite los valores gjecutados y magnitudes intervenidas. De no
lograrse la discriminacién de los valores y magnitudes ejecutadas en el marco del respectivo
contrato, la Entidad Estatal no lo tendra en cuenta para la evaluacion.

Las auto certificaciones no serviran para acreditar la experiencia requerida, ya que con estas
no puede constatarse la ejecucién de contratos que deben certificar los terceros que
recibieron la obra, bien o servicio. Para la aplicacion de esta regla, se entiende por auto
certificaciones aquellas expedidas por el mismo Proponente, sus representantes, los
integrantes del Proponente Plural o del mismo grupo empresarial para demostrar su propia
experiencia.

Las certificaciones de experiencia expedidas por el interventor de obra no serviran para

probar la experiencia requerida.

CLASIFICACION DE LA EXPERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS”

Los Contratos aportados para efectos de acreditacién de la experiencia requerida deben estar
clasificados en alguno de los siguientes codigos:

SERVICIO DE CONSTRUCCION DE FACILIDADES
ATLETICAS Y RECREATIVAS |
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Las personas naturales o juridicas extranjeras sin domicilio o Sucursal en Colombia deberan indicar
los cédigos de clasificacion relacionados con los bienes, obras o servicios ejecutados con alguno de
los documentos validos establecidos en el Pliego de Condiciones para cada uno de los Contratos
aportados para la acreditacion de la experiencia requerida. En el evento en el que dichos documentos
no incluyan los cédigos de clasificacion, el representante legal del Proponente deberé incorporarlos
en el Formato 3 — Experiencia.

3.5.4. ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA

Los Proponentes acreditaran para cada uno de los Contratos aportados la siguiente informacion
mediante alguno, o algunos, de los documentos sefialados en la seccion 3.5.5 del Pliego de
Condiciones:

A Contratante.

B. Objeto del Contrato.

C. Principales actividades ejecutadas.

D. La magnitud, area intervenida o construida y demas condiciones de experiencia contenida

en la matriz de experiencia aplicable en el proyecto de infraestructura social que permita
establecer su alcance, en los casos que aplique.

E. La fecha de iniciacion de la ejecucion del Contrato: Esta fecha es diferente a la de
suscripcion del Contrato, a menos que de los documentos del numeral 3.5.5 de forma
expresa asf se determine.

Si en los documentos validos aportados para la acreditacion de experiencia solo se
evidencia fecha (mes, afio) de suscripcion y/o inicio del contrato: se tendra en cuenta el
ultimo dia del mes que se encuentre sefialado en la certificacion.

F: La fecha de terminacién de la ejecucion del Contrato: Esta fecha corresponde al momento
de terminacién de la ejecucion del Contrato, por lo que no necesariamente coincide con
la fecha de entrega y/o recibo final, liquidacion, o acta final, salvo que de los documentos
del numeral 3.5.5 de forma expresa asi se determine.

Si en los documentos vélidos aportados para la acreditacion de experiencia solo se
evidencia fecha (mes, afio) de terminacion del Contrato: se tendra en cuenta el primer dia
del mes que se encuentre sefialado en Ia certificacion.

G. Nombre y cargo de la persona que expide la certificacion.
H. El porcentaje de participacion del integrante del Contratista plural.
3.5.5. DOCUMENTOS VALIDOS PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA
REQUERIDA

En aquellos casos en que por las caracteristicas del objeto a contratar se requiera verificar
informacién adicional a la contenida en el RUP, el Proponente podra aportar uno o algunos de los
documentos que se establecen a continuacién, para que la Entidad realice la verificaciéon en forma
directa. Los mismos deberan estar diligenciados y suscritos por el contratante, el Contratista o el
interventor, segun corresponda. En caso de existir discrepancias entre dos (2) o mas documentos
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aportados por el Proponente para la acreditacion de la experiencia, se tendra en cuenta el orden de
prevalencia indicado a continuacion:

A. Acta de liquidacion.
B. Acta de entrega, terminacion, final o de recibo definitivo.
s Certificacion de experiencia. Expedida con posterioridad a la fecha de terminacion del

Contrato en la que conste el recibo a satisfaccion de la obra contratada debidamente
suscrita por quien esté en capacidad u obligacién de hacerlo.

D. Acta de inicio o la orden de inicio. La misma solo sera valida para efectos de acreditar la
fecha de inicio.

E Copia de la licencia de construccion y/o licencia de urbanismo.
F Planos récord finales de obra.
G. Para los contratos que hayan sido objeto de cesion, el Contrato debera encontrarse

inscrito y clasificado en el RUP o en uno o alguno de los documentos considerados como
vélidos para la acreditacién de experiencia de la persona juridica o natural cesionaria,

segun aplique. La experiencia se admitira para el cesionario Yy NO se reconocera
experiencia alguna al cedente.

H. Cualquier otro documento idéneo que acredite la experiencia exigida, tales como: el
Contrato y/o los Documentos del Proceso Contractual, los cuales deben estar suscritos
por las personas que intervinieron en su formacién o estar publicados en el SECOP.

Para efectos de acreditacion de experiencia entre particulares, el Proponente debera aportar,
ademas, la certificacion de facturacion expedida con posterioridad a la fecha de terminacion del
Contrato emitida por el revisor fiscal o contador publico del Proponente que acredita la experiencia,
segun corresponda, con la copia de |a tarjeta profesional y certificado de antecedente disciplinarios
vigente, de la Junta Central de Contadores, o los documentos equivalentes que hagan sus veces en
el pais donde se expide el documento del profesional.

3.5.6. PARA SUBCONTRATOS

Para acreditar la experiencia de subcontratos, cuyo contrato principal fue suscrito con particulares,
se aplicaran las disposiciones establecidas en el numeral anterior.

Para acreditar la experiencia de los contratos derivados de contratos suscritos con Entidades
Estatales el Proponente debera aportar los documentos que se enlistan a continuacion:

A. Certificacion del subcontrato. Certificacién expedida con posterioridad a la fecha de
terminacion del subcontrato, la cual debera estar suscrita por el representante legal del
contratista del contrato principal, del Concesionario, o del EPC o Consorcio Constructor. Asi
mismo, debe contener la informacion requerida en el Pliego de Condiciones para efectos de la
acreditacion de la experiencia.

B. Certificacion expedida por la Entidad Estatal del contrato principal del cual se derivé el
subcontrato. Esta certificacion debe contener la informacion basica del contrato principal y la
siguiente:
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I. Alcance de las obras ejecutadas en el contrato principal-

II. Informacion en la cual se evidencie que la figura de la subcontratacion es permitida en el
marco del contrato principal. En caso de que no requiera autorizacion para subcontratar, el
Proponente podra aportar con su propuesta alguno de los siguientes documentos que den
cuenta de esa circunstancia: i) copia del contrato o ii) certificacién emitida por la Entidad
Estatal, donde acredite que para subcontratar no se requeria autorizacion.

La informacion solicitada en el literal B unicamente se exige en relacién con el contrato
principal suscrito con la Entidad Estatal.

En caso de que se presenten varios niveles de subcontratacién, las reglas de los literales A yB
aplicaran hasta el primer nivel de subcontratacién. Para los siguientes niveles de subcontratacion,
la acreditacion de la experiencia se realizara con las disposiciones establecidas en el numeral
anterior. Para estos efectos, entiéndase el primer nivel de subcontratacién como aquel contrato
suscrito entre particulares, cuyo contrato principal del cual se deriva directamente, es el contrato
estatal firmado entre una Entidad Estatal y un particular.

Cuando el contratista directo y el subcontratista presenten ofertas en un mismo Proceso de
Contratacion, la experiencia derivada de las actividades subcontratadas solo pertenecera al
subcontratista. En este contexto, el contratista directo no podra acreditar dichas actividades, por lo
que no seran tenidas en cuenta para la verificacion de la experiencia.

Los Proponentes deberan advertir a la Entidad cuando en otros procesos, el contratista directo
hubiera certificado que, dentro de su contrato, se llevod a cabo la subcontratacion, por cuanto tales
actividades no seran tenidas en cuenta para efectos de acreditacién de experiencia del contratista
directo. Para tal fin, deberan informar a la Entidad, mediante comunicacién escrita, indicando el
proceso en el cual el contratista certifico la respectiva subcontratacion.

La obligacion de informar las situaciones de subcontratacion estara en cabeza de los Proponentes
y de ninguna manera dicha carga sera de la Entidad. En aquellos casos en los que el Proponente
no advierta tal situacion, la Entidad no tendra responsabilidad alguna por cuanto no fue avisada. En
ese caso, el contrato se contabilizara como un todo y no se tendra en cuenta lo relacionado con la
subcontratacion.

Cuando la Entidad haya sido advertida por alguno los Proponentes sobre situaciones de
subcontratacion, aplicara el numeral 1.11 del Pliego de Condiciones.

3.5.7. RELACION DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL

La verificacién del nimero de contratos para acreditar la experiencia se realiza de Ia siguiente
manera:

Fropo D pomo % del P D 0 O ge ob
De 1 hasta 2 75 %
De 3 hasta 4 120 %
Hasta 5 150 %

Si el numero de contratos aportados supera los cinco (5) inicialmente previstos en este
numeral, debido a la posibilidad de allegar contratos adicionales por tratarse de una Mipyme y/o
emprendimiento y empresa de mujer, estos contratos adicionales, ya sean seis (6) o siete (7)
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contratos -dependiendo si acredita una o ambas condiciones-, se tendran en cuenta para demostrar
el valor del ciento cincuenta por ciento (150 %) del valor del Presupuesto Oficial.

La verificacion se hara con base en la sumatoria de los valores totales sjecutados (incluido IVA) en
SMMLYV de los contratos que cumplan con los requisitos establecidos en este Pliego de Condiciones.

El Proponente cumple el requisito de experiencia si la sumatoria de los valores totales ejecutados
(incluido IVA) de los contratos expresados en SMMLV es mayor o igual al valor minimo a certificar
establecido en la tabla anterior.

En caso de que el nimero de contratos con los cuales el Proponente acredita la experiencia no
satisface el porcentaje minimo a certificar establecido en la tabla anterior, se calificaré la propuesta
como no habil y el Proponente podra subsanarla en los términos contemplados en la seccién 1.6.

3.6. CAPACIDAD FINANCIERA

Los Proponentes deberan acreditar los siguientes indicadores en los términos sefialados en la Matriz
1 - Indicadores financieros y organizacionales y bajo las condiciones sefialadas en el numeral 3.9:

Indicador

g% Activo Corriente
Liquidez N
Pasivo Corriente
Nivel de Pasivo Total
Endeudamiento Activo Total
Razon de
tilidad ional
Cobertura de Y l(;’ at Oﬁ)e:a(-:mna
e —— astos Interes

Si el Proponente es Plural cada indicador debe calcularse asi-

(XiL; Componente 1 del indicador;)
i-; Componente 2 del indicador;)

Indicador =

Donde n es el nimero de integrantes del Proponente Plural (Unioén Temporal o Consorcio).
El Proponente que no tiene pasivos corrientes esta habilitado respecto del indice de liquidez.

El Proponente que no tiene gastos de intereses esta habilitado respecto de la razén de cobertura de
intereses, siempre y cuando la utilidad operacional sea igual o mayor a cero (0).

El Proponente que demuestre la condicién de Mipyme domiciliada en Colombia acreditara la
capacidad financiera de acuerdo con los indicadores sefialados en la Matriz 1 — Indicadores
financieros y organizacionales. El Proponente probara la condicion de Mipyme con la copia del
certificado del Registro Unico de Proponentes el cual deberd encontrarse vigente y en firme al
momento de su presentacion.

3.7. CAPITAL DE TRABAJO
Péra el presente Proceso de Contratacion los Proponentes acreditaran:
CT=AC-PC=CTd
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Donde:
CT = Capital de trabajo
AC = Activo corriente
PC = Pasivo corriente
CTd = Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta

El capital de trabajo (CT) del oferente debera ser mayor o igual al capital de trabajo demandado
(CTd):

CT=CTd

El capital de trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta (CTd) se calcula asi:

Presupuesto oficial Férmulia |
< 800 SMMLV CTd = 20% x (PQ)
Entre 801 y 1.500 SMMLV CTd = 30% x (PQ)
2 1.501 CTd = 40% x (PO)

Donde,
CTd = Capital de trabajo demandado del proceso al cual presenta propuesta
PO = Presupuesto Oficial del proceso al cual presenta propuesta.

Siendo Proponente Plural el indicador debe calcularse asi:

n
CTProponente plural = » CT,
i=1

Donde n es el numero de integrantes del Proponente Plural (Union Temporal o Consorcio).
3.8. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

Los Proponentes deben acreditar los siguientes indicadores en los términos sefialados en la Matriz
1- Indicadores financieros y organizacionales:

Indicador Formula
Rentabilidad sobre Utilidad Operacional
Patrimonio (Roe) Patrimonio
Rentabilidad del Activo Unidad Operacional
(Roa) Activo Total

Si el Proponente es Plural cada indicador debe calcularse asi

; (XiL; Componente 1 del indicador;)
Indicador = =xcs
iL, Componente 2 del indicador;)

Donde » es el nimero de integrantes del Proponente Plural (Unién Temporal o Consorcio).
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El Proponente que demuestre la condicion de Mipyme domiciliada en Colombia acreditara la
capacidad organizacional de acuerdo con los indicadores sefialados en la Matriz 1— Indicadores
financieros y organizacionales. El Proponente probara la condicion de Mipyme con la copia del
certificado del Registro Unico de Proponentes, el cual debera encontrarse vigente y en firme al
momento de su presentacion.

3.9. ACREDITACION DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL

3.9.1 PERSONAS NATURALES O JURIDICAS NACIONALES Y EXTRANJERAS CON
DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA

La evaluacion financiera y organizacional de las propuestas se efectuara a partir de la informacién
contenida en el RUP vigente y en firme. En tal sentido, la evaluacion de la capacidad financiera se
realizara de acuerdo con la informacion reportada en el RUP, segun las disposiciones establecidas
en la Subseccion 5, de la Seccion 1, del Capitulo 1, del Titulo 1, de la Parte 2 del Decreto 1082 de
2015, o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, por lo que se tomara la informacion
financiera del mejor afio fiscal que se refleje en el registro del Proponente y que esté vigente y en
firme.

Los Proponentes extranjeros sin domicilio o Sucursal en Colombia no estan obligados a tener RUP
y por tanto la verificacion de esta informacién procedera en los términos definidos en el siguiente
numeral.

3.9.2 PERSONAS NATURALES O JURIDICAS EXTRANJERAS SIN DOMICILIO O SUCURSAL
EN COLOMBIA

Los Proponentes extranjeros sin domicilioc o Sucursal en Colombia deberan allegar la siguiente
informacion financiera de conformidad con la legislacion propia del pais de origen. Los valores deben:
(i) presentarse en Pesos Colombianos; (i) convertirse a la tasa de cambio de la fecha de corte de
los mismos y (iii) estar avalados con la firma de quien se encuentre en obligacion de hacerlo de
acuerdo con la normativa del pais de origen.

A. El estado de situacion financiera (balance general) y estado de resultado integral (estado
de resultados), acompariados por el informe de auditoria (si aplica segun la legislacion
de origen) con traduccién simple al espariol de acuerdo con las normas NIIF.

B. Copia de la tarjeta profesional del contador publico o revisor fiscal y certificado de
antecedentes disciplinarios vigente expedido por la autoridad competente de quien
realiza la conversion.

C. El Formato 4 — Capacidad financiera y organizacional para extranjeros diligenciado. En
caso de presentarse discrepancias entre la informacion consignada en el Formato 4 —
Capacidad financiera y organizacional para extranjeros y los documentos sefialados en
el literal A, prevalecera la informacion consignada en los estados financieros incluidos
en la oferta.

Las fechas de corte de los documentos sefialados en el literal A sera la informacion de acuerdo con
el mejor ano fiscal del Proponente, acompafiado del Informe de Auditoria, salvo que se acredite en
debida forma que la legislacion propia del pais de origen fije una fecha de corte diferente a la prevista
en este pliego.

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el pais del domicilio del Proponente extranjero, el
representante legal o el apoderado en Colombia deberan hacerlo constar bajo la gravedad de
juramento en el Formato 4 — Capacidad financiera y organizacional para extranjeros. El Proponente
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podra acreditar este requisito con un documento que asi lo certifique emitido por una firma de
auditoria externa.

Si los valores de los estados financieros estén expresados originalmente en una moneda diferente a
Doélares de los Estados Unidos de América, estos deberan convertirse a Pesos en los términos
definidos en la seccion 1.13.

3.10 CAPACIDAD RESIDUAL

El Proponente sera habil si su capacidad residual es mayor o igual a la capacidad residual de Proceso
de Contratacién (CRPC). Asi:

CRP = CRPC

Los Proponentes acreditaran la capacidad residual o K de contratacion conforme se describe a
continuacion. En todo caso, si con posterioridad al cierre del proceso cualquier interesado, durante
el traslado del informe de evaluacion, o la Entidad, en uso de la potestad verificadora, advierte que
se dejo de incluir, al cierre del proceso, por parte de un Proponente, alguna informacién contractual
que afecte su capacidad residual, la Entidad rechazara la oferta.

Lo anterior, sin perjuicio de las acciones administrativas y/o judiciales a que haya lugar, en contra de
la (s) persona (s) que haya (n) suscrito las certificaciones exigidas para el calculo de la capacidad
residual.

3.10.1 CALCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO DE CONTRATACION
(CRPC)

Si el plazo estimado del contrato es menor o igual a 12 meses, el calculo de la CRPC debera tener
en cuenta el siguiente proceso;

CRPC = POE — Anticipo y/o pago anticipado
Donde:
CRPC = Capacidad residual del Proceso de Contratacion
POE = Presupuesto Oficial Estimado

Si el plazo estimado del contrato es mayor a 12 meses el calculo de la CRPC debera tener en cuenta
el siguiente proceso:

POE — Anticipo y/o pago anticipado 19

C —
CRE Plazo estimado (meses)

3.10.2 CALCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP)

La capacidad residual del Proponente se calculara de la siguiente manera:;

CRP = CO + [(it%rjf_) ~§CF
En donde:
CRP = Capacidad residual del Proponente
co = Capacidad de Organizacién
E = Experiencia

41




‘ DOCUMENTO BASE
LICITACION DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
""" ) CCE-EICP-G4 T Pagina; 142de 70

3

CT = Capacidad Técnica
CF = Capacidad Financiera
SCE = Saldos de Contratos en Ejecucion

La CRP del Proponente Plural es la suma de la capacidad residual de cada uno de sus integrantes,
sin tener en cuenta el porcentaje de participacion de estos en la estructura plural; lo anterior, en
cumplimiento de lo dispuesto para tal fin en la Guia para Determinar y Verificar la Capacidad Residual
del Proponente en los Procesos de Contratacién de Obra Publica, de Colombia Compra Eficiente.
En caso de ser negativa la capacidad residual de uno de los integrantes, este valor se restara de la
capacidad residual total del Proponente Plural.

A cada uno de los factores se le asigna maximo el siguiente puntaje:

Factor Puntaje maximo

Experiencia (E)

Capacidad financiera (CF) 40
Capacidad técnica (CT) 40
Total 200

La Capacidad de Organizacion (CO) no tiene asignacion de puntaje en la férmula porque su unidad
de medida es en Pesos Colombianos y constituye un factor multiplicador de los demas factores.

El calculo de cada uno de los factores procede como sigue:
A. Capacidad de Organizacién (CO):

El factor (CO) corresponde a los Ingresos Operacionales del Proponente teniendo en cuenta lo
siguiente:

Capacidad de organizacion (CO)

Afios de informacién
financiera
Cinco (5) afios 0 mas Mayor ingreso operacional de los dltimos 5 afios

Mayor ingreso operacional de los afios de existencia del
Proponente.

USD 125.000 (Liquidados a la tasa de cambio determinada por
Menos de un (1) arfio (*) el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo cada 2 afios para
efectos del umbral del beneficio de las Mipyme.)

Entre uno (1) y cinco (5) afios

Si los ingresos operacionales del Proponente con uno (1) o mas afios de informacion financiera es
menor a USD125.000, el factor (CO) del Proponente es igual a USD125.000.

Para acreditar el factor (CO) el Proponente obligado a tener RUP debe presentar los siguientes
documentos:

I. Estado de resultados integral (estado de resultado o pérdida o ganancias), del afio en que
hayan obtenido el mayor ingreso operacional en los ltimos cinco (5) afios, debidamente
firmado por el representante legal y el contador bajo cuya responsabilidad se han preparado
y por el revisor fiscal o, en caso de no haberlo, por no estar obligado a tenerlo, por contador
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publico independiente, acompaiiados de su dictamen u opinién de conformidad con el
articulo 38 de la Ley 222 de 1995.

Il.  Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes de los
contadores publicos, revisores fiscales, contadores independientes (externos), quienes
suscribieron los documentos sefialados en el presente literal.

Los Proponentes personas naturales o juridicas extranjeras sin domicilio o Sucursal en Colombia,
deben presentar el estado de resultados integral consolidado (estado de resultados o pérdida o
ganancias) del ano en que hayan obtenido el mayor ingreso operacional en los Ultimos cinco (5)
afos, auditado, con la firma de quien se encuentre en obligacién de hacerlo, de acuerdo con la
normativa vigente en el pais de origen, en la moneda legal del pais en el cual fue emitido, de
conformidad con la legislacién propia del pais de origen.

Adicional a lo anterior, deben allegar la traduccion al idioma castellano de la informacién financiera,
observando lo siguiente: i) los valores deben ser expresados Pesos Colombianos, convertidos a la
tasa representativa del mercado (TRM) de la fecha de corte de los mismos, en los términos descritos
en la seccion 1.13 del Pliego de Condiciones; ii) presentados de acuerdo con las normas NIIF; y iii)
firmados por el contador publico colombiano que los hubiere convertido.

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el pais del domicilio del Proponente extranjero, el
representante legal o el apoderado en Colombia deberan hacerlo constar bajo la gravedad de
juramento. Asi mismo se podra acreditar este requisito por una firma de auditora externa.

B. Experiencia (E):

El factor (E) del Proponente para propésitos de la capacidad residual es acreditado por medio de la
relacion entre: i) el valor total en Pesos de los contratos relacionados con la actividad de la
construccion inscritos por el Proponente en el RUP, o Formato 5 — Capacidad residual en el
segmento 72 “Servicios de Edificacién, Construccion de Instalaciones y Mantenimiento” del
Clasificador de Bienes y Servicios; y ii) el Presupuesto Oficial del Proceso de Contratacion.

La relacion indica el nimero de veces que el Proponente ha ejecutado contratos equivalentes a la
cuantia del Proceso de Contratacion objeto de la acreditacion de la capacidad residual. Para
Proponentes individuales se expresa asi:

__ Valor total de los contratos (COP)
"~ Presupuesto total estimado (COP)

Para Proponentes Plurales, el factor (E) de un integrante se calcula asi:

B Valor total de los contratos (COP)
~ (Presupuesto total estimado * % de participacion)

El calculo del factor (E) para efectos de la capacidad residual de un integrante de un Proponente
Plural debe tener en cuenta su participacién en el Proceso de Contratacion objeto del calculo de la
capacidad residual. Si el Proponente no es plural no hay lugar a porcentaje.

El puntaje al factor (E) sera asignado con base en la siguiente tabla:
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Mayora Menor o igual a | Puntaje |
3 6 80
6 10 100
10 Mayores 120

Para acreditar el factor (E), el Proponente debe diligenciar el Formato 5 — Capacidad residual el cual
contiene los contratos inscritos en el segmento 72 y su valor total en Pesos Colombianos liqguidados
con el SMMLV. Asi mismo, el Presupuesto Oficial estimado debe ser liquidado con el SMMLV para
el afio de publicacién del Pliego de Condiciones del proceso de seleccion.

Los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o Sucursal en Colombia, adicionalmente
deben aportar copia de los Contratos ejecutados o certificaciones de terceros que hubieran recibido
los servicios de construccién de obras civiles bien sean publicos o privados. La informacion de los
Contratos soportados con las certificaciones de terceros que hubieren recibido los servicios de
construccion de obras civiles deben ser obligatoriamente los mismos que el Proponente presente en
el Formato 3 — Experiencia. La informacion del Formato 5 — Capacidad residual debera ser allegada
en Pesos Colombianos, salvo donde se registre el valor del Contrato en la moneda del pais de origen.
Cuando el valor de los contratos esté expresado en monedas extranjeras debera convertirse a Pesos
Colombianos en los términos indicados en el numeral 1.13 del Pliego de Condiciones.

C. Capacidad Financiera (CF):

El factor (CF) para propésitos de la capacidad residual se obtiene teniendo en cuenta el indice de
liquidez del Proponente con base en la siguiente férmula:

Activo Corriente
Pasivo Corriente

indice de liquidez =

El puntaje para la liquidez se debe asignar con base en la siguiente tabla;

DI Q)
D
U

0 0,5 20
0,5 0,75 25
0,75 1,00 30
1,00 1,5 35
1,5 Mayores 40

El indice de liquidez del Proponente se verifica con el RUP. Si el Proponente no tiene antigiiedad
suficiente para tener estados financieros auditados a 31 de diciembre del afo inmediatamente
anterior, deben tenerse en cuenta los estados financieros de corte trimestral o de apertura, suscritos
por el representante legal y el auditor.

Para los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio 0 Sucursal en Colombia, la informacién
requerida para el factor (CF) exigido para el calculo de Ia capacidad residual del Proponente esta
contemplada en el numeral de los requisitos de capacidad financiera del Pliego de Condiciones.

Cuando el Proponente tiene un pasivo corriente igual a cero (0) y por consiguiente su indice de
liquidez sea indeterminado, la Entidad debe otorgar el mayor puntaje en el componente de capacidad
financiera (CF).
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D. Capacidad Técnica (CT):

El factor (CT) para propésitos de la capacidad residual se asigna teniendo en cuenta el nimero de
socios y profesionales de la arquitectura, ingenieria y geologia vinculados mediante una relacién
laboral o contractual vigente conforme con la cual desarrollen actividades relacionadas directamente
con la construccion.

Para acreditar el factor (CT) el Proponente o integrante nacional y extranjero con o sin Sucursal en
Colombia deben diligenciar el Formato 5 — Capacidad residual.

El puntaje del factor (CT) se asigna con base en la siguiente tabla:

| Desde Hasta = Puntaje
1 5 20
6 10 30
11 Mayores 40

E. Saldos Contratos en Ejecucion (SCE):

El Proponente debe presentar el Formato 5 — Capacidad residual suscrito por su representante legal
y su revisor fiscal si el Proponente estd obligado a tenerlo, o por el contador o su auditor
independiente el cual contenga la lista de los contratos en ejecucion tanto a nivel nacional como
internacional indicando: i) el valor del Contrato; ii) el plazo del Contrato en meses; iii) la fecha de
inicio de las obras del Contrato, dia, mes, afio; iv) sila obra la ejecuta un Consorcio o Unién Temporal
junto con el porcentaje de participacién del integrante que presenta el certificado, y v) si el Contrato
se encuentra suspendido, de ser asi, la fecha de suspension. En el certificado debe constar
expresamente si el Proponente tiene o no contratos en ejecucion.

Para acreditar el factor (SCE) el Proponente tendra en cuenta lo siguiente:

I El factor SCE es la suma de los montos por ejecutar de los contratos vigentes durante los
12 meses siguientes. Si el nimero de dias por ejecutar en un contrato es superior a 12
meses, es decir 360 dias, el factor (SCE) solo tendra en cuenta la proporcién lineal de 12
meses.

Il.  Los Contratos de obras civiles en ejecucion son aquellos que a la fecha de presentacion de
la oferta obligan al Proponente con Entidades Estatales o privadas para realizar obras civiles.
Estas incluyen las obras civiles de los Contratos de concesion y los Contratos de obra
suscritos con concesionarios, asi como los contratos suspendidos y aquellos que no tengan
acta de inicio. No se entenderan como contratos en ejecucion los que se encuentren en
liquidacion.

lll.  Se tendran en cuenta los contratos de obras civiles en ejecucion suscritos por el Proponente
0 por sociedades, Consorcios o Uniones Temporales en los cuales el Proponente tenga
participacion.

V. Si un Contrato se encuentra suspendido, el célculo del (SCE) de dicho Contrato debe
efectuarse asumiendo que lo que falta por ejecutar iniciara en la fecha de presentacién de
la oferta del Proceso de Contratacion. Si el Contrato esta suspendido el Proponente debe
informar el saldo pendiente por ejecutar.

V.  El calculo del factor (SCE) debe hacerse linealmente calculando una ejecucion diaria
equivalente al valor del contrato dividido por el plazo del contrato expresado en dias. Este
resultado se multiplica por el nimero de dias pendientes para cumplir el plazo del contrato y
si el Contrato es ejecutado por una estructura plural por la participacion del Proponente en
la respectiva estructura,
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VI.  Para los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o Sucursal en Colombia deben
diligenciar el Formato 5 — Capacidad residual firmado por la persona natural o el
representante legal de la persona juridica y el contador publico colombiano que los hubiere
convertido a Pesos Colombianos usando para ello la seccién 1.13 del Pliego de Condiciones.

4  CAPITULO IV. CRITERIOS DE EVALUACION, ASIGNACION DE PUNTAJE Y CRITERIOS
DE DESEMPATE

La Entidad calificara las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con los siguientes
puntajes:

Puntaje maximo

Oferta econémica 59,5
Factor de calidad 10
Factor de sostenibilidad técnico 9
ambiental agregado
Apoyo a la industria nacional 20
Vinculacién de personas con
: 3 1
discapacidad
Emprendimientos y empresas de 025
mujeres '
Mipyme 0,25
Total 100

Las Entidades deberan reducir durante la evaluacion de las ofertas dos puntos (2) alos Proponentes
que se les haya impuesto una o mas multas o clausulas penales durante el Gltimo afio, contado a
partir de la fecha prevista para el cierre del proceso, sin importar la cuantia y sin perjuicio de las
demas consecuencias derivadas del incumplimiento. Esta reduccién también afectara a los
Consorcios y a las Uniones Temporales si alguno de sus integrantes se encuentra en la situacion
anterior.

La reduccion del puntaje antes sefialada no se materializara en caso de que los actos administrativos
que hayan impuesto las multas sean objeto de medios de control jurisdiccional previstos en la Ley
1437 de 2011 o las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan. Ademas, se aplicara sin
perjuicio de lo dispuesto en el articulo 6 de la Ley 2020 de 2020. Lo anterior de conformidad con el
articulo 58 de la Ley 2195 de 2022 y las normas que lo modifiquen, sustituyan, adicionen o
reglamenten.

4.1.0FERTA ECONOMICA

La forma de pago sera a Precios Unitarios.

Para calificar este factor se tendra en cuenta el valor total indicado en la propuesta economica o el
obtenido de la correccion aritmética. La propuesta econémica debera ser allegada en el Sobre 2 y
firmada.

El valor de la propuesta econémica debe presentarse en Pesos Colombianos y contemplar todos los
costos directos e indirectos para la completa y adecuada ejecucion de la obra del proceso, los riesgos
y la administracion de estos.

Al formular la oferta, el Proponente acepta que estaran a su cargo todos los impuestos, tasas y
contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o
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municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones
contemplados por las autoridades.

Los estimativos técnicos que hagan los Proponentes para la presentacion de sus ofertas deben tener
en cuenta que la ejecucion del Contrato se regiré integramente por lo previsto en los Documentos
del Proceso y que en sus calculos econémicos deben incluir todos los aspectos y requerimientos
necesarios para cumplir con las obligaciones contractuales y asumir los riesgos previstos en dichos
documentos.

El desglose de los andlisis de Precios Unitarios publicados por la Entidad es Unicamente de
referencia, constituye una guia para la preparacion de la oferta. Si existe alguna duda o interrogante
sobre la presentacion de estos andlisis de Precios Unitarios y el precio de estudios publicados por la
Entidad, es deber de los Proponentes hacerlos conocer dentro del plazo establecido en el Anexo 2
- Cronograma para allegar observaciones al proyecto de Pliego de Condiciones para que la Entidad
los pueda estudiar.

4.1.1. AlLU.

El Proponente debe calcular un A.LU. que contenga todos los costos en los que incurre el
proponente, futuro contratista, para ejecutar y cumplir el contrato.

EIA.L.U. debe expresarse en un porcentaje (%) y debe consignarlo y discriminarlo en la propuesta
econémica.

Cuando el Proponente exprese el A.l.U. en porcentaje (%) y en Pesos, prevalece el valor expresado
en porcentaje (%). El porcentaje del A.l.U. que presenten los Proponentes no debe ser superior al
porcentaje total del A.l.U establecido en el Formulario 1- Formulario de Presupuesto Oficial. En
consecuencia, el Proponente puede configurar libremente el porcentaje individual de la “A”, de la “I"
y de la “U", siempre que la sumatoria de ellos no exceda el porcentaje total definido por la Entidad
en el Formulario 1— Formulario de Presupuesto Oficial.

Los componentes internos de la administracién (A) deberan ser presentados por el adjudicatario del
Proceso de Contratacion en la oportunidad establecida en el numeral 8.1 del Pliego de Condiciones.

4.1.2. CORRECCIONES ARITMETICAS

La Entidad solo efectuara correcciones aritméticas originadas por:

A. Las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta econémica, cuando exista un
error que surja de un calculo meramente aritmético cuando la operacién ha sido
erréneamente realizada.

B. El ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios contenidos en la
propuesta econdmica y del valor del IVA, asi: cuando la fraccién decimal del peso sea igual
0 superior a punto cinco (0.5) se aproximara por exceso al nimero entero siguiente del peso
y cuando la fraccion decimal del peso sea inferior a punto cinco (0.5) se aproximara por
defecto al numero entero.

La Entidad a partir del valor total corregido de las propuestas asignara el puntaje de conformidad con
el proceso del numeral 4.1.4.

4.1.3. PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO

En el evento en el que el precio de una oferta, al momento de su evaluacién, no parezca suficiente
para garantizar una correcta ejecucion del Contrato, de acuerdo con la informacién recogida durante
la etapa de planeacion y particularmente en el estudio del sector, la Entidad aplicara el proceso
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descrito en el articulo 2.2.1.1.2.2.4. del Decreto 1082 de 2015, ademas podra acudir a los paréametros
definidos en la Guia para el manejo de ofertas artificialmente bajas en Procesos de Contratacion de
Colombia Compra Eficiente, como un criterio metodolégico.

4.1.4. DETERMINACION DEL METODO PARA LA PONDERACION DE LA PROPUESTA
ECONOMICA

La Entidad seleccionara el método de ponderacién de la propuesta econémica de acuerdo con las
siguientes alternativas:

Concepto | ~ Método
1 Mediana con valor absoluto
2 Media geométrica
3 Media aritmética baja
4 Menor valor

Para determinar el método de ponderacién, la Entidad tomara los centavos de la Tasa de Cambio
Representativa del Mercado (TRM), certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia (en
su sitio web: [https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819]).

El dia de la audiencia de adjudicacién, la Entidad iniciara respondiendo y resolviendo las
observaciones presentadas al informe de evaluacion, de conformidad con el numeral 2.6 del Pliego
de Condiciones. Acto seguido, la Entidad iniciara la apertura de los sobres de las ofertas econémicas
y definira el método de ponderacién de las propuestas de acuerdo con la TRM que rija al dia habil
siguiente; sin embargo, la Entidad debe finalizar la apertura de los sobres econémicos hasta antes
de las 3:00 pm. De conformidad con lo anterior, la Entidad no debera abrir los sobres econdémicos
teniendo conocimiento de la TRM que regira al dia habil siguiente. En este sentido, atendiendo a las
circunstancias anteriores y las particularidades de cada caso, la Entidad podré optar por suspender
la audiencia y reiniciarla cuando lo considere conveniente, de manera que inicie y finalice la apertura
de los sobres antes de las 3:00 pm del dia respectivo.

En el evento que la Entidad deba suspender la audiencia por cualquier motivo, se tendra como
meétodo de ponderacion el que rija el dia habil siguiente del dia en que efectivamente se realice la
apertura del segundo sobre.

En cualquiera de los supuestos sefalados, la Entidad debe iniciar y agotar la apertura de los sobres
econdémicos y la definicion del método de ponderacién en un mismo dia hasta antes de las 3:00 pm.
Iguaimente, el método definido el dia de la apertura del sobre econémico seguira rigiendo aun
cuando la Entidad deba suspender la audiencia.

Para mayor claridad, y siendo esta la regla prevalente de acuerdo con lo indicado, /a TRM que la
Entidad utilizara para determinar el método de ponderacién seré la que rija el dia habil siguiente del
dia en que efectivamente se realice la apertura del segundo sobre. Esto es, la que la
Superintendencia Financiera publique en horas de la tarde el dia de Ia apertura del segundo sobre.
[Por ejemplo, si la audiencia de adjudicacion se realiza el 10 de febrero de 2020 y ese mismo dia se
abre el segundo sobre, la TRM que se usara para determinar el método de evaluacién sera la del 11
de febrero de 2020, que se publica en la tarde del 10 de febrero de 2020].

El metodo de ponderacion se determinara de acuerdo con los rangos del siguiente cuadro:

Rarigo (inclusive)

Niémero

Mediana con valor absoluto
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Método

De 0.25a 0.49 2 Media geométrica
De 0.50 2 0.74 3 Media aritmética baja
De 0.75 a2 0.99 4 Menor valor

En todos los casos se tendra en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como puntaje
y las formulas se aplicaran con las propuestas que no han sido rechazadas y se encuentran validas.

Las propuestas que al aplicar las formulas obtengan puntajes negativos obtienen cero (0) puntos en
la oferta econdmica.

A. Mediana con valor absoluto

La Entidad calculard el valor de la mediana con los valores de las propuestas habiles. En esta
alternativa se entendera por mediana de un grupo de valores el resultado del calculo que se obtiene
a traves de la aplicacion del siguiente proceso: la Entidad ordenara los valores de las propuestas
habiles de manera descendente. Si el nimero de valores es impar, la mediana corresponde al valor
central, si el nimero de valores es par, la mediana sera el promedio de los dos valores centrales.

Me = Mediana(Vy; Vs..; ... V)
Donde:

* Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i".
* m: Es el nimero total de propuestas econdmicas vélidas recibidas por la Entidad.
* Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas econdémicas validas.

Bajo este método la Entidad asignara el puntaje asi:

I. Si el numero de valores de las propuestas habiles es impar, el maximo puntaje sera
asignado a la propuesta que se encuentre en el valor de la mediana. Para las otras
propuestas, se utilizara la siguiente férmula:

Me —V;
Me

Puntaje = [{1— l

} + Puntaje méximo]

Donde:
* Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas econdémicas validas.
* Vi Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “.

Il. Siel nimero de valores de las propuestas habiles es par, se asignara el méximo puntaje
a la propuesta que se encuentre inmediatamente por debajo de la mediana. Para las
otras propuestas, se tilizara la siguiente formula

VMe === VI

Puntaje = [{1 - |
: VMe

} * Puntaje ma’ximo]

Donde:

* Vme: Es el valor de la propuesta econdmica valida inmediatamente por debajo de la
mediana.
* Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i".
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B. Media Geométrica

Para calcular la Media Geomeétrica se tomara el valor de las propuestas habiles para el respectivo
factor de calificacion para asignar el puntaje de conformidad con el siguiente procedimiento:

MG="/V, *V, * Vg5 ..*V,
Donde:

+ MG: Es la media geométrica de todas las ofertas habilitadas.
* \1: Es el valor de una propuesta habilitada.

* Vn: Es el valor de la propuesta n habilitada.

* n: La cantidad total de propuestas habilitadas.

Para efectos de la asignacion de puntaje se tendra en cuenta lo siguiente: se otorgara el maximo
puntaje al valor de la propuesta que se encuentre mas cerca (por exceso o por defecto) al valor de
la media geometrica calculada para el factor correspondiente.

Las demas propuestas recibiran puntaje de acuerdo con la siguiente ecuacién:

IMG-V;] )

Puntaje = Puntaje maximo = (l —( e

C. Media Aritmética Baja

Consiste en determinar el promedio aritmético entre la propuesta valida mas baja y el promedio
simple de las ofertas habiles para calificacion econémica.
X‘-ﬁ-\‘ = (Vmil12+ X)

Donde:

Vmin: ES €l valor total corregido de la propuesta valida mas baja.
+ X: Es el promedio aritmético simple de las propuestas econémicas validas.
+ Xg: Es la media aritmética baja.

La Entidad procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

%~ -
Puntaje maximo * (1 - ( BX_ ')) Para valores menores o iguales a Xg
B
Puntaje =
e | — Vi | _
Puntaje maximo | 1 — N Para valores mayores a Xg
B
Donde:

* X;p: Es la media aritmética baja.
* Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i".

D. Menor Valor
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