Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.9350844
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	4 días de tiempo transcurrido *(19/02/2026 4:12:34 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CD-136-2026
Objeto del contrato	Ejecución de las Intervenciones necesarias para atender las Afectaciones Ocasionadas por la Ola Invernal en la Infraestructura Vial Veredal del municipio de Necoclí, en el marco de la Declaratoria de Calamidad Pública y Urgencia Manifiesta, con el fin de restablecer la Conectividad y garantizar la Movilidad Segura de la Población
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	3 Meses
Fecha de inicio de contrato	3 días de tiempo transcurrido *(20/02/2026 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	25/05/2026 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

ALCALDIA MUNICIPIO DE NECOCLI

COLOMBIA, Necoclí

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

YOMA CONSTRUCCIONES SAS

COLOMBIA, Planeta Rica
Número de documento 901653259

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
YOMA CONSTRUCCIONES SAS	BANCOLOMBIA	Ahorros	68700002511

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *YOMA CONSTRUCCIONES SAS YOMA* ***Fecha de aprobación:*** *19/02/2026 4:29:45 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Guillermo José Cardona Moreno* ***Fecha de aprobación:*** *19/02/2026 6:19:58 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_9350844_Firmado
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Contratación directa
Unidad de contratación	Municipio de Necocli
Proceso de Contratación	CD-136-2026
Título de la oferta	
Cuantía del contrato	685.000.000 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017 ☐Sí ☑No

Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: A definir

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Buen manejo y correcta inversión del anticipo			
☑% del anticipo	100,00	Fecha de vigencia (desde)	1 día para terminar *(25/02/2026 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	25/09/2026 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Cumplimiento del contrato			
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	1 día para terminar *(25/02/2026 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	25/11/2026 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios			
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	1 día para terminar *(25/02/2026 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	25/05/2029 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	1 día para terminar *(25/02/2026 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	25/11/2026 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV 200

Fecha límite para entrega de garantías: 2 días para terminar *(25/02/2026 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 2 días de tiempo transcurrido *(20/02/2026 8:14:39 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.19473613	Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo ⚠	Contrato de seguro	966.681.000,00 COP	SEAS URABA SEGUROS	19/05/2029 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.9350844
Proveedor YOMA CONSTRUCCIONES SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Carrera 50 N°. 52 - 46, Calle el Cucharo, Necoclí - Antioquia
Ubicación CO-ANT-05490 - Necoclí
País COLOMBIA
Departamento Antioquia
Municipio Necoclí
Dirección Carrera 50 N°. 52 - 46, Calle el Cucharo, Necoclí - Antioquia
Código postal 057870

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Carrera 50 N°. 52 - 46, Calle el Cucharo, Necoclí - Antioquia	COLOMBIA > Antioquia > Necoclí

Bienes y servicios

1 CO1.PCONTR.9350844

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
685.000.000,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	72141003	Ejecución de las Intervenciones necesarias para atender las Afectaciones Ocasionadas por la Ola Invernal en la Infraestructura Vial Veredal del municipio de Necoclí, en el marco de la Declaratoria de Calamidad Pública y Urgencia Manifiesta, con el fin de restablecer la Conectividad y garantizar la Movilidad Segura de la Población	1,00	UN	685.000.000,00	685.000.000,00	685.000.000,00

2 CO1.PCONTR.9350844

2.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
685.000.000,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	72141003	Ejecución de las Intervenciones necesarias para atender las Afectaciones Ocasionadas por la Ola Invernal en la Infraestructura Vial Veredal del municipio de Necoclí, en el marco de la Declaratoria de Calamidad Pública y Urgencia Manifiesta, con el fin de restablecer la Conectividad y garantizar la Movilidad Segura de la Población	1,00	UN	685.000.000,00	685.000.000,00	685.000.000,00

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

	Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
	Formato de Experiencia	☐	☐
	Certificaciones	☐	☐
	Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
	RUP	☐	☐
✔	RUT	☑	☐
	Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
	Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
	Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
	Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
	La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
	Actas de Asamblea	☐	☐
✔	Anexo de Acreditación de experiencia	☑	☐
	Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
	Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
	Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
	Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
	Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
	Plan de amortización	☐	☐
	Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el	☐	☐

	acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.		
	Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Documentos del contrato

Documento	Nombre del documento	Detalle	Solicitud de confidencialidad?	Confidencial
Anexo de Acreditación de experiencia	***Sin documento***			
RUT	***Sin documento***			

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: -
Fecha de entrega de documentos del proveedor: -

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
1. ANEXO TECNICO - URGENCIAS VIAS.pdf	1. ANEXO TECNICO - URGENCIAS VIAS.pdf	(detalle)
2. ESTUDIOS DEL SECTOR - URGENCIAS VIAS.pdf	2. ESTUDIOS DEL SECTOR - URGENCIAS VIAS.pdf	(detalle)
3. ESTUDIOS PREVIOS URGENCIA MANIFIESTA VIAS.pdf	3. ESTUDIOS PREVIOS URGENCIA MANIFIESTA VIAS.pdf	(detalle)
4. Contrato (12).pdf	4. Contrato (12).pdf	(detalle)
5. Delegación Supervisión (10).pdf	5. Delegación Supervisión (10).pdf	(detalle)
AU + APU.pdf	AU + APU.pdf	(detalle)
Certificado de Disponiblidad Presupuestal.pdf	Certificado de Disponiblidad Presupuestal.pdf	(detalle)
DOCUMENTACION CONTRATISTA YOMA.pdf	DOCUMENTACION CONTRATISTA YOMA.pdf	(detalle)
MEMORIA DE CANTIDADES DE VIAS URGENCIA MANIFIESTA 2026.pdf	MEMORIA DE CANTIDADES DE VIAS URGENCIA MANIFIESTA 2026.pdf	(detalle)
PRESUPUESTO DE VIAS URGENCIA MANIFIESTA 2026.pdf	PRESUPUESTO DE VIAS URGENCIA MANIFIESTA 2026.pdf	(detalle)
PROPUESTA ECONOMICA CONTRATISTA YOMA.pdf	PROPUESTA ECONOMICA CONTRATISTA YOMA.pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Guillermo José Cardona	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	71618388	Guardar y notificar
Supervisor	Javier Arley Pulgarin Pe	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1035430966	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	Javier Arley Pulgarin Pe	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1035430966	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	Javier Arley Pulgarin Peña	3 días de tiempo transcurrido *(19/02/2026 6:19:58 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Guillermo José Cardona Moreno
Ordenador del Gasto	Guillermo José Cardona Moreno	3 días de tiempo transcurrido *(19/02/2026 6:19:58 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Guillermo José Cardona Moreno
Supervisor	Javier Arley Pulgarin Peña	3 días de tiempo transcurrido *(19/02/2026 6:19:58 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Guillermo José Cardona Moreno

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐Sí ☑No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☑Sí ☐No *	685.000.000
Participación para educación	☐Sí ☑No *	
Participación para salud	☐Sí ☑No *	
Participación para propósito general	☑Sí ☐No *	685.000.000
Deporte y recreación	☐Sí ☑No *	
Cultura	☐Sí ☑No *	
Propósito general Libre inversión	☑Sí ☐No *	557.580.934
Propósito general libre destinación municipios categorías 4, 5 y 6	☑Sí ☐No *	127.419.066
Asignaciones Especiales	☐Sí ☑No *	

Agua potable y saneamiento básico	☐ Sí ☑ No *	
Atención integral de la primera infancia (Saldos)	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐ Sí ☑ No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐ Sí ☑ No *	
Recursos de Crédito	☐ Sí ☑ No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐ Sí ☑ No *	
	Total	685.000.000

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	202600000000156	2026	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	00199	CDP	No se ha iniciado		685.000.000 COP		-	Editar

Saldo de CDP	0 COP
Saldo de vigencias futuras	0 COP
Saldo total a comprometer	0 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	00276	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	685.000.000 COP	685.000.000 COP	685.000.000 COP	-		Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP	685.000.000 COP
Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	685.000.000 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-