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ANALISIS DEL SECTOR ECONOMICO Y DE LOS OFERENTES
CONCURSO DE MERITOS No. 001-2026

“INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL
PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCION DE SISTEMAS INDIVIDUALES DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y SANEAMIENTO BASICO EN SECTORES
DISPERSOS DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE HACARI, NORTE DE
SANTANDER"”

1. JUSTIFICACION DEL PRESENTE DOCUMENTO

El presente documento se elabora para dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto
1082 del 26 de mayo de 2015 en su Articulo 2.2.1.1.1.6.1. “Deber de Analisis de las
Entidades Estatales”, el cual cita que “la Entidad Estatal debe hacer, durante la etapa de
planeacion, el analisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de
Contratacién desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y
de analisis de Riesgo” y “dejar constancia de dicho andlisis en los Documentos del
Proceso”.

La metodologia para el desarrollo del presente Estudio del Sector se rige segun lo
definido por la Agencia de Contratacion Publica Colombia Compra Eficiente en el
documento G-EES-02 denominado “Guia para la Elaboracion de Estudios del Sector”, la
cual recomienda abarcar los aspectos relacionados con las variables macroeconémicas,
tales como la participacion del sector en el PIB o la participacion del mismo en la
generacion de empleo y, en general, de la evolucién del sector dentro de la coyuntura
economica nacional en la medida en que la complejidad el proceso lo requiera.

Este estudio abarca principalmente los aspectos generales del sector, los cuales
comprenden los aspectos econémicos, técnicos y regulatorios, asi como el estudio de la
demanda vy el estudio de la oferta. Los aspectos econémicos contextualizan el sector a
nivel macroeconémico, indicando su participacion en la economia del pais, las principales
variables que lo afectan, agentes que lo conforman, costos generales, agremiaciones
importantes, etc. Por otra parte, los aspectos técnicos hacen referencia a las condiciones
técnicas reales de las posibles oferentes en el proceso, caracteristicas y calidad del
servicio, condiciones del equipo humano requerido, valor agregado del servicio, etc. En
los aspectos regulatorios se analizan las principales normas que regulan a los
prestadores del servicio, al propio servicio en si, y todo lo que influya de manera directa
en la prestaciéon del mismo, no sélo desde la perspectiva legal sino también desde Ia
perspectiva econdmica y tributaria.
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En adicidn a lo anterior, el estudio de la Oferta investiga las caracteristicas de los posibles
oferentes para suministrar el servicio requerido, su tamafio, posibles caracteristicas
financieras, etc., mientras que el estudio de la demanda analiza, en lo posible, los
procesos similares anteriores con el fin de establecer predicciones sobre los
requerimientos en referencia al objeto del estudio.

Para dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1082 de 2015 en su Articulo
2.2.1.1.1.6.1. “Deber de analisis de las Entidades Estatales”, el cual cita que “la Entidad
Estatal debe hacer, durante la etapa de planeacidn, el analisis necesario para conocer el
sector relativo al objeto del Proceso de Contratacion desde la perspectiva legal,
comercial, financiera, organizacional, técnica, y de anadlisis de Riesgo” y “dejar
constancia de dicho analisis en los Documentos del Proceso”, y siguiendo ademas la
metodologia definida por la Agencia de Contratacion Publica Colombia Compra Eficiente
en el documento G-EES-01 denominado “Guia para la Elaboracion de Estudios del
Sector”, la Alcaldia Municipal de Hacari desarrolla el presente estudio del Sector con el
fin de adelantar el proceso de seleccion acorde con el objeto del presente documento.

2. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD

La Constitucién Politica en su articulo 311 establece que al Municipio como entidad
fundamental de la divisidn politico-administrativa del estado le corresponde prestar los
servicios publicos que determine la ley, asi mismo en su articulo 365, establece que los
servicios son inherentes a la finalidad social del Estado y que es deber del Estado
asegurar su prestacion eficiente a todos los habitantes del territorio nacional.

Por otra parte, el articulo 2° de nuestra Constitucidon Politica, sefala que son fines
esenciales del Estado: “... servir a la comunidad, promover la prosperidad general y
garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la
Constitucion; facilitar la participacion de todos en las decisiones que los afectan y en la
vida econdmica, politica, administrativa y cultural de la Nacién; defender Ia
independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia
pacifica y la vigencia de un orden justo.(...)".

En concordancia con los articulos anteriores, el articulo 209 superior advierte que la
funcion administrativa esta al servicio de los intereses generales y que “...Las autoridades
administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los
fines del Estado. La administracion publica, en todos sus o6rdenes, tendra un control
interno que se ejercera en los términos que senale la ley”.
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De acuerdo con esto la ley 80 de 1993 “Por la cual se expide el Estatuto General de
Contratacién de la Administracién Publica” en su articulo 3 en cuanto a los fines de la
contratacion estatal dispuso:

“ARTICULO 30. DE LOS FINES DE LA CONTRATACION ESTATAL. Los servidores publicos
tendran en consideracion que al celebrar contratos y con la ejecucion de los mismos, las
entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente
prestacion de los servicios publicos y la efectividad de los derechos e intereses de los
administrados que colaboran con ellas en la consecucién de dichos fines. Los
particulares, por su parte, tendran en cuenta al celebrar y ejecutar contratos con las
entidades estatales que colaboran con ellas en el logro de sus fines y cumplen una
funcion social que, como tal, implica obligaciones”.

La construcciéon de sistemas individuales de tratamientos de aguas residuales y
saneamiento basico en sectores de la zona rural dispersa destino a poblacién vulnerable,
familias victimas de la violencia y/o en extrema pobreza en el municipio de Hacari, Norte
de Santander, es un proyecto prioritario que busca mejorar las condiciones de vida de
una comunidad especialmente necesitada. La necesidad de este proyecto surge de la
carencia de instalaciones sanitarias adecuadas, lo que afecta de manera negativa la salud,
la higiene y la dignidad de las comunidades con estas carencias.

El municipio adelant6 el proceso de Licitacién Publica para la construccidn de sistemas
individuales de tratamientos de aguas residuales, es importante adelantar el proceso de
para contratar la interventoria, que en este caso actia como un mecanismo de control y
acompafamiento que fortalece la calidad de la obra, la correcta ejecucion de los recursos
y el impacto social del proyecto. Su implementacién es indispensable para garantizar que
las unidades sanitarias sean funcionales, seguras y sostenibles, contribuyendo de manera
efectiva a mejorar la salud publica y la calidad de vida de la poblacion beneficiada.

Desde el punto de vista técnico, la interventoria verifica que la obra se ejecute conforme
a los disefios, especificaciones, normas de calidad y disposiciones sanitarias vigentes.
Esto es especialmente importante en las unidades sanitarias, ya que cualquier falla en
la construccidn, instalaciones hidraulicas o sistemas de saneamiento puede generar
riesgos para la salud publica y afectar el uso adecuado de la infraestructura.

En el aspecto administrativo, la interventoria permite un control permanente sobre el
cumplimiento del contrato, los plazos establecidos y la correcta documentacidon de cada
etapa del proyecto. Este seguimiento garantiza orden, transparencia y una adecuada
coordinacion entre las partes, evitando retrasos, incumplimientos y conflictos
contractuales.

Desde el componente financiero, la interventoria asegura que los recursos se utilicen de
manera eficiente y conforme a lo contratado, validando que los pagos correspondan al
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avance real de la obra. Este control es clave para prevenir sobrecostos, pagos indebidos
y para proteger la inversion publica.

Este proyecto se alinea con el Plan de Desarrollo Municipal de Hacari 2024-2027,
en el marco del sector "VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO" a través del programa
Acceso de la poblacién a los servicios de agua potable y saneamiento basico y el
sector “"INCLUSION SOCIAL Y RECONCILIACION"” donde se contemplan diversas
acciones orientadas a mejorar las condiciones de vida de la poblacién vulnerable y
promover el desarrollo integral del municipio. Este proyecto responde a indicadores de
producto como la mejora de viviendas mediante la construccién de unidades sanitarias,
asegurando que los habitantes de Hacari cuenten con instalaciones sanitarias adecuadas,
lo cual es fundamental para su desarrollo social y econémico.

Por lo tanto, el municipio de Hacari requiere contratar a una persona natural o juridica
para la ejecucion del proyecto: “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA PARA EL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCION DE SISTEMAS
INDIVIDUALES DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y SANEAMIENTO
BASICO EN SECTORES DISPERSOS DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE
HACARI, NORTE DE SANTANDER”

3. ALCANCE DETALLADO Y PRECIO

Para la obtencion de una aproximacion a los precios reales necesarios para llevar a cabo
el objeto del presente proceso fue necesario realizar cotizaciones para obtener un precio
promedio para cada uno de los productos a contratar.

El precio del presente proceso incluye los costos directos e indirectos en que incurra el
contratista para la debida ejecucién del contrato, los honorarios, el Impuesto al Valor
Agregado (IVA) y demas costos necesarios para el normal desarrollo contractual, tales
como impuestos nacionales y departamentales. Se debe observar que cada presupuesto
es "Unico", y por tal motivo los parametros anteriormente descritos pueden afectar de
manera parcial o total el analisis del mismo.

Se establece un monto para el proceso de contratacion el cual se gastara de acuerdo a la
necesidad, donde se pacta el pago de la contraprestacion a precios unitarios, conforme a
unos valores asignados a los bienes o servicios ofrecidos, que son objeto del suministro
y que se entregaran a la entidad, por demanda, durante el plazo de ejecucion del
contrato, sin exceder el valor o presupuesto oficial asignado.

El presupuesto para el actual proceso de contratacion con Certificado de disponibilidad
presupuestal CD 0029 del 16 de enero de 2026, mediante rubro
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2.3.2.02.02.008.40.09 VIVIENDAS BENEFICIADAS CON LA CONSTRUCCION DE

UNIDADES SANITARIAS, el presupuesto oficial incluye IVA, impuestos y demas.

Tabla 1. Presupuesto

1. COSTOS DE PERSONAL

) VALOR
No. | DESCRIPCION DEL CARGO | CANTIDAD VL F-M. | cosTo MES L TOTAL pOR | PURACION | /), OR TOTAL
MES % % MES meses
PERSONAL PROFESIONAL
1,1 | DE APOYO Y
ADMINISTRATIVO
1,1,1 | Director de Interventoria 1,00 4.500.000,00 | 1,96 | 8.820.000,00 0,50 4.410.000,00 1,67 7.364.700,00
1,1,2 | Secretaria 1,00 1.750.905,00 | 1,96 | 3.431.773,80 1,00 3.431.773,80 1,67 5.731.062,25
A | SUBTOTAL PERSONAL PROFESIONAL DE APOYO Y ADMINISTRATIVO 13.095.762
1 | PERSONAL PROFESIONAL
2 | EN OBRA
1,2,1 | Residente de Interventoria 1,00 3.000.000,00 | 1,96 | 5.880.000,00 1,00 5.880.000,00 1,67 9.819.600,00
B | SUBTOTAL PERSONAL PROFESIONAL EN OBRA 9.819.600
C. SUB TOTAL COSTO PERSONAL (A+B) 22.915.362
2. COSTOS INDIRECTOS
. VALOR PLAZO
No. DESCRIPCION CANTIDAD BRI s COSTO MES Llelles TOTAL POR | EJECUCION | VALOR TOTAL
MES %
MES MESES
2,1 | Papeleria y suministros 1,00 849.366,32 849.366,32 1,00 849.366,32 1,67 1.418.442
Edicion de informes (incluye
2,2 | fotografias, impresiones, 1,00 1.300.000,00 1.300.000,00 1,00 1.300.000,00 1,67 2.171.000
ploteos)
2,4 | Arrendamiento 1,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1,00 1.000.000,00 1,67 1.670.000
2,5 | Servicios publicosy 1,00 660.000,00 660.000,00 1,00 660.000,00 1,67 1.102.200
comunicaciones
Alquiler de vehiculo tipo
2,6 | camionta 4x4 doble cabina con 1,00 4.000.000,00 4.000.000,00 1,00 4.000.000,00 1,67 7.431.500
platon - sin conductor

D. TOTAL GASTOS OPERACIONALES

13.793.141,75
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E. TOTAL 1. COSTOS PERSONAL + 2 GASTOS OPERACIONALES POR EL TERMINO DE EJECUCION (C+D) 36.708.504,00

3. IMPUESTOS Y GARANTiAS

3.1 IMPUESTOS

No. DESCRIPCION BASE % VALOR TOTAL
3,1,4 E,Isgg;”'p'”a Pro-Hospital Erasmo 53.128.651,00 |  2,00% $1.062.573
3,1,3 | Estampilla Pro- Universidad 53.128.651,00 | 4 ggop $531.287
3,1,2 | Estampilla Pro-Cultura 53.128.651,00 | 5 gqop $1.062.573
3,1,8 | Estampilla Pro-Deportes 53.128.651,00 | 4 5904 $796.930
3,1,1 | Estampilla Pro-Ancianos 53.128.651,00 | 4 0o% $2.125.146
3,1,5 | Estampilla Pro-Justicia Familiar 53.128.651,00 2,00% $1.062.573
Retencion por Consultoria y/o 53.128.651,00 $1.062.573
31,6 | [ntervnetoria 2Lk
3,1,7 | Retencién ICA 53.128.651,00 | (5094 $106.257
F. SUBTOTAL IMPUESTOS $7.809.912,00
3.2 GARANTIAS
VIGENCIA
. % VR. TASA VALOR TOTAL
No. DESCRIPCION VR. BASE ASEGURADO | ASEGURADO |  ASEGUR. AMPARO o
(MESES)
3,2,1 | CUMPLIMIENTO 53.128.651,00 10% 5.312.865,10 0,10% 7,67 $42.503
3.2,2 | SALARIOS Y PRESTACIONES 53.128.651,00 10% 5.312.865,10 - 37,67 $42.503
SOCIALES
3,2,3 | CALIDAD DE SERVICIOS 53.128.651,00 10% 5.312.865,10 0,01% 60,00 $42.503
G. SUBTOTAL GARANTIAS $127.509,00
H. TOTAL 3.1 + 3.2 IMPUESTOS Y GARANTIAS (F+G) $7.937.421,00
I. SUMATORIA DE LOS COSTOS (E+H) 44.645.925,00
J. IVA 19% (Sobre costo personal, gastos operacionales y utilidad) 8.482.726,00
K. VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA (I+3) 53.128.651,00
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4. CODIGO DE LAS NACIONES UNIDAS - PRODUCTOS Y SERVICIOS
ESTANDAR

Segun el Clasificador de Bienes y Servicios de las Naciones Unidas (UNSPSC) contenido
en la direccion http: //www.colombiacompra.gov.co/clasificacion, la siguiente es la
codificacion requerida en el presente proceso de seleccion de contratistas:

Tabla 2. Clasificacion de las naciones unidas UNSPSC
CODIGOS UNSPSC SEGMENTO FAMILIA CLASE

Servicios basados en [Servicios profesionales
81101500 ingenieria, investigacion (de ingenieria y
y tecnologia arquitectura

Ingenieria civil y
arquitectura

Servicios de gestion,
servicios profesionales [Servicios de asesoria de | Gerencia de
de empresa y servicios |gestion proyectos

administrativos

80101600

5. MODALIDAD DE CONTRATACION

Considerando las caracteristicas que presenta el objeto del presente proceso, el valor
total del contrato, asi como el presupuesto que maneja la entidad contratante, se ha
definido que la mejor opcidon es llevar a cabo esta contratacion bajo la modalidad de
Concurso de Méritos; dicha modalidad esta normada en ley 80 de 1993, la Ley 1150
de 2007, Ley 1474 de 2011 y el Decreto 1082 de 2015

° Plazos del Contrato:

La determinacion del plazo contractual se realiza en base a la programacién de las
actividades que se requieren dentro del objeto contractual, es decir teniendo en cuenta
la ubicacion del punto de entrega, los medios a utilizar y materiales especializados, asi
como el conocimiento especifico que se debe tener en cuenta para desarrollar las
actividades que asi lo requiera, y la secuencia de ejecucion de dichas actividades dentro
del objeto contractual.

El termino de ejecucién contractual serd de Cincuenta (50) dias, contados a partir de la
aprobacion de la garantia Unica y suscripcion del acta de inicio, en los términos
establecidos para tal efecto por la normatividad vigente.
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Forma de Pago:

El Municipio de Hacari, definio los pagos de la siguiente manera: el noventa por ciento
(90%) del precio total del Contrato por Actas Parciales hasta ejecutar la totalidad de las
actividades de obra definidas en Presupuesto, y recibidas a satisfaccion por la
Interventoria. El diez por ciento (10%) restante se pagara en la Etapa de Liquidacion de
Contrato, con su correspondiente aprobacion por de la supervisién del Municipio.

El Contratista debera acreditar el cumplimiento de sus obligaciones parafiscales,
relativas al sistema general de seguridad social integral, asi como los aportes al SENA,
SALUD, ICBF y OTROS. Para cada uno de los pagos, el Interventor y el Contratista
deberdn de manera previa a los mismos, elaborar un informe de avance de la obra
contratada, con su respectivo registro fotografico.

El término para el pago s6lo empezara a contarse desde la fecha en que se presente en
debida forma la totalidad de los documentos exigidos para tal efecto. Las demoras que
se presenten por estos conceptos seran responsabilidad del Contratista y no tendra por
ello derecho al pago de intereses o compensacién de ninguna naturaleza.

El ultimo pago estara sujeto a la suscripcion de la correspondiente Acta de Recibo Final
y el Acta de Liquidacion.

6. COMPORTAMIENTO DEL MERCADO

Producto Interno Bruto (PIB)
Il trimestre 2025 preliminar

Grafico 1. Producto Interno Bruto
Tasa de crecimiento en volumen’
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En el tercer trimestre de 2025pr, el Producto Interno Bruto en su serie original, crece
3,6% respecto al mismo periodo de 2024pr (ver tabla 1). Las actividades econémicas
que mas contribuyen a la dindmica del valor agregado son:

e Administracién publica y defensa; planes de seguridad social de afiliacion
obligatoria; Educacion; Actividades de atencidn de la salud humana y de servicios
sociales crece 8,0% (contribuye 1,3 puntos porcentuales a la variacion anual).

e Comercio al por mayor y al por menor; reparacion de vehiculos automotores vy
motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece
5,6% (contribuye 1,2 puntos porcentuales a la variacion anual).

e Industrias manufactureras crece 4,1% (contribuye 0,5 puntos porcentuales a la
variacion anual).

En lo corrido del afio 2025pr, respecto al mismo periodo del afio anterior, el Producto
Interno Bruto presenta un crecimiento de 2,8%. Las actividades econdmicas que mas
contribuyen a la dinamica del valor agregado son:

e Comercio al por mayor y al por menor; reparacion de vehiculos automotores vy
motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece
5,1% (contribuye 1,0 puntos porcentuales a la variacion anual).

e Administracion publica y defensa; planes de seguridad social de afiliacion
obligatoria; Educacion; Actividades de atencidn de la salud humana y de servicios
sociales crece 4,4% (contribuye 0,7 puntos porcentuales a la variacion anual).

e Agricultura, ganaderia, caza, silvicultura y pesca crece 4,1% (contribuye 0,4 puntos
porcentuales a la variacion anual).

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie
ajustada por efecto estacional y calendario crece 1,2%. Cuando se observa el
comportamiento de las actividades econdmicas relacionadas:

e Administracion publica y defensa; planes de seguridad social de afiliacion
obligatoria; Educacion; Actividades de atencion de la salud humana y de servicios
sociales crece 3,4%.

¢ Actividades financieras y de seguros crece 2,3%.
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¢ Industrias manufactureras crece 1,5%
Tabla 1. Valer agregadeo por actividad econdmica
Tasas de crecimiento en volumen’
Tercer trimestre 2025
Tasas de crecimiento (%)
Serie ajustada por
Serie original efecto estacional y
Actividad economica cale ndario
Anual Aio corrido Trimestral
2025711 7 20257y 202571
20247 -11 20247 202571
Agricultura, ganaderia, caza, silvicultura y pesca 24 41 1.0
Explotacion de minas y canteras -5 7 -7.2 08
Industrias manufactureras 4.1 21 15
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado” 23 0.7 0.7

Construccian

Comercio al por mayor y al par meno =1 &1 02
Informacidn y comunicaciones 1.9 18 04
Actividades financieras y de seguros 4.3 35 23
Actividades inmobiliarias 21 20 05
Actividades profesionales, cientificas y técnicas® 1.1 13 -01
Administracian piblica, defensa, educacion y salud® &0 4.4 3.4

Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacion y otras

actividades de servicios™ 57 94 10
Valor agregado bruto 3.6 28 1.3
Impuestos menos subvenciones sobre los productos 2.7 25 09
Producto Interno Bruto 3.6 2.8 1.2

Fuente: DAME, PIB_T
Construccion

En el tercer trimestre de 2025pr, el valor agregado de la construccion decrece 1,5%
en su serie original, respecto al mismo periodo de 2024pr. Esta dindmica se explica
por los siguientes comportamientos (ver tabla 6):

e Construccion de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 8,3%

e Construccidn de carreteras y vias de ferrocarril, de proyectos de servicio publico y
de otras obras de ingenieria civil crece 13,1%.
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e Actividades especializadas para la construccion de edificaciones y obras de
ingenieria civil (alquiler de maquinaria y equipo de construccion con operadores)

decrece 3,4%

Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto
estacional y calendario, el valor agregado de la construccidon crece en 1,1%, cuando
se observa el comportamiento de las actividades econémicas relacionadas:

e Construccion de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 0,5%.

e Construccion de carreteras y vias de ferrocarril, de proyectos de servicio publico y

de otras obras de ingenieria civil crece 3,5%.

e Actividades especializadas para la construccion de edificaciones y obras de
ingenieria civil (alquiler de maquinaria y equipo de construccidn con operadores) crece

0,2%.

Tabla 6. Construccién
Tasas de crecimiento en volumen’
Tercer trimestre 2025P"

Tasas de crecimiento (36)

Serie ajustada por
Serie original efecto estacional y
Actividad econémica calencario
Anual Ano corrido Trimestral
20257-11 / 20257/ 20257-11 /
2024"-111 20247 2025"-11
Construccion de edificaciones residenciales y no residenciales -8.3 -8.1 -0.5
Construccion de carreteras y vias de ferracarril® 131 90 35
Actividades especializadas para la construccion de edificaciones y
obras de ingenieria civil’ 34 35 a2
Construccion -1,5 -2,7 1.1

Fuente: DANE, PIB_T
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INDICE DE COSTOS DE CONSTRUCCION

Indice de Costos de la Construccién de
Obras Civiles (ICOCIV)

Octubre 2025

Grafico 1. Variacion mensual del ICOCIV segin agrupaciones CPC V 2.0 A.C.
Total nacional

Octubre 2025
o I
- I m -
020 01
a0 022 0,23
a0 0,33
.50
as0
= .70
s 077
1,30
Carreforas, calles, wiss  Puertos, canales, predas, Tuborias para la Construccones an Construccho nes Total
férmeag y pistas de  sidtemad de dego y abrag conduccidn de gas & minag § plantas cleportivas al sire libr y
atomizaje, puentes, obras hidraulicas  larga distancia, lineas de ndustriaies otras obras de ingeniera
carrsteras shevadas y (@i ductos) comunicacian y cables eluil
Elneles de poder; tubenias y
cablos locales, y ohras
Conexas
530201 S30202 530203 530204 530205

Fuente: DAME, ICOCIV.

Resultados mensuales (octubre 2025 / septiembre 2025)

Variacion y contribucion mensual del ICOCIV por agrupaciones de subclases
CPC V2.0 A.C.

En octubre de 2025, la variacion mensual del ICOCIV fue -0,23%, en comparacion
con septiembre de 2025. Dos de las cinco agrupaciones de subclases CPC relacionadas
con la construccién de obras civiles, se ubicaron por debajo del promedio nacional (-
0,23%): Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidraulicas
(acueductos) (-0,77%) y Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de
ingenieria civil (-0,33%).
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Por otra parte, las agrupaciones: Carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje,
puentes, carreteras elevadas y tuneles (-0,22%), Tuberias para la conduccién de gas
a larga distancia, lineas de comunicacion y cables de poder; tuberias y cables locales,
y obras conexas (-0,15%) y Construcciones en minas y plantas industriales (-0,07%),
se ubicaron por encima del promedio nacional. (Tabla 1).

Tabla 1. ICOCIV. Variacion y contribucion mensual de las cinco agrupaciones de subclases CPCV 2.0
A.C. al total.
Total nacional

Octubre 2025
Cédigo o Contribucion
o Variacion (%) (puntos
agrupacion Nombre agrupacion CPC Peso %
rC porcentuales)
2025 2025
Carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje,
530201 . 5565 -0,22 0,12
puentes, carreteras elevadas y tlneles
£30202 Puerhc-s._ ca’na!es, presas, sistemas de riego y otras 5,78 077 0,04
obras hidraulicas (acueductos)
Tuberias para la conduccion de gas a larga
530203 distancia, lineas de comunicacion y cables de poder; 19,46 -0,15 -0,03
tuberias y cables locales, y obras conexas
530204 Construcciones en minas y plantas industriales 9,49 -0,07 0,0
£30905 Cnljistruca.:loanes_q:eporhvas al aire libre y otras obras 9,63 033 0,03
de ingenieria civil
Total 100 -0.23 -0.23

Fuente: DANE, ICOCIV.
Mota: La diferencia en la suma de las variables obedece al sistema de aproximacién en el nivel de digitos trabajados en
el indice.

Variacion y contribucion mensual segin 17 subclases CPC V2.0 A.C.

Por subclases CPC, al comparar octubre de 2025 con septiembre de 2025, las mayores
variaciones negativas se evidenciaron en: Sistemas de riego y obras hidraulicas de
control de inundaciones (-1,44%), Represas (-0,85%) y Acueductos y otros conductos
de suministro de agua, excepto gasoductos (-0,70%). En cuanto las subclases que
presentaron las menores variaciones negativas se encontraron en: Tuberias de larga
distancia (-0,05%), Pistas de aterrizaje (-0,13%) y Construcciones en minas (-
0,14%).

Por otro lado, la Unica variacion positiva se presentd en la subclase Cables locales y
obras conexas (0,32%). (Tabla 2).
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Tabla 2. ICOCIV. Variacion y contribucion mensual segun 17 subclases CPCV 2.0 A.C.
Total nacional

Octubre 2025
Contribucion al
Variacion (%) total nacional
Cédigo CPC CPC Peso % (puntos
porcentuales)
2025 2025
53211  Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles 4871 -0,19 -0,09
53212  Ferrocarriles 0,58 -0,35 0,00
53213 Pistas de aterrizaje 0,86 0,13 0,00
53221  Puentes y carreteras elevadas 240 -0,58 0,01
53222 Taneles 3,09 -0,30 -0,01
53231 Acueductos y otros conductos de suministro de agua, 441 070 0,03
excepto gasoductos
53232  Puertos, vias navegables e instalaciones conexas 0,46 -0,18 0,00
53233  Represas 0,03 -0,85 0,00
Sisternas de riego y cbras hidraulicas de control de
53234 . . 0,39 -1,44 -0,01
inundaciones
53241 Tuberias de larga distancia 2,69 -0,05 0,00
Obras para la comunicacion de larga distancia y las
53242 " i 4,94 -0,61 0,03
lineas eléctricas (cables)
53251 D3 Gasod!.lr:ta-s locales, Alcantarillado y plantas de 627 025 002
tratamiento de agua
53252  Cables locales y obras conexas 5,56 032 0,02
53261 Construcciones en minas 491 -0,14 -0,01
53262  Centrales eléctricas 4,58 0,00 0,00
53270  Construcciones deportivas al aire libre 2.26 -0,36 -0,01
53290  Ofras obras de ingenieria civil 7,36 0,32 -0,02
Total 100,00 0,23 0,23

Fuente: DAME, ICOCIV.
Nota: La diferencia en la suma de las variables obedece al sistema de aproximacion en el nivel de digitos trabajados en
el indice.

Variacion y contribucion mensual por tipologia de obra (46 obras)

Al comparar octubre de 2025 con septiembre de 2025 y segun tipologia de obra, las
mayores variaciones negativas se presentaron en sistemas de riego (-1,44%),
embalses (-0,85) y sistemas de micro medicién (-0,82%). Entre tanto, las tipologias
de obra: construccién de lineas de media y baja tensién (0,47%), semaforizacion
electréonica (0,10%) y ciclorrutas (0,01%) presentaron las mayores variaciones
mensuales positivas.
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Grafico 2. ICOCIV. Mayores variaciones mensuales negativas, segun tipologia de obra

Total nacional
Octubre 2025

S—

Sisternas de micro medicidn -0,82 _

Tpadaecbra

Sisterna de alcantarillado 0,81

Infraestruciura de comunicaciones -0,77 _

Fuente: DANE, ICOCIV.

Grafico 3. ICOCIV. Mayores variaciones mensuales positivas, segun tipologia de obra

Total nacional
Octubre 2025
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Fuente: DANE, ICOCIV.

Los mayores aportes negativos a la variacion mensual del ICOCIV (-0,23%), se
ubicaron en las tipologias: vias interurbanas, sistemas de acueducto e infraestructura
de telecomunicaciones los cuales restaron 0,11 puntos porcentuales a la variacién
total. Los mayores aportes positivos a la variacion mensual se ubicaron en las
tipologias: construccidon de centrales generadoras eléctricas - hidroeléctrica y
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construccién de lineas de media y baja tensién, los cuales, en conjunto sumaron 0,02
puntos porcentuales a la variacion total.

Variacion y contribucion mensual seglin grupos de costos

Por grupos de costos, en octubre de 2025, las mayores variaciones negativas de
precio con respecto a septiembre de 2025 se presentaron en: equipos especiales
para obra (-1,40%), materiales (-0,38%) y equipos (-0,34%). (Tabla 3).

Tabla 3. ICOCIV Variacién y contribucién mensual segiin grupos de costos
Total nacional

Octubre 2025
Contribucion
Variacion (%) (puntos
Grupo Peso %
porcentuales)
2025 2025
Materiales 51,31 -0,38 -0,20
Herramienta Menor 2,14 0,21 0,00
Maquinaria 12,71 0,07 0,01
Equipos 6,18 -0,34 -0,02
Mano de obra 16,89 0,01 0,00
Transporte 8,89 0,02 0,00
Equipos especiales para obra 1,89 -1,40 -0,03
Total 100,00 -0,23 -0,23

Fuente: DANE, ICOCIV.

Resultados aino corrido (octubre 2025 / diciembre 2024)

Variacion y contribucion aio corrido del ICOCIV por agrupaciones de
subclases CPC V2.0 A.C.

En octubre de 2025, la variacién ano corrido del ICOCIV fue 4,03%, en comparacion
con diciembre de 2024. Una de las cinco agrupaciones CPC relacionadas con la
construccion de obras civiles, presento una variacion del afio corrido por encima del
promedio nacional (4,03%): Carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje,
puentes, carreteras elevadas y tuneles (4,84%).

Las demas agrupaciones CPC presentaron variaciones por debajo del promedio

nacional: Construcciones en minas y plantas industriales (4,02%), Puertos, canales,

presas, sistemas de riego y otras obras hidraulicas (acueductos) (3,32%), Tuberias
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para la conduccién de gas a larga distancia, lineas de comunicacién y cables de poder;
tuberias y cables locales, y obras conexas (2,61%) y Construcciones deportivas al

aire libre y otras obras de ingenieria civil (2,60%). (Tabla 4).

Tabla 4. ICOCIV. Variacion y contribucion afio corrido de las cinco agrupaciones de subclases CPC

V2.0 A.C. al total.

Total nacional

Octubre 2025
Cédigo o Contribucion
o Variacion (%) (puntos
agrupacion Nombre agrupacion CPC Peso %
e porcentuales)
2025 2025
Carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje,
530201 . 55,65 4,84 2,7
puentes, carreteras elevadas y tineles
£30200 Puertos,_ l:a’na!es, presas, sistemas de riego y otras 578 332 0,19
obras hidraulicas (acueductos)
Tuberias para la conduccion de gas a larga
530203 distancia, lineas de comunicacion y cables de poder; 19,46 2,61 0,50
tuberias y cables locales, y obras conexas
530204 Construcciones en minas y plantas industriales 949 4,02 0,38
£30205 CDI'.IStrUCj:IOJnES-C-iEFIOI'tIVEIS al aire libre y otras obras 9,63 260 025
de ingenieria civil
Total 100 4,03 4,03

Fuente: DANE, ICOCIV.
Nota: La diferencia en la suma de las vanables obedece al sistema de aproximacion en el nivel de digitos trabajados en el indice.

Variacion y contribucion mensual segin 17 subclases CPC V2.0 A.C.

Por subclases CPC y al comparar octubre de 2025 con diciembre de 2024, las mayores
variaciones se evidenciaron en: Tuberias de larga distancia (5,12%), Carreteras
(excepto carreteras elevadas); calles (4,95%) y Pistas de aterrizaje (4,86%). Por su
parte, las menores variaciones de precios se encontraron en: Cables locales y obras
conexas (1,07%), Sistemas de riego y obras hidraulicas de control de inundaciones

(1,89%) y Otras obras de ingenieria civil (2,43%). (Tabla 5).
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Tabla 5. ICOCIV Variacion y contribucion del afio corrido segiin 17 subclases CPC V 2.0 A.C.
Total nacional

Octubre 2025
Contribudién al
Variacién  total nacional
Codigo CPC cPrC Peso % (%) (puntos
porcentuales)
2025 2025
5321 Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles 48,71 495 242
53212  Ferrocarriles 0,58 3,24 0,02
53213  Pistas de aterrizaje 0,86 486 0,04
53221 Puentes y carreteras elevadas 240 3,54 0,09
53222 Tuneles 3,08 441 0,14
3331 Acueductos y otros conductos de suministro de agua, 441 3.49 015
excepto gasoductos
53232 Puertos, vias navegables e instalaciones conexas 0,46 4,48 0,02
53233 Represas 0,03 292 0,00
Sisternas de riego y obras hidraulicas de control de
53234 o ndacionss 089 1,89 0,02
53241 Tuberias de larga distancia 2,69 512 0,14
Obras para la comunicacion de larga distancia y las
53242 lineas eléctricas (cables) 434 246 on
53251 D3 Gasod!Jcms locales, Alcantarillado y plantas de 627 3,00 019
tratamiento de agua
53252  Cables locales y obras conexas 5,56 1,07 0,06
53261 Construcciones en minas 491 477 0,232
53262 Centrales aléctricas 458 321 0,14
53270  Construcciones deportivas al aire libre 226 314 0,07
53290 Otras obras de ingenieria civil 7.36 243 0,18
Total 100,00 4,03 4,03

Fuente: DANE - [COCIV.

Mota: La diferencia en la suma de las variables cbedece al sistema de aproximacion en el nivel de digitos trabajados en el indice.

Variacion y contribucion mensual por tipologia de obra (46 obras)

Al comparar octubre de 2025 con diciembre de 2024 y segun tipologia de obra,
semaforizacion electrénica presentd la mayor variacion del afio corrido (8,01%),
seguido por vias férreas (7,66%) y telefonia mavil (5,86%). Por su parte, las menores
variaciones acumuladas en lo corrido del afio, segun tipologia de obra, se observaron
en: plantas de tratamiento agua potable (0,04%), construcciones de lineas de media
y baja tension (0,43%) y espacio publico (1,80%).
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Grafico 4. ICOCIV. Mayores variaciones del afio corrido, segtn tipologia de obra
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Octubre 2025
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Fuente: DANE, ICOCIV.

Grafico 5. ICOCIV. Menores variaciones del afio corrido, segun tipologia de obra
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Fuente: DANE, ICOCIV.

Variacion y contribucion aiio corrido segin grupos de costos

Por grupos de costos, en octubre de 2025, las mayores variaciones de precios con
respecto al mes de diciembre de 2024 se presentaron en: mano de obra (6,78%),
transporte (6,33%) y maquinaria (5,94%). (Tabla 6).
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Tabla 6. ICOCIV Variacion y contribucién ano corrido segiin grupos de costos
Total nacional

Octubre 2025
Contribucion
Variacion (%) (puntos
Grupo Peso %
porcentuales)
2025 2025
Materiales 51,31 2,87 1,53
Herramienta menor 2,14 2,48 0,05
Maquinaria 12,71 5,94 0,71
Equipos 6,18 3,22 0,18
Mano de obra 16,89 6,78 1,14
Transporte 8,89 6,33 0,53
E?;;pos especiales para 189 5,08 011
Total 100,00 4,03 4,03

Fuente: DANE - ICOCIV.

Resultados anuales (octubre 2025 / octubre 2024)

Variacion y contribuciéon anual del ICOCIV por agrupaciones de subclases
CPC V2.0 A.C.

En octubre de 2025, la variacion anual del ICOCIV fue 4,01%, en comparacion con el
mismo mes de 2024. Una de las cinco agrupaciones CPC relacionadas con la
construcciéon de obras civiles presento una variacién por encima del promedio nacional
(4,01%): Carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras
elevadas y tuneles (4,79%).

Las demas agrupaciones CPC presentaron variaciones por debajo del promedio
nacional: Construcciones en minas y plantas industriales (3,85%), Puertos, canales,
presas, sistemas de riego y otras obras hidraulicas (acueductos) (3,16%), Tuberias
para la conduccién de gas a larga distancia, lineas de comunicacién y cables de poder;
tuberias y cables locales, y obras conexas (2,74%) y Construcciones deportivas al
aire libre y otras obras de ingenieria civil (2,70%). (Tabla 7).
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Tabla 7. ICOCIV. Variacion y contribucion anual de las cinco agrupaciones de subclases CPC V 2.0 al

total.
Total nacional
Octubre 2025
Cadigo o Contribucion
‘s - Variacion (%) {puntos
agrupacion Nombre agrupacion CPC Peso % porcentuales)
e 2025 2025

Carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje,

530201 . 55,65 479 2,68
puentes, carreteras elevadas y tlineles

Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras

530202 obras hidraulicas (acueductos) 578 316 0.18
Tuberias para la conduccion de gas a larga

530203 distancia, lineas de comunicacion y cables de poder; 19,46 2,74 0,53
tuberias y cables locales, y obras conexas

530204 Construcciones en minas y plantas industriales 9449 385 0,36

£30205 CnrlrstrucFloanES_c-ieporhvas al aire libre y otras obras 9,63 270 026
de ingenieria civil

Total 100 4,01 4,01

Fuente: DANE - ICOCIV.

MNota: La diferencia en la suma de las variables obedece al sistema de aproximacion en el nivel de digitos trabajados en el indice.

Variacion y contribucion anual segin 17 subclases CPC V2.0A.C.

Por Por subclases CPC y al comparar octubre de 2025 con el mismo mes del afo
anterior, las mayores variaciones se evidenciaron en: Tuberias de larga distancia
(5,09%), Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles (4,90%) y Pistas de
aterrizaje (4,66%). Por su parte, las menores variaciones de precios se encontraron
en: Sistemas de riego y obras hidrdulicas de control de inundaciones (1,01%), Cables
locales y obras conexas (2,01%) y Obras para la comunicacién de larga distancia y
las lineas eléctricas (cables) (2,36%). (Tabla 8).
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Tabla 8. ICOCIV Variacién y contribucion anual segun 17 subclases CPC V 2.0 A.C.
Total nacional
Octubre 2025

Contribucion al
Variacion  total nacional
Cadigo CPC CPC Peso % (%) (puntos
poreentuales)

2025 2025

53211 Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles 48,71 490 2,39

53212  Ferrocarriles 0,58 3,01 0,02

53213 Pistas de aterrizaje 0,86 4,66 0,04

53221 Puentes y carreteras elevadas 240 3.3 0,08

53222  Toneles 3,09 4,63 0,15

3231 Acueductos y otros conductos de suministro de agua, 441 351 015

excepto gasoductos

53232 Puertos, vias navegables e instalaciones conexas 0,46 402 0,02

53233 Represas 0,03 2,64 0,00
Sistemas de riego y obras hidraulicas de control de

53234 inundaciones 0,89 1,01 0,01

53241 Tuberias de larga distancia 2,69 5,09 0,14
Obras para la comunicacion de larga distancia y las

s34z lineas eléctricas (cables) 494 23 oM

53251 D3 Gasodll.n:tos locales, Alcantarillado y plantas de 627 265 017

tratamiento de agua

53252  Cables locales y obras conexas 5,56 2,01 o1

53261 Construcciones en minas 491 459 0,22

53262 Centrales eléctricas 458 3,04 0,14

53270 Construcciones deportivas al aire libre 226 3,14 0,07

53290  Otras obras de ingenieria civil 7.36 2,57 0,19

Total 100,00 40 4,01

Fuente: DANE - ICOCIV.
MNota: La diferencia en la suma de las variables obedece al sistema de aproximacion en el nivel de digitos trabajados en el indice

Variacion y contribucion anual por tipologia de obra (46 obras)

Al comparar octubre de 2025 con el mismo mes del afio anterior y segun tipologia de
obra, semaforizacion electrénica presentd la mayor variacién anual (8,07%), seguido
por vias férreas (7,22%) y telefonia mévil (5,86%). Por su parte, las menores
variaciones anuales positivas segun tipologia de obra se observaron en: sistemas de
riego (1,01%), construccion de lineas de media y baja tension (1,68%) y espacio
publico (1,

Correos: alcaldia@hacari-nortedesantander.gov.co; contactenos@hacari-nortedesantander.gov.co

81%).
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Por otro lado, la Unica variacion negativa se presentd en la tipologia plantas de

tratamiento de agua potable (-0,23%).

Grafico 6. ICOCIV. Mayores variaciones anuales, segun tipologia de obra

Teotal nacional
Octubre 2025
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Fuente: DANE, ICOCIV,

Grafico 7. ICOCIV. Menores variaciones anuales, segun tipologia de obra
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Fuente: DAMNE, ICOCIV.

Los mayores aportes a la variacion anual del ICOCIV (4,01%), se ubicaron en las
tipologias: vias urbanas, vias interurbanas y transporte masivo, los cuales sumaron

2,30 puntos porcentuales a la variacion total.
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Variacion y contribucion anual seglin grupos de costos

Por Por grupos de costos, en octubre de 2025, las mayores variaciones de precios con
respecto al mismo mes del afio anterior se presentaron en: mano de obra (6,78%),
transporte (6,25%) y maquinaria (5,93%). (Tabla 9).

Tabla 9. ICOCIV Variacion y contribucion anual segtn grupos de costos

Total nacional
Octubre 2025

Contribucion
- Peso % Variacion (%) (puntos
porcentuales)
2025 2025
Materiales 51,31 2,85 1,51
Herramienta menor 214 2,79 0,05
Maquinaria 12,71 5,93 0,71
Equipos 6,18 342 0,19
Mano de obra 16,89 6,78 1,14
Transporte 8,89 6,25 0,52
Equipos especiales para 189 5,67 012
obra
Total 100,00 4,01 4.0

Fuente: DANE - ICOCIV.

Teniendo en cuenta que las Mipymes son esenciales para el crecimiento
economico del pais porque impulsan el desarrollo, la economia y el efecto positivo
gue tienen es enorme. Actualmente en Colombia, representan aproximadamente mas
del 99% de las empresas y generan cerca del 70% del empleo en el pais.

Por la importancia y la relevancia que tienen en el desarrollo y crecimiento de la
economia, son consideradas agentes importantes dentro del mercado
financiero y econdmico. Ademas, representan el 50% de la produccion industrial y
comercial del pais.

Las Mipymes son el 99,5% del universo empresarial formal colombiano y
aportan cerca del 40% del PIB:

Nit. 800.099.241 — 6 / Direccién KDX D3 185 Palacio Municipal
Correos: alcaldia@hacari-nortedesantander.gov.co; contactenos@hacari-nortedesantander.gov.co
Sitio web www.hacari-nortedesantander.gov.co
I

——



mailto:alcaldía@hacari-nortedesantander.gov.co
mailto:contactenos@hacari-nortedesantander.gov.co
http://www.hacari-nortedesantander.gov.co/

CODIGO: A-PCCP-012

ALCALDIA MUNICIPAL DE HACARI -
NORTE DE SANTANDER VERSION: 2
FECHA: 29 Diciembre de 2023
SELECCION POR LICITACION PUBLICA

PROCESO: PLAN DE COMPRAS Y CONTRATACION

PUBLICA

SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

EMPRESAS FORMALES! SEGUN TAMANO

Total:
1.735mil
1.597 mil
(92,0%)
® Micro m Pequefias 1 Medianas m Grandes

De conformidad a Confecamaras, las empresas formales activas en 2022 eran 1,7
millones?!, es decir, empresas con matricula mercantil renovada o matriculadas en
2022, de éstas 99,5% son Mipymes; del total de empresas formales en 2022, 92%
eran microempresas, 5,9% pequefas, 1,6% medianas y 0,5% grandes?.

A partir del Censo de empresas del DANE, en el Directorio de Estadisticas de Empresas
-DEE-3, el universo empresarial ha sido estimado en 5,7 millones (en 2021),
incluyendo las informales que en su mayoria son microempresas.

En este orden de ideas, actuado ademas bajo el amparo del principio de autonomia
de la voluntad de la entidad estatal, y teniendo en cuenta el desarrollo que para las
regiones representa el ejercicio de las Mipymes en la economia local, el Municipio
discrecionalmente procedera a limitar territorialmente la convocatoria a Mipyme, en
todo caso priorizando las domiciliadas en la localidad, y/o en el Departamento.

! Fuente de informacion el Registro Unico de Empresas -RUES- y son las empresas con matricula mercantil renovada o matriculadas al cierre de 2022, tanto personas naturales
como sociedades comerciales.

2 La definicion de tamafio de empresa segiin Confecamaras, se basa en activos y en empleo.

3El Directorio de Empresas del DANE -DEE- hace referencia a las empresas reportadas por el DANE e incluye las empresas naturales y juridicas activas en los registros RUES,
RUT RELAB, SIIS y encuestas econdmicas del DANE. En el DEE el tamafio de la empresa, en adelante tamafio segun el DEE, se define a partir del nimero de empleados
siguiendo los rangos de la Ley 905 de 2004. Fuente: BBVA Research, Confecdmaras (2023), ANIF (2021) y ACOPI (2023)
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7. ESTUDIO DE LA DEMANDA

El estudio de demanda fue realizado mediante la identificacion y el analisis de
experiencias en contrataciéon en la adquisicion de bienes con caracteristicas técnicas
similares a los requeridos en el presente proceso, para ello se analizan procesos
adelantados por el Municipio de Hacari y por otras Entidades publicas a nivel nacional que
han realizado compras de productos que permitan establecer ciertos parametros para la
estructuracién del presente proceso.

7.1 Adquisiciones previas del Municipio de Hacari
Con el fin de identificar procesos similares adelantados por el Municipio de Hacari se

recurri6 al Sistema Electronico de Contratacion Publica SECOP. De esta forma, se
identificaron los siguientes procesos:

Tabla 3. Procesos de contratacion adelantados en el Municipio de Hacari, Norte de
Santander

INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA PARA EL
PROYECTO DENOMINADO
CONSTRUCCION DE | caltanoon .
UNIDADES SANITARIAS CON ALCALDIA
DESTINO A POBLACION MUNICIPIO DE
VULNERABLE Y/O EXTREMA HACART
CM-001-2024 | POBREZA DEL AREA RURAL $60.196.421,3 21/11/2024
DEL MUNICIPIO DE HACARI,
DEPARTAMENTO NORTE DE
SANTANDER
INTERVENTORIA AL PROYECTO $93.128.897 05-05-2023
MH-CM- MEJORAMIENTO DE VIAS
003-2023 TERCIARIAS EN EL NORTE DE
CORREGIMIENTO DE SANTANDER -
ASTILLEROS Y CENTROS ALCALDIA
POBLADOS DE SAN JOSE DEL MUNICIPIO DE
TARRA Y MARACAIBO DEL HACARI
MUNICIPIO DE HACARI NORTE
DE SANTANDER
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INTERVENTORIA TECNICA, $51.051.000 21-04-2022
MH-CM- ADMINISTRATIVA Y
002-2022 | FINANCIERA PARA
REPOSICION DE PAVIMENTO
RIGIDO COLONIAL Y REDES NORTE DE
HIDROSANITARIAS EN ViIAS SANTANDER -
DEL CASCO URBANO DEL ALCALDIA
MUNICIPIO DE HACART MUNICIPIO DE
DEPARTAMENTO NORTE DE HACARI
SANTANDER
INTERVENTORIA TECNICA,
CM-MH- ADMINISTRATIVA v $251.051.587 | 23-10-2020
003-2020 FINANCIERA PARA LA
OPTIMIZACION DEL SISTEMA NORTE DE
DE ACUEDUCTO Y SANTANDER -
CONSTRUCCION DEL SISTEMA ALCALDIA
DE ALCANTARILLADO DEL
CORREGIMIENTO DE LAS MUNICIPIO DE
JUNTAS ~ DEL  MUNICIPIO HACARI
HACART

Fuente. www.contratos.gov.co

7.2 Histérico De Compras O Adquisiciones De Otras Entidades Del Estado

Con el fin de identificar procesos similares adelantados por otras entidades publicas a
nivel nacional se recurrid al Sistema Electronico de Contratacion Publica SECOP. De esta
forma, se identificaron los siguientes procesos:

Tabla 4. Procesos de contratacion por otras entidades del Estado Colombiano

SC-CM- INTERVENTORIA TECNICA, NORTE DE $55.932.91 12-08-
003-2025 | FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, LEGAL SANTANDER - 1 2025
Y AMBIENTAL DEL PROYECTO ALCALDIA

CONSTRUCCION DE UNIDADES | MUNICIPIO DE
SANITARIAS CON DESTINO A FAMILIAS SAN CALIXTO
VULNERABLES Y/O EXTREMA POBREZA
DEL MUNICIPIO DE SAN CALIXTO,
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NORTE DE SANTANDER.

CM-008- | INTERVENTORIA TECNICA, NORTE DE $46.185.91 10-12-
2025 ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL | SANTANDER - 9 2025

CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES ALCALDIA

CONSTRUCCION, OPTIMIZACION E | MUNICIPIO DE

IMPLEMENTACION DE SOLUCIONES CHITAGA

ALTERNATIVAS DEL ACUEDUCTO DE LA

VEREDA TANE DEL MUNICIPIO DE

CHITAGA, NORTE DE SANTANDER
MT-CM- INTERVENTORIA TECNICA, NORTE DE $342.868.7 30-12-
005-2024 | ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA | SANTANDER - 50 2024

LA CONSTRUCCION DE UNIDADES ALCALDIA

SANITARIAS CON SANEAMIENTO | MUNICIPIO DE

BASICO PARA VIVIENDA RURAL EL TARRA

DISPERSA EN EL TARRA
CMA-AC- | "INTERVENTORIA TECNICA, NORTE DE $92.870.56 01-07-
003 DE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL | SANTANDER - 1 2023

2023 CONTRATO DE OBRA DEL PROYECTO ALCALDIA

"CONSTRUCCION DE UNIDADES | MUNICIPIO DE

SANITARIAS PARA REDUCIR EL DEFICIT CUCUTILLA

CUALITATIVO DE VIVIENDA EN LA ZONA

RURAL DISPERSA DEL MUNICIPIO DE

CUCUTILLA NORTE DE SANTANDER."
CMA 0001 | INTERVENTORIA TECNICA, NORTE DE $43.128.18 13-12-
DE 2022 | ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, | SANTANDER - 8 2022

CONTABLE Y JURIDICA AL ALCALDIA

CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL | MUNICIPIO DE

CONTRATO DE OBRA  PUBLICA MUTISCUA

DERIVADO  DEL PROCESO DE

LICITACION PUBLICA N° 0001 DE 2022,

CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE

VIVIENDA A TRAVES DE LA

CONSTRUCCION DE UNIDADES

SANITARIAS Y HABITACIONES EN EL

SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE

MUTISCUA, NORTE DE SANTANDER

Fuente. www.contratos.qgov.co

8. ESTUDIO DE LA OFERTA

8.1 Contratante: El Municipio Hacari, a través de la Secretaria de Planeacién, se encarga
de priorizar las obras necesarias y requeridas a ejecutarse en el Municipio, verificando el
cumplimiento de la ley 80 del 1993 y del decreto 1082 de 2015.
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8.2 Contratista: Los proveedores del bien, obra o servicio se determinan mediante la
informacidn consultada en el Portal de contratacion Colombia Compra Eficiente del
SECOP, esto con el fin de identificar las empresas que participan de manera activa en
procesos de contratacion similares adelantados por las entidades del sector publico en los
municipios vecinos y a nivel nacional.

Para realizar el estudio de la oferta y las condiciones financieras que les permitan a las
empresas interesadas participar en los procesos contractuales, el Municipio de Hacari
tuvo en cuenta las recomendaciones hechas por Colombia Compra Eficiente en la Guia
Para la Elaboracion de Estudios del Sector (version G-EES-02).

Las empresas consultadas se encuentran clasificadas de acuerdo a los cddigos CIIU de la
siguiente manera:

Tabla 5. Cddigo CIIU

7112 Actividades de ingenieria y otras actividades conexas de
consultoria técnica

Para este tipo de contratacion existe en el mercado una gran cantidad de empresas y
personas naturales, quienes ademas pueden conformar uniones temporales, consorcios
u otras formas permitidas por la Ley, lo cual les permite participar mas competitivamente
en el proceso de seleccion.

Para realizar el estudio de la oferta y las condiciones financieras que les permitan a las
empresas interesadas participar en los procesos contractuales, el Municipio de HACART
tuvo en cuenta las recomendaciones hechas por Colombia Compra Eficiente en la Guia
Para la Elaboracion de Estudios del Sector (version G-EES-02).

Tabla 6. Empresas del sector

800177012 JASA LTDA Obras de ingenieria civil
800181181 INVERSIONES VANGUARDIA LTDA. Construccion de edificios
800181342 URBANIZACION SAN PEDRO S.A. Construccidén de edificios
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800187738 CONSTRUCTORA YADEL S.A.S. Construccion de edificios
800216957 CENTRAL DE INGENIERIA S.A.S. Actividades especializadas para
la construccién de edificios
800224438 MARGRES S.A. Obras de ingenieria civil
800243902 CONSTRUCTORA J.R. LTDA. Construccion de edificios
800246191 ENERTEL S A Obras de ingenieria civil
800252523 COLPROYECTOS S.A.S. Construccion de edificios
800252740 CONSTRUCTORA COLOMBIA S.A.S. Obras de ingenieria civil
800253881 CONSTRUCTORA EL PORTAL LTDA Construccion de edificios
800254914 DISTRIPAL SOCIEDAD ANONIMA Obras de ingenieria civil
807000269 PAVIMENTOS YSCOIS\ISTRUCCIONES Obras de ingenieria civil
ALS.

807003309 |O&P INGENIERIA Y CONSULTORIA LTDA Obras de ingenieria civil

807003576 VIVITAR CONSTRUCCIONES LTDA. Obras de ingenieria civil

807004744 CONSTRUCCIONES JASAM S.A.S. Obras de ingenieria civil

SOCIEDAD CONSTRUCTORES CIVILES Y

DE SISTEMAS ASOCIADOS . Ny
807005132 Obras de ingenieria civil

S.A.S "CONCISA S.A.S"

807005613 ALQUIMAQ LTDA Actividades especializadas para
la construccidn de edificios
807006174 GRUPO INMOBILIARIO PAISAJE Construccién de edificios
URBANO S.A.

807007029 |ILUMINACIONES DE LA FRONTERA S.A. |Actividades especializadas para
la construccion de edificios
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807007517 VILLAS DE LA FLORESTA LTDA. Construccion de edificios
807007632 QUINTERO AYCARDI Y CIA. S. EN C. Construccidén de edificios
900121088 URBANIZADORA ANDALUCIA LTDA Obras de ingenieria civil

ASESORIAS CONSTRUCCIONES,
DISENOS, INTERVENTORIAS Y S
900169124 ESTUDIOS TORRES ASOCIADOS - Obras de Ingenieria civil
ACDIET LTDA

9. CAPACIDAD FINANCIERA

9.1. INDICE DE LIQUIDEZ

Activo Corriente / Pasivo Corriente, el cual determina la capacidad que tiene un
proponente para cumplir con sus obligaciones de corto plazo. A mayor indice de liquidez,
menor es la probabilidad de que el proponente incumpla sus obligaciones de corto plazo.

9.2. INDICE DE ENDEUDAMIENTO

Pasivo Total / Activo Total, el cual determina el grado de endeudamiento en la
estructura de financiacidon (pasivos y patrimonio) del proponente. A mayor indice
de endeudamiento, mayor es la probabilidad del proponente de no poder cumplir
con sus pasivos.

9.3. RAZON DE COBERTURA DE INTERESES

Razon de Cobertura de Intereses = Utilidad Operacional / Gastos de Intereses, el
cual refleja la capacidad del proponente de cumplir con sus obligaciones financieras.
A mayor cobertura de intereses, menor es la probabilidad de que el proponente
incumpla sus obligaciones financieras.
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10. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL
10.1. RENTABILIDAD SOBRE PATRIMONIO

Utilidad Operacional / Patrimonio, el cual determina la rentabilidad del patrimonio
del proponente, es decir, la capacidad de generacion de utilidad operacional por
cada peso invertido en el patrimonio. A mayor rentabilidad sobre el patrimonio,
mayor es la rentabilidad de los accionistas y mejor la capacidad organizacional del
proponente.

10.2. RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS:

Utilidad Operacional / Activo Total, el cual determina la rentabilidad de los activos
del proponente, es decir, la capacidad de generacion de utilidad operacional por cada
peso invertido en el activo. A mayor rentabilidad sobre activos, mayor es la
rentabilidad del negocio y mejor la capacidad organizacional del proponente. Este
indicador debe ser siempre menor o igual que el de rentabilidad sobre patrimonio.

11. INDICADORES FINANCIEROS Y ORGANIZACIONALES PARA EL
PRESENTE PROCESO.

11.1. INDICES DE CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL PARA MYPIME.

El Proponente debera acreditar que tiene la capacidad financiera y organizacional que se
relaciona a continuacién. La verificacién financiera se hara con la informacién registrada
el RUP, conforme a lo consagrado en el Decreto 579 de 2021.

El Proponente persona natural o juridica que acredite la condicion de Mipyme, de
conformidad con lo previsto en el articulo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en
concordancia con el paragrafo del articulo 2.2.1.13.2.4. del Decreto 1074 de 2015, o las
normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, probara los siguientes
indicadores:

Tabla 7. Resumen indicadores financieros y de capacidad organizacional para Mipymes

Indicador Férmula Requerido
indice de Liquidez Activo corriente / Pasivo Corriente >1,10

Indice de Endeudamiento Pasivo total / Patrimonio Neto <0,73073%
Razén de Cobertura de Utilidad operacional / Gastos de intereses =0

Intereses
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Rentabilidad sobre Utilidad Operacional/Patrimonio >0
patrimonio
Rentabilidad sobre Activos Utilidad Operacional/Activo Total >0

Tratandose de Proponentes Plurales estos indicadores solo se aplicaran si por lo menos
uno de los integrantes acredita la calidad de Mipyme, de conformidad con lo previsto en
el articulo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, o la norma que lo modifique,
sustituya o complemente, y tienen una participacién igual o superior al diez por ciento
(10 %) en el Consorcio o en la Unién Temporal.

Para acreditar la calidad de Mipyme, el Proponente entregara copia del certificado del
Registro Unico de Proponentes, el cual debe encontrarse vigente y en firme al momento
de su presentacion.

11.2. INDICES DE CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL PARA LOS
DEMAS PROPONENTES.

Los Proponentes que NO demuestren la condicion de Mipyme de conformidad con lo
previsto en el articulo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el
paragrafo del articulo 2.2.1.13.2.4. del Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo
modifique, sustituya o complemente, acreditaran los siguientes indicadores:

Tabla 8. Resumen indicadores financieros y de capacidad organizacional para los demas

proponentes.
Indicador Férmula Requerido
Indice de Liquidez Activo corriente / Pasivo Corriente >1,25
Indice de Endeudamiento Pasivo total / Patrimonio Neto < 0,70 0 70%
Razoén de Cobertura de Utilidad operacional / Gastos de intereses =1
Intereses
Rentabilidad sobre Utilidad Operacional/Patrimonio > 0,05
patrimonio
Rentabilidad sobre el activo Utilidad Operacional/Activo total > 0,03
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12, ACUERDOS COMERCIALES

e Acuerdos Comerciales Vigentes y Plazos

De acuerdo con la definicion contenida en el decreto 1082 de 2015, los Acuerdos
Comerciales son tratados internacionales vigentes celebrados por el Estado colombiano,
gue contienen derechos y obligaciones en materia de compras publicas. En los cuales,
existe como minimo el compromiso nacional para: (i) los bienes y servicios de origen
colombiano y (ii) los proveedores colombianos.

Canadé N/A

Chile $ 255,454,923,858.00
Estados Unidos $ 25,725,714,885.00
Corea $ 25,700,000,000.00
Peru $ 25,706,187,670.00
Suiza $ 23,680,884,850.00
México (USD) 12,001,460.00
Unién Europea $ 23,466,405,900.00
CAN NO ESTABLECE

El Proceso de Contratacion esta sujeto a los siguientes Acuerdos Comerciales. En
consecuencia, las Ofertas de bienes y servicios de paises con los cuales Colombia tiene
Acuerdos Comerciales vigentes que cubren el presente Proceso de Contratacién, seran
tratados como Ofertas de bienes y servicios colombianos y tendran derecho al puntaje
para estimular la industria nacional de que trata la seccion VII C1.
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Tabla 9. Verificacion de acuerdos

No No No No
Canada

No No No No
Chile

No No No No
Estados Unidos
El Salvador No No No Si
Guatemala No No No Si
Honduras No No No No
Liechtenstein No No No No
Suiza No No No No
México No No No No
Unién Europea No No No No
CAN Si Si No Si

Verificacion de tratados internacionales

Fuente: Manual para el manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratacion
(Colombia compra eficiente).
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13. ASPECTOS LEGALES

Se ha procedido de conformidad al Articulo 2.2.1.1.1.6.1. Del Decreto 1082 de 2015 que
reza: “Deber de Analisis de las Entidades Estatales”.

Original firmado

LINA LICETH SUAREZ

SECRETARIO DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA
23 de febrero de 2026
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