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1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD  
 
Los Centros de Desarrollo Infantil (CDI) constituyen espacios fundamentales para la 
atención integral de la primera infancia, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 1098 de 
2006 – Código de la Infancia y la Adolescencia, la Ley 1804 de 2016 – Política de Estado 
para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia “De Cero a Siempre”, y los lineamientos 
técnicos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF. 
 
En el entorno de San José de Cúcuta, caracterizado por notables disparidades 
socioeconómicas, la falta de acceso a recursos y servicios básicos constituye un desafío 
que agrava las vulnerabilidades en el desarrollo de los niños. El Índice de Desarrollo Infantil 
(IDI) emerge como una herramienta crucial para identificar estas brechas y aplicar 
intervenciones tempranas que contrarresten los impactos adversos.  
 
Al evaluar el IDI, se logra dirigir eficazmente los recursos hacia los niños, niñas y 
adolescentes, y jóvenes vulnerables, asegurando que reciban el apoyo necesario para 
prosperar en su desarrollo y superar las barreras impuestas por su entorno social. 
 
La prevalencia e incremento del trabajo infantil en los entornos urbanos y rurales de Cúcuta 
ha impactado directamente en el desarrollo físico y emocional de los niños, generando 
vulneraciones en aspectos claves tales como salud, educación y economía. Este fenómeno 
se ve agravado por el contexto migratorio del territorio, contribuyendo a la complejidad de 
la situación. 
 
Por otra parte, la falta de acceso a recursos y servicios básicos acentúa las vulnerabilidades 
de desarrollo en los niños, lo que destaca la importancia crítica de medir el IDI para abordar 
estas brechas. La vulneración de derechos, especialmente en el contexto del trabajo infantil 
y la migración, presenta una realidad preocupante que demanda acciones específicas. La 
baja garantía en la promoción, protección, divulgación y atención de los derechos de niños, 
niñas y adolescentes se evidencia en la falta de instrumentos de planeación y de un 
documento de política pública sobre infancia y adolescencia. Esta situación, combinada 
con las dificultades sociales y económicas, repercute directamente en el bienestar físico y 
emocional de la población infantil y adolescente. 
 
Es imperativo atender de manera prioritaria a las familias más vulnerables, abordando 
temáticas frecuentes que llevan a los niños al proceso administrativo de Restablecimiento 
de Derechos. 
 
En este sentido, los CDI deben garantizar condiciones adecuadas de seguridad, 
salubridad, accesibilidad, habitabilidad y bienestar, que permitan el desarrollo físico, 
cognitivo, social y emocional de los niños y niñas beneficiarios. 
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El paso del tiempo, el uso intensivo de las instalaciones y las condiciones ambientales han 
generado deterioro en varios CDI, lo cual repercute en la calidad de la atención y en la 
seguridad de los beneficiarios. 
 
Las deficiencias locativas en infraestructura física en los CDI GRANDES GENIOS DE PAZ 
Y AURORA DE COLORES, son cubiertas deterioradas, filtraciones, humedades, daños en 
pisos, muros, instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias, lo que ocasionan posibles 
afectaciones a la salud, accidentes, disminución de la calidad en la prestación del servicio 
y ponen en riesgo la integridad de los niños y niñas atendidos. 
 
Actualmente se evidencian deficiencias locativas y estructurales en varios de estos centros, 
tales como deterioro de cubiertas, muros, pisos, instalaciones eléctricas e hidráulicas, así 
como limitaciones en accesibilidad y dotación de mobiliario.  
 
El mantenimiento y adecuación de los CDI GRANDES GENIOS DE PAZ Y AURORA DE 
COLORES, constituye una obligación legal y social del Estado, en cumplimiento de lo 
establecido en los artículos 44 y 67 de la Constitución Política, que reconocen la educación 
inicial y la protección de la niñez como derechos fundamentales. 
 
El Código de Infancia y Adolescencia (Ley 1098 de 2006) impone a las entidades estatales 
la responsabilidad de garantizar ambientes seguros y protectores. 
 
La Ley 1804 de 2016 define la atención integral de la primera infancia como un propósito 
prioritario y permanente. 
 
La NTC 4595 sobre accesibilidad de edificaciones y los reglamentos de seguridad y 
salubridad demandan adecuaciones en infraestructura para asegurar la inclusión y 
protección de todos los beneficiarios. 
 
Dadas las condiciones actuales de la baja calidad en la prestación del servicio para la 
población vulnerable residente en el municipio, surge la necesidad de generar este 
proyecto, acorde al alcance inicial de la Secretaría de Bienestar Social, ha iniciado el 
proceso contractual de objeto “2025BS-98 ADECUACIÓN PARA LA ATENCIÓN DE LA 
POBLACIÓN VULNERABLE EN NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DEL MUNICIPIO DE 
SAN JOSÉ DE CÚCUTA, NORTE DE SANTANDER”. 
 
Por tal razón, a través del proyecto “2025BS-98 ADECUACIÓN PARA LA ATENCIÓN DE 
LA POBLACIÓN VULNERABLE EN NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DEL MUNICIPIO 
DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA, NORTE DE SANTANDER”, se pretende mejorar la atención 
del servicio de la población vulnerable residente en el municipio. 
 
El proyecto se justifica por el mantenimiento y adecuación de los CDI constituye una 
obligación legal y social del Estado, en cumplimiento de lo establecido en los artículos 44 y 
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67 de la Constitución Política, que reconocen la educación inicial y la protección de la niñez 
como derechos fundamentales. 
 
Para dar cumplimiento a lo contemplado en el plan de desarrollo municipal “CÚCUTA 
PERSEVERANTE, SEGURA Y PRODUCTIVA 2024 – 2027”, línea estratégica 3: 
Compromiso social con la inclusión y los derechos de la gente, Componente 1: Cúcuta con 
integración social de la población de especial atención, programa 1: Atención integral a 
niños, niñas y adolescentes, enfocado a mejorar la atención en servicios de protección de 
la población vulnerable residente en el municipio. 

Con el propósito de cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias aplicables, la 

Alcaldía Municipal, en coordinación con la Secretaría de Bienestar Social, ha iniciado un 

proceso de obra orientado a la protección de la niñez en el Municipio de Cúcuta. Este 

proyecto tiene como objetivo fundamental mejorar la atención y los servicios de protección 

de la población vulnerable de niños, niñas y adolescentes residentes en el municipio, 

asegurando así el cumplimiento de los estándares establecidos para la protección y 

bienestar de este grupo vulnerable. 

Los Indicadores de producto del programa son los siguientes: 
 

Código BPIN Nombre BPIN 
Producto 

BPIN 
Vr. Proyecto Responsable 

2024540010258 

Fortalecimiento a la 
atención integral en la 

promoción, protección, 
divulgación y atención de 
los derechos de los niños, 
niñas y adolescentes de 

Norte de Santander, en el 
municipio de San José De 
Cúcuta 

4102005 $ 245.000.000,0 
SECRETARÍA 
DE BIENESTAR 
SOCIAL 

 
 

2. FORMA DE SATISFACER LA NECESIDAD  
 
La administración municipal proyecta fortalecer la calidad y eficacia de los servicios de 

protección de la población vulnerable de niños, niñas y adolescentes residentes en el 

municipio, contratar la adecuación con todos los componentes, insumos, actividades y 

equipos requeridos para determinar de manera técnica el valor y las obras requeridas, 

incluyendo el diagnóstico, entre otros aspectos.   
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La necesidad de la adecuación de los Centros de Desarrollo Infantil (CDI) del municipio se 

satisface mediante la ejecución de un programa integral de intervención en infraestructura 

social. 

 

De esta manera, la Administración Municipal asegura la continuidad y calidad del servicio, 

garantiza condiciones dignas y seguras para los niños, niñas y adolescentes beneficiarios, 

y da cumplimiento a los compromisos constitucionales y legales en materia de protección 

integral de la población vulnerable. 

 

La adecuación del Centro de Desarrollo Infantil (CDI) GRANDES GENIOS DE PAZ, 

corresponde a un predio ubicado en la comuna 8, barrio ciudadela el Rodeo del municipio 

de San José de Cúcuta. 
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La adecuación del Centro de Desarrollo Infantil (CDI) AURORA DE COLORES, 

corresponde a un predio ubicado en la comuna 8, barrio Atalaya I Etapa del municipio de 

San José de Cúcuta. 

 
 

 
 

3. OBJETO DEL PROCESO CONTRACTUAL 
 
“2025BS-98 ADECUACIÓN PARA LA ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN VULNERABLE 
EN NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA, 
NORTE DE SANTANDER”. 
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4. ALCANCE DEL CONTRATO 
 
En cumplimiento de lo establecido en el Numeral 2º del Artículo 2.2.1.2.1.2.20 del Decreto 
1082 de 2015, EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA, da a conocer las actividades y 
entregables requeridos para desarrollar el objeto que se pretende contratar, con cargo a la 
“2025BS-98 ADECUACIÓN PARA LA ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN VULNERABLE 
EN NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA, 
NORTE DE SANTANDER”. 
 
El presupuesto estimado una vez realizado el evento de cotización se ajusta el siguiente 
presupuesto a la disponibilidad presupuestal de la Entidad: 
 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO  VALOR TOTAL  

1 PRELIMINARES        $                   543.236,0  

1,1 
Señalización, protecciones y cerramiento 
provisional de areas intervenidas o de tránsito 

mes 1,00  $            543.236   $                   543.236,0  

2 DEMOLICIONES Y DESMONTES        $                4.040.247,0  

2.1 
Demolición de mampostería desprendida 
parcialmente en antepecho de cubierta hmax=< 2.00 
m. 

m2 18,00  $              44.358   $                   798.444,0  

2.2 Demolición de columnas existentes (lmax= 1,00 m) ml 9,00  $              93.211   $                   838.899,0  

2.3 
Demolición de mortero sobre fachada piso 1 por 
fisuras y desprendimiento, incluye corte con disco 
diamantado 

m2 18,00  $              28.140   $                   506.520,0  

2.4 Regatas sobre muro antepecho de cubiertas ml 84,00  $              22.576   $                1.896.384,0  

3 ESTRUCTURA-MAMPOSTERÍA        $              23.214.887,0  

3.1 
Reemboquillado de mampostería de antepechos 
de cubierta 

m2 72,00  $              30.418   $                2.190.096,0  

3.2 
Lavado e impermeabilizado de fachada áreas 
intervenidas 

m2 108,00  $              42.933   $                4.636.764,0  

3.3 
Reparación de muro sobre fachada piso 1 por 
fisuración, incluye ganchos de reparación 

m2 18,00  $              39.993   $                   719.874,0  

3.4 
Suministro e instalación de anclajes para aceros de 
refuerzo 

un 36,00  $              38.994   $                1.403.784,0  

3.5 
Columneta en concreto reforzado (0,15 x 0,25 m), 
incluye encofrado, aceros de refuerzo 

ml 24,30  $            263.537   $                6.403.949,0  

3.6 
Viga en concreto reforzado (0,15 x 0,25 m), incluye 
encofrado, aceros de refuerzo 

ml 9,00  $            263.537   $                2.371.833,0  

3.7 
Suministro e instalación de mampostería en ladrillo 
estructural a la vista (0,30x0,13x0,10 m.), incluye 
emboquillado y refuerzo horizontal 

m2 19,80  $            171.495   $                3.395.601,0  

3.8 
Vaciado de dovelas en concreto tipo grouting para 
antepecho de cubierta, incluye aceros de refuerzo 

ml 126,00  $              16.611   $                2.092.986,0  

4 PAÑETE, ESTUCO Y PINTURA        $                3.097.602,0  

4.1 
Pañete impermeabilizado para muro sobre fachada 
piso 1, e=<0,05 m. 

m2 18,00  $              55.537   $                   999.666,0  
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4.2 
Suministro e instalación de graniplast para muro 
sobre fachada piso 1, e=<0,01 m. 

m2 18,00  $              82.586   $                1.486.548,0  

4.3 
Filos y dilataciones para muro sobre fachada piso 
1 

ml 9,00  $              14.212   $                   127.908,0  

4.4 
Suministro e instalacion de pintura vinilo T.1 dos 
manos para muro sobre fachada piso 1 dos manos, 
color naranja según referencia existente 

ml 18,00  $              26.860   $                   483.480,0  

5 CARPINTERÍA METÁLICA, ALUMINIO Y VIDRIO        $                9.246.926,0  

5.1 
Mantenimiento y limpieza de cubierta en estructura 
metálica y láminas de policarbonato 

m2 13,16  $              37.056   $                   487.657,0  

5.2 

Suministro e instalación de malla angeo (plástico 
y/o metálico) para tragaluz y/o lucarnas, incluye 
estructura metálica en tubo cuadrado de 1" 
h=<0.70 m. 

ml 18,90  $              97.757   $                1.847.607,0  

5.3 
Suministro e instalación de láminas de 
policarbonato sobre estructura metálica  

m2 10,78  $            641.156   $                6.911.662,0  

6 CUBIERTAS        $              20.739.002,0  

6.1 
Limpieza de canales y viga canal de aguas lluvias 
cubierta de comedor   

ml 22,31  $              31.510   $                   702.988,0  

6.2 
Mantenimiento y sellado de fisuras de canal y/o 
viga canal (exterior) 

ml 10,14  $              45.353   $                   459.879,0  

6.3 
Suministro e instalación de impermeabilizante 
sobre canales y/o viga canal de cubierta 

ml 60,84  $              87.122   $                5.300.502,0  

6.4 
Mantenimiento de viga por humedad y filtración 
(interior) dos caras 

ml 44,62  $              51.689   $                2.306.363,0  

6.5 Mantenimiento bajo placa por humedad y filtración m2 15,00  $            191.511   $                2.872.665,0  

6.6 
Mantenimiento de cubierta en teja sin traslapo, 
incluye accesorios 

m2 20,00  $            351.262   $                7.025.240,0  

6.7 Limpieza de cubierta metálica sobre área comedor gl 1,00  $         1.035.749   $                1.035.749,0  

6.8 Limpieza de cubierta sobre área patio cubierto gl 1,00  $         1.035.616   $                1.035.616,0  

7 COMPLEMENTARIAS        $                3.932.072,0  

7.1 
Retiro de escombros con disposición final 
certificado 

viaje 2,00  $            643.736   $                1.287.472,0  

7.2 
Aseo general grueso y fino de espacios 
intervenidos 

mes 1,00  $         2.644.600   $                2.644.600,0  

            

        TOTAL COSTOS DIRECTOS:  $              64.813.972,0  

            

        ADMINISTRACIÓN 27%  $              17.499.772,0  

        IMPREVISTOS 1%  $                   648.140,0  

        UTILIDAD 6%  $                3.888.838,0  

            

        TOTAL: CDI GRANDES GENIOS DE PAZ  $              86.850.721,0  

            

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO  VALOR TOTAL  

1 PRELIMINARES        $                1.903.410,0  

1.1 Cerramiento provisional exterior m2 22,50  $           84.596,0   $                1.903.410,0  

2 DEMOLICIONES Y DESMONTES        $                9.868.833,0  

2.1 
Demolición de mortero sobre muros, pisos y 
cubierta tanque subterráneo 

M2 168,07  $           30.775,0   $                5.172.354,0  
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2.2 Demolición mampostería M2 26,95  $           38.772,0   $                1.044.905,0  

2.3 Demolición de columnas ml 11,55  $           95.542,0   $                1.103.510,0  

2.4 Demolición de vigas ml 7,00  $           95.336,0   $                   667.352,0  

2.5 
Demolición de losas en circulaciones sobre tanque 
de almacenamiento de agua 

m2 20,00  $           78.942,0   $                1.578.840,0  

2.6 
Excavación para cimentación de 1x1x1 m. en 
material comun 

m3 2,00  $         150.936,0   $                   301.872,0  

3 ESTRUCTURA-MAMPOSTERÍA        $              16.480.633,0  

3.1 
Suministro e instalación de anclajes para aceros de 
refuerzo 

un 32,00  $           38.994,0   $                1.247.808,0  

3.2 Suministro e instalación de flanche en lámina ml 7,70  $           55.619,0   $                   428.266,0  

3.3 
Columneta en concreto reforzado (0,15 x 0,25 m), 
incluye encofrado, aceros de refuerzo 

ml 10,50  $         264.371,0   $                2.775.896,0  

3.4 
Viga en concreto reforzado (0,15 x 0,25 m), incluye 
encofrado, aceros de refuerzo 

ml 7,70  $         264.379,0   $                2.035.718,0  

3.6 
Suministro e instalación de mampostería en ladrillo 
estructural a la vista (0,30x0,13x0,10 m.), incluye 
emboquillado y refuerzo horizontal 

m2 26,95  $         171.428,0   $                4.619.985,0  

3.7 
Lavado e impermeabilizado de fachada áreas 
intervenidas 

m2 26,95  $           42.933,0   $                1.157.044,0  

3.8 
Vaciado de dovelas en concreto tipo grouting para 
antepecho de cubierta, incluye aceros de refuerzo 

ml 56,00  $           16.021,0   $                   897.176,0  

3.9 
Sellado y tratamiento de fisuras sobre tanque de 
almacenamiento de aguas y cuarto de maquinas 

ml 20,00  $           41.153,0   $                   823.060,0  

3.10 
Reposición de losas en concreto en circulaciones 
sobre tanque de almacenamiento de agua, incluye 
sellado de juntas 

m2 20,00  $         124.784,0   $                2.495.680,0  

4 PAÑETE, ESTUCO Y PINTURA        $              10.510.821,0  

4.1 
Filos y dilataciones para muro sobre fachada piso 
1 

ml 36,40  $           14.379,0   $                   523.396,0  

4.2 
Suministro e instalación de estuco plástico para 
interiores 

m2 50,00  $           27.200,0   $                1.360.000,0  

4.3 
Suministro e instalación de estuco plástico para 
interiores 

ml 25,00  $           19.456,0   $                   486.400,0  

4.4 
Suministro e instalación de pintura base vinilo tipo 
2 una mano 

m2 350,00  $           17.078,0   $                5.977.300,0  

4.5 
Suministro e instalación de pintura base vinilo tipo 
2 una mano 

ml 25,00  $           12.602,0   $                   315.050,0  

4.6 
Suministro e instalación de pintura vinilo tipo 1 para 
interior 2 manos 

m2 50,00  $           27.610,0   $                1.380.500,0  

4.7 
Suministro e instalación de pintura vinilo tipo 1 para 
interior 2 manos 

ml 25,00  $           18.727,0   $                   468.175,0  

5 CARPINTERIA METALICA, ALUMINIO Y VIDRIO        $                1.665.556,0  

5.1 
Mantenimiento puertas doble de corredera, incluye 
cambio de cerradura 

und 3,00  $         398.782,0   $                1.196.346,0  

5.2 
Suministro e instalación de cerradura para puerta 
sencilla 

und 2,00  $         234.605,0   $                   469.210,0  

6 REDES HIDROSANITARIAS        $              53.661.597,0  

6.1 
Mortero impermeabilizado sobre muros tanque 
subterráneo 

m2 168,07  $           73.519,0   $              12.356.338,0  

6.2 
Construcción de media caña en concreto 
impermeabilizado 

ml 49,00  $           47.447,0   $                2.324.903,0  
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6.3 
Lavado y alistado de muros, pisos y cubierta 
tanque subterráneo 

m2 168,07  $           38.298,0   $                6.436.745,0  

6.4 Limpieza de cajas de inspección de valvulas un 1,00  $         333.193,0   $                   333.193,0  

6.5 
Impermeabilización interna de tanque subterráneo 
sobre muros, pisos, cubierta dos manos 

m2 168,07  $         112.089,0   $              18.838.798,0  

6.6 
Reparación de fisuras y grietas internas tanque 
subterráneo 

gl 1,00  $         815.081,0   $                   815.081,0  

6.7 Asepsia de tanque subterráneo, incluye certificado gl 1,00  $      2.976.349,0   $                2.976.349,0  

6.9 
Desmonte, suministro e instalacion de grifería 
lavamanos, incluye acoples y accesorios 

un 3,00  $         390.932,0   $                1.172.796,0  

6.10 

Mantenimiento de aparatos sanitarios (sanitarios-
orinales) incluye acoples, accesorios y desagues, 
no incluye reparación de acabados, reposición de 
aparatos y/o grifería 

und 5,00  $         151.649,0   $                   758.245,0  

6.11 Suministro e instalación de ducha tipo telefono und 2,00  $         180.236,0   $                   360.472,0  

6.12 
Suministro e instalación Trampa de Grasas 35 
GMP- de Polipropileno 

und 1,00  $      7.288.677,0   $                7.288.677,0  

7 CUBIERTAS        $              16.911.450,0  

7.1 
Limpieza de canales y viga canal de aguas lluvias 
cubierta 

ml 50,00  $           31.510,0   $                1.575.500,0  

7.2 
Mantenimiento y sellado de fisuras de canal y/o 
viga canal (exterior) 

ml 50,00  $           45.353,0   $                2.267.650,0  

7.3 
Suministro e instalación de impermeabilizante 
sobre canales y/o viga canal de cubierta 

ml 150,00  $           87.122,0   $              13.068.300,0  

8 RED ELECTRICA Y DE ILUMINACION        $                3.189.716,0  

8.1 
Toma doble red normal con polo a tierra para 110V 
con faceplate y tapa de seguridad 

und 2,00  $         110.704,0   $                   221.408,0  

8.2 Suministro e instalación de interruptor doble und 2,00  $           53.704,0   $                   107.408,0  

8.3 
Suministro e instalación de luminaria led hermética 
2x20 120 cm 

und 14,00  $         204.350,0   $                2.860.900,0  

9 COMPLEMENTARIAS        $                3.827.658,0  

9.1 
Retiro de escombros con disposición final 
certificado 

viaje 2,00  $         586.045,0   $                1.172.090,0  

9.2 
Aseo general grueso y fino de espacios 
intervenidos 

mes 1,00  $      2.655.568,0   $                2.655.568,0  

        TOTAL COSTOS DIRECTOS:  $            118.019.674,0  

            

        ADMINISTRACIÓN 27%  $              31.865.312,0  

        IMPREVISTOS 1%  $                1.180.197,0  

        UTILIDAD 6%  $                7.081.180,0  

            

        TOTAL: CDI AURORA DE COLORES  $            158.146.363,0  

                    

        COSTOS DIRECTOS (CDI A+B)  $            182.833.646,0  

            

        ADMINISTRACIÓN 27%  $              49.365.084,0  

        IMPREVISTOS 1%  $                1.828.336,0  

        UTILIDAD 6%  $              10.970.019,0  

        TOTAL PROYECTO (CDI A+B)  $            244.997.085,0  
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4.1 ASPECTOS QUE DEBE TENER EN CUENTA EL CONTRATISTA 
 
Dentro de los aspectos a tener en cuenta el contratista para la estructuración de los estudios 
son los siguientes:   
 

4.1.1. Documentos técnicos adicionales  
 
El Municipio de San José de Cúcuta, proporcionará los siguientes documentos técnicos 
adicionales para tener en cuenta en la estructuración de algunos componentes del estudio:   
 
Resolución 127 del 06 de diciembre de 2022 por medio del cual se adopta “MANUAL DE 
SEGUIMIENTO SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS, OBRAS O ACTIVIDADES DE 
INFRAESTRUCTURA” EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO 
DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA”.  
 
 

4.1.2. Normatividad a tener en cuenta 
 

1) Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico (RAS): 

• Normativas Aplicables: Resolución 330 de 2017 y sus modificaciones 
mediante las Resoluciones 799 de 2021, 908 de 2021, y 0548 de 2022, así como la 
Resolución 865 de 2004, que regula el análisis hidrológico. 
• Descripción: Establece los requisitos técnicos para el diseño, construcción, 
operación y mantenimiento de sistemas de agua potable y saneamiento básico. El 
Contratista debe asegurar que todos los estudios y diseños cumplan con las 
disposiciones vigentes al inicio de la obra. 

2) Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente (NSR-10)-AIS 180-13 
recomendaciones para requisitos sísmicos de estructuras diferentes de edificaciones: 

• Descripción: Proporciona los requisitos para el diseño estructural de obras 
hidráulicas, garantizando que estas estructuras sean resistentes a sismos. Es crucial 
para asegurar la estabilidad y seguridad de las infraestructuras hidráulicas 
proyectadas. 

3) Leyes Relacionadas con el Estudio Topográfico: 

• Ley 70 de 1979: Regula aspectos relacionados con el uso del suelo y la 
planificación territorial, influenciando el desarrollo de estudios topográficos. 
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• Ley 842 de 2003: Establece disposiciones adicionales que impactan la 
ejecución y la precisión de los estudios topográficos. 

Nota. Si durante la estructuración del proceso contractual o la vigencia del CONTRATO DE 
OBRA se introducen nuevas modificaciones a la normatividad vigente, el Contratista estará 
en la obligación de ajustar todos los estudios y diseños para alinearse con las nuevas 
disposiciones normativas. La actualización deberá realizarse de manera oportuna para 
garantizar la conformidad continua con los requisitos legales y técnicos aplicables. 

 
 

4.1.3. Requisitos y lineamientos para la presentación de documentos 

Todos los documentos entregables generales del CONTRATO DE OBRA deberán ser 
presentados conforme a los lineamientos establecidos. Esta normativa proporciona los 
requisitos y estándares detallados para la presentación de proyectos, garantizando la 
coherencia, calidad y adecuación de la documentación. 

Documentación: 

• Descripción: Los documentos deben adaptarse a las especificaciones particulares 
de cada estudio o diseño dentro del proyecto, de acuerdo con la Guía de 
Presentación. Esto incluye la correcta inclusión de análisis, metodologías, 
resultados y recomendaciones relevantes para cada aspecto del proyecto. 

• Entregables: Informes detallados, planos, memorias de cálculo y cualquier otro 
documento técnico que se ajuste a los requisitos y formatos establecidos en la guía. 

Nota: Es crucial que el Contratista esté plenamente informado y se adhiera a todas las 
directrices y requisitos especificados. Los documentos deberán ser revisados y validados 
para asegurar que cumplen con los lineamientos establecidos, antes de su presentación 
final. 

4.1.4. Elementos de seguridad 
 
Todo el personal que labore en las actividades respectivas deberá contar con los elementos 
de seguridad adecuados para el tipo de labor que se realiza, de conformidad con los 
Protocolos de Seguridad establecidos por La Empresa contratante, para lo cual el 
Contratista debe avalar dichos equipos por parte de Salud Ocupacional. 
 

4.1.5. Identificación del personal 
 
El personal del Contratista se debe identificar mediante un carné, con la foto del interesado, 
el cual se debe portar en una parte visible, indicándose adicionalmente el nombre de la 
firma contratista. Así mismo, todos sus trabajadores deben contar con el uniforme o 
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dotación respectiva, de acuerdo con la reglamentación vigente. El supervisor podrá 
suspender los trabajos al Contratista si este no acata lo aquí señalado y su reincidencia 
será tomado como causal de incumplimiento del contrato se podrá dar este por terminado. 
 

4.1.6. Transporte de Personal 
 
El Contratista deberá realizar el transporte de personal en vehículos diseñados para tal fin 
de conformidad con los aspectos de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional vigentes; de 
ninguna manera se podrá transportar personal en la parte posterior de los vehículos 
destinados para transporte de material vegetal, materiales y equipos. El supervisor de la 
Secretaría podrá suspender los trabajos al contratista si este no acata lo aquí señalado y 
su reincidencia será tomado como causal de incumplimiento del contrato se podrá dar este 
por terminado. 
 

4.1.7. Comunicación hacia la comunidad 
 
El Contratista antes de iniciar actividades deberá notificar a la comunidad en caso de que 
sea en barrios y autoridad   competente sobre las labores que pretende realizar, con el fin 
de obtener de éstas su colaboración y apoyo; esta labor se hará en compañía de la 
interventoría y de la comunidad beneficiada con el proyecto, entre otros participantes, 
acorde a lo establecido y demás. 
 

4.1.8. Salud Ocupacional 
 
Durante la ejecución del contrato, el contratista debe cumplir con las disposiciones vigentes 
en el país en materia de salud ocupacional, en especial la ley 09 de 1979, Título III Código 
Sanitario Nacional, la Resolución 1016 de 1989; la Ley 100 de 1993 y sus decretos 
reglamentarios, en especial el decreto 1295 de 1994. En cumplimiento de lo anterior el 
contratista presentará al momento del inicio de los trabajos, los documentos que soporten 
la afiliación de su personal a una Entidad Promotora de Salud – E.P.S., a una 
Administradora de Riesgos Laborales – A.R.L.  y a una Administradora de Fondo de 
Pensiones – A.F.P., teniendo en cuenta el numeral 6.3 en su literal cuatro (4). 
 
El Contratista en todo momento se acogerá a las normas de seguridad para personal, las 
de Salud Ocupacional y al Reglamento de Higiene y Seguridad para la Industria de la 
Construcción (Resolución 2413 de mayo 22 de 1979), los códigos de edificaciones y 
construcción, y las que fije el interventor. Adicionalmente deberá tener en cuenta que los 
conductores eléctricos en zonas donde puedan entrar en contacto con el personal o el 
equipo deben estar previstos de aislamiento eficaz. 
 
El Contratista será el único responsable de todos los accidentes que pueda sufrir su 
personal, visitantes autorizados o terceros; por consiguiente, todas las indemnizaciones 
correspondientes serán por cuenta del Contratista.  
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El Contratista se responsabiliza de dar la oportuna atención de primeros auxilios en caso 
de accidentes en sus trabajadores, de controlar los riesgos a los cuales se exponen en el 
área de trabajo y del suministro y reposición de los elementos de protección personal 
requeridos. 
 
 

5. GENERALIDADES DEL CONTRATO A CELEBRAR 
 
5.1. Valor estimado del Contrato  
 
Para todos los efectos legales y fiscales el valor del contrato resultante de la presente 
SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA será hasta la suma de DOSCIENTOS 

CUARENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 245.00.000,00), incluido IVA, y que 
contiene los pagos por los costos directos e indirectos necesarios para la ejecución del 
contrato, junto con todos los impuestos, gravámenes y retenciones a que haya lugar, sin 
embargo, el valor real del mismo será el que resulte del valor ofertado por el adjudicatario 
del contrato resultante del proceso. 
 
EL MUNICIPIO DE CÚCUTA pagará al Contratista el valor del presente Contrato con cargo 
al Certificado de Disponibilidad Presupuestal CDP, expedido por la secretaría de Hacienda 
Municipal.  
 
Tabla 1.  Presupuesto del proyecto estimado. 
 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO  VALOR TOTAL  

1 PRELIMINARES        $                   543.236,0  

1,1 
Señalización, protecciones y cerramiento 
provisional de areas intervenidas o de tránsito 

mes 1,00  $            543.236   $                   543.236,0  

2 DEMOLICIONES Y DESMONTES        $                4.040.247,0  

2.1 
Demolición de mampostería desprendida 
parcialmente en antepecho de cubierta hmax=< 2.00 
m. 

m2 18,00  $              44.358   $                   798.444,0  

2.2 Demolición de columnas existentes (lmax= 1,00 m) ml 9,00  $              93.211   $                   838.899,0  

2.3 
Demolición de mortero sobre fachada piso 1 por 
fisuras y desprendimiento, incluye corte con disco 
diamantado 

m2 18,00  $              28.140   $                   506.520,0  

2.4 Regatas sobre muro antepecho de cubiertas ml 84,00  $              22.576   $                1.896.384,0  

3 ESTRUCTURA-MAMPOSTERÍA        $              23.214.887,0  

3.1 
Reemboquillado de mampostería de antepechos 
de cubierta 

m2 72,00  $              30.418   $                2.190.096,0  

3.2 
Lavado e impermeabilizado de fachada áreas 
intervenidas 

m2 108,00  $              42.933   $                4.636.764,0  

3.3 
Reparación de muro sobre fachada piso 1 por 
fisuración, incluye ganchos de reparación 

m2 18,00  $              39.993   $                   719.874,0  

3.4 
Suministro e instalación de anclajes para aceros de 
refuerzo 

un 36,00  $              38.994   $                1.403.784,0  



 
 
 

ANEXO TÉCNICO 
 

OBJETO: 2025BS-98 ADECUACIÓN PARA LA ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN 
VULNERABLE EN NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ 

DE CÚCUTA, NORTE DE SANTANDER 

 

Página 14 de 54 
 

3.5 
Columneta en concreto reforzado (0,15 x 0,25 m), 
incluye encofrado, aceros de refuerzo 

ml 24,30  $            263.537   $                6.403.949,0  

3.6 
Viga en concreto reforzado (0,15 x 0,25 m), incluye 
encofrado, aceros de refuerzo 

ml 9,00  $            263.537   $                2.371.833,0  

3.7 
Suministro e instalación de mampostería en ladrillo 
estructural a la vista (0,30x0,13x0,10 m.), incluye 
emboquillado y refuerzo horizontal 

m2 19,80  $            171.495   $                3.395.601,0  

3.8 
Vaciado de dovelas en concreto tipo grouting para 
antepecho de cubierta, incluye aceros de refuerzo 

ml 126,00  $              16.611   $                2.092.986,0  

4 PAÑETE, ESTUCO Y PINTURA        $                3.097.602,0  

4.1 
Pañete impermeabilizado para muro sobre fachada 
piso 1, e=<0,05 m. 

m2 18,00  $              55.537   $                   999.666,0  

4.2 
Suministro e instalación de graniplast para muro 
sobre fachada piso 1, e=<0,01 m. 

m2 18,00  $              82.586   $                1.486.548,0  

4.3 
Filos y dilataciones para muro sobre fachada piso 
1 

ml 9,00  $              14.212   $                   127.908,0  

4.4 
Suministro e instalacion de pintura vinilo T.1 dos 
manos para muro sobre fachada piso 1 dos manos, 
color naranja según referencia existente 

ml 18,00  $              26.860   $                   483.480,0  

5 CARPINTERÍA METÁLICA, ALUMINIO Y VIDRIO        $                9.246.926,0  

5.1 
Mantenimiento y limpieza de cubierta en estructura 
metálica y láminas de policarbonato 

m2 13,16  $              37.056   $                   487.657,0  

5.2 

Suministro e instalación de malla angeo (plástico 
y/o metálico) para tragaluz y/o lucarnas, incluye 
estructura metálica en tubo cuadrado de 1" 
h=<0.70 m. 

ml 18,90  $              97.757   $                1.847.607,0  

5.3 
Suministro e instalación de láminas de 
policarbonato sobre estructura metálica  

m2 10,78  $            641.156   $                6.911.662,0  

6 CUBIERTAS        $              20.739.002,0  

6.1 
Limpieza de canales y viga canal de aguas lluvias 
cubierta de comedor   

ml 22,31  $              31.510   $                   702.988,0  

6.2 
Mantenimiento y sellado de fisuras de canal y/o 
viga canal (exterior) 

ml 10,14  $              45.353   $                   459.879,0  

6.3 
Suministro e instalación de impermeabilizante 
sobre canales y/o viga canal de cubierta 

ml 60,84  $              87.122   $                5.300.502,0  

6.4 
Mantenimiento de viga por humedad y filtración 
(interior) dos caras 

ml 44,62  $              51.689   $                2.306.363,0  

6.5 Mantenimiento bajo placa por humedad y filtración m2 15,00  $            191.511   $                2.872.665,0  

6.6 
Mantenimiento de cubierta en teja sin traslapo, 
incluye accesorios 

m2 20,00  $            351.262   $                7.025.240,0  

6.7 Limpieza de cubierta metálica sobre área comedor gl 1,00  $         1.035.749   $                1.035.749,0  

6.8 Limpieza de cubierta sobre área patio cubierto gl 1,00  $         1.035.616   $                1.035.616,0  

7 COMPLEMENTARIAS        $                3.932.072,0  

7.1 
Retiro de escombros con disposición final 
certificado 

viaje 2,00  $            643.736   $                1.287.472,0  

7.2 
Aseo general grueso y fino de espacios 
intervenidos 

mes 1,00  $         2.644.600   $                2.644.600,0  

            

        TOTAL COSTOS DIRECTOS:  $              64.813.972,0  
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        ADMINISTRACIÓN 27%  $              17.499.772,0  

        IMPREVISTOS 1%  $                   648.140,0  

        UTILIDAD 6%  $                3.888.838,0  

            

        TOTAL: CDI GRANDES GENIOS DE PAZ  $              86.850.721,0  

            

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO  VALOR TOTAL  

1 PRELIMINARES        $                1.903.410,0  

1.1 Cerramiento provisional exterior m2 22,50  $           84.596,0   $                1.903.410,0  

2 DEMOLICIONES Y DESMONTES        $                9.868.833,0  

2.1 
Demolición de mortero sobre muros, pisos y 
cubierta tanque subterráneo 

M2 168,07  $           30.775,0   $                5.172.354,0  

2.2 Demolición mampostería M2 26,95  $           38.772,0   $                1.044.905,0  

2.3 Demolición de columnas ml 11,55  $           95.542,0   $                1.103.510,0  

2.4 Demolición de vigas ml 7,00  $           95.336,0   $                   667.352,0  

2.5 
Demolición de losas en circulaciones sobre tanque 
de almacenamiento de agua 

m2 20,00  $           78.942,0   $                1.578.840,0  

2.6 
Excavación para cimentación de 1x1x1 m. en 
material comun 

m3 2,00  $         150.936,0   $                   301.872,0  

3 ESTRUCTURA-MAMPOSTERÍA        $              16.480.633,0  

3.1 
Suministro e instalación de anclajes para aceros de 
refuerzo 

un 32,00  $           38.994,0   $                1.247.808,0  

3.2 Suministro e instalación de flanche en lámina ml 7,70  $           55.619,0   $                   428.266,0  

3.3 
Columneta en concreto reforzado (0,15 x 0,25 m), 
incluye encofrado, aceros de refuerzo 

ml 10,50  $         264.371,0   $                2.775.896,0  

3.4 
Viga en concreto reforzado (0,15 x 0,25 m), incluye 
encofrado, aceros de refuerzo 

ml 7,70  $         264.379,0   $                2.035.718,0  

3.6 
Suministro e instalación de mampostería en ladrillo 
estructural a la vista (0,30x0,13x0,10 m.), incluye 
emboquillado y refuerzo horizontal 

m2 26,95  $         171.428,0   $                4.619.985,0  

3.7 
Lavado e impermeabilizado de fachada áreas 
intervenidas 

m2 26,95  $           42.933,0   $                1.157.044,0  

3.8 
Vaciado de dovelas en concreto tipo grouting para 
antepecho de cubierta, incluye aceros de refuerzo 

ml 56,00  $           16.021,0   $                   897.176,0  

3.9 
Sellado y tratamiento de fisuras sobre tanque de 
almacenamiento de aguas y cuarto de maquinas 

ml 20,00  $           41.153,0   $                   823.060,0  

3.10 
Reposición de losas en concreto en circulaciones 
sobre tanque de almacenamiento de agua, incluye 
sellado de juntas 

m2 20,00  $         124.784,0   $                2.495.680,0  

4 PAÑETE, ESTUCO Y PINTURA        $              10.510.821,0  

4.1 
Filos y dilataciones para muro sobre fachada piso 
1 

ml 36,40  $           14.379,0   $                   523.396,0  

4.2 
Suministro e instalación de estuco plástico para 
interiores 

m2 50,00  $           27.200,0   $                1.360.000,0  

4.3 
Suministro e instalación de estuco plástico para 
interiores 

ml 25,00  $           19.456,0   $                   486.400,0  

4.4 
Suministro e instalación de pintura base vinilo tipo 
2 una mano 

m2 350,00  $           17.078,0   $                5.977.300,0  

4.5 
Suministro e instalación de pintura base vinilo tipo 
2 una mano 

ml 25,00  $           12.602,0   $                   315.050,0  
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4.6 
Suministro e instalación de pintura vinilo tipo 1 para 
interior 2 manos 

m2 50,00  $           27.610,0   $                1.380.500,0  

4.7 
Suministro e instalación de pintura vinilo tipo 1 para 
interior 2 manos 

ml 25,00  $           18.727,0   $                   468.175,0  

5 CARPINTERIA METALICA, ALUMINIO Y VIDRIO        $                1.665.556,0  

5.1 
Mantenimiento puertas doble de corredera, incluye 
cambio de cerradura 

und 3,00  $         398.782,0   $                1.196.346,0  

5.2 
Suministro e instalación de cerradura para puerta 
sencilla 

und 2,00  $         234.605,0   $                   469.210,0  

6 REDES HIDROSANITARIAS        $              53.661.597,0  

6.1 
Mortero impermeabilizado sobre muros tanque 
subterráneo 

m2 168,07  $           73.519,0   $              12.356.338,0  

6.2 
Construcción de media caña en concreto 
impermeabilizado 

ml 49,00  $           47.447,0   $                2.324.903,0  

6.3 
Lavado y alistado de muros, pisos y cubierta 
tanque subterráneo 

m2 168,07  $           38.298,0   $                6.436.745,0  

6.4 Limpieza de cajas de inspección de valvulas un 1,00  $         333.193,0   $                   333.193,0  

6.5 
Impermeabilización interna de tanque subterráneo 
sobre muros, pisos, cubierta dos manos 

m2 168,07  $         112.089,0   $              18.838.798,0  

6.6 
Reparación de fisuras y grietas internas tanque 
subterráneo 

gl 1,00  $         815.081,0   $                   815.081,0  

6.7 Asepsia de tanque subterráneo, incluye certificado gl 1,00  $      2.976.349,0   $                2.976.349,0  

6.9 
Desmonte, suministro e instalacion de grifería 
lavamanos, incluye acoples y accesorios 

un 3,00  $         390.932,0   $                1.172.796,0  

6.10 

Mantenimiento de aparatos sanitarios (sanitarios-
orinales) incluye acoples, accesorios y desagues, 
no incluye reparación de acabados, reposición de 
aparatos y/o grifería 

und 5,00  $         151.649,0   $                   758.245,0  

6.11 Suministro e instalación de ducha tipo telefono und 2,00  $         180.236,0   $                   360.472,0  

6.12 
Suministro e instalación Trampa de Grasas 35 
GMP- de Polipropileno 

und 1,00  $      7.288.677,0   $                7.288.677,0  

7 CUBIERTAS        $              16.911.450,0  

7.1 
Limpieza de canales y viga canal de aguas lluvias 
cubierta 

ml 50,00  $           31.510,0   $                1.575.500,0  

7.2 
Mantenimiento y sellado de fisuras de canal y/o 
viga canal (exterior) 

ml 50,00  $           45.353,0   $                2.267.650,0  

7.3 
Suministro e instalación de impermeabilizante 
sobre canales y/o viga canal de cubierta 

ml 150,00  $           87.122,0   $              13.068.300,0  

8 RED ELECTRICA Y DE ILUMINACION        $                3.189.716,0  

8.1 
Toma doble red normal con polo a tierra para 110V 
con faceplate y tapa de seguridad 

und 2,00  $         110.704,0   $                   221.408,0  

8.2 Suministro e instalación de interruptor doble und 2,00  $           53.704,0   $                   107.408,0  

8.3 
Suministro e instalación de luminaria led hermética 
2x20 120 cm 

und 14,00  $         204.350,0   $                2.860.900,0  

9 COMPLEMENTARIAS        $                3.827.658,0  

9.1 
Retiro de escombros con disposición final 
certificado 

viaje 2,00  $         586.045,0   $                1.172.090,0  

9.2 
Aseo general grueso y fino de espacios 
intervenidos 

mes 1,00  $      2.655.568,0   $                2.655.568,0  

        TOTAL COSTOS DIRECTOS:  $            118.019.674,0  

            

        ADMINISTRACIÓN 27%  $              31.865.312,0  
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        IMPREVISTOS 1%  $                1.180.197,0  

        UTILIDAD 6%  $                7.081.180,0  

            

        TOTAL: CDI AURORA DE COLORES  $            158.146.363,0  

                    

        COSTOS DIRECTOS (CDI A+B)  $            182.833.646,0  

            

        ADMINISTRACIÓN 27%  $              49.365.084,0  

        IMPREVISTOS 1%  $                1.828.336,0  

        UTILIDAD 6%  $              10.970.019,0  

        TOTAL PROYECTO (CDI A+B)  $            244.997.085,0  

 
 

Valor estimado con el rublo disponible: DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 
MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHENTA Y CINCO PESOS 
M/CTE. 
 
 
Tabla 2.  Deducciones y retenciones. 
 

DESCUENTOS* VALOR 
Retención en la fuente  2% 

Contribución ley 782 de 2004 - impuesto de seguridad  5% 

Estampilla Procultura  2% 

Estampilla Pro-hospital universitario Erasmo Meoz  2% 

Estampilla Pro-adulto mayor  2% 

Estampilla Prodesarrollo  1% 

Estampilla Pro IMRD  2% 

Rete impuesto industria y comercio-ica (3x1000) 0,3% 

 
 
Nota: * Los gastos aquí señalados son a título enunciativo y no constituyen obligación 
para el municipio en el momento de efectuarse los pagos, ya que puede aplicarse otro 
tipo de descuentos aquí no señalados, para lo cual el interesado en presentar su 
propuesta deberá realizar dicha consulta ante la tesorería del Municipio de SAN JOSÉ 
DE CÚCUTA (NS). 
 
5.2.  Plazo de Ejecución  
 
El plazo de ejecución del presente Contrato será hasta el 31 de diciembre de 2025, 
contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio entre las partes contratantes, con el 
visto bueno del supervisor designado y el Interventor contratado [si a ello hubiere lugar], 
previo cumplimiento de los Requisitos de Perfeccionamiento y Ejecución de este. 
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5.3. Forma de Pago 
 
En contraprestación por las actividades ejecutadas, el municipio pagará durante la 

ejecución del contrato de obra con objeto “2025BS-98 ADECUACIÓN PARA LA 

ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN VULNERABLE EN NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 

DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA, NORTE DE SANTANDER”, un noventa por 

ciento (90%) mediante actas parciales mensuales iguales y un diez por ciento (10%) se 

pagará en forma de liquidación del contrato.  

 

NOTA 1: EL Municipio de San José de Cúcuta no reconocerá, ningún reajuste realizado por 

el CONTRATISTA en relación con los costos, gastos o actividades adicionales que aquel 

requiera para la ejecución del contrato y que fueron previsibles al momento de la 

formulación y presentación de las propuestas.  

 

NOTA 2: Se aclara que los pagos estarán sujetos a la disponibilidad de cupo en el Programa 

Anual Mensualizado de Caja (PAC), luego el contratista no realizará reclamaciones sobre 

el particular y se compromete a coadyuvar en el trámite de los giros.  

 

NOTA 3: La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite 

para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la 

documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en 

el presente Contrato.  

 

NOTA 4: El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se 

encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad 

Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, 

cuando corresponda. La Alcaldía de San José de Cúcuta, descontará de las facturas o 

cuentas de cobro los porcentajes establecidos en las ordenanzas y/o acuerdos, estampillas, 

etc. 

 

 

5.4. Lugar de Ejecución 
 

El contrato resultante del presente Proceso de Selección se ejecutará en el Centro de 

Desarrollo Infantil (CDI) GRANDES GENIOS DE PAZ, ubicado en la comuna 8, del barrio 

ciudadela el Rodeo del municipio de San José de Cúcuta y el Centro de Desarrollo Infantil 
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(CDI) AURORA DE COLORES, ubicado en la comuna 8, del barrio Atalaya I Etapa del 

municipio de San José de Cúcuta. 

 

 

6. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
 
Para efectos del cumplimiento del contrato, objeto de la Convocatoria Pública que hoy nos 
ocupa el Contratista se compromete a cumplir, además de las obligaciones inherentes a la 
naturaleza del contrato y las derivadas de las disposiciones legales vigentes las siguientes 
Obligaciones: 
 
OBLIGACIONES GENERALES 
 
El Contratista deberá cumplir con la propuesta presentada para desarrollar todas las 
actividades para la “2025BS-98 ADECUACIÓN PARA LA ATENCIÓN DE LA 
POBLACIÓN VULNERABLE EN NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DEL MUNICIPIO 
DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA, NORTE DE SANTANDER”. Además 
 
El Contratista deberá cumplir con todo lo establecido en la normativa y reglamentación 
vigente aplicable, (Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015, y aquellas 
que los modifiquen, adicionen o deroguen), y adicionalmente, con las siguientes 
obligaciones, pero sin limitarse a ellas, para dar cabal cumplimiento del contrato; se 
entiende como obligaciones del Contratista, además de las consignadas en el estudio 
previo, pliego de condiciones del proceso, las siguientes: 
 
1. Suscribir oportunamente el acta de inicio del contrato en el plazo señalado en los 

pliegos y contratos.  
2. Entregar para la revisión y aprobación del municipio los documentos elaborados en 

cumplimiento de las obligaciones contractuales, así como los informes y archivos a su 
cargo, requeridos sobre las actividades realizadas durante la ejecución de este, así 
como la información debidamente georreferenciada y dando cumplimiento con los 
lineamientos dados desde la supervisión; revisar y aprobar los documentos elaborados 
en cumplimiento de las obligaciones contractuales, así como los informes y archivos 
realizados 

3. Dar aplicación a los Subsistemas que componen el Sistema Integrado de Gestión 
adoptados por el municipio de Cúcuta.  

4. Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la información que conozca por 
causa o con ocasión del contrato, así como, respetar la titularidad de los derechos de 
autor, en relación con los documentos, obras, creaciones que se desarrollen en 
ejecución del contrato.  

5. Dar estricto cumplimiento al Ideario Ético del Municipio, así como a todas las normas 
que en materia de ética y valores expida el municipio de Cúcuta durante la ejecución 
del contrato.  
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6. Utilizar de manera racional los recursos energéticos e hídricos de las instalaciones 
donde ejecuta sus actividades, así mismo realizar uso eficiente de los materiales e 
insumos; efectuar el manejo y disposición adecuada de los residuos sólidos ordinarios, 
peligrosos, especiales, igualmente realizar control y tratamiento de vertimientos y 
emisiones atmosféricas que se generen en ejercicio de las actividades derivadas de la 
ejecución del contrato.  

7. No utilizar ningún software sin su respectiva licencia, responder y hacer buen uso de los 
bienes y recursos tecnológicos (hardware y software).  

8. Cuando se trate de personas naturales, realizar el pago de los aportes al Régimen de 
Seguridad Social Integral, en proporción al valor mensual del contrato, y entregar copia 
de la planilla correspondiente a la supervisión del contrato para cada pago. Cuando se 
trate de personas jurídicas, entregar para cada pago la relación de su planta personal, 
la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal, que acredite el 
cumplimiento del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, parafiscales, 
ICBF, SENA y cajas de compensación familiar de los últimos seis (6) meses, de 
conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquella que lo modifique, 
adicione o complemente.  

9. Responder las solicitudes y peticiones del supervisor y de la entidad contratante dentro 
del término legal, evitando que se configure el silencio administrativo positivo, 
contemplado en el numeral 16 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993.  

10. Dar oportuno trámite a las adiciones, prorrogas, suspensiones o modificaciones del 
contrato, soportadas en razones que ameriten la petición, teniendo en cuenta que en 
ningún caso deben sustentarse en la mera liberalidad de las partes.  

11. Presentar oportunos informes sobre situaciones que alteren el equilibrio económico o 
financiero del contrato, en contra de las partes que suscriben el mismo, realizando la 
respectiva recomendación financiera y/o técnica y/o legal al Municipio.  

12. Informar al Municipio y a la supervisión designada cuando quiera que, en desarrollo del 
contrato, se presenten daños que puedan causar perjuicios a la entidad a efecto de que 
se realicen los trámites inherentes al adelantamiento de las acciones conducentes a 
obtener su indemnización.  

13. Actuar de tal modo que, por su causa, no sobrevenga una mayor onerosidad en el 
cumplimiento de las obligaciones del contrato. Con este fin, en el menor tiempo posible, 
presentará informes sobre la necesidad de corrección de los desajustes que pudieren 
presentarse o de acuerdos sobre los mecanismos y procedimientos pertinentes para 
precaver o solucionar rápida y eficazmente las diferencias o situaciones litigiosas que 
llegaren a presentarse.  

14. Responder por la calidad y cumplimiento del trabajo asignado.  
15. Mantener actualizadas las pólizas del contrato y presentar las mismas para aprobación 

por parte del MSJC.  
16. Cumplir con las demás obligaciones de carácter general o específico que surjan de la 

naturaleza del contrato y que garanticen el cabal y oportuno cumplimiento del objeto 
contractual.  

17. Suscribir el Acta de Liquidación del Contrato, en el plazo que establezca la ley.  
18. Las demás que se requieran de acuerdo con la naturaleza del Contrato.  
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19. Obtener las aprobaciones por parte de la supervisión o quien haga sus veces, dentro 
del plazo de ejecución del contrato.   

20. Verificar que se ejecuten las obras requeridas con estándares de calidad y oportunidad. 
Que cumpla con las especificaciones técnicas y estándares de calidad nacional e 
internacional según sea el caso. 

 
 
OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA 
 

1. El contratista será el responsable por la ejecución de la totalidad de las actividades 
establecidas en el objeto del Contrato y lo establecido en el Anexo Técnico. Para tales 
efectos deberá realizar todas las acciones tendientes al cabal cumplimiento del 
contrato, con especial atención a cada una de las obligaciones contraídas y descritas 
en los documentos del proceso. 

2. Elaborar y presentar para aprobación por parte del Supervisor, en un plazo máximo 
de tres (3) días hábiles posterior al inicio de ejecución del contrato en el SECOP II, el 
plan de trabajo que describa las actividades a realizar, el cronograma y la metodología 
que empleará para la ejecución del contrato. 

3. Entregar al supervisor la programación detallada, en donde se especifiquen y 
determinen los recursos, sus valores y cantidades, esta deberá ser ajustada a las 
horas de trabajo permitidas por la entidad, por lo cual el contratista dará estricto 
cumplimiento a la misma y tampoco se podrá aducir posteriormente incumplimiento 
de los tiempos pactados, por reglamentaciones o afectaciones de terceros. 

4. Llevar a cabo todas las actividades necesarias para la ejecución del objeto del 
contrato, dando cumplimiento a lo establecido en el Anexo - Especificaciones 
Técnicas, a las normas técnicas vigentes y aplicables, en especial la NSR-10, 
validando  el cumplimento normativo de los Títulos A, B, C y H y realizar los ajustes 
solicitados por el supervisor cuando se hayan realizado con especificaciones técnicas 
diferentes a las señaladas en los estudios previos y/o en la propuesta presentada y 
aceptada por la entidad, las que serán asumidas por el contratista sin que implique 
modificación del plazo ni pagos adicionales a favor de éste y a cargo del municipio. 

5. Presentar a la finalización del contrato, el informe resultante de los estudios realizados 
a las edificaciones del proceso. 

6. El contratista deberá garantizar el personal mínimo requerido y contar con la 
disponibilidad de trabajo de acuerdo con el cronograma de ejecución del contrato y 
las necesidades de este. Igualmente se deberá garantizar disponibilidad de personal 
para atender emergencias. 

7. Comunicar a la Secretaría encargada cualquier circunstancia política, jurídica, social, 
económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del 
contrato. 

8. Elaborar, suscribir y presentar a la Secretaría encargada las respectivas actas 
parciales del Contratista. Estas actas parciales, deben estar aprobadas por el 
supervisor del contrato, según corresponda. 
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9. El contratista deberá cumplir con toda la normatividad que rige el Sistema de Gestión 
Seguridad y Salud en el trabajo (SST). 

10. Responder a la entidad, cuando por causas imputables al contratista o sus 
dependientes, se causen daños a bienes o redes de su propiedad. 

11. Cumplir con el objeto del contrato dentro del tiempo establecido con las 
especificaciones técnicas requeridas y las condiciones de calidad definidas por la 
entidad. 

12. Cumplir con las obligaciones pecuniarias que el Contratista contraiga con terceros y 
que tengan relación directa con la ejecución del Contrato, por lo cual, para efectuar la 
liquidación de éste, se deberán entregar al supervisor, copia de los paz y salvos 
suscritos con los proveedores y subcontratistas, sobre las obligaciones contraídas 
con terceros. 

13. Generar las facturas y/o cuentas de cobros, respectivas y presentar los demás 
documentos y soportes exigidos, para acreditar los pagos estipulados en el contrato, 
ante el supervisor del contrato y para posibilitar el trámite interno en la entidad. 

 
Nota 1: Además, el contratista será el responsable por la ejecución de la totalidad de las 
actividades establecidas en el objeto del contrato, su alcance y lo establecido en las 
especificaciones técnicas.  
 
Para tales efectos deberá realizar todas las acciones tendientes al cabal cumplimiento del 
contrato y en particular tendrá a cargo las obligaciones adicionales que se relacionan más 
adelante, sin perjuicio de las demás que surjan del contrato, los términos de referencia y 
las especificaciones técnicas, además de las contenidas en las normas constitucionales, 
legales y reglamentarias aplicables, o las que se desprendan de su naturaleza:   
 

a. Será obligación primordial del Contratista ejecutar el trabajo estrictamente de acuerdo 
con las especificaciones determinadas por el contratante. 

b. Será obligación del contratista verificar a su costo, las especificaciones técnicas que 
componen el proyecto, antes de iniciar los trabajos. 

c. Será obligación del Contratista antes de iniciar cualquier trabajo, verificar las 
cantidades determinadas por la entidad, validar que coincidan con lo contratado por 
la entidad. 

d. El Contratista debe prever todas las medidas de seguridad necesarias tanto para el 
personal de obreros comprometidos en la ejecución de las diferentes actividades que 
demanda el Contrato, como para las demás personas que estén cerca y transeúntes 
del sector. Cualquier accidente que esté comprometido con la ejecución del contrato, 
será responsabilidad del contratista. 

e. Cualquier cambio que proponga el contratista deberá ser consultado por escrito al 
supervisor del contrato y no podrá proceder a su ejecución sin la aceptación escrita 
de éste. En caso contrario cualquier trabajo será por cuenta y riesgo del Contratista. 

f. El Contratista debe prever con el tiempo suficiente el alquiler, compra o adquisición 
de todos los materiales, herramientas, equipos o cualquier otro elemento requerido 
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para la ejecución del Contrato, no se aceptarán retrasos en la terminación del 
proyecto por ninguna de estas causas. 

g. El Contratista debe obtener y mantener las garantías en los plazos y montos 
establecidos en el contrato. 

h. En el evento de requerir permisos o licencias, el contratista deberá realizar los 
trámites con la debida anticipación en aras de preservar el cronograma de actividades 
y el cumplimiento del objeto contractual. 

i. El Contratista deberá suministrar el personal competente y adecuado para ejecutar 
los trabajos a que se refieren las especificaciones de la mejor forma posible. 

j. El Contratista deberá pagar cumplidamente al personal a su cargo: Sueldos, 
prestaciones, seguros, bonificaciones y demás que ordena la ley, dado que el 
contratante, bajo ningún concepto asumirá responsabilidades por omisiones legales 
del contratista 

k. el Contratista deberá adjuntar el pago de aportes al sistema de seguridad social en 
cada acta parcial presentada. 

 
 
OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO  
 
Para dar cumplimiento al objeto del contrato, la ENTIDAD se obliga a cumplir las siguientes 
obligaciones:  
 

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los documentos del proceso de 

contratación 

2. Designar un Supervisor y un apoyo a la supervisión del contrato de interventoría para 

la vigilancia y control de la ejecución del objeto contratado.   

3. Pagar la remuneración por la ejecución de Contrato en los términos pactados en la 

CLÁUSULA – FORMA DE PAGO del presente contrato. Realizar actividades de 

acompañamiento, vigilancia, seguimiento y control de la ejecución del contrato, de 

acuerdo con las especificaciones indicadas en la propuesta, en los documentos de 

soporte, y en el contrato. 

4. Suministrar oportunamente la información, que se requiera para el cumplimiento de 

las obligaciones contractuales.  

5. Pagar el valor del contrato en las condiciones pactadas, acorde a los PAC que 

presente el contratista a la interventoría, toda vez que estos serán aprobados y 

remitidos por la interventoría. 

6. Comprobar que la interventoría y/o supervisor, verifique que el Contratista realiza los 

pagos de Aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, parafiscales, ICBF, SENA 

y cajas de compensación familiar (cuando a ello haya lugar), en las condiciones 

establecidas por la normatividad vigente.   

7. Verificar a través de la interventoría y/o supervisor el cumplimiento por parte del 

Contratista de obra, del Decreto 1668 de 2016, relacionado con la inclusión 
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económica de las personas vulnerables excluidas de la dinámica productiva del 

Municipio de San José de Cúcuta.   

8. Verificar a través del supervisor del contrato, que la interventoría vigile el cumplimiento 

por parte del contratista obra, de los criterios ambientales establecidos en las normas 

vigentes sobre la materia y demás criterios ambientales contemplados en las 

especificaciones.   

9. Exigir al Contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado. 

10. Realizar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones 

pecuniarias y garantías a que hubiere lugar. 

11. Adelantar las acciones conducentes a obtener la indemnización de los daños que 

sufran en desarrollo o con ocasión del contrato celebrado. 

12. Definir las medidas necesarias para mantener durante el desarrollo y ejecución del 

contrato las condiciones técnicas, económicas y financieras existentes. 

13. Efectuar la liquidación del contrato dentro del término previsto para ello. 

14. Solicitar la actualización o la revisión de los precios cuando se produzcan fenómenos 

que alteren en su contra el equilibrio económico o financiero del contrato. 

15. Las demás establecidas en la normatividad vigente.  

 

 

7. DOCUMENTOS TÉCNICOS ADICIONALES 
 
El Municipio de San José de Cúcuta, para el presente proceso allega este documento 
técnico existente para la respectiva evaluación, revisión y ajustes por parte del Contratista. 
 
 
 

8. CRITERIOS DE HABILITACIÓN Y FACTORES DE EVALUACIÓN 
 
Reglas aplicables a la contratación cuyo valor excede del 10% de la menor cuantía de la 
entidad estatal, independientemente de su objeto: Proceso de SELECCIÓN ABREVIADA 
DE MENOR CUANTÍA de acuerdo con lo preceptuado en el Decreto 1082 de 2015 que 
establece el procedimiento para la contratación de SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR 
CUANTÍA. 

 

 

8.1 PARTICIPANTES 

 

Bajo los parámetros establecidos en las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y 1474 de 2011 
y al Decreto reglamentario No. 1082 de 2015, podrán participar en el presente proceso 
contractual, todas las personas jurídicas, en forma individual o conjunta (consorcio o unión 
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temporal), que cumplan con todos los requisitos exigidos en la Invitación Pública que se 
desprenda de este estudio.  
 

8.2 REQUISITOS HABILITANTES 

 

De conformidad con lo previsto en la Ley 80 de 1993, el artículo 2, el numeral 5 de la Ley 
1150 de 2007 y el Decreto No. 1082 del 2015 en su Art 2.2.1.2.1.5.2. numeral 1, para la 
selección del contratista, el oferente deberá acreditar los siguientes requisitos habilitantes 
de capacidad jurídica, capacidad de experiencia y verificación del cumplimiento de las 
condiciones técnicas exigidas: 
 

TIPO DE DOCUMENTO HABILITANTE/NO HABILITANTE 

DOCUMENTOS JURÍDICOS HABILITANTE 

DOCUMENTOS TÉCNICOS HABILITANTE 

CAPACIDAD FINANCIERA HABILITANTE 

EQUIPO DE TRABAJO HABILITANTE 

PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN 
DE LOS TRABAJOS 

HABILITANTE 

 
 
8.2.1. CAPACIDAD JURÍDICA 

 

Los proponentes deberán presentar los documentos que se enuncian a continuación para 
habilitarse jurídicamente:  
 
A. CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA  
 

La carta de presentación de la propuesta debe presentarse firmada por el proponente o el 

representante legal para el caso de personas jurídicas o proponentes asociativos, utilizando 

el modelo ANEXO 1 “CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA”. Dicho 

documento debe contener como mínimo, la identificación del proponente, número de 

teléfono, número de fax, dirección, correo electrónico y la manifestación sobre el 

conocimiento de las condiciones establecidas en los estudios previos y la aceptación de su 

contenido y la normatividad aplicable al mismo. La propuesta deberá tener una vigencia 

mínima de 30 días hábiles. 
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El ANEXO No. 1, es un modelo que contiene todas las declaraciones que debe realizar el 

proponente, que se entienden presentadas bajo la gravedad de juramento, incluida la de la 

aseveración de no encontrarse incurso en causales de inhabilidad e incompatibilidad que 

le impidan contratar con el Municipio de Cúcuta. 

 
B. DOCUMENTOS DE CONFORMACIÓN DEL OFERENTE PLURAL  
 
Si la oferta es presentada por un Consorcio o una Unión Temporal, se debe anexar el 
documento de conformación suscrito por sus integrantes (ANEXO 3,4) según el caso, en el 
cual se deberá identificar de manera clara cada uno de ellos y el nombre de la persona que 
designen como su representante, no podrá ser anterior a treinta (30) días calendario de la 
fecha de cierre del proceso de selección y deberá contener cuando menos:  
 

● La forma de asociación que se escoge (unión temporal o consorcio), la declaración 
por parte de sus integrantes en el sentido de que actúan y responden de manera 
solidaria por la presentación de la propuesta y por la celebración y ejecución del 
Contrato y las reglas básicas que regulen las relaciones entre sus integrantes, los 
cuales no podrán ser modificados sin el consentimiento previo del Municipio de 
Cúcuta.  

● Ningún integrante del consorcio o de la unión temporal, podrá formar parte de otros 
proponentes que participen en el presente proceso de selección.  

● Indicar el nombre del consorcio o unión temporal, el cual no podrá ser modificado 
dentro del proceso. En el evento que resultare adjudicatario, este será tenido en 
cuenta para la celebración del contrato y deberá corresponder con la identificación 
tributaria del proponente asociativo.  

● El porcentaje de participación de cada uno de los integrantes en la unión temporal 
o consorcio. La omisión de esta información no será subsanable, toda vez que es 
información que se debe suministrar para verificar el cumplimiento de los requisitos 
habilitantes en este documento. Si en el documento de constitución de la unión 
temporal, no se determina cuáles serán los términos y extensión de la 
responsabilidad que a cada uno de sus miembros les corresponde en la Unión 
Temporal, para todos los efectos de este proceso de contratación, se considerará 
que el proponente es un Consorcio y, por lo tanto, se sujetará al régimen legal 
especial para esta modalidad asociativa.  

● Las autorizaciones que los órganos de dirección otorguen a los representantes 
legales de las sociedades integrantes de una propuesta conjunta deben cubrir como 
mínimo el presupuesto oficial.  

● La duración de la unión temporal o consorcio, que deberá ser, mínimo del plazo del 
contrato, su liquidación y un (1) año más. Lo anterior, sin perjuicio de que, con 
posterioridad, los integrantes de la unión temporal o consorcios puedan ser llamados 
a responder por hechos u omisiones ocurridos durante la ejecución del Contrato.  

● La designación de la persona que tendrá la representación de la unión temporal o 
consorcio, indicando expresamente sus facultades. El Representante de la unión 
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temporal o consorcio, deberá estar expresamente facultado para recibir 
notificaciones de todo tipo de actos administrativos proferidos por el Municipio de 
Cúcuta e igualmente, tendrá la representación judicial y extrajudicial de la formula 
asociativa. No podrá ser reemplazado sin la autorización expresa y escrita de cada 
uno de los integrantes que la conforman.  

● Los proponentes indicarán si su participación es a título de consorcio o unión 
temporal y, en este último caso, señalarán los términos y extensión de la 
participación en la propuesta y en su ejecución, los cuales no podrán ser 
modificados sin el consentimiento previo de la entidad estatal contratante. El 
representante deberá contar con facultades amplias y suficientes para formular la 
propuesta, suscribir el Contrato y obligar a todos los integrantes de la unión temporal 
o consorcio. Una vez constituida la unión temporal o el consorcio, sus integrantes 
no podrán ceder o transferir su participación en el mismo, ni modificar sus 
integrantes o su participación en aquél, salvo en el evento en que el Municipio de 
Cúcuta lo autorice previamente y por escrito.  

● El documento debe venir firmado por todos sus integrantes, so pena de entender 
que nunca fue conformado y por tanto carece de capacidad jurídica.  

● Los integrantes del consorcio o unión temporal deberán cumplir, individualmente, 
con los requisitos establecidos como persona natural o jurídica según sea el caso. 
Las personas jurídicas integrantes deben contar con una permanencia en el 
mercado de 3 años o más contados a partir de la fecha del cierre.  

● De conformidad a lo dispuesto en el numeral 7 del artículo 23 de la ley 222 de 1995, 
sobre deberes de los administradores de la sociedad, los representantes legales de 
las personas jurídicas que integran los consorcios o las uniones temporales deben 
contar con autorización de sus órganos competentes, para poder asociarse o unirse 
temporalmente, con otras empresas, para participar en este proceso y para suscribir 
y ejecutar el contrato.  
 

La NO presentación de este documento o su diligenciamiento incorrecto hacen INHÁBIL la 
propuesta, pudiéndose subsanar dentro del plazo establecido en el cronograma, so pena 
de rechazo definitivo. Se destaca que, para la conformación de uniones temporales o 
consorcios, en las que sean integrantes personas jurídicas, sus representantes legales 
deben tener autorización y facultad para asociarse bajo la respectiva figura y para este 
proceso. En el presente proceso no se admitirá que personas naturales sean integrantes 
de consorcios o uniones temporales.  
 
C. MANIFESTACIÓN SOBRE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES  
 
El oferente, y cada una de las personas integrantes de un consorcio o unión temporal, no 
debe estar impedido por causa de inhabilidades o incompatibilidades para contratar, 
especialmente por las establecidas en la Constitución Política, en la Ley 80 de 1993, ley 
1150 de 2007, ley 1474 de 2011 y demás normas aplicables y no estar inscrito en el Boletín 
de Responsables Fiscales vigente, publicado por la Contraloría General de la República, 
de acuerdo con lo previsto en el numeral 4 del Artículo 38 de la Ley 734 de 2002 (Código 
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Disciplinario Único), en concordancia con el Artículo 60 de la Ley 610 de 2000. Con la firma 
de la carta de presentación de la propuesta el oferente declarará que no se halla incurso en 
ninguna causal de incompatibilidad o inhabilidad prevista en la Ley.  
Cuando la inhabilidad o incompatibilidad sobrevenga en el curso de la selección se 
entenderá que la proponente renuncia a su participación en el proceso y a los derechos 
surgidos del mismo. Los interesados en este proceso de selección deben tener presente 
que de conformidad con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, para poder participar en un 
proceso de selección y para formular propuestas y suscribir el contrato y para la realización 
de cada pago derivado del contrato, deben acreditar estar al día en el pago de los aportes 
parafiscales correspondientes. Los interesados deberán también tener en cuenta el 
contenido del Artículo 5o. de la Ley 828 de 2003 “Sanciones Administrativas”, en cuyo tercer 
inciso se establece, en relación con la elusión o evasión de las obligaciones con el sistema 
general de seguridad social en salud y pensiones: “El no pago de las multas aquí señaladas 
inhabilitará a la persona jurídica para contratar con el Estado mientras persista tal deuda, 
salvo que se trate de procesos concursales y existan acuerdos de pago según la Ley 550 
de 1999”  
 
D. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL  
 
Si el proponente es una persona jurídica nacional o extranjera con sucursal en Colombia, 
deberá comprobar su existencia y representación legal, mediante certificado expedido por 
la Cámara de Comercio. La fecha de expedición no podrá ser superior a treinta (30) días 
calendario anteriores a la estipulada como fecha límite para presentar propuestas.  
 
En caso de prórroga del plazo del cierre del presente proceso, el certificado tendrá validez 
con respecto a la primera fecha de cierre. En este Certificado de Existencia y 
Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio, deberá constar la vigencia de 
la sociedad, la cual no podrá ser inferior al término de ejecución del contrato, liquidación y 
tres (3) años más; las facultades del representante legal y su objeto social, el cual le deberá 
permitir la ejecución de actividades iguales o similares a las que son objeto de este proceso.  
 
En el caso de Proponentes plurales (consorcios o uniones temporales), cada uno de sus 
integrantes deberá acreditar los requisitos indicados en el presente pliego dependiendo de 
su naturaleza jurídica.  
 
En el evento en que existan limitaciones estatutarias a la capacidad del representante de 
alguna de las sociedades que conforman la unión temporal o el consorcio para 
comprometerse en la presentación de la propuesta o la firma del contrato, deberá aportar 
autorización del órgano social competente facultando a quien obre en nombre y 
representación de la persona jurídica para participar en el consorcio o unión temporal y a 
través de éste presentar la propuesta, celebrar y ejecutar el contrato.  
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E. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL PERSONAS 
EXTRANJERAS  
 
Las personas jurídicas extranjeras deberán acreditar que su duración no será inferior a la 
del plazo del contrato y tres (3) años más. En el caso de los Consorcios y de las Uniones 
Temporales, cada uno de sus integrantes que sea persona jurídica deberá cumplir 
individualmente con esta regla. Cuando se trate de personas privadas extranjeras, que no 
tengan establecida sucursal en Colombia, deberán, además, acreditar un apoderado 
domiciliado en Colombia, debidamente facultado para presentar la propuesta, para la 
celebración del contrato y para representarla judicial y extrajudicialmente, de acuerdo con 
lo establecido en el parágrafo 2 del artículo 221 del Decreto 019 de 2012. De igual manera 
acreditará su existencia y representación legal, con documentos debidamente 
consularizados o apostillados, expedidos dentro de los tres (3) meses anteriores al Cierre 
del proceso. La omisión del (de los) documento(s) que acredite(n) la existencia y 
representación legal, o el defecto en la fecha de expedición de dicho(s) documento(s) serán 
subsanables. La falta de acreditación de que se tiene apoderado será subsanable. La 
acreditación de apoderado no eximirá de la obligación de constituir sucursal en Colombia 
para efectos de la ejecución del Contrato.  
 
F. FACULTADES PLENAS DEL REPRESENTANTE LEGAL  
 
Cuando el representante legal de la persona jurídica se encuentre limitado para presentar 
propuesta o para contratar o comprometer a la sociedad, deberá contar con la 
AUTORIZACIÓN del órgano social correspondiente, que lo autorice para presentar la 
propuesta y suscribir el contrato en el caso que le sea adjudicado. Los representantes 
legales de las personas jurídicas no podrán delegar la facultad de representación en un 
tercero, salvo que, en los Estatutos de la Entidad, esté consagrada tal facultad o exista 
autorización del órgano societario competente.  
 
 
G. FOTOCOPIA DE LA CÉDULA DE CIUDADANÍA.  
 
Todo proponente en forma individual o los integrantes de Consorcios o Uniones Temporales 
y sus representantes, deberán anexar la fotocopia de la Cedula de Ciudadanía. Deberá 
anexarse copia del nuevo documento de ciudadanía, esto es la amarilla, de hologramas, 
con foto en color, según la renovación derivada de las leyes 757 de 2002 y ley 999 de 2005 
y Decreto 4969 de 2009.  
 
H. ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS.  
 
Para participar en el proceso, el proponente no debe tener vigentes antecedentes 
disciplinarios que le impidan contratar con el Estado. La Secretaría consultará y verificará, 
de la página Web (SIRI) de la Procuraduría General de la Nación, los antecedentes 
disciplinarios de quienes van a participar en el presente proceso de conformidad con lo 
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establecido en la Ley 1238 de 2008. En todo caso el proponente podrá anexar a la 
propuesta dicho certificado actualizado. El documento no podrá ser superior a treinta (30) 
días calendario anteriores a la estipulada como fecha límite para presentar propuestas.  
 
De presentarse en Consorcio o Unión Temporal, cada uno de los miembros del Consorcio 
o Unión Temporal deberá presentar el requisito exigido.  
 
I. ANTECEDENTES FISCALES.  
 
Para participar en el proceso y de acuerdo con el artículo 60 de la Ley 610 de 2010 y el 
parágrafo 1° del Artículo 38 de la Ley 734 de 2002, el proponente no debe tener vigentes 
antecedentes fiscales que le impidan contratar con el Estado. La Secretaría consultará y 
verificará si el proponente o los integrantes de consorcio o unión temporal, así como sus 
representantes legales se encuentran señalados en el último Boletín de responsables 
Fiscales de la Contraloría General de la República. En todo caso, el proponente podrá 
adjuntar dicha certificación a su propuesta. El documento no podrá ser superior a treinta 
(30) días calendario anteriores a la estipulada como fecha límite para presentar propuestas. 
 
De presentarse en Consorcio o Unión Temporal, cada uno de los miembros del Consorcio 
o Unión Temporal deberá presentar el requisito exigido.  
 
J. ANTECEDENTES JUDICIALES.  
 
Para participar en el proceso, el proponente no debe tener vigentes antecedentes judiciales 
que le impidan contratar con el Estado. La Secretaría consultará y verificará en la página 
Web de Policía Nacional de Colombia los antecedentes penales del proponente y el 
representante legal de la persona jurídica o de los integrantes del consorcio o unión 
temporal. En todo caso el proponente podrá anexar a la propuesta dicho certificado 
actualizado. El documento no podrá ser superior a treinta (30) días calendario anteriores a 
la estipulada como fecha límite para presentar propuestas. 
 
De presentarse en Consorcio o Unión Temporal, cada uno de los miembros del Consorcio 
o Unión Temporal deberá presentar el requisito exigido.  
 
K. CERTIFICADO DE MEDIDAS CORRECTIVAS DE LA POLICIA NACIONAL.  
 
Los proponentes deberán estar a Paz y salvo en el pago de eventuales multas por 
infracciones al código nacional de Policía, articulo 183 ley 1801 de 2016. La Entidad lo 
verificará. En todo caso el proponente podrá anexar a la propuesta dicho certificado 
actualizado. El documento no podrá ser superior a treinta (30) días calendario anteriores a 
la estipulada como fecha límite para presentar propuestas. 
 
De presentarse en Consorcio o Unión Temporal, cada uno de los miembros del Consorcio 
o Unión Temporal deberá presentar el requisito exigido.  



 
 
 

ANEXO TÉCNICO 
 

OBJETO: 2025BS-98 ADECUACIÓN PARA LA ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN 
VULNERABLE EN NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ 

DE CÚCUTA, NORTE DE SANTANDER 

 

Página 31 de 54 
 

L. REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO (RUT).  
 
El proponente deberá presentar fotocopia del Registro Único Tributario – RUT que tramitó 
ante la DIAN, con el fin de determinar el régimen tributario al que pertenece, dicho 
certificado debe estar actualizado año 2022. En el caso de los Consorcios o Uniones 
Temporales, todos los integrantes deberán cumplir con este requisito. Nota: El R.U.T. debe 
estar actualizado al régimen tributario que le aplique.  
 
M. PAZ Y SALVO CON EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL  
 
De conformidad con lo dispuesto en la Ley 789 de 2002, 828 de 2003 y 1150 de 2007, el 
proponente deberá acreditar que se encuentra al día en el pago de aportes relativos al 
sistema integral de seguridad social, así como los propios del SENA, ICBF y Cajas de 
Compensación Familiar según les corresponda.  
 
De acuerdo con lo establecido en el Decreto 2286 de 2003, los Proponentes que se 
encuentren excluidos del pago de aportes al régimen de subsidio familiar, SENA e ICBF, 
deberán acreditar dicha situación presentando el certificado de exclusión emitido por la caja 
de compensación familiar a la cual se encuentren afiliados o por el SENA y el ICBF cuando 
les corresponda certificar.  
 
El proponente Persona Jurídica debe acreditar que se encuentra a paz y salvo durante los 
seis (6) meses anteriores a la fecha de la diligencia de cierre del proceso y entrega de 
propuestas, lo cual deberá ser mediante certificación expedida y suscrita por el Revisor 
Fiscal en aquellas empresas en que tal cargo exista por mandato legal o estatutario o por 
su representante legal en su defecto (Ley 789 de 2002).  
 
En caso de ofertas conjuntas, cada uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, 
debe allegar este documento. La Entidad se reserva el derecho de verificar con las 
respectivas entidades la información que suministran los proponentes. Cuando el 
proponente no allegue con su oferta la certificación de que trata este numeral o la misma 
requiera aclaraciones, MUNICIPIO DE CÚCUTA, las solicitará dentro de los términos 
previstos para solicitarlas y de no subsanarse será causal de rechazo de la oferta. Para 
este requisito el proponente deberá diligenciar el ANEXO 2 “MODELO CERTIFICACIÓN 
PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, la entidad podrá en cualquier momento solicitar a los 
proponentes evidencia de los pagos efectuados durante el periodo certificado  
 
N. PACTO DE TRANSPARENCIA  
 
Los Proponentes deben suscribir el compromiso anticorrupción contenido en el ANEXO 5 
Compromiso Anticorrupción del presente pliego en el cual manifiestan su apoyo irrestricto 
a los esfuerzos del Estado colombiano contra la corrupción. Si se comprueba el 
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incumplimiento del Proponente, sus empleados, representantes, asesores o de cualquier 
otra persona que en el Proceso de Contratación actúe en su nombre, es causal suficiente 
para el rechazo de la Oferta o para la terminación anticipada del contrato, si el 
incumplimiento ocurre con posterioridad a la adjudicación de este, sin perjuicio de que tal 
incumplimiento tenga consecuencias adicionales  
 
O. CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO MUNICIPAL 
 
Deberá adjuntarse a la propuesta el original del paz y salvo, estado de cuenta o acuerdo de 
pago con el Municipio de San José de Cúcuta, expedido y debidamente suscrito por la 
Tesorería del Municipio antes del cierre de la propuesta. En caso de consorcios o uniones 
temporales, cada uno de los miembros asociados deberá reunir por separado el requisito 
aquí indicado.  
 
P. CERTIFICADO DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO  
 
Certificación Cumplimiento estándares mínimos aplicables SST. El proponente en 
cumplimiento a lo establecido en el Artículo 19 de la Resolución 0312 de 2019 por la cual 
se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo SG-SST deberá certificar el cumplimiento de los estándares mínimos aplicables 
SST expedido por la ARL. 
 
 
8.2.2. REQUISITOS TÉCNICOS  

 
A. EXPERIENCIA GENERAL: (CUMPLE/ NO CUMPLE)  
 
El proponente que tenga interés en participar en el presente proceso deberá aportar hasta 
tres (03) contratos junto con su respectiva acta de liquidación inscritos en el RUP, cuyo 
objeto esté relacionado con OBRAS DE MANTENIMIENTO  Y/O ADECUACIÓN Y/O 
MEJORAMIENTO  DE EDIFICACIONES DE CARÁCTER PUBLICO Y/O PRIVADO, que 
hayan sido ejecutadas en los últimos ocho (08 ) años anteriores a la fecha de cierre del 
presente proceso de selección y la sumatoria de los mismos sea igual o superior al 100 % 
del valor del presupuesto oficial expresado en SMMLV. Dichos contratos estarán 
comprendidos en mínimo siete (7) de los siguientes códigos de clasificación UNSPSC: 
 

Código Descripción - Clase 

72101500 Servicios de apoyo para la construcción 

72102900 
Servicios de mantenimiento y reparación de 
instalaciones 

72103300 
Servicios de mantenimiento y reparación de 
infraestructura 

72121400 
Servicios de construcción de edificios públicos 
especializados 
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72151900 Servicios de albañilería y mampostería  

72152000 Servicios de pañetado y drywall  

72152500 Servicio de instalación de pisos  

72153600 Servicios de terminado interior, dotación y remodelación  

 
Cada uno de los contratos presentados deben superar el presupuesto oficial calificado en 
SLMLMV 
 
El Proponente persona natural o jurídica que pruebe la calidad de Mipyme o de 
emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de conformidad 
con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 y los artículos 
2.2.1.2.4.2.4. y 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015 o las normas que los modifiquen, 
sustituyan o complementen, podrá probar la experiencia solicitada con un (1) contrato 
adicional al inicialmente previsto, para un máximo de dos (2) contratos. 
 
Para acreditar la condición de Mipyme, el Proponente entregará copia del certificado del 
Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento 
de su presentación. Por su parte, la condición de emprendimientos y/o empresas de 
mujeres, se realizará mediante la presentación de la documentación requerida en el artículo 
2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, o la norma que lo modifique, complemente o 
sustituya.  
 
Los contratos para acreditar la experiencia exigida deberán cumplir las siguientes 
características: 

a. Estar relacionados en el RUP. 
b. Haber terminado y estar liquidados antes de la fecha de cierre del presente 

proceso de selección. 
c. Haber iniciado su ejecución luego de la expedición del Reglamento Colombiano 

de Construcción Sismo Resistente (NSR-10), esto es, después del 15 de julio 
de 2010.  

d. Estar clasificados en mínimo siete (7) de los siguientes códigos: 
 

Código Descripción - Clase 

72101500 Servicios de apoyo para la construcción 

72102900 
Servicios de mantenimiento y reparación de 
instalaciones 

72103300 
Servicios de mantenimiento y reparación de 
infraestructura 

72121400 
Servicios de construcción de edificios públicos 
especializados 

72151900 Servicios de albañilería y mampostería  
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72152000 Servicios de pañetado y drywall  

72152500 Servicio de instalación de pisos  

72153600 Servicios de terminado interior, dotación y remodelación  

 
 
e. Las certificaciones de experiencia deben contener como mínimo la siguiente información: 

i. Nombre del Contratante. 
ii. Nombre del Contratista 
iii. Objeto del Contrato. 
iv. Valor total del contrato.  
v. Fecha de inicio y terminación del contrato.  
vi. Nombre y porcentaje de participación de los integrantes del Contratista 
plural. 

f. Adicional a la información contenida en la certificación de experiencia y el RUP el 
proponente podrá presentar uno o algunos de los documentos que se establecen a 
continuación, para que la Entidad realice la verificación de la información: 

i. Acta de liquidación. 
ii. Acta de entrega, terminación, final o de recibo definitivo.  
iii. Acta de inicio o la orden de inicio. La misma solo será válida para efectos de 
acreditar la fecha de inicio. 
iv. Copia de la licencia de construcción y/o licencia de urbanismo. 
v. Planos récord finales de obra. 
vi. Para los contratos que hayan sido objeto de cesión, el Contrato deberá 
encontrarse inscrito y clasificado en el RUP o en uno o alguno de los documentos 
considerados como válidos para la acreditación de experiencia de la persona jurídica 
o natural cesionaria, según aplique. La experiencia se admitirá para el cesionario y no 
se reconocerá experiencia alguna al cedente. 
vii. Cualquier otro documento idóneo que acredite la experiencia exigida, tales 
como: el Contrato y/o los Documentos del Proceso Contractual, los cuales deben 
estar suscritos por las personas que intervinieron en su formación o estar publicados 
en el SECOP. 

 
 

A. EXPERIENCIA ESPECÍFICA: 
 

El Proponente debe acreditar experiencia específica con dos (2) contratos junto con 
su respectiva acta de liquidación inscritos en el RUP, celebrados con entidades 
PUBLICAS Y/O PRIVADAS, que hayan sido ejecutadas en los últimos ocho (08) 
años anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de selección.  
 
Uno de los contratos deberá tener un valor total igual o superior al cincuenta por 
ciento (50%) del valor del Presupuesto Oficial del presente proceso de contratación 
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e incluir en su objeto el suministro, instalación y adecuación de mobiliario de oficina 
para entidad pública; y acreditar su experiencia con el RUP. Dicho contrato estará 
comprendido en mínimo ocho (8) de los siguientes códigos de clasificación 
UNSPSC: 
 

Código Descripción - Clase 

72101500 Servicios de apoyo para la construcción 

72102900 
Servicios de mantenimiento y reparación de 
instalaciones 

72103300 
Servicios de mantenimiento y reparación de 
infraestructura 

72121400 
Servicios de construcción de edificios públicos 
especializados 

72151900 Servicios de albañilería y mampostería  

72152000 Servicios de pañetado y drywall  

72152500 Servicio de instalación de pisos  

72153600 Servicios de terminado interior, dotación y remodelación  

 
Cada uno de los contratos presentados deben superar el presupuesto oficial calificado en 
SLMLMV.  
 
NOTA 1: El valor de la certificación de experiencia y/o acta de liquidación, y/o actas de 
recibo final que presente el proponente, se proyectará el valor ejecutado actualizado al valor 
presente, considerando el valor a la fecha de terminación en SMMLV, multiplicado por el 
valor del SMMLV del presente año.  
NOTA 2: Si la experiencia a acreditar, proviene de un consorcio o unión temporal, se tendrá 
en cuenta el porcentaje de participación respecto del valor del contrato, por lo cual deberá 
allegar copia del documento mediante el cual se conformó el mismo.  
NOTA 3: En el caso de oferentes plurales, la experiencia habilitante puede ser aportada por 
cualquiera de sus integrantes. No se tendrá en cuenta la experiencia diferente a la 
solicitada, ni los subcontratos ni los contratos por administración delegada. En caso de 
requerirse aclaraciones sobre los datos contenidos en las certificaciones y/o en la relación 
de contratos, el MUNICIPIO podrá solicitarlas al proponente por escrito, quien contará con 
el término establecido en el cronograma del proceso para suministrarlas. Para la verificación 
de estos requisitos, el proponente deberá indicar en la propuesta, cuál de los contratos 
certificados en el Registro Único de Proponentes (RUP) deben ser tenidos en cuenta por la 
entidad con el fin de ser habilitado. En caso de que el proponente no precise tal información, 
el MUNICIPIO tomará el primer contrato indicado en el RUP en orden consecutivo 
ascendiente, que cumpla las condiciones establecidas en el inciso anterior, con el propósito 
de habilitar al proponente. 
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NOTA 4: Las personas naturales extranjeras sin domicilio en el país y las personas jurídicas 
extranjeras que no tengan establecida sucursal en Colombia, acreditarán el cumplimiento 
de este requisito mediante la presentación de una certificación de experiencia suscrita por 
el contratante o copia del contrato acompañada del acta de liquidación y que contenga: 
 i. Nombre o razón social del contratante. 
 ii. Nombre o razón social del contratista. 
 iii. Objeto del contrato identificado con la clasificación de bienes y servicios en el cuarto 
nivel. 
iv. Número del contrato. 
 v. Valor del contrato, incluidos los adicionales, si los hubiere. 
 
 
8.2.3. CAPACIDAD FINANCIERA 
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Los proponentes deberán acreditar los siguientes indicadores en los términos 
señalados en la Matriz 2 – Indicadores financieros y organizacionales y bajo las 
condiciones señaladas en el numeral 3.9: 
 

Indicador Fórmula 

Liquidez 
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
 

Nivel de 

Endeudamiento 

 

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
 

 

Razón de 

Cobertura de 

Intereses 

 

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙

𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠
 

 

 

Si el Proponente es Plural cada indicador debe calcularse así:  

 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 =
(∑𝑛

𝑖=1 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 1 𝑑𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟𝑖) 

(∑𝑛
𝑖=1 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 2 𝑑𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟𝑖) 

 

 
Donde 𝑛 es el número de integrantes del Proponente Plural (Unión Temporal o 
Consorcio). 
 
El Proponente que no tiene pasivos corrientes está habilitado respecto del índice de 
liquidez. 
  
El Proponente que no tiene gastos de intereses está habilitado respecto de la razón de 
cobertura de intereses, siempre y cuando la utilidad operacional sea igual o mayor a cero 
(0). 
  
El Proponente que demuestre la condición de Mipyme domiciliada en Colombia probará 
la capacidad financiera de acuerdo con los indicadores señalados en la Matriz 2 – 
Indicadores financieros y organizacionales. El Proponente acreditará la condición de 
Mipyme con la copia del certificado del Registro Único de Proponentes, el cual deberá 
encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación. 
 
CAPITAL DE TRABAJO 
 
Para el presente proceso de selección los proponentes deberán acreditar:  
 

CT = AC - PC ≥ CTd 
 
Donde: 
 
CT = Capital de trabajo 
 
AC = Activo corriente 
 
PC = Pasivo corriente 
 
CTd = Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta 
 
El capital de trabajo (CT) del oferente deberá ser mayor o igual al capital de trabajo 
demandado (CTd):  
 

CT ≥ CTd 
 

El Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta (CTd) se 
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así como el aplicativo para tal fin por Colombia Compra Eficiente 
 
La Capacidad de Organización (CO) no tiene asignación de puntaje en la fórmula porque 
su unidad de medida es en pesos colombianos y constituye un factor multiplicador de los 
demás factores. 
 
El cálculo de cada uno de los factores procede como sigue: 
 
Capacidad de organización (CO): 
 
El factor (CO) corresponde a los Ingresos Operacionales del Proponente teniendo en 
cuenta lo siguiente: 
 

Años de información 
financiera  

Capacidad de organización (CO)  

Cinco (5) años o más Mayor Ingreso Operacional de los últimos 5 años 

Entre uno (1) y cinco (5) 
años 

Mayor Ingreso Operacional de los años de existencia del 
Proponente. 

Menos de un (1) año (*) 

USD 125.000 (Liquidados a la tasa de cambio 
determinada por el Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo cada 2 años para efectos del umbral del 
beneficio de las Mipyme.) 

 
Si los ingresos operacionales del proponente con uno (1) o más años de información 
financiera es menor a USD125.000, el factor (CO) del Proponente es igual a 
USD125.000. 
Para acreditar el factor (CO) el proponente obligado a tener RUP debe presentar los 
siguientes documentos:  
I. Estado de resultados integral (estado de resultado o pérdida o ganancias) del año 
en que hayan obtenido el mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) años, 
debidamente firmado por el representante legal y el contador bajo cuya responsabilidad 
se han preparado y, por el revisor fiscal o, en caso de no haberlo, por no estar obligado 
a tenerlo, por contador público independiente, acompañados de su dictamen u opinión, 
de conformidad con el artículo 38 de la Ley 222 de 1995. 
II. Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes 
de los contadores públicos, revisores fiscales, contadores independientes (externos), 
quienes suscribieron los documentos señalados en el presente literal.  
 
Los proponentes personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en 
Colombia, deben presentar el estado de resultados integral consolidado (estado de 
resultados o pérdida o ganancias) del año en que hayan obtenido el mayor ingreso 
operacional en los últimos cinco (5) años, auditado, con la firma de quien se encuentre 
en obligación de hacerlo, de acuerdo con la normativa vigente en el país de origen, en 
la moneda legal del país en el cual fue emitido, de conformidad con la legislación propia 
del país de origen. 
 
Adicional a lo anterior, deben allegar la traducción al idioma castellano de la información 
financiera, observando lo siguiente: i) los valores deben ser expresados pesos 
colombianos, convertidos a la tasa representativa del mercado (TRM) de la fecha de 
corte de los mismos, en los términos descritos en la sección 1.13 del presente pliego de 
condiciones; ii) presentados de acuerdo con las normas NIIF; y  iii) debidamente firmados 
por el contador público colombiano que los hubiere convertido. 
 
Si alguno de estos requerimientos no aplica en el país del domicilio del proponente 
extranjero, el representante legal o el apoderado en Colombia deberán hacerlo constar 
bajo la gravedad de juramento. Así mismo se podrá acreditar este requisito por la firma 
auditora externa. 
 
Experiencia (E): 
 
El factor (E) del proponente para propósitos de la capacidad residual es acreditado por 
medio de la relación entre: i) el valor total en pesos de los contratos relacionados con la 
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VI. Para los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en 
Colombia deben diligenciar el Formato 5 – Capacidad residual firmado por la persona 
natural o el representante legal de la persona jurídica y el contador público colombiano que 
los hubiere convertido a pesos colombianos usando para ello la sección 1.13 del pliego de 
condiciones. 
 
 
8.2.4. EQUIPO DE TRABAJO 

 
El CONTRATISTA debe mantener durante la ejecución de la obra y acorde al tiempo y 
dedicación propuesta y hasta la entrega total del insumo a satisfacción, de la Alcaldía de 
San José de Cúcuta - Secretaría de Bienestar Social, el personal idóneo y calificado, 
profesionales, técnicos, administrativos y operarios que se requieran; por lo tanto, el 
proponente deberá ofrecer el siguiente personal: 
 
Personal Profesional Mínimo Requerido 
 

El proponente se considerará habilitado si cumple con las exigencias mínimas y las 
consideraciones del equipo de trabajo indicadas a continuación, de lo contrario se 
considerará no habilitado: 
 

a) Los soportes académicos y de experiencia de los perfiles descritos deben ser 
adjuntos a la presentación de la propuesta. 

b) Si el Contratista ofrece dos (2) o más profesionales para realizar actividades de 
un mismo cargo, cada uno de ellos deberá cumplir los requisitos exigidos en los 
documentos del Proceso de Contratación para el respectivo cargo. Un mismo 
profesional no puede ser ofrecido para dos o más cargos diferentes. 

c) El Contratista deberá informar la fecha a partir de la cual los profesionales 
ofrecidos ejercen legalmente la profesión, de conformidad con lo señalado en el 
Pliego de Condiciones. El requisito de la tarjeta profesional se puede suplir con lo 
regulado en el artículo 18 del Decreto- Ley 2106 de 2019.  

d) Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por 
la persona natural o jurídica con quien se haya establecido la relación laboral o 
de prestación de servicios.  

e) La Entidad podrá solicitar en cualquier momento al Contratista los documentos 
que permitan acreditar el valor y el pago correspondiente de cada uno de los 
profesionales empleados para desarrollar el negocio jurídico pactado y que estén 
acorde con el valor de los honorarios definidos a la fecha de ejecución del 
Contrato, en el caso de que sea establecido un valor de honorarios de referencia. 

f) El Contratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos que 
se vincularán al proyecto tengan la disponibilidad real para ejecutarlo.  

g) El Contratista garantizará que los profesionales estén disponibles según su 
porcentaje de dedicación (físicamente o a través de medios digitales), cada vez 
que la Entidad los requiera para dar cumplimiento al objeto del proyecto. 
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h) La Entidad se reserva el derecho de exigir el reemplazo o retiro de cualquier 
contratista o trabajador vinculado al contrato, sin que ello conlleve costos para 
ella, detallando las razones debidamente que justifican la solicitud de dicho 
cambio. 

 
Se aclara que los perfiles relacionados deben cubrir todo el plazo de ejecución del 
proyecto indistintamente de su porcentaje de dedicación. Para los demás perfiles 
profesionales, en caso de que la Entidad los requiera deberán estar disponibles, según 
su porcentaje de dedicación, con el fin de lograr el cumplimiento del objeto contractual 
y las obligaciones derivadas del Contratista, para lo cual se podrá hacer uso de medios 
virtuales.  
 
Los perfiles de personal requeridos deben ser presentados al momento de 
presentación de la oferta, significando esto que son requisito precontractual; y serán 
objeto de evaluación en la etapa precontractual, y el personal deberá mantenerse 
durante la ejecución de la obra, en caso de cambio deberá ser autorizado por el 
supervisor del contrato y deberán mantener las mismas condiciones aquí solicitadas.  
 
1. Un (1) Director de obra – Dedicación 30% 
2. Un (1) Residente de obra – Dedicación 100%  
3. Un (1) Especialista en estructuras y patologías – Dedicación 15% 
4. Un (1) Profesional o Técnico en seguridad y salud en el trabajo (SST) – 
Dedicación 100% 
 
Las hojas de vida del personal clave se deben entregar una vez se perfeccione y 
genere acta de inicio en un término no mayor a cinco (05) días. 
 
El Personal Mínimo Requerido debe cumplir y acreditar, como mínimo, los siguientes 
requisitos de formación y experiencia: 

  

Perfil 
No. 

Cargo 
Título 

Profesional 
Título de 
Posgrado 

Experiencia 
General 

Experiencia 
Específica 

(años 
mínimos) 

(años 
mínimos) 

1 

Director de 
obra (Clave) 
Dedicación 
del 30% 
mensual.  

Título de 
arquitecto o 
ingeniero 
debidamente 
matriculado y 
vigente.   

N.A. 15 3 

2 
Residente 
de obra 
(Clave) 

Título de 
arquitecto o 
ingeniero civil 

N.A. 4 1 
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Dedicación 
del 100% 
mensual.  

debidamente 
matriculado y 
vigente.   

3 

Especialista 
en 
estructuras 
y/o 
patología 
Dedicación 
del 20% 
mensual. 

Título ingeniero 
civil 
debidamente 
matriculado y 
vigente.   

Con título de 
postgrado en 
patología de 
la 
construcción 
o estructuras 

8 3 

4 

Profesional 
o técnico en 
seguridad y 
salud en el 
trabajo 
(Clave) 
Dedicación 
del 100% 
mensual.  

Opción 1. Título 
en seguridad y 
salud en el 
trabajo o 
seguridad 
industrial o afines 
debidamente 
matriculado y 
con licencia 
vigente y con 
licencia vigente. 

Opción 1. 
N.A. 

4 1 

Opción 2. Título 
de ingeniero civil 
y/o ingeniero 
industrial y/o 
ingeniero 
ambiental 
debidamente 
matriculado y 
con licencia 
vigente. 

Opción 2. 
Con título de 
postgrado en 
seguridad y 
salud en el 
trabajo o 
afines y con 
licencia 
vigente.  

 
El proponente deberá adjuntar la siguiente documentación del personal: 
  

● Hoja de vida con sus respectivos soportes de certificaciones laborales 
● Copia de la cedula de ciudadanía  
● Copia de la tarjeta o matrícula profesional  
● Vigencia de la tarjeta o matricula profesional   
● Copia del acta de grado o diploma de pregrado.  

  
Si cualquiera de las personas propuestas como personal de obra no cumple con la 
experiencia mínima establecida, se le solicitará al proponente el cambio de estas. 
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El personal relacionado anteriormente es el personal operacional y profesional mínimo 
necesario para la ejecución del contrato. Si el Contratista observa que necesita personal 
adicional, este será por su cuenta, por lo que no habrá a pago alguno por parte de la entidad 
frente al personal extra que el contratista utilice en la ejecución del contrato, toda vez que 
la entidad en la etapa de planeación estableció el personal profesional y operacional mínimo 
requerido para el cumplimiento del contrato.  
 
Para cada uno de los profesionales mencionados se deberá anexar fotocopia de la tarjeta 
profesional y certificado de vigencia y antecedentes expedido por el consejo profesional 
competente firmado. El requisito de la tarjeta profesional se puede suplir con el requisito de 
que trata el artículo 18 del Decreto – Ley 2106 de 2019. Los estudios de postgrado que se 
exijan como requisito mínimo se acreditarán mediante copia de los diplomas respectivos o 
certificado de obtención del título correspondiente. Además, la Entidad podrá solicitar las 
certificaciones laborales que permitan verificar la información relacionada en los Anexos. 
Para cada uno de los profesionales se debe aportar la información solicitada. 
 
 
Factor multiplicador (incluye factor de honorarios) 
 
El multiplicador de un contrato debe cubrir los costos de una firma y reconocer un honorario.  
 
Las firmas del Contratista tienen unos costos laborarles, unos gastos generales de 
administración y unos costos de capital que tienen que aplicar y repartir entre sus contratos 
para que sean absorbidos por el costo del personal facturable, cuando se utiliza el sistema 
de factor multiplicador -FM, el costo por concepto de sueldos, jornales, horas extras, primas 
regionales, viáticos, prestaciones sociales, costos indirectos asociados con la prestación de 
servicios de una firma del Contratista, así como sus honorarios, deben ser reconocidos 
aplicando un factor multiplicador sobre costos del personal utilizado específicamente en el 
proyecto. 
 
En consecuencia, el FM está formado por los siguientes componentes del costo: 
1) Costos de Personal-Sueldo Básico 
2) Prestaciones Sociales: Para una compañía el valor de las prestaciones sociales legales 

depende de la antigüedad promedio ponderada con los sueldos de todo su personal y 
de las prestaciones extralegales reconocidas por la firma Contratista y definidas dentro 
de los siguientes componentes: 

• Prima anual 

• Cesantía anual (Retroactividad cesantías) 

• Intereses a las cesantías 

• Vacaciones anuales 

• EPS (ATEP, IVM, EGM) 

• Subsidio familiar 



 
 
 

ANEXO TÉCNICO 
 

OBJETO: 2025BS-98 ADECUACIÓN PARA LA ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN 
VULNERABLE EN NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ 

DE CÚCUTA, NORTE DE SANTANDER 

 

Página 43 de 54 
 

• SENA 

• ICBF 

• Seguros de ley 

• Indemnización de ley 

• Otros (Incapacidad no cubierta EPS y medicina prepagada, 

• Dotación, Auxilios varios, Prestaciones extralegales) 
 

3) Costos Indirectos de la Compañía: Los costos indirectos de la compañía comprenden 
los gastos y costos de operar la organización como un todo y tienen que ser atendidos 
en todo momento para ofrecer al cliente la disponibilidad de los servicios. Estos gastos 
no se originan, ni son efectuados en virtud de un proyecto específico, definidas dentro 
de los siguientes componentes: 

• Administración 

• Pólizas de seguros, Costos de perfeccionamiento y timbre del contrato 

• Gastos bancarios y financiación 

• Imprevistos 

• Gastos de viaje 

• Depreciación 
4) Honorarios 

 
En ningún caso el valor del factor multiplicador (incluye el factor de Honorarios) será 
superior a DOS PUNTO CUATRO (2,4). 
 
 
8.2.5. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 
 

Las técnicas de programación de obras por el método de la ruta crítica (CPM), aplicados 
en el campo de la construcción específicamente, cuentan con una trayectoria de más 
de cuarenta años, comprobándose durante todo ese tiempo su conveniencia ya que 
brinda elementos de planeación y dirección, que se derivan del análisis lógico y 
consecuente de los factores más relevantes que intervienen en el desarrollo de una 
obra civil.  
 
Si bien es cierto los diagramas de barras tipo "Gantt" brindan elementos de análisis 
válidos, no suministran información suficiente sobre las interrelaciones entre las 
actividades, que componen un proyecto de construcción, resultando los diagramas 
basados en el Método de la Ruta Crítica, mucho más precisos y útiles al momento de 
desarrollar análisis tendientes a determinar los efectos tanto económicos como 
temporales, de atrasos, avances y demás alteraciones propias de los proyectos de 
construcción.  
 
Dada la importancia de este aspecto para el control de las obras por parte de la 
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entidad, resulta no solo conveniente sino necesario, determinar un conjunto de 
herramientas de planeación y control que le permitan a la misma determinar el grado 
de ajuste de la obra en su desarrollo, tanto en tiempo como en recursos, con el fin de 
tomar las acciones que resulten de dicha evaluación, sean estas de tipo preventivo o 
correctivo, según sea el caso.  
 
En consecuencia, la herramienta fundamental utilizada será la programación de obra 
por el método CPM (Critical Path Method), en este caso, con sus herramientas 
probabilísticas que permitan aumentar el nivel de certeza en la ejecución simultanea 
de un proyecto de construcción "tipo" trasladado a variables de accesibilidad y 
disponibilidad de recursos.  
 
El programa de obra, representado en Diagramas de Gantt, Diagramas de ruta crítica y 
flujo de fondos, son instrumentos fundamentales en la supervisión de la obra y se busca 
que el supervisor pueda realizar un estricto seguimiento, control y evaluación de los 
mismos durante la ejecución del contrato y la entidad en consecuencia hará especial 
énfasis en el cumplimiento del mismo.  
 
El proponente deberá presentar una programación de obra por actividades, los cuales 
deberán estar asociados en forma coherente y correspondiente, con la esencia de su 
actividad; es decir, deben agruparse de tal forma, que la duración y sentido de los ítems 
puedan ser desarrollados como una sola actividad, en el correspondiente lapso de 
tiempo calculado de indicado por el proponente.  
 
Las duraciones de cada ítem que componen la actividad, deberán ser correspondientes 
con los rendimientos indicados en los análisis de precios unitarios. Se pueden aplicar 
los principios de simultaneidad o de secuencia de los ítems constituyentes de la 
actividad para definir su duración.  
 
Para el caso de considerar la simultaneidad del o los ítems constituyentes de cada 
actividad, se tendrá en cuenta el ítem con mayor incidencia o cantidad, el cual 
determinará la duración de la misma, por otro lado, si se aplica el principio de secuencia 
la duración de la actividad será el resultado de la suma de las duraciones de sus ítems, 
constituyentes. En-cualquier- caso sea cual -sea el principio utilizado para describir la 
duración de las actividades, éste deberá verse reflejado en la construcción de los 
diagramas que exijan discriminación de los ítems, que constituyen cada actividad. (Lista 
de Actividades y Diagrama de Gantt de personal). La aplicación de uno u otro principio 
se puede dar independientemente para cada actividad, según sea el caso, siempre y 
cuando una actividad contenga más de un ítem. La información descargada en el 
diagrama de red, deberá ser correspondiente con los cuadros lista de actividades, al 
flujo de fondos y al diagrama de Gantt.  
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El proponente presentará con su propuesta, un programa de ejecución de cada obra 
representado en los siguientes elementos y ponderados de acuerdo a como se 
señalan a continuación, para cada uno de ellos, teniendo en cuenta los plazos de 
ejecución establecidos para la ejecución del proyecto, sin embargo, el plazo de 
ejecución de la totalidad de las obras, o lotes en ningún caso será superior a tres (3) 
meses. 
 

 
 

La no presentación de cualquiera .de los elementos señalados para cada componente 
de la programación, dará lugar a que la propuesta se declare NO HABILITADA en el 
aspecto técnico.  
 
Para el cálculo del porcentaje de inconsistencias, se determinará de acuerdo a la 
totalidad de actividades analizadas presentadas por el proponente, de acuerdo a las 
especificaciones generales consignadas para cada numeral a evaluar; entendiéndose 
como inconsistencia un error de cálculo, ausencia de datos o no correspondencia de la 
información con la presentada en los Análisis Unitarios o no correspondencia de la 
información entre los diferentes cuadros y diagramas de la programación respectiva, 
según cada grupo.  
 
El proponente deberá tener en cuenta; al, momento de elaborar su programación; el 
desarrollo de ejecución más adecuado, para agotar la totalidad de los ítems 
involucrados en la propuesta, teniendo presente las condiciones climáticas, tiempos de 
transporte y modos de ejecución en condiciones normales. El programa debe 
presentarse en forma coherente con rendimientos factibles, con el fin de que la 
ejecución se pueda desarrollar sin demoras y atrasos.  
 
A continuación, se señalan los elementos a considerar cuidadosamente, al momento 
de elaborar la programación para las obras de construcción referenciadas:  
 

1. RED, DIAGRAMA PERT-CPM MATRIZ DE SECUENCIA  
 
El proponente deberá presentar, una fecho diagrama que consigne Las actividades en 
las que se agrupan todos y cada uno de los ítems de obra. El número de actividades 
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en las cuales se agrupan, en ningún caso será inferior al mínimo establecido para el 
grupo de obras respectivo ni superior al máximo establecido para el grupo respectivo, 

las cuales, deberán estar numeradas a partir de uno (1) y deben agrupar solamente 
los ítems de obra correspondientes a la obra sobre la cual se desarrolla la 
programación. El diagrama se debe presentar de acuerdo a las condiciones y 
restricciones establecidas por el modelo de programación PERT/CPM y debe 
consignarse, tal y como lo establece el modelo, la siguiente información, señalado en 
DIAS no calendarizados: 
 

• ACTIVIDAD (Ya Sea reseñada de acuerdo a su número o a cualquier tipo de 
nomenclatura clara, válida para identificarla). 

• TIEMPO DE INICIO MÁS CERCANO PARA UNA ACTIVIDAD ASIGNADA. TIC 

• TIEMPO DE TERMINACIÓN MÁS CERCANO PARA UNA ACTIVIDAD 
ASIGNADA. TTC DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD. 

• TIEMPO DE INICIO MÁS-LEJANO PARA UNA ACTIVIDAD ASIGNADA. TIL. 

• TIEMPO DE TERMINACIÓN MÁS LEJANO PARA UNA ACTIVIDAD 
ASIGNADA. TTL. 

• HOLGURA O FLUCTUACIÓN DE LA ACTIVIDAD. H. 
 
Como especificaciones generales para la construcción de la red o diagrama, entendido 
como la representación gráfica de las actividades que muestran sus eventos, 
secuencias, interrelaciones y el camino crítico, se resaltan las siguientes: 
 
La red deberá ser una red medida, es decir, deberá utilizar un sistema de cronología 
que permita establecer a escala conveniente (siempre en todo caso en días) tanto las 
relaciones, como las duraciones de las actividades, distribuidas en el tiempo propuesto 
para el desarrollo de la obra. 
 
Cada actividad se representa por una flecha que indique su conexión, dependencia y 
sentido, escalada con la unidad de tiempo DIA. Dado que el modelo PERT/CPM es 
direccional, el diagrama debe representarse de esa manera. 
 
Cada actividad debe estar Claramente definida por un evento dé inicio y un evento de 
terminación, entendiéndose como evento al momento de iniciación o terminación de 
una actividad. Cada evento se representará por un círculo. El evento final de una 
actividad será el evento inicial de la actividad siguiente. Varias actividades pueden 
terminar en un evento o partir de un mismo evento. 
 
Los eventos se enumerarán 'en forma secuencial y consecutiva, ascendente desde el 
cero 
(0). No podrán aparecer en ningún caso, eventos con numeración repetida. 
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La red debe ser cerrada con excepción de las actividades inicial y final. No se deben 
presentar discontinuidades bajo ninguna circunstancia. 
 

Podrán utilizarse actividades virtuales o ficticias, de duración nula en los casos en que 
haya necesidad de indicar que una actividad tiene una interrelación, continuación o 
espera con otra y esta se dibujará entre ambas como línea punteada, indicando de igual 
forma su dirección para cada actividad deberá indicarse la iniciación temprana, 
terminación temprana, iniciación tardía, terminación tardía, duración y nombre de 
identificación de la actividad, así como la fluctuación u holgura.  
 
La red deberá ser cerrada, con el fin de determinar los TIEMPOS DE INICIO MÁS 
TEMPRANO PARA UNA ACTIVIDAD ASIGNADA. TIC; TIEMPO DE TERMINACIÓN 
MÁS TEMPRANO PARA UNA ACTIVIDAD ASIGNADA. TTC; TIEMPO REINICIO MÁS 
TARDÍO PARA UNA ACTIVIDAD ASIGNADA. TIL y TIEMPO DE TERMINACIÓN MÁS 
TARDÍO PARA UNA ACTIVIDAD ASIGNADA, TTL, secuencias y procedencias.  
 
Cada actividad deberá identificarse claramente ya sea con su nombre, nombre 
resumido o con un sistema de referencia. Se deberán resaltar claramente las 
actividades correspondientes a la ruta crítica y la correspondiente duración de sus 
actividades (de la ruta crítica), será la correspondiente a la duración en la ejecución de 
proyecto.  
 
Se recalca el hecho que, dentro del diagrama de cada obra, se debe señalar de forma 
clara, la ruta crítica del mismo y los días no pueden corresponder en ningún caso a una 
fecha en específico, por lo tanto, se hablará siempre de días NO calendarizados, sino 
en días como valor absoluto y que deben corresponder a los señalados en la duración 
del mismo presentados por el proponente. El uso de software para la automatización 
de los cálculos y representación del desarrollo de las actividades deberá tener en 
cuenta de igual manera las restricciones señaladas en los pliegos de condiciones.  
 
El proponente deberá tener en cuenta que la información consignada en cada diagrama, 
servirá de base para el control de la obra por parte de la supervisión y por lo tanto hará 
parte del contrato que se celebre, siendo la entidad autónoma en la reserva del derecho 
de ajustar los programas de trabajo, a fin de coordinar las actividades de la obra y el 
tiempo total para ejecución de la misma y corregir eventualmente errores en la 
propuesta.  
 
Estos programas comenzarán a regir desde la fecha del acta de iniciación de la obra.  
Como esquema, se presenta el siguiente diagrama, que solo busca orientar el 
desarrollo del mismo, indicando los elementos que se solicitan para cada bloque de 
obras. 
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• ESQUEMA RED, DIAGRAMA CPM, RED MEDIDA ACTIVIDAD (Ya sea 
reseñada de acuerdo a su número o a cualquier tipo de nomenclatura clara, 
válida para identificarla). TIEMPO DE INICIO MÁS CERCANO PARA UNA 
ACTIVIDAD ÁSIGNADA. TIC.  

• TIEMPO DE TERMINACIÓN MAS CERCANO PARA UNA ACTIVIDAD 
ASIGNADA. TTC DURACION DE LA ACTIVIDAD. DUR  

• TIEMPO DE INICIO MÁS LEJANO PARA UNA ACTIVIDAD ASIGNADA. TIL.  

• TIEMPO DE TERMINACIÓN MÁS LEJANO PARA UNA ACTIVIDAD 
ASIGNADA, TTL. HOLGURA O FLUCTUACIÓN DE LA ACTIVIDAD. H.  

 
Asociado a este diagrama, s sé debe presentar la matriz de secuencias, que constituye 
el cuadro que resume el cálculo de los TIEMPOS DE INICIO IVIÁS CERCANO PARA 
UNA ACTIVIDAD ASIGNADA. TIC; TIEMPO DE TERMINACIÓN MÁS CERCANO 
PARA UNA ACTIVIDAD ASIGNADA. TTC; TIEMPO DE INICIO MÁS LEJANO PARA 
UNA ACTIVIDAD ASIGNADÁ. TIL y TIEMPO DE TERMINACIÓN MÁS LEJANO PARA 
UNA ACTIVIDAD ASIGNADA. TTL, así coma también debe indicar las duraciones y 
las holguras o fluctuaciones, al igual que las antecedentes de cada una de las 
actividades' reflejadas en el diagrama de red, tal y como se muestra en el siguiente 
cuadro: 
 

CUADRO MATRIZ DE ACTIVIDADES 
 

 
 

ACTIVIDAD (Ya sea reseñada de acuerdo a su número o a cualquier tipo de 
nomenclatura clara, válida para identificarla).  
TIEMPO DE INICIO MÁS CERCANO PARA UNA ACTIVIDAD ASIGNADA. TIC.  
TIEMPO DE TERMINACIÓN MAS CERCANO PARA UNA ACTIVIDAD ASIGNADA. 
TTC DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD. DUR  
TIEMPO DE INICIO MÁS LEJANO PARA UNA ACTIVIDAD ASIGNADA. TIL.  
TIEMPO DE TERMINACIÓN MÁS LEJANO PARA UNA ACTIVIDAD ASIGNADA, TTL. 
HOLGURA O FLUCTUACIÓN DE LA ACTIVIDAD. H.  
 
ANTECEDENTES. Se señalan las antecedentes de cada actividad establecida  
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El NO cumplimiento en la presentación del cuadro o la no presentación de la 
información requerida, dará lugar a la NO HABILITACIÓN de la oferta en el aspecto 
técnico.  
 

2. LISTA DE ACTIVIDADES. 
 

Como forma de verificar la consistencia al momento de elaborar el diagrama CPM, el 
proponente deberá presentar un cuadro que liste las actividades y los ítems que 
agrupan cada bloque de obras, con el fin de determinar si se encuentran presentes la 
totalidad de los ítem del proyecto en consideración y cuyos identificadores y duraciones 
deben ser iguales a las utilizadas en el diagrama de red y que tal y como se señaló en 
el desarrollo de la misma, en ningún caso será inferior al mínimo establecido para la 
obra respectiva ni superior al máximo establecido para la obra respectiva, numeradas 
a partir de uno (1).  
 
En este cuadro se debe consignar la información referente a la actividad relacionada, 
de acuerdo con el análisis realizado a él o los ítems que la componen, señalando para 
la actividad su número, su descripción, su nomenclatura de identificación (de ser el 
caso) y la duración de la misma y para el caso del o de los ítems constituyentes, estos 
deben consignar el identificador del ítem, descripción, unidad, cantidad, tipo de cuadrilla 
utilizada, número de cuadrillas utilizadas (las cuales deben corresponder a un número 
entero en cualquier caso) y su duración, en días. Se recalca el hecho que el proponente 
deberá presentar una programación de obra por actividades, entendidas estas como la 
agrupación de uno o más ítem de obra, los cuales deberán estar asociados en forma 
coherente y correspondiente con la esencia de su actividad, es decir, deben agruparse 
de tal forma que la duración y sentido de los ítem puedan ser desarrollados como una 
sola actividad, en el correspondiente lapso de tiempo calculado e indicado por el 
proponente, sin interferir con el desarrollo de ninguna otra actividad.  
 

CUADRO LISTA DE ACTIVIDADES. 
 
 

 
 

La relación debe tener en cuenta que los rendimientos consignados deben ser 
correspondientes a los consignados en los Análisis de Precios Unitarios y corresponder 
a unidad/día, de tal forma que la duración sea el resultado de dividir la cantidad de la 
actividad entre rendimiento de la mano de obra.  
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Se requiere que el proponente presente las duraciones en días enteros, exceptuando 
aquellas actividades que duren menos de un día, aproximando los decimales al dígito 
inmediatamente superior (cuando es mayor de uno), cuando es mayor o igual a 0.5 y al 
dígito inferior cuando este es menor de 0.5.  

 
Los rendimientos consignados deben ser correspondientes con los consignados en los 
Análisis de Precios Unitarios. La no utilización de los rendimientos en los Análisis de 
Precios Unitarios dará lugar a una inconsistencia para esa actividad en particular. 

 

Dado que el método PERT (Program Evaluation and Review Tehnique) involucra 
elementos probabilísticos, se deben cuantificar de manera general, valores de 
incertidumbre a los tiempos de duración calculados por el proponente. En 
consecuencia, se solicita la presentación de los tiempos estimados de las actividades. 
Para esto se deben utilizar duraciones de actividades denominadas tiempos medios 
esperados (Te), junto con una medida asociada de la incertidumbre en la duración de 
esa actividad, expresada 'como la desviación estándar de esa duración.  
 
El proponente deberá presentar un cuadro donde se consigne la siguiente información: 
Tiempo optimista de duración de la actividad (Ta): esta duración es una estimación del  
tiempo mínimo requerido para una actividad si se tienen condiciones ideales, es decir, 
mucho mejores que las condiciones normales esperadas.  
 
Tiempo más probable de duración de la actividad (Tm): esta duración corresponde' al 
cálculo de la misma, basado en el rendimiento establecido y justificado en los Análisis 
de Precios Unitarios establecidos por el proponente y consignados en el cuadro LISTA 
DE ACTIVIDADES.  
Tiempo Pesimista de duración de la actividad (Tp): esta duración es una estimación del 
tiempo máximo requerido si se tiene una Mala suerte excepcional, fallas o retrasos sin 
incluir eventos como inundaciones o desastres naturales en general.  
 
El tiempo esperado de una actividad debe ser calculado por medio de la siguiente 
ecuación sencilla:  
 

 
 
 
            
Los resultados de los cálculos para cada actividad, se consignarán en el siguiente 
cuadro:  
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MATRIZ DE TIEMPOS 

 

 
 

El cálculo y estimación de estos tiempos, que no se escapan de la aritmética básica, 
permitirán a la supervisión tener una herramienta adicional para el control de los 
tiempos de desarrollo de cada uno de las actividades del proyecto y a la vez 
determinar qué rutas del proyecto pueden convertirse en ruta crítica. 
 
El NO cumplimiento en la Presentación de los cuadros, con la información qué se 
solicita dará lugar a la NO HABILITACIÓN en el aspecto técnico de la oferta. La no 
correspondencia de la información consignada en los cuadros LISTA DE 
ACTIVIDADES y MATRIZ DE TIEMPOS, con los consignados en el diagrama de red 
'PERT/CPM, dará lugar a una inconsistencia (por cada no correspondencia) y la 
calificación de este numeral será de acuerdo al porcentaje .de inconsistencias 
encontradas, el cual se tomará de acuerdo al total de actividades presentadas  
 

3. FLUJO DE FONDOS  
 
Con el fin de determinar el valor y el porcentaje de incidencia de cada actividad en el 
desarrollo de cada bloque de obras, en términos económicos, que conlleven a una 
justificación de los desembolsos y la financiación propuestos por la entidad y el 
proponente a lo largo del tiempo transcurrido, se solicita al proponente presentar 
diagramas tipo Gantt que permitan comparar los costos con respecto a cada 
actividad y en los tiempos de duración de las mismas, la Proyección del flujo debe 
estar directamente relacionada con las duraciones indicadas en el diagrama 
PERT/CPM. 
 

4. FLUJO DE FONDOS CONSOLIDADO POR MES 
 
Con el fin de determinar el Valor y el porcentaje de incidencia de la ejecución de las 
actividades con respecto al avance mensual de la programación, se solicita al 
proponente presentar diagramas tipo Gantt que permitan comparar los costos 
acumulados del proyecto cuando estos se desarrollan mes a mes. Adicional a esto 
se debe presentar, un cuadro comparativo: 
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Basado en los datos del cuadro anterior se debe presentar la gráfica descrita a 
continuación: 
 

 
 

El NO cumplimiento en la presentación de la gráfica, diagramas y cuadro con la 
información que se solicita, dará lugar a que la propuesta NO SEA HABILITADA en 
el aspecto técnico. La no correspondencia de la información consignada en el cuadro 
FLUJO DE FONDOS, con los consignados en el diagrama de red CPM, dará lugar a 
una inconsistencia (por cada no correspondencia) y la calificación de este numeral 
será de acuerdo al porcentaje de inconsistencias encontradas, el cual se tomará de 
acuerdo al total de actividades presentadas para cada bloque de obras 
respectivamente. 
 

5. DIAGRAMA DE GANTT: 
 
Dado que se debe verificar en cualquier momento de la obra, la cantidad de personal 
utilizado y la duración de las actividades de acuerdo a la propuesta en cada bloque 
de obras, como elemento de soporte a la labor de la supervisión, se solicita al 
proponente el diagrama de GANTT, que constituye en la elaboración de un cuadro 
tipo GANTT con las barras que describen el desarrollo de cada actividad, utilizando 
para su construcción los tiempos de inicio y terminación cercanos, (TIC, TTC) que 
deben ser iguales a las utilizadas en el diagrama de red y que tal y como se señaló 
en el desarrollo de la misma, en ningún caso será inferior al mínimo establecido para 
la obra respectiva ni superior al máximo establecido para la obra respectiva, 
numeradas a partir del uno (1), sobre las cuales' se debe reseñar la actividad 
(identificación de la actividad y la duración de la misma de acuerdo a lo consignado 
en los Análisis de Precios Unitarios. 
 
Para tal fin, se exige la discriminación, bajo cada actividad de los ítems que la 
componen, relacionando: ITEM, DESCRIPCION, CANTIDAD, UNIDAD, 
RENDIMIENTO, DURACION, CANTIDAD DE PERSONAL, para cada uno de ellos. 
Las barras que señalan los tiempos de inicio cercano, tiempos de terminación 
cercana y duraciones de cada ítem deben' poder determinar el momento en que se 
describe su duración, sea que este haya utilizado el principio de simultaneidad o de 
secuencia, para la ejecución de los ítems que constituyen cada actividad. 
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El NO cumplimiento en la presentación del cuadro, con la información que se solicita 
dará lugar a que la propuesta se declare NO HABILITADA en el aspecto técnico. La 
no correspondencia de la información consignada en el cuadro DIAGRAMA DE 
GANTT, con los consignados en el diagrama de red PERT/CPM y la LISTA DE 
ACTIVIDADES dará lugar a una inconsistencia (por cada no correspondencia) y- la 
calificación de este numeral será de acuerdo al porcentaje de inconsistencias 
encontradas, el cual se tomará de acuerdo al total de actividades presentadas. 

 
 
 

9. MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA 
 
El presente proceso tiene como finalidad la selección del contratista mediante la 
SELECCIÓN ABREVIADA DE MÍNIMA CUANTÍA, teniendo en cuenta la naturaleza y 
cuantía del objeto a contratar, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, el 
Artículo 2º de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, normatividad que consagra 
los Procedimientos que deben observarse para la obtención del contrato resultante de la 
implementación de la misma. 
 
Conforme a lo precedente el presente proceso de selección, así como el contrato de que él 
se derive, están sujetos a lo establecido en la Constitución Política, el Estatuto General de 
Contratación de la Administración Pública, contenido en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 
2007 y en el Decreto 1082 de 2015 y en las normas que lo reglamentan, modifican o 
adicionan. 
 
 
 

10. ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 
 
Para los procesos en SECOP II, los documentos se adjuntarán de acuerdo con el orden 
requerido en el cuestionario por la Entidad, los cuales deben ser legibles y escaneados 
correctamente.  
 
La Entidad solo recibirá una oferta por Proponente, salvo los procesos estructurados por 
lotes o grupos cuando la Entidad haya establecido esta posibilidad. En caso de presentarse 
para varios Procesos de Contratación con la Entidad, el Proponente deberá dejar 
constancia para qué proceso allega su ofrecimiento. La presentación de la propuesta 
implica la aceptación y conocimiento de la legislación colombiana acerca de los temas 
objeto del proceso y de todas las condiciones y obligaciones contenidas 
en el mismo. 
 
Estarán a cargo del Proponente todos los costos asociados a la elaboración y presentación 
de su oferta y la Entidad en ningún caso será responsable de los mismos.  
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Las tachaduras y/o enmendaduras sobre alguno de los documentos que acreditan los 
requisitos habilitantes o los factores de evaluación de la oferta, deberán estar salvados con 
la firma de quien suscribe el correspondiente documento al pie de la misma y, con una nota 
al margen donde manifieste clara y expresamente la corrección realizada. 
 
Con la presentación de este anexo queda evidenciada la necesidad que debe satisfacer a 
la Secretaría de Bienestar Social, por lo que resulta imprescindible adelantar el 
correspondiente proceso de contratación tendiente a cumplir con los objetivos para la buena 
marcha y efectivo cumplimiento de los cometidos de la Administración Municipal, por 
consiguiente, se debe adelantar el proceso contractual bajo la modalidad de SELECCIÓN 
ABREVIADA DE MÍNIMA CUANTÍA, respectivo y su perfeccionamiento y suscribir un 
contrato de obra. 
 
 
 

Elaboró Nahum Figueredo – Contratista Área técnica SG  


