	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-31
ICCU	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	VERSIÓN	
	EVALUACIÓN HOJA DE VIDA	FECHA	

CONTRATO No. **ICCU-CTO-1624- 2025**

OBJETO CONTRATO

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL CORREDOR VIAL VERGARA A NOCAIMA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Valor Total $ 970.900.948 Fecha de Cierre 29/10/2025

Proponente: CONSULTORES DONOVAN SAS

Integrante 1: N/A — Integrante 2: N/A

%Participación N/A — %Participación N/A

Integrante 3: N/A — Integrante 4: N/A

%Participación N/A — %Participación N/A

B. RESUMEN PERSONAL MINIMO VERIFICABLE PARA ADJUDICACIÓN

No.	DESCRIPCION PROFESIONAL	NOMBRE	CANT.	% DEDICACION	UNICO PROFESIONAL
1	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	DIEGO IGNACIO ARENAS	1	30%	
2	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	MAURICIO HERNAN CAMARGO	1	20%	
3	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	DANIEL ALEJANDRO MAÑUNGA	1	100%	
4	ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS	MAURICIO HERNAN CAMARGO	1	30%	
5	ESPECIALISTA EN TRANSITO Y TRANSPORTE	DIEGO IGNACIO ARENAS	1	20%	
6	ESPECIALISTA EN SEGURIDAD VIAL	DIEGO IGNACIO ARENAS	1	20%	
7	ESPECIALISTA EN DISEÑO GEOMETRICO	ROSA MARIA CORDERO CELIS	1	20%	
8	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	MARIA CAMILA ARENAS	1	20%	
9	ESPECIALISTA AMBIENTAL	ANA MILENA ACEVEDO	1	50%	
10	ESPECIALISTA EN HIDRAULICA E HIDROLOGIA	YESENIA LAPREA NARANJO	1	20%	
11	GEOLOGO	JOSE ANDRES LIZARRALDE	1	20%	
12	ABOGADA	DIANA GOMEZ	1	10%	
13	PROFESIONAL GESTOR SOCIAL	DIANA PAOLA JAIME	1	50%	
14	PROFESIONAL SISO	ANA MILENA ACEVEDO	1	50%	
15	PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISIÓN	DUVAN CAMILO CASTELLANOS GARCÍA	1	100%	
16	INSPECTOR DE INTERVENTORÍA	CARLOS JAVIER DAVILA TAFUR	1	100%	
17	TOPOGRAFO	EFRAÍN CRUZ RINCÓN	1	80%	
18	CADENERO	ANDREW ANTUAN TOCORA GOMEZ	1	80%	

Ing. MariadelPilar Suárez Monzon
Dirección de Caminos ICCU
SUPERVISORA CONTRATO ICCU No. 1624 DE 2025

ICCU	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-31
	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	VERSIÓN	1
	EVALUACIÓN HOJA DE VIDA	FECHA	13/03/2025

CONTRATO No. **ICCU-CTO-1624- 2025** PROFESIONAL **DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**

OBJETO CONTRATO

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL CORREDOR VIAL VERGARA A NOCAIMA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Valor Total $ 970.900.948,00 Fecha de Cierre (LP/CM) 29/10/2025

Proponente: CONSULTORES DONOVAN SAS

Integrante 1: N/A Integrante 2: N/A

%Participación N/A %Participación N/A

Integrante 3: N/A Integrante 4: N/A

%Participación N/A %Participación N/A

B. PERSONAL MINIMO VERIFICABLE PARA ADJUDICACIÓN

INGENIERO CIVIL DIEGO IGNACIO ARENAS **CUMPLE**

Ingeniero Civil y/o de Vias o Transporte	CUMPLE	Exp. General Requerida	10 Años	40 Años	CUMPLE
Especialización y/o Maestría y/o Doctorado	CUMPLE	Exp. Especifica Requerida	5 Años		Cumple
Certificado MP	Folio 8 CUMPLE	Dedicación	Dedicación 30%	Dedicación 30%	CUMPLE
Exp. General	20/03/1986 CUMPLE	Carta de Compromiso	1,00		Cumple

	No. DE CONTRATO	OBJETO CONTRATO				FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	FECHA DE FINALIZACIÓN DEL CONTRATO	EXPERIENCIA ESPECIFICA EN AÑOS	VALOR DEL CONTRATO EN SMMLV	VALOR DEL CONTRATO EN PESOS
Contrato No. 1	015-2015	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA,CONTABLE, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA,MEDIO AMBIENTAL Y SOCIO PREDIAL AL CONTRATO DE CONCESIÓN 009 DE 2014, SUSCRITO ENTRE LA MISMA ENTIDAD Y EL CONCESIONARIO AUTOPISTAS DEL NORDESTE SAS, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 4G, DENOMINADO CONEXIÓN NORTE, UBICADO ENTRE LOS MUNICIPIO DE CAUCASIA - ZARAGOZA – REMEDIOS, EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA."				6/02/2015	5/02/2022	3,50	31855,81	$ 31.855.813.566,00
Cargo de Director	CUMPLE	Folios	15	Dedicación	50%					
Contrato No. 2	206 DEL 28 DE AGOSTO DE 2006	INTERVENTORÍA PARA LA EDECUACIÓN DEL PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRUALICO DE LAS VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL DEPARTAMENTO DE CASANARE				27/09/2006	3/06/2009	1,34	0,00	
Cargo de Director	CUMPLE	Folios	15	Dedicación	50%					
Contrato No. 3	-	INTERVENTORIA TECNICA PARA LA CONSTRUCCION DEL PAVIMENTO PARA LA VIA SAN JOSE DEL BUBUY-TESORO DEL BUBUY (14K) DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL-DEPARTAMENTO DE CASANARE				23/12/2004	1/12/2005	0,23	0,00	
Cargo de Director		Folios	15	Dedicación	25%					
Contrato No. 4	-	INTERVENTORÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO PARA LA YE (EL MANGAL - LA ESMERALDA K0+000 AL K5+755)				23/12/2004	14/12/2005	0,24	0,00	
Cargo de Director	CUMPLE	Folios	15	Dedicación	25%			5,3	31855,8	$ 31.855.813.566

Observaciones **- Presenta posgrado como Especialista en gerencia de proyectos de la de la corporación universitaria unitec, por tanto, CUMPLE con lo solicitado.**
- Presenta posgrado adicional como Magister en ingeniería civil con énfasis en tránsito de la Universidad de los Andes, de acuerdo al numeral 4.2.1 FORMACIÓN ACADÉMICA ADICIONAL del pliego de condiciones del proceso de contratación, por tanto, CUMPLE con lo solicitado y de acuerdo a lo que se comprometió en la propuesta presentada.

Ing. MariadelPilar Suárez Monzon
Dirección de Caminos ICCU
SUPERVISORA CONTRATO ICCU No. 1624 DE 2025

ICCU	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-31
	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	VERSIÓN	1
	EVALUACIÓN HOJA DE VIDA	FECHA	13/03/2025

CONTRATO No. **ICCU-CTO-1624- 2025** PROFESIONAL **ESPECIALISTA EN GEOTECNIA**

OBJETO CONTRATO

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL CORREDOR VIAL VERGARA A NOCAIMA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Valor Total $ 970.900.948,00 Fecha de Cierre (LP/CM) 29/10/2025

Proponente: CONSULTORES DONOVAN SAS

Integrante 1: N/A — Integrante 2: N/A

%Participación N/A — %Participación N/A

Integrante 3: N/A — Integrante 4: N/A

%Participación N/A — %Participación N/A

B. PERSONAL MINIMO VERIFICABLE PARA ADJUDICACIÓN

INGENIERO CIVIL MAURICIO HERNAN CAMARGO **CUMPLE**

Ingeniero Civil y/o de Vias o Transporte	CUMPLE	Exp. General Requerida	6 Años	16 Años	CUMPLE
Especialización y/o Maestría y/o Doctorado	CUMPLE	Exp. Especifica Requerida	3 Años		Cumple
Certificado MP	Folio 6 CUMPLE	Dedicación	Dedicación 20%	Dedicación 20%	CUMPLE
Exp. General	2/01/2010 CUMPLE	Carta de Compromiso	1,00		Cumple

	No. DE CONTRATO	OBJETO CONTRATO	FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	FECHA DE FINALIZACIÓN DEL CONTRATO	EXPERIENCIA ESPECIFICA EN AÑOS	VALOR DEL CONTRATO EN SMMLV	VALOR DEL CONTRATO EN PESOS
Contrato No. 1	-	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SG-SST, DEL CONTRATO DE OBRA QUE SE DERIVE DE LA LICITACIÓN PUBLICA O LA QUE HAGA SUS VECES, QUE REFIERE A "EJECUTAR A MONTO AGOTABLE, POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE, OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DE LA LOCALIDAD DE CHAPINERO, EN BOGOTÁ, D.C	31/08/2022	20/10/2024	0,83	0,00	
Cargo de especialista		Folios		Dedicación	39%		
Contrato No. 2	-	INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA AVENIDA CIRCUNVALAR SECTOR HIGUERAS - INTERSECCIÓN AVENIDA DE LAS AMERICAS DEL MUNICIPIO DE DUITAMA, DEPARTAMENTO DE BOTACA	24/10/2016	30/07/2017	0,08	0,00	
Cargo de especialista		Folios		Dedicación	10%		
Contrato No. 3	-	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA Y AMBIENTAL PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA SERRITOSCAUYA INCLUYE PASO POR LA VIRGINIA RUTA 2507	17/10/2013	13/03/2014	0,14	0,00	
Cargo de especialista		Folios		Dedicación	36%		
Contrato No. 4	-	INTERVENTORIA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA BARBOSA - TUNJA PUNTO CRÍTICO PR55+470	13/10/2009	8/05/2010	0,17	0,00	
Cargo de especialista		Folios		Dedicación	30%		
Contrato No. 5	-	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LOS DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE ESTABILIZACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DE LA RED NACIONAL DE LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA Y SANTANDER: DEL GRUPO 1: CUNDINAMARCA — GRUPO DE OBRA B: "CONSTRUCCIÓN MURO EN CONERETO REFORZADO, PR 22+000, DE LA CARRETERA CHOCONTÁ — GUATEQUE — AGUA CLARA RUTA 56 TRAMO 5607"	26/11/2007	12/04/2008	0,06	0,00	
Cargo de especialista		Folios		Dedicación	15%		
Contrato No. 6	-	INTERVENTORIA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA ARBOLETESPUERTO REY - MONTERIA RUTA 90 TRAMO 9002 (PR82+000/PR86+858 RUTA 74 TRAMO 7401 (PR0+000/PR64+000)	23/10/2007	22/04/2008	0,05	0,00	
Cargo de especialista		Folios		Dedicación	10%		
Contrato No. 7	-	INTERVENTORÍA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENT DE LA CARRETERA CHIGORODÓ — DABEIBA RUTA 62 TRAMO 6202.	20/12/2006	30/11/2007	0,17	0,00	
Cargo de especialista		Folios		Dedicación	18%		
Contrato No. 8	-	INTERVENTORÍA PARA EL MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA CARRETERA YARUMAL — ANGOSTURA, SECTOR K3+700 — K1H200.	29/12/2003	29/10/2004	0,08	0,00	
Cargo de especialista		Folios		Dedicación	10%		

CONTRATO No.	ICCU-CTO-1624- 2025	PROFESIONAL	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA					
OBJETO CONTRATO								
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL CORREDOR VIAL VERGARA A NOCAIMA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA								
Valor Total	$ 970.900.948,00	Fecha de Cierre (LP/CM)	29/10/2025					
Contrato No. 9	-	INTERVENTORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA CARRETERA LA MANSA — PRIMAVERA PRO+000 A PR 95+000 (6003).		18/09/2003	18/03/2004	0,05	0,00	
Cargo de especialista		Folios		Dedicación	10%			
Contrato No. 10	-	INTERVENTORÍA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EL VIAJANO — SAN MARCOS, RUTA 74, TRAMO 7403.		6/11/2003	30/08/2004	0,15	0,00	
Cargo de especialista		Folios		Dedicación	18%			
Contrato No. 11	-	INGENIERO ESP. EN GEOTECNIA Y PAVIMENTOS EN LA INTERVENTORI TECNICA Y ADMINISTRATIVA DE LAS OBRAS DE REHABILITACION DEL SECTOR VIA HONDA - LA DORADA PUERTO SALGAR.		5/10/1994	31/08/1996	0,19	0,00	
Cargo de especialista		Folios		Dedicación	10%			
Contrato No. 12	-	IINGENIERO ESP. EN GEOTECNIA Y PAVIMENTOS EN LA ASESORIA CARRETERA CHIQUINQUIRA - PUENTE OTERO		1/09/1994	1/05/1995	0,07	0,00	
Cargo de especialista		Folios		Dedicación	10%			
Contrato No. 13	-	INGENIERO ESP. EN GEOTECNIA Y PAVIMENTOS EN LA CONSULTORIA, ASESORIA E INTERVENTORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA DE LAS OBRAS QUE SE ADELANTAN EN LA REGIONAL NARIÑO. CONTRATOS A CARGO DE LA INTERVENTORIA No. 52-0332-0-93, CAMINOS CORDOBA - LLORENTE; No. 52-0338-0-93, CAMINO BARBACOAS - PAYAN; No. 52-036.		29/12/1993	28/06/1996	0,25	0,00	
Cargo de especialista		Folios		Dedicación	10%	3,3	0,0	$ -
Observaciones	**- Presenta posgrado como Especialista en geotecnia en la Universidad Nacional de Colombia, por tanto, CUMPLE con lo solicitado.** **- Presenta posgrado adicional como Magister en ingeniería civil de la Universidad militar nueva granada, de acuerdo al numeral 4.2.1 FORMACIÓN ACADÉMICA ADICIONAL del pliego de condiciones del proceso de contratación, por tanto, CUMPLE con lo solicitado y de acuerdo a lo que se comprometió en la propuesta presentada.** **- Se presenta posgrado adicional como especilista en pavimentos de la universidad católica de Colombia para homologar un año de experiencia especifica, lo anterior cumpliendo con lo establecido en la matriz 4 del proceso de contratación**							

Ing. MariadelPilar Suárez Monzon
Dirección de Caminos ICCU
SUPERVISORA CONTRATO ICCU No. 1624 DE 2025

	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-31
ICCU	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	VERSIÓN	1
	EVALUACIÓN HOJA DE VIDA	FECHA	13/03/2025

CONTRATO No. **ICCU-CTO-1624- 2025** PROFESIONAL **RESIDENTE DE INTERVENTORIA**

OBJETO CONTRATO

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL CORREDOR VIAL VERGARA A NOCAIMA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Valor Total $ 970.900.948,00 Fecha de Cierre (LP/CM) 29/10/2025

Proponente: CONSULTORES DONOVAN SAS

Integrante 1: N/A — Integrante 2: N/A

%Participación N/A — %Participación N/A

Integrante 3: N/A — Integrante 4: N/A

%Participación N/A — %Participación N/A

B. PERSONAL MINIMO VERIFICABLE PARA ADJUDICACIÓN

INGENIERO CIVIL DANIEL ALEJANDRO MAÑUNGA **CUMPLE**

Ingeniero Civil y/o de Vias o Transporte	CUMPLE	Exp. General Requerida	4 Años	7 Años	CUMPLE
Especialización y/o Maestría y/o Doctorado	CUMPLE	Exp. Especifica Requerida	3 Años		Cumple
Certificado MP	Folio 6 CUMPLE	Dedicación	Dedicación 100%	Dedicación 100%	CUMPLE
Exp. General	5/08/2019 CUMPLE	Carta de Compromiso	1,00		Cumple

	No. DE CONTRATO	OBJETO CONTRATO	FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	FECHA DE FINALIZACIÓN DEL CONTRATO	EXPERIENCIA ESPECIFICA EN AÑOS	VALOR DEL CONTRATO EN SMMLV	VALOR DEL CONTRATO EN PESOS
Contrato No. 1	009-2019	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y CONTABLE PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO DE LA VÍA CHILIGLO-SALINAS, MUNICIPIO DE PURACÉ, DEPARTAMENTO DELCAUCA.	4/09/2019	19/12/2019	0,29	0,00	
Cargo de residente		Folios	Dedicación 100%				
Contrato No. 2	-	INTERVENTORIA AL MEJORAMIENTO DE LA VÍA CERRO ALTO- PLAN DE ZUÑIGA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN EL MUNICIPIO DE CALDONO, CAUCA	12/06/2020	20/08/2021	1,19	0,00	
Cargo de residente		Folios	Dedicación 100%				
Contrato No. 3	-	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL LA "PAVIMENTACIÓN DE LA CARRERA PRIMERA DESDE LA CALLE 11 HASTA EL BARRIO SANTA CRUZ Y REPOSICIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LA REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA CARRERA PRIMERA DESDE LA CALLE 11 HASTA EL BARRIO SANTA CRUZ, EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO -DEPARTAMENTO DE NARIÑO	19/09/2022	28/04/2023	0,61	0,00	
Cargo de residente		Folios	Dedicación 100%				
Contrato No. 4	5013	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE ARGELIA TOTORO Y PURACE DEPARTAMENTO DEL CAUCA	1/01/2025	15/08/2025	0,62	0,00	
Cargo de residente		Folios	Dedicación 100%				
Contrato No. 5	-	INTERVENTORÍA PARA EL MANTENIMIENTO DE PUENTES DE LA RED VIAL NACIONAL DE CARRETERAS A CARGO DEL INVIAS	27/08/2025	31/12/2025	0,35	0,00	
Cargo de residente		Folios	Dedicación 100%		3,0	0,0	$ -

Observaciones **- Presenta posgrado adicional como especialista en gerencia de proyecto de la Universidad del Cauca, de acuerdo al numeral 4.2.1 FORMACIÓN ACADÉMICA ADICIONAL del pliego de condiciones del proceso de contratación, por tanto, CUMPLE con lo solicitado y de acuerdo a lo que se comprometió en la propuesta presentada.**

Ing. MariadelPilar Suárez Monzon
Dirección de Caminos ICCU
SUPERVISORA CONTRATO ICCU No. 1624 DE 2025

	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-31
ICCU	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	VERSIÓN	1
	EVALUACIÓN HOJA DE VIDA	FECHA	13/03/2025

CONTRATO No. **ICCU-CTO-1624- 2025** PROFESIONAL **ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS**

OBJETO CONTRATO

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL CORREDOR VIAL VERGARA A NOCAIMA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Valor Total $ 970.900.948,00 Fecha de Cierre (LP/CM) 29/10/2025

Proponente: CONSULTORES DONOVAN SAS

Integrante 1: N/A — Integrante 2: N/A

%Participación N/A — %Participación N/A

Integrante 3: N/A — Integrante 4: N/A

%Participación N/A — %Participación N/A

B. PERSONAL MINIMO VERIFICABLE PARA ADJUDICACIÓN

INGENIERO CIVIL MAURICIO HERNAN CAMARGO **CUMPLE**

Ingeniero Civil y/o de Vias o Transporte	CUMPLE	Exp. General Requerida	6 Años	16 Años	CUMPLE
Especialización y/o Maestría y/o Doctorado	CUMPLE	Exp. Especifica Requerida	2 Años		Cumple
Certificado MP	Folio 7 CUMPLE	Dedicación	Dedicación 20%	Dedicación 20%	CUMPLE
Exp. General	2/01/2010 CUMPLE	Carta de Compromiso	1,00		Cumple

	No. DE CONTRATO	OBJETO CONTRATO	FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	FECHA DE FINALIZACIÓN DEL CONTRATO	EXPERIENCIA ESPECIFICA EN AÑOS	VALOR DEL CONTRATO EN SMMLV	VALOR DEL CONTRATO EN PESOS
Contrato No. 1	-	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTES PÚBLICO: TRONCALES DEL SISTEMATRANSMILENIO Y RUTAS AUXILIARES ALIMENTADORAS	11/03/2013	11/11/2014	0,17	0,00	
Cargo de Director		Folios	Dedicación	10%			
Contrato No. 2	-	ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE III PARA LA REHABILITACIÓN DE LA VÍA UBAQUE- LOS CEREZOS CHIPAQUE, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.	16/12/2013	3/07/2014	0,05	0,00	
Cargo de Director		Folios	Dedicación	10%			
Contrato No. 3	-	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA YAMBIENTAL AL MEJORAMIENTO YREHABILITACIÓN DE LA AVENIDA CIRCUNVALAR SECTOR HIGUERASINTERSECCIÓN AVENIDA DE LAS AMERICAS DEL MUNICIPIO DE DUITAMA DEPARTAMENTO DE BOYACA	24/10/2016	30/06/2017	0,07	0,00	
Cargo de Director		Folios	Dedicación	10%			
Contrato No. 4	-	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO 3660 DE 2013 DE MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN TRAMOS FALTANTES DE LA VIA DEPARTAMENTAL SANTA ROSA DE VITIEBRO-FLORESTA-BUSBANZACORRALES, EN EL DEPATAMENTO DE BOYACA.	1/09/2014	31/03/2016	0,40	0,00	
Cargo de Director		Folios	Dedicación	25%			
Contrato No. 5	-	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SG-SST, DEL CONTRATO DE OBRA QUE SE DERIVE DE LA LICITACIÓN PUBLICA O LA QUE HAGA SUS VECES, QUE REFIERE A "EJECUTAR A MONTO AGOTABLE, POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE, OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DE LA LOCALIDAD DE CHAPINERO, EN BOGOTÁ, D.C	31/08/2022	20/10/2024	0,83	0,00	
Cargo de Director		Folios	Dedicación	39%	2,5	0,0	$ -

Observaciones **-Se presenta posgrado adicional en gerencia de proyectos de la universidad uniminuto, con la finalidad de homologar una año de experiencia especifica de acuerdo con los lineamientos de la matriz 4 del proceso licitatorio**

Ing. Mariadel Pilar Suarez Monzon
Dirección de Caminos ICCU
SUPERVISORA CONTRATO ICCU No. 1624 DE 2025

	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-31
ICCU	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	VERSIÓN	1
	EVALUACIÓN HOJA DE VIDA	FECHA	13/03/2025

CONTRATO No. **ICCU-CTO-1624- 2025** PROFESIONAL **ESPECIALISTA EN TRANSITO Y TRANSPORTE**

OBJETO CONTRATO

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL CORREDOR VIAL VERGARA A NOCAIMA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Valor Total $ 970.900.948,00 Fecha de Cierre (LP/CM) 29/10/2025

Proponente: CONSULTORES DONOVAN SAS

Integrante 1: N/A Integrante 2: N/A

%Participación N/A %Participación N/A

Integrante 3: N/A Integrante 4: N/A

%Participación N/A %Participación N/A

B. PERSONAL MINIMO VERIFICABLE PARA ADJUDICACIÓN

INGENIERO CIVIL DIEGO IGNACIO ARENAS **CUMPLE**

Ingeniero Civil y/o de Vias o Transporte	CUMPLE	Exp. General Requerida	6 Años	40 Años	CUMPLE
Especialización y/o Maestría y/o Doctorado	CUMPLE	Exp. Especifica Requerida	2 Años		Cumple
Certificado MP	Folio 8 CUMPLE	Dedicación	Dedicación 20%	Dedicación 20%	CUMPLE
Exp. General	20/03/1986 CUMPLE	Carta de Compromiso	1,00		Cumple

	No. DE CONTRATO	OBJETO CONTRATO	FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	FECHA DE FINALIZACIÓN DEL CONTRATO	EXPERIENCIA ESPECIFICA EN AÑOS	VALOR DEL CONTRATO EN SMMLV	VALOR DEL CONTRATO EN PESOS
Contrato No. 1	-	INTERVENTORIA TECNICA, ECONOMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA MEDIO AMBIENTE Y SOCIOPREDIAL DE LOS CONTRATOS DE CONCESION DE LA AUTOPISTA CONEXIÓN NORTE, DE LOS MUNICIPIOS DE REMEDIOS, ZARAGOZA, CAUCASIA, CUYO OBJETO DE ESTA CONCESION ES CONECTAR EL SUROCCIDENTE Y EL CENTRO OCCIDENTE DEL PAIS DE FORMA DIRECTA CON EL PUERTO DE CARTAGENA Y EL NORTE DEL PAIS Y EL NORDESTE DE ANTIOQUIA CON LA CONCESION DE RUTA DEL SOL A TRAVES DE PUETO BERRIO, LAS OBRAS DE ESTA CONCESION CONSISTEN EN LA CONSTRUCCION DE UNA NUEVA VIA EN CALZADA SENCILLA ENTRE REMEDIOS Y ZARAGOZA, EL MEJORAMIENTO DE LA CALZADA ACTUAL DEL TRAMO ACTUAL ZARAGOZA, CAUCASIA Y LA CONSTRUCCION DE UNA NUEVA VARIANTE EN CALZADA SENCILLA EN CAUCASIA	13/02/2015	14/09/2021	1,65	0,00	
Cargo de Director		Folios		Dedicación	25%		
Contrato No. 2	-	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, Y LEGAL A LA CONSTRUCCIÓN PARA LA SEGUNDA ETAPA DEL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN EN LOS BARRIOS EL CENTRO, LA CANDELARIA, ESCALONES, LA MANGA, TIERRA BLANCA Y UNIÓN EN EL MUNICIPIO DE OROCUE, DEPARTAMENTO DE CASANARE	18/12/2012	27/12/2013	0,26	0,00	
Cargo de Director		Folios		Dedicación	25%		
Contrato No. 3	-	INTERVENTORIA TECNICA PARA LA CONSTRUCCION DEL PAVIMENTO PARA LA VIA SAN JOSE DEL BUBUY-TESORO DEL BUBUY (14K) DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL-DEPARTAMENTO DE CASANARE	23/12/2004	14/12/2005	0,24	0,00	
Cargo de Director		Folios		Dedicación	25%		
Contrato No. 4						0,00	
Cargo de Director		Folios		Dedicación		2,1	0,0 $ -

Observaciones

Ing. MariadelPilar Suárez Monzon
Dirección de Caminos ICCU
SUPERVISORA CONTRATO ICCU No. 1624 DE 2025

ICCU	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-31
	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	VERSIÓN	1
	EVALUACIÓN HOJA DE VIDA	FECHA	13/03/2025

CONTRATO No. **ICCU-CTO-1624- 2025** PROFESIONAL **ESPECIALISTA EN SEGURIDAD VIAL**

OBJETO CONTRATO

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL CORREDOR VIAL VERGARA A NOCAIMA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Valor Total $ 970.900.948,00 Fecha de Cierre (LP/CM) 29/10/2025

Proponente: CONSULTORES DONOVAN SAS

Integrante 1: N/A — Integrante 2: N/A

%Participación N/A — %Participación N/A

Integrante 3: N/A — Integrante 4: N/A

%Participación N/A — %Participación N/A

B. PERSONAL MINIMO VERIFICABLE PARA ADJUDICACIÓN

INGENIERO CIVIL DIEGO IGNACIO ARENAS **CUMPLE**

Ingeniero Civil y/o de Vias o Transporte	CUMPLE	Exp. General Requerida	6 Años	40 Años	CUMPLE
Especialización y/o Maestría y/o Doctorado	CUMPLE	Exp. Especifica Requerida	2 Años		Cumple
Certificado MP	Folio 8 CUMPLE	Dedicación	Dedicación 20%	Dedicación 20%	CUMPLE
Exp. General	20/03/1986 CUMPLE	Carta de Compromiso	1,00		Cumple

	No. DE CONTRATO	OBJETO CONTRATO	FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	FECHA DE FINALIZACIÓN DEL CONTRATO	EXPERIENCIA ESPECIFICA EN AÑOS	VALOR DEL CONTRATO EN SMMLV	VALOR DEL CONTRATO EN PESOS
Contrato No. 1	-	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, Y LEGAL A LA CONSTRUCCIÓN PARA LA SEGUNDA ETAPA DEL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN EN LOS BARRIOS EL CENTRO, LA CANDELARIA, ESCALONES, LA MANGA, TIERRA BLANCA Y UNIÓN EN EL MUNICIPIO DE OROCUE, DEPARTAMENTO DE CASANARE	23/12/2004	1/12/2005	0,23	0,00	
Cargo de Director		Folios		Dedicación	25%		
Contrato No. 2	-	INTERVENTORIA TECNICA PARA LA CONSTRUCCION DEL PAVIMENTO PARA LA VIA SAN JOSE DEL BUBUY-TESORO DEL BUBUY (14K) DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL-DEPARTAMENTO DE CASANARE	23/12/2004	14/12/2005	0,24	0,00	
Cargo de Director		Folios		Dedicación	25%		
Contrato No. 3	-	NTERVENTORÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO PARA LA YE (EL MANGAL - LA ESMERALDA K0+000 AL K5+755)	23/12/2004	14/12/2005	0,24	0,00	
Cargo de Director		Folios		Dedicación	25%		
Contrato No. 4	-	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN PUBLICA CUYO OBJETO ES: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LA INTERVENCIÓN DE PUENTES VEHICULARES Y/O PEATONALES DE ESCALA LOCAL SOBRE CUERPOS DE AGUA CON ACCIONES DE CONSTRUCCIÓN Y/O CONSERVACIÓN EN LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ	15/08/2023	29/12/2023	0,06	0,00	
Cargo de Director		Folios		Dedicación	15%		
Contrato No. 4	-	INTERVENTORÍA INTEGRAL, TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN EN CONCRETO HIDRAULICO DE LA VIA SAN BERNARDO-JOSE MANUEL MPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO, CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA VIA QUE COMUNICA AL MUNCIPIO DE COTORRA, CORDOBA	27/07/2010	11/05/2011	0,20	0,00	
Cargo de Director		Folios		Dedicación	25%	2,0	0,0	$ -

Observaciones **-Se presenta posgrado adicional en gerencia de proyectos de la corporación universitaria unitec, con la finalidad de homologar una año de experiencia especifica de acuerdo con los lineamientos de la matriz 4 del proceso licitatorio**

Ing. MariaelPilar Suárez Monzon
Dirección de Caminos ICCU
SUPERVISORA CONTRATO ICCU No. 1624 DE 2025

ICCU	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-31
	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	VERSIÓN	1
	EVALUACIÓN HOJA DE VIDA	FECHA	13/03/2025

CONTRATO No. **ICCU-CTO-1624- 2025** PROFESIONAL **ESPECIALISTA EN DISEÑO GEOMETRICO**

OBJETO CONTRATO

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL CORREDOR VIAL VERGARA A NOCAIMA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Valor Total $ 970.900.948,00 Fecha de Cierre (LP/CM) 29/10/2025

Proponente: CONSULTORES DONOVAN SAS

Integrante 1: N/A Integrante 2: N/A

%Participación N/A %Participación N/A

Integrante 3: N/A Integrante 4: N/A

%Participación N/A %Participación N/A

B. PERSONAL MINIMO VERIFICABLE PARA ADJUDICACIÓN

INGENIERO CIVIL ROSA MARIA CORDERO CELIS **CUMPLE**

Ingeniero Civil y/o de Vias o Transporte	CUMPLE	Exp. General Requerida	6 Años	13 Años	CUMPLE
Especialización y/o Maestría y/o Doctorado	CUMPLE	Exp. Especifica Requerida	2 Años		Cumple
Certificado MP	Folio 8 CUMPLE	Dedicación	Dedicación 20%	Dedicación 20%	CUMPLE
Exp. General	16/05/2013 CUMPLE	Carta de Compromiso	1,00		Cumple

	No. DE CONTRATO	OBJETO CONTRATO	FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	FECHA DE FINALIZACIÓN DEL CONTRATO	EXPERIENCIA ESPECIFICA EN AÑOS	VALOR DEL CONTRATO EN SMMLV	VALOR DEL CONTRATO EN PESOS
Contrato No. 1	-	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA FINANCIERA JURÍDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VÍA DE LA VEREDA MARACAYO EN EL CORREGIMIENTO DE TRES PIEDRA EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA	22/09/2022	2/09/2024	0,58	0,00	
Cargo de Director		Folios		Dedicación	30%		
Contrato No. 2	-	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN PUBLICA CUYO OBJETO ES: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LA INTERVENCIÓN DE PUENTES VEHICULARES Y/O PEATONALES DE ESCALA LOCAL SOBRE CUERPOS DE AGUA CON ACCIONES DE CONSTRUCCIÓN Y/O CONSERVACIÓN EN LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ	15/08/2023	29/12/2023	0,11	0,00	
Cargo de Director		Folios		Dedicación	30%		
Contrato No. 3	-	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LOS PROYECTOS VIABILIZADOS, PRIORIZADOS Y APROBADOS EN EL ACUERDO 11 DE 2018 DEL OCAD PAZ, FINANCIADOS CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS (SGR), LOCALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.	8/10/2019	9/12/2020	0,35	0,00	
Cargo de Director		Folios		Dedicación	30%		
Contrato No. 4						0,00	
Cargo de Director		Folios		Dedicación		2,0	0,0 $ -

Observaciones **-Se presenta posgrado adicional en gerencia de proyectos de la universidad militar nueva granada, con la finalidad de homologar una año de experiencia especifica de acuerdo con los lineamientos de la matriz 4 del proceso licitatorio**

Ing. Mariadel Pilar Suárez Monzon
Dirección de Caminos ICCU
SUPERVISORA CONTRATO ICCU No. 1624 DE 2025

	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-31
ICCU	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	VERSIÓN	1
	EVALUACIÓN HOJA DE VIDA	FECHA	13/03/2025

CONTRATO No. **ICCU-CTO-1624- 2025** PROFESIONAL **ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS**

OBJETO CONTRATO

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL CORREDOR VIAL VERGARA A NOCAIMA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Valor Total $ 970.900.948,00 Fecha de Cierre (LP/CM) 29/10/2025

Proponente: CONSULTORES DONOVAN SAS

Integrante 1: N/A — Integrante 2: N/A

%Participación N/A — %Participación N/A

Integrante 3: N/A — Integrante 4: N/A

%Participación N/A — %Participación N/A

B. PERSONAL MINIMO VERIFICABLE PARA ADJUDICACIÓN

INGENIERO CIVIL MARIA CAMILA ARENAS **CUMPLE**

Ingeniero Civil y/o de Vias o Transporte	CUMPLE	Exp. General Requerida	6 Años	13 Años	CUMPLE
Especialización y/o Maestría y/o Doctorado	CUMPLE	Exp. Especifica Requerida	2 Años		Cumple
Certificado MP	Folio 7 CUMPLE	Dedicación	Dedicación 20%	Dedicación 20%	CUMPLE
Exp. General	4/10/2012 CUMPLE	Carta de Compromiso	1,00		Cumple

	No. DE CONTRATO	OBJETO CONTRATO				FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	FECHA DE FINALIZACIÓN DEL CONTRATO	EXPERIENCIA ESPECIFICA EN AÑOS	VALOR DEL CONTRATO EN SMMLV	VALOR DEL CONTRATO EN PESOS
Contrato No. 1	-	ESPECILISTA EN ESTRUCTURAS PARA LOS PROYECTOS EJECUTADOS POR CONSULTORES DONOVAN SAS				30/09/2020	28/02/2025	4,42	0,00	
Cargo de Director		Folios		Dedicación	100%					
Contrato No. 2	-							0,00	0,00	
Cargo de Director		Folios		Dedicación						
Contrato No. 3	-							0,00	0,00	
Cargo de Director		Folios		Dedicación						
Contrato No. 4									0,00	
Cargo de Director		Folios		Dedicación				4,4	0,0	$ -

Observaciones

Ing. Mariadel Pilar Suárez Monzon
Dirección de Caminos ICCU
SUPERVISORA CONTRATO ICCU No. 1624 DE 2025

	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-31
ICCU	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	VERSIÓN	1
	EVALUACIÓN HOJA DE VIDA	FECHA	13/03/2025

CONTRATO No. **ICCU-CTO-1624- 2025** PROFESIONAL **ESPECIALISTA AMBIENTAL**

OBJETO CONTRATO

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL CORREDOR VIAL VERGARA A NOCAIMA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Valor Total $ 970.900.948,00 Fecha de Cierre (LP/CM) 29/10/2025

Proponente: CONSULTORES DONOVAN SAS

Integrante 1: N/A — Integrante 2: N/A

%Participación N/A — %Participación N/A

Integrante 3: N/A — Integrante 4: N/A

%Participación N/A — %Participación N/A

B. PERSONAL MINIMO VERIFICABLE PARA ADJUDICACIÓN

INGENIERO CIVIL ANA MILENA ACEVEDO **CUMPLE**

Ingeniero Civil y/o de Vias o Transporte	CUMPLE	Exp. General Requerida	6 Años	10 Años	CUMPLE
Especialización y/o Maestría y/o Doctorado	CUMPLE	Exp. Especifica Requerida	2 Años		Cumple
Certificado MP	Folio 6 CUMPLE	Dedicación	Dedicación 50%	Dedicación 50%	CUMPLE
Exp. General	12/08/2016 CUMPLE	Carta de Compromiso	1,00		Cumple

	No. DE CONTRATO	OBJETO CONTRATO	FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	FECHA DE FINALIZACIÓN DEL CONTRATO	EXPERIENCIA ESPECIFICA EN AÑOS	VALOR DEL CONTRATO EN SMMLV	VALOR DEL CONTRATO EN PESOS
Contrato No. 1	-	ACOMPAÑAMIENTO Y DESARROLLO DE DIFERENTES PROYECTOS AMBIENTALES COMO LA REVISIÓN, ACTUALIZACIÓN Y AJUSTE DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS "PGIRS" DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO-BOYACA, ASI COMO PGIRS PARA EL MUNICIPIO DE RIO SUCIO CALDAS; EL PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DE AGUA "PUEAA" DEL MUNISIPIO DE SOGAMOSO, EL MONITOREO Y PRESENTACIÓN DE INFORMES DE AGUA CRUDA EN LOS PUNTOS DE CAPATACIÓN DEL LAGO TOTA Y RIO TEJAR, ASI COMO DEL AGUA TRATADA EN REDES DE DISTRIBUCIÓN; EL MONITOREO Y PRESENTACIÓN DE INFORMES EN LA CAMPAÑA DE SERVICIOS PUBLICOS CONSERVICIOS SA ESP DE LA CALIDAD DEL AIRE Y CARACTERIZACIÓN DE LOS GASES EMITIDOS POR LAS LEAS DE LA TERRAZA ACTIVA DEL RELLENO SANITARIO REGIONAL TERRAZAS DEL PORVENIR, LA CARACTERIZACIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS DE LAS RUTAS DE RECOLECCIÓN DE CONSERVICIOS SAS ESP; LA PRESENTACIÓN DE INFORMES DE CUMPLIMIENTO ICA PARA DIFERENTES TITULOS MINEROS ENTRE OTROS PROYECTOS	1/09/2020	30/04/2022	1,66	0,00	
Cargo de Director		Folios		Dedicación	100%						
Contrato No. 2	-	ACOMPAÑAMIENTO Y DESARROLLO DE DIFERENTES PROYECTOS EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO-BOYACA	1/10/2022	30/11/2023	1,16	0,00	
Cargo de Director		Folios		Dedicación	100%						
Contrato No. 3	-				0,00	0,00	
Cargo de Director		Folios		Dedicación							
Contrato No. 4						0,00	
Cargo de Director		Folios		Dedicación		2,8	0,0	$ -

Observaciones

Ing. MariadelPilar Suárez Monzon
Dirección de Caminos ICCU
SUPERVISORA CONTRATO ICCU No. 1624 DE 2025

ICCU	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-31
	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	VERSIÓN	1
	EVALUACIÓN HOJA DE VIDA	FECHA	13/03/2025

CONTRATO No. **ICCU-CTO-1624- 2025** PROFESIONAL **ESPECIALISTA EN HIDRAULICA E HIDROLOGIA**

OBJETO CONTRATO

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL CORREDOR VIAL VERGARA A NOCAIMA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Valor Total $ 970.900.948,00 Fecha de Cierre (LP/CM) 29/10/2025

Proponente: CONSULTORES DONOVAN SAS

Integrante 1: N/A Integrante 2: N/A

%Participación N/A %Participación N/A

Integrante 3: N/A Integrante 4: N/A

%Participación N/A %Participación N/A

B. PERSONAL MINIMO VERIFICABLE PARA ADJUDICACIÓN

INGENIERO CIVIL YESENIA LAPREA NARANJO **CUMPLE**

Ingeniero Civil y/o de Vias o Transporte	**CUMPLE**	Exp. General Requerida	6 Años	14 Años	**CUMPLE**
Especialización y/o Maestría y/o Doctorado	**CUMPLE**	Exp. Especifica Requerida	2 Años		**Cumple**
Certificado MP	Folio 8 **CUMPLE**	Dedicación	Dedicación 20%	Dedicación 20%	**CUMPLE**
Exp. General	20/10/2011 **CUMPLE**	Carta de Compromiso	1,00		**Cumple**

	No. DE CONTRATO	OBJETO CONTRATO	FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	FECHA DE FINALIZACIÓN DEL CONTRATO	EXPERIENCIA ESPECIFICA EN AÑOS	VALOR DEL CONTRATO EN SMMLV	VALOR DEL CONTRATO EN PESOS
Contrato No. 1	-	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ESPECIALISTA HIDRÁULICO - SANITARIO EN DISEÑOS DE REDES Y ESTRUCTURAS DE SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, PARA LA REVISIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DEL MECANISMO DEPARTAMENTAL	15/02/2017	15/10/2017	0,66	0,00	
Cargo de Director		Folios		Dedicación	100%		
Contrato No. 2	-	LA EJECUCIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA DE LAS LABORES NECESARIAS PARA LA EXTENSIÓN DE LA TRONCAL DE LA AVENIDA NQS FASES II Y III, PARA EL SISTEMA TRANSMILENIO, DESDE LA CALLE 22 HASTA EL SECTOR CONOCIDO COMO EL ALTICO (FASE II) EN LONGITUD APROXIMADA DE 1,3 KM, Y LA FASE III QUE COMPRENDE EL TRAMO ENTRE LA ESTACIÓN DE INTEGRACIÓN DE 3M, HASTA EL PATIO - PORTAL EL VÍNCULO, CON UNA EXTENSIÓN APROXIMADA DE 2.6 KM, LOTE 2 – (CALLE 15 SUR-INTERSECCIÓN DE LA FUTURA AV. CIRCUNVALAR DE SUR, DONDE SE UBICA EL PATIO-PORTAL DEL SISTEMA TRANSMILENIO), QUE INCLUYE LAS ACTIVIDADES QUE SE DESCRIBEN EN EL PRESENTEvCONTRATO DE INTERVENTORÍA ASÍ COMO LAS ACTIVIDADES QUE ENCABEZAN DE O INTERVENTOR SON ASIGNADAS DE LOS CONTRATOS DE OBRA	20/10/2022	30/06/2024	1,70	0,00	
Cargo de Director		Folios		Dedicación	100%		
Contrato No. 3	-				0,00	0,00	
Cargo de Director		Folios		Dedicación			
Contrato No. 4						0,00	
Cargo de Director		Folios		Dedicación		2,4	0,0 $ -

Observaciones

Ing. Mariade Pilar Suárez Monzon
Dirección de Caminos ICCU
SUPERVISORA CONTRATO ICCU No. 1624 DE 2025

ICCU	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-31
	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	VERSIÓN	1
	EVALUACIÓN HOJA DE VIDA	FECHA	13/03/2025

CONTRATO No. **ICCU-CTO-1624- 2025** PROFESIONAL **GEOLOGO**

OBJETO CONTRATO

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL CORREDOR VIAL VERGARA A NOCAIMA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Valor Total $ 970.900.948,00 Fecha de Cierre (LP/CM) 29/10/2025

Proponente: CONSULTORES DONOVAN SAS

Integrante 1: N/A Integrante 2: N/A

%Participación N/A %Participación N/A

Integrante 3: N/A Integrante 4: N/A

%Participación N/A %Participación N/A

B. PERSONAL MINIMO VERIFICABLE PARA ADJUDICACIÓN

INGENIERO CIVIL JOSE ANDRES LIZARRALDE **CUMPLE**

Ingeniero Civil y/o de Vias o Transporte	**CUMPLE**	Exp. General Requerida	6 Años	40 Años	**CUMPLE**
Especialización y/o Maestría y/o Doctorado	**CUMPLE**	Exp. Especifica Requerida	2 Años		**Cumple**
Certificado MP	Folio 5 **CUMPLE**	Dedicación	Dedicación 20%	Dedicación 20%	**CUMPLE**
Exp. General	5/08/1986 **CUMPLE**	Carta de Compromiso	1,00		**Cumple**

	No. DE CONTRATO	OBJETO CONTRATO	FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	FECHA DE FINALIZACIÓN DEL CONTRATO	EXPERIENCIA ESPECIFICA EN AÑOS	VALOR DEL CONTRATO EN SMMLV	VALOR DEL CONTRATO EN PESOS
Contrato No. 1	-	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA SOLUCIÓN DE LOS SIGUIENTES SITIOS CRÍTICOS: SECTOR SAN JUAN-BRUSELAS PR70+0600 AL PR71+300 DE LA CARRETERA MOCOA-PITALITO, CÓDIGO 4503; PUENTE VITERBO EN EL PR77+0100 DE LA CARRETERA SANTA CECILIA-ASIA, CÓDIGO 5003; PROTECCIÓN DE LA BANCA EN EL PR138+0000 AL PR139+0000 DE LA CARRETERA ANSERMANUEVO-LA VIRGINIA CÓDIGO 2302, PROTECCIÓN DE LA VÍA EL BRAZUELO-EL DIQUE-MORALES-GAMARRA-PTO. BOLÍVAR, MUNICIPIO DE MORALES (BOLÍVAR) CÓDIGO 71627. ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL PONTÓN DE 10 M DEL PR7+0850 DE LA CARRETERA HONDA-VILLETA, CÓDIGO 5008, CONTRATO NO. 204 DE 2009 CON INVIAS, SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	1/10/2009	10/06/2010	0,69	0,00	
Cargo de Director		Folios	Dedicación 100%				
Contrato No. 2	-	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA TUNJA-PÁEZ, SECTOR ZETAQUIRA-MIRAFLORES, RUTA 6009 MODULO 2	5/10/2009	10/04/2010	0,10	0,00	
Cargo de Director		Folios	Dedicación 20%				
Contrato No. 3	-	INTERVENTORÍA PARA LA FACTIBILIDAD ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA AVENIDA CIRCUNVALAR DE ORIENTE DESDE LA AVENIDA VILLAVICENCIO HASTA LA AVENIDA LOS COMUNEROS EN BOGOTÁ, D.C	1/02/2019	20/08/2020	0,31	0,00	
Cargo de Director		Folios	Dedicación 20%				
Contrato No. 4	-	INTERVENTORÍA PARA LOS ESTUDIOS DE CONECTIVIDAD VIAL ENTRE EL MUNICIPIO DE MANGUI Y BARBACOAS DEPARTAMENTO DE NARIÑO	23/02/2020	30/12/2020	0,85	0,00	
Cargo de Director		Folios	Dedicación 100%		2,0	0,0	$ -

Observaciones

Ing. MariadelPilar Suárez Monzon
Dirección de Caminos ICCU
SUPERVISORA CONTRATO ICCU No. 1624 DE 2025

ICCU	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-31
	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	VERSIÓN	1
	EVALUACIÓN HOJA DE VIDA	FECHA	13/03/2025

CONTRATO No. **ICCU-CTO-1624- 2025** PROFESIONAL **ABOGADA**

OBJETO CONTRATO

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL CORREDOR VIAL VERGARA A NOCAIMA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Valor Total $ 970.900.948,00 Fecha de Cierre (LP/CM) 29/10/2025

Proponente: CONSULTORES DONOVAN SAS

Integrante 1: N/A Integrante 2: N/A

%Participación N/A %Participación N/A

Integrante 3: N/A Integrante 4: N/A

%Participación N/A %Participación N/A

B. PERSONAL MINIMO VERIFICABLE PARA ADJUDICACIÓN

INGENIERO CIVIL DIANA GOMEZ **CUMPLE**

Ingeniero Civil y/o de Vias o Transporte	CUMPLE	Exp. General Requerida	6 Años	24 Años	CUMPLE
Especialización y/o Maestría y/o Doctorado	CUMPLE	Exp. Especifica Requerida	2 Años		Cumple
Certificado MP	Folio 4 CUMPLE	Dedicación	Dedicación 10%	Dedicación 10%	CUMPLE
Exp. General	17/06/2002 CUMPLE	Carta de Compromiso	1,00		Cumple

	No. DE CONTRATO	OBJETO CONTRATO	FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	FECHA DE FINALIZACIÓN DEL CONTRATO	EXPERIENCIA ESPECIFICA EN AÑOS	VALOR DEL CONTRATO EN SMMLV	VALOR DEL CONTRATO EN PESOS
Contrato No. 1	-	INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN TERMINAL DEL APTO PTO CARREÑO (VIGENCIA FUTURA).	5/02/2019	2/10/2023	4,66	0,00	
Cargo de Director		Folios		Dedicación	100%		
Contrato No. 2	-				0,00	0,00	
Cargo de Director		Folios		Dedicación			
Contrato No. 3	-				0,00	0,00	
Cargo de Director		Folios		Dedicación			
Contrato No. 4	-				0,00	0,00	
Cargo de Director		Folios		Dedicación		4,7	0,0 $ -

Observaciones

Ing. MariadelPilar Suárez Monzon
Dirección de Caminos ICCU
SUPERVISORA CONTRATO ICCU No. 1624 DE 2025

	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-31
ICCU	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	VERSIÓN	1
	EVALUACIÓN HOJA DE VIDA	FECHA	13/03/2025

CONTRATO No. **ICCU-CTO-1624- 2025** PROFESIONAL **PROFESIONAL GESTOR SOCIAL**

OBJETO CONTRATO

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL CORREDOR VIAL VERGARA A NOCAIMA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Valor Total $ 970.900.948,00 Fecha de Cierre (LP/CM) 29/10/2025

Proponente: CONSULTORES DONOVAN SAS

Integrante 1: N/A Integrante 2: N/A

%Participación N/A %Participación N/A

Integrante 3: N/A Integrante 4: N/A

%Participación N/A %Participación N/A

B. PERSONAL MINIMO VERIFICABLE PARA ADJUDICACIÓN

INGENIERO CIVIL DIANA PAOLA JAIME **CUMPLE**

Ingeniero Civil y/o de Vias o Transporte	CUMPLE	Exp. General Requerida	6 Años	10 Años	CUMPLE
Especialización y/o Maestría y/o Doctorado	CUMPLE	Exp. Especifica Requerida	2 Años		Cumple
Certificado MP	Folio 5	CUMPLE	Dedicación	Dedicación 50%	Dedicación 50%	CUMPLE
Exp. General	30/03/2016	CUMPLE	Carta de Compromiso	1,00		Cumple

	No. DE CONTRATO	OBJETO CONTRATO	FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	FECHA DE FINALIZACIÓN DEL CONTRATO	EXPERIENCIA ESPECIFICA EN AÑOS	VALOR DEL CONTRATO EN SMMLV	VALOR DEL CONTRATO EN PESOS
Contrato No. 1	-	Interventoría técnica, administrativa, legal, financiera, social, ambiental, y seguridad y salud en el trabajo para adelantar la complementación o actualización o ajustes o elaboración de estudios y diseños y la construcción de la peatonalización carrera séptima entre calle 7 a la calle 10 y la factibilidad, estudios y diseños y la construcción de la peatonalización de la carrera séptima entre el costado norte de la calle 13 (avenida Jiménez) hasta la calle 26 en el marco de la segunda etapa de la peatonalización de la carrera 7 en Bogotá D.C	6/03/2017	4/05/2019	2,16	0,00	
Cargo de Director		Folios		Dedicación	100%						
Contrato No. 2	-					0,00	0,00	
Cargo de Director		Folios		Dedicación							
Contrato No. 3	-					0,00	0,00	
Cargo de Director		Folios		Dedicación							
Contrato No. 4	-					0,00	0,00	
Cargo de Director		Folios		Dedicación			2,2	0,0	$ -

Observaciones

Ing. MariadelPilar Suárez Monzon
Dirección de Caminos ICCU
SUPERVISORA CONTRATO ICCU No. 1624 DE 2025

	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-31
ICCU	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	VERSIÓN	1
	EVALUACIÓN HOJA DE VIDA	FECHA	13/03/2025

CONTRATO No. **ICCU-CTO-1624- 2025** PROFESIONAL **PROFESIONAL SISO**

OBJETO CONTRATO

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL CORREDOR VIAL VERGARA A NOCAIMA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Valor Total $ 970.900.948,00 Fecha de Cierre (LP/CM) 29/10/2025

Proponente: CONSULTORES DONOVAN SAS

Integrante 1: N/A — Integrante 2: N/A

%Participación N/A — %Participación N/A

Integrante 3: N/A — Integrante 4: N/A

%Participación N/A — %Participación N/A

B. PERSONAL MINIMO VERIFICABLE PARA ADJUDICACIÓN

INGENIERO CIVIL ANA MILENA ACEVEDO **CUMPLE**

Ingeniero Civil y/o de Vias o Transporte	CUMPLE	Exp. General Requerida	6 Años	10 Años	CUMPLE
Especialización y/o Maestría y/o Doctorado	CUMPLE	Exp. Especifica Requerida	2 Años		Cumple
Certificado MP	Folio 6 CUMPLE	Dedicación	Dedicación 50%	Dedicación 50%	CUMPLE
Exp. General	12/08/2016 CUMPLE	Carta de Compromiso	1,00		Cumple

	No. DE CONTRATO	OBJETO CONTRATO	FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	FECHA DE FINALIZACIÓN DEL CONTRATO	EXPERIENCIA ESPECIFICA EN AÑOS	VALOR DEL CONTRATO EN SMMLV	VALOR DEL CONTRATO EN PESOS
Contrato No. 1	-	COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST),	2/09/2017	5/06/2018	0,76	0,00	
Cargo de Director		Folios	Dedicación 100%				
Contrato No. 2	-	EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERBVACIÓN DEL ESPACIO PUBLICO Y CICLORUTAS EN BOGOTA D.C GRUPO 4	1/01/2024	30/11/2024	0,92	0,00	
Cargo de Director		Folios	Dedicación 100%				
Contrato No. 3	-	INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL EMPALME DE LA AVENIDA JOSÉ CELESTINO MUTIS (AC 63) DESDE LA TRANSVERSAL 112B BIS A HASTA LA CARRERA 112 Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS REQUERIDAS PARA LA ARMONIZACIÓN DE LA AV JOSE CELESTINO MUTIS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C	31/01/2025	5/11/2025	0,76	0,00	
Cargo de Director		Folios	Dedicación 100%				
Contrato No. 4	-				0,00	0,00	
Cargo de Director		Folios	Dedicación		2,4	0,0	$ -

Observaciones

Ing. MariadelPilar Suárez Monzon
Dirección de Caminos ICCU
SUPERVISORA CONTRATO ICCU No. 1624 DE 2025

	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-31
ICCU	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	VERSIÓN	1
	EVALUACIÓN HOJA DE VIDA	FECHA	13/03/2025

CONTRATO No. **ICCU-CTO-1624- 2025** PROFESIONAL **PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISIÓN**

OBJETO CONTRATO

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL CORREDOR VIAL VERGARA A NOCAIMA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Valor Total $ 970.900.948,00 Fecha de Cierre (LP/CM) 29/10/2025

Proponente: CONSULTORES DONOVAN SAS

Integrante 1: N/A Integrante 2: N/A

%Participación N/A %Participación N/A

Integrante 3: N/A Integrante 4: N/A

%Participación N/A %Participación N/A

B. PERSONAL MINIMO VERIFICABLE PARA ADJUDICACIÓN

INGENIERO CIVIL DUVAN CAMILO CASTELLANOS GARCÍA **CUMPLE**

Ingeniero Civil y/o de Vias o Transporte	CUMPLE	Exp. General Requerida	2 Años	5 Años	CUMPLE
Especialización y/o Maestría y/o Doctorado	CUMPLE	Exp. Especifica Requerida	1 Años		Cumple
Certificado MP	Folio 5 CUMPLE	Dedicación	Dedicación 100%	Dedicación 100%	CUMPLE
Exp. General	10/03/2021 CUMPLE	Carta de Compromiso	1,00		Cumple

	No. DE CONTRATO	OBJETO CONTRATO	FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	FECHA DE FINALIZACIÓN DEL CONTRATO	EXPERIENCIA ESPECIFICA EN AÑOS	VALOR DEL CONTRATO EN SMMLV	VALOR DEL CONTRATO EN PESOS
Contrato No. 1	ICCU 234-2025	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. ICCU 234 DE 2025 "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA DESDE EL ACCESO EN LA CONCESIÓN SABANA DE OCCIDENTE AL CASCO URBANO MUNICIPIO DE NOCAIMA, CUNDINAMARCA",	1/07/2025	19/01/2026	0,55	0,00	
Cargo de Director		Folios		Dedicación	100%		
Contrato No. 2	CPS-020-2023	prestacion de servicios profesionales como ingeniero civil de apoyo en el seguimiento y control a convenios interadministrativos, contratos de obra y consultoria y fortalecimiento en el área de proyectos designados a la secretaria de planeación y obras públicas del municipio de Guayabetal	13/01/2023	12/05/2023	0,33	0,00	
Cargo de Director		Folios		Dedicación	100%		
Contrato No. 3	130-2022	Prestación de servicios profesionales de asesoría y apoyo como ingeniero civil para la gestión y el fortalecimiento en el área de proyectos; seguimiento y control a convenios y contratos a cargo de la secretaria de planeación y obras publicas	5/07/2022	30/12/2022	0,49	0,00	
Cargo de Director		Folios		Dedicación	100%		
Contrato No. 4	-				0,00	0,00	
Cargo de Director		Folios		Dedicación		1,4	0,0	$ -

Observaciones

Ing. MariadelPilar Suárez Monzon
Dirección de Caminos ICCU
SUPERVISORA CONTRATO ICCU No. 1624 DE 2025

	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-31
ICCU	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	VERSIÓN	1
	EVALUACIÓN HOJA DE VIDA	FECHA	13/03/2025

CONTRATO No. **ICCU-CTO-1624- 2025** PROFESIONAL **INSPECTOR DE INTERVENTORÍA**

OBJETO CONTRATO

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL CORREDOR VIAL VERGARA A NOCAIMA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Valor Total $ 970.900.948,00 Fecha de Cierre (LP/CM) 29/10/2025

Proponente: CONSULTORES DONOVAN SAS

Integrante 1: N/A — Integrante 2: N/A

%Participación N/A — %Participación N/A

Integrante 3: N/A — Integrante 4: N/A

%Participación N/A — %Participación N/A

B. PERSONAL MINIMO VERIFICABLE PARA ADJUDICACIÓN

INGENIERO CIVIL CARLOS JAVIER DAVILA TAFUR **CUMPLE**

Ingeniero Civil y/o de Vias o Transporte	CUMPLE	Exp. General Requerida	2 Años	4 Años	CUMPLE
Especialización y/o Maestría y/o Doctorado	CUMPLE	Exp. Especifica Requerida	1 Años		Cumple
Certificado MP	Folio 5 CUMPLE	Dedicación	Dedicación 100%	Dedicación 100%	CUMPLE
Exp. General	7/06/2022 CUMPLE	Carta de Compromiso	1,00		Cumple

	No. DE CONTRATO	OBJETO CONTRATO	FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	FECHA DE FINALIZACIÓN DEL CONTRATO	EXPERIENCIA ESPECIFICA EN AÑOS	VALOR DEL CONTRATO EN SMMLV	VALOR DEL CONTRATO EN PESOS
Contrato No. 1	187-2022	CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE PARQUE RECREO DEPORTIVO Y ESPACIO PUBLICO Y PEATONAL EN EL SECTOR DEL BARRIO VILLA DIANA III EN EL MUNICIPIO DE CABUYARO	23/10/2023	31/05/2025	1,61	0,00	
Cargo de Director		Folios		Dedicación	100%		
Contrato No. 2						0,00	
Cargo de Director		Folios		Dedicación			
Contrato No. 3						0,00	
Cargo de Director		Folios		Dedicación			
Contrato No. 4						0,00	
Cargo de Director		Folios		Dedicación		1,6	0,0 $ -

Observaciones

Ing. Mariadel Pilar Suárez Monzon
Dirección de Caminos ICCU
SUPERVISORA CONTRATO ICCU No. 1624 DE 2025

ICCU	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-31
	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	VERSIÓN	1
	EVALUACIÓN HOJA DE VIDA	FECHA	13/03/2025

CONTRATO No. **ICCU-CTO-1624- 2025** PROFESIONAL **TOPOGRAFO**

OBJETO CONTRATO

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL CORREDOR VIAL VERGARA A NOCAIMA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Valor Total $ 970.900.948,00 Fecha de Cierre (LP/CM) 29/10/2025

Proponente: CONSULTORES DONOVAN SAS

Integrante 1: N/A — Integrante 2: N/A

%Participación N/A — %Participación N/A

Integrante 3: N/A — Integrante 4: N/A

%Participación N/A — %Participación N/A

B. PERSONAL MINIMO VERIFICABLE PARA ADJUDICACIÓN

INGENIERO CIVIL EFRAÍN CRUZ RINCÓN **CUMPLE**

Ingeniero Civil y/o de Vias o Transporte	CUMPLE	Exp. General Requerida	4 Años	42 Años	CUMPLE
Especialización y/o Maestría y/o Doctorado	CUMPLE	Exp. Especifica Requerida	2 Años		Cumple
Certificado MP	Folio 3 CUMPLE	Dedicación	Dedicación 100%	Dedicación 100%	CUMPLE
Exp. General	26/06/1984 CUMPLE	Carta de Compromiso	1,00		Cumple

	No. DE CONTRATO	OBJETO CONTRATO	FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	FECHA DE FINALIZACIÓN DEL CONTRATO	EXPERIENCIA ESPECIFICA EN AÑOS	VALOR DEL CONTRATO EN SMMLV	VALOR DEL CONTRATO EN PESOS
Contrato No. 1	0214/96	REHABILITACIÓN DE LA VIA GUATEQUE-GUAYATÁ ENE LE DEPARTAMENTE DE BOYACA	24/11/1996	7/01/1997	0,12	0,00	
Cargo de Director		Folios		Dedicación	100%		
Contrato No. 2	1287/97	INTERVENTORÍA DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA VIA MARGINAL- TAMARA (CASANARE)	11/11/1997	17/01/1999	1,18	0,00	
Cargo de Director		Folios		Dedicación	100%		
Contrato No. 3	479-99	INVENTARIO, DIAGNOSTICO, METODOLOGIA Y CRITERIOS PARA LOS DISEÑOS DE SEPARADORES VIALES ADYACENTES EN SANTAFE DE BOGOTA	1/08/1999	1/05/2000	0,75	0,00	
Cargo de Director		Folios		Dedicación	100%		
Contrato No. 4						0,00	
Cargo de Director		Folios		Dedicación		2,1	0,0 $ -

Observaciones

Ing. MariadelPilar Suárez Monzon
Dirección de Caminos ICCU
SUPERVISORA CONTRATO ICCU No. 1624 DE 2025

ICCU	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-31
	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	VERSIÓN	1
	EVALUACIÓN HOJA DE VIDA	FECHA	13/03/2025

CONTRATO No. **ICCU-CTO-1624- 2025** PROFESIONAL **CADENERO**

OBJETO CONTRATO

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL CORREDOR VIAL VERGARA A NOCAIMA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Valor Total $ 970.900.948,00 Fecha de Cierre (LP/CM) 29/10/2025

Proponente: CONSULTORES DONOVAN SAS

Integrante 1: N/A — Integrante 2: N/A

%Participación N/A — %Participación N/A

Integrante 3: N/A — Integrante 4: N/A

%Participación N/A — %Participación N/A

B. PERSONAL MINIMO VERIFICABLE PARA ADJUDICACIÓN

INGENIERO CIVIL ANDREW ANTUAN TOCORA GOMEZ **CUMPLE**

Ingeniero Civil y/o de Vias o Transporte	CUMPLE	Exp. General Requerida	Años	Años	CUMPLE
Especialización y/o Maestría y/o Doctorado	CUMPLE	Exp. Especifica Requerida	Años		Cumple
Certificado MP	CUMPLE	Dedicación	Dedicación 80%	Dedicación 80%	CUMPLE
Exp. General	CUMPLE	Carta de Compromiso	1,00		Cumple

	No. DE CONTRATO	OBJETO CONTRATO	FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	FECHA DE FINALIZACIÓN DEL CONTRATO	EXPERIENCIA ESPECIFICA EN AÑOS	VALOR DEL CONTRATO EN SMMLV	VALOR DEL CONTRATO EN PESOS
Contrato No. 1						0,00	
Cargo de Director		Folios		Dedicación			
Contrato No. 2						0,00	
Cargo de Director		Folios		Dedicación			
Contrato No. 3	479-99				0,00	0,00	
Cargo de Director		Folios		Dedicación			
Contrato No. 4						0,00	
Cargo de Director		Folios		Dedicación	0,0	0,0	$ -

Observaciones

Ing. MariadelPilar Suárez Monzon
Dirección de Caminos ICCU
SUPERVISORA CONTRATO ICCU No. 1624 DE 2025