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1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD ESTATAL PRETENDE SATISFACER CON EL PROCESO
DE CONTRATACION

El Municipio colombiano, sin lugar a duda, se fortalecio con la nueva Constitucion, por cuanto la democracia participativa es
un principio fundamental y una finalidad esencial del Estado. Al disponer que se debe “facilitar la participacion de todos en
las decisiones que los afectan y en la vida econdmica, politica, administrativa y cultural de la nacion“49, se reitera ese
propdsito. A lo largo de la Carta se consagran instituciones con marcada filosofia democratica tales como la iniciativa popular,
el referéndum, las consultas populares y la revocatoria del mandato, las cuales han aproximado al ciudadano del comdn al
manejo de la cosa publica.

Al leer la preceptiva de los articulos 286, 311 y 287 de la Carta Politica podemos deducir facilmente la definicion del Municipio
como «una entidad territorial» con el caracter de «entidad fundamental de la division politico-administrativa del Estado»
dotada de autonomia para la gestion de sus intereses», siempre de conformidad con la Constitucion y la Ley.

Lo anterior significa que el Municipio colombiano es parte integrante de un Estado social de derecho que ha sido organizado
en forma de Repliblica Unitaria con sectores territoriales, auténomos y sometidos al régimen juridico nacional descrito en la
Constitucién y en la Ley, de los cuales, se entiende, que el llamado Municipio es la unidad basica o fundamental. Como
parte estructural de ese poder nacional, a esa entidad fundamental de la divisién politica y administrativa del Estado le
corresponde, en su respectivo espacio, llevar a cabo la finalidad Ultima del Estado, que es, a la letra del articulo 2°
constitucional, la de servir a la comunidad, promover la prosperidad y garantizar la efectividad de los principios, deberes y
derechos 0, como el mismo articulo 311 determina para el Municipio en particular, «prestar los servicios publicos que
determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la
participacién comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demas funciones que le asignen
la Constitucion vy la ley».

Y es que el Municipio, como dice el profesor Alfredo Manrique Reyes, es un marco donde el ser humano, ademas de
realizarse integralmente, puede hallar reales expectativas de encontrar la felicidad al recibir de manera mas eficiente la
accion estata! para resolver los problemas comunitarios de la vida cotidiana.

De acuere” -on el mandato textual del articulo 311 superior, al Municipio, como entidad fundamental de la division politico-
admiri, ativa del Estado, le corresponde:

a) Prestar los servicios publicos que determine la ley;

b) Construir las obras que demande el progreso local;

c) Ordenar el desarrollo de su territorio;

d) Promover la participacion comunitaria y el mejoramiento social y cultural de sus habitantes; vy,
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e) Cumplir todas las funciones que le atribuya la Consrtucién y las leyes.

Las funciones municipales se ejecutan directamente por el Municipio a través del pleno ejercicio de las competencias que
legalmente se han distribuido entre sus oficinas y dependencias centrales o de sus entidades descentralizadas y por las
demas personas que deban hacerlo en desarrollo de Igs contratos o asociaciones que celebre o constituya el Municipio, tal
como lo establece el articulo 12 del decreto 1333 de 1986 en armonia con lo dispuesto hoy por los articulos 3° y 4° de la
Ley 136 de 1994. Entendido lo anterior, no hay que ¢lvidar, por una parte, el cumplimiento de funciones administrativas
por los particulares en las condiciones que sefiale la| ley, tal como esté previsto por el inciso 2) del articulo 210 de la
Constitucion y, por la otra, la posibilidad que tienen las autoridades administrativas de transferir, mediante acto de
delegacion, el ejercicio de sus funciones a sus colaboradores o a otras autoridades con funciones afines o complementarias,
seglin mandato del articulo de la Ley 489 de 1998. En este (ltimo caso deberan tenerse en cuenta, de manera general, las
preceptivas de los articulos 10 y 11 de la citada Ley sdbre requisitos para la delegacion, sobre funciones que no se pueden
delegar y, de manera particular, sobre delegacion de funciones de entidades del orden nacional a entidades territoriales, en
cuyo caso siempre debe haberse suscrito el convenio ¢orrespondiente entre estas entidades, convenios que deberan tener
siempre un caracter temporal segln exigencia de la Corte Constitucional.

En cuanto a la mas usual forma de ejercer dichas fundones, la contractual, anotamos que hasta la expedicién de la Ley 80

de 1993 los municipios, por mandato de los articulos

dispuesto por la ley, que en esa época lo era el estatu
que tenia que ver con las reglas generales de contratz
las disposiciones fiscales expedidas por los respectivos

A partir de la expedicion de la Ley 80, como hemos di
de entidades estatales, estan sujetos a las reglas y |
administracion publica.

Que el Articulo 315 de la Constitucion Politica de Colom
Administrativa del Municipio, asegurar el cumplimiento
retomados en el literal D, numeral 1° del articulo 91 d
la alcaldia municipal de Villapinzon, en la actualidad no
juridicos del municipio, es necesario contratar este

administracion municipal y el cumplimiento de los plz
Desarrollo, al igual que en el desarrollo de su mision.

El Municipio de Villapinzon, como ente descentraliza
consagrados en el articulo 2 de la siguiente manera:

“Son fines del Estado: Servir a la comunidad, promove
derechos y deberes consagrados en la Constitucion, fa
la vida econdmica, politica, administrativa y cultural de
territorial, y asegurar la convivencia pacifica y la vigen

De igual manera, en virtud del articulo 311 se mencion
administrativa del Estado, le corresponde prestar los se
el progreso local, ordenar el desarrollo de su territor
cultural de sus habitantes, y cumplir las demas funcior

y 48 de la Ley 11 de 1986, estaban sometidos en esta materia a lo

contractual de 1983 (Ley 19 de 1982 y decreto 222 de 1983) en lo
icion y con los requisitos de formacion, adjudicacion y celebracion a
concejos municipales.

rho, los municipios, como categoria incluida en el concepto genérico
yrincipios que dicho estatuto dispone para regir los contratos de la

bia consagra como atribuciones del Alcalde Municipal, dirigir la accion
de las funciones vy la prestacion de los servicios a su cargo, aspectos
e la Ley 136 de 1994. De la misma forma y teniendo en cuenta que
cuenta con una persona de planta dedicada netamente a los asuntos
servicio, con el fin de garantizar el correcto funcionamiento de Ia
nes y programas adelantados por esta, enmarcados en el Plan de

Ho territorialmente, debe dar cumplimiento a los fines del Estado,

r la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios,
rilitar la participacion de todos en las decisiones que los afectan y en
a Nacion, defender la independencia nacional, mantener la integridad
Cia de un orden justo.”

3 que “al municipio, como entidad fundamental de la division politico-
vicios publicos que determine la ley, construir las obras que demande
o, promover la participacion comunitaria, el mejoramiento social y
es que le asignen la Constitucion y las leyes.”
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Asi las cosas, es deber del alcalde mu'n‘i'cipal velﬁar_ﬁb-r el bienestar de la comunidad, brindandole una calidad de vida 6ptima
que permita el desarrollo de esta v de la infraestructura de la ciudad.

Por su parte el Articulo 25 de la Ley 80/93 establece en su numeral 7 “la conveniencia o inconveniencia del objeto a contratar

y las autorizaciones y aprobaciones para ello, se analizaran o impartiran con antelacion al inicio del proceso de seleccion del |

contratista o al de la firma del contrato, seguin el caso”,

El mismo articulo en su Numeral 12 establece que con antelacion a la apertura del procedimiento de seleccién o ce la firma
del contrato, deberan elaborarse los estudios, disefios y proyectos requeridos vy los pliegos de condiciones, Este numeral fue
adicionado por el articulo 3 del Decreto 2474 de 2008 reglamentario de la Ley 1150 de 2007.

El Articulo 26 de la Ley 80/93 en su numeral 3 sefiala que las entidades y los servidores publicos, responderan cuando
hubieren abierto licitaciones o concursos sin haber elaborado previamente los correspondientes pliegos de condiciones,

| disefios, estudios, planos y evaluaciones que fueren necesarios, o cuando los pliegos de condiciones hayan sido elaborados

en forma incompleta, ambigua o confusa que conduzcan a interpretaciones o decisiones de caracter subjetivo por parte de
aguellos,

El articulo 30 de la Ley 80/93 en el numeral 1, indica que la resolucién de apertura debe estar precedida de un estudio
realizado por la entidad respectiva en el cual se analice la conveniencia y oportunidad del contrato y su adecuacion a los
planes de inversion, de adquisicién o compras, presupuesto, segun el caso. Cuando sea necesario, el estudio deberd estar

| acompanado, ademas, de los disefios, planos y evaluaciones de prefactibilidad o factibilidad.

DESCRIPCION DE LA NECESIDAD

Las vias en rurales suelen presentar diversas afectaciones cuando se ven expuestas a condiciones climaticas adversas,
especialmente durante temporadas de lluvias intensas o cambios bruscos de temperatura. La saturacion del material
granular provoca pérdida de capacidad portante, generando deformaciones, hundimientos y formacion de huecos o baches.
Asimismo, el escurrimiento superficial inadecuado puede originar erosion, arrastre de finos y deterioro de las cunetas, lo
que agrave la inestabilidad de la superficie de rodadura. En épocas secas, la falta de humedad favorece la desintegracion
del material y la generacion de polvo, reduciendo la visibilidad y afectando la seguridad vial, En conjunto, estas condiciones

| climaticas inciden directamente en la transitabilidad, incrementan los costos de mantenimiento y reducen la vida Util de la

via. Lo anterior, sumado con el constante trafico, hace que en varios tramos de vias rurales del municipio se dificulte el
transito adecuado de los automotores, camiones y vehiculos agricolas que circulan en la region,

Por tal razén, es fundamental implementar un mantenimiento preventive y correctivo adecuado, mediante la conformacion
y nivelacion periddica de la superficie mediante maquinaria, garantizando pendientes transversales que faciliten el drenaje.
Asimismo, es indispensable limpiar y rehabilitar cunetas, alcantarillas y obras de drenaje para evitar la acumulacion de agua
y la erosion del material. En sectores criticos, se recomienda el aporte y compactacion de nuevo material granular de buena
calidad, asi como la estabilizacion del suelo con aditivos (como cal o cemento) cuando sea necesario para mejorar la
capacidad portante. En temporadas secas, el riego controlado puede ayudar a disminuir la emision de polvo. En conjunto,
estas acciones permiten mejorar la transitabilidad, prolongar la vida Util de la via y reducir los costos asociados a
intervenciones mayores.

Es de resaltar que el altiplano cundiboyacense se caracteriza por una economia fuertemente ligada a la actividad |

| agropecuaria, favorecida por su altitud (entre 2.500 y 3.200 msnm), clima frio templado y suelos de origen lacustre y
| volcanico con buena aptitud agricola. En esta region predominan cultivos de clima frio como la papa, el maiz, la cebolla, el

trigo, la cebada y diversas hortalizas, ademas de una importante produccion de flores en la Sabana de Bogota destinada a

Centro Administrative Municipal
Carrera 5 N° 4-25 [Codigo Postal 250810 [ 310 334 8872
obraspublicas@villapinzon-cundinamarca.gov.co

L www.villapinzon-cundinamarca.gov.co

_la exportacion. La ganaderia, especialmente |a lechera, constituye otro pilar econdmico relevante, apoyando una destacada |

te——-




Republica de Colombia

ALCALDIA DE £iglehy. i+
a . " ) Departamento de Cundinamarca
VILLAPI NZGN e Thgs™ mMunicipio de Villapinzén
IR Secretaria de Obras Pubiicas

= e T T TR A

industria lactea regional. Econémicamente, el altiplano combina agricultura tradicional con sistemas tecnificados,
agroindustria, comercio y servicios, consolidandose como una de las zonas de mayor productividad y aporte al desarrollo
econdmico del centro del pais; por lo que, esta zona requiere de vias rurales aptas para el fortalecimiento de la economia y
el desarrollo agricola.

Adicionalmente, el transporte escolar enfrenta serias dificultades debido al deterioro de la via, ya que debe desplazarse en
condiciones inadecuadas que afectan la movilidad. Bsta situacion ocasiona inasistencias y retrasos en la llegada de los
estudiantes a sus instituciones educativas y a los lespacios de formacion, impactando negativamente el proceso de
aprendizaje de quienes representan el futuro de la reTién.

rsas deficiencias que afectan su adecuada operacion y funcionalidad,
entre las que se destacan: la reduccién en la velocidad de desplazamiento debido a las malas condiciones de la superficie;
la formacion recurrente de baches ocasionados por gl transito constante de vehiculos de carga pesada y la inadecuada
evacuacion de las aguas de escorrentfa; la ausencia de sistemas de drenaje continuo a lo largo del corredor vial; la presencia
de alcantarillas con didmetros inferiores a los recomendados, lo que genera taponamientos frecuentes y dificulta su
mantenimiento; v la pérdida significativa de la carpeta de rodadura en sectores con pendiente, situacion agravada por la
limitada disponibilidad de recursos para realizar interyenciones de mejoramiento.

En consecuencia de lo expuesto, las vias presentan di

El municipio de Villapinzén dispone de aproximadamente 395,5 km de red vial municipal y 64,09 km de red vial
departamental, infraestructura que resulta estratégica para su desarrollo integral. Estas vias cumplen un papel fundamental
en la dindmica econdmica local, al permitir el trapsporte eficiente de insumos y productos asociados a la cadena
agropecuaria, asi como de recursos minerales como el carbén, que contribuyen significativamente a la economia del
territorio. De igual manera, la adecuada conectividad yial impulsa el comercio y el turismo, al facilitar el acceso de visitantes
y dinamizar las actividades productivas.

Asimismo, contar con una red vial en buenas condicignes favorece la prestacion de servicios esenciales como el transporte
escolar y la atencién en salud, especialmente para la poblacion residente en zonas rurales y apartadas del casco urbano. El
sistema vial también incide en ambitos sociales como la recreacion y el deporte, al posibilitar el desarrollo de procesos
formativos, por ejemplo, en disciplinas como el ciclismo. En sintesis, la infraestructura vial de Villapinzon impacta de manera
transversal multiples dimensiones de! bienestar comunitario, lo que hace indispensable garantizar su mantenimiento
oportuno y adecuado,

Lo expuesto guarda coherencia con lo establecido pgr el Gobierno Nacional en el Plan Macional de Desarrollo 2022-2026,
denominado “Colombia Potencia Mundial de la Vida”,| Dentro de las cinco transformaciones estratégicas que integran este
instrumento de planeacién se destaca la Convergencia Regional, la cual reconoce la importancia de fortalecer la
infraestructura vial como mecanismo para cerrar brechas territoriales. En este marco, se prioriza el programa “Vias terciarias
para conectar los territorios”, fijando como meta la iptervencion de mas de 88.000 kilometros de vias terciarias, teniendo
en cuenta que actualmente se registran 55.240 kilémetros intervenidos.

Ahora bien, el municipio de Villapinzén en el Plan de Desarrollo Municipal vigente “Unidos Hacemos Mas 2024-2028" tiene
| la Meta 62 "Mantener 300 kilometros de vias terciarias’. Estas acciones buscan fortalecer y adecuar la red vial rural,
con el propésito de asegurar que su infraestructura ge mantenga en condiciones optimas, promoviendo asi una movilidad
maés eficiente y un desplazamiento seguro dentro del municipio de Villapinzén.

Teniendo en cuenta lo anterior, se propone como alternativa para el mantenimiento y adecuacién de las vias el suministro
y transporte de recebo, dado que este material permite acondicionar las vias del municipio que lo necesiten, mejorando asi
las condiciones de circulacién de los vehiculos. Con dllo se pretende fortalecer diversos sectores del municipio, incluyendo
el agropecuario, industrial, comercial, social y turisticp, entre otros.
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| del municipio. Seglin el Censo de Poblacién y Vivienda de 2018, Villapinzén contaba con 15.834 habitantes, de los cuales

Ubicacion: - - 1

A continuacion, se presente un esquema de las vias del municipio de Villapinzon, segln la categorizacion vial y el inventario
vial verificados por el Ministerio de Transporte en el marco de la Resolucion 20233040050575 del 22 de Noviembre de 2023.
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POBLACION BENEFICIADA:

Dado que el objeto a contratar tiene un caracter transversal, impactando tanto el funcionamiento interno como los distintos
programas de la administracién municipal, se puede afirmar que esta actividad genera beneficios directos para la poblacion

8.002 eran hombres y 7.832 mujeres. Ese mismo censo indico que, segln el autorreconocimiento étnico, 12 personas
pertenecian al grupo de Negros, Mulatos, Afrodescendientes o Afrocolombianos. Respecto al nivel educativo, se registrd que |

Centro Administrativo Municipal

Carrera 5 N° 4-25 /Codigo Postal 250810 / 310 334 8872
obraspublicas@villapinzon-cundinamarca.gov.co
www.villapinzon-cundinarmarca.gov.co

[Cos




ALCALDIA DE

VILLAPINZGN

Repulblica de Colombia

ebihiiv.d
iy - Departomento de Cundinamarca

' ENn Municipio de Villapinzén
' secretario ge Obras Pubiicas
s, - - _#

| 3.204 personas habian completado la educacion grimaria, 3.569 tenian primaria incompleta, 2.122 habian cursado

de Villapinzon, para dar cumplimiento a algunas de |
2024-2028",

para la correspondiente vigencia.

secundaria incompleta, 597 habian finalizado secundaria completa y Unicamente 748 contaban con titulo universitario

Por lo anterior, el municipio de Villapinzén tiene la necesidad de contratar el SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE RECEBO
PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECU]ACION DE VIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE VILLAPINZON

Se aclara que el presente proceso se lleva a cabo de gcuerdo con la asignacién y apropiacion del presupuesto del municipio

as metas propuestas en el Plan de Desarrollo “Unidos Hacemos Mas

De esta forma, la contratacién a adelantar se encuenfra contenida en el plan de accién y en el plan anual de adquisiciones

2, ESTUDIOS DEL SECTOR

A. ASPECTOS GENERALES

Administrativo Nacional de Estadistica -DANE-, reve

mercancias
Total nacional
Noviembre 2025 / noviemhre 2024

El boletin Técnico “Encuesta mensual de comercid — EMC de noviembre de 2025, publicado por el Departamento

a que, al comparar noviembre de 2025 con noviembre de 2024, la

variacion en las ventas de “Articulos de ferreterfa, vidrios y pinturas” fue de 9,1%.

Tabla 2. Varlacién porcentual y contribifeion de las ventas reales del comercio minorista seqin grupos de

Narwiermbre 2025 ¢
rigwieenbre 2004

Lineas de mersancian

Vartadon % Contribucion PP

Total pemencio minarista y vohicios

Kty

%

Fussnte: DANE - EMC
P prafaminar

para noviembre de 2025. Como se define en este dd

Por otra parte, el DANE también publicé el Boletin Técnico “Indice de Costos del Transporte de Carga por Carretera (ICTC)”

cumento, el ICTC "permite medir /as variaciones promedio de precios

R PO ST T AT USRS
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de un conjunto representativo de bienes y servicios necesarios, para garantizar la movilizacion de un vehicuio prestador del |
servicio del transporte de carga por carretera en el pais, a lo largo del tiempo”.

En este sentido, para diciembre de 2025 se evidencio que la variacion anual del ICTC fue de 4,39 %, en comparacion con
diciembre de 2024. Los grupos de Combustibles (4,86 %) y Costos fijos y peajes (4,84 %) presentaron variaciones por
encima del promedio nacional. Por su parte, Partes, piezas, servicios de mantenimiento y reparacion (3,98 %) registraron
una variacion cercana al promedio, mientras que Insumos (0,94 %) se ubicaron por debajo del total nacional.

indice de Costos del Transporte de Carga
por Carretera (ICTC)

Diciembre 2025
Gritlido 1. Variscon snuil ool IKTL segun grugos de coitos
Total nacional
Diciembre 2325
rs .J 13
I* !
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2
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P
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i
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Con el fin de complementar el estudio del sector del objeto a contratar, a continuacién, se exponen algunos aspectos
relacionados con el Producto Interno Bruto -PIB- segun reporte del DANE para el tercer trimestre de 2025.

Grafico 1. Producto Interno Bruto
Tasa de crecimiento en volumen'
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Como se puede identificar en la siguiente grafica, En

el tercer trimestre de 2025pr, el Producto Interno Bruto en su serie

original, crece 3,6% respecto al mismo periodo de 2024pr (ver tabla 1). Las actividades economicas que mas contribuyen

a la dindmica del valor agregado son:

a) Administracion publica y defensa; planes de

seguridad social de afiliacion obligatoria; Educacion; Actividades de

atencion de la salud humana y de servicios sociales crece 8,0% (contribuye 1,3 puntos porcentuales a la varfacion

anual).

b) Comercio al por mayor y al por menor; reparacion de vehiculos automotores y motocicletas; Transporte y
almacenamiento; Alojamiento y servicios de ¢omida crece 5,6% (contribuye 1,2 puntos porcentuales a la variacion

anual).
¢) Industrias manufactureras crece 4,1% (contr

buye 0,5 puntos porcentuales a la variacion anual).

En lo corrido del afio 2025pr, respecto al mismo periogio del afio anterior, el Producto Interno Bruto presenta un crecimiento

de 2,8%. Las actividades economicas que mas contri

a) Comercio al por mayor y al por menor;
almacenamiento; Alojamiento y servicios de ¢
anual).

b) Administracion publica y defensa; planes de
atencion de la salud humana y de servicios s
anual).

c) Agricultura, ganaderia, caza, silvicultura y p
anual).

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el A
calendario crece 1,2%. Cuando se observa el compor]

a) Administracion publica y defensa; planes de

atencion de la salud humana y de servicios s
b) Actividades financieras y de seguros crece 2,
c) Industrias manufactureras crece 1,5%.

buyen a la dinamica del valor agregado son:

eparacion de vehiculos automotores y motocicletas; Transporte y
romida crece 5,1% (contribuye 1,0 puntos porcentuales a la variacion

sequridad social de afiliacion obligatoria; Educacion; Actividades de
ociales crece 4,4% (contribuye 0,7 puntos porcentuales a la variacion

esca crece 4,1% (contribuye 0,4 puntos porcentuales a la variacion

roducto Interno Bruto en su serie ajustada por efecto estacional y
tamiento de las actividades econémicas relacionadas:

seguridad social de afiliacion obligatoria; Educacion; Actividades de
vciales crece 3,4%.
3%.
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Tabla 1. Valor agregade por actividad economica
Tasas de crecimiento en volumen'
Tercer trimestre 20259
TIHSIGI crecimiento (%)
Serle ajustada por
Serie original efecto estacional y
s Actividad econdmica _ calendaria
Anual Afo corrida Trimestral
v |', 2025™11 4 2025%; 2025% 40 4
E 2024"-11 2024" 2025711
Agrcditum, ganaderia caza sifvcuitura ¢ pesca 24 41 1.0
Explotacan de munas y canters a7 Tz (A1
Indlustriay panulact e 4.3 21 1.5
Sumministio de electricidad, gus. vapar y alie sondicionade e e7 Gy
Construccitin L5 27 t1
Comercin al por mayor y al por menar 5.6 5.1 02
i Ifetmsgion y tomumcaciones 4 18 4
I Actrndades financivras ¢ de seguros 43 i5 X3
At tividaties in obllisiag 21 20 05
Actrvidades profesinnales. Coentificas ¢ tecnicas” 11 13 =81
Admistracon pulbifics, difensy, edycacion y siud 80 44 34
Actiidades artisticas, de entretenimiento y recreation y oiras
" 57 94 1.0
actividate: de servicios
Valor agre gado bruto 36 2.8 13
IMpuEstos menos sutvenciones sobite los peodudios 27 25 oo
I Producto Interno Bruto i6 28 1.2
Fuente, DAMNE 8 T
| Basados en la informacion presentada, es posible afirmar que en el tercer trimestre de 2025 el Producto Interno Bruto (PIB)
registro un crecimiento anual de 3,6 %, reflejando una dindmica econdmica positiva. Actividades como la administracion
A publica, defensa, educacion y salud (8,0 %), el comercio al por mayor y al por menor (5,6 %) y las industrias manufactureras
(4,1 %) fueron las que mas contribuyeron al crecimiento del valor agregado. En contraste, la explotacion de minas y canteras
", (-5,7 %) vy la construccion (-1,5 %) presentaron caidas, limitando parcialmente el desempefio global de la economia.
v
Tabla 3, Explotacion de minas y canteras
Tasas de crecimiento en volumen'
Tercer trimestra 2025+
Tasay de cracimi 1)
Serie ajustada por
Serie original efecto estacional y
Actividad econdmica e clendarip
Anual Ano corrido Trimestral
20255111 ¢ 2025 20251 ¢
2024"-11 2024" 2025711
Sxracoor de Latbon do pedray lignito sk ki3] 15
Extraccion ce pietritee erudo y gas ¢ 37 48 21
Estraccion de minamles metallferol i W ] 22
Extratcion o GLs mias y canlenas ot I4 na
Actividades de apoyn pam otras stividades de | 9 19
Ot AN 06 MINas y Cantiras il * -
Explotacian de minss y cantéras -57 -7.2 0.8
Fuente: DANE PR
Centro Administrative Municipal
% Carrera 5 N° 4-25 /Cédigo Postal 250810 [ 310 334 8872
obraspublicas@villapinzon-cundinamarca.gov.co
'}‘ ! www.illapinzon-cundinamarca.gov.co




Republica de Colombia

ALCALDIA DE o
- Ohnie | e e
V|LLAPI NZGN - ,' [ ; Sacrmgﬂc: cle ()br;c:_:s I;L':bllcas

Si clasificamos el material de recebo dentro del grupo

acumulada de la actividad. No obstante, al analizar
trimestral fue positivo (0,9 %), lo que sugiere una re

Con relacién al detalle de la dinamica de explotacién
siguientes datos.

de “extraccién de otras minas y canteras”, se observa que durante el

tercer trimestre de 2025 esta actividad presenté un comportamiento mixto. En términos anuales, registrd un leve crecimiento
del 0,1 %, mientras que en el afo corrido evidencio una variacion negativa de -1,4 %, lo que indica una contraccion

la serie ajustada por efecto estacional y calendario, el crecimiento
cuperacion coyuntural en el corto plazo, aunque adn limitada dentro

de un contexto sectorial mayoritariamente negativo para la explotacion de minas y canteras.

de minas y canteras, para el tercer trimestre de 2025 se reportan los

Serse original
Tusa de
Praductos de §a actividad explotacién de minas y canteras crachnients
arual
202571 /

2024"-111
Extraccian de pelrolee cfudo y gat natural’
Fetrolea crudo 28
Lt At 154
E ion de mi 18
Mineales de ey nungral de ivorrg sintenzatdo 261
Minerales de niguel y sus goncafitrads a1
Whinerales de platn v fus € ar
LLIETL £E R SANE TR B ] 2
Wlrneyaley 4 o et 519
Extraccion de otras minag v cantaras
Rocs o pledia te comstrudd i v de talla 34
Mingraies pars b [idustid guimica, abonos minesslss -55
Sal gemia o halla, sal mar icar y saliniera L.
Plodian precic 1 L s

Fuente: DaNEL #0T

®proliminar

Para el caso de estudio, se refleja que el grupo de “Ro¢
anual de 3,4%.

Tabla 7. Comercio al por mayor y al pj
Tasas de crecimiento en volumen’
Tercer trimestre 20257

:a 0 piedra de construccion y de talla” presento una tasa de crecimiento

pr menor’

Tasas de crecimiento (%)

Serie ajustada por

Serie original efecto estacional y
Actividad econdmica calendario
Anual Ao corrido Trimestral
2025"- / 2025"/ 2025"'-11 /
2024111 2024 202571
Comercio al por mayory al par manor’ B4 7.6 22
Transpons y imacenamiento 4.2 3.6 16
Alejamiento y servicios de comida o2 0.6 05
Comercio al por mayor y al por menor | 56 5.1 0.2
Fuente, DANE PIB T
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Conviene analizar el comportamiento del comercio al por mayor y al por menor en relacion con el PIB, De acuerdo con ia
informacion reportada por el DANE, para el tercer trimestre de 2025, esta actividad registro un crecimiento anual de 5,6%
frente al mismo trimestre del afio anterior y un aumento de 5,1% en lo corrido del afio, lo que evidencia una recuperacion
sostenida del sector. No obstante, al observar la variacion trimestral ajustada por efecto estacional y calendario, el
crecimiento fue apenas de 0,2%, lo que sugiere una moderacion en el ritmo de expansion en el corto plazo. En sintesis, el
comercio al por mayor y al por menor muestra una dinamica positiva en términos anuales, aunque con sefiales de
desaceleracion reciente en su comportamiento trimestral.

a. Estudio de la oferta

El estudio de la oferta es un parametro esencial en el estudio del sector al que pertenece el objeto a contratar. La real
academia de la lengua espaniola, RAE, define la oferta, en su acepcién econdmica, como el conjunto de bienes o mercancias
que se presentan en el mercado con un precio concreto y en un momento determinado.

1. PROVEEDORES DEL BIEN O SERVICIO A CONTRATAR

Bajo las recomendaciones de Colombia Compra Eficiente, para estudiar la oferta del bien o servicio a contratar, se debe
estudiar los proveedores, es decir, las personas (naturales o juridicas) que tienen la capacidad y voluntad para suministrar
el bien o servicio, a cambio de una respectiva contraprestacion. Es tan importante el estudio de los vendedores que, segln
la Agencia Nacional de Contratacién, a menor cantidad de proveedores mayores seran los precios del objeto a contratar y
menores condiciones favorables tendré la entidad estatal. Ademas, un estudio deficiente de los proveedores puede promover
acuerdos ilicitos entre oferentes o disminuir la calidad de los bienes.

Por lo tanto, dada la naturaleza y cuantia del objeto a contratar, resulta conveniente elaborar un anélisis de proveedores a
nivel local. Para tal fin, Colombia Compra Eficiente recomienda hacer uso del Sistema Electronico para la Contratacion
Publica, SECOP. La siguiente tabla muestra los proveedores de bienes o servicios con caracteristicas similares al objeto a
contratar. El andlisis de proveedores ha sido limitado a entidades estatales con caracteristicas administrativas o territoriales
similares a la Alcaldia Municipal de Villapinzon, Cundinamarca (incluida esta misma), con el fin de estudiar la oferta a nivel
local, departamental y regional.

NUMERO Clase del
ENTIAD DEL OBJETO DEL VALOR PLAZO Contratista o bleno
CONTRATANTE | CONTRATO CONTRATO proveedor sarvicio
O PROCESO
SUMINISTRO Y |
TRANSPORTE DE
RECEBO PARA
ALEALIAA Do S%?UTE;S REAIaRE $ 450.000.000 | 267 Dia(s) EEUNSSS_RCIO o050
[ VILLAPINZON 2025 MANTENIMIENTO ’ ’ INGENIEROS PLM 30121700
] DE VIAS RURALES ’
| DEL MUNICIPIO DE
VILLAPINZON i
SUMINISTRO Y
TRANSPORTE DE [
4 SOPI-SABYS- | RECEBO PARA | CONSORCIO '
3;5&';3:;?23: C5U-107- REALIZAR EL $ 300.000.000 | 276 Dia(s) | PLUSEL | ;gigggg
2024 MANTENIMIENTO INGENIERQOS PLM |
| DE VIAS RURALES | ' |
! | DEL MUNICIPIO DE \ | |
N T AT A B~ Y S S VL Y Ali e L BT B e e e e T T
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[ SUMINISTRO DE
MATERIAL
AFIRMADO RECEBQ
PARA EL
MANTENIMIENTO
DE LA MALLA VIAL
DEL MUNICIPIO DE
ANAPOIMA
CUNDINAMARCA, A
PRECIO UNITARIO
MONTO AGOTABLE
SUMINISTRO
INCLUIDO
TRANSPORTE DE
MATERIAL
AFIRMADO, RECEHO
COMUN,
MATERIALES DE
CONSTRUCCION Y
ELEMENTOS DE
FERRETERIA, PARA
EL
MANTENIMIENTO
MEJORAMIENTO D
LA MALLA VIAL
RURAL Y URBANA
DEL MUNICIPIO DE
CHOACHI
CUNDINAMARCA

11111502
JORGE _ MORENO | 30111801
CASTANEDA 11111611
11111701

ALCALDIA DE

ANAPOIMA 215 Dia(s)

181-2025 $ 300.142.000

30121700
30111800

CONSTRUCTORA
BOX S.A.S,

ALCALDIA DE

CHOACHT $ 374,909,024

038-2025 330 Dia(s)

T~

Con base en la informacion presentada previamente, se puede inferir que la Alcaldia del Municipio de Villapinzén y otras
Entidades Estatales similares han contratado productos con caracteristicas técnicas semejantes al objeto a contratar, a
través de proveedores como empresas O personas naturales.

El analisis de la oferta del objeto a contratar también se puede complementar con el Modelo de Abastecimiento Estratégico
(MAE) desarrollado por la Agencia Nacional de ContrFtacic’m PUblica — Colombia Compra Eficiente,

Segln el MAE, para el departamento de Cundinamarca y al limitar la informacion a los codigos de bienes y servicios

“78101800: Transporte de carga por carretera” y
encuentra la siguiente informacion.

En cuanto a la grafica de Gasto Mensual se observa e
moderadas a lo largo de la mayoria de los meses y U

En cuanto al valor total, se indica un monto de $25.56
en el periodo analizado. De manera general, los valo
y descensos graduales entre enero y septiembre pari

Se resalta un valor maximo excepcional en octubre
ampliamente frente al resto de los meses y afios, Ig

“3012170: Materiales de construccién de caminos y carrileras”, se

comportamiento del gasto entre los afios 2020 y 2026, con variaciones
n evento atipico claramente marcado.

9.947.845.253, lo que refleja un nivel de gasto acumulado considerable
res mensuales se mantienen por debajo de $1 billén, con incrementos
A la mayoria de los afios.

de 2021, donde el gasto alcanza cerca de $4 billones, destacandose
que sugiere un gasto extraordinario o una ejecucion puntual de alto
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impacto. Postér_I_ormente, en noviembre, el gaét?;_désciende nuevamente a niveles similares a los observados en otros ?
periodos. ;

Finalmente, hacia diciembre se evidencia un repunte en varios afos, especialmente en 2022 y 2023, lo cual puede asociarse
al cierre presupuestal anual. En conjunto, la grafica muestra un comportamiento relativamente estable del gasto,
interrumpido por un pico significativo que concentra gran parte del valor total observado.

- Valor Total

Gasto Mensual $25.560.947.845.253

Ano @200 @201 @022 @ L PUtREE

En cuanto al gasto anual, la grafica evidencia variaciones importantes a lo largo del periodo 2020-2026. Se destaca que el
afo 2021 presenta el mayor valor registrado, con un monto cercano a los $7,37 billones, consolidéndose como el periodo
de mayor ejecucion del gasto.

i En un segundo nivel se ubican los afos 2024, 2022, 2025 y 2023, con valores que oscilan entre $3,65 y $3,87 billones, lo
| que refleja una ejecucion relativamente estable en estos afios, aunque claramente inferior al pico observado en 2021, Por
su parte, el afio 2020 registra un gasto aproximado de $2,75 billones, siendo uno de los valores mas bajos dentro del
periodo analizado, solo superado por 2026, que muestra un monto considerablemente menor, cercano a $0,37 billones,
posiblemente asociado a informacion parcial 0 a un afo aln en ejecucion.

| Ahora bien, al analizar la fuente de contratacion, se identifica que la mayor proporcion del gasto anual fue ejecutada a
través de la plataforma SECOP 11, la cual predomina en todos los afios, especialmente a partir de 2021, En contraste, SECOP
I presenta una participacion menor y decreciente en el tiempo, lo que evidencia una transicion progresiva hacia el uso de /
SECOP 11 como principal mecanismo de contratacién publica.
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Gasto Anual

BAG5hl S3a70d

Valor Total

Respecto a la cantidad total de contratos, la gréfica in
Este valor refleja una actividad contractual significatiy

Al analizar la cantidad de contratos a nivel mensual,
en los primeros meses del afio. En particular, se res
altos, con un valor superior a los 3.000 contratos, de

F2VERI VAT SAAT G IRT

Afio

sprite @ L L

dica un acumulado de 111,977 contratos durante el periodo analizado.
a, distribuida de manera variable a lo largo de los meses y anos.

se observa que los mayores volimenes se concentran principalmente
alta enero de 2022, mes en el cual se alcanza uno de los picos mds
stacandose frente al resto de los periodos. En general, los afios 2020

y 2021 presentan niveles mensuales mas elevados, con registros que oscilan entre 1.800 y 2.400 contratos, mientras que a

partir de 2023 se evidencia una disminucién progresi

Ahora bien, desde una perspectiva anual, el afio 2021
mil, sequido por 2020, con cerca de 22,06 mil, y 202
2024 y 2025 muestran una reduccion sostenida, cor
menor registro, con un valor inferior a 1 mil contratos

va en la cantidad mensual de contratos.

registra la mayor cantidad de contratos, con aproximadamente 23,91
D, con alrededor de 21,19 mil contratos. En contraste, los afios 2023,
valores entre 14 y 15 mil contratos, mientras que 2026 presenta el
. o que puede asociarse a informacién parcial del afio.

Finalmente, al considerar la plataforma de contratacion, se evidencia que en los primeros afios predominé el uso de SECOP

1, especialmente en 2020 y 2021. Sin embargo, a par
que se consolida en los afios posteriores, reflejando el
para la gestién de contratos.

Cantidad de contratos - Mensu|

LI|l:ﬂ

tir de 2022 se observa un mayor peso relativo de SECOP II, tendencia
proceso de transicion hacia esta plataforma como principal mecanismo

ntratos Total i :
111977 Cantidad de contratos - Anual

i IEA0mEs (AT M) s

0% mill LB Fal g

Fuentc @ . Bl

C

Canndad ¢
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Igualmente, con la informacion presentada en las graficas, se observa el comportamiento de los proveedores més
representativos en términos de valor total estimado y numero de contratos adjudicados. En cuanto al valor contratado,
AHMSA concentra el mayor monto, superando ampliamente a los demas proveedores, seguida por Servicios Postales
Nacionales SAS, mientras que el resto presenta participaciones considerablemente menores. Por su parte, en el nimero de
contratos se destaca nuevamente Servicios Postales Nacionales SAS como el proveedor con mayor volumen de procesos, lo
que evidencia una alta recurrencia en su contratacion, aunque no necesariamente asociada al mayor valor econémico. En
conjunto, la gréfica permite identificar tanto los proveedores con mayor impacto financiero como aquellos con mayor
frecuencia de contratacion, ofreciendo una vision integral de la distribucién de recursos y procesos contractuales.

Valor Total Estimado por Proveedor Numero de Contratos por Proveedor
= . : - TS
: —] e
n ~ =i [
- F : [
& wr & (L)
§ s 3 - N
s v 2 v B
o ws a a 211 [
o M ol |
ut i i <
P & a1 -
N | o _ |
7 Y o
Valor Tetal Estimade Mumesa de Cantraloy

Un andlisis muy conciso es el presentado en la siguiente gréfica, en la cual se evidencia que la gran mayoria de los contratos
registrados en SECOP 1I corresponden a proveedores no plurales. En términos de cantidad, aproximadamente el 97,32 %
de los contratos fueron adjudicados a este tipo de proveedores, mientras que solo el 2,68 % involucran proponentes plurales.
De manera similar, al observar el valor contratado, se identifica que cerca del 85 % de los recursos se concentran en
proveedores no plurales, frente a un 14,53 % asociado a proveedores plurales. En conjunto, la informacion muestra una
marcada predominancia de contratacion individual tanto en niimero de procesos como en monto economico.

Cantidad de Contratos con proveed — : - Valor de Contratos con proveedores
plurales en SECOP Il plurales en SECOP ||

Tipo: ®Nc es clurl @Proponents ¢ Tipe: @) plurzl @
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En relacion con la modalidad general de seleccion, la
mayor valor total estimado, alcanzando aproximada
PUblica, la Seleccién Abreviada de Menor Cuantia y la
de mayor participacion dentro de esta categoria.

Por su parte, la modalidad directa registra un valor ¢
del total de recursos contratados, asociada principalm
se observa un valor aproximado de $4,15 billones,

anteriores, aunque aun relevante. Finalmente, la ena
analizado.

En conjunto, la grafica permite concluir que los mayo
seguidos por procesos directos, reflejando una fuerts
de recursos publicos.

grafica muestra que la contratacion de tipo competitiva concentra el
mente $11,64 billones, distribuido| principalmente entre la Licitacion
Seleccién Abreviada por Subasta Inversa, siendo estas dos dltimas las

ercano a los $9,78 billones, evidenciando un peso significativo dentro
Fnte a procesos de contratacion directa. En cuanto al régimen especial,
o que representa una participacion menor frente a las modalidades
jenacién de bienes no presenta valores representativos en el periodo

res montos de contratacion se concentran en esquemas competitivos,
participacion de mecanismos formales de seleccion en la asignacion

valor Total Estimado por Modalidad de Seleccion

-

stirmado

Valor Total £
"

Modalid

b. Estudio de la demanda

La Agencia Nacional de Contratacién Colombia Comp
para analizar la demanda dentro del estudio del sec
anteriormente, y 2) Las formas como otras entidades

La entidad estatal debe tener claridad sobre los obje
otros, aspectos tales como:

« Modalidad de seleccion del contratista.
s - Objeto del contrato.
« Cantidad del bien, obra o servicio.

Modalidad de Seleccion
® Concul S € .','.-';- s

acla subast.

@ Seleccion abrey

hcl general

ra Eficiente, recomienda tener en cuenta dos aspectos fundamentales
tor; 1) Las formas como la entidad estatal ha contratado este objeto
estatales o privadas han contratado este objeto anteriormente.

os contratados previamente. Por lo tanto, es necesario analizar, entre
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construccion, los documentos técnicos para el desarrollo del proyecto.

e Valor de los contratos y forma de pago.

+« Numero de contratos suscritos para el efecto y vigencias de los mismos.
e Presupuesto con cargo al cual han sido ejecutados los contratos (inversion o funcionamiento) y si ha habido lugar

a vigencias futuras.

« Oferentes que han participado en los procesos de seleccion y contratistas.
« Comportamiento de los contratistas e imposicion de sanciones.

« Condiciones de pago establecidas en los contratos.
« Cronogramas.

+ Tiempos y lugares de entrega acordados.

e Garantias exigidas y siniestros.

En este orden de ideas, la siguiente tabla presenta un listado de productos con caracteristicas técnicas similares al objeto a
contratar previamente adquiridos por la Alcaldia del Municipio de Villapinzon y otras Entidades Estatales. Alli estan descritas
las principales caracteristicas del proceso de contratacion, con el fin de fortalecer el estudio de la demanda.

NUMERO

ENTIAD OBJETO DEL Modalidad de Garantias
DEL VALOR PLAZO s ok
CONTRATANTE CONTRATO CONTRATO contratacion exigidas
SUMINISTRO Y
TRANSPORTE DE
RECEBO PARA Cumplimiento
. SOPI-SABYS- |
ALCALDIA DE REALIZAR EL . Calidad
VILLAPINZON CSZUO'QEZ' MANTENIMIENTO DE | ¥ 430.000.000 | 267 Dia(s) | Subastalnversa | g, inc
VIAS RURALES DEL RCE
MUNICIPIO DE
| | VILLAPINZON
| SUMINISTRO Y
TRANSPORTE DE
& | RECEBO PARA Cumplimiento
ALCALDIA DE | SOPISABYS- | peni7ar EL : Calidad
VILLAPINZON CS;J[EE% MANTENIMIENTO DE % 300.000,000 | 276 Dia(s) | Subasta Inversa Calarios
VIAS RURALES DEL RCE
MUNICIPIO DE
VILLAPINZON o
SUMINISTRO DE
MATERIAL
AFIRMADO RECEBO | T —_— ,1
. MANTENTMIENTO DE | Calidad del Bien |
ALCALDIABE 1812025 | LA MALLA VIAL DEL | 300,142,000 | 215 Dia(s) | SubastaInversa | "299 de Salarios,
ANAPOIMA MUNICIPIO DE | pre;tac:ones
‘ sociales legales
ANAPOIMA [ |
CUNDINAMARCA, A | .
PRECIO  UNITARIO |
MONTO AGOTABLE - I
ALCALDIA DE SUMINISTRO . Cumplimiento
CHOACHI 038-2025 INCLUIDO $ 374.909.024 | 330 Dia(s) | Subasta Inversa | Calidad del Bien
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] TRANSPORTE ~ DE Pago de Salarios,
| MATERIAL prestaciones
AFIRMADO, RECEBO sociales legales
COMUN,
MATERIALES DE
CONSTRUCCION | Y
ELEMENTOS DE

DEL MUNICIPIO
CHOACHI
| CUNDINAMARCA

FERRETERIA, PARA
EL MANTENIMIENTO
Y MEJORAMIENTO DE
LA MALLA  VIAL
RURAL Y URBANA

DE

J

Con base en la informacion presentada, se destaca qde el tipo de bien o servicio estudiado ha sido contratado mediante las

modalidades de seleccion abreviada por subasta inve

minima cuantia.

Entretanto, seglin el MAE, en el periodo analizado el
de pesos para los bienes y servicios objeto de estu

rsa, seleccién abreviada de menor/cuantia, tienda virtual del estado y

unicipio registré una contratacion total cercana a los $1.810 millones
io. Se destaca que el municipio de Villapinzon presento los mayores

$

picos de gasto durante el mes de marzo, especialmente en 2025, cuando se evidencio el valor més alto del periodo, asi
como un incremento relevante en abril de 2024, condentrando gran parte de la ejecucién presupuestal.

De igual forma, al observar el comportamiento anual, se percibe que los afios con mayor gasto fueron 2024 y 2025, con
respectivamente, seguidos por 2023 con alrededor de $430 millones.

montos aproximados de $710 millones y $620 millon

En contraste, 2022 y 2026 presentan niveles de cdlntratacién considerablemente menores. En consecuencia, la grafica
permite concluir que el mayor esfuerzo de inversion del municipio se concentrd en los afios mas recientes, con picos
mensuales claramente identificables.

Valor Total

Gasto Mensual 4 1.810.374.326

Ao @ 2 @7 @ A @Z025

Valor Total

Gasto Anual

(Enltian. (Enbian_S24 67 542645 §712 55 mib617,06

Fusnte @SECOP ||
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Respecto a la cantidad de contratos, segln el MAE, en las graficas se presenta el comportamiento mensual y anual de los 1
procesos adelantados por el municipio de Villapinzén, evidenciando un total de 22 contratos durante el periodo analizado.
En la serie mensual se observa que los mayores registros se concentran principalmente en los meses de marzo y abril,
donde se alcanzan hasta dos contratos en algunos afos, mientras que en el resto de meses la contratacion se mantiene en
niveles bajos y dispersos.

Por su parte, el analisis anual muestra que los afos con mayor nimero de contratos fueron 2023 y 2024, con 7 contratos
cada uno, seguidos por 2025 con 6 contratgs. En contraste, los afios 2022 vy 2026 registran Unicamente 1 contrato cada
uno. De esta manera, se resalta que, en concordancia con la normatividad vigente, los procesos fueron gestionados a traves
de la plataforma SECOP II, concentrandose la mayor actividad contractual en los afios intermedios del periodo evaluado.

| Contratos Total |

Cantidad de contratos - Mensual Cantidad de contratos - Anual

| 22 £
B n JExbin

. —a | e

Cantidad de contr

J - .'.c e -——t— L B - -

A

Ano @200 @XM @ ER h ¥ Fuente @

En relacion con el analisis de proveedores, segin el MAE, en las siguientes graficas se presenta el valor total estimado y el
nimero de contratos adjudicados por proveedor en el municipio de Villapinzon. Se evidencia que el Consorcio Plusel
Ingenieros PLM concentra el mayor valor contratado, con aproximadamente $1.000 millones, seguido por Carlos Alberto
Montafio Nova, con cerca de $380 millones, mientras que los demas proveedores registran participaciones significativamente
menores.

Por otra parte, en cuanto al nimero de contratos, se observa que Carlos Alberto Montafio Nova, CDA Tecniplus SAS y el
Consorcio Plusel Ingenieros PLM lideran con tres contratos cada uno, seguidos por la Cooperativa de Transportes Aerovilla
y Dayparking SAS con dos contratos, y el resto de proveedores con un solo proceso contractual. En conjunto, la grafica
permite identificar tanto los actores con mayor impacto econdomico como aquellos con mayor recurrencia en la contratacion
publica del municipio.

Valor Total Estienado por Proveedores Ninmero de Centralos por Froveedores
|~ doowil T SRR A, el U S AT
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| Al analizar el valor total estimado por origen de los f
segln el MAE, se identifica que en el municipio de
departamento de Cundinamarca, tanto en términos d

Distrito Capital de Bogota,

frente a 3 proveedores (25 %) provenientes de Bogo
de oferentes regionales, lo que sugiere una fuerte V
municipio,

‘Valow Tetal Estimado par Crigan da Provoeedores

Como Ultimo aspecto del analisis de la demanda, seg
de los proveedores participantes en los procesos con
con oferentes de caracter internacional. Lo anterior
contratos, los cuales se concentran completamente e

Adicionalmente, al revisar el valor total estimado por
fue contratado a través de la modalidad competitiv
Inversa como el mecanismo con mayor participacion e
de Menor Cuantia, mientras que en proporciones con
y contratacién directa. En conjunto, la grafica confirm

Origen de Proveedores - Nivel Internacional

il
Contriatk

=
=
=

GEnartRmE o satnnstar

roveedores y, en conjunto, la distribucion del origen de los mismos,
illapinzon predominan claramente los proveedores provenientes del
e recursos contratados como en numero de participantes. En efecto,

cerca del 79,79 % del valor total estimado, equivalente aproximadamente a $575 millones, corresponde a proveedores de
este departamento, mientras que el 20,21 %, alrededor de $145 millones, se concentra en proveedores con origen en el

De igual manera, en cuanto a la cantidad de proveedores, se observa que 9 de ellos (75 %) pertenecen a Cundinamarca,

t4 D.C. En consecuencia, la gréfica evidencia una mayor participacion
inculacion de proveedores locales en los procesos contractuales del

Origen de Proveedores

thepartamanta srtandar
L]
.

in el MAE, se evidencia que en el municipio de Villapinzon la totalidad
tractuales corresponde a origen nacional, sin registrarse contratacion
se refleja tanto en el valor total contratado como en el nimero de
n este nivel de origen.

modalidad de seleccion, se identifica que el mayor monto de recursos
a, destacandose principalmente la Seleccién Abreviada por Subasta
n términos de valor. En segundo lugar, se ubica la Seleccién Abreviada
siderablemente menores se observan procesos bajo régimen especial
a una preferencia por mecanismos competitivos para la asignacion de

recursos publicos, aun cuando también se recurrio a Ptras modalidades de contratacion'en menor medida.

\alor Tatal Estimado por Modalidad de Seleccion

Mpdslidad de Sefectiin
. ;
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DETERMINACION DE LOS INDICADORES FINANCIEROS Y ORGANIZACIONALES

Para determinar los indicadores financieros y organizacionales que exigira la Entidad en la presente convocatoria se siguié

el siguiente proceso.

En primer lugar, se tomé la informacion financiera de proveedores del tipo de bien o servicio a contratar reportada por la
Superintendencia de Sociedades. Para el presente proceso, se considerd oportuno extraer la informacion de proveedores
cuya Clasificacion Industrial Internacional Uniforme (CIIU) corresponda a “Transporte de carga por carretera” y “Comercio
al por mayor de materiales de construccion, articulos de ferreteria, pinturas, productos de vidrio, equipo y materiales de

fontaneria y calefaccion”.

Posteriormente los datos financieros como Indice de liquidez, Indice de endeudamiento y Razén de cobertura de intereses;
y organizacionales como Rentabilidad del patrimonio y Rentabilidad del activo, fueron analizados estadisticamente. De dicho
analisis se concluye conveniente usar como dato de referencia el promedio. Es importante tener en cuenta que, para evitar

datos atipicos, se han suprimido los indicadores indeterminados.
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CARGAMOS SAS 1,576342 | 0,778144 0,534709 | 0,118629
RODAR CARGA S.A.S. 3,575613 0,16539 | 0,143198 0,119514
TRANSCARTER SAS 0,470767 | 0,781218 5,122283 0,277506 0,060713
TRANSCOLBA TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE
MATERIALES Y SERVICIOS DE COLOMBIASAS | 599986 | 0233225 | 15434899 | 0,149828 | 0,114884
ARTURO ACEVEDO SAS 1,283951 | 0,616069 1,549607 0,187125 0,071843
INVERSIONISTAS DE CARGA 5AS 1,725164 | 0,571261 0,126667 0,054307
INVERSIONES PAYSANDU SAS 170,833089 | 0,551779 0,112059 | 0,050227
LOGISTICA Y TRANSPORTES TGB 5.A.S 5,506191 | 0,443184 | 4,588863 | 0,195442 | _0,108825
INVERSIONES EL CHUSCAL SAS 7,763825 | 0,378575| 2,946144|  0,10315| _ 0,0641
INVERSIONES PASTO SAS 3,440068 | 0,232855 0,209619 0,160808
ZAFRAS S A 1,768466 | 0,611012 4,416547 0,403093 0,156798
BLU LOGISTICS COLOMBIA S.A.S. 1,233186 | 0,709246 | 0,693373 | 0,321387 | _0,093445 |
COMERCIALIZADORA NICOMAR LTDA 0,288094 | 0,368104 5,221972 0,087231 0,055121
GROWUP SUPER EXPRESS CARGQO SAS 1,967341 | 0,259589 1,554931 0,233062 0,172561
T&T SERVICES 5A 3,298143‘_F 0,526549 0,14655 0,069384
LOGISTICA REPREMUNDO LTDA 2,08672 | 0,361707 | 4,856079 | 0,119745| 0,076433
USA POSTAL S.A 2,827305 | 0,309289 5,491831 0,130396 0,090066
CARBONES Y TRANSPORTES DE SUTATAUSA S.A.S. 0,623859 | 0,270324 5,151683 0,110247 0,080445
SIMA INGENIEROS S A S o 2,502983 | 0,284231 23,05456 0,125199 0,089614
DISTRIBUIDORES TRANSPORTADORES DEL LLANO
LTDA EN REORGANIZACION 3,075813 | 0,864788 3,969235 0,395954 0,053538
TRITURADOS DEL NORTE LIMITADA 5,25615 | 0,159476 | 10,366373 | 0,108133 | 0,090888 |
INVERSIONES LOS CUATRO SAS B 2,047033 | 0,230912 8,585029 0,149198 0,1 14'7‘@ |
GLOBAL LOGISTICS SERVICES S.AS 4,143326 | 0,753588 1,508988 0,398045 0,098083
OCHOA Y COMPANIA SAS 1,093642 | 0,637115 0,084501 | 0,030664
PALMIRA RODRIGUEZ SAS 2,077881 | 0,521185 " 0,258873 | 0,123952
GRUPQO GENERADOR DE LOGISTICA MUNDIAL SAS 1,806239 | 0,251465 7,939212 0,253505 0,189758
ABC CARGO EXPRESS SAS 2,446429 | 0,408278 | 441,466518 0,526496 0,31154
TRANSMATERIALES Y AGREGADOS SAS 4,001466 | 0,729558 1,546102 0,135567 0,036663
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OCCIDENTAL DE GRUAS SAS 1,497120 ] 0,445112 | 15,243361] 0,137196 ] 0,076128
TRANSPORTES MESY LTDA EN REORGANIZACION 0.464578 | 0,650652 | 8,431221| _ 0,14351| _0,050135
SERVI OIL DTC SA. S 0,683208 | 0,639027 | 1,971594| _ 0,20692 | 0,074693
SAMAQ S.AS 0,311029 | 0,816483 | 3,638924 | 0,254138 | 0,046638
GRUPO CALDERON & CALDERON S.A.S EN
e 5,722549 | 0,631047 0,101402 | 0,037413
IMAS IMPORTACIONES ABURRA SUR SA.S. 1,733735 | 0,815025 0,242018 | _0,044767
FORESTALES ISAZA SAS 5,159215 | 0,166826 1469'87593 0,761242 | 0,634247
TRANSPORTES MAQUEHUA COLOMBIA SAS 0,848335 | 0,375287 | 2,083488| 0,066718 | _ 0,04168
FRONTERAS DE SAN ALEJO SAS 1497103 | 0,602673 | _ 9,99636 | 0,104306 | 0,041444
STI CONSTRUCCIONES SAS 5.136101 | 0,499645 | 10,777364 | _ 0,10605| 0,053063
GRC OCCIDENTAL DE TRANSPORTES SAS (GONZALO
RINCON CASTRO OCCIDENTAL DE TRANSPORTES|sas) | 0857272 | 0421469 | 2679665 | 0193421]  0,1119
q

SERVICIOS DE CORTE ALCE Y TRANSPORTE DEL §UR'S | ¢ 404032 | 0,735532 o] oame
TRANSTERRA SAS 7,138131 | 0,083854 | 723,050948 | _0,195634 | _ 0,17923
COMPANIA INTEGRAL DE TRANSPORTES S.A.S. 0.516709 | 0,870902 | 1,362279| 0,758068 | _0,097865
PETROLIQUIDOS SAS 1819497 | 0,640529 | _ 3,487371 0,264 0,0949
MOVIMIENTOS COLOMBIA MOVICOL S.A.S 0,740115 |_0,848244 0,697594 | 0,105864
3P INVEST SAS 0,869493 | 0,557197 | 5443592 | _ 0,29185| 0,129232
COLOMBIANA DE SERVICIOS LOGISTICOS SAS 1,693385 | 0,677544 | 8,203236 | 1,004114 | 0,323783
VOLMAK SUMITRANSPORTES SAS 1382912] 0507867 | 13557335 |  0,21042| 0,099346
TRANSCARGA PP SAS 2,000838 | 0,438033 0,287856 | 0,161766
NEGOCIOS 4R SAS 4.889178 | 0,082881 | 29,452296 | _ 0,10585 | _0,007077
EASY CAR LOGISTICA SAS 1,893362 | 0,693861 | _3,416216 | 0,433649 | 0,132757
TRANSVIA COLOMBIA SAS 1,831411 | 0,518602 0,28326 | _0,136335
FANGROUP SAS 1031558 0,309608 0,210437 | 0,145284
GAN DYNAMIC SAS 4184711 | 0,552421 | 2,85968L| 0,371529 | 0,166288
ENCARGA LOGISTICA EMPRESARIAL SAS 3,345305 | 0,360712 0,208244 | _0,133128
CONSTRUCCIONES D&G SAS 1,741713 | 0,809491 | _42,72872 | _0,106237 | _0,020239
TITAN'S TRANSPORT , SOLUCIONES, BIENES Y -
ot Ll 4,039246 | 0,267439 0,083715 | 0,061326
CARMINER SA.S. 17951865 | 0,569147 | 9,703434 | _0,364406 | _0,157006
LOGISTICA DE CARGA ESPECINLIZADAMULTIMOOA. | yiaaopus | 022321  3asa0%| 291us1| 0,109946
LOGISTICA SAN PIO SAS 0,756332| 0,79678| 3,733963 | 0,466438 | _ 0,00479
ECO POOP S.AS BIC 2.204624 | 0,652024 | 1,000119 | 0,287296 | _0,099972
APP MOVER S.A.S. 7.868121 | 0,654194 | 1,180634 | _0,209261 | _0,072364
INVERSIONES EN ACCITON PR SAS 0,06722 | 0,758289 | 2,16103L | _0,256369 | _0,061967
LOGISTICA MULTIMODAL ESPECIALIZADA- LME SAAS. | 1,790709 | 0,49898 | _6,917426 | 0,381415 | 0,191096
PINTU SPECIAL SAS 3,23104 | 0,203373 | 452,289337 | 0,255009 | 0,180197
CENTRAL DE HIERROS LTDA 1706115 | 0,511752 | 1,882066| 0,103406 | 0,050488
DISTRIGUCIONES Y REPRESENTACIONES ELECTRICAS | 1 67703 o,s614 S R————
FERRETERIA SUMIVALLE LTDA || 2,166382 | 0,463329 0,17985|  0,09652
FERRELUGUE SAS 1150324 | 0,64951| 2,269347 | _0,360645 | _0,126402
PROCEMENTOS GASTELBONDO BARRERA Y CIASAS | 0,094148 | 0,65825 |  6,802821 | 0,536485 | 0,183344
FERRAGRO.S.AS 1.625672 | 0,823329 | 4,200704| 0,541911 | _ 0,09574
GRUPO SAN PIO SAS 1,111037 | 0,752591 | 3,152735| 0,440274 | 0,108928
COMERCIAL J.F.I. SAS 3.534150 | 0,199637 | _ 1,35025| 0,181418 | 0,145
SURTIZORA SOCIEDAD POR ACCIONES STMPLIFICRDA | 3 330076 | 0496755 S ——
RG DISTRIBUCIONES 5 A 5713345 | 0,420253 | 5,778562 | _0,194381 | _0,112692
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E{}fRQUHEﬂO MATERIALES PARA CONSTRUCCION 2,202627 | 0,585681 0,24153 0,100071
FERRETERIA LOS TUBOS S.A.S | 2,682383 | 0,279067 4,415634 |  0,182206 0,131359
IMPORTADORA SABYS GARCIA & CIA. LTDA. 1,601401 | 0,688158 0,933173 0,457504 0,142669
MATERIALES SU CONSTRUCCION S.A 1,474986 | 0,649347 0,243976 0,085551
HIERROS EL DORADO SAS 2,774376 | 0,285126 6,833109 0,211033 | 0,150862
MATERIALES EL ORIENTE SAS 2,981163 | 0,337539 3,042337 0,226425 0,149998
CONTINENTAL DE ABRASIVOS SAS o 1,724801 | 0,467888 3,101758 0,103782 0,055224
COMERCIALIZADOR BECOR S.A. 2,439677 | 0,651741 1,112042 0,2439 0,08494 |
DISTRIBUIDORA COLCEMENTO S.A.S 1,039171 | 0,509268 4,106493 0,249572 0,122473
FERREOXI SAS 2,42558 | 0,328514 0,195318 0,131153 |
DOFORMAS S.A.S. 1,325555 | 0,539164 | 26,114868 0,606975 | 0,279716
SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS 2,671735 | 0,400247 0,222863 0,133662
DISTRIBUIDORA DE ACEROS Y METALES SA S EN )
REORGANIZACION 16,05035 | 0,875501 1,272958 0,877882 0,109295
CENTRO ACEROS DEL CARIBE LTDA 1,767487 | 0,486/51 1,929922 0,268206 | 0,137646
SOLUCIONES TUBULARES SA 1,419316 | 0,772802 1,877308 0,404003 | 0,091789
FERREINOX LTDA 1,309061 | 0,66033 2,478754 0,414695 0,14086
DECO DEPOT LTDA 4 052366 | 0,281089 0,128398 0,092307
ACUATUBOS S.A. 2,651051 | 0469988 | 1,307788 0,177494 0,094074
DISTRIBUIDORA DE CERAMICAS COLOMBIA SAS 1,57045 | 0,618038 0,391673 0,149604
FERREDISTARCO SAS 3,03848 | 0,279255 8,250485 0,265623 0,191447
LA DISTRIBUIDORA MARACAIBO S.A. 3,331151 | 0,524455 6,213713 0,289261 0,137557 |
ALMACEN SANITARIO EJE CAFETERO SAS 5,489639 | 0,161614 0,23993 0,201154 |
DISTRIBUIDQRA DE CEMENTOS QUINDIO SAS 1,674885 | 0,842922 0,335139 0,052643 |
HARREY'S SAS 3,787006 | 0,528441 1,643459 |  0,132067 | 0,0622377_3
DISTRIBUCIONES DIAZ RAMOS SAS 1,875974 | 0,421381 9,820598 0,228741 0,132354
TODOLAMINA Y COMPARNIA S.A. 0,974048 | 0,794607 0,446114 0,091629
MATERIALES MURILLO S.AS 2,731514 | 0,545918 0,275959 0,125308
REDICA LTDA g 1,797017 | 0,541537 | 0,299647 0,137377
CENTRAL DE HERRAMIENTAS DE COLOMBIA SAS 2,812566 | 0,403472 2,47823 0,308782 0,184197
FITTING VALVES SAS 2,493942 | 0,477307 2,608259 0,198029 0,103508
INSTALACIONES ELECTRICAS RUIZ LTDA 1,37842 | 0,697667 | 12,919339 0,187577 0,056711
INVERSIONES ALDANA ASOCIADOS 5CA 1,899633 | 0,538114 3,448278 0,256338 0,118399
DEPOSITO DE MATERIALES SILVA E.U. 3,556767 00,5645 0,170143 0,074097
DISTRIBUCIONES PVC SAS 1,494673 | 0,61194 8,337726 0,299078 0,11606
FERRETERIA SUMNISTROS INDUSTRIALIES SAS 7,518489 | 0,126724 4,486152 0,063367 0,055337
AGLOMERADOS DE COOLOMBIA SAS 3,11045 | 0,250495 | 10,271525 0,258178 0,193506
FERREPLASTICOS CALISAS ' 2,087031 | 0,485619 9,468035 0,183023 0,004143
SANTIAGO PLAZA SA 1,689423 | 0,536606 4605055 0,521762( 0,241782
ALMACEN CERAMICAS Y PINTURAS LTDA 9,513507 | 0,101732 3,53764 0,082369 0,073989
INVERCERAMICAS SAS 1,923072 | 0,493614 3,329899 0,432632 0,219079
EL CONSTRUCTOR INVERSIONES S.A 1,303837 | 0,72658 2,267928 0,650835 0,177951 |
GARAJES PREFABRICADOS SAS 2,389872 | 0,352064 2,990668 0,274962 0,178158
COMERCIALIZADORA EL CONSTRUCTOR S.A. 2,898972 | 0,237794 | 10,643556 0,127253 0,096993 |
g‘_;"_'HCENTRO COMERCIALIZADORA. DE COLUMERA 1,799393 | 0,528609 | 3466421 | 0,237935| 0,112161
GOMAR SAS 1,693106 | 0,535716 8,371416 0,320361 0,148739
FERRETEROS Y ELECTRICOS S.A. 1,493128 | 0,643848 1,124689 0,179297 0,063857
FERRETERIA LOS FIERROS SA 1,407946 | 0,649117 | 11,583701 0,744875 0,261364
MUNDO ALIANZA SA 1,053811 | 0,768168 0,570396 0,134344 0,031145
BAZAR DE LA CONSTRUCCION SAS 1,086282 | 0,506951 3,15173 0,338783 0,167037 |
CADEMAC SAS 1,1791 | 0,530406 6,912814 0,125472 0,058921
ALMETALCO S.A. o 1,28119 | 0,677481 0,731663 0,283406 0,091404
SOLUCIONES PARA LA CONSTRUCCION SAS 1,399655 | 0,674825 1,616777 0,170291 0,055374
ALMACEN EL CONSTRUCTOR BOLIVSAR S.SA 1,508725 | 0,662781 0,267143 0,090086
SIGMA ENERTEL SAS 1,546159 | 0,649512 0,34527 0,276755 0,096993
[ V.- = LIV S SR RS S TS B S S TRt et e e e S R T il SR
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ALCALDIA DE (O flepahiica de Colombic
¥ 2 Dapartamento de Cundinamarca
VILLAPINZGN D | R s
ey
[ FERREPACIFICO SA 1,060303 | 0,269142 |  4,789503 0,09928 | 0,072559
ROBERTO SALAZAR & ASOCIADOS S.A. 5,873539 | 0,169468 | 8,092714 | 0,227073 | 0,188592
FERRECENTRAL SAS 1,33315 ] 0,549297 | 6,626427 | 0,145219 | 0,065451
REPRESENTACIONES ELECTRICAS Y MECANICAS -
ESPECIALIZADAS INTERNACIONALES S.AS. 2,621698 | 0,586892 | 4,765734 | 0,205241| 0,084787
COPRICOL S.A.S 1,574795 | 0,592825 1,47488 0,2096 |  0,085344
FERRETERIA SERGUS LIMITADA 1,32004 | 0,563656 | 5,721575| 0,175176| 0,076437
| DISTRAB LTDA 1,257536 | 0,816776 | 2,816818 | 0,330231 | 0,060506
AMERICA REPRESENTACIONES LTDA 1,549614 | 0,513469 0,125096 | 0,060863
DECORADOS YACABADQS CERAMICOS SAS 2,256797 | 0,414809 | 1,102014 | 0,159515| 0,093347
GAMELEC LTDA 3,07983 | 0,362833 | 2,066056 | 0,197252 | 0,125682
MUNDIAL DE TORNILLOS SA 1,891875 | 0,39281 0,2147 | 0,130364
TREFILADOS DE COLOMBIA SAS 1,044918 | 0,789304 | 1,811239| 0,366646 | 0,077251
COVAL COMERCIAL S.A, 1,522579 | 0,609098 | 4,224313 0,27557 | 0,107721
IMPORTADORA MUNDIAL FERRETERA LTDA 3,084463 | 0,542564 | 1,345302 | 0,205244 | 0,093886
METALCENTER S.A. 2,362438 | 0,416176 | 0,230782 | 0,134736
LICAVIR SAS 1,574616 | 0,653953 2,8066 | 0,427655 | 0,147989
DISTRIBUIDORA TREVO S.A. 3,113529 | 0,502578 0,084256 | 0,041911
T&C COLOMBIA S.A.S. 1,002613 | 0,411323 3,36955 | 0,116246 | 0,068432
ACERQS PENSILVANIA S.A.S 4,144584 | 0,180842 | 79,116725| 0,172422 | 0,141241
TECSIL S.A. 3,272493 | 0,374175| 1,353008| 0,183426 | 0,114793
TODACO S.A.S. 1,407266| 0,48132| 1,161123| 0,161434| 0,083732
LAMICENTRO GALUFER & CIA SAS 8,455283 | 0,031397 | 19,418988 | 0,096127 | 0,093109
BRAND CENTER SAS 5,48123 | 0,196348 0,146528 | 0,117757
VALNIPACC LTDA 2,084938 | 0,50279 0,113309 | 0,056338
DISTRIBUIDORA METROCERAMICAS SAS 1,935663 | 0,447035 0,188332 | 0,104141
IE INTER ELECTRICAS LTDA 1,261282 | 0,677212 | 4,067886 | 0,249522 | 0,080543
INTEGRAL MILLENIUM S.A.S., EN REORGANIZACION 0,789687 | 0,851777 | 0,562649 | 0,223567 | 0,033138
1V H FERRETERIA LTDA EN REORGANIZACION 2,941492 | 0,727427 0,190885 0,05203
CENTRO FERRETERQ MAFER SAS 1,965352 | 0,591671 | 1,499209| 0,193191| 0,078886
DISHIERROS EU 1,208482 | 0,594246 | 2,000868 | 0,112844 | 0,045787
PANELCO 5.A 1,206595 | 0,844591 |  2,538807 0,39754 | 0,061781
ACANTHUS SAS 2,770895 | 0,343111 0,318536 | 0,209243
FERROTODO S.A.S. 2,752732 | 0,58287| 1,181952| 0,175576 | 0,073238
AMBIENTES CERAMICOS LTDA 1,275852 | 0,687583 | 3473744 | 0,474944| 0,148381
VIDRIOS DE LA SABANA 5.A.S. 2,263244 | 0,24329 0,372487 | 0,281864
MCD AGROIN S,A.S 1,615901 [ 0,617519 | 3,189766 | 0,384355| 0,147008
DISENO GRES SAS 1,902555 [ 0,664402 | 1,543272 | 0,517432| 0,173649
ALUMINIOS BUENAVENTURA S.A. 4,158894 | 0,629532 | 1,318664 | 0,232092 | 0,085983
VELEZ SUAREZ Y COMPANIA LTDA 1,187186 | 0,435076 0,155955 | 0,088103
FF SOLUCIONES S. A. 3,404315 | 0,469005 | 3,982758 | 0,175212 | 0,093036
FERRETERIA EL HIDRANTE S.A. 3,508284 | 0,278211 0,458736 | 0,331111
COLVAPOR SAS i 1,47045 | 0,834719 | 3,388037 | 0,451155| 0,074567
FERRETERIA IMPERIAL LTDA 2,381197 | 0,287038 | 2,213535| 0,055975| 0,039908
VIDRIERIA UNIVERSAL AVELLA RIVEROS & CIA SAS 3,303541 | 0,408353 0,2364 | 0,139865
| MADESA SAS 2,443047 | 0,64363 0,130237 |  0,046413
HERRAMIENTAS UNIDAS SA 4,699162 | 0,35684 | 3,354204 | 0,233202| 0,149986
MAELECTRICOS SAS 1,65723 | 0,681339 | 0,962819| 0,104008 | 0,033143
ACEFER Y COMPANIA LTDA 1,087356 | 0,557856 0,157399 | 0,069593
FERRETERIA HERRAMIENTAS Y LAMINAS SAS 2,196289 | 0,45038| 1,205247| 0,108986 | 0,059901
DISTRIBUIDORA PEVEGAL S A S 3,334426 | 0,235869 | 5,077727 | 0,138493 | 0,105827
EL PALACIO DEL ALUMINIO LTDA 7,102489 | 0,144333 [ 293,964043 |  0,150928 | 0,129144
INVERSIONES RODRIGUEZ APONTE S.ENC. 4,704518 | 0,079907 | 11,919645| 0,110266 | 0,101455
ACCESORIOS Y ACABADOS SAS 1,46437 | 0,599604 | 2,206229 | 0,237252 | 0,094995
DISER S.A.S 7,052583 | 0,134972 0,046129 |  0,039903
ARDISA S.A. | 2,02242 | 0,465659 | 3,087829 | 0,100802 | 0,053863
CONSTRUCCIONES S A S | 2,013029 | 0,514387 | 4,001001| 0,334317| 0,162349
P e e S S
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3,972425

ELECTRORIENTE SA 0,253319 0,251546 | 0,187824
FRANCISCO CARRENO SAS 2,377311 | 0,543097 | _ 5,72011| 0,294691 | 0,134645
INDUSTRIA DE RUEDAS LTDA 2,669343 | 0,635764 |  8,222947 | 0,590139| _ 0,21495
ARQUIGRES SAS, 171,604799 | 0,272609 | 22,923198| 0,111676 | 0,081232
FERRETERIA BARBOSA SAS ‘ 2691550 | 0,284893 |  3,51124| 0,108979] 0,077931
DISTRIBUIDORA DE ALUMINIO SOCIEDAD POR |
RLIONES Chi Terara 2,139221 | 0452622 | 5,874435| (©,224207| 0,122726
FABIO JARAMILLO Y CIA SAS 1,989691 | 0,469353 | 1,745985| 0,114328| 0,060668
FERRETERIA TUBOLAMINAS SA [ 1,610893 | 0352885 | 0,242867 | 0,157163 |
'ADIELA DE LOMBANA SA 1,25355 | 0,692554 | 1,330483 | 0,259082 | 0,079654
MA PENALOSA CIA SAS 3,248473 | 0,243465 " 0,208559 | 0,157782
COMERCIAL TELLEZ SAS 2,095876 | 0,565874 | 2,139925 | 0,133993 | _ 0,05817
SEGAR SA. 1,786676 | 0,368601 | 6,603773| 0,293982| _ 0,18562
ALMACEN PARIS S A. 1,299983 | 0,678355| 0,895072 | 0,108264 | 0,034823
MIGUEL GOMEZ Y CIA SAS 1,750674 | 0,77207 | 1,583916| 0,406839 | 0,092731
PINTURAS IDEA SA 1,553473 | 0,577456 | 241,215958 | _ 0,224659 | _0,094928
FERROSVEL SAS 1,144169 | 0,807277 | _ 5,23624| 0,563466| 0,108593
PINTURAS INDUSTRIALES LTDA 1,7607 | 0,622539 | 199,237908 | 0,389624 | 0,147068
TECNOPINTURAS S.A.S 1,613932 | 0,72645| 4,915319| 0,219806| 0,060128
PARACONSTRUIR SAS " 2,545994 | 0,366502 | 5410154 | 0,142187 | _0,090075
TODO PARA CONSTRUCCIONES SA 3,915596 | 0,254221 | 35,876247 | 0,184205| 0,137376
REPARES SOCIEDAD ANONIMA 1,92897 | 0,490589 | 4,911605| 0,365242 | 0,186058 |
THSAS. 1,916496 | 0,449918 0,236428 | 0,130055
DISTRIBUCION Y DECORACION S.A.S. 2,411703 | 0,640063 | 1,994644 | 0,307335| 0,110621
EQUIELECT S.AS 1,253305 | 0,677053 | 4,819731| 0,211841 | 0,068414
ELMER SCHEIDER 1,984587 | 0,487505 | 4,604887 | _0,324404 | 0,166256
TEXCOLSAS 2,836146 | 0,463757 0,311183 | 0,16687
CASA DEL BOMBILLO NO 2 LTDA 2,004738 | 0,560232 | 2,856201| 0,170339| _ 0,07491
DEMADERAS LTDA 1,949248 | 0,379422 | 5,122667 | _0,220183 | _0,136641
ROJAS HERMANOS SAS 1,215777 | 0,312894 | 3,682705| 0,121927 | 0,083776
SOTO GARCIA Y CIA S. EN C.S. 1,91984 | 0,443742 | 10,376253 | 0,435425 | _0,242209
COMERCIAL JOTACE S.A.S. EN REQRGANIZACION 3,069919 | 0,669234 0,12378 | 0,040942
H. UJUETA S.A, 1,458644 | 0,600534 | 6,585164 | 0,365884 | _0,146158
RIMAPLEX Y CIA LTDA 3,495615 | 0,610146 | 1,639849 | 0,311225| 0,121332
ALUMINIOS Y ESTRUCTURAS DE COLOMBIA SAS. 1,18634| 0,78669 | 1,005748| 0,360086 | _ 0,07873
FERRETERIA ANDRES MARTINEZ SAS 1430968 | 0,731083 | 2,136668| 0,357003 | _0,096004
"COHERCO INGENIERIA Y HERRAMIENTAS SAS 1,581276 | 0,577433 | 3,269371| 0,260865 | 0,110233
T Y P COMERCIALIZADORA LTDA 19'9750; 0,145477 | 16,034378| 0,196333 | 0,167771
MUNDIAL DE TUERCAS Y HERRAMIENTAS EU 3,852742 | 0,509638 | 1,601337| 0,132696 | 0,065069 |
SIVAL TRIPLEX SAS " 4,084615 | 0,175598 | 37,373725| 0,272213| 0,224413
gﬁ%OCONSTRUCCIONES SERVIVAT SANDOVALY CIAS | 5 co308 | 0,316632| 4,583023|  0,08534| 0,058319
JOSEF CONCRETES LTDA 4,054132 | 0,562063 | 3,061784 | 0,108321 | 0,047438
CONSTRUCENTER SOLO TEJAS SAS 1,162036 | 0,304205 | 12,020457 | _0,353333 | _0,245847 |
GRUPO EMPRESARIAL DAFER S.A. 1,052132 | 0,710949 | 2,820193 | 0,552854 | 0,159803 |
COMERCIALIZADORA BAGICOL S.A. 2,658809 | 0,514482 | 4,943027 | 0,084263 | _0,040911 |
HIERROS NEIVA S.A. 6,785927 | 0183095 | 13,941795| 0,247597 | 0,202263 |
RAMIREZ MONCADA E HIJOS SAS 2,359109 | 0,448157 | 10,981605| 0,126901 | 0,070029
DISTRIBUIDORA LA CONFIANZA SAS 2,358643 | 0,422219 0,132226 | 0,076398
10 COMPANY SAS 1,647538 | 0,004866 | 0,631206|  0,03016] _ 0,08849
GEOSINTEC COLOMBIA SA 1,250927 | 0,799407 | 19,39667 | 0,240127 | _0,048168
CAMELECO LTDA 1,911336 | 0,433288 | 5,607041| 0,320996 | 0,181912
SUPER LAMINAS BOGOTA SAS 1,44987 | 0,611567 | 4,009839 | 0,277139 | 0,10765
ELECTRICOS MURILLO INGENIERIA LIMITADA 1,545709 | 0,642505 | _ 2,15837 | 0,317503 | 0,113505
DISTRIBUIDORA DE SUMINISTROS LA HACIENDA SAS | 0,626431 | 0,651169 | 3491224 | 0,355579 | _0,124037
VIDRIOS Y MARQUETERIA OLGA S.A.S 1,773335 | 0,400312 | 3,646211| 0,264472| __ 0,1586
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ETER—— LTI T T S
TEJAS Y POLICARBONATOS LTDA 7,626822 | 0,034856 0,382844 0,369484
CABLES COLOMBIA URIBE Y CIA SCA 0,999315 | 0,583847 0,848401 0,19939%6 0,082979
DELTA GLOBAL SAS 1,716276 | 0,651278 0,24038 0,083826
DISTRIBUIDORA CERAMICAS MODERNA DEL CAUCA 3,766018 | 0,213531 0,480175 0,377643

TUBOMAR SA

1,256985 | 0,651552 0,865125 0,187623 0,065377

IMPORTACIONES CASA HERRERA LTDA

1,214275 | 0,774965 | 57,545693 0,597304 0,134414

GEOPOLIMEROS SAS

1,536803 | 0,669637 2,477147 0,400367 0,132266

CUBERPLAST LTDA

1,140537 | 0,714541 1,357677 0,576085 0,16445

DEPOSITO DE MATERIALES EL NOGAL S.A.

TUBERIAS LAMINAS Y PERFILES SAS 2,066073 | 0,459814 0,616214 | 0,332871

MAYORISTA DE MATERIALES S.AS. 1,789913 | 0,68563 | 1,365920 | 0,323772| 0,101784 2
FIGUCENTRO LTDA 2,80492 | 0,485634 0,166651 |  0,08572 ‘
PVCENTER BOGOTA SAS 2,89076 | 0,299995 0,20472 | 0,143305 {'

1,955911 | 0,624107 2,485933 0,132257 | 0,049715

v
ggRIBUCIONES FERROELECTRICOS DE OCCIDENTE 1,959872 | 0,527226 8,567533 0,261833 0,123788
ELECTROSERVIMOS SA 2,489557 | 0,678129 2,803271 0,200132 0,064417
AGREGADOS DEL OCCIDENTE DE RISARALDA S.AS 1,270341 | 0,572026 3,858996 0,228746 0,097897
COLOMBIANA DE VIDRIOS Y ACCESORIOS SIGLA 59,35734
COVIAC SAS EN REORGANIZACION 2 0,844218 0,824006 0,164515 0,025628

| COMERCIALIZADORA AGROHIERROS S.A.

1,3412 | 0,697036 0,820123 0,675281 0,204585

IMPORTADORA MHAFRE SAS

4,144779 | 0,290773 | 46,530962 0,278422 | 0,197464

SU DRYWALL S.A,

1,283502 | 0,570182 0,435197 | 0,187056

DEPOSITO IMPERIO LER S.A.S

2,97951 | 0,204201 | 12,232946 0,268492 | 0,213665

IMPORTADORA FERREMAKROS LTDA

1,732478 | 0,624903 1,650675 0,269444 | 0,101067

DISTRIBUIDORA DE MATERIALES LA ECONOMIA

gU 1,748351 | 0,551031 | 15,177603 0,105099 0,047186

PVC DEL CARIBE SAS

2,211606 | 0,391776 0,228123 0,13875

GRUPO DAVANI SAS

1,758641 | 0,501426 2,474099 0,107629 |  0,053661

TECNOVALVULAS S.A.S.

2,189926 | 0,728709 2,162412 0,517028 0,140265

CASA DEL COMERCIO 5.A.5

3,254611 | 0,252425| 13,909135 0,224169 0,167583

CHP MATERIALES PARA CONSTRUCCION

3,451323 | 0,588742 0,352995 | 0,145172

SURAMERICANA DE ELECTRICOS E ILUMINACION SAS 2,435685 | 0,322732 3,286251 0,145337 | 0,098432

GRESCERAMICAS 5.A.S

1,232252 | 0,737348 0,353494 0,092846

POLITI SAS

1,662587 | 0,717295 2,724912 0,5688 0,160803

INVERSIONES CASAS Y CASAS SAS

2,397235 | 0,392584 6,39763 0,207292 | 0,125913

RETREX SAS EN REORGANIZACION

1,928222 | 0,885125 1,147308 0,15784 0,018132

COVECO S.AS. 1,461757 | 0,763149 0,151082 0,035784

SUPROKOM S5.A.S 2,930823 | 0,38797 0,383184 0,23452

DISTRIBUCIONES SYE SAS 2,456034 | 0,541806 2,473223 0,318855 0,146097 ‘
ELECTRICOS Y FERRETERIA LA 34 LTDA 3,498466 | 0,554342 362,812 0,182318 0,081251 ] i
COMERCIALIZADORA GOYJUL SAS 2,11818 | 0,652757 0,427517 0,148452 t
WATERTECH COLOMBIA SUCURSAL COLOMBIA 7,81063 | 0,136742 0,224231 0,193569

HIERROS Y CEMENTOS EL LAGUITO SAS 2,193809 | 0,417632 0,307675 0,17918 b

SAMM COLOMBIA SAS

1,392014 | 0,737941 2,251946 0,240628 |  0,063052

H 3 SAS

8,150595 | 0,219604 | 65,472993 0,288757 0,225345

CIMCA COLOMBIA SAS

2,204244 | 0,417468 4,061945 0,309508 0,180298

ALEJANDRO GARZON SUAREZ SAS

3,318655 | 0,270914 0,098445 | 0,071775

SOCIEDAD AGREGADOS GANADERIA Y TRANSPORTE 0,843024 | 0,536838 | 20,887034 0,194397 0,090037

S.A.S.

EPDM ECOROOFING SAS 1,662002 | 0,764355 | 20,740788 0,260278 | 0,061333
INTERNACIONAL DE ACABADOS SAS 3,748999 | 0,691637 0,315702 0,087351
RAMALZA SAS 4,917266 | 0,191584 | 11,101086 0,199818 0,161536
IIMPORTACIONES Y EXPOERTACIONES OSBLACK SAS 1,608954 | 0,78786 0,365826 0,077606

S.AS.

TECNI-VALVULAS TUVERIAS VALVULAS Y ACCESORIOS

2,364612 | 0,582903 8,621427 0,204914 0,085469

NEGOCIOS FAMILIARES INTEGRADOS S.A.S.

2,306125 | 0,578398 2,713469 0,311328 0,131256

APLIKA CONTROL CORROSION S.A.5

3032181 | 0,414267 | 11,793934| 0,318661 |  0,18665
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TECNICAS EN YESO T&Y SAS 1,927663 | 0,605867 | 1,806401] 0,152256] 0,060009
GRUPO EMPRESARIAL SILVER SAS 5,846563 | 0,155854 | 27,233229| _ 0,15122 | 0,127652
TU CASSA SAS 3,032152 | 0,449213| 5,124812| 0,447588 | 0,246526
FIRENZECORP S.AS 1,145449 | 0,893718 | 1,026553 |  1,18171| 0,125594
"ARENAS Y TRITURADOS SAHARA SA.S T [74,196928 0,131414 0,15551 | 0,135074
HIERROS DE OCCIDENTE FERRETERIAS SAS 1,275201 | 0,639878 | 3,659989 | 0,506115] 0,182263
BJBA DISTRIBUCIONES SAS | 0,789771 | 0,898119 | 6,126129| 1,313477| 0,133818
GRUPO EMPRESARIAL A Y C SAS, 1,445768 | 0,543326 | 7,867906 | 0,433493 | 0,197965
ELECTRO REDES E INGENIERIA 5AS ~ [ 2,202748 0,513945 | 10,702167| _ 0,40875| 0,198675
METALES JAIVIC SAS 1,484224 | 0,663445 | 0,459934 | 0,452778 | 0,152385
FFERRETERIA J.ALBERTO SAS 3,491015 | 0,570733 | 4,315429| 0,185737 | 0,079731
GLOBAL TOOLS SAS 1,281341 | 0,766514 | 1,608246 | 0,326533 | 0,076241
FERRETERIA GOYIUL SAS 1,588023 | 0,708836 0,249075 | 0.072522
AGREGADOS Y CANTERAS DEL NORTE SAS 1,441295 | 0,579376 | 4,750981| 0,192718| 0,081062
POTENCIA Y TECNOLOGIA SAS ~ | 1,690308] 0,555185 | 6,700873 | _ 0,28835 | 0,128263
FERRONORTE RL SAS 4,346541 | 0,230068 0,068733 | 0,05292
DISTRIBUCIONES ELECTRICAS MAYELEC SAS 2,259217 | 0,684503 0,310134 | 0,097846
ORGANIZACION FERKATIO SAS 2,589971 | 0,674228 | 2,470806| 0,330645| 0,107715
SERVIACEROS DE COLOMBIA S.AS. 2,585861 | 0,358235 | 5,020467 | 0,490577 | _0,314836
SHERWIN WILLIAMS COLOMBIA SAS 1,383674 | 0,678207 | _ 1,12047| 0,307692 | 0,099013
LATIN STORE HOUSE SAS 1,56867 | 0,55985 0,181986 | 0,080101
PROMADERAS COLOMBIA SAG 1,74795 | 0,737248 | 2,072604 | 0,404642 | _0,106321
INVERSIONES JF SAS 0,778093 | 0,52043 | 1,750132 | 0,276119 | 0,132418
PISOS Y ENCHAPE SRYL SAS 2,183896 | 0,617301 0,638719| 0,044437
CANTERAS DEL CAUCA SAS 1,03205 | 0,716526 |  1,23889 | 0,137132 | 0,038873
ACEROS Y ALUMINIOS DEL ORIENTE S.A.S. 2,111429 | 0,503032 | 8,979806| 0,581979 | 0,289225
COMERCIALIZADORA HIERRO Y CEMENTO S A.S. 1,259729 | 0,732443 | 5,382254 | 0,354747 | 0,004915
MATERIALES ART SAS 1,240769 | 0,766356 0,638276 | 0,149129
DANOSA ANDINA S A S 1,07465 | 0,91913 0,606541 | 0,056329
NEGOCIOS LATINOAMERICA ASIA S.A.S | 1,242835] 0,622638 | 2,003872 | 0,506398 | _0,191095
GRUPQ RAMIREZ Y MORA S.A.S - 2,04059 | 0,883405 | 1,020783 | 0,373847 | 0,043589
CENTRO HIERROS SAS 19*651?2 0,055284 935l'2727§ 0,257325| 0,243009
SOSA DISTRIBUCIONES SAS 1,633588 | 0,604209 0,12778| 0,050574
MARKEM ESPACIO - INTELIGENTE S.A.S 0,885864 | 0,726744 | 1,174269 | 0,656281 | 0,179332
SICHAR CERAMICA Y LISTELLOS SAS [ 1,731491 | 0,723224 | _4,562151| 0,234097 | _0,064792
CEMENTOS Y MATERIALES DE COLOMBIA LTDA 1,031264 | 0,570206 0,41657| ©0,179039
DISENQS PLACAS Y SUPERFICIES DIPLAS SAS 1,110593 | 0,463699 | 2,037215| 0,138409| 0,074229
LAMINADOS DEL CARIBE SA.S 2,052203 | 0,751831 0,150873 | 0,037442
COMERCIALIZADORA LOS ALBANILES SAS 3,19147 | 0,406239 | 5,196536| 0,213528| 0,126785
gTSERCIALIZACION Y SUMINISTROS DE MATERIALES | ¢ 4ci10 | 020158 Asostee] oomdais
"ELECTROGONEZ AG SAS. 3,813524 | 0,397604 | 4,681895 | 0,197553 | 0,119005
ARCOE SAS 1,288444 | 0,693691 | 3,615092 | 0,611132| 0,187195
CEMENTOS CAUCA SAS. 2,859058 | 0,196435 0,085482 | _ 0,06869
DECORACIONES Y CERAMICAS SAS 1,006775 | 0,716544 | _ 3,299892 0,609 | 0,172795 |
VESUVIUS COLOMBIA SAS 1,669028 | 0,565466 |  1,304374 0,222 0,096467
GRUPO FC COMERCIALIZADORAS SAS 2,212998 | 0,449336 | _ 1,00368 | 2,158774 | 1,188759
FLUID PACK SAS 1,692747 | 0,754822 | 8,013614| 0,387256| 0,004947
[COMERCIO DIRACTO SAS 1,525124 | 0,632651 0,203645 | _0,074809
MALLA CONSTRUCCIONES SAS 2,482986 | 0,633779| 2,538458| 0,320696 | 0,117446
ZONA DE PROYECTOS IMPORTACIONES SAS 0,922787 | 0,974772 | 1,661983 | 1,308120| 0,033002
VYM MADERAS DE COLOMBIA SAS 2,614557 | 0,594474 0,134714 | 0,05463 |
FERRETERIA PUNTO AMARILLO YARUMAL SAS. 8,882208 | 0,152008 |  8,83691| 0,170916]  0,14492
EL ENTONADOR FERRETERO SAS 1,153616 | 0,820715 | 4,838422 | 0,317056 | 0,05399|
RICHARD MARIO MONTERO CORREA DON PALO SAS | 1,074197 | 0,865968 | 2.181718 | 0,377878 | 0,050648
HABITAR IMPORTACIONES SAS 0,989835 | 0792865 |  3.594665| 0,994071 | 0,205907 |
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| ZUME MAS S.AS. | 1,223481 | 0,711442 2,00561 0,226839 0,065456
__AGREGADOS NVP SAS | 1,359346 | 0,850253 L715877 0,81051 0,121372
ELECTROFER ENERGIA S.AS. 1,285259 | 0,766702 0,341844 | 0,079752
PROMEDIO 2,69 0,53 58,60 0,29 0,12

Por lo tanto, se considera pertinente exigir los siguie
garantizan la capacidad financiera y organizacional
oferentes. En sintesis, el proponente debera acre
organizacionales.

ntes indicadores para el presente proceso de contratacion, los cuales
para la correcta ejecucién del contrato, asi como la pluralidad de
ditar el cumplimiento de los siguientes indicadores financieros vy

Indicador Condicion Indu:-e
requerido
Indice de liquidez > 2,69
indice de endeudamiento < 0,53
Razdn de cobertura de
intereses % 55,68
Rentabilidad del patrimjonio > 0,29
Rentabilidad del activo > 0,12

2.1. PRESUPUESTO OFICIALY LAJ

TIFICACION DEL MISMO

El presupuesto oficial del presente proceso de contrati

acion es CUATROCIENTOS VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE

($420.000.000), MONTO AGOTABLE, incluidos t

dos los impuestos que graven la actividad.

Los precios de referencia fueron tomados de los analisis de precios unitarios (APU), segun la LISTA DE
PRECIOS DE CONSTRUCCION, URBANISMO Y VIAS de 2026 para el Municipio de Villapinzén, emitida por
el Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca — ICCU, en el marco de la resolucion 033 de

2026.
Presupuesto Oficial
: Norma . ] - 3 Precio
ftem INVIAS Descripcién | Unidad | Cantidad |  oo-oo Total
4,23.V1I-1 610.1 RECEBO COMUN m3 1 $17.018 $17.018
. Norma N Volumen | Distancia .
Item INVIAS De_scrl pcion (m3) (km) m3-km Tarifa Total
TRANSPORTE
4,23.V III-1 610.1 RECEBO 1 25 25 $1.823 $ 45,575
TOTAL DE REFERENCIA POR METRO CUBICO $ 62.593
VALOR TOTAL DEL PROCESO: CUATROCIENTOS VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE ($420.000.000),
MONTO AGOTABLE

Nota:

*| os valores ofertados incluyen TODOS los impuestas y descuentos
*a distancia maxima de transporte a reconocer y pagar es 25 km, de acuerdo con lo establecido en la lista de precios

de referencia del departamento.

*E| suministro se debe realizar seglin la cantidad solicitada y en el lugar indicado por el supervisor.
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CON RECURSOS
DE CONVENIOS

Concepto Base Porcentaje ~ Observacion S
Retencion de Segun el articulo 85 del Acuerdo No. 04 de 2015 la tarifa de retencion
Impuesto de 100% 0.5% aplicada a los pagos por los ingresos gravados del ICA, seran las

Industria y ' : mismas que le corresponda de acuerdo a la actividad que desarrolla,

Comercio segun lo establece en el mismo acuerdo - Nl

Entre 7y 75 |
SMMLV 0.5%
Estarg&glla;sa Pre .___EZ’EMG_&__ B _"_1.%_“ Seguin articulo 226 del Acuerdo No. 004 de 2015
Mas de 120 %
SMMLY 2
g i ;'Or | 100% 4% | Segin articulo 235 del Acuerdo No. 004 de 2015 B
Fondo de 100% 504 Aplica para contratos de obra, segun articulo 245 del Acuerdo No. 004
seguridad ~|de2015 )
Segun la El i . p
Retencidh an la actividad y proponente debera tener pr_esente el objeto contractual y segun la
Firanbs 100% obiet responsaba”dad tgnga gl contribuyente en el RUT vy lo establecido en el
e Estatuto Tributario Nacional
[ contractual -
5 La tasa pro-deporte aplica a partir del 01 de septiembre de 2020,
segun el acuerdo No, 011 de 2020, i
Ta_siqaﬁ{gfpﬁgte 100% 1% Cuando los recursos a financiar el proceso contractual, sean por
convenios suscritos con el nivel departamental o nacional, la tarifa seré
la que se encuentre establecida en dicho convenio R
Tasa pro-deporte Cuando los recursos gue provienen de convenio se deberan verificar

Segutn lo indique el convenio ‘ en el clausulado cual es el porcentaje que estipulan alli, en caso que
no mencionen se aplica el establecido para el municipio

RETENCION DE 5 5
IVA 00 1% Aplica para los proponentes que sean responsables de IVA,
ESTAME LA NO APLICA contratacion directa de prestacion de servicios - valor
JASTICA 100% “h mensual menor de 10 SMMLV
FAMILIA T o I
Para el caso de descuentos municipales, a continuacion, se detallan sus conceptos y cuantias.
TIPOLOGIA
CONTRACTU | El contrato a Celebrar es un contrato de Suministro. v
AL
FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCION
LICITACION SELECCION CONCURSO CONTRATACION SUBASTA X
PUBLICA ABREVIADA DE MERITOS DIRECTA INVERSA AR g W
Justificacion de no uso de acuerdo marco
CONSIDERAC | Verificado el acuerdo marco CCE-255-AMP-2021 del 30 de marzo de 2022, no se encuentra el material de
IONES afirmado ni recebo con las especificaciones técnicas para el mantenimiento de vias, sino que solamente
se encuentra el item "Recebo B-600 Relleno Inicial Tuberias (Extendido Y Compactado Con Pizén)” el

Centro Administrativo Municipal
Carrera 5 N° 4-25 [Codigo Postal 250810 / 310 334 8872
obraspublicas@villapinzon-cundinamarca.gov.co

L wwwyillapinzon-cundinamarca.gov.co




ALCALDIA DE R 1 Repiibliea de Colombia

- “ai Dapartameanto da Cundinamarca
VILLAPINZGN

Municipio de Villapinzon

]
ALl Secratoria de Obras Publicos
== S —— ]

cual no corresponde a los items g contratar a través del presente proceso. Adicionalmente, en dicho
acuerdo marco no se discrimina el {tem de transporte.

Consideraciones seleccion de modalidad
|

Los procesos de seleccién de contratistas y las actuaciones de quienes intervengan en la contratacion
estatal, deben desarrollarse con afreglo a los principios de transparencia, economia y responsabilidad,
acordes con los principios que rigen la funcién administrativa, consignados en el articulo 209 de la
Constitucion Politica. Descartada Id procedencia de las demas modalidades de seleccion de contratistas
(concurso de méritos, licitacion plblica y contratacion directa), es procedente adelantar el proceso de
seleccion mediante una SUBASTAINVERSA PRESENCIAL.

El presente proceso de seleccion|serd adelantado bajo la modalidad de subasta inversa, donde los
suministros a adquirir deberdn ser entregados por el contratista cumpliendo con los respectivos
certificados de calidad y avalados por el Supervisor del contrato; de acuerdo con lo establecido en el literal
a), del numeral 2 del articulo 2° de la Ley 1150 de 2007 y los articulos 2.2.1.2.1.2.2,, 2.2.1.2.1.2.3,,
2.2.1.2.1.2.4y 2.2.1.2.1.2.5 del Dacreto 1082 de 2015, por cuanto los bienes a adquirir corresponden a
bienes y servicios de caracteristica técnicas uniformes, Teniendo en cuenta la naturaleza juridica del
contrato que se va a celebrar para la adquisicion de bienes y servicios de caracteristicas técnicas uniformes
y de comun utilizacién y conforme & lo expresado en el numeral 2 del articulo 2 de la Ley 1150 de 2007,
se tendrd como Unico criterio de evaluacion el precio.

Que el Decreto Ley 4170 de 2011,/ cred la Agencia Nacional de Contratacion Publica —~Colombia Compra
Eficiente—, con el objeto de impulsar politicas publicas y herramientas, orientadas a la organizacion y
articulacion, de los participes en los procesos de compras y contratacion publica con el fin de lograr una
mayor eficiencia, transparencia y optimizacion de los recursos del Estado.

Que, dentro de las funciones asignadas a Colombia Compra Eficiente, debera “(...) disenar, organizar y
celebrar los Acuerdos Marco de Précios y demas mecanismos de agregacion de demanda de que trata el

articulo 2° de la Ley 1150 de 2007,

de acuerdo con los procedimientos que se establezcan para el efecto”.

Los Acuerdos Marco son herramieritas de agregacion de demanda que permiten a las Entidades adquirir

de manera &gil los Bienes y Servici
LIMITACION A MIPYMES

Los interesados manifestaran su in
o en el modulo dispuesto en la pla
cumplimiento de los requisitos defi
que lo modifique, sustituya o compl

bs de Caracteristicas Técnicas Uniformes.

fencion de limitar las convocatorias a MiPymes en la seccién mensajes
taforma del SECOP I1. Asimismo, los interesados deberan acreditar el
nidos en el articulo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015 o la norma
emente, para cual diligenciarén un escrito donde acrediten la condicién

Mipyme y aportaran los soportes requeridos para que proceda la limitacion de la convocatoria a Mipyme.

En caso de que la condicion de
contemplados en el articulo 2.2.1.2
indicado.

La limitacién puede ser nacional o {
representante legal del interesado

Mipyme se pruebe con la presentacion del RUP, en los términos
4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, no sera necesario presentar el escrito

erritorial. Por lo tanto, en el escrito, el interesado persona natural o el
persona juridica manifestara si la intencién es que la limitacion sea a

—
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Mipyme nacional o territorial.

ANALISIS ECONOMICO - METODO UTILIZADO

FUENTES DE
PRECIOS Y INFORMACI
PRECIOS DATOS ON
DEL HISTORICO OFICIALES X OTROS
MERCADO SDELA (0]
ALCALDIA GUBERNAME
NTALES
El presupuesto oficial del presente proceso de contratacion es CUATROCIENTOS VEINTE MILLONES
DE PESOS M/CTE ($420.000.000), MONTO AGOTABLE incluidos todos los impuestas que graven la
actividad. '
Los precios de referencia fueron tomados de los analisis de precios unitarios (APU), segin
la LISTA DE PRECIOS DE CONSTRUCCION, URBANISMO Y VIAS de 2026 para el Municipio
de Villapinzon, emitida por el Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca —
ICCU, en el marco de la resolucion 033 de 2026.
Presupuesto Oficial
item ;:TJ;T; Descripcion | Unidad | Cantidad U‘:lri‘t!:i"ijg__” To_t?ld
ESTIMACIéN 4,23,V II-1 610.1 RECEBO CC‘fMUN — m3 : 1 $17.018 $17.018
DEL VALOR ) istanci |
DEL Item :‘No\:?n?j Descripcion | v‘}';;’fn (k:n) i' m3-km Tarifa Total |
CONTRATO — !
y TRANSPORTE 1
4.23.V III-1 610.1 RECEBO 1 25 25 $1.823 . $ 45.575 |
TOTAL DE REFERENCIA POR METRO CUBICO |  $ 62.593
VALOR TOTAL DEL PROCESO: CUATROCIENTOS VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE
($420.000.000), MONTO AGOTABLE
Nota:
*Los valores ofertados incluyen TODOS los impuestos y descuentos
*|_a distancia maxima de transporte a reconocer y pagar es 25 km, de acuerdo con lo establecido en
la lista de precios de referencia del departamento.
*E| suministro se debe realizar segln la cantidad solicitada y en el lugar indicado por el supervisor.
CONTRIBUCI | | Plan de desarrollo: UNIDOS HACEMOS MAS 2024-2028 __{
ON A LAS DIMENS;ON ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y CONVERGENCIAS REGIONALES
METAS DEL | | ESTRATEGICA — i g |
PLAN DE PROGRAMA INFRAESTRUCTURA RED VIAL REGIONAL 1
DESARROLLO | | META: 62: Mantener 300 kilometros de vias terciarias |

3. OBJETO A CONTRATAR, CON SUS ESPECIFICACIONES, LAS AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS
REQUERIDOS PARA SU EJECUCION, Y CUANDO EL CONTRATO INCLUYE DISENO Y CONSTRUCCION, LOS

DOCUMENTOS TECNICOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO.
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3.1 OBJETO
SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE RECEBO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE ViAs
RURALES DEL MUNICIPIO DE VILLAPINZON
3.2. ALCANCE
No aplica

3.2.1 Condiciones Técnicas Exigidas

De acuerdo con lo establecido en el Articulo 610 de |4
los siguientes requisitos:

610.2.2. Recebo

El material de recebo debera cumplir los requisitos d
a alguna de las granulometrias que se indican en la

s normas y especificaciones INVIAS, el objeto a contratar debe cumplir

e calidad que se indican en la Tabla 610-2; ademas, se deberd ajustar
Tabla 610-3.

Tabla 610 - 2. Requisitos para material de recebo
i8] A L)
LTERIST! ? lEQ D
» 1 L] L [ 0

Desgaste en la mdquina de los Amgeles

(Gradacion A), maximo (%) E-218 50 65
- 500 revoluciones (%)
Limite liguido, maximo (%) E-125 45 45
indice de plasticidad, maximo (%) E-125 y E-126 10 12
Contenido de materia organica, maximo (%) E-121 1.0 1.0
Expansion en prueba CBR, maximo (%) £-148 20 2.0

Noto 1

CBR de laboratorio, minimo (%)
{Nota 1)

Expansion en prueba CBR, maximo (%)
Nota 1

E-148

2.0

20

Nota 1. Los valores de CBR y expansion indicados en lo Tabla estén osociedos ol grade de compactacion minimo
especificade (rumeral 610.5.2.2.1); el CBR y ko expansion se medirdn sobre muestras sometidas previomente o

cuatro dios de inmersion.
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3.3. CODIFICACION DEL BIEN, OBRA O SERVICIO SEGUN LAS NACIONES UNIDAS — UNSPSC

El bien o servicio del presente Proceso de Contratacion esta codificado en el Clasificador de Bienes y Servicios de Naciones
Unidas (UNSPSC) como se indica en la siguiente tabla:

Clasificacion UNSPSC Descripcion
30121700 Materiales de construccion de caminos y carrileras
30121900 Materiales para estabilizacion y refuerzo de suelos
30111800 Agregados
11111600 Piedra
72103300 Servicios de mantenimiento y reparacion de infraestructura
78101800 Transporte de carga por carretera
78121600 Servicios de manejo de materiales

3.4. IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR

SELECCION
LICITACION | LICITACION PUBLICA | ABREVIAD
PUBLICA (OBRA) A MENOR SUBASTA INVERSA CONCURSO DE MERITOS
CUANTIA
X

3.5 Obligaciones del contratista.

3.5.1. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

Las obligaciones y productos especificos para desarrollar son las siguientes:

1. Ejecutar el SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE RECEBO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y
ADECUACION DE VIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE VILLAPINZON, de acuerdo con las actividades
descritas en el contrato y en los documentos del proceso.

2. Garantizar la disponibilidad de recebo durante todo el tiempo de ejecucién del contrato.
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3. Ajustarse a todas las especificaciones técnicas del objeto contratado consignadas en el estudio previo y el

contrato.

4. Suministrar el recebo en la jurisdiccién del municipio de Villapinzén, en el lugar que indique la supervision,

asumiendo los costos de cargue, transpor

5. Suministrar el material de canteras auto

explotacion y ambientales.

Llevar a cabo el control y registro de ejec

Resolver todas las dudas que la Entidad (

8. Garantizar la calidad de los bienes y se
economica y los documentos del proceso

9. El contratista debera cumplir con todos Ig

10, Obrar con lealtad y buena fe en las distin

11. En general, la obligacién de cumplir caba
para la ejecucion y desarrollo del Contratd
de sus obligaciones contractuales.

12. El contratista se obliga a desarrollar y eje
técnicas y cantidades, tal como estan ¢
contratista y actuando en concordancie
representa al Municipio,

13. Realizar el plan de sefializacion y realizar

~

te, suministro y demas del mismo.
rizadas que cumplan todos los requisitos de ley como permisos de

ucion del contrato.
“ontratante formule.
rvicios contratados, de acuerdo con lo establecido en la propuesta

s requerimientos legales para la transparencia del contrato.

tas etapas contractuales, evitando dilataciones y trabas.

mente con las condiciones y modalidades previstas contractualmente
, para lo cual el contratista deberd actuar razonablemente en el marco

rutar el objeto contratado cumpliende a cabalidad las especificaciones
bstipulados en el presupuesto oficial y la oferta presentada por el
Y a las instrucciones y recomendaciones de la supervision quien

la correcta instalacion en los sitios a intervenir.

3.5.2

OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTH

LATISTA

ol ol o

10.
11,

12.

13.

Acatar la Constitucion, la Ley y demds norma
Cumplir con las condiciones técnicas, juridica
Programar las actividades que deba desarrol

s pertinentes.
5, econdmicas, financieras y comerciales exigidas por el Municipio.
ar para el cumplimiento del objeto del contrato. Obrar con lealtad y

buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y en trabamientos.
Mantener la reserva profesional sobre la informacion que le sea suministrada para el desarrollo del objeto del

contrato.

El contratista debera reparar oportunamentni y por su cuenta y riesgo, cualquier dafio o perjuicio que ocasione

como derivacién de las actividades del contrato.
Radicar las facturas de cobro por trabajos ejécutados y ajustes dentro de los plazos convenidos y estipulados por

la supervision,
Para adelantar el trdmite y aprobacion de

las facturas, el contratista debera presentar a la supervision los

comprobantes de afiliacion y pago de los apoftes al Sistema General de Seguridad Social Integral (pensiones, salud

y riesgos profesionales) y parafiscales, el cu
destinado a la ejecucion del contrato.
Seleccionar para la ejecucion del contrato, p

al se pagard mensualmente. Todo lo anterior se aplica al personal

ersonal altamente calificado e idoneo, que cumpla como minimo con

los requisitas exigidos en la parte técnica de los pliegos y los demas quie sean necesarios para la correcta ejecucion

del contrato.

Mantener vigentes todas las garantias que amparan el contrato en los términos del mismo.

Cumplir con las obligaciones laborales del pe

Cumplir con las disposiciones legales y re

industrial e higiene.

Acoger las directrices definidas por el area c
del Contratista.

Cumplir con los aportes a los Sistemas Gene
Ley 789 de 2002, el Decreto 1703 de 2002 \

Fsonal contratado en la ejecucion del contrato,
plamentarias referentes al medio/ ambiente, urbanismo, seguridad

bmpetente de la Entidad Contratante para el personal de perfil social

ales de Seguridad Social y aportes Parafiscales, en los términos de la
demas normas concordantes, requisito que debera tener en cuenta
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durante lé_éjeCLicién y liquidacion del contrato.
14. El resultado final sera de propiedad del Municipio de Villapinzon.

3.5.3. OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO

Son obligaciones entre otras las siguientes:

1. Pagar al contratista el precio pactado en el contrato.

2. Ejercer la supervision del contrato realizando el seguimiento a las labores desarrolladas y expedir la certificacion de
cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.

3. Poner a disposicion del contratista la informacion necesaria para efecto del cumplimiento del objeto contractual y las
condiciones pactadas, de forma directa, completa y oportuna y a través de los enlaces designados al inicio del contrato.

4, Asistir diligentemente al contratista en el cumplimiento del objeto contractual, colaborando continuamente con él para
el desarrollo del mismo.

5. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones e impedimentos en las labores
del contratista.

3.6 CONDICIONES DEL CONTRATO A CELEBRAR

El;lé?:fjgl%eﬂ Hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2021_5_"'__

é‘égﬁgl%i Municipio de Villapinzén, Departamento de Cundinamarca o -
El municipio pagara el valor del contrato por medio de actas parciales, de acuerdo con el suministro
realizado, previa presentacion de la certificacion del supervisor, la respectiva factura y la certificacion
donde conste estar al dia en seguridad social integral y parafiscales.
El término para el pago solo empezara a contarse desde la fecha en que se presente en debida forma la
totalidad de los documentos exigidos para tal efecto. Las demoras que se presenten por estos conceptos
seran responsabilidad del CONTRATISTA y no tendra por ello derecho al pago de intereses o compensacion
de ninguna naturaleza.
El Gltimo pago estara sujeto a la suscripcién de la correspondiente acta de liquidacion.

FORMA DE

PAGO Para efectos de autorizar cada uno de los pagos que se determinen de acuerdo al analisis realizado,

debera acreditarse por parte del contratista que se encuentran al dia en el pago de aportes parafiscales
relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios del Sena, ICBF y Cajas de
Compensacion Familiar, cuando corresponda. Al igual estaran sujetos a los informes periédicos y final de
supervision.
EL MUNICIPIO, efectuara las deducciones a que haya lugar sobre cada pago, de conformidad con lo
dispuesto en la legislacion vigente sobre la materia y el CONTRATISTA pagara todos los impuestos, tasas
y similares que se deriven de la ejecucion del contrato. En todo caso, los pagos antes previstos estaran
sujetos al Programa Anual de Caja (PAC) de la entidad. Estos se haran con cargo a la disponibilidad
presupuestal que se anexa al presente estudio. - B

ANTICIPO /

PAGO No aplica
ANTICIPADO -
R M L R R R R e i e em e B Y RS P R S T TR P SN SRV e
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SUPERVISOR

Y/ 0 La administracion Municipal ejercera la supervision para controlar el cumplimiento del objeto contractual
a través del Secretario de Db*a§/Pubficas e Infraestructura, quien haga sus veces o quien disponga el
INTERVENTO o
RiA Sefior Alcalde.

VALOR El presupuesto oficial del pres&r;te proceso de contratacién es CUATROCIENTOS VEINTE MILLONES,

TOTAL DE PESOS M/CTE ($420.0 000), MONTO AGOTABLE, incluidos todos los impuestos que graven
la actividad.
El presupuesto del presente Prbceso se encuentra inmerso dentro del presupuesto municipal de rentas y
gastos de la presente vigencia, de la siguiente manera:
| Denominacién - | Valor a afectar
Rubro:
392,450,000.00;
‘ 2.3 1 24 2402 0600
2402112 62
2024258730014 08 v
Fuente:
PRESUPUEST ; -
O OFICIAL 08-S.g.p. Libre Inversién

Rubro:

27,550,000.00
2.3 1 24 2402 0600 i

2402112 62 v
2024258730014 18 |

Fuente: |

r

18-Recursos Ley 99
o . TOTAL 420,000,000.00 /|

Nimero de certificado de disponibilidad presupuestal Fecha

/ CDP Nro. 2026000189, | 06/02/2026 /|

jj.? MODALIDAD DE SELECCION DEL CONTRATISTA Y su JUSTIFICACION, INCLUYENDO LOS

FUNDAMENTOS JURIDICOS

El presente proceso de seleccion, asi como el contrato que de €l se derjve estan sujetos a la Constitucién Politica, al Estatuto
General de Contratacién de la Administracion Piblica, contenido en las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007 y en su Decreto
Reglamentario 1082 de 2015 y al presente pliego de condiciones,

Teniendo en cuenta el valor y la naturaleza del objato que se pretende contratar y de conformidad con lo establecido en
numeral 1° del Art. 2° de |a ley 1150 de 2007, el presente proceso de seleccién se adelantard mediante la modalidad de
Seleccién abreviada por subasta inversa todas las normas y procedimientos aplicables a esta clase de procesos.

4. LOS CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE CONDICIONES TECNICAS EXIGIDAS

| PROCEDIMIENTO PARA LA SUBASTA INVERSA| (ARTICULO 2.2.1.2,1.2.2, Decreto 1082 de 2015)

M Seiertana ,_M
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Ademas de las reglas generales previstas en la ley y en el presente titulo, las siguientes reglas son aplicables a la subasta
inversa:

1. Los pliegos de condiciones deben indicar: a) la fecha y hora de inicio de la subasta; b) la periodicidad de los Lances; y ¢)
el Margen Minimo para mejorar la oferta durante la subasta inversa.

2. La oferta debe contener dos partes, la primera en la cual el interesado acredite su capacidad de participar en el Proceso
de Contratacion y acredite el cumplimiento de la ficha técnica; y la segunda parle debe contener el precio inicial propuesto
por el oferente.

3. La Entidad Estatal debe publicar un informe de habilitacion de los oferentes, en el cual debe indicar si los bienes o
servicios ofrecidos por el interesado cumplen con la ficha técnica y si el oferente se encuentra habilitado.

4. Hay subasta inversa siempre que haya como minimo dos oferentes habilitados cuyos bienes o servicios cumplen con la
ficha técnica.

5. Si en el Proceso de Contratacion se presenta un Unico oferente cuyos bienes o servicios cumplen con la ficha técnica y
esta habilitado, la Entidad Estatal puede adjudicarle el contrato al dnico oferente si el valor de la oferta es igual o inferior a |
la disponibilidad presupuestal para el contrato, caso en el cual no hay lugar a la subasta inversa.

6. La subasta debe iniciar con el precio mas bajo indicado por los oferentes y en consecuencia, solamente seran validos los
Lances efectuados durante la subasta inversa en los cuales la oferta sea mejorada en por lo menos el Margen Minimo
7. Si'los oferentes no presentan Lances durante la subasta, la Entidad Estatal debe adjudicar el contrato al oferente que
haya presentado el precio inicial mas bajo.

8. Al terminar la presentacion de cada Lance, la Entidad Estatal debe informar el valor del Lance mas bajo.

9. Si al terminar la subasta inversa hay empate, |la Entidad Estatal debe aplicar los criterios del articulo 35 de la Ley 2069
de 2020 conforme con los medios de acreditacion del articulo 2,2,1,2.4.2 17 del presente Decreto.

(Modificado por el Art. 6 del Decreto 1860 de 2021)
(Decreto 1510 de 2013, articulo 41)

NOTA: PARA EL PRESENTE PROCESO, EL MARGEN MINIMO PARA MEJORAR LA OFERTA DURANTE LA
SUBASTA INVERSA ES UNO POR CIENTO (1%o).

5. REQUISITOS HABILITANTES

5.1. Requisitos juridicos habilitantes

1. CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

La carta de presentacion de la propuesta se diligenciara y sera firmada por el proponente. Si la propuesta es presentada
por una persona juridica, en unién temporal o consorcio, debera venir suscrita por el representante legal, debidamente
facultado en los términos de ley. Cuando el proponente sea una persona extranjera, la propuesta sera abonada por un |
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profesional nacional colombiano debidamente matricu

presentarse en original y firmado.

2. CERTIFICADO DE INSCRIPCION, CLASIFICACION Y CALIFICACION - RUP. IDENTIFICADOR DEL

BIEN Y/O SERVICIO

Para efectos de la evaluacion se tendra en cuenta lo siguiente:

La fecha de expedicion del certificado debe ser no mayor a treinta (30) dias calendario anterior a la fecha de cierre del

presente proceso.

La inscripcion del Registro Unico de Proponentes (RUP) que realice el proponente, por primera vez o cuando han cesado

sus efectos y debe volver a inscribirse, debe estar en
La inscripcion, clasificacion y calificacion del identifi

firme en la fecha prevista para el cierre del proceso de contratacion.
rador del bien y servicio exigido para la Convocatoria, no se podra

acreditar después de la fecha de cierre, de acuerdo cpn el decreto 1082 de 2015.

Los proponentes ya sean individuales o en consordo o unién temporal, deben estar inscritos en el Registro Unico de
Proponentes (RUP) y vigente y el Certificado de Inscri pcién, Clasificacion y Calificacion en el Registro Unico de Proponentes
de la Camara de Comercio deberd haber sido expedido dentro de los treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha de
presentacion de la propuesta. En el case de que el proponente sea persona natural o juridica, promesa de sociedad futura,

consorcios o uniones temporales, deberan presentar
RUP. Los proponentes deben estar inscritos bajo el d
de consorcios 0 uniones temporales, entre todos los

el respectivo Certificado de Registro, Clasificacién y Calificacion en el
screto 1082 de 2015, el RUP debe lestar vigente y en firme, y en caso
ntegrantes deben cumplir con los codigos exigidos.

l::lsg;?gsoc Descripcion del servicio

30121700 Materiales de construccion de caminos y carrileras
30121900 Materiales para estabilizacion y refuerzo de suelos
30111800 Agregados

11111600 Piedra

72103300 Servicios de mantenimiento y reparacion de infraestructura
78101800 Transporte de carga por carretera

78121600 | Servicios de manejo de materiales

3. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRE SENTACION LEGAL

Del proponente en caso de personas juridicas o dej cada uno de los miembros integrantes del consorcio o de la union
temporal, expedido por la Camara de Comercio. Si se trata de personas naturales con calidad de comerciantes, deberan
presentar el certificado de inscripcion en el Registro Mercantil, expedido por la Camara de Comercio. La fecha de expedicion
de estos documentos, no debe ser superior a los treinta (30) dias calendarios, anteriores a la fecha de cierre de |la presente

convocatoria,

4, LIMITACIONES ESTATUTARIAS REPRESENTANTE LEGAL

Cuando el Representante Legal del Oferente se enc

entre limitado en sus facultades para comprometer a la Empresa y

contratar, deberd acreditar que ha sido facultado para presentar propuesta y firmar el contrato, mediante documento

lado en er pals conforme a las normas vigentes. El documento debe |

eSS e e O R e .
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expedido por el 6rgano corzh_petente, en original.

5. ACUERDO PARA CONFORMAR EL CONSORCIO, UNION TEMPORAL O PROMESA DE SOCIEDAD
FUTURA

Cuando la propuesta la presente un consorcio o union temporal, cada uno de los integrantes debera presentar, segln el
caso, los documentos que correspondan a su naturaleza, persona natural o juridica.

Adicionalmente, debera presentar el documento de constitucion del consorcio o union temporal, en el cual constara por lo
menos:

El objeto del consorcio o unidn temporal, el cual debera ser el mismo del objeto a contratar.,
La duracion del consorcio o union temporal, la cual debe ser equivalente a la duracion del contrato y un afio mas.

La designacién de un representante que deberd estar facultado para actuar en nombre y representacion legal del consorcio
0 union temporal; igualmente, deberd designarse un suplente que lo reemplace en los casos de ausencia temporal o
definitiva, los cuales deberan ser integrantes del consorcio o union temporal.

En caso de unién temporal, sus integrantes deberan sefialar los términos y porcentaje de la participacidn de cada uno de
ellos en la propuesta y la ejecucién del contrato, los cuales no podrén ser modificados sin el consentimiento previo y escrito
de LA ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLAPINZON.

Cuando en el documento de conformacién de la unién temporal no se discriminen los términos y porcentajes de la
participacion en la propuesta y en su ejecucion de cada uno de sus mtegrantes se entendera que su part}upaclon es por
porcentajes equivalentes. En consecuencia, en caso de sanciones, LA ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLAPINZON las aplicara
por igual a todos los integrantes.

La propuesta sera considerada como no hébil cuando no se presente el documento de constitucion del consorcio o union
temporal, o cuando se presente sin el lleno de los requisitos enunciados.

Dado que los consorcios y uniones temporales no son sujetos para apertura de cuentas bancarias, se debe indicar si para
los pagos haran apertura de cuenta conjunta entre los integrantes o los pagos se haran a nombre de alguno de los
integrantes del consorcio o union temporal. Esta informacion debe indicarse claramente en el documento.

6. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS GENERALES DE
SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

6.1. PERSONAS JURIDICAS

El proponente persona juridica debe presentar una certificacion de pago de seguridad social y aportes legales suscrito por
el revisor fiscal, de acuerdo con los requerimientos de ley o por el representante legal, bajo la gravedad del juramento,
cuando no se requiera revisor fiscal, en el que conste el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud,
riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensacion Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formacion Profesional para la Industria de Construccion,
cuando a ello haya lugar,
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Las entidades no podran exigir las planillas de pago. Bastara el certificado suscrito por el revisor fiscal, en los casos

requeridos por la ley, o por el representante legal qué asi lo acredite.

Cuando la persona juridica esta exonerada en los términos previstos e
en la certificacion de Pagos de seguridad social y aportes legales.

n el articulo 65 de la Ley 1819 de 2016 debe indicarlo

Esta misma prevision aplica para las personas juridicas extranjeras con domicilio o sucursal en Colombia las cuales deben

acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia.

6.2. PERSONAS NATURALES

El proponente persona natural debe acreditar la afilia i6n a los sistemas de seguridad social en salud y pensiones aportando
los certificados de afiliacion respectivos o con el certificado de pago de la correspondiente planilla.

Los certificados de afiliacion se deben presentar con fecha de expedicion no mayor a treinta (30) dias calendario, anteriores
a la fecha del cierre del proceso de contratacion. En| caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como
referencia para establecer el plazo de vigencia de los ¢ertificados de afiliacion la fecha originalmente establecida en el pliego

de condiciones definitivo.

La persona natural que relina los requisitos pard acceder a la
anticipadamente, presentara el certificado que lo acredite y, ademas |

pension de vejez, o se pensione por invalidez o
a afiliacion al sistema de salud,

Esta misma prevision aplica para las personas naturajes extranjeras con domicilio en Colombia las cuales deberan acreditar

este requisito respecto del personal vinculado en Colpmbia.

7. CERTIFICADO DE ANTECEDENTE FISCALES EXPEDIDO

POR LA CONTRALORIA

El proponente debera anexar certificado de antecedentes fiscales expedido por la Contraloria General de la Repliblica. Este
certificado debe estar vigente a la fecha de cierre de| la presente Convocatoria publica. Este debe presentarse tanto de la
persona juridica como del representante legal. En el ¢aso de los consorcios y de las Uniones Temporales, cada uno de sus

integrantes debera presentar este certificado.

8. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS EXPEDIDO POR LA PROCURADURIA

El proponente debera anexar certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la Procuraduria General de la Nacién.
Este certificado debe estar vigente a la fecha de ciere de la convocatoria de la presente Convocatoria publica. Este debe

presentarse tanto de la persona juridica como del representante legal.

En el caso de los consorcios y de las Uniones

Temporales, cada uno de sus integrantes debera presentar este certificado.

9. ANTECEDENTES Y REQUERIMIENTOS JUDICIALES

El proponente deberéd anexar este certificado de ant¢cedentes judiciales. Este certificado debe estar vigente a la fecha de
cierre de la convocatoria de la presente Convocatoria plblica. Este debe presentarse tanto de la persona natural proponente
como del representante legal de la persona juridica.| En el caso de los consorcios y de las Uniones Temporales, cada uno
de sus integrantes debera presentar este certificadoy el representante legal del mismo.

10, REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS.
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| De conformidad con la Ley 1801 de 2016 “Por la cual se exp!de el Codigo Nacional de Sequridad y Convivencia Ciudadana”.
La persona interesada podra verificar la autenticidad del presente documento a través de la pagina web institucional
digitando https://www.policia.gov.co, menu ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y
| la fecha de expedicion del mismo. Esta consulta es valida siempre y cuando el nimero de cédula corresponda con el
documento de identidad suministrado.

H .“‘

11. REGISTRO UNICO TRIBUTARIO

El proponente o cada uno de los integrantes de los consorcios o de las Uniones Temporales deberan anexar este certificado
actualizado. Para el caso de consorcios o de las Uniones Temporales estos deberan allegar el RUT dentro de los tres (3)
dias siguientes a la adjudicacion del contrato.

12, FOTOCOPIA DE LA CEDULA DE CIUDADANIA DEL PROPONENTE O REPRESENTANTE LEGAL

| Se deberd presentar para el representante legal en caso de personas juridicas y/o la persona natural proponente. Para el
caso de consorcios o uniones temporales se deberd anexar la fotocopia de la cedula de cada uno de sus integrantes.

Se deberd presentar para el representante legal en caso de personas juridicas y/o la persona natural proponente. Para el
caso de consorcios o uniones temporales se deberd anexar la fotocopia de la cedula de cada uno de sus integrantes.

13. DOCUMENTO DE TRANSPARENCIA

El proponente debe presentar este documento debidamente diligenciado, en original y firmado.

14. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA

El proponente debe presentar con la propuesta una garantia de seriedad de la oferta que cumpla con los pardmetros,
condiciones y requisitos que se indican en este numeral.

l -

| Cualquier error o imprecision en el texto de la garantia presentada seréa susceptible de aclaracion por el proponente hasta
el término de traslado del informe de evaluacién. Sin embargo, la no entrega de la garantia no es subsanable y se rechazara
la oferta.

Las caracteristicas de las garantias son las siguientes:

Caracteristica B Condicién N

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, |

Clase a saber: (i) contrato de seguro contenido en una péliza, (i) patrimonio auténomo y (iii) |

_| garantia Bancaria. - ) i

Asegurado/ i

o — MUNICIPIO DE VILLAPINZON Jdentlfcado con NIT. 899.999.445-3 :

AMDaros Los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos senalados en |

e el articulo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015. - -

Vigencia 3 meses contados a partir de la fecha de cierre del proceso de contratacién. _{

Valor ' ' o - » |
asegurado Diez por ciento (10%) del presupuesto oficial del proceso de seleccion | |

[ R R R RN N B B ]
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y tipo societario que fi
expedido por la Cémara

manera,
« Para los proponentes
integrantes del propong

Tomador

efectos seran los otorga

‘as: la garantia debera tomarse con el nombre o razon social
igura en el certificado de existencia y representacion legal
de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que
en el referido documento se exprese que la sociedad podra denominarse de esa

plurales: la garantia deberad ser otorgada por todos los
inte plural, para lo cual se deberd relacionar claramente los
integrantes, su identifidacion y porcentaje de participacion, quienes para todos los
ntes de la misma,

Si en desarrollo del proceso de seleccion se modifica &

La propuesta tendré una validez igual al término de v

cronograma, el proponente deberad ampliar la vigencia de la garantia

de seriedad de la oferta hasta tanto no se hayan perfedcionado y cumplido los requisitos de ejecucion del respectivo contrato.
gencia establecido para la garantia de seriedad de la oferta. Durante

este periodo la propuesta sera irrevocable, de tal manera que el proponente no podra retirar, ni modificar los términos o

condiciones de la misma, so pena de que la entidad pueda hacer efectiva la garantia de seriedad de la oferta.

15. REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS (REDAM)

El proponente o representante legal, o en caso de estfuctura plural cada uno de sus integrantes,

de registro de deudores alimentarios morosos (REDAM)

deberan aportar certificado

5.2. Requisitos financieros y organizacionales Irabilitantes

6.2. REQUISITOS FINANCIEROS Y ORGANIZACIONALES HABILITANTES

d. Capacidad Financiera

La evaluacién financiera y organizacional de las profuestas se efectuard a partir de la informacion contenida en el RUP
vigente y en firme. En tal sentido, la evaluacién de |la capacidad financiera se realizard de acuerdo con la informacion
reportada en el Registro, de acuerdo con las disposidiones establecidas en la Subseccion 5, de la Seccion 1, del Capitulo

1, del Titulo 1, de la Parte 2 del Decreto 1082 de 20
que se tomard la informacion financiera del mejor afiq
y en firme,

5, o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, por lo
fiscal que se refleje en el registro del proponente y que esté vigente

Los Proponentes deben acreditar los siguientes indicadores en los términos sefialados a continuacion.

Tabla 2 - Indi¢adores de capacidad financiera

. v Indice
Indicador Condicion requerido
Indice de liquideZ > 2,69
Indice de endeudamignto < 0,53
Razon _de cobertura de . 58 60
intereses
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Si el Proponente es Plural cada indicador debe calcularse asf:

(2iL, Componente 1 del indicador;)

adicadbr = (2L, Componente 2 del indicador))

Donde n es el nimero de integrantes del Proponente Plural (Unién Temporal o Consorcio).

e. Capacidad Organizacional

La evaluacion financiera y organizacional de las propuestas se efectuara a partir de la informacion contenida en el RUP
vigente y en firme. En tal sentido, la evaluacion de la capacidad financiera se realizara de acuerdo con la informacion
reportada en el Registro, de acuerdo con las disposiciones establecidas en la Subseccion 5, de la Seccion 1, del Capitulo
1, del Titulo 1, de la Parte 2 del Decreto 1082 de 2015, o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, por lo
que se tomara la informacion financiera del mejor afio fiscal que se refleje en el registro del proponente y que esté vigente
y en firme.

Los Proponentes deben acreditar los siguientes indicadores en los términos sefialados a continuacion.

Indicadores de capacidad organizacional

Indicador Condicidn In_dic.e
requerido
Rentabilidad del patrimonio b 0,29
Rentabilidad del activo > 0,12

Si el Proponente es Plural cada indicador debe calcularse asi:

(XL Componente 1 del indicador;)

Indicador =
(2L, Componente 2 del indicador;)

Donde n es el nimero de integrantes del Proponente Plural (Unién Temporal o Consorcio).

5.3. Requisitos Técnicos habilitantes

EXPERIENCIA GENERAL DEL PROPONENTE

Como experiencia minima general, el proponente deberd acreditar tener inscritos en el RUP DOS (2) contratos relacionados
con el suministro de materiales de construccién para vias, los cuales deben ser ejecutados con entidades publicas, cuyo
valor sumado sea mayor o igual a dos (2) veces el presupuesto oficial, y deberan estar inscritos en los siguientes codigos
hasta en el tercer nivel:

Coédigo = i : o
UNSPSC J‘ Descripcion d.el servicio
30121700 | Materiales de construccion de caminos y carrileras o
e e e e e S A
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30121900 Materiales para estabilizacion y refuerzo de suelos
30111800 Agregados

11111600 Piedra

72103300 Servicios de mantenimiento y reparacion de infraestructura
78101800 Transporte de carga por carretera

78121600 Servicios de manejo de materiales

EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE

Como experiencia minima especifica, el proponente glebera acreditar tener inscritos en el RUP TRES (3) contratos cuyo
objeto sea suministro y transporte de recebo comun. Los contratos acreditados deben ser ejecutados con entidades publicas,
cuyo valor sumado sea mayor o igual a tres (3) veces el presupuesto oficial, y deberan estar inscritos en los siguientes

codigos hasta en el tercer nivel:

lf;l’;lll?gsoc Descripcion del servicio

30121700 Materiales de construccion de caminos vy carrileras
30121900 Materfales para estabilizacion y refuerzo de suelos
30111800 Agregados

11111600 Piedra

72103300 Servicios de mantenimiento y reparacion de infraestructura
78101800 Transporte de carga por carretera

78121600 Servicios de manejo de materiales

Los tres (3) contratos aportados como experiencia Especiﬁca deberan acreditar en sumatoria una cantidad minima de

suministro de material igual a 15.000 metros cubicos.

La experiencia serd acreditada con la presentacion del RUP vigente y en firme, en donde el proponente deberd tener
reportada la contratacién ejecutada que aqui se requiere y presentar certificaciones de cumplimiento o actas de liquidacion,
donde se pueda determinar el objeto, valor, nombre del contratante y contratista.

Para la certificacién de la experiencia tanto genera[&
anexar las correspondientes facturas con la resolucié

su respectiva verificacién en la DIAN, acompafadas de
liquidacion y copia de las pdlizas de cumplimiento.
Nota: Los contratos de experiencia general deben set

CAPACIDAD OPERATIVA DEL PROPONENTE:

El proponente deberd acreditar un equipo de trabajo g

omo especifica, con entidades privadas y/o particulares, se debera
de facturacion, copia del pago de retencién en la fuente e IVA para

la copia del contrato, certificacion de ejecucion del contrato, acta de

diferentes a los contratos presentados para la experiencia especifica.

disposicion para el futuro contrato a desarrollar que conste de:

« 4 vehiculos con carroceria tipo volco con capacidad mayor o igual a 30 toneladas cada uno, los cuales deben ser

minimo modelo 2020.

T R e e ——
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s 3 vehiculos con carroceria tipo volco con capacidad mayor o igﬁ_i a 16.5 toneladas.
s 2 vehiculos con carroceria tipo volco con capacidad de 6 a 8 toneladas.

Nota 1: Todos los vehiculos y equipos utilizados como capacidad operativa debe ser propiedad del proponente, para lo cua!
debe anexar dentro de su propuesta copia de las licencias de transito, anexo fotografico de los vehiculos y poliza de
responsabilidad civil extracontractual de cada uno de los vehiculos ofrecidos.

Nota 2: Cuando se trate de proponentes plurales, la acreditacion de los vehiculos y maquinaria ofrecida se acreditara entre
sus integrantes.

Si el proponente no cumple con los requisitos, el equipo requerido y sus correspondientes soportes seran evaluados como
NO CUMPLE TECNICAMENTE, lo que inhabilitara la propuesta y seré causal de RECHAZO.

PERSONAL TECNICO

El proponente debe presentar dentro de su propuesta la disponibilidad del siguiente personal para el desarrollo del contrato:

Un ingeniero civil con 30 afos de experiencia general, el cual tenga experiencia acreditada minima de 15 afios en la ejecucion
de contratos cuyo objeto hayan consistido en suministros de materiales granulares y asfalticos para la construccion y/o
mantenimiento de vias, para acreditar este requisito se debe presentar certificaciones de trabajo, diploma de grado y
certificacion expedida por COPNIA, ¢

Un ingeniero civil especializado en Geotecnia Vial y Pavimentos, el cual tenga experiencia minima de 5 afios en la ejecucion
de contratos cuyo objeto hayan consistido en suministros de materiales granulares y asfalticos para la construccion y/o
mantenimiento de vias, para acreditar este requisito se debe presentar certificaciones de trabajo, diploma de grado y
certificacion expedida por COPNIA.

Un ingeniero civil especializado en disefio y construccion de vias o un ingeniero civil especializado en disefio de vias, trarisito
y transporte el cual tenga experiencia minima de 3 afios en la ejecucion de contratos cuyo objeto hayan consistido en
suministros de materiales granulares y asfalticos para la construccion y/o mantenimiento de vias, para acreditar este
requisito se debe presentar certificaciones de trabajo, diploma de grado y certificacion expedida por COPNIA.

REGISTRO UNICO DE COMERCIALIZADORES DE MINERALES

El proponente debe anexar dentro de su propuesta y a su nombre el Certificado Registro Unico de Comercializadores de
Minerales RUCOM, vigente, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 0276 del 17 de febrero de 2015. En caso de presentarse
un oferente plural (unién temporal o consorcio o promesa de sociedad futura) el Certificado Registro Unico de
Comercializadores de Minerales RUCOM correspondera a cada uno de los integrantes del proponente plural,

LICENCIA AMBIENTAL Y REGISTRO MINERO

——— T — — ]
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El proponente debe anexar dentro de su propuesta el
Ambiental de la mina, o sitio de produccion del Rece
cumplimiento a la Ley 685 de 2001 en su articulo 30.

Adicionalmente debe anexar carta de disponibilidad d

certificado de Registro Minero y Licencia Ambiental o plan de manejo
bo Comiin, como también la acreditacion de procedencia licita dando

e la cantera a favor del oferente o de sus integrantes.

6. LA INDICACION DE SI EL PROCESO DE CON
COMERCIAL.

TRATACION ESTA COBIJADO POR UN ACUERDO

El Proceso de Contratacion esta sujeto a los siguient
servicios de paises con los cuales Colombia tiene |
Contratacion, serén tratadas como Ofertas de bienes
la industria nacional de que trata la seccion VII.

os Acuerdos Comerciales. En consecuencia, las Ofertas de bienes y
hcuerdos Comerciales vigentes que cubren el presente Proceso de
y servicios colombianos y tendrén derecho al puntaje para estimular

Tabla 3 Cobertura Acuerdos Comerciales

El Valor del proceso e =
Municipio suf erigr al I_Excepcron El PrOSES0 esta
Acuerdo comercial est bt aplicable a este cubierto por el
incluido o :nercial proceso acuerdo comercial
CANADA SI NO SI NO SI NO SI NO
CHILE X X X X
ESTADQOS UNIDOS X X X
| SALVADOR X X X
| GUATEMALA X X X
HONDURAS X X X
LIECHTENSTEIN X X X X
SUIZA X X X X
MEXICO X X X
UNON EUROPEA X . X X X
La Decision 439 de | X [ X X
1998 de la Secretaria |
de la CAN |

X. Orden de Elegibilidad y Adjudicacion

El Contrato se adjudicara en audiencia publica, segu
El ordenador del gasto, por medio de acto administrat
ubicado en el primer puesto del orden de elegibilida
pliego de condiciones o procederd a la declaratori

La audiencia publica se celebrard en la fecha y h
De las circunstancias ocurridas en su desarrollo se dej
no acoja la recomendacién del comité evaluador,
declaratoria de desierta.

n el orden de elegibilidad establecido en el informe de evaluacion,
vo motivado, adjudicaré el proceso, médulo o médulos al Proponente
H, y que cumpla con todos los requisitos exigidos en el presente
8 de desierta del proceso, médulo o médulos, si a ello hubiere lugar.

bra establecida en el Cronograma de que trata la seccién XIV.
ara constancia en acta. En el evento gue el Alcalde o su delegado
deberd justificarlo en el acto administrativo de adjudicacion o

7. ANALISIS DE RIESGO Y LA FORMA DE MIT

GARLO
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De acuerdo con la metodologia de Colombia Compra Eficiente, a continuacion, se identifican los Riesgos del Proceso

de Contratacion desde su planeacion hasta su liquidacion:

Tabla 4 Identificacion de Riesgos

MATRIZ DE DISTRIBUCION DE RIESGOS

TIPIFICACION

TIPO DE RIESGO

DESCRIPCION DEL RIESGO

ESTIMACION

| ASIGNACION

contratista en la elaboracion de las propuestas.

{
|
; |
RIESGO POR LA INFORMACION v ; . 100% del dafo o perjuicio- -
EXISTENTE EN LOS PLIEGOS DE Los efectos economicos pcé* If?s_ pllfgos de condiciones Riesgo Bajo | SD:AJ ?LII‘IICIDIJO 2
CONDICIONES Y SUS ANEXOS y anexos deficientes. | 50% Contratista
- o |
RIESGOEN LA ELARGRACION Los efectos econdmicos desfavorables ocasionados por 5 2 E
DELA los errores cometidos por el oferente y futuro 100% dal aur O R0~
PROPUESTA Riesgo Bajo

RIESGO POR DEMORA EN EL
 INICIO )
PREVISTO PARA LA EJECUCION
DEL CONTRATO

PERMISOS Y AUTORIZACIONES

Efectos econdmicos derivadaos pcr_la demora en los

| Caontratista
|

RIESGO REGULATORIO

RIESGO GFOLOGICO,
AMBIENTAL Y
GEOGRAFICO

trémites para legalizacion, perfeccionamiento e |
L iniciacion de los trabajos. 100% del dafio o perjuicio- Eonbratics |
‘Efecto econdmico derivado de oemoras en [0s tramites Riesgo Bajo
con
Autoridades gubernamentales o la obtencidn de estos. ‘
|
Efecto econdmico derivado de demoras en los tramites 100% del dafio o perjuicio- -
con Riésqo Baio Contratista
Autoridades gubernamentales o la obtencion de estos. 90 Bej
Imposician de nuevos tributos, siempre y cuando no 100% del dafio o perjuicio- -+ 4‘
< 5 : ; : Municipio
hubiera sido previsto. Riesgo Bajo Laab .
g A iuicio- i
Imposicion de nuevos tramites o permisas 3% dsl dafio o perLicio Contratista |
— e e kR iesgo Bajo |
Cambios en el marco regulatorio o normatividad )
aplicable al proyecto posteriores al cierre del proceso 100% del dano o perjuicio- iunitdoio
de contratacion, siempre y cuando no hubiera sido Riesgo Bajo P |
_previstos. .
4 i juicio- ]
Variacion de tasas, fletes o tarifas 100% de! dafio o perjuicio Cofitiatists
o Riesgo Bajo I
Prepension a contraer enfermedades tipicas de la zona o . I
de 100% del_ dafio o perjuicio Contratista
Riesgo Bajo
ejecucion del proyecto o
Existencia de condiciones climaticas, ambientales o . = oy
geograficas anormales que generen retraso, dificultad s d;:eiar;osc;%eqwcm Contratistz
© Imposibilidad de ejecutar el contrato. | 9 ) | N
" Existencia de caracteristicas o condiciones del terreno 100% del dano o perjuicio- E Contratists
__que afectan el desarrollo del proyecto RiesgoBgjo | - e ]
Danos o impactos que genere el contratistz al medio
ambiente en el desarrollo del contrate. No 100% del dafio o periuicio-
cumplimiente de los reguerimientos ambientales e perj Contratista i
b P ‘ ; i Riesgo Bajo !
exigidos por lz Corporacion Autonoma Regional o por
el PMA o o ]
Efecto economico derivado de la presencia de zonas 100% del dafio o perjuicio- Municio;
inestables ne previstas en los estudios vy disenos. | Riesgo Bdjo b
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MOVILIDAD Y TRANSPORTE Inexistencia o limitaciones de medios de acceso y/o 100% del dafio o perjuicio - Contratieta
transporte de personas, materiales y eguipos Riesgo Bajo
Reduccion de la oferta de mbnn de obra, materiales 100% del dafio o perjuicio - )
y/o equ:f’os Riesho Baio Contratista
requeridos para la ejecucion del contrato g0 Ea)
Incrementa en los precioside mano de obra y/o 100% del dafio o perjuicio - ;
materiales Riesgo Bajo Contratsta
Incremento en las cantidadeés de mano de obra y/o 100% del dano o perjuicio - Contratista
materiales por causas imputables &l contratista Riesgo Bajo
i ’ : 100% del dafio o perjuicio - :
RIESGOS FINANCIEROS Y DE Dafio, pérdida o hurto dejmateriales o equipos Riesgo Baio Contratista
(&) et i -
MERCAED Ocurrencia de accidentes labarales 0% de'. G0 per]mdo Contratista
Riesgo Bajo
5 ! . 100% del dafio o perjuicio- :
Sabotaje de empleados o gersonal del contratista Riesgo Bajo Contratista
Suspension o reduccion del suministro de energia o 100% del dafio o perjuicio - )
agua Riesgo Bajo Contratisia
Variaciones o fluctuaciones en tasas de interés o & 5 o
condiciones del mercado gue afecten los flujos futuros He% dsliéjsar;oBc;‘;:}enmcm Contratista
del contratista 90 L8
Los efectos econémicos derivados de un andlisis
insuficiente de los Precios uhitarios realizados par el 100% del dafio o perjuicio - Contratista
PRECIOS UNITARIOS Y OTRAS contratista, en cuanto equipas, Transporte, materiales Riesgo Bajo
CIRCUNSTANCIAS y mano de obra y costos jndirectes.
Efectos economicos derivadbs por la suspension del o i
contrato que impidan la ejecucion de este, hasta 90 106% da;lldan: ;ap:'ju}m Contratista
dias en forma Ininterrumpida. €390 B2y
Efectos econémicos ocasionados por el tramite para la
ZONAS QE_DEPOSITO disposicién de materiales spbrantes producto de [a 5 & S
(Disposicion Final de A b 100% del daho o perjuicia - 3
Escombros) gjecucion de la obra. Riesao Baio Contratista
Exigencia de cumplir cof lo establecido en fa 790 Ba)
Resolucion 541 de 1994
Deterioro de las condiciongs de 5egur‘|déd y orden a % N
sdblico que impidan la ejecudion del contrato, hasta 90 | 1007 dfl'.ig:"; é’aif“”'c“’ Contratista
dias en forma injnterrumpida, g
Disturbios civiles y vandalismo que impidan |a 100% del dafio o perjuicio - Cortratista
ejecucion del contrato Riesgo Bajo
Interrupcion de la ejecucion del proyecto debido a " - A
CONDICIONES DE ORDEN huelgas/ manifestaciones dé orden pliblico por parte 100% dd. defio’o peuIe Contratista
PUBLICO Y del haadores del bratist Riesgo Bajo
SEGURIDAD . e los Ffa ajadores del con rlat|s a. 2 _ :
: Dafo o destruccion de la obfa por acciones vandalitas 100% del dafio o perjuicio - 50% Municipio
o terroristas Riesgo Bajo 50% contratista
Interrupcion de las actividades por acciones Civiles o 100% del dafio o perjuicio - Contratista
problemas de brden social Riesgo Bajo &
Interrupcion de las actividpdes del proyecto por el i x —
secuestro de las personas gle realizan las actividades 100% de'. cane.o penumm Contratista
{ Riesgo Bajo
del proyecto
Actos de entidades administrativas que generan 100% del dafio o perjuicio - Contratista
ACTOS DE LAS ENTIDADES inoportunidad en'-elvcu llrruenta del contrafco Riesgo Bajo
ADMINISTRATIVAS SOCIALES Los efectos econémicos derivados de cualquier
reclamacion en razon a la gjecucion de las obras; asi 100% del dafio o perjuicio - Contratista
como paralisis de estas por Efectos ocasionados por el Riesgo Medio
no pago de las obligagiones en materia de
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proveedores, salarios, seguridad social integral y
parafiscales.

Repeticion de Muestras, o realizacion de estudios o

100% del dafio o perjuicio -

andlisis Adicionales I | Riesgo Bajo Contratista
Los efectos econdmicos desfavorables ocasionados por 100% del dafio o periuicio -
el incumplimiento de las normas y especificaciones ! Riesgo Ba}'po g Contratista
FJECUCIC')N, CALIDAD, Y > tecrucas que regul:'m_el contrato. =
DANOS Riesgos relacionados con danos de redes de servicios 100% del dafio o perjuicio -
publicas afectadas por las labores del contratista o Ri : Contratista
& ; iesgo Bajo
_____ dafios a terceros. -
Los efectos econdomicos ocasionados por reparaciones,
demoliciones, reconstrucciones, por efectos de 100% del dafio o perjuicio - Contratista
problemas constructivos, mala calidad de materiales y Riesgo Bajo
i en fin por situaciones imputables al contratista
NNELE?R%%EE%EION Y Cambios en |os niveles aprobatorios del cliente o 100% del dafio o perjuicio - -,
comités de Aprobacion Riesgo Bajo
— AR
FUERZA_ MEIUR D'CASD Efectos ecandmicos ocasionados |a presencia de 100% del dafo o perjuicio - 50% Municipio - {
FORTUITO . . ) ) _ A
circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito Riesgo Bajo 50% Contratista |
HECHOS0 CIRCUNSTANCIAS Efectos economicos ocasionados la presencia de 100% del dafo o perjuicio - 100% ‘
PREVISIBLES & ; it . ' ;
circunstancias Previsibles Riesgo Bajo Contratista ‘
ACCIDENTE A TERCEROS oo < - ” -
OURMTE LA REALZAION D | 005 condics ccsrodes por o | 100w slaufoopaiace | oy |
LOS MANTENIMIENTOS A LOS o e Pl =8 g Contratists |
VEHICULOS Y MAQUINARIA S.0R, SpiE, v SRS A0, a5 LS B 4 |

Esta matriz se encuentra también publicada en los estudios y documentos previos, en el proyecto de Pliego de
Condiciones y en los pliegos de condiciones definitivos.

8.

GARANTIAS

Clase

| 8.1. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

(iii) garantia bancaria.

Asegurado/
beneficiario

MUNICIPIO DE VILLAPINZON identificado con NIT. 899.999.445-3

Amparos, vigencia y
valores asegurados

Cumplimiento general del contrato
y el pago de las multas y la clausula
penal pecuniaria que se le impongan

Vigencia
Termino de ejecucion
| del contrato y seis (6)

| s
| meses mas.

Valor Asegurado

Por el 10% del valor del

contrato

Calidad de los bienes
suministrados

| Termino de ejecucion
del contrato y seis (6)
| meses mas.

Por el 10% del valor del |

contrato

[

Centro Administrativo Municipal

Carrera 5 N° 4-25 [Codigo Postal 250810 [ 310 334 8872
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Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el contratista deberd presentar la garantia de cumplimiento en
original a la entidad dentro de los 10 dias habiles siguientes contados a partir de la firma del contrato y requerird la
aprobacion de la entidad. Esta garantia tendra las siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicidn :

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 015, a saber:
(i) contrato de seguro contenido en una poliza para entidades estatales, (il) patrimonio autonomao,




Republica de Colombia

o0 "\ ALCALDIA DE L TOE ] _
’ - <% o T Dapartarmento de Cundinamarca
\Eg} VILLAP' NZ@N ZFn Municipio de Villapinzon
- ~’ )30 Sacretaria de Obras Pubiicas
B
’» Pago de salarios, pJestaciones Plazo de ejecucion del | Por el 10% del valor del
sociales legales e | contratoy tres (3) anos | contrato

indemnizaciones laborales del | mas.
personal que el contratista haya de
utilizar en el territorio nagional para la
ejecucion del contrato
« Para las personas juridicas: [a garantia debera tomarse con el nombre o razén social y tipo
societario que figura en el certificado de existencia y representacion legal expedido por la
Camara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento
se exprese que la soctzdad podra denominarse de esa manera.
. No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del
Tomador consorcio, Cuando el tontratista sea una unién temporal o consorcio, se debe incluir la razon
social, NIT y parcentdje de participacién de cada uno de los integrantes.
«  Para el contratista cénformado por una estructura plural (unién temporal, consorcio): la
garantia deberd ser oforgada por todos los integrantes del contratista, para lo cual se debera
relacionar claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de participacion, guienes
para todos los efecto§ serdn los otorgantes de la misma.
NGmero v afo del coftrato
Objeto del contrato
Firma del representaite legal del contratista
En caso de usar centgves, los valores deben aproximarse al mayor. Ej. Cumplimiento, si el
valor a asequrar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

Informacion
necesaria dentro de
la poliza

El contratista esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida por razon de las reclamaciones
que efectlie la entidad, asi como a ampliar las garantfas en los eventos de adicion y/o prérroga del contrato. El no
restablecimiento de la garantia por parte del contratista o su no adicién o prérroga, segun el caso, constituye causal de
incumplimiento del contrato y se iniciaran los procesos sancionatorios a que haya lugar.

8.1. GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

E| Contratista deberd contratar un seguro que ampare |a Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad con las siguientes

caracteristicas:
Caracteristica Condicion
Clase Contrato de seguro contenido en una poliza
Asegurados MUNICIPIO DE VILLAPINZON identificado con NIT. 899.999.445-3 ¥ el contratista

»  Para las personas jutidicas: la garantfa debera tomarse con &l nombre o razon social y tipo
societario que figura en el certificado de existencia y representacion legal expedido por la
Camara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento
se exprese gue la sogiedad podra denominarse de esa manara.

« No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del

Tomador consorcio. Cuando el contratista sea una unién temporal o (_:onsorcio, se debe incluir razon

soclal, NIT y porcentgje de participacion de cada uno de los integrantes.

. Para el contratista donformado por una estructura plural (unién temporal, consorcio): la
garantia deberd ser ptorgada por todos los integrantes de la estructura plural, para lo cual
se debera relacionpr claramente los integrantes, su identificacién y porcentaje de
participacién, quienes para todos los efectos seran los otorgantes de la misma.

200 SMMLY, de acuerdo don el articule 2.2.1,2.3:1.17. del Decreto 1082 de 2015

Valor
Vigencia Igual al periodo de ejecudion del contrato. .
Beneficiarios Terceros afectados y MUNICIPIO DE VILLAPINZON identificado con NIT. 899.,999.445-3
Amparos Responsabilidad civil extracontractual de la entidad, derivada de las actuaciones, hechos u

omisiones del contratisth o subcontratistas_autorizados. El seguro de responsabilidad _civil

Centro Administrativo Municipal

Carrera 5 N° 4-25 /Cédigo Postal 260810 [ 310 334 8872
. obraspublicas@villapinzon-cuhdinamarca.gov.co |
I wwwillapinzon-cundinamarc.gov.co |
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extracontractual debe contener como minimo los amparos descritos en el numeral 3° del articulo
2.2,1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.

Nimero y afio del contrato

L]
Informacion «  Objeto del contrato
necesaria dentrode | «  Firma del representante legal del contratista
la poliza +  En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el

valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

En esta pdliza solamente se podran pactar deducibles con un tope maximo del diez por ciento (10%) del valor de cada pérdida sin que
en ningun caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) SMMLV.

Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacion de la entidad, dentro del mismo término establecido para la garantia Unica
de cumplimiento. ,

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacion que conlleven asuncion de parte de la pérdida por la entidad
asegurada no seran admisibles.

El contratista debera anexar el comprobante de pago de la prima del sequro de respansabilidad civil extracontractual,

9. ANEXOS

+  Certificado de Disponibilidad Presupuestal — CDP
+  Certificado de plan anual de adquisiciones
+  Certificado de Banco de programas y proyectos

10. FIRMA RESPONSABLES

L1+
& | /N
J | =
CARLOS ALF,ONSO RIANO MOLINA

Secretario de Obras Plblicas e Infraestructura
Municipio de Villapinzon

Proyectd: Brayan Romero — Apoyo Secretarfa de Obras Plblicas e Infraestructura [;k'_’
Reviso: Yolima Zamora — Asesora Juridica Lﬁ qp] )
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