
Número del contrato

Duración del contrato
Fecha de inicio de contrato

Fecha de terminación del
contrato

Liquidación
Fecha de inicio de liquidación

Fecha fin de liquidación
Obligaciones Ambientales

Obligaciones pos consumo
Reversión

Tipo de proceso
Unidad de contratación

Proceso de Contratación
Título de la oferta

Cuantía del contrato

Documentos Tipo

¿Debe cumplir con invertir
mínimo el 30% de los recursos

Información general 

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.8636520  
Versión del contrato 1  

Estado de contrato En ejecución  
Fecha de generación del estado 25/11/2025 5:32:03 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

IPRIV-016-2025-COP  

Objeto del contrato

GESTIÓN INTEGRAL DEL PROYECTO DENOMINADO COMPLEJO
POLIDEPORTIVO DEL MUNICIPIO DE SAN ROQUE, ANTIOQUIA, EN
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO LINEA ESTRATEGICA 3. POR UN
SAN ROQUE INTEGRADO A TRAVÉS DEL DEPORTE, LA CULTURA Y LA
EDUCACIÓN- POAI 2025 (2024056700071) ACORDE AL CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO NO. C.I-013-2025 SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA DE
DESARROLLO URBANO DEL NORTE DE ANTIOQUIA - EDUNA Y EL MUNICIPIO DE
SAN ROQUE

 

Tipo de Contrato Obra  
¿Asociado a otro contrato? Sí No  

4 Meses  
4 días para terminar (2/03/2026 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

2/07/2026 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Tiempo adiciones en días 0 días  
Sí No *  

30 días para terminar (27/03/2026 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  
26/03/2028 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Sí No *  
Sí No *  
Sí No *  

Información de la Entidad Estatal contratante

EDUNA (COMPRADOR)

COLOMBIA, Santa Rosa De Osos 

0 Recomendación
(es)

Información del Proveedor contratista

METODO CONSTRUCTIVO SAS

COLOMBIA, Medellín 
Número de documento 900364631

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor Nombre del banco Tipo de cuenta Número de cuenta

METODO CONSTRUCTIVO SAS BANCOLOMBIA Corriente 01297456515

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado
por:

CAROLINA
HERNADEZ
BONILLA

Fecha de
aprobación:

25/11/2025 6:46:16 PM ((UTC-
05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado
por:

CARLOS GUILLERMO
ATEHORTUA
QUICENO

Fecha de
aprobación:

25/11/2025 6:47:55 PM
((UTC-05:00) Bogotá, Lima,
Quito)

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_8636520_Firmado
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Contratación régimen especial (con ofertas)
CONTRATACIÓN EDUNA  
IPRIV-016-2025-COP  
METODO CONSTRUCTIVO SAS IPRIV-016-2025COP  
2.364.076.847 COP  

Condiciones 

Documentos Tipo

No
Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley
2022 del 2020  

Decreto 248 de 2021

javascript:void(0);
javascript:void(0);


del presupuesto destinados a
comprar alimentos, cumpliendo

con lo establecido en la Ley
2046 de 2020, reglamentada por

el Decreto 248 de 2021?

Contrato asociado a las
órdenes impartidas por la
Corte Constitucional en la

Sentencia T-302 de 2017

¿Se requieren emisiones de
códigos de autorización?

¿Solicitud de
garantías?

Garantías por
lotes, grupos o

etapas
Cumplimiento

Responsabilidad
civil extra

contractual

Fecha límite
para entrega de

garantías:

Definir Plan de Pagos?

Número del Contrato
Proveedor

Sí No

El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen
recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños
productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina,
Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el
(30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

 

Sentencia T-302 de 2017

Sí No
Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en
relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.  

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: Como acordado previamente  

El contrato puede ser prorrogado Sí No  

Configuración financiera - Configuraciones generales

Sí No  

Configuración financiera - Garantías

Sí No  

Sí No  

Sí No  
Buen manejo y correcta inversión del anticipo  

 % del anticipo 100,00 Fecha de vigencia (desde) 27/11/2025 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  
 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 26/09/2026 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Cumplimiento del contrato  

 % del valor del
contrato 20,00 Fecha de vigencia (desde) 27/11/2025 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 26/07/2026 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  
Pago de salarios  

 % del valor del
contrato 10,00 Fecha de vigencia (desde) 27/11/2025 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 26/03/2029 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  
Estabilidad y calidad de la obra  

 % del valor del
contrato 20,00 Fecha de vigencia (desde) 28 días para terminar (26/03/2026 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 26/03/2031 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Sí No  

 No. de SMMLV 300  

27/11/2025 11:59:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)Fecha de entrega de garantías: 28/11/2025 2:58:25 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Garantías del proveedor:

Id de la garantía Justificación Tipo de garantía Valor Emisor Fecha fin Estado

CO1.WRT.18518778 Responsabilidad civil extra contractual Contrato de
seguro

427.050.000,00 COP Seguros
Mundial

31/03/2026 ((UTC-05:00) Bogotá,
Lima, Quito)

Aprobada Detalle

CO1.WRT.18519610 Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del
anticipo

Contrato de
seguro

1.891.261.477,60 COP Seguros
Mundial

31/03/2031 ((UTC-05:00) Bogotá,
Lima, Quito)

Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Sí No  

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta  

Plazo de pago de la factura Pago anticipado  

Comentarios

CO1.PCCNTR.8636520
METODO CONSTRUCTIVO SAS
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Creado por
Agregado en

Comentario

Dirección de notificaciones
Ubicación

País
Departamento

Municipio
Dirección

Código postal

Latitud:
Longitud:

1 MUNICIPIO DE SAN ROQUE COLOMBIA > Antioquia > San Roque

Formato de Experiencia

Certificaciones

Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros
de juntas directivas. 

RUP

RUT

Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)

Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)

Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente
anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del
interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o
documento equivalente para las personas naturales.

Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.

La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del
Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o
plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.

Actas de Asamblea

Anexo de Acreditación de experiencia

Anexo de Acreditación de capacidad financiera

Anexo de Acreditación de capacidad organizacional

Certificado de constitución de proponente plural

Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)

Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley,
Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la

-

Anexos del contrato

Descripción Nombre

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Dirección de notificaciones

CR 28 A 32 17 P 3 OF 301  
CO-ANT-05686 - Santa Rosa De Osos  
COLOMBIA  
Antioquia  
Santa Rosa De Osos  
CR 28 A 32 17 P 3 OF 301  
051860  

 
 Grados (º) Minutos (') Segundos ('')  

 

  
Municipio de ejecución del contrato

ID Dirección Ubicación

Bienes y servicios 

  

 1  CO1.PCCNTR.8636520

 1.1   Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

    
Precio total estimado Incluya el precio como lo

indique la Entidad Estatal
2.364.354.605,00 2.364.076.847,00

    Ref. Artículo Código UNSPSC Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Precio total estimado Incluya el precio como lo
indique la Entidad Estatal

    1 72101500 VALOR TOTAL DE LA OFERTA
INCLUIDO A.U 1,00 UN 2.364.354.605,00 2.364.076.847,00 2.364.354.605,00 2.364.076.847,00

 2  CO1.PCCNTR.8636520

 2.1   Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

    
Precio total estimado Incluya el precio como lo

indique la Entidad Estatal
2.364.354.605,00 2.364.076.847,00

    Ref. Artículo Código UNSPSC Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Precio total estimado Incluya el precio como lo
indique la Entidad Estatal

    1 72101500 VALOR TOTAL DE LA OFERTA
INCLUIDO A.U 1,00 UN 2.364.354.605,00 2.364.076.847,00 2.364.354.605,00 2.364.076.847,00

Documentos del Proveedor 

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que
aparece a la derecha.
 
Filtrar por familia

Documento Fase de Contrato Fase de Habilitación



naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación
de la Entidad Estatal.

Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el
acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.

Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la
entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II. 

Plan de amortización

Guardar y
notificar
Guardar y
notificar

Guardar y
notificar

Proyecto del Plan Marco para la
Implementación del Acuerdo de

Paz o asociado al Acuerdo de
Paz

Destinación del gasto
Fuente de los recursos: Valor

Presupuesto General de la
Nación - PGN
Sistema General de
Participaciones - SGP
Sistema General de
Regalias - SGR
Recursos Propios
(Alcaldías y
Gobernaciones)
Recursos de Crédito
Otros Recursos (Especie,
Privados, Cooperación,
Propios Entidades
Autónomas)

Total
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Entidad Estatal registrada en el
SIIF

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

0315 CDP No se ha iniciado 2.364.354.605 COP 00-00-00 -

Saldo de CDP
Saldo de vigencias futuras
Saldo total a comprometer

Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF

Documentos administrativos Fase de Contrato Fase de Habilitación

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

 

Documentos del contrato 

Documentos del contrato

Descripción Nombre del documento Detalle

08_RP 0316 CONSTRUCCIÓN POLIDEPORTIVO.pdf 08_RP 0316 CONSTRUCCIÓN POLIDEPORTIVO.pdf (detalle)

07_CONTRATO IPRIV-016-2025-COP (Complejo Deportivo) FIRMADO.pdf 07_CONTRATO IPRIV-016-2025-COP (Complejo Deportivo) FIRMADO.pdf (detalle)

 

Información presupuestal 

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto CARLOS GUILLERMO ATEHORTUA QUICENOTipo de documento Cédula de
Ciudadanía

Número de
documento 10262228  

Supervisor CARLOS GUILLERMO ATEHORTUA QUICENOTipo de documento Cédula de
Ciudadanía

Número de
documento 10262228  

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago CARLOS GUILLERMO ATEHORTUA QUICENOTipo de documento Cédula de
Ciudadanía

Número de
documento 10262228  

Histórico de asignaciones

Posición Nombre Fecha de seguimiento Cambiado por

Ordenador del pago CARLOS GUILLERMO ATEHORTUA QUICENO 25/11/2025 6:47:55 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) CARLOS GUILLERMO ATEHORTUA QUICENO

Información presupuestal

Sí No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de
Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en
cumplimiento del Acuerdo.

 

Funcionamiento  
  

Sí No *

Sí No *

Sí No *

Sí No *

Sí No *

Sí No * 2.364.076.847

2.364.076.847

 

Código CDP Tipo Estado del CDP Valor Total Saldo Valor a utilizar Estado de la consulta Estado

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Sí No  

Código Tipo Estado Saldo Valor a utilizar Código unidad/subunidad ejecutora Estado

Editar

0 COP  
0 COP  
0 COP  

 
-  

Agregar usuario
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0316 Presupuestal
(CDP)

- No se ha
iniciado

2.364.076.847
COP

2.364.076.847
COP

- -

Saldo de compromisos CDP
Saldo de compromisos AVF

Saldo total comprometido
Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF

Compromiso presupuestal de gastos

Código
compromiso Tipo Fecha

compromiso Estado compromiso Valor compromiso
AVF/CDP Monto por consumir Monto presupuestal a

liberar
Código Posición de
Gasto

Consulta
Ejecución

SIIF Detalle Editar

2.364.076.847 COP  
0 COP  
2.364.076.847 COP  

 
-  
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