Interventoría de obra pública de infraestructura social"

Versión: 2 del 15 de diciembre de 2025

Actividad	Fecha	Lugar	Norma	CM - ITM - 001 - 2026
Publicación del aviso de convocatoria pública		[Enlace SECOP]	Fecha definida por la Entidad.	
Publicación estudios y documentos previos	[Incluir]	[Enlace SECOP]	Fecha definida por la Entidad.	
Publicación del proyecto de Pliego de Condiciones	[Incluir]	[Enlace SECOP]	Fecha definida por la Entidad.	
Plazo para presentar observaciones al proyecto de Pliego de Condiciones	[Incluir]	SECOP, o en , asunto: Observaciones Pliego de Condiciones Proceso de	Decreto 1082/15 art. 2.2.1.1.2.1.4.	
Plazo para presentar manifestaciones de interés de limitar la convocatoria a Mipymes	[El término para presentar manifestaciones de interés para	[Enlace SECOP]	Decreto 1860/21 art. 5 - Modificación Dto. 1082/15 art. 2.2.1.2.4.2.2	
Respuesta a observaciones y sugerencias al proyecto de Pliego de Condiciones		[Enlace SECOP]	Fecha definida por la Entidad.	
Publicación del aviso de limitación a Mipymes		[Enlace SECOP]	Fecha definida por la Entidad.	
Expedición y publicación del acto administrativo de apertura del Proceso de Contratación		[Enlace SECOP]	Fecha definida por la Entidad.	
Publicación del Pliego de Condiciones definitivo		[Enlace SECOP]	Fecha definida por la Entidad.	
Audiencia de asignación de Riesgos (solo cuando la Entidad decida realizarla)		[Enlace SECOP]	L. 80/93 art. 30	
Presentación de observaciones al Pliego de Condiciones		Ver sección de comunicaciones de los Pliegos de Condiciones.	Fecha definida por la Entidad.	
Respuesta a las observaciones al Pliego de Condiciones		[Enlace SECOP]	Fecha definida por la Entidad.	
Plazo máximo para expedir Adendas		[Enlace SECOP]	Decreto 1082/15 art. 2.2.1.1.2.2.1.	
Fecha de cierre del Proceso de Contratación		[Enlace SECOP]	Fecha definida por la Entidad.	
Informe de presentación de ofertas /Audiencia de apertura de ofertas		[Enlace SECOP] [Página web de la Entidad]	Fecha definida por la Entidad.	
Evaluación de las ofertas		[Enlace SECOP]	Fecha definida por la Entidad.	
Publicación del informe inicial de evaluación		[Enlace SECOP]	Fecha definida por la Entidad.	
Traslado para observaciones al informe de evaluación de las ofertas (plazo máximo para presentar subsanaciones)	**Desde: Hasta:** (fecha de finalización del traslado	[Enlace SECOP]	Decreto 1082/15 art. 2.2.1.2.1.3.2	
Publicación del informe final de evaluación		[Enlace SECOP]	Fecha definida por la Entidad.	
Audiencia de orden de elegibilidad *opcional por la Entidad hacerlo en audiencia		[ciudad], en la [dirección de la Entidad]	Fecha definida por la Entidad.	
Publicación acto administrativo de adjudicación o de declaratoria de desierta		[Enlace SECOP]	Fecha definida por la Entidad.	
Firma del contrato		[Enlace SECOP]	Fecha definida por la Entidad.	
Entrega de Garantías		[Enlace SECOP]	Fecha definida por la Entidad.	
Aprobación de Garantías		[Enlace SECOP]	Fecha definida por la Entidad.	

Atrás

Huso horario	(UTC-05:00) Bogotá, L
Publicación del aviso de convocatoria pública	25/02/2026 9:00 PM
Publicación de estudios previos	25/02/2026 9:00 PM
Plazo para presentar observaciones al proyecto de Pliego de Condiciones	4/03/2026 4:00 PM
Plazo para manifestación de interés de limitar la convocatoria a Mypes y/o MiPymes	4/03/2026 4:00 PM
Respuesta a las observaciones al Proyecto Pliego de Condiciones	5/03/2026 10:00 AM
Fecha prevista de publicación de los pliegos de condiciones definitivas	5/03/2026 11:00 AM
Expedición y publicación acto administrativo de apertura del proceso de selección	5/03/2026 11:00 AM
Presentación de Observaciones a los Pliegos de Condiciones definitivas	6/03/2026 2:00 PM
Respuesta a las observaciones al Pliego de Condiciones definitivas	6/03/2026 4:00 PM
Plazo máximo para expedir adendas	6/03/2026 7:00 PM
Presentación de Ofertas	10/03/2026 8:00 AM
Apertura de Ofertas	10/03/2026 8:02 AM
Informe de presentación de ofertas	10/03/2026 8:05 AM
Publicación del Informe de evaluación de las Ofertas	11/03/2026 7:00 PM
Presentación de observaciones al informe evaluación de las ofertas	16/03/2026 4:00 PM
Expedición del Acto de Adjudicación o de declaratoria desierta	18/03/2026 3:00 PM
Firma del Contrato	20/03/2026 4:00 PM
Entrega de las garantías o pólizas de ejecución del contrato.	24/03/2026 4:00 PM
Aprobación de las garantías o pólizas e inicio de ejecución del contrato	25/03/2026 8:00 AM
Plazo de mantenimiento de ofertas	90 * Días

Lima, Quito