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I N CONTRACTUAL

D

Contrato De Consultoría
Contrato de Comodato
Contrato Compraventa Bienes Muebles
Contrato de Suministro

XContrato de Prestación de Servicios
Contrato de Fiducia

Fecha de elaboración de 1 ;olicitud

Contrato de Obra Publica
Convenio de Asociación
Contrato Interadministrativo
Contrato Irlteradministrativo
Convenio de Cooperación

de Febrero del 2026

INFORMACION GENERAL
130-10-06-1 22-2026 FechaNúmero: 2 de Febrero de 2026

Objeto del contrato: “PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO Y
FCÍRTALECIMIENTO A LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBAS PÚBLICAS DEL
MUNICIPIO DE VENECIA, ANTIOQUIA, EN RELACIÓN CON LA GESTIÓN Y
ACOMPAÑAMIENTO EN LA SUPERVISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y ÉSTRUCTURACIÓN
DE PROYECTOS DEL MUNICIPIO DE VENECIA”.
Secretaria Secretaria de Planeación y Obras Publicas

Supervisor Astrid Lorena Montoya Cardona

JUAN SEBASTIAN GUIZA GOMEZ C.C. 1.110.540.958
Contratista

Valor VEINTIDOS MILLONES CINCUENTA MIL PESOS M/CTE. ($22.050.000).

Plazo Inicial EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO A CELEBRARSE SERÁ DE
CINCO (5) MESES,
000164 del 29 de enero de 2026Disponibilidad

Presupuestal
Registro
Presupuestal
Pólizas de
Garantías

000217 del 30 de enero de 2026

SI NO Fecha de Expedición

2 de Febrero del 2026 Fecha de Terminación 2 de junio de 2026

X

Fecha de Inicio

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN: Requisitos para modificación de contratos estatales: 7) Que el contrato se

encuentre vigente, es decir que aun esfe dentro del Nazo contractual pactado; 2) Que la supervisiÓn/inteNentoña
realice la solicItud debidamente justtfimda anfe el ordenador del gasto al que le corresponda. 3) Que la ordenación del
gasto la apruebe; 4) Que el Proveedor la apruebe y allegue las garantías en casa de que aplique; 5) Allegar todos ios
anexos requeridos para la modiñcadón.

Prorroga Suspensión
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Adición
Cesión
Terminación Anticipada
Otros

Reinicio
Reducción
Cambio Forma de Pago

X

mitÑd©Ni-fLÁ:éúbÉ LA MODIFICACIÓN
CONTRACTUAL

El Municipio de Venecia - Antioquia suscribió el Contrato de Prestación de Servicios de
Apoyo a la Gestión No. 130-10.06.122-2026, cuyo objeto consiste en prestar los servicios
profesionales de apoyo y fortalecimiento a la Secretaría de Planeación y Obras Públicas
del Municipio de Venecia, Antioquia, en relación con la gestión y acompañamiento en
la supervisión de obras públicas y la estructuración de proyectos municipales. Dicho
contrato resulta fundamental para el cumplimiento de los compromisos institucionales de la
Entidad en materia de planeación territorial, ejecución y control de la inversión pública,
permitiendo fortalecer la capacidad técnica de la Administración Municipal y garantizar el
adecuado desarrollo, seguimiento y supervisión de las obras públicas y proyectos estratégicos
del municipio.

No obstante, con posterioridad a la suscripción del contrato y antes de su ejecución efectiva,
el contratista inicialmente vinculado manifestó la imposibilidad de asumir y ejecutar el contrato
en los términos pactados, situación que impide la prestación oportuna y continua del servicio
contratado. Esta circunstancia, ajena a la voluntad de la Administración Municipal, genera la
necesidad de adoptar una medida que permita garantizar la ejecución del objeto contractual
sin afectar el interés general ni los fines de la contratación estatal.

En este contexto, la cesión del contrato se constituye en una alternativa necesaria y
conveniente, en tanto permite asegurar la continuidad del servicio, resultando fundamental
para el cumplimiento de los compromisos institucionales del municipio, en materia de
planeación territorial, ejecución y control de la inversión pública. Así mismo, la cesión evita la
apertura de un nuevo proceso contractual, lo cual resultaría ineficiente desde el punto de vista
administrativo , presupuestal y temporal, además, entro en vigencia la Ley de Garantías, y asi,
el Municipio se encontraría habilitado para contratar bajo esta vigencia por la excepción, del
art 38 de la misma ley, por los principios de celeridad y economia procesal, jurídicamente lo
más conveniente es la cesión.

La conveniencia de la cesión se sustenta además en que el cesionaño propuesto cumple con
los requisitos de idoneidad, capacidad y experiencia exigidos para la correcta ejecución del
objeto contractual, garantizando así la observancia de los principios de eficiencia, eficacia,
economía, responsabilidad y continuidad del servicio público, consagrados en el artículo 209
de la Constitución Política y en la Ley 80 de 1993.

Finalmente, la cesión se realiza, conforme a lo previsto en la cláusula de cesión del contrato
“CLÁUSULA OCTAVA. CESIÓN: Este contrato se celebra en consideración a las calidades
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del contratista y por lo tanto no podrá cederse a ninguna persona, salvo que exista
autorización expresa de la alcaldesa del Municipio, quien podrá reservarse las razones que
tenga para no autorizada”. y no implica modificación del objeto, valor ni plazo contractual
limitándose exclusivamente a un cambio subjetivo del contratista, lo cual resulta jurídicamente
procedente y conveniente para salvaguardar el interés público y asegurar el cumplimiento de
los fines misionales del Municipio de Venecia – Antioquia

MODIFICACIONES ANTERIORES (identifjque con una X
®Re I c r m

Técnicas ! Pago

NOTA: esta información será relevante desde el control, para identificar tiempos, y vaBü
respecto a la nueva solicitud de modificación que se está realizando.

Valor Inicial del Contrato o Convenio
Valor Adiciones
Valor Total Pagado a la Fecha

F

$22.050.000
No Aplica

$o
$

-$22.050.oo6
Subtotal
Valor Final del Contrato

Valor Actual del Contrato o Convenio
Valor Adición Para Realizarse
Valor Final del Contrato

NOTA: Debe tenerse en cuenta Ejecución presupuestal del contrato
Plan de pagos, esta información debe coincidir con la información a

FIRMA DE QUIEN SOLICITA LA MODIFICACH

T
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EVA ADICION

o convenio, a la fecha,
\da en el SECOP II.

tAL
NOMBRE Y APELLiDOS Astrid Lore

CARGO ;Qcre1 ,1 iPúMai
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FIRMA hJ,L\la Or d+co }

MTamRomM ae parte inte

Proyecto: Maña Isabel Gallon®
Asesora Juridica
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