**DYCESCOL**

**S A S**

NIT. 901643821-8

Valledupar 26 febrero 2026

Señores:

INSTITUCION EDUCATIVA NUEVAS FLORES

NIT: 824.006.669

TEL : 320 5891574

**EMAIL:**

Ref. **SOLICITUD DE COTIZACIÓN**

MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUEVAS FLORES - SEDE LOS TUPES

| ACTIVIDAD | CANTIDAD | UNIDAD | VALOR UNITARIO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| DEMOLICIÓN DE CALADOS | 1 | UND | $ 300.000,00 | $ 300.000,00 |
| DEMOLICIÓN PLANTILLA AULAS | 110,68 | M2 | $ 9.000,00 | $ 996.116,40 |
| PLANTILLA DE CONCRETO AULA | 110,68 | M2 | $ 18.000,00 | $ 1.992.232,80 |
| PLANTILLA DE NIVELACIÓN AULA | 110,68 | M2 | $ 14.000,00 | $ 1.549.514,40 |
| INSTALACIÓN DE PISO EN CERAMICA (INCLUYE ZOCALOS) | 110,68 | M2 | $ 22.000,00 | $ 2.434.951,20 |
| INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN PVC AULA | 110,68 | M2 | $ 28.000,00 | $ 3.099.028,80 |
| LEVANTE DE MUROS | 27 | M2 | $ 20.000,00 | $ 540.000,00 |
| PAÑETE | 54 | M2 | $ 18.000,00 | $ 972.000,00 |
| MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS | 1 | UND | $ 1.200.000,00 | $ 1.200.000,00 |
| INSTALACIÓN DE VENTANAS | 6 | UND | $ 120.000,00 | $ 720.000,00 |
| MANTENIMIENTO DE VENTANAS FACHADA | 6 | UND | $ 250.000,00 | $ 1.500.000,00 |
| DESMONTE E INSTALACIÓN DE PUERTAS AULAS | 3 | UND | $ 200.000,00 | $ 600.000,00 |
| MANTENIEMIENTO DE PUERTA PRINCIPAL | 1 | UND | $ 300.000,00 | $ 300.000,00 |
| PINTURA DE MUROS INTERIOR Y EXTERIOR | 1 | UND | $ 1.779.489,73 | $ 1.779.489,73 |
| | | | V.U | $ 17.983.333,33 |
| | | | AIU (20%) | $ 3.596.666,67 |
| | | | TOTAL | $ 21.580.000,00 |

Atentamente,

DONALDO JAVIER VILORA CASTILLO

CC. 8486613

Gerente

CONSTRUMAT S&M
TU ALIADO ESTRATEGICO

Valledupar 26 febrero 2026

Señores:
INSTITUCION EDUCATIVA NUEVAS FLORES
NIT: 824.006.669
TEL : 320 5891574
Ref. SOLICITUD DE COTIZACIÓN

MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUEVAS FLORES - SEDE LOS TUPES

| INT | PRODUCTO | UNI | VR. UNITARIO | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DEMOLICIÓN DE CALADOS | 1 | $ 300.000 | $ 300.000 |
| 2 | DEMOLICIÓN PLANTILLA AULAS | 110,68 | $ 9.000 | $ 996.116 |
| 3 | PLANTILLA DE CONCRETO AULA | 110,68 | $ 18.000 | $ 1.992.233 |
| 4 | PLANTILLA DE NIVELACIÓN AULA | 110,68 | $ 14.000 | $ 1.549.514 |
| 5 | INSTALACIÓN DE PISO EN CERAMICA (INCLUYE ZOCALOS) | 110,68 | $ 22.000 | $ 2.434.951 |
| 6 | INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN PVC AULA | 110,68 | $ 28.000 | $ 3.099.029 |
| 7 | LEVANTE DE MUROS | 27 | $ 20.000 | $ 540.000 |
| 8 | PAÑETE | 54 | $ 18.000 | $ 972.000 |
| 9 | MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS | 1 | $ 1.200.000 | $ 1.200.000 |
| 10 | INSTALACIÓN DE VENTANAS | 6 | $ 120.000 | $ 720.000 |
| 11 | MANTENIMIENTO DE VENTANAS FACHADA | 6 | $ 250.000 | $ 1.500.000 |
| 12 | DESMONTE E INSTALACIÓN DE PUERTAS AULAS | 3 | $ 200.000 | $ 600.000 |
| 13 | MANTENIEMIENTO DE PUERTA PRINCIPAL | 1 | $ 300.000 | $ 300.000 |
| 14 | PINTURA DE MUROS INTERIOR Y EXTERIOR | 1 | $ 1.790.000 | $ 1.790.000 |
| | | | V.U | $ 17.993.844 |
| | | | AIU (20%) | $ 3.598.769 |
| | | | TOTAL | $ 21.592.612 |

CORDIALMENTE



ASTRID AZYADED ÁVILA LUBO
Representante Legal
CONSTRUMAT SYM S.A.S.C.C. No.
40.936.577