REEVALUACION ECONOMICA DEL PROCESO No. 001-ARC-CBNL04-2026

OBJETO: CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y SIN FORMULA DE REAJUSTE, EL MANTENIMIENTO Y LA ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA REQUERIDA PARA LA RED ELÉCTRICA DE LAS VIVIENDAS FISCALES DEL COMANDO ESPECÍFICO DE SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA

CIERRE: 03 DE FEBRERO 2026

PRESUPUESTO OFICIAL: El valor del contrato será hasta por la suma **de MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS NUEVE PESOS CON CINCUENTA Y UNCENTAVOS MCTE ($ 1.298.491.909,51),** excluido de IVA e incluidas las demás derogaciones que correspondan.

FECHA DE EVALUACIÓN: 25 DE FEBRERO 2026

PROPUESTAS PRESENTADAS:

1. UT REDES ELÉCTRICAS
2. SADCA INGENIERÍA UPS SAS
3. DEFENSA Y SEGURIDAD S.A.S
4. CONSORCIO LYS
5. ARN 2026
6. UT MANT
7. CORENA INGENIERÍA SAS
8. JABO Y CIA SAS
9. DISEÑO MECATRONICO SAS
10. IMC SAS
11. CONSORCIO ELECTRO CVL
12. UT INVERCOM ABB 2026
13. CONSORCIO EMIROT

PROPUESTAS HABILITADAS PROCESO No. 001-ARC-CBNL04-2026:

1. UT REDES ELÉCTRICAS
2. DEFENSA Y SEGURIDAD S.A.S
3. CONSORCIO LYS
4. JABO Y CIA SAS
5. IMC SAS
6. UT INVERCOM ABB 2026

DOCUMENTOS DE VERIFICACION ECONOMICA: El comité evaluador económico emitirá el concepto respectivo sobre el cumplimiento de todos y cada una de las exigencias del proceso, manifestaciones y soportes, las condiciones mínimas, excluyentes son de obligatorio cumplimiento y deberán presentarse con la oferta.

	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PROMEDIO	UT REDES ELECTRICAS		DEFENSA Y SEGURIDAD S.A.S		CONSORCIO LYS		JABO Y CIA SAS		UT INVERCOM ANB 2026		IMCSAS	
1	**MANTENIMIENTO ELÉCTRICO VIVIENDAS FISCALES**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO MAX POR ÍTEM ACUERDO ESTUDIO DE MERCADO**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
1.1	**ALTOS DEL COVE**															
1.1.1	Suministro, instalación, pruebas y puesta en funcionamiento de tablero trifásico de poliester tipo intemperie IP 66 70 cm x 90 cm x 30 cm con espacio para totalizador principal de 150 A, incluye Barraje fase, barraje de Neutro, Barraje de tierra, 3 fases, 4 hilos, 227/131 V, 60 Hz, rellenar el espacio entre cables y los ductos no utilizados en tableros con un producto recomendado para su uso, como la espuma expansiva de poliuretano, monocomponente (SIKA BOOM), incluye desmonte de tablero eléctrico existente, desmonte de protecciones, elementos y accesorios requeridos para correcto funcionamiento, desconexión de red y conexión con el operador de red SOPESA, certificación Retie de todo el conjunto, todo lo requerido para la correcta ejecución y funcionamiento de la actividad.	UND	1	$ 11.091.665,00	$ 10.570.357,00	$ 10.570.357,00	$ 10.537.081,75	$ 10.537.081,75	$ 11.000.000,00	$ 11.000.000,00	$ 10.426.165,00	$ 10.426.165,00	10.712.330	10712330	$ 10.730.076,72	$ 10.730.076,72
1.1.2	Suministro e instalación de acometida para la alimentación del tablero general de distribución a 220V, la acometida es en cable 3No. 2TFHHN(F)+1No2TNHHN(N)+1No.6(T) THHN AWG, Incluye retiro de acometida eléctrica existente, accesorios y todo lo requerido para la correcta ejecución y funcionamiento de la actividad.	ML	40	$ 230.539,75	$ 219.704,00	$ 8.788.160,00	$ 219.012,76	$ 8.760.510,40	$ 230.000,00	$ 9.200.000,00	$ 216.707,00	$ 8.668.280,00	222.655	$ 8.906.200,00	$ 223.024,15	$ 8.920.966,00
1.1.3	Suministro e Instalación de Breaker Tipo Industrial 3x150 A como Protección a Tablero Principal, incluye todo lo requerido para la correcta ejecución y funcionamiento de la actividad. Se debe contar con el certificado de conformidad del producto de los materiales a utilizar en la instalación acuerdo RETIE.	UND	1	$ 1.120.319,00	$ 1.067.664,00	$ 1.067.664,00	$ 1.064.303,05	$ 1.064.303,05	$ 1.120.000,00	$ 1.120.000,00	$ 1.053.100,00	$ 1.053.100,00	1.082.004	$ 1.082.004,00	$ 1.083.796,60	$ 1.083.796,60
1.1.4	Suministro e Instalación de Breaker Tipo Industrial 3x70 A, incluye todo lo requerido para la correcta ejecución y funcionamiento de la actividad. Se debe contar con el certificado de conformidad del producto de los materiales a utilizar en la instalación acuerdo RETIE.	UND	4	$ 599.772,50	$ 571.583,00	$ 2.286.332,00	$ 569.783,88	$ 2.279.135,52	$ 599.000,00	$ 2.396.000,00	$ 563.786,00	$ 2.255.144,00	579.260	$ 2.317.040,00	$ 580.219,92	$ 2.320.879,68
1.1.5	Suministro, instalación, pruebas y puesta en funcionamiento de tablero trifásico de 18 circuitos con tapa , frente muerto, en lamina galvanizada cal 14 y pintura electrostática, incluye Barraje fase, barraje de Neutro,	UND	4	$ 1.624.881,67	$ 1.548.512,00	$ 6.194.048,00	$ 1.543.637,59	$ 6.174.550,36	$ 1.600.000,00	$ 6.400.000,00	$ 1.527.389,00	$ 6.109.556,00	1.569.311	$ 6.277.244,00	$ 1.571.910,53	$ 6.287.642,12

	Barraje de tierra, 3 fases, 4 hilos, 227/131 V, 60 Hz, rellenar el espacio entre cables y los ductos no utilizados en tableros con un producto recomendado para su uso, como la espuma expansiva de poliuretano, monocomponente (SIKA BOOM), incluye elementos y accesorios requeridos para correcto funcionamiento, certificación Retie de todo el conjunto.															
1.1.6	Suministro e Instalación de Breaker Tipo enchufable de 1x20 A, incluye todo lo requerido para la correcta ejecución y funcionamiento de la actividad. Se debe contar con el certificado de conformidad del producto de los materiales a utilizar en la instalación acuerdo RETIE	UND	60	$ 60.066,13	$ 57.243,00	$ 3.434.580,00	$ 57.062,82	$ 3.423.769,20	$ 60.000,00	$ 3.600.000,00	$ 56.462,00	$ 3.387.720,00	58.012	$ 3.480.720,00	$ 58.107,97	$ 3.486.478,20
1.1.7	Suministro e Instalación de Breaker Tipo enchufable de 2x30 A, incluye todo lo requerido para la correcta ejecución y funcionamiento de la actividad. Se debe contar con el certificado de conformidad del producto de los materiales a utilizar en la instalación acuerdo RETIE	UND	12	$ 145.058,23	$ 138.240,00	$ 1.658.880,00	$ 137.805,32	$ 1.653.663,84	$ 145.000,00	$ 1.740.000,00	$ 136.355,00	$ 1.636.260,00	145.058,23	$ 1.740.698,76	$ 140.329,33	$ 1.683.951,96
1.1.8	suministro, instalación y puesta en servicio de acometida 2X10F+1X10N+10T en cable AWG THHN/THWN-2 90°c cobre, incluye retiro de cableado existente y todo lo requerido para la ejecución de la actividad.	ML	480	$ 59.913,27	$ 57.097,00	$ 27.406.560,00	$ 56.917,61	$ 27.320.452,80	$ 59.000,00	$ 28.320.000,00	$ 56.318,00	$ 27.032.640,00	57.864	$ 27.774.720,00	$ 57.960,10	$ 27.820.848,00
1.1.9	suministro, instalación y puesta en servicio de acometida 1X12F+1X12N+12T en cable AWG THHN/THWN-2 90°c cobre, incluye retiro de acometida eléctrica existente.	ML	520	$ 38.302,80	$ 36.503,00	$ 18.981.560,00	$ 36.387,66	$ 18.921.583,20	$ 38.000,00	$ 19.760.000,00	$ 36.005,00	$ 18.722.600,00	36.993	$ 19.236.360,00	$ 37.054,13	$ 19.268.147,60
1.1.10	Retiro tablero eléctrico hasta de 24 circuitos, incluye retiro de tablero, acometida, protecciones y recuperación de áreas afectadas, resane, pintura.	UND	4	$ 403.300,00	$ 384.345,00	$ 1.537.380,00	$ 383.135,00	$ 1.532.540,00	$ 400.000,00	$ 1.600.000,00	$ 379.102,00	$ 1.516.408,00	389.507	$ 1.558.028,00	$ 390.152,42	$ 1.560.609,68
1.2	**NEW NAVY WOOD**															
1.2.1	Suministro, instalación, pruebas y puesta en funcionamiento de tablero trifásico de 18 circuitos con tapa , frente muerto, en lámina galvanizada cal 14 y pintura electrostática, incluye Barraje fase, barraje de Neutro, Barraje de tierra, 3 fases, 4 hilos, 227/131 V, 60 Hz, rellenar el espacio entre cables y los ductos no utilizados en tableros con un producto recomendado para su uso, como la espuma expansiva de poliuretano, monocomponente (SIKA BOOM), incluye elementos y accesorios requeridos para correcto funcionamiento, certificación Retie de todo el conjunto.	UND	4	$ 1.624.881,67	$ 1.548.512,00	$ 6.194.048,00	$ 1.543.637,59	$ 6.174.550,36	$ 1.600.000,00	$ 6.400.000,00	$ 1.527.389,00	$ 6.109.556,00	$ 1.569.311,00	$ 6.277.244,00	$ 1.571.910,53	$ 6.287.642,12
1.2.2	Suministro e Instalación de Breaker Tipo enchufable de 1x20 A, incluye todo lo requerido para la correcta ejecución y funcionamiento de la actividad. Se debe contar con el certificado de conformidad del producto de los materiales a utilizar en la instalación acuerdo RETIE	UND	50	$ 60.066,13	$ 57.243,00	$ 2.862.150,00	$ 57.062,82	$ 2.853.141,00	$ 60.000,00	$ 3.000.000,00	$ 56.462,00	$ 2.823.100,00	$ 58.012,00	$ 2.900.600,00	$ 58.107,97	$ 2.905.398,50
1.2.3	Suministro e Instalación de Breaker Tipo enchufable de 2x30 A, incluye todo lo requerido para la correcta	UND	12	$ 145.058,23	$ 138.240,00	$ 1.658.880,00	$ 137.805,32	$ 1.653.663,84	$ 145.000,00	$ 1.740.000,00	$ 136.355,00	$ 1.636.260,00	$ 140.097,00	$ 1.681.164,00	$ 140.329,33	$ 1.683.951,96

	ejecución y funcionamiento de la actividad. Se debe contar con el certificado de conformidad del producto de los materiales a utilizar en la instalación acuerdo RETIE															
1.2.4	suministro, instalación y puesta en servicio de acometida 1X12F+1X12N+12T en cable AWG THHN/THWN-2 90°c cobre, incluye retiro de acometida eléctrica existente.	ML	520	$ 38.302,80	$ 36.503,00	$ 18.981.560,00	$ 36.387,66	$ 18.921.583,20	$ 38.000,00	$ 19.760.000,00	$ 36.005,00	$ 18.722.600,00	$ 36.993,00	$ 19.236.360,00	$ 37.054,13	$ 19.268.147,60
1.2.5	suministro, instalación y puesta en servicio de acometida 2X10F+1X10N+10T en cable AWG THHN/THWN-2 90°c cobre, incluye retiro de cableado existente y todo lo requerido para la ejecución de la actividad.	ML	480	$ 59.913,27	$ 57.097,00	$ 27.406.560,00	$ 56.917,61	$ 27.320.452,80	$ 59.000,00	$ 28.320.000,00	$ 56.318,00	$ 27.032.640,00	$ 57.864,00	$ 27.774.720,00	$ 57.960,10	$ 27.820.848,00
1.2.6	Retiro tablero eléctrico hasta de 24 circuitos, incluye retiro de tablero, acometida, protecciones y recuperación de áreas afectadas, resane, pintura.	UND	4	$ 403.300,00	$ 384.345,00	$ 1.537.380,00	$ 383.135,00	$ 1.532.540,00	$ 400.000,00	$ 1.600.000,00	$ 379.102,00	$ 1.516.408,00	$ 389.507,00	$ 1.558.028,00	$ 390.152,42	$ 1.560.609,68
1.3							**NAVY SAN LUIS**									
1.3.1	Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de tablero para medidores de 20 cuentas con espacio para interruptores automáticos que alimentas las cargas, espacio para interruptor general, espacio para barrajes, gabinete en acero inoxidable 316 o galvanizado calibre 14 con pintura epóxica grado marino y sello IP 65, tensión de operación 600 V, 60 Hz. Incluye elementos de fijación (tornillos, bisagras, cerraduras) en acero inoxidable, barraje de fases, regata, resane, elementos, retiro y disposición final de tablero existente, tramites con el operador de red sopesa para apertura de sellos de medidores y todo lo requerido para la correcta ejecución y funcionamiento de la actividad	UND	1	$ 32.148.754,33	$ 30.637.763,00	$ 30.637.763,00	$ 30.541.316,61	$ 30.541.316,61	$ 32.000.000,00	$ 32.000.000,00	$30.219.829,00	$ 30.219.829,00	$ 31.049.267,00	$ 31.049.267,00	$ 31.100.704,94	$ 31.100.704,94
1.3.2	Suministro e Instalación de Breaker Tipo Industrial 3x250A Incluye Desmonte y disposición final del breaker existente y todo lo requerido para la correcta ejecución y funcionamiento de la actividad	UND	1	$ 1.732.626,23	$ 1.651.193,00	$ 1.651.193,00	$ 1.645.994,92	$ 1.645.994,92	$ 1.700.000,00	$ 1.700.000,00	$ 1.628.669,00	$ 1.628.669,00	$ 1.673.370,00	$ 1.673.370,00	$ 1.676.142,61	$ 1.676.142,61
1.3.3	Suministro e instalación de interruptor termomagnético automático de tres polos 60 A. Incluye desmonte y disposición final de interruptor termomagnético existente y todo lo requerido para la correcta ejecución y funcionamiento de la actividad	UND	10	$ 415.077,83	$ 395.569,00	$ 3.955.690,00	$ 394.323,94	$ 3.943.239,40	$ 400.000,00	$ 4.000.000,00	$ 390.173,00	$ 3.901.730,00	$ 400.882,00	$ 4.008.820,00	$ 401.546,29	$ 4.015.462,90
1.3.4	Suministro e instalación de interruptor termomagnético automático de dos polos 50 A Incluye desmonte y disposición final de interruptor termomagnético existente y todo lo requerido para la correcta ejecución y funcionamiento de la actividad	UND	13	$ 387.557,83	$ 369.343,00	$ 4.801.459,00	$ 368.179,94	$ 4.786.339,22	$ 380.000,00	$ 4.940.000,00	$ 364.304,00	$ 4.735.952,00	$ 374.303,00	$ 4.865.939,00	$ 374.923,44	$ 4.874.004,72
1.3.5	Suministro e instalación y puesta en funcionamiento de acometida de media tensión en cable 3x1/0AWG-XLPE al 133% Incluye: cableado de la descripción desde la red de media tensión hasta bornes de media tensión del transformador y todo lo requerido para la correcta ejecución de la actividad	ML	50	$ 678.614,67	$ 646.720,00	$ 32.336.000,00	$ 644.683,94	$ 32.234.197,00	$ 670.000,00	$ 33.500.000,00	$ 637.898,00	$ 31.894.900,00	$ 655.406,00	$ 32.770.300,00	$ 656.491,83	$ 32.824.591,50
1.3.6	Retiro y correcta disposición de	ML	14	$ 743.518,67	$ 708.573,00	$ 9.920.022,00	$ 706.342,74	$ 9.888.798,36	$ 740.000,00	$ 10.360.000,00	$ 698.908,00	$ 9.784.712,00	$ 718.090,00	$ 10.053.260,00	$ 719.279,96	$ 10.069.919,44

	cerramiento con malla ciclón tejida galvanizado forrado en PVC con huecos en forma de rombo o diamante cal.10, con concertina de seguridad en acero inoxidable, incluye tubo galvanizado 3 metros de alto incluida concertina, pisa malla, retiro malla existente y demolición donde sea necesario y retiro del material en un basurero certificado incluye todo lo necesario para su instalación y correcto funcionamiento.															
1.3.7	Suministro e Instalación de Transformador Trifásico de pedestal Tipo Pad Mounted Radial de 150 kVA. 13200 / 208-120V en acero inoxidable, núcleo de cobre Incluye: • Juego de (3) tres unidades de fusibles ELSP. • Juego de (6) seis unidades de bujes insertos sencillos. • Juego de (3) codos de conexión con su respectiva terminal hasta 4/0 • Juego de (3) tres codos DPS. Tramites con el operador de red sopesa para la desconexión del servicio para el retiro del transformador existente, retiro del transformador existente, equipos de medida de requerirse con el operador de red y todo lo requerido para la correcta instalación y correcto funcionamiento de la actividad	UND	1	$ 164.506.511,17	$ 156.774.705,00	$ 156.774.705,00	$ 156.281.185,61	$ 156.281.185,61	$ 164.000.000,00	$ 164.000.000,00	$ 154.636.120,00	$ 154.636.120,00	$ 158.880.388,00	$ 158.880.388,00	$ 159.143.598,91	$ 159.143.598,91
1.3.8	Suministro de Materiales y Construcción de Cámara de Inspección Según Norma CS276, en concreto fundido, Marco y Tapa Certificados y Escalerilla Tipo Gato, (La Tubería que llega debe ser con Campana Terminal) Incluye demolición de cámara de inspección existente y todo lo requerido para la correcta instalación y correcto funcionamiento de la actividad	UND	1	$ 5.313.590,83	$ 5.063.852,00	$ 5.063.852,00	$ 5.047.911,29	$ 5.047.911,29	$ 5.300.000,00	$ 5.300.000,00	$ 4.994.775,00	$ 4.994.775,00	$ 5.131.866,00	$ 5.131.866,00	$ 5.140.367,77	$ 5.140.367,77
1.3.9	Suministro, instalación, pruebas y puesta en funcionamiento de tablero trifásico de 12 circuitos con tapa , frente muerto, en lámina galvanizada cal 14 y pintura electrostática, incluye Barraje fase, barraje de Neutro, Barraje de tierra, 3 fases, 4 hilos, 227/131 V, 60 Hz, rellenar el espacio entre cables y los ductos no utilizados en tableros con un producto recomendado para su uso, como la espuma expansiva de poliuretano, monocomponente (SIKA BOOM), incluye elementos y accesorios requeridos para correcto funcionamiento, certificación Retie de todo el conjunto.	UND	16	$ 1.501.005,58	$ 1.430.458,00	$ 22.887.328,00	$ 1.425.955,30	$ 22.815.284,80	$ 1.500.000,00	$ 24.000.000,00	$ 1.410.945,00	$ 22.575.120,00	$ 1.449.671,00	$ 23.194.736,00	$ 1.452.072,80	$ 23.233.164,80
1.3.10	Retiro tablero eléctrico hasta de 24 circuitos, incluye retiro de tablero, acometida, protecciones y recuperación de áreas afectadas, resane, pintura.	UND	16	$ 403.300,00	$ 384.345,00	$ 6.149.520,00	$ 383.135,00	$ 6.130.160,00	$ 400.000,00	$ 6.400.000,00	$ 379.102,00	$ 6.065.632,00	$ 389.507,00	$ 6.232.112,00	$ 390.152,42	$ 6.242.438,72
1.3.11	suministro, instalación y puesta en servicio de acometida 1X12F+1X12N+12T en cable AWG THHN/THWN-2 90°c cobre, incluye retiro de acometida eléctrica existente.	ML	980	$ 38.302,80	$ 36.503,00	$ 35.772.940,00	$ 36.387,66	$ 35.659.906,80	$ 38.000,00	$ 37.240.000,00	$ 36.005,00	$ 35.284.900,00	$ 36.993,00	$ 36.253.140,00	$ 37.054,13	$ 36.313.047,40

1.3.12	suministro, instalación y puesta en servicio de acometida 2X10F+1X10N+10T en cable AWG THHN/THWN-2 90°c cobre, incluye retiro de cableado existente y todo lo requerido para la ejecución de la actividad.	ML	810	$ 59.913,27	$ 57.097,00	$ 46.248.570,00	$ 56.917,61	$ 46.103.264,10	$ 59.000,00	$ 47.790.000,00	$ 56.318,00	$ 45.617.580,00	$ 57.864,00	$ 46.869.840,00	$ 57.960,10	$ 46.947.681,00
1.3.13	Suministro e Instalación de Breaker Tipo enchufable de 1x20 A, incluye todo lo requerido para la correcta ejecución y funcionamiento de la actividad. Se debe contar con el certificado de conformidad del producto de los materiales a utilizar en la instalación acuerdo RETIE	UND	160	$ 60.066,13	$ 57.243,00	$ 9.158.880,00	$ 57.062,82	$ 9.130.051,20	$ 60.000,00	$ 9.600.000,00	$ 56.462,00	$ 9.033.920,00	$ 58.012,00	$ 9.281.920,00	$ 58.107,97	$ 9.297.275,20
1.3.14	Suministro e Instalación de Breaker Tipo enchufable de 2x30 A, incluye todo lo requerido para la correcta ejecución y funcionamiento de la actividad. Se debe contar con el certificado de conformidad del producto de los materiales a utilizar en la instalación acuerdo RETIE	UND	36	$ 145.058,23	$ 138.240,00	$ 4.976.640,00	$ 137.805,32	$ 4.960.991,52	$ 145.000,00	$ 5.220.000,00	$ 136.355,00	$ 4.908.780,00	$ 140.097,00	$ 5.043.492,00	$ 140.329,33	$ 5.051.855,88
1.3.15	Suministro e instalación de impermeabilización de cubierta con producto acrílico con refuerzo de fibras sintéticas de alta durabilidad, alta elasticidad (>250%) y resistencia a rayos UV, aplicado en tres capas cruzadas con espesor seco ≥ 1,2 mm. Incluye raspado de pañete existente, aplicación de mortero de resane 1:4, sellado, aplicación del sistema impermeabilizante completo y limpieza final.	M2	9	$ 276.430,37	$ 263.438,00	$ 2.370.942,00	$ 262.608,85	$ 2.363.479,65	$ 270.000,00	$ 2.430.000,00	$ 259.845,00	$ 2.338.605,00	$ 266.976,00	$ 2.402.784,00	$ 267.418,74	$ 2.406.768,66
1.3.16	Suministro e instalación de muro en mampostería de levante en bloque abujardado e: 15cm + mortero de pega 1:4 e: 3 cm (ambas caras Muros laterales de cerramiento), reforzando primeras 03 hiladas con anclaje de acero de 3/8" cada 30 cm y embebidas con adhesivo epóxico estructural de alto desempeño tipo Sika Anchorfix o equivalente a viga de cimentación, solera o dintel. Incluye todo lo requerido para la correcta ejecución de la actividad.	M2	23	$ 540.849,42	$ 515.429,00	$ 11.854.867,00	$ 513.806,95	$ 11.817.559,85	$ 540.000,00	$ 12.420.000,00	$ 508.398,00	$ 11.693.154,00	$ 522.352,00	$ 12.014.096,00	$ 523.217,73	$ 12.034.007,79
1.3.17	Suministro e instalación de columnas en concreto a la vista de 3000psi. 0.25m x 0.25m, h: 2,2 m, reforzado con 4 ø de 1/2" y flejes ø de 3/8" @ 0,15mts; embebidas con adhesivo epóxico estructural de alto desempeño tipo Sika Anchorfix o equivalente a viga de cimentación. Incluye todo lo requerido para la correcta ejecución de la actividad	UND	4	$ 2.419.952,70	$ 2.306.215,00	$ 9.224.860,00	$ 2.298.955,07	$ 9.195.820,28	$ 2.400.000,00	$ 9.600.000,00	$ 2.274.756,00	$ 9.099.024,00	$ 2.337.190,00	$ 9.348.760,00	$ 2.341.062,24	$ 9.364.248,96
1.3.18	Suministro e instalación de viga solera en concreto de 3000psi. Reforzado con 4 ø de 1/2" y flejes ø de 3/8" @ 0,125mts. Con dimensiones de 0,25 x a: 0,20 mts, anclando las varillas con adhesivo epóxico estructural de alto desempeño tipo Sika Anchorfix o equivalente a columna existente. Incluye todo lo requerido para la correcta ejecución de la actividad.	ML	10,2	$ 531.341,93	$ 506.369,00	$ 5.164.963,80	$ 504.774,83	$ 5.148.703,27	$ 530.000,00	$ 5.406.000,00	$ 499.461,00	$ 5.094.502,20	$ 513.170,00	$ 5.234.334,00	$ 514.020,18	$ 5.243.005,84
1.3.19	Suministro e instalación de cubierta en teja tipo UPVC de espesor 2 mm con refuerzo estructural metálico compuesto por correas en perfil C o tubular galvanizado ASTM A36 o A500, tratamiento anticorrosivo con	M2	9	$ 575.656,81	$ 548.601,00	$ 4.937.409,00	$ 546.873,97	$ 4.921.865,73	$ 570.000,00	$ 5.130.000,00	$ 541.117,00	$ 4.870.053,00	$ 555.969,00	$ 5.003.721,00	$ 556.890,40	$ 5.012.013,60

	imprimante epóxico + esmalte uretano (espesor total seco ≥ 200 µm). Incluye anclajes reforzados de acero inoxidable con arandelas de neopreno, sellado de juntas, remates y cumbreras impermeables															
1.3.20	Suministro e Instalación de puerta en aluminio Tipo persiana 4 hojas plegables, con 02 láminas de extremos fijables para cuarto Transformador Ancho:2,5m x Alto: 2,20m. Incluye: cerradura, manijas, accesorios, señalización riesgo eléctrico y todo lo requerido para correcta ejecución	UND	1	$ 7.594.367,02	$ 7.237.432,00	$ 7.237.432,00	$ 7.214.648,67	$ 7.214.648,67	$ 7.500.000,00	$ 7.500.000,00	$ 7.138.705,00	$ 7.138.705,00	$ 7.334.640,00	$ 7.334.640,00	$ 7.346.790,66	$ 7.346.790,66
1.4	**NAVY CAY**															
1,4,1	Suministro e Instalación de Transformador Trifásico de pedestal Tipo Pad Mounted Radial de 75 kVA. 13200 / 208-120V Incluye: •Juego de (3) tres unidades de fusibles ELSP. •Juego de (6) seis unidades de bujes insertos sencillos. •Juego de (3) codos de conexión con su respectiva terminal hasta 4/0 •Juego de (3) tres codos DPS. Tramites con el operador de red sopesa para la desconexión del servicio para el retiro del transformador existente, retiro del transformador existente y disposición final del equipo, equipos de medida y trámite de conexión con el operador de red y todo lo requerido para la correcta instalación y correcto funcionamiento de la actividad	UND	1	$ 139.754.713,50	$ 133.186.242,00	$ 133.186.242,00	$ 132.766.977,83	$ 132.766.977,83	$ 139.000.000,00	$ 139.000.000,00	$ 131.369.431,00	$ 131.369.431,00	$ 134.975.102,00	$ 134.975.102,00	$ 135.198.709,84	$ 135.198.709,84
1.4.2	Suministro e instalación y puesta en funcionamiento de ducto bajante de IMC de 4", incluye: ducto de IMC de 4", guante termoencogible en caliente, soporte para cables en media tensión, demás accesorios de fijación y todo lo requerido para la correcta instalación y ejecución de la actividad	ML	4	$ 1.590.271,83	$ 1.515.529,00	$ 6.062.116,00	$ 1.510.758,24	$ 6.043.032,96	$ 1.500.000,00	$ 6.000.000,00	$ 1.494.856,00	$ 5.979.424,00	$ 1.535.885,00	$ 6.143.540,00	$ 1.538.428,97	$ 6.153.715,88
1.4.3	Suministro e instalación y puesta en funcionamiento de ducto bajante de IMC de 3", incluye: ducto de IMC de 3", demás accesorios de fijación y todo lo requerido para la correcta instalación y ejecución de la actividad	ML	4	$ 1.555.368,10	$ 1.482.266,00	$ 5.929.064,00	$ 1.477.599,70	$ 5.910.398,80	$ 1.500.000,00	$ 6.000.000,00	$ 1.462.046,00	$ 5.848.184,00	$ 1.502.175,00	$ 6.008.700,00	$ 1.504.663,10	$ 6.018.652,40
1.4.4	Suministro e instalación y puesta en funcionamiento de acometida de media tensión en cable 3x1/0AWG-XLPE al 133% Incluye: cableado de la descripción desde la red de media tensión hasta bornes de media tensión del transformador y todo lo requerido para la correcta ejecución de la actividad	ML	30	$ 678.614,67	$ 646.720,00	$ 19.401.600,00	$ 644.683,94	$ 19.340.518,20	$ 678.000,00	$ 20.340.000,00	$ 637.898,00	$ 19.136.940,00	$ 655.406,00	$ 19.662.180,00	$ 656.491,83	$ 19.694.754,90
1.4.5	Suministro e instalación y puesta en funcionamiento de cable cuádruple 4/0 AL aislado baja tensión AAAC Incluye: cableado de la descripción desde bornes de transformador de baja tensión, desmonte del cableado existente, montaje del nuevo cableado, y todo lo requerido para la correcta ejecución de la actividad	ML	140	$ 265.383,42	$ 252.910,00	$ 35.407.400,00	$ 252.114,25	$ 35.295.995,00	$ 265.000,00	$ 37.100.000,00	$ 249.460,00	$ 34.924.400,00	$ 256.307,00	$ 35.882.980,00	$ 256.731,92	$ 35.942.468,80
1.4.6	Suministro, instalación, pruebas y puesta en funcionamiento de tablero trifásico de 18 circuitos con tapa ,	UND	8	$ 1.624.881,67	$ 1.548.512,00	$ 12.388.096,00	$ 1.543.637,59	$ 12.349.100,72	$ 1.600.000,00	$ 12.800.000,00	$ 1.527.389,00	$ 12.219.112,00	$ 1.569.311,00	$ 12.554.488,00	$ 1.571.910,53	$ 12.575.284,24

	frente muerto, en lámina galvanizada cal 14 y pintura electrostática, incluye Barraje fase, barraje de Neutro, Barraje de tierra, 3 fases, 4 hilos, 227/131 V, 60 Hz, rellenar el espacio entre cables y los ductos no utilizados en tableros con un producto recomendado para su uso, como la espuma expansiva de poliuretano, monocomponente (SIKA BOOM), incluye elementos y accesorios requeridos para correcto funcionamiento, certificación Retie de todo el conjunto.															
1.4.7	Suministro e instalación de acometida eléctrica en configuración 3F No. 6 + 1N No. 6 + 1T No. 8 AWG THHN/THWN-2 90°C desde contadores de medida hasta tablero principal de viviendas, incluye retiro de la acometida eléctrica existente desde el tablero principal de distribución hasta los tableros secundarios, todo lo requerido para la correcta ejecución y funcionamiento de la actividad.	ML	420	$ 108.609,90	$ 103.505,00	$ 43.472.100,00	$ 103.179,41	$ 43.335.352,20	$ 105.000,00	$ 44.100.000,00	$ 102.093,00	$ 42.879.060,00	$ 104.895,00	$ 44.055.900,00	$ 105.069,22	$ 44.129.072,40
1.4.8	Retiro tablero eléctrico hasta de 24 circuitos, incluye retiro de tablero, acometida, protecciones y recuperación de áreas afectadas, resane, pintura.	UND	8	$ 403.300,00	$ 384.345,00	$ 3.074.760,00	$ 383.135,00	$ 3.065.080,00	$ 400.000,00	$ 3.200.000,00	$ 379.102,00	$ 3.032.816,00	$ 389.507,00	$ 3.116.056,00	$ 390.152,42	$ 3.121.219,36
1.4.9	Suministro, instalación y puesta en servicio de tubería PVC / SCH40 de 1 pulgada, flexible y rígida, Incluye caja de paso, curvas, uniones, accesorios de conexión, regata, resane y recuperación de áreas afectadas, accesorios para fijación a pared y/o techo y todo lo requerido para la correcta ejecución y funcionamiento de la actividad	ML	220	$ 46.315,44	$ 44.139,00	$ 9.710.580,00	$ 43.999,67	$ 9.679.927,40	$ 46.000,00	$ 10.120.000,00	$ 43.537,00	$ 9.578.140,00	$ 44.731,00	$ 9.840.820,00	$ 44.805,56	$ 9.857.223,20
1.4.10	suministro, instalación y puesta en servicio de acometida 2X10F+1X10N+10T en cable AWG THHN/THWN-2 90°c cobre, incluye retiro de cableado existente y todo lo requerido para la ejecución de la actividad.	ML	628	$ 59.913,27	$ 57.097,00	$ 35.856.916,00	$ 56.917,61	$ 35.744.259,08	$ 59.000,00	$ 37.052.000,00	$ 56.318,00	$ 35.367.704,00	$ 57.864,00	$ 36.338.592,00	$ 57.960,10	$ 36.398.942,80
1.4.11	Suministro e Instalación de Breaker Tipo enchufable de 2x30 A, incluye todo lo requerido para la correcta ejecución y funcionamiento de la actividad. Se debe contar con el certificado de conformidad del producto de los materiales a utilizar en la instalación acuerdo RETIE	UND	32	$ 145.058,23	$ 138.240,00	$ 4.423.680,00	$ 137.805,32	$ 4.409.770,24	$ 145.000,00	$ 4.640.000,00	$ 136.355,00	$ 4.363.360,00	$ 140.097,00	$ 4.483.104,00	$ 140.329,33	$ 4.490.538,56
1.4.12	suministro, instalación y puesta en servicio de acometida 1X12F+1X12N+12T en cable AWG THHN/THWN-2 90°c cobre, incluye retiro de acometida eléctrica existente.	ML	720	$ 38.302,80	$ 36.503,00	$ 26.282.160,00	$ 36.387,66	$ 26.199.115,20	$ 38.000,00	$ 27.360.000,00	$ 36.005,00	$ 25.923.600,00	$ 36.993,00	$ 26.634.960,00	$ 37.054,13	$ 26.678.973,60
1.4.13	Suministro e Instalación de Breaker Tipo enchufable de 1x20 A, incluye todo lo requerido para la correcta ejecución y funcionamiento de la actividad. Se debe contar con el certificado de conformidad del producto de los materiales a utilizar en la instalación acuerdo RETIE	UND	80	$ 60.066,13	$ 57.243,00	$ 4.579.440,00	$ 57.062,82	$ 4.565.025,60	$ 60.000,00	$ 4.800.000,00	$ 56.462,00	$ 4.516.960,00	$ 58.012,00	$ 4.640.960,00	$ 58.107,97	$ 4.648.637,60
1.4.14	Demolición de nicho de tablero eléctrico en concreto reforzado de 0.84 m x 0,5m, h=1,7 m, incluye disposición final del escombro y/o	UND	4	$ 931.710,00	$ 887.920,00	$ 3.551.680,00	$ 885.124,50	$ 3.540.498,00	$ 930.000,00	$ 3.720.000,00	$ 875.807,00	$ 3.503.228,00	$ 899.846,00	$ 3.599.384,00	$ 901.336,25	$ 3.605.345,00

	elementos en un sitio certificado ante coralina.															
1.5								**NAVY WOOD**								
1.5.1	Suministro e Instalación de Breaker Tipo enchufable de 1x20 A, incluye todo lo requerido para la correcta ejecución y funcionamiento de la actividad. Se debe contar con el certificado de conformidad del producto de los materiales a utilizar en la instalación acuerdo RETIE	UND	10	$ 60.066,13	$ 57.243,00	$ 572.430,00	$ 57.062,82	$ 570.628,20	$ 60.000,00	$ 600.000,00	$ 56.462,00	$ 564.620,00	$ 58.012,00	$ 580.120,00	$ 58.107,97	$ 581.079,70
1.5.2	Suministro e Instalación de Breaker Tipo enchufable de 2x30 A, incluye todo lo requerido para la correcta ejecución y funcionamiento de la actividad. Se debe contar con el certificado de conformidad del producto de los materiales a utilizar en la instalación acuerdo RETIE	UND	5	$ 145.058,23	$ 138.240,00	$ 691.200,00	$ 137.805,32	$ 689.026,60	$ 145.000,00	$ 725.000,00	$ 136.355,00	$ 681.775,00	$ 140.097,00	$ 700.485,00	$ 140.329,33	$ 701.646,65
1.5.3	suministro, instalación y puesta en servicio de acometida 1X12F+1X12N+12T en cable AWG THHN/THWN-2 90°c cobre, incluye retiro de acometida eléctrica existente.	ML	320	$ 38.302,80	$ 36.503,00	$ 11.680.960,00	$ 36.387,66	$ 11.644.051,20	$ 38.000,00	$ 12.160.000,00	$ 36.005,00	$ 11.521.600,00	$ 36.993,00	$ 11.837.760,00	$ 37.054,13	$ 11.857.321,60
1.5.4	Desmonte de cable cuádruple 4/0 AL aislado baja tensión AAAC Incluye: retiro de cableado de la descripción desde bornes de transformador de baja tensión, y todo lo requerido para la correcta ejecución de la actividad	ML	160	$ 192.200,00	$ 183.167,00	$ 29.306.720,00	$ 182.590,00	$ 29.214.400,00	$ 190.000,00	$ 30.400.000,00	$ 180.668,00	$ 28.906.880,00	$ 185.627,00	$ 29.700.320,00	$ 185.934,28	$ 29.749.484,80
1.6								**LOS ALMENDROS**								
1.6.1	Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de tablero eléctrico en poliéster tipo intemperie IP 66 para interruptor automático de hasta 70 A. Incluye elementos de fijación en pared, retiro de tablero eléctrico existente regata, resane, retiro de elementos, se deberá realizar tramite con operador de red SOPESA para desconexión del servicio de energía y todo lo requerido para la correcta ejecución y funcionamiento de la actividad.	UND	5	$ 3.531.830,67	$ 3.365.835,00	$ 16.829.175,00	$ 3.355.239,14	$ 16.776.195,70	$ 3.500.000,00	$ 17.500.000,00	$ 3.319.921,00	$ 16.599.605,00	$ 3.411.042,00	$ 17.055.210,00	$ 3.416.692,99	$ 17.083.464,95
1.6.2	Suministro e Instalación de Breaker Tipo Industrial 3x70 A, incluye todo lo requerido para la correcta ejecución y funcionamiento de la actividad. Se debe contar con el certificado de conformidad del producto de los materiales a utilizar en la instalación acuerdo RETIE.	UND	5	$ 601.614,83	$ 573.339,00	$ 2.866.695,00	$ 571.534,09	$ 2.857.670,45	$ 600.000,00	$ 3.000.000,00	$ 565.518,00	$ 2.827.590,00	$ 581.040,00	$ 2.905.200,00	$ 582.002,19	$ 2.910.010,95
1.6.3	Reubicación y mantenimiento de acometida eléctrica en calibra No 8 AWG desde tablero de distribución hasta medidor de energía. Incluye mantenimiento preventivo y correctivo de acometida, peinado de cableado, demolición en muro, recubrimiento con cemento, estuco y pintura, accesorios para fijación a pared y todo lo requerido para la correcta ejecución y funcionamiento de la actividad.	ML	220	$ 133.970,50	$ 127.674,00	$ 28.088.280,00	$ 127.271,98	$ 27.999.835,60	$ 130.000,00	$ 28.600.000,00	$ 125.932,00	$ 27.705.040,00	$ 129.389,00	$ 28.465.580,00	$ 129.603,06	$ 28.512.673,20
TOTALES		**COSTO DIRECTO**				$ 985.052.428,80		$ 981.951.098,58		$ 1.023.709.000,00		$ 971.614.568,20		$ 998.341.686,76		$ 999.936.306,15
		A (19%)			19	$ 187.159.961,47		$ 186.570.708,73		$ 194.504.710,00		$ 184.606.767,96		$ 189.684.920,48		$ 189.987.898,17
		I (1)			1	$ 9.850.524,29		$ 9.819.510,99		$ 10.237.090,00		$ 9.716.145,68		$ 9.983.416,87		$ 9.999.363,06
		U (5%)			5	$ 49.252.621,44		$ 49.097.554,93		$ 51.185.450,00		$ 48.580.728,41		$ 49.917.084,34		$ 49.996.815,31
		COSTO TOTAL				**$ 1.231.315.536,00**		**$ 1.227.438.873,22**		**$ 1.279.636.250,00**		**$ 1.214.518.210,25**		**$ 1.247.927.108,45**		**$ 1.249.920.382,68**

ÍTEM	OFERENTE	CUMPLE/ NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1	**UT REDES ELECTRICAS**	**CUMPLE**	Propuesta habilitada con precedente aclaratorio en cuanto al contenido económico, notificado en el primer informe de evaluación.
2	**DEFENSA Y SEGURIDAD S.AS**	**CUMPLE**	Propuesta habilitada con precedente aclaratorio en cuanto al contenido económico, notificado en el primer informe de evaluación.
3	**CONSORCIO LYS**	**CUMPLE**	Propuesta habilitada con precedente aclaratorio en cuanto al contenido económico, notificado en el primer informe de evaluación.
4	**JABO Y CIA S.A.S.**	**CUMPLE**	Propuesta habilitada con precedente aclaratorio en cuanto al contenido económico, notificado en el primer informe de evaluación.
5	**IMCS.A.S**	**CUMPLE**	Propuesta habilitada con precedente aclaratorio en cuanto al contenido económico, notificado en el primer informe de evaluación.
6	**UT INVERCOM ANB 2026**	**CUMPLE**	Propuesta habilitada con precedente aclaratorio en cuanto al contenido económico, notificado en el primer informe de evaluación.

PONDERACIÓN ECONÓMICA (43,75 PUNTOS)

La Base Naval ARC “San Andrés”, seleccionará el método de ponderación de la propuesta económica, de acuerdo con las siguientes alternativas:

CONCEPTO	METODO
1	MEDIANA CON VALOR ABSOLUTO
2	MEDIA GEOMÉTRICA
3	MEDIA ARITMETICA BAJA
4	MENOR VALOR

Para determinar el método de ponderación, la entidad tomará los centavos de la Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM), certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia (en su sitio web: https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819).

La TRM que la entidad utilizará para determinar el método de ponderación será la que rija el segundo día hábil después del cierre de la Presentación de Ofertas establecido en el cronograma. Esto es, la que la Superintendencia publique en horas de la tarde del día hábil siguiente a la fecha efectiva de cierre de la Presentación de Ofertas establecido en el cronograma. [Por ejemplo, si el cierre de la Presentación de Ofertas establecido en el cronograma se realiza el 10 de febrero, la TRM que se usará para determinar el método de evaluación será la del 12 de febrero, que se publica en la tarde del 11 de febrero]

El método de ponderación se determinará de acuerdo con los rangos del siguiente cuadro:

RANGO (INCLUSIVE)	NÚMERO	MÉTODO
De 0.00 a 0.24	1	Mediana con valor absoluto
De 0.25 a 0.49	2	Media geométrica

De 0.50 a 0.74	3	Media aritmética baja
De 0.75 a 0.99	4	Menor valor

En todos los casos se tendrá en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como puntaje y las fórmulas se aplicarán con las propuestas que no han sido rechazadas y se encuentran válidas.

Para este proceso fue determinado el método de ponderación **Mediana Con Valor Absoluto** de acuerdo a la TRM, que rige el día 5 de febrero de 2026, acuerdo pliego de condiciones, así:



Mediana con valor absoluto:

La Entidad calculará el valor de la mediana con los valores de las propuestas hábiles. En esta alternativa se entenderá por mediana de un grupo de valores el resultado del cálculo que se obtiene a través de la aplicación del siguiente proceso: la Entidad ordenará los valores de las propuestas hábiles de manera descendente. Si el número de valores es impar, la mediana corresponde al valor central, ***si el número de valores es par, la mediana será el promedio de los dos valores centrales.***

$$Me=Mediana(V_1;V_2..;\ldots V_m)$$

Donde:

V_i: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas "i".
m: Es el número total de propuestas económicas válidas recibidas por la Entidad.
Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas económicas válidas.

Bajo este método la entidad asignará el puntaje así:

I. *Si el número de valores de las propuestas hábiles es impar, el máximo puntaje será asignado a la propuesta que se encuentre en el valor de la mediana. Para las otras propuestas, se utilizará la siguiente fórmula:*

$$Puntaje = [\{1 - |\frac{Me - V_i}{Me}|\} * Puntaje\ máximo]$$

Donde:

Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas económicas válidas.
V_i: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas "i".

II. ***Si el número de valores de las propuestas hábiles es par, se asignará el máximo puntaje a la propuesta que se encuentre inmediatamente por debajo de la mediana.*** *Para las otras propuestas, se utilizará la siguiente fórmula:*

$$Puntaje = [\{1 - |\frac{V_{Me} - V_i}{V_{Me}}|\} * Puntaje\ máximo]$$

Donde:

V_{Me}: Es el valor de la propuesta económica válida inmediatamente por debajo de la mediana.
V_i: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas "i".

Mediana = (1.247.927.108,45 + 1.231.315.536,00) /2)
Mediana= 1. 239..621.322,23

POR LO CUAL:

V_{Me}=Es el valor de la propuesta económica válida inmediatamente por debajo de la mediana.
V_{Me}= $1.231.315.536,00

1. Oferta de **CONSORCIO LYS:**

Puntaje = [{1-| (1.231.315.536,00 – 1.279.636.250,00) /1.231.315.536,00|} * 43.75]

Puntaje = [{1-| (– 48.320.714,00) /1.231.315.536,00|} * 43.75]

= [1-0,04] * 43,75

= 0,96 * 43,75 = 42,00

2. Oferta **IMC SAS**:

Puntaje = [{1-| (1.231.315.536,00 – 1.249.920.382,68) /1.231.315.536,00|} * 43.75]

Puntaje = [{1-| (– 18.604.846,68) /1.231.315.536,00|} * 43.75]

= [1-0,02] * 43,75

= 0,98 * 43,75 = 42,88

3. Oferta **UT INVERCOM ANB 2026:**

Puntaje = [{1-| (1.231.315.536,00 – 1.247.927.108,45) /1.231.315.536,00|} * 43.75]

Puntaje = [{1-| (– 16.611.572,45) /1.231.315.536,00|} * 43.75]

= [1-0,01] * 43,75

= 0,99 * 43,75 = 43,31

4. Oferta **REDES ELECTRICAS 2026:**

Puntaje = 43.75 (Ya que es el valor por debajo de la mediana)

5. Oferta **DEFENSA Y SEGURIDAD S.A.S:**

Puntaje = [{1-| (1.231.315.536,00 – 1.227.438.873,22) /1.231.315.536,00|} * 43.75]

Puntaje = [{1-| (3.876.662,78) /1.231.315.536,00|} * 43.75]

= [1-0,00] * 43,75

= 1,00 * 43,75 = 43,61

6. Oferta **JABO & CIA SAS:**

Puntaje = [{1-| (1.231.315.536,00 – 1.214.518.210,25) /1.231.315.536,00|} * 43.75]

Puntaje = [{1-| (16.797.325,75) /1.231.315.536,00|} * 43.75]

= [1-0,01] * 43,75

= 0,99 * 43,75 = 43,15

Aplicando la formula anterior se otorga el presente puntaje al oferente **UT REDES ELECTRICAS** así:

ÍTEM	OFERENTES HABILITADOS	VALOR OFERTA	PUNTAJE MÁXIMO	PUNTAJE
1	CONSORCIO LYS	$ 1.279.636.250,00	43,75	42,00
2	IMC SAS	$ 1.249.920.382,68		42,88
3	UT INVERCOM ANB 2026	$ 1.247.927.108,45		43,31
4	UT REDES ELECTRICAS 2026	$ 1.231.315.536,00		43,75
5	DEFENSA Y SEGURIDAD S.A.S.	$ 1.227.438.873,22		43,61
6	JABO & CIA SAS	$ 1.214.518.210,25		43,15

Atentamente,



TKLADM MARIÑO LIZCANO WILMER ANDREY
Comité Evaluador Económico



TKLADM PADILLA ARAGON EDWIN
Comité Evaluador Económico