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DATOS DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE

DEPENDENCIA/PROCESO SOLICITANTE: 
OFICINA DE SERVICIO A LA CIUDADANÍA Y SOSTENIBILIDAD 

FECHA DE SOLICITUD JUNIO 
2025

NOMBRE  DEL  RESPONSABLE  DE 
DEPENDENCIA/PROCESO: 
JOSÉ FERNANDO FRANCO BUITRAGO

TELÉFONO: 3113409540

CORREO INSTITUCIONAL DE CONTACTO: j  ose.franco@umv.gov.co  

FECHA  ESTIMADA  DE  APERTURA  DEL  PROCESO  DEFINIDO  EN  EL  PLAN  DE 
ADQUISICIONES: JUNIO 2025

FUENTE DE LOS RECURSOS
FUNCIONAMIENTO
INVERSIÓN X

ÍTEM PLAN DE ADQUISICIONES: 
  

8055 Ítem 3
8081 Ítem 3

RUBRO PRESUPUESTAL QUE AMPARA LA CONTRATACIÓN: 
8081:
O23011724022024013101115
O23011724022024013103094
O23011724022024013102112
O23011724022024013102098
O23011724022024013101115
O23011724022024013103094
O23011724022024013102112
O23011724022024013102098
8055:
O23011740022024014206020

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD:

OBJETO A CONTRATAR: ADQUISICIÓN DE CARPAS PARA RESGUARDO DE ELEMENTOS DE 
LOS TRABAJADORES Y EQUIPO MENOR,  PARA LOS FRENTES DE OBRA URBANOS Y 
RURALES  RELACIONADOS  CON  LAS  ACTIVIDADES  DE  REHABILITACION  Y 
MANTENIMIENTO DE VÍAS DE BOGOTÁ QUE REALIZA LA UAERMV

PRESUPUESTO ESTABLECIDO EN EL PLAN DE ADQUISICIONES PARA LA NECESIDAD:

SESENTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS MCTE ($64.000.000) distribuidos así:

Tabla No. 1

mailto:jose.franco@umv.gov.co
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Proyecto  Valor

8055: espacio Publico $ 10.178.000
8081 misionalidad $ 53.822.000
TOTAL $64.000.000

NOTA: No obstante lo anterior la UMV aclara que se han considerado las cantidades requeridas con 
base en la información desarrollada por la Gerencia de Infraestructura Rural, que fua aportada al 
proyecto, dichas cantidades fueron proyectadas de acuerdo con las metas físicas de intervención 
para el proyecto, con el fin de obtener el presupuesto oficial estimado. Sin embargo, la necesidad de 
cantidades proyectadas estará sujeta a variaciones de acuerdo con las condiciones propias del 
proyecto y la estrategia de intervención. Por tanto, el contratista no deberá sujetarse exclusivamente 
a las cantidades descritas anteriormente, las posibles variaciones podrán ser en mayor o menor 
cantidad conforme con los precios unitarios ofertados por el proponente que presente el menor 
precio.

PLAZO DEFINIDO PARA EL PROCESO CONTRACTUAL:

Para la ejecución del contrato se dará un tiempo estimado de TRES (3) MESES O HASTA AGOTAR EL 
VALOR DEL CONTRATO, LO PRIMERO QUE OCURRA, contados a partir de la suscripción del acta de 
inicio  del  contrato por  parte del  contratista “previo cumplimiento de los requisitos de ejecución 
establecidos en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993 modificado por el artículo 23 de la Ley 1150 de  
2007”.

JUSTIFICACIÓN:

La Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial está organizada como una 
Unidad Administrativa Especial del orden distrital del Sector Descentralizado, de carácter técnico, con 
personería jurídica, autonomía administrativa y presupuestal y con patrimonio propio, adscrita a la 
Secretaría Distrital de Movilidad, y tiene por objeto “programar y ejecutar las obras necesarias para 
garantizar la rehabilitación y el mantenimiento periódico de la malla vial local, intermedia y rural; así 
como la atención inmediata de todo el subsistema de la malla vial cuando se presenten situaciones 
que dificulten la movilidad en el Distrito Capital.”

En concordancia con lo anterior  y  al  tenor del  artículo 109 del  Acuerdo Distrital  257 de 2006, 
modificado por el Art. 95 del Acuerdo Distrital 761 de 2020, la UAERMV tiene las siguientes funciones:

a) Programar, ejecutar y realizar el seguimiento a la programación e información de los planes y  
proyectos  de  rehabilitación  y  mantenimiento  de  la  malla  vial  intermedia,  local  y  rural  
construidas  y  ejecutar  las  acciones  de  mantenimiento  que  se  requieran  para  atender  
situaciones que dificulten la movilidad en la red vial de la ciudad.

b) Suministrar la información para mantener actualizado el Sistema de Gestión de la Malla Vial  
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del Distrito Capital, con toda la información de las acciones que se ejecuten.
c) Atender  la  construcción  y  desarrollo  de  obras  específicas  que  se  requieran  para  

complementar la acción de otros organismos y entidades del Distrito.
d) Ejecutar  las  obras  necesarias  para  el  manejo  del  tráfico,  el  control  de  la  velocidad,  

señalización horizontal y la seguridad vial, para obras de mantenimiento vial, cuando se le  
requiera.

e) Ejecutar las acciones de adecuación y desarrollo de las obras necesarias para la circulación 
peatonal,  rampas  y  andenes,  alamedas,  separadores  viales,  zonas  peatonales,  pasos  
peatonales seguros y tramos de ciclo rutas cuando se le requiera.

f) Ejecutar  las  actividades  de  conservación  de  la  cicloinfraestructura  de  acuerdo  con  las  
especificaciones técnicas y metodologías vigentes y su clasificación de acuerdo con el tipo de 
intervención y tratamiento requerido (intervenciones superficiales o profundas).

Parágrafo 1. En el caso de las intervenciones para mejoramiento de la movilidad de la red vial  
arterial, éstas deberán ser planeadas y priorizadas de manera conjunta con el Instituto de Desarrollo 
Urbano. 

Parágrafo 2. Las obras a las que hacen mención los literales c, d y e responderán a la priorización  
que haga la Secretaría Distrital de Movilidad y deberán cumplir con las especificaciones técnicas  
establecidas por esta y/o por el Instituto de Desarrollo Urbano cuando no existan las especificaciones 
técnicas requeridas. Así mismo la Secretaría Distrital de Movilidad regulará lo pertinente frente a las 
características de los proyectos de acuerdo a la escala de intervención.

Parágrafo 3. La  Unidad Administrativa  Especial  de  Rehabilitación  y  Mantenimiento  Vial  podrá  
suscribir convenios y contratos con otras entidades públicas y empresas privadas para prestar las  
funciones contenidas en el presente artículo.”

Por otra parte,  el  Decreto 555 de 2021 “Por el  cual  se adopta la revisión general  del  Plan de 
Ordenamiento Territorial de Bogotá D.C Artículo 156. Cualificación del Sistema Vial. Todas las vías 
del sistema vial que lo requieran deberán ser objeto de cualificación de sus condiciones estructurales, 
urbanísticas y ambientales por parte de las entidades del sector movilidad, que se repartirán las 
funciones así:  Adelantar  intervenciones de conservación del  espacio público para la  movilidad. 
Adelantar  labores  de  conservación  de  la  malla  vial  local,  intermedia,  rural,  la  red  de  ciclo 
infraestructura  y  la  red  de  infraestructura  peatonal.  Con  el  fin  de  mejorar  la  gestión  en  las 
intervenciones,  las  entidades  que  por  competencia  desarrollen  las  mismas,  coordinarán  la 
planeación, programación, seguimiento e información de estas obras con la Unidad Administrativa 
Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial”

Adicionalmente a través del Acuerdo No. 02 del 02 de mayo de 2023, “Por el cual se establece la 
estructura organizacional de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento 
Vial y las funciones de sus dependencias”, se establecieron las funciones de cada una de sus 
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dependencias.

Así mismo, con el fin de aumentar la eficiencia pública en el sector movilidad, la Alcaldía Mayor de 
Bogotá a través del Decreto 497 del 26 de octubre del 2023 “Por el cual se adopta el Plan de 
Movilidad Sostenible y Segura-PMSS para Bogotá Distrito Capital” en su artículo 32, dispone a la 
UAERMV para que se consolide como la entidad a cargo del mantenimiento y conservación de los 
corredores viales de Bogotá D.C., y realice los análisis y trámites requeridos de acuerdo con la 
normatividad vigente para la modificación de su estructura organizacional y funciones

Aunado a lo anterior, el Acuerdo 927 de 2024, “Por medio del cual se adopta el plan de desarrollo 
económico, social, ambiental y de obras públicas del distrito capital 2024-2027 “Bogotá Camina 
Segura””,  a  través del  Artículo  134,  modificó  el  Art.  110 del  Acuerdo 257 de 2006 en lo  que 
corresponde al patrimonio de la entidad; así mismo, a través del artículo 174  del mencionado 
acuerdo, se facultó a la UAERMV para utilizar mecanismos de Asociación Público Privada o cualquier 
otra modalidad de contratación, así como generar alianzas con los privados, para buscar o gestionar 
fuentes de financiación para fortalecer y renovar su maquinaria, vehículos y equipos, con el fin de 
conservar con mayor efectividad, agilidad y celeridad la infraestructura del espacio público. 

De igual forma, el artículo 33 del acuerdo en comento, otorgó funciones al Instituto de Desarrollo 
Urbano  y  la  Unidad  Administrativa  Especial  de  Rehabilitación  y  Mantenimiento  Vial  y  demás 
entidades públicas o privadas encargadas de la intervención en espacio público, para que garanticen 
que las nuevas intervenciones realizadas en los cruces peatonales, aceras y rampas de la ciudad 
cumplan con los requerimientos técnicos y los parámetros establecidos en el Manual del Espacio 
público vigente.    

Por último, el articulo 187 también, facultó en cabeza del  Jardín Botánico José Celestino Mutis y las 
entidades  que  tienen  competencia  en  el  manejo  del  arbolado  urbano  (Secretaría  Distrital  de 
Ambiente, Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, IDRD, UAESP, ENEL-CODENSA, 
IDU, Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial y Alcaldías Locales), 
para que se realice la actualización y unificación del sistema de información para la Gestión del 
Arbolado Urbano- SIGAU, de la ciudad.

El Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027, “Bogotá Camina Segura”, fue aprobado en junio de 2024, 
en este se estableció el objetivo estratégico, “04 Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción 
climática", con el programa 26 movilidad sostenible y donde la entidad aporta al cumplimiento de las 
metas  Plan de Desarrollo:  Conservar  142 kilómetros  lineales  de la  red  de cicloinfraestructura, 
Conservar 2.915 kilómetros-carril de la red vial e Intervenir 20 puntos críticos de la malla vial.
 
Por lo indicado, la UAERMV en el marco de sus funciones y misión institucional, formuló el proyecto 
de inversión 8081 “Conservación de la red vial y red de ciclo infraestructura de Bogotá D.C.”, y su 
cumplimiento se adelanta a través de las actividades de inversión 1. Conservar 1.341 km-carril de la 
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malla vial local, intermedia del distrito capital, 2. Conservar 4 km-carril de la malla vial arterial del 
distrito capital y realizar apoyos interinstitucionales, 3. Intervenir 20 km-carril de la malla vial rural, 5. 
Intervenir 20 puntos críticos de la malla vial rural y 6. Conservar 47 km de cicloinfraestructura del 
distrito capital y 7. Adquirir 85 unidades de maquinaria y equipo.
 
Así mismo, en relación con los componentes de inversión del proyecto se contempla el de Gastos de 
Operación Ambiental y Social, el cual está conformado por procesos tales como: Alquiler unidades 
sanitarias, adquisición de canecas para la separación de residuos o carpas, medición de emisiones 
de material particulado  o cualquier otro proceso que tenga como finalidad el cumplimiento a las 
normas  ambientales  o  actividades  de  esta  índole,  los  cuales  aportan  al  cumplimiento  de  las 
actividades de inversión 1. Conservar 1.341 km-carril de la malla vial local, intermedia del distrito 
capital,  2.  Conservar  4  km-carril  de  la  malla  vial  arterial  del  distrito  capital  y  realizar  apoyos 
interinstitucionales, 3. Intervenir 20 km-carril de la malla vial rural, 5. Intervenir 20 puntos críticos de la 
malla vial rural y 6. Conservar 47 km de cicloinfraestructura del distrito capital.
 
Por otra parte, en el Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027, se estableció el objetivo estratégico, “01 
Bogotá avanza en seguridad", con el programa 05 Espacio público seguro e inclusivo y donde la 
entidad aporta al cumplimiento de la meta Plan de Desarrollo: Conservar 1.120.000 m2 de la red de 
infraestructura peatonal para mejorar la movilidad urbana y promover el transporte sostenible,  a 
través del proyecto de inversión 8055 “Conservación de la red de infraestructura peatonal en Bogotá 
D.C.” donde la entidad desarrollará la actividad Conservar 73.700 m2 de la red de infraestructura 
peatonal a través del componente de inversión “Materiales” Adquisición de elementos de ferretería, 
suministro de mezcla, vales para la disposición de los residuos finales, implementos de campamento, 
suministro de materiales asfálticos, suministro de combustible, suministro de materiales pétreos, 
servicio  de  vigilancia,  servicio  de  demarcación  horizontal  con  su  interventoría,  suministro  de 
cemento, alquiler unidades sanitarias, adquisición de canecas para la separación de residuos o 
carpas.

Por  lo  anteriormente indicado,  en el  desarrollo  de las actividades para el  cumplimiento de las 
funciones a cargo de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial tiene 
proyectado para el año 2025 ejecutar en promedio treinta y tres (33) frentes de obra diurnos en 
promedio para la intervención en el área urbana de la ciudad, los cuales se encuentran distribuidos 
por las diferentes zonas (localidades) del Distrito Capital.

Muchos de los trabajos que realiza la UAERMV están previstos en los proyectos 8081 y 8055, en 
donde se ejecutan actividades de infraestructura vial  como:  rehabilitación,  cambios de carpeta 
asfáltica, cambios de losas, mejoramiento de vías rurales con fresado estabilizado, ciclo rutas, 
adecuación y conservación del espacio público son realizadas a cielo abierto; por lo tanto, se hace 
necesario  que la  Entidad requiera nuevas carpas  para el  resguardo de los elementos de los 
trabajadores y equipo menor para los frentes de obra, ya que esta  tienen una vida útil de un año 
debido al uso normal de traslados constantes de un lado a otro y por los factores ambientales y 
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sociales  se deterioran rápidamente,  con el  fin  de cambiar  aproximadamente 27 carpas las  se 
encuentra  deterioradas y que se adquirieron en los años anteriores, ya estas carpas presentan un 
factor de riesgo para los colaboradores y puede ocasionar lesiones personales o daños materiales a 
los equipos menores que se guardan dentro de ellas.

De acuerdo con lo anterior y con la información suministrada y consultada por la Gestión de Recursos 
Físicos de la UAERMV, actualmente la Entidad no tiene dentro de su inventario carpas de reserva del 
proceso de adquisición del año 2024, las cuales fueron entregadas en su totalidad a los frentes de 
obra. Para lo cual se anexa certificado de no existencia de elementos en bodega de almacén. 

Con base en lo expuesto y con el propósito de preservar, mantener y garantizar condiciones óptimas 
de higiene y bienestar para los trabajadores y contratistas de los frentes de obra de la UAERMV, se 
requiere la adquisición de treinta y tres (33) carpas, distribuidas de la siguiente manera:

1. Proyecto 8081 – Proceso Misional: Frentes de Obra

Se solicita un total de veintinueve (29) carpas, discriminadas así:
 Diecinueve (19) carpas para la reposición de aquellas que presentan deterioro debido al uso 

cotidiano,  destinadas a frentes de obra en actividades de rehabilitación vial,  cambio de 
carpeta asfáltica y cambio de losa.

 Dos (2) carpas para el frente de intervención de Bioingeniería.
 Dos (2) carpas para el frente de intervención de Bici carriles.
 Seis (6) carpas para los nuevos frentes de obra que iniciaron labores en la primera semana 

de junio de 2025.

2. Proyecto 8055 – Espacio Público

Se requieren cuatro (4) carpas, con el siguiente propósito:
 Reposición de carpas deterioradas por el uso habitual.
 Dotación  adicional  para  frentes  de  obra  que  actualmente  cuentan  con  una  sola  carpa, 

buscando mejorar las condiciones de trabajo y protección del personal.

La necesidad aquí descrita se encuentra contemplada en el Plan Anual de Adquisiciones 2025 de la 
UAERMV.

LOCALIZACIÓN Y ÁREA DE INFLUENCIA:

El lugar de entrega de los productos será en las instalaciones de la Unidad Administrativa Especial de 
Rehabilitación y Mantenimiento vial, ubicada en la sede Operativa ubicada en la Cl. 22d No. 120 - 40, 
sujeto a previa coordinación con el Almacén de la UAERMV y de la Supervisión o quien hace sus 
veces.



FORMATO DE FORMULACIÓN DE
 ESTUDIO DEL SECTOR

*20251180178743*
Radicado: 20251180178743

Fecha: 25-06-2025

CÓDIGO: GCON-FM-022 VERSIÓN:4
FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE 2021

Calle 26 No.69-76 Edificio Elemento Torre 1, Piso 3 – C.P. 111071
PBX: 3779555 – Información: Línea 195
Sede Operativa - Atención al Ciudadano: Calle 22D No. 120-40
www.umv.gov.co

GCON-FM-022
Página 7 de 13

NOTA: Se aclara que la localización del almacén general de la entidad puede cambiar y podrá ser 
establecido en una nueva dirección y ubicación para la entrega, dentro del perímetro urbano en la 
ciudad de Bogotá D.C,  El supervisor y /o Apoyo a la supervisión del contrato notificará mediante 
correo electrónico al contratista la nueva sede de entrega de las carpas

CÓDIGOS UNSPSC

Clasificación 
UNSPSC

Segmento Familia Clase Producto

49121500

49000000  – 
Equipos, 
suministros  y 
accesorios  para 
deportes  y 
recreación.

49120000  – 
Equipos  y 
accesorios  para 
acampada  y 
exteriores.

49121500 
Equipos  para 
camping  y 
exteriores.

49121503 
Carpas  

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LA NECESIDAD (Si aplica)

ÍTEM
 requerido en el 
Proceso 
Contractual

CANTIDAD UNIDAD
DESCRIPCIÓN 
ESPECÍFICA 
DEL ÍTEM

* SOPORTES.

1 33 Unidad Tipo  de  carpa: 
Tipo kiosco, con 4 
caras o cortinas.
Material: Lona  a 
base de PVC con 
fibra  de  poliéster 
interna  de  480 
gramos  100  % 
impermeable, 
lona  de  larga 
duración con fibra 
interna  de  alta 
resistencia  para 
trabajo  pesado, 
recubierta  con 
PVC flexible,  con 
protección biocida 
a la acción de los 
rayos  solares, 
totalmente sellada 

ANEXO  FICHA 
TÉCNICA  – 
REQUERIMIENT
OS  Y 
ESPECIFICACIO
NES MÍNIMAS.
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en  uniones  por 
electro frecuencia 
y reforzada en sus 
esquinas  y 
terminales,  con 
ojaletes metálicos 
o  plásticos 
vulcanizados. 
Módulo  con  su 
respectiva  solapa 
o  traslape 
manillado,  para 
evitar  filtraciones 
de  agua  al  unir 
todas  las 
secciones.
las  cortinas  de 
cada  una  de  las 
carpas requeridas 
deben  ser  lisas, 
sin ningún tipo de 
ventanas  o 
mallas.
Color: verde oliva 
y verde limón.
Estructura: 
Tradicional 
metálica cerchada 
de  1”  y  1½”  de 
pulgada en calibre 
18,  para  su 
sistema cerchado 
y  para  sistema 
sostenimiento  en 
4  (cuatro) 
laterales  en  tubo 
cuadrado de 1”1/2 
calibre  18, 
totalmente 
desarmable 
pintura 
electroestática 
color negro.  Con 
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cuatro  laterales 
cada carpa en la 
misma calidad de 
lona.
Estampado:  De 
acuerdo  con  el 
diseño.
Colores:  De 
acuerdo  con  el 
diseño.
Dimensiones: 3 
mts  x  3  mts. 
Forma: 
Cuadrada.
Peso de la lona: 
El  calibre  o 
espesor  total  del 
producto  es  de 
400 Micras aprox. 
y el peso de 480 
gr/m2 aprox.

Suministrar una la 
ficha  técnica 
donde  se 
especifique 
resistencia de los 
materiales 
utilizados  como 
estructura 
metálica  y  lonas 
de PVC utilizadas

OTRAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA TENER EN CUENTA:

El contratista deberá entregar las carpas descritas en el cuadro del numeral 3. Características y 
requerimientos técnicos de acuerdo con la necesidad, condiciones y cantidad especificada en la 
FICHA TÉCNICA.

La recepción de las carpas se hará en el Almacén General de la UAERMV, con el acompañamiento 
del supervisor del contrato o apoyo a la supervisión, con el fin de verificar las especificaciones 
técnicas solicitadas.
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NORMATIVIDAD REQUERIMIENTOS AMBIENTALES Y/O LEGALES:

Resolución 2400 de 1979, “Por la cual se establecen algunas disposiciones sobre vivienda, higiene y 
seguridad en los establecimientos de trabajo” expedida por el  Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social.

En el Decreto 1072 de 2015, “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector  
Trabajo”

El contratista deberá dar cumplimiento a la ficha verde (FICHA CRITERIOS AMBIENTALES PARA 
LAS COMPRAS Y GESTIÓN CONTRACTUAL)

ASPECTOS TÉCNICO AMBIENTAL QUE DEBEN APLICARSE AL TIPO DE CONTRATO

PROPOSITO DE LA INCORPORACIÓN DE CRITERIOS AMBIENTALES

Normatividad Aplicable
Resolución 2184 de 2019, "Por la cual se modifica la Resolución 668 de 2016 sobre uso  
racional de bolsas plásticas y se adoptan otras disposiciones".    
Acuerdo 808 de 2021, “Por el cual se prohíben progresivamente los plásticos de un solo uso 
en las entidades del Distrito Capital".

Cláusula(s):

El contratista deberá dar cumplimiento a la ficha verde (FICHA CRITERIOS AMBIENTALES PARA 
LAS COMPRAS Y GESTIÓN CONTRACTUAL).

“El contratista debe garantizar que el empaque y/o embalaje de protección de los productos a 
entregar no estén elaborados con plásticos de un solo uso, asegurando que los materiales  
sean aprovechables, aportando de esta manera a las medidas de sostenibilidad ambiental de 
la entidad y el cumplimiento del Acuerdo Distrital N° 808 de 2021 1 “Por el cual se  prohíben 
progresivamente   los  plásticos  de  un  solo uso  en  sus  Entidades  del  Distrito Capital  
que hacen parte del sector central, descentralizado y localidades” y el Decreto Distrital N°.  
317 de 2021 "Por medio del cual se reglamenta el Acuerdo Distrital 808 del 2021."  

1. Dar cumplimiento con lo señalado en el Plan Institucional de Gestión Ambiental- PIGA-Interno 
de la UAERMV, observando las normas sobre protección y conservación del medio ambiente, 
uso eficiente de los recursos y adecuada segregación de los residuos. lo anterior, se realizará 
por  medio  del  envío  del  documento  Plan  Institucional  de  Gestión  Ambiental  -PIGA  al 
contratista, quien deberá divulgarlo al interior de su empresa. Soporte: Entregar acta de 
socialización, única entrega.

2. Garantizar la no utilización de Elementos Plástico de un Solo Uso -EPSU, entregando los 
elementos adquiridos en empaques y/o embalajes de materiales reciclados o ecológicos; esto 
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será verificado por el supervisor durante la entrega de los elementos.

3. Garantizar que los vehículos que transporten los elementos cuenten con los Certificados de 
revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes, vigente. Enviar al supervisor los 
respectivos soportes.

REQUERIMIENTOS MÍNIMOS PARA LA ENTREGA:

Transporte.

 El contratista asumirá los costos generados por fletes de transporte para la entrega de las 
carpas.

 La UAERMV no se hará responsable por daños a terceros generados por accidentes de tránsito, 
multas o foto multas que llegasen a generar por autoridades de tránsito durante el transporte al 
sitio  de  entrega  de  las  carpas,  dicha  responsabilidad  será  asumida  directamente  por  el 
contratista.

 El contratista debe garantizar que los vehículos que transporten los elementos, cuenten con los 
certificados de revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes, vigente, los cuales 
deberán ser enviados al supervisor como soportes.

 Deben  ser  entregada  en  la  Sede  Operativa  de  la  Unidad  Administrativa  Especial  de 
Rehabilitación y Mantenimiento Vial - UAERMV, en la nueva Sede Operativa ubicada en la Calle 
22 d No. 120 – 40, sujeto a previa coordinación del almacén y de la Supervisión o quien hace sus 
veces.

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES

Para recibir las carpas adquiridas, se requiere el acompañamiento al supervisor del contrato y /o 
Apoyo a la supervisión, de personal del Almacén General de la Entidad, a fin de verificar cantidad, 
estado de lonas y estructuras de las carpas, para dar el correspondiente ingreso al inventario de la 
Entidad. Como evidencia de la entrega de las carpas se dejará por escrito en acta de reunión formato 
GDOC- FM. 016

FORMA DE PAGO 

El Presupuesto Oficial para el presente proceso incluye todos los gastos directos e indirectos, tasas e 
impuestos, contribuciones, pólizas, retenciones y todos los descuentos de ley a que haya lugar, en los 
cuales incurra el contratista para cumplir cabalmente con el objeto contractual.

Para este proceso se realizará un único pago con la entrega en su totalidad de las carpas requeridas 
junto con el informe final presentado por el Supervisor, el cual debe estar revisado y aprobado, donde 
se requerirá presentar al Supervisor la siguiente documentación mínima:

1. Acta de recibo final (GCON-FM-045) 
2. Certificación por medio de la cual acredite que se encuentra al día en el pago de aportes 
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parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del SENA, 
ICBF  y  cajas  de  compensación  familiar,  cuando  corresponda,  de  conformidad  con  lo 
dispuesto en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, concordante con lo señalado por el artículo 
50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 828 de 2003, el Decreto 1703 de 2002 y la Ley 100 de 1993. 

3. Factura o documento equivalente 
4. Registro Único Tributario (RUT) y Registro de Identificación Tributaria (RIT). 
5. Formato de control financiero GEFI-FM-014 
6. Los documentos relacionados en las obligaciones del contratista. 
7. Comprobante de Ingreso de los bienes al Almacén de la UAERMV. 
8. Informe de supervisión que evidencie el cumplimiento del objeto del contrato. 

El original de los anteriores documentos debe ser radicado en la oficina de Radicación de la Unidad 
Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial - UMV ubicada en la Calle 26 Nº 69-76 
Edificio Elemento, Torre Aire Piso 3 o por correo electrónico habilitado por la UAERMV con todos sus 
anexos, según lo indique el supervisor.

La UAERMV solo adquiere obligaciones con el Contratista y bajo ningún motivo o circunstancia 
aceptará pagos a terceros. Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompañan 
con los documentos requeridos para el pago, el término para el mismo empezará a contarse desde la 
fecha en que se presenten debidamente corregidas, o desde que se haya aportado el último de los 
documentos solicitados. 

Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del Contratista y no 
tendrán por ello derecho al reconocimiento de intereses o compensación de ninguna naturaleza. 
Adicionalmente,  se  deberá  tener  en  cuenta  lo  estipulado  en  el  Manual  de  Contratación  de  la 
UAERMV, adoptado mediante Resolución N°571 del 6 de diciembre de 2021 o la que se encuentre 
vigente

Al momento de tramitarse el pago correspondiente, la Entidad liquidará y descontará los impuestos y 
tasas, tales como rete ICA, estampilla Universidad Distrital, estampilla ProAdulto Mayor, estampilla 
Pro Cultura, y todos aquellos a los que haya lugar. El valor de las estampillas corresponde a: 

RUBRO PORCENTAJE
UNIVERSIDAD DISTRITAL 1.1%
PROADULTO MAYOR 2%
PROCULTURA 0.5%
TOTAL 3.6%

QUIEN LO ELABORA: QUIEN LO APRUEBA:
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(firma) (firma)

NOMBRE: MAURICIO DÍAZ RODRÍGUEZ
NOMBRE:  JOSÉ  FERNANDO  FRANCO 
BUITRAGO

CARGO:  Coord.  SST Contratista  –  Oficina de 
Servicio a la Ciudadanía y de Sostenibilidad

CARGO:   Jefe  de  Oficina  de  Servicio  a  la 
Ciudadanía y de Sostenibilidad

Proyectó: MAURICIO DIAZ RODRIGUEZ- Contratista OSCS 

Documento 20251180178743 firmado electrónicamente por:
MAURICIO DIAZ RODRIGUEZ Contratista

OFICINA DE SERVICIO A LA CIUDADANIA Y SOSTENIBILIDAD 
mauricio.diaz@umv.gov.co
Fecha firma: 15-07-2025 10:41:20

JOSE FERNANDO FRANCO 
BUITRAGO

Jefe de Oficina
OFICINA DE SERVICIO A LA CIUDADANIA Y SOSTENIBILIDAD 
jose.franco@umv.gov.co
Fecha firma: 15-07-2025 09:15:20

Revisó: 
NORMA ELENA GONZALEZ HERNANDEZ - Contratista - GERENCIA DE 
CONTRATACIÓN - norma.gonzalez@umv.gov.co
LEIDY YASMINPARDO REYES - Contratista - GERENCIA DE CONTRATACIÓN - 
leidy.pardo@umv.gov.co
GERMAN ENRIQUE BECERRA MENDEZ - Contratista - GERENCIA DE 
CONTRATACIÓN - german.becerra@umv.gov.co
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