ESTUDIO DEL SECTOR Y/O MERCADO DE MARZO DE 2026

Objeto

ıtidad requiere contratar un proveedor para el proceso de: Impresión en poliestireno de los planos y rutas de evacuación del Colegio - Pr
ón de Riesgo escolar

Justificación

ce necesario realizar la señaletica de los planos y rutas de evacuación para el Colegio San Agustín I.E.D., enmarcado en el Proyecto de G
esgo Escolar.
ndo en cuenta lo anterior se requiere dar cumplimiento a la normatividad vigente, para lo cual el Colegio ha realizado un diagnóstico c
tido identificar y verificar todas las necesidades de la institución.

Objetivo del Estudio

3.1 El presente estudio tiene como objetivo realizar un análisis de la oferta y demanda del mercado, con el fin de Contratar un proveed
otorgue: Impresión en poliestireno de los planos y rutas de evacuación del Colegio - Proyecto Gestión de Riesgo escolar

3.2 Conocer las características fundamentales que conforman el sector del mercado que garantice el cumplimiento del objeto a contrat
personas naturales y jurídicas, que conforman este segmento del mercado y que cuenta con la capacidad de suplir esta contrataci
parte del FSE.

3.3 Determinar las variables financieras y técnicas que sirvan de base para estructurar el proceso de selección, garantizando la pluralic
oferentes y su selección objetiva.

3.4 conocer los precios del mercado y así establecer un presupuesto base que nos sirva para realizar el proceso a contratar.

Ficha Resumen

Ficha de Resumen Estudio de Mercado

Requerimiento
Impresión en poliestireno de los planos y rutas de evacuación del Colegio - Proyecto Gestión de Riesgo escolar

Area solicitante	Rectoría					
Proveedores	Consultados	3	Participaron	3	% de Partic.	100%
Fecha inicio del estudio	2/03/2026		Fecha finalización		2/03/2026	
Valor estimado del contrato	($4.108.997) Cuatro Millones Ciento Ocho Mil Novecientos Noventa y Siete Pesos M/Cte					
Plazo Estimado de ejecución	(1) Un Mes contado a partir del Acta de Inicio, previo cumplimiento de los requisit perfeccionamiento y/o hasta el 31 de diciembre de 2026					
Modalidad de contratación	Contratación Régimen Especial - FSE					

Se analizaron algunos de los procesos publicados en la Página de SECOP 2 de objetos iguales y similares proceso con las cuales se detern
presupuesto para la presente convocatoria.

Análisis de la Situación Actual

5.1 Histórico de la Contratación

Se revisó la base de datos de contratación del FSE sobre contrataciones anteriores para este objeto, así como contrataciones simila
el sistema electrónico de Contratación Pública SECOP, que nos permitan definir parámetros claves para la estructuración del pr
contractual, permitiendo sustentar y seleccionar desde la eficiencia, eficacia y economía la decisión de escoger la modalid
contratación, la elección del proveedor y la forma en la que se pactará el contrato.

Para identificar experiencias de contratación similares que permitan definir parámetros clave para la estructuración del proceso contr
se identificaron procesos de contratación de manera aleatoria en el sistema electrónico de Contratación Pública SECOP pro
adelantados por los Fondos de Servicios Educativos de Bogotá con relación a la actividades a ejecutar, permitiendo suste
seleccionar desde la eficiencia eficacia y economía la decisión de escoger la modalidad de contratación, la elección del proveed
forma en que se pactará el contrato.

álisis del Entorno

ESTUDIO DEL SECTOR Y/O MERCADO DE MARZO DE 2026

6.1 Análisis Proveedores en el mercado

Durante el análisis de potenciales proveedores para contratar la necesidad requerida por la IED, de conformidad con las especificacio técnicas establecidas en la ficha técnica, se identificó que por lo menos (3) empresas podrían cumplir con los requerimientos estableci en las mismas, a las cuales se procedió a enviar solicitud de cotización.

Como resultado de lo anterior, de estas empresas (3) enviaron cotización.

6.2 Aspectos Técnicos

El objeto del Contrato debe ser entregado bajo los lineamentos dados por la Institución.

6.3 Análisis de la oferta

CODIGO CIIU	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD ECONOMICA
1811	Actividades de impresión
7310	Publicidad
1812	Actividades de servicios relacionados con la impresión

6.4 Estudio de Costos

Se requirieron a posibles oferentes, con el fin de obtener un valor ajustado a las condiciones de mercado, solicitando discriminación costo más el impuestos al valor agregado (IVA) a los oferentes que les aplique éste impuesto, se recibieron (3) tres cotizaciones, aden se analizaron algunos de los procesos publicados en la Página de SECOP 2, catálogos de la TVEC o en Internet de objetos iguale similares que nos permitieron encontrar el prespuesto que manejará el presente proceso

6.5 Precios Promedio del Mercado.

De acuerdo a las cotizaciones allegadas y el valor historico consultado en el Secop, se determinó el valor promedio calculado dado conjunto numérico de datos, x1, x2, ..., xn, se define su media aritmética como la suma de cotizaciones recibidas dividido entre la canti de las mismas y de acuerdo a los requerimientos técnicos que se visualizan a continuación.

Requerimientos Comparados

					Valores totales incluido IVA			
					1-Cotización	2-Cotización	3-Cotización	
m	Cant.	Und/Med	Descripción	Historico/Secop	1 Cotizacion	2 Cotización	3 Cotización	Promedio Ari
	63	Unidad	Planos ruta de evacuación por dependencias tamaño carta material Poliestireno Calibre 40 laminado- Con cinta para fijar en pared. Se entrega diseños en programa a		$ 1.274.490	$ 2.520.000	$ 1.911.735	$ 1.902.0
	63	Unidad	Mapas puntos de encuentro, especificando ubicación por dependencias tamaño carta - Poliestireno Calibre 40 laminado - Con cinta para fijar en pared.		$ 1.274.490	$ 2.520.000	$ 1.911.735	$ 1.902.0
	4	Unidad	Planos puntos de encuentro tamaño ¼ de pliego -Poliestireno Calibre 40 laminado- Full Color - Con cinta para pegar en la pared□		$ 357.000	$ 360.000	$ 197.540	$ 304.8
			El Colegio entregara los diseños de los planos en un programa de diseño y la empresa realizara modificaciones y/o ajustes necesarios para la impresión.					

Cotizante	Valor Cotizado
Historico / Disponible Ctto Bolsa	$ -
1 Cotizacion / ítem cotizados (3)	$ 2.905.980
2 Cotización / ítem cotizados (3)	$ 5.400.000
3 Cotización / ítem cotizados (3)	$ 4.021.010
Promedio del Estudio de Mercado IVA incluido	$ 4.108.997

ESTUDIO DEL SECTOR Y/O MERCADO DE MARZO DE 2026

Dado lo anterior se define la media aritmética como el mejor modelo para calcular el presupuesto oficial de este proceso, basados en los v presentados por los proponentes como cotización para la adquisición de los bienes o servicios descritos dentro de las especificaciones té de este proceso y en vista que entre los valores cotizados no contempla una diferencia significativa o mayor dispersión, y atendiendo e asignado en el plan de compras se estipula como presupuesto oficial: ($00) de Pesos M/Cte

Clasificación por Código UNSPSC

82121503

Aspectos Legales

* Artículos 1518 y 1519 del Código Civil: Objeto y causa lícita.
* Manual de contratación interno de la I.E.D.
* Artículo 50 de la Ley 789 de 2002: Establecer el cumplimiento del pago de los aportes parafiscales.
* Inexistencia de inhabilidad o incompatibilidad legal para contratar con el Estado.

Análisis del Riesgo

10.1 Tipificación, estimación y asignación de riesgos previsibles

La I.E.D. ha realizado el análisis de los riesgos desde la perspectiva técnica, económica y jurídica para adelantar el presente pr contractual de conformidad con lo establecido por Colombia Compra Eficiente para el manejo del riesgo previsible de acuerdo c manuales y guías que para el efecto estos expidan.

10.2 Riesgos del proceso y que asume el contratista seleccionado

10.2.1 Toda norma de obligatorio cumplimiento para el Colegio, que modifique las condiciones pactadas en el contrato, sobre to cuanto a las cláusulas que contienen obligaciones del contratista, serán introducidas al contrato, sin que medie negociación alguna contratista, toda vez que el Colegio no tiene la facultad de negociar apartes normativos de obligatorio cumplimiento.

10.2.2 De acuerdo con las leyes legales vigentes, durante el desarrollo del contrato no podrá haber incrementos o modificaciones a pactado, pues el proponente debe prever y así mismo asumir todos los riesgos inherentes a la contratación, incluido el aume mejoramiento de precios en el mercado.

10.2.3 El proveedor de bienes o servicios debe prever los riesgos de seguridad industrial, riesgos laborales y riesgos de abastecimi que tiene implícita la actividad contratada, ya que estos serán responsabilidad del contratista.

10.3 Calificación específica de riesgos asociada al proceso

El COLEGIO SAN AGUSTÍN IED. evalúa cada uno de los riesgos identificados, estableciendo el impacto de los mismos frente al lo los objetivos del Proceso de Contratación y su probabilidad de ocurrencia. Esta evaluación tiene como fin asignar a cada Riesg calificación en términos de impacto y de probabilidad, la cual permite establecer la valoración de los Riesgos identificados y las ac que se deban efectuar.

10.4 Monitoreo para mitigación los riesgos.

El COLEGIO SAN AGUSTÍN IED configurará herramientas adecuadas de seguimiento y control para la eficaz ejecución del contra pactan cláusulas excepcionales y se estipula que en la forma de pago del contrato se prevé un esquema adecuado de verificac cumplimiento.

El COLEGIO SAN AGUSTÍN IED realizará un monitoreo constante a los Riesgos del Proceso de Contratación pues las circunst cambian rápidamente y los Riesgos no son estáticos. La matriz y el plan de tratamiento serán revisadas constantemente y si es nec hacer ajustes al plan de tratamiento de acuerdo con las circunstancias.

El COLEGIO SAN AGUSTÍN IED evalúa cada uno de los Riesgos identificados, estableciendo el impacto de estos frente al logro objetivos del Proceso de Contratación y su probabilidad de ocurrencia. Esta evaluación tiene como fin asignar a cada Riesg

ESTUDIO DEL SECTOR Y/O MERCADO DE MARZO DE 2026

Tabla 4 - Valoración del Riesgo

			Impacto			
Calificación Cualitativa		Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente.	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual.	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes.	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual.	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
Calificación Monetaria		Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato.	Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato.	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%).	Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%).	Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
Categoría	Valoración	Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
		1	2	3	4	5
Probabilidad						
Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1	2	3	4	5	6
Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	3	4	5	6	7
Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3	4	5	6	7	8
Probable (probablemente va a ocurrir)	4	5	6	7	8	9
Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias)	5	6	7	8	9	10

Valoración del Riesgo	Categoría
8, 9 y 10	Riesgo extremo
6 y 7	Riesgo alto
5	Riesgo medio
2, 3 y 4	Riesgo bajo

Observaciones

Observaciones: Los documentos del proceso forman parte de este y definen igualmente las actividades, alcance y obligaciones del pr
actual.

Lucia Ofelia Villamil Suta (E)
Rector(a) Ordenador(a) del Gasto

Elaboró: Magda Milena Zambrano Rodríguez