El presente estudio es elaborado en cumplimiento a lo establecido en manual de contratación y buenas prácticas contractuales de la EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO, ASEO y GESTION ENERGÈTICA DE ALUMBRADO PÙBLICO DE SAN, La metodología del estudio se realiza conforme los parámetros establecidos por Colombia Compra Eficiente en la Guía para la Elaboración de Estudios de Sector 2025.

OBJETO CONTRACTUAL:	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO EN LA ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS E INFORMES DE GESTIÓN, ADEMÁS EN LOS SEGUIMIENTOS Y SUPERVISIÓN EN LOS DIFERENTES PROYECTOS QUE ADELANTA LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE ACUASAN E.I.C.E-E.S.P**
CONDIGO UNSPSC:	80111600 servicios de personal temporal
PLAZO:	El plazo de ejecución del contrato será de **CUATRO (4) MESES**, contados a partir del acta de Inicio
VALOR:	**TRECE MILLONES DE PESOS M/CTE ($13.000.000,00)**
TIPO DE CONTRATO:	Prestación de servicios profesionales y/o de apoyo.

1. CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR

De acuerdo con la necesidad a contratar y el alcance del objeto contractual, esta se enmarca dentro del sector servicios, específicamente en las actividades económicas relacionadas con la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, conforme a la clasificación de actividades económicas vigente en Colombia, mercado que está conformado por un conjunto de personas naturales y jurídicas que ofrecen servicios de asesoría especializada, apoyo técnico, operativo y administrativo, orientados al desarrollo y cumplimiento de las funciones misionales y administrativas de entidades estatales, así como de organizaciones del sector privado. Dichos servicios incluyen actividades de carácter profesional, logístico, asistencial, operativo y artístico, entre otros.

Se evidencia que, en el ámbito de la contratación estatal, la demanda de este tipo de servicios se encuentra condicionada por criterios de idoneidad, experiencia, capacidad técnica y cumplimiento normativo, los cuales varían de acuerdo con la naturaleza, alcance y complejidad de las actividades requeridas para satisfacer las diferentes necesidades institucionales.

El sector de servicios profesionales y de apoyo abarca una amplia variedad de actividades orientadas a brindar soporte a empresas, instituciones públicas y particulares, y puede agruparse en dos grandes categorías:

SERVICIOS PROFESIONALES	**SERVICIOS DE APOYO**
Comprenden actividades especializadas que requieren conocimientos técnicos, formación académica y experiencia específica en áreas como: Finanzas y contabilidad. Formación y capacitación. Asesorías en ingeniería Derecho y asesoría jurídica Ingeniería y arquitectura Tecnologías de la información e informática Marketing y comunicaciones Auditoría, control y aseguramiento Seguridad industrial y ocupacional Investigación y desarrollo Diseño gráfico y creativo Entre otros, estos servicios aportan valor agregado mediante la generación de conocimiento, el fortalecimiento de los procesos organizacionales y la optimización de la gestión institucional y empresarial.	Incluyen actividades destinadas a facilitar y complementar la operación de las organizaciones, tales como: Gestión del talento humano Apoyo administrativo y asistencial Servicios logísticos y operativos Limpieza, mantenimiento y servicios generales Transporte especializado Entre otros, estos servicios permiten a las entidades concentrarse en sus funciones misionales, garantizando eficiencia y continuidad en la operación.

En Colombia el sector de servicios profesionales y de apoyo presenta un crecimiento sostenido, impulsado por la diversificación de la economía, el fortalecimiento institucional, la modernización del Estado y la incorporación de nuevas tecnologías. Entre sus principales características se destacan:

Diversificación: Comprende una amplia gama de actividades que se ajustan a las necesidades específicas de cada organización. Los distintos subsectores ofrecen servicios altamente especializados que contribuyen a la eficiencia y calidad de la gestión pública y privada.

Formalización: En los últimos años se ha fortalecido el proceso de formalización empresarial y laboral, promoviendo el cumplimiento de las normas laborales, fiscales y de seguridad social, lo cual mejora la competitividad y sostenibilidad del sector.

Alta competitividad: La creciente oferta y demanda de estos servicios ha generado un entorno competitivo dinámico, que incentiva la innovación, la mejora continua y la alineación con los estándares técnicos y de calidad exigidos por el mercado y el sector público.

Dinámica de producción, distribución y entrega del servicio

La prestación de servicios profesionales y/o de apoyo implica una serie de procesos fundamentales para garantizar la calidad y la satisfacción de las necesidades institucionales, los cuales se desarrollan de la siguiente manera:

Producción del servicio: Inicia con la identificación clara del servicio a ofrecer, su alcance y características, seguida del diseño de metodologías, procedimientos y enfoques técnicos para su ejecución. Finalmente, se garantiza que el personal asignado cuente con las competencias, experiencia, formación y certificaciones requeridas.

Distribución del servicio: Se materializa principalmente a través de procesos de contratación y/o acuerdos comerciales, en los cuales los proveedores ofrecen su capacidad técnica y experiencia para atender las necesidades de las entidades contratantes. La prestación del servicio se realiza de manera directa, conforme a los términos, condiciones y obligaciones establecidos, garantizando el cumplimiento de los requisitos técnicos, jurídicos y financieros exigidos.

Entrega del servicio: Consiste en la ejecución efectiva del servicio a través de contratos de prestación de servicios u otras modalidades contractuales permitidas, garantizando una adecuada gestión de la relación con el cliente, el cumplimiento de los términos acordados y la prestación del servicio con criterios de calidad, oportunidad y eficiencia, de acuerdo con las necesidades solicitadas.

2. INDICADORES MACRO ECONÓMICOS QUE AFECTAN EL SECTOR:

ÍNDICE DE PRECIOS DEL CONSUMIDOR.

El IPC anual de noviembre de 2025 se ubicó en 5,30%, con aumentos relevantes en divisiones como alojamiento, agua, electricidad y gas, transporte, salud y restaurantes y hoteles

. Estas divisiones están directamente relacionadas con:

- Costos de desplazamiento del personal
- Gastos de sostenimiento operativo
- Servicios públicos y logísticos
- Alimentación y viáticos en la ejecución contractual

Lo anterior genera una presión al alza sobre los costos de prestación de los servicios.

Índice de Precios al Consumidor (IPC)

Variación mensual, año corrido y anual
Total nacional
2024 - 2025 (noviembre)

IPC	Noviembre					
	Variación Mensual		Variación Año corrido		Variación Anual	
	2024	2025	2024	2025	2024	2025
IPC total	0,27	**0,07**	4,72	**4,82**	5,20	**5,30**

En noviembre de 2025 la variación mensual del IPC fue 0,07%, la variación año corrido fue 4,82% y la anual 5,30%.

En noviembre de 2025 la variación anual del IPC fue 5,30%, es decir, 0,10 puntos porcentuales mayor que la reportada en el mismo periodo del año anterior, cuando fue de 5,20%.

El comportamiento mensual del IPC total en noviembre de 2025 (0,07%) se explicó principalmente por la variación mensual de las divisiones Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles y Restaurantes y hoteles. Las mayores variaciones se presentaron en las divisiones Salud (0,71%) y Bebidas alcohólicas y tabaco (0,44%).

SALARIO MÍNIMO COLOMBIA 2026.

El salario mínimo legal mensual (SMMLV) para 2026 se fijó en $1.750.905 y el auxilio de transporte 2026 en $249.095, para un total mensual de $2.000.000. Ambas medidas rigen a partir del 1° de enero de 2026 y quedaron oficializadas mediante los Decretos 1469 y 1470 del 29 de diciembre de 2025.

Valores salario mínimo 2026

Concepto	Valor
Salario Mínimo Integral Año 2026 10 SMLV + 30% factor prestacional	$ 22,761,765.00
Salario Anual - Año (Sin primas ni cesantías)	$ 21,010,860.00
Salario Mensual - Mes (SMMLV) 30 días	$ 1,750,905.00
Salario Diario - Día (SMDLV) 8 horas	$ 58,363.50

Aportes a seguridad social mínimos Año 2026

Salud	Pensión
Empleado $ 70,036.20 Aporte Empleado equivalente al 4% del salario mínimo	Empleado $ 70,036.20 Aporte Empleado equivalente al 4% del salario mínimo
Empleador $ 148,826.93 Aporte Empleado equivalente al 8,5% del salario mínimo	Empleador $ 210,108.60 Aporte Empleado equivalente al 12% del salario mínimo
Independiente $ 218,863.13 Aporte Empleado equivalente al 12,5% del salario mínimo	Independiente $ 280,144.80 Aporte Empleado equivalente al 16% del salario mínimo

Salario mínimo mensual ejemplo pagado por empleador

Concepto	**Valor**
Salario Mensual	+ $ 1,750,905
Subsidio de transporte	+ $ 249,095
Prima (1 salario anual + transporte)	+ $ 166,667
Cesantías (1 salario anual)	+ $ 166,667
Intereses sobre cesantías (12% cesantías año anterior)	+ $ 20,000
Aporte Seguridad Social - Salud (8.5%)	+ $ 148,827
Aporte Seguridad Social - Pensión (12%)	+ $ 210,109
Aporte Seguridad Social - ARL (Riesgo V - 6.96%)	+ $ 121,863
Parafiscales - Caja de compensación (4%)	+ $ 70,036
Parafiscales - ICBF (3%)	+ $ 52,527
Parafiscales - Sena (2%)	+ $ 35,018
Total Pagado	**= $ 2,991,713**

3. ANÁLISIS DE CONTRATACIÓN HISTÓRICA.

COMÓ LA ENTIDAD HA CONTRATADO LOS SERVICIOS RELACIONADOS AL OBJETO CONTRACTUAL.

ENTIDAD	ACUASAN	ACUASAN	ACUASAN	ACUASAN	ACUASAN
REFERENCIA DEL PROCESO	007-2025	078-2025	068-2024	010-2024	125-2023
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO	ERIKA BIBIANA BALLESTEROS BALAGUERA	ERIKA BIBIANA BALLESTEROS BALAGUERA	ERIKA BIBIANA BALLESTEROS BALAGUERA	ERIKA BIBIANA BALLESTEROS BALAGUERA	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO EN LA ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS E INFORMES DE GESTIÓN, ADEMÁS EN LOS SEGUIMIENTOS Y SUPERVISIÓN EN LOS DIFERENTES PROYECTOS QUE ADELANTA LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE ACUASAN EICE ESP	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO EN LA DIRECCION DE PLANEACION DE ACUASAN EICE ESP PARA LA ESTRUCTURACION DE PROYECTOS E INFORMES DE GESTION ASI COMO LOS SEGUIMIENTOS Y SUPERVISION EN LOS DIFERENTES PROCESOS QUE SE ADELANTAN EN LA DEPENDENCIA	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTA EN LA ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS E INFORMES DE GESTION, ADEMAS EN LOS SEGUIMIENTOS Y SUPERVISION EN LOS DIFERENTES PROYECTOS QUE ADELANTA LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE ACUASAN EICE ESP	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO EN EL PLAN DE ACCION E INFORMES DE GESTION, ADEMAS EN LOS SEGUIMIENTOS EN LOS DIFERENTES PROYECTOS QUE ADELANTA LA DIRECCION DE PLANEACION DE ACUASAN EICE ESP	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO EN EL SEGUIMIENTO Y CONTROL EN LA EJECUCIÓN EN LOS DIFERENTES PROYECTOS DE OBRA QUE ADELANTA LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN LA EMPRESA ACUASAN
FECHA DE PUBLICACION DEL PROCESO	01/09/2025	10/17/2025	09/11/2024	02/06/2024	10/13/2023
PRECIO BASE	$25.800.000,	$11.896.664,	$17.333.334,	$24.000.000,	$6.000.000,
MODALIDAD DE CONTRATACION	Contratación régimen especial	Contratación régimen especial	Contratación régimen especial	Contratación régimen especial	Contratación régimen especial
JUSTIFICACIÓN MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	Decreto 092 de 2017	Decreto 092 de 2017	Decreto 092 de 2017	Decreto 092 de 2017	Decreto 092 de 2017
DURACION	6,	77,	110,	6,	2,
UNIDAD DE DURACION	Mes(es)	día(s)	día(s)	Mes(es)	Mes(es)
URLPROCESO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7307893	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8966973	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6701613	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5597400	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5064491

COMO OTRAS ENTIDADES ESTATALES HAN CONTRATADO LOS SERVICIOS RELACIONADOS AL OBJETO CONTRACTUAL.

ENTIDAD:	SANTANDER - ALCALDÍA MUNICIPIO DE MOGOTES	SANTANDER - ALCALDÍA MUNICIPIO DE CIMITARRA	SANTANDER - ALCALDÍA MUNICIPIO DE SAN JOAQUÍN
MODALIDAD DE SELECCIÓN:	CONTRATACIÓN DIRECTA	CONTRATACIÓN DIRECTA	CONTRATACIÓN DIRECTA

OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL FORTALECIMIENT O DEL CONSEJO MUNICIPAL DE LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRE DEL MUNICIPIO DE MOGOTES SANTANDER	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR DEL ENTE TERRITORIAL EN LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN Y LA COORDINACIÓN DEL CONSEJO MUNICIPAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DEL MUNICIPIO DE CIMITARRA DEPARTAMENTO DE SANTANDER	SERVICIOS PROFESIONA LES COMO INGENIERO AMBIENTAL BRINDANDO ASESORIA, ACOMPAÑAM IENTO, SEGUIMIENT O Y ACTUALIZACI ÓN DE LOS PLANES Y PROGRAMAS DE CARÁCTER AMBIENTAL (PUEAA, PSMV, PGIRS Y DEMÁS) DEL MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN,
CONTRATISTA:	MARIA LEONOR MEJIA SIERRA	ELKIN DARIO ESPINEL ROLON	JUAN NICOLAS RAMIREZ ZAMBRANO
IDONEIDAD SOLICITADA:	PERFIL PROFESIONAL EN CIENCIA ADMINISTRATIVAS, ECONÓMICAS Y/O CONTABLES, CON DIPLOMATURA EN GESTIÓN DE PROYECTOS, GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO O ESPECIALISTA EN GERENCIA DE PROYECTOS, EXPERIENCIA PROFESIONAL DE MÍNIMO TRES (03) AÑOS, CONTADOS A PARTIR DE LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO	PROFESIONAL EN INGENIERÍA U ÁREAS A FINES, EXPERIENCIA PROFESIONAL EN EL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN DE MÍNIMO CINCO AÑOS Y EXPERIENCIA ESPECIFICA EN HABER EJECUTADO TRES CONTRATOS RELACIONADOS AL OBJETO A CONTRATAR	PROFESIONAL EN INGENIERÍA AMBIENTAL. ACREDITAR EXPERIENCIA MÍNIMA EN LA EJECUCIÓN DE UN (01) CONTRATO CON ENTIDADES PÚBLICAS O PRIVADAS
PLAZO DEL CONTRATO:	9 MESES	2 MESES	4 MESES
VALOR:	$33,750,000.00	$7,000,000.0	$ 9.000.000
FORMA DE PAGO:	PAGOS PARCIALES $ 3.750.000	PAGOS PARCIALES $ 3.500.000	PAGOS PARCIALES POR $2,250,000.00
GARANTIAS:	EXENTO DE GARANTÍAS	EXENTO DE GARANTÍAS	EXENTO DE GARANTÍAS
FUENTE:	SECOP I	SECOP I	SECOP I

Que la Entidad en el pasado no ha adelantado procesos relacionados directamente con el objeto contractual mediante la modalidad de contratación directa.

Que las entidades analizadas, publican los procesos de contratación en los portales web SECOP II, los cuales son ajustados a las necesidades de cada ente territorial para el cumplimiento del servicio público que tienen encomendado, disponer de los estudios de soporte requeridos para estructurar los alcances técnicos y jurídicos del contrato, así como para definir las condiciones (objeto, especificaciones técnicas, plazo y valor) en que deben ser ejecutados.

Que el valor establecido en el presente estudios es lo que comúnmente se ha cancelado, sin que esto genere mayores costos o plazos irrazonables.

Que, respecto a la solicitud de garantías, las entidades analizadas no requirieron amparo, toda vez que los procesos fueron adelantados a través de la modalidad de contratación directa y de acuerdo a la naturaleza, plazo, cuantía y forma de pago no se generan riesgos a la entidad estatal contratante, por lo cual se encontraron exentos de solicitud de garantías.

Que igualmente, existe un supervisor idóneo designado para el proceso de contratación a adelantar, quien ejerce la vigilancia técnica, financiera y jurídica del contrato, en aras de garantizar el cumplimiento y recibido a satisfacción de las actividades ejecutadas por el contratista y así mismo amparar los recursos públicos de la entidad, evitando riesgos para la administración pública.

4. ESTUDIO DE MERCADO.

Para establecer el valor del contrato en la prestación de servicios profesionales y/o de apoyo la EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO, ASEO y GESTION ENERGÈTICA DE ALUMBRADO PÙBLICO DE SAN GIL, bajo este enfoque, el contratista recibe una remuneración fija y asume la exclusiva responsabilidad de cumplir con el objeto contractual y las actividades especificadas. Esta responsabilidad abarca desde la vinculación de personal hasta la elaboración de subcontratos y la adquisición de materiales necesarios.

Para la estimación del valor se analizaron detalladamente variables determinantes, tales como la complejidad y alcance de las tareas a desarrollar, la disponibilidad, experiencia y especialización del recurso humano, los costos asociados a materiales y herramientas específicas, así como otros factores que pudieran incidir en la ejecución eficiente del contrato.

De igual forma, se evaluaron las condiciones actuales del mercado y el nivel de competencia, realizando un análisis comparativo de costos y beneficios que permitiera establecer un valor justo, equitativo y competitivo, garantizando la sostenibilidad económica del contrato, la calidad del servicio y el cumplimiento oportuno de los compromisos adquiridos.

Este proceso metodológico se fundamenta en principios de transparencia, eficiencia y responsabilidad fiscal, con el propósito de ofrecer una base objetiva y verificable para la fijación del precio y la correcta ejecución del contrato.

Variables:

Costos operativos: Costos directos e indirectos asociados con la prestación del servicio, como salarios, alquiler, suministros y papelería, transporte y otros gastos operativos.
Competencia: La estructura competitiva del mercado puede influir en la fijación de precios, si hay una fuerte competencia, los precios pueden verse afectados a la baja, mientras que la escasez de competidores puede permitir precios más altos.
Gravámenes municipales y departamentales:
Pago de parafiscales personas natural:

SALUD: 12,50% sobre la base de cotización.
PENSION: 16% sobre la base de cotización.
RIESGOS I: 0.522% sobre la base de cotización.
RIESGOS II: 1,04% sobre la base de cotización.
RIESGOS III: 2.436% sobre la base de cotización.
RIESGOS IV: 4.350% sobre la base de cotización

En consecuencia, a lo anterior se recomienda estipular un valor de **TRECE MILLONES DE PESOS M/CTE $13.000.000,00)**. El valor mensual correspondiente es de **TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE ($3.250.000,00)**. Para efectos de los pagos respectivos, se entenderá que cada mes corresponde a un período de treinta (30) días calendario.

5. ANALSIS DE RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO:

De conformidad con lo establecido en el Manual de Contratación y Buenas Prácticas Contractuales de la EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO, ASEO Y GESTIÓN ENERGÉTICA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE SAN GIL, la Entidad realizó el correspondiente análisis de riesgos aplicable al presente proceso contractual. Para ello, se estableció el contexto, se identificaron, clasificaron, evaluaron y calificaron los riesgos, así como sus posibles impactos. Finalmente, se asignaron y definieron las medidas de mitigación correspondientes, con el fin de garantizar el cumplimiento de los propósitos y metas institucionales previstos por la Administración en esta selección.

TABLA: ANÁLISIS DE RIESGO

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y, como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría
1	General	Externo	Ejecución	Operacionales	No cumplimiento del objeto contractual.	Efectivas sanciones interpuestas en la minuta contractual.	Raro	Moderado	4	Riesgo bajo
2	General	Interno	Ejecución	Sociales políticos / operacionales	Cambios en las condiciones o necesidades después de la firma del contrato.	Modificatorio al objeto a contratar previo acuerdo entre las partes.	Improbable	Moderado	5	Riesgo medio
3	General	Interno	Contratación	Operacionales	Presentación de documentos falsos.	Dilaciones en el desarrollo del proceso contractual hasta que se demuestre la legitimidad de los documentos	Posible	Catastrófico	8	Riesgo extremo
4	Especifico	Externo	Ejecución	operacionales	Demora injustificada en el desembolso de los pagos.	Perjuicios económicos al contratista.	Improbable	insignificante	3	Riesgo bajo
5	Especifica	Interno	Planeación	Financieros	Estimación inadecuada de costos.	Desequilibrio económico del contrato.	Improbable	Menor	3	Riesgo bajo
6	Especifica	Interno	Ejecución	Operacionales	Accidente laboral durante la ejecución del contrato	Retraso en el desarrollo del contrato, e indemnizaciones por parte del ARL	Posible	Menor	5	Riesgo medio
7	Especifica	Interno	Ejecución	Operacionales	Mala calidad del servicio prestado.	Incumplimiento del alcance del contrato.	Posible	Moderado	6	Riesgo alto
8	Especifica	Interno	Contratación	Regulatorios	No publicación de los documentos del proceso contractual conforme al manual.	Presentación de observaciones y/o efectivas sanciones por partes de los órganos de control en la función pública.	Improbable	Menor	4	Riesgo bajo

TABLA: IMPACTO DESPUÉS DE TRATAMIENTO

No°	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
			Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	Contratista	Establecer claramente en los documentos del proceso	Raro	Menor	3	Riesgo bajo	No	Oficina Gestora	Etapa precontractual	Hasta la firma del contrato	Presentación de informe de	Cada vez que se presente la necesidad

		de contratación, las sanciones y consecuencias a las que se vería expuesto el adjudicatario por el no cumplimiento del objeto contractual.								actividades	
2	Acuasan - contratista	Realizar seguimiento durante la ejecución del contrato de la eventualidades que alteren las obligaciones del contratista	Raro	Moderado	4	Riesgo bajo	No	Oficina Gestora / Contratista	A partir de la firma del acta de inicio	Hasta la terminación del contrato	Modificatorio a la Minuta	Cada vez que se presente la necesidad
3	Contratista	Verificación de la propuesta presentada a la entidad	Improbable	Moderado	5	Riesgo Medio	No	Oficina gestora	Etapa precontractual	Hasta la firma del contrato	Verificación de documentos	Una vez
4	Acuasan	Cronograma cancelación de pagos en la minuta	Raro	insignificante	1	Riesgo bajo	No	Oficina Gestora	A partir de la firma del acta de inicio	Hasta la terminación del contrato	El contratista deberá presenta oportunamente la cuenta de cobro según la forma de pago establecida	Una vez
5	Acuasan	Estudio de precios del mercado históricos de la entidad y otras entidades	Raro	Menor	3	Riesgo bajo	No	Oficina Gestora	Etapa precontractual	Hasta la firma del contrato	Estudio del sector	Una vez
6	Contratista – Acuasan	Verificación afiliación y pago de seguridad social y riesgos	Posible	Raro	2	Riesgo bajo	No	Oficina Gestora	Etapa precontractual	Liquidación del contrato	Soporte de pago de seguridad al informe de	Mensual

		profesionales									actividades	
7	Acuasan	Informe de actividades	Posible	Menor	5	Riesgo medio	No	Oficina Gestora	A partir de la firma del acta de inicio	Hasta la terminación del contrato	Informe de actividades mensual	Mensual
8	Acuasan	Supervisión de la página del Secop	Posible	Raro	2	Riesgo bajo	No	Oficina Gestora	Etapa precontractual	Hasta la firma del contrato	Verificación del Secop. Checklist	Una vez

DIEGO ALEXANDER PINZON FONSECA
PROFESIONAL ESTUDIOS DEL SECTOR