OSMIO
TELECOMUNICACIONES

Medellín, 16 de Enero de 2026

Señores:
Alcaldía Municipal de Zipaquirá
Secretaria General

De manera atenta nos permitimos enviar cotización del servicio relacionado en la referencia, con las siguientes especificaciones:

COSTO CANALES DEDIADOS CON REUSO 1:1 POR 4 MESES PARA ZONAS WIFI COMUNITARIAS Y DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL									
ITEM	**DETALLE**	**TIPO**	**SECTOR**	**UNI**	**CAN**	**MESES**	**COSTO UNITARIO**	**VALOR POR MES**	**SUBTOTAL**
1	SERVICIO DE INTERNET DEDICADO EN FIBRA OPTICA CON REUSO 1:1 PARA 30 ZONAS WIFI COMUNITARIAS.	FIBRA	URBANA	MEGAS	600	4	$ 34.950,00	$ 20.970.000,00	$ 83.880.000,00
2	SERVICIO DE INTERNET DEDICADO EN FIBRA OPTICA CON REUSO 1:1 PARA 35 DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL.	FIBRA	URBANA	MEGAS	790	4	$ 34.950,00	$ 27.610.500,00	$ 110.442.000,00
		FIBRA	RURAL	MEGAS	40	4	$ 34.950,00	$ 1.398.000,00	$ 5.592.000,00
3	SERVICIO DE INTERNET DEDICADO EN RADIO ENLACE PARA BACKUP CON REUSO 1:1 PARA 26 DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	FIBRA	URBANA	MEGAS	440	4	$ 34.950,00	$ 15.378.000,00	$ 61.512.000,00
		FIBRA	RURAL	MEGAS	20	4	$ 34.950,00	$ 699.000,00	$ 2.796.000,00
								SUBTOTAL	**$ 264.222.000,00**
								IVA 19%	**$ 50.202.180,00**
								TOTAL	**$ 314.424.180,00**

COSTO DE MESA DE SERVICIO POR 4 MESES PARA ZONAS WIFI COMUNITARIAS Y DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL						
ITEM	**DETALLE**	**CAN**	**MESES**	**COSTO UNITARIO**	**VALOR POR MES**	**SUBTOTAL**
4	MESA DE SERVICIOS: Se atenderá los reportes de fallas, peticiones, quejas, reclamos y se brindará soporte técnico a la red de fibra óptica de la entidad durante la vigencia del contrato. Se contará con una línea de atención permanente la cual estará conformada por personal profesional y técnico idóneo para prestar dicho soporte a usuario final, tanto para las **35 DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL Y LAS 30 ZONAS WIFI COMUNITARIAS DEL MUNICIPIO**; se dará soporte inmediato en sitio, según ANS acordado. Se atenderán las novedades presentadas en el funcionamiento de los servicios y de los equipos que integran el sistema; adicional se requiere de una plataforma de ticket que sirva para gestionar y controlar las incidencias presentadas con el servicio y llevar las estadísticas de conexiones realizadas; se tener disponibilidad de una unidad móvil de fibra óptica y radio enlace 24x7 con tiempo de respuesta no mayor a 60 minutos en sitio para garantizar la continuidad ininterrumpida del servicio. A su vez se requiere de una central de monitoreo que administre, configure y mantenga la seguridad perimetral activa para proteger las Zonas WiFi Comunitarias y las Dependencias de la Administración Municipal. Actividades de la Mesa de Servicios: Atención de Reportes, Capacitación y Recomendaciones, Soporte Técnico, Centro de Llamadas, Correo Electrónico, Chats, Generación de Ticket, ANS, Ejecución de Protocolo, Consulta y Atención con Profesionales y Técnicos.	65	4	$ 240.416,12	$ 15.627.047,80	$ 62.508.191,20
					SUBTOTAL	**$ 62.508.191,20**
					IVA 19%	**$ 11.876.556,33**
					TOTAL	**$ 74.384.747,53**

3015140399
info@osmiotelecomunicaciones.com
www.osmiotelecomunicaciones.com
Calle 75 sur No 33 – 03 Ofc 1601

OSMIO
TELECOMUNICACIONES

COSTO DEL MANTENIMEINTO POR 4 MESES PARA ZONAS WIFI COMUNITARIAS Y DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL						
ITEM	**DETALLE**	**CAN**	**MESES**	**COSTO UNITARIO**	**VALOR POR MES**	**SUBTOTAL**
5	MANTENIMIENTO PREVENTIVO: Comprende todas las actividades de mantenimiento preventivo de los elementos que hacen parte de la red de fibra óptica que transporta el servicio de internet contratado por la Administración Municipal para las **35 DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL Y LAS 30 ZONAS WIFI COMUNITARIAS DEL MUNICIPIO**; Dentro de estas actividades se debe incluir la revisión de: Elementos Activos de red como (Router y Switch de Fibra Óptica, Antenas WiFi, Router Core, Switch Borde, Firewall, Controladoras); Elementos Pasivos de red como (Caja OB, Transceiver, Patch Cord de Fibra, Conectores RJ45, Patch Cord UTP y Multitomas. PoE y/o Adaptadores de Corriente, Fibra Óptica, Mufas, Herrajes, Gabinetes, Postes, Acometidas Eléctricas). Actividades del Mantenimiento Preventivo: descontaminación de los Access Point, Routers y/o Switchs de fibra óptica, puertos Ethernet, verificación y ajustes de cargas eléctricas, conectores rj45, cable utp, cable de fibra óptica, Patch Cord de Fibra Óptica, Fusiones de Fibra Óptica, Empalmes, Herrajería, Vanos de la Fibra Óptica, Medición y Ajuste de Potencias, Descontaminación de Ópticos, verificación y ajuste de Firmware y Software de Equipos Activos, Seguridad Perimetral, Portal Cautivo, Plataforma de Monitoreo, Pruebas de Velocidad, Navegación y Control de Contenido, validación y pruebas con cliente final.	65	4	$ 231.199,31	$ 15.027.955,15	$ 60.111.820,60
					SUBTOTAL	**$ 60.111.820,60**
					IVA 19%	**$ 11.421.245,91**
					TOTAL	**$ 71.533.066,51**

COSTO SUMINISTRO, MANO DE OBRA, INSTALACION CONFIGURACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIRNTO DE EQUIPOS E INSUMOS PARA APERTURA DE 1 ZONA WIFI NUEVA					
ITEM	**DETALLE**	**MEDIDA**	**CAN**	**COSTO**	**SUBTOTAL**
6,1	SUMINISTRO DE EQUIPO WIRELESS (ACCESS POINT OUTDOOR / INDOOR)	UNI	3	$ 700.280,11	$ 2.100.840,33
	SUMINISTRO DE EQUIPO ROUTER, 5 PUERTOS GIGABIT ETHERNET Y 1 PUERTOS SFP	UNI	1	$ 656.990,07	$ 656.990,07
	SUMINISTRO DE PAR MODULOS SFP	UNI	1	$ 404.522,73	$ 404.522,73
	SUMINISTRO DE PAR DE PATCHCORD DE FIBRA ÓPTICA	UNI	1	$ 96.801,35	$ 96.801,35
	SUMINISTRO DE CAJA TERMINAL DE FIBRA ÓPTICA	UNI	1	$ 37.878,78	$ 37.878,78
6,2	SUMINISTRO DE METRO LINEAL DE CABLE UTP CAT 6	ML	270	$ 6.730,42	$ 1.817.213,40
	SUMINISTRO DE CONECTOR DE RED RJ45 CAT6	UNI	12	$ 2.272,73	$ 27.272,76
	SUMINISTRO DE TENSOR DE ALUMINIO PARA CABLE AEREO	UNI	27	$ 4.040,41	$ 109.091,07
	SUMINISTRO DE TROMPA PLATINA PLASTICA	UNI	27	$ 18.939,40	$ 511.363,80
	SUMINISTRO DE CINTA BANDI 1/2 PULGADA X POSTE	ML	16	$ 2.500,00	$ 40.000,00
	SUMINISTRO DE HEBILLAS 1/2 PULGADA	UNI	16	$ 4.848,49	$ 77.575,84
	SUMINISTRO DE MASTIL DE 1 MT METALICO CON DUCTERIA INTERNA, PINTURTA ELECTROESTATICA.	UNI	3	$ 416.666,67	$ 1.250.000,01
	SUMINISTRO DE COFRE EXTERIOR ESPECIAL PARA POSTE 60X40X25 IP65	UNI	1	$ 1.477.272,73	$ 1.477.272,73
	SUMINISTRO DE MULTITOMA SUPRESOR DE PICOS 6 SALIDAS 450 JOULES	UNI	1	$ 304.318,18	$ 304.318,18
	SUMINISTRO DE CABLE 3X10 ENCAUCHETADO AWG	ML	6	$ 25.765,91	$ 154.595,46
6,3	SUMINISTRO DE FIBRA OPTICA G.652D-12H	ML	1000	$ 3.779,14	$ 3.779.140,00
	SUMINISTRO DE CINTA BANDI 1/2 PULGADA X POSTE	ML	34	$ 2.500,00	$ 85.000,00
	SUMINISTRO DE HEBILLAS 1/2 PULGADA	UNI	34	$ 4.848,49	$ 164.848,66
	SUMINISTRO DE HERRAJE DE SUSPENCION	UNI	24	$ 13.636,36	$ 327.272,64
	SUMINISTRO DE HERRAJE DE RETENCION	UNI	24	$ 18.434,35	$ 442.424,40
	SUMINISTRO DE TROMPA PLATINA PLASTICA	UNI	24	$ 18.939,40	$ 454.545,60
6,4	INSTALACIÓN O DESISTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPO WIRELESS (ACCESS POINT OUTDOOR/INDOOR)	UNI	3	$ 404.040,41	$ 1.212.121,23
	MANO DE OBRA E INSTALACION DE MASTIL DE 1 MT METALICO CON DUCTERIA INTERNA, PINTURTA ELECTROESTATICA.	UNI	3	$ 378.787,88	$ 1.136.363,64

3015140399
info@osmiotelecomunicaciones.com
www.osmiotelecomunicaciones.com
Calle 75 sur No 33 – 03 Ofc 1601

	MANO DE OBRA E INSTALACION DE METRO LINEAL DE CABLE UTP CAT 6	UNI	270	$ 3.030,31	$ 818.183,70
6,5	INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPO ROUTER BOARD	UNI	1	$ 378.787,88	$ 378.787,88
	INSTALACION DE COFRE EXTERIOR ESPECIAL PARA POSTE 60X40X25 IP65	UNI	1	$ 454.545,45	$ 454.545,45
	MANO DE OBRA E INSTALACION CON CARRO CANASTA O MANLIFT X ALQUILER DIARIO	UNI	1	$ 1.363.636,36	$ 1.363.636,36
	INSTALACION DE METRO LINEAL DE FIBRA OPTICA	UNI	1000	$ 2.398,99	$ 2.398.990,00
				SUBTOTAL	**$ 22.081.596,07**
				IVA 19%	**$ 4.195.503,25**
				TOTAL	**$ 26.277.099,32**

COSTO BOLSA DE REPUESTOS E INSUMOS							
ITEM	**DETALLE**	**UNI**	**CANT**	**COSTO UNITARIO**	**IVA 19%**	**COSTO CON IVA**	**TOTAL CON IVA**
1	SUMINISTRO DE EQUIPO WIRELESS (ACCESS POINT OUTDOOR / INDOOR)	UN	1	$ 700.280,11	$ 133.053,22	$ 833.333,33	$ 833.333,33
	INSTALACIÓN O DESISTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPO WIRELESS (ACCESS POINT OUTDOOR/INDOOR)		1	$ 404.040,41	$ 76.767,68	$ 480.808,09	$ 480.808,09
2	SUMINISTRO DE EQUIPO ROUTER, 5 PUERTOS GIGABIT ETHERNET Y 1 PUERTOS SFP	UN	1	$ 656.990,07	$ 124.828,11	$ 781.818,18	$ 781.818,18
	INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPO ROUTER, 5 PUERTOS GIGABIT ETHERNET Y 1 PUERTOS SFP		1	$ 378.787,88	$ 71.969,70	$ 450.757,58	$ 450.757,58
3	SUMINISTRO DE EQUIPO SWITCH, 1 PUERTOS GIGABIT ETHERNET Y 5 PUERTOS SFP	UN	1	$ 548.128,34	$ 104.144,38	$ 652.272,72	$ 652.272,72
	INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPO SWITCH, 1 PUERTOS GIGABIT ETHERNET Y 5 PUERTOS SFP		1	$ 404.040,41	$ 76.767,68	$ 480.808,09	$ 480.808,09
4	SUMINISTRO DE EQUIPO SWITCH, 24 PUERTOS GIGABIT ETHERNET Y 2 PUERTOS SFP+	UN	1	$ 1.760.886,17	$ 334.568,37	$ 2.095.454,54	$ 2.095.454,54
	INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPO SWITCH, 24 PUERTOS GIGABIT ETHERNET Y 2 PUERTOS SFP+		1	$ 378.787,88	$ 71.969,70	$ 450.757,58	$ 450.757,58
5	SUMINISTRO DE EQUIPO SWITCH , 24 PUERTOS SFP+, 2 PUERTOS QSFP+, 1 ETHERNET	UN	1	$ 5.160.427,81	$ 980.481,28	$ 6.140.909,09	$ 6.140.909,09
	INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPO SWITCH , 24 PUERTOS SFP+, 2 PUERTOS QSFP+, 1 ETHERNET		1	$ 378.787,88	$ 71.969,70	$ 450.757,58	$ 450.757,58
6	SUMINISTRO DE EQUIPO SWITCH , 20 PUERTOS SFP, 4 PUERTOS SFP+, 4 INTERFACES COMBO	UN	1	$ 404.040,41	$ 76.767,68	$ 480.808,09	$ 480.808,09
	INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPO SWITCH , 20 PUERTOS SFP, 4 PUERTOS SFP+, 4 INTERFACES COMBO		1	$ 378.787,88	$ 71.969,70	$ 450.757,58	$ 450.757,58
7	SUMINISTRO DE EQUIPO SWITCH , 24 PUERTOS GIGABIT ETHERNET POE Y 4 PUERTOS SFP+	UN	1	$ 4.715.431,61	$ 895.932,01	$ 5.611.363,62	$ 5.611.363,62
	INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPO SWITCH , 24 PUERTOS GIGABIT ETHERNET POE Y 4 PUERTOS SFP+		1	$ 378.787,88	$ 71.969,70	$ 450.757,58	$ 450.757,58
8	SUMINISTRO DE EQUIPO SWITCH , 48 PUERTOS GIGABIT ETHERNET POE, 4 PUERTOS SFP+ Y 2 PUERTOS QSFP+	UN	1	$ 8.908.876,18	$ 1.692.686,47	$ 10.601.562,65	$ 10.601.562,65
	INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPO SWITCH , 48 PUERTOS GIGABIT ETHERNET POE, 4 PUERTOS SFP+ Y 2 PUERTOS QSFP+		1	$ 378.787,88	$ 71.969,70	$ 450.757,58	$ 450.757,58
9	SUMINISTRO DE EQUIPO SWITCH , 20 PUERTOS 2,5 GIGABIT ETHERNET, 4 PUERTOS COMBO 2,5G/SFP+ Y 2 PUERTOS QSFP+	UN	1	$ 8.600.076,40	$ 1.634.014,52	$ 10.234.090,92	$ 10.234.090,92
	INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPO SWITCH , 20 PUERTOS 2,5 GIGABIT ETHERNET, 4 PUERTOS COMBO 2,5G/SFP+ Y 2 PUERTOS QSFP+		1	$ 378.787,88	$ 71.969,70	$ 450.757,58	$ 450.757,58
10	SUMINISTRO DE EQUIPO CLOUD CORE ROUTER, 12 PUERTOS GIGABIT ETHERNET Y 4 PUERTOS SFP+	UN	1	$ 8.298.319,33	$ 1.576.680,67	$ 9.875.000,00	$ 9.875.000,00
	INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPO CLOUD CORE ROUTER, 12 PUERTOS GIGABIT ETHERNET Y 4 PUERTOS SFP+		1	$ 4.924.242,42	$ 935.606,06	$ 5.859.848,48	$ 5.859.848,48
11	SUMINISTRO DE EQUIPO CLOUD CORE ROUTER, 1 PUERTO GIGABIT ETHERNET Y 12 PUERTOS XSFP Y 2 PUERTOS XQSFP	UN	1	$ 23.061.497,33	$ 4.381.684,49	$ 27.443.181,82	$ 27.443.181,82
	INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPO CLOUD CORE ROUTER, 1 PUERTO GIGABIT ETHERNET Y 12 PUERTOS XSFP Y 2 PUERTOS XQSFP		1	$ 4.924.242,42	$ 935.606,06	$ 5.859.848,48	$ 5.859.848,48
12	SUMINISTRO DE EQUIPO ROUTER INALAMBRICO 5 PUERTOS GIGABIT ETHERNET WIFI 6 AX3000	UN	1	$ 677.045,45	$ 128.638,64	$ 805.684,09	$ 805.684,09

3015140399
info@osmiotelecomunicaciones.com
www.osmiotelecomunicaciones.com
Calle 75 sur No 33 – 03 Ofc 1601

OSMIO
TELECOMUNICACIONES

	INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPO ROUTER INALAMBRICO 5 PUERTOS GIGABIT ETHERNET WIFI 6 AX3000		1	$ 227.272,73	$ 43.181,82	$ 270.454,55	$ 270.454,55
13	SUMINISTRO DE EQUIPO SWITCH SMART PoE+ 61W 8 PUERTOS GIGABIT ETHERNET Y 2 PUERTOS SFP	UN	1	$ 1.167.685,26	$ 221.860,20	$ 1.389.545,46	$ 1.389.545,46
	INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPO SWITCH SMART PoE+ 61W 8 PUERTOS GIGABIT ETHERNET Y 2 PUERTOS SFP		1	$ 227.272,73	$ 43.181,82	$ 270.454,55	$ 270.454,55
14	SUMINISTRO DE EQUIPO SWITCH SMART PoE+ 150W 8 PUERTOS GIGABIT ETHERNET Y 2 PUERTOS SFP	UN	1	$ 1.501.718,88	$ 285.326,59	$ 1.787.045,47	$ 1.787.045,47
	INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPO SWITCH SMART PoE+ 150W 8 PUERTOS GIGABIT ETHERNET Y 2 PUERTOS SFP		1	$ 227.272,73	$ 43.181,82	$ 270.454,55	$ 270.454,55
15	SUMINISTRO DE EQUIPO SWITCH SMART PoE+ 250W 24 PUERTOS GIGABIT ETHERNET Y 4 PUERTOS SFP	UN	1	$ 2.386.363,64	$ 453.409,09	$ 2.839.772,73	$ 2.839.772,73
	INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPO SWITCH SMART PoE+ 250W 24 PUERTOS GIGABIT ETHERNET Y 4 PUERTOS SFP		1	$ 227.272,73	$ 43.181,82	$ 270.454,55	$ 270.454,55
16	SUMINISTRO DE EQUIPO SWITCH SMART PoE+ 384W 24 PUERTOS GIGABIT ETHERNET Y 4 PUERTOS SFP	UN	1	$ 2.972.689,08	$ 564.810,93	$ 3.537.500,01	$ 3.537.500,01
	INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPO SWITCH SMART PoE+ 384W 24 PUERTOS GIGABIT ETHERNET Y 4 PUERTOS SFP		1	$ 227.272,73	$ 43.181,82	$ 270.454,55	$ 270.454,55
17	SUMINISTRO DE EQUIPO PARA ENLACE DE FIBRA ÓPTICA (EMISOR Y RECEPTOR)	UN	1	$ 875.859,43	$ 166.413,29	$ 1.042.272,72	$ 1.042.272,72
	INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPO PARA ENLACE DE FIBRA ÓPTICA (EMISOR Y RECEPTOR)		1	$ 227.272,73	$ 43.181,82	$ 270.454,55	$ 270.454,55
18	SUMINISTRO DE EQUIPO PARA GESTION DE SEGURIDAD, CONTROL DE CONTENIDO Y FILTRADO WEB	UN	1	$ 13.020.000,00	$ 2.473.800,00	$ 15.493.800,00	$ 15.493.800,00
	INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPO PARA GESTION DE SEGURIDAD, CONTROL DE CONTENIDO Y FILTRADO WEB		1	$ 4.924.242,42	$ 935.606,06	$ 5.859.848,48	$ 5.859.848,48
19	SUMINISTRO DE LICENCIA 12 MESES, EQUIPO PARA GESTION DE SEGURIDAD, CONTROL DE CONTENIDO Y FILTRADO WEB	UN	1	$ 6.344.545,45	$ 1.205.463,64	$ 7.550.009,09	$ 7.550.009,09
20	SUMINISTRO DE LICENCIA 24 MESES, EQUIPO PARA GESTION DE SEGURIDAD, CONTROL DE CONTENIDO Y FILTRADO WEB	UN	1	$ 9.265.454,54	$ 1.760.436,36	$ 11.025.890,90	$ 11.025.890,90
21	SUMINISTRO DE EQUIPO SWITCH, 8 PUERTOS GIGABIT ETHERNET NO ADMINISTRABLE	UN	1	$ 151.642,48	$ 28.812,07	$ 180.454,55	$ 180.454,55
22	SUMINISTRO DE EQUIPO SWITCH, 16 PUERTOS GIGABIT ETHERNET NO ADMINISTRABLE	UN	1	$ 484.339,19	$ 92.024,45	$ 576.363,64	$ 576.363,64
23	SUMINISTRO DE EQUIPO SWITCH, 24 PUERTOS GIGABIT ETHERNET NO ADMINISTRABLE	UN	1	$ 677.807,49	$ 128.783,42	$ 806.590,91	$ 806.590,91
24	SUMINISTRO DE CARGADOR POE PARA EQUIPO WIRELESS (ACCESS POINT OUTDOOR / INDOOR)	UN	1	$ 212.757,83	$ 40.423,99	$ 253.181,82	$ 253.181,82
	INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CARGADOR POE PARA EQUIPO WIRELESS (ACCESS POINT OUTDOOR / INDOOR)	UN	1	$ 378.787,88	$ 71.969,70	$ 450.757,58	$ 450.757,58
25	SUMINISTRO DE FUENTE 18POW PARA EQUIPO ROUTER, 5 PUERTOS GIGABIT ETHERNET Y 1 PUERTOS SFP	UN	1	$ 89.763,18	$ 17.055,00	$ 106.818,18	$ 106.818,18
	INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE FUENTE 18POW PARA EQUIPO ROUTER, 5 PUERTOS GIGABIT ETHERNET Y 1 PUERTOS SFP	UN	1	$ 37.878,78	$ 7.196,97	$ 45.075,75	$ 45.075,75
26	SUMINISTRO DE FUENTE 24HPOW PARA SWITCH, 1 PUERTOS GIGABIT ETHERNET Y 5 PUERTOS SFP	UN	1	$ 109.498,34	$ 20.804,68	$ 130.303,02	$ 130.303,02
	INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE FUENTE 24HPOW PARA SWITCH, 1 PUERTOS GIGABIT ETHERNET Y 5 PUERTOS SFP	UN	1	$ 37.878,78	$ 7.196,97	$ 45.075,75	$ 45.075,75
27	SUMINISTRO DE FUENTE 48POW PARA EQUIPO ROUTER BOARD	UN	1	$ 105.678,64	$ 20.078,94	$ 125.757,58	$ 125.757,58
	INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE FUENTE 48POW PARA EQUIPO ROUTER BOARD	UN	1	$ 37.878,78	$ 7.196,97	$ 45.075,75	$ 45.075,75
28	SUMINISTRO DE PAR MODULOS SFP	UN	1	$ 404.522,73	$ 76.859,32	$ 481.382,05	$ 481.382,05
	INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE PAR MODULOS SFP	UN	1	$ 378.787,88	$ 71.969,70	$ 450.757,58	$ 450.757,58
29	SUMINISTRO DE PAR DE PATCHCORD DE FIBRA ÓPTICA	UN	1	$ 96.801,35	$ 18.392,26	$ 115.193,61	$ 115.193,61
	INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE PATCHCORD DE FIBRA ÓPTICA	UN	1	$ 378.787,88	$ 71.969,70	$ 450.757,58	$ 450.757,58
30	SUMINISTRO DE COFRE EXTERIOR ESPECIAL PARA POSTE 60X40X25 IP65	UN	1	$ 1.477.272,73	$ 280.681,82	$ 1.757.954,55	$ 1.757.954,55
	INSTALACION O DESISTALACION DE COFRE EXTERIOR ESPECIAL PARA POSTE 60X40X25 IP65	UN	1	$ 454.545,45	$ 86.363,64	$ 540.909,09	$ 540.909,09
31	SUMINISTRO DE MASTIL DE 1 MT METALICO CON DUCTERIA INTERNA, PINTURTA ELECTROESTATICA.	UN	1	$ 416.666,67	$ 79.166,67	$ 495.833,34	$ 495.833,34
	INSTALACION O DESISTALACION DE MASTIL DE 1 MT METALICO CON DUCTERIA INTERNA, PINTURTA ELECTROESTATICA.		1	$ 378.787,88	$ 71.969,70	$ 450.757,58	$ 450.757,58
32	SUMINISTRO DE CARRO CANASTA O MANLIFT POR DIA	UN	1	$ 1.363.636,36	$ 259.090,91	$ 1.622.727,27	$ 1.622.727,27
33	SUMINISTRO DE METRO LINEAL DE CABLE UTP CAT 6	ML	1	$ 6.730,42	$ 1.278,78	$ 8.009,20	$ 8.009,20
	INSTALACION DE METRO LINEAL DE CABLE UTP CAT 6		1	$ 3.030,31	$ 575,76	$ 3.606,07	$ 3.606,07

3015140399
info@osmiotelecomunicaciones.com
www.osmiotelecomunicaciones.com
Calle 75 sur No 33 – 03 Ofc 1601

OSMIO
TELECOMUNICACIONES

34	SUMINISTRO DE CONECTOR DE RED RJ45 CAT6	UN	1	$ 2.272,73	$ 431,82	$ 2.704,55	$ 2.704,55
35	SUMINISTRO DE FIBRA OPTICA DROP MONOMODO 1H G.657A2	ML	1	$ 2.020,19	$ 383,84	$ 2.404,03	$ 2.404,03
	INSTALACION DE METRO LINEAL DE FIBRA OPTICA DROP MONOMODO 1H G.657A2		1	$ 1.893,94	$ 359,85	$ 2.253,79	$ 2.253,79
36	SUMINISTRO DE FIBRA OPTICA G.652D-12H	ML	1	$ 3.779,14	$ 718,04	$ 4.497,18	$ 4.497,18
	INSTALACION DE METRO LINEAL DE FIBRA OPTICA		1	$ 2.398,99	$ 455,81	$ 2.854,80	$ 2.854,80
37	SUMINISTRO DE FIBRA OPTICA G.652D-24H	ML	1	$ 7.008,41	$ 1.331,60	$ 8.340,01	$ 8.340,01
	INSTALACION DE METRO LINEAL DE FIBRA OPTICA		1	$ 2.398,99	$ 455,81	$ 2.854,80	$ 2.854,80
38	SUMINISTRO DE FIBRA OPTICA G.652D-48H	ML	1	$ 9.818,76	$ 1.865,56	$ 11.684,32	$ 11.684,32
	INSTALACION DE METRO LINEAL DE FIBRA OPTICA		1	$ 2.398,99	$ 455,81	$ 2.854,80	$ 2.854,80
39	SUMINISTRO DE CIERRE DE EMPALME 24H	UN	1	$ 242.424,24	$ 46.060,61	$ 288.484,85	$ 288.484,85
	INSTALACION CIERRE DE EMPALME 24H		1	$ 454.545,45	$ 86.363,64	$ 540.909,09	$ 540.909,09
40	SUMINISTRO DE HERRAJE DE RETENCION	UN	1	$ 18.434,35	$ 3.502,53	$ 21.936,88	$ 21.936,88
	INSTALACION DE HERRAJE DE RETENCION		1	$ 12.323,30	$ 2.341,43	$ 14.664,73	$ 14.664,73
41	SUMINISTRO DE HERRAJE DE SUSPENCION	UN	1	$ 13.636,36	$ 2.590,91	$ 16.227,27	$ 16.227,27
	INSTALACION DE HERRAJE DE SUSPENSIÓN		1	$ 12.323,30	$ 2.341,43	$ 14.664,73	$ 14.664,73
42	SUMINISTRO DE HERRAJE DE TROMPA PLATINA	UN	1	$ 18.939,40	$ 3.598,49	$ 22.537,89	$ 22.537,89
	INSTALACION DE HERRAJE DE TROMPA PLATINA		1	$ 12.323,31	$ 2.341,43	$ 14.664,74	$ 14.664,74
43	SUMINISTRO DE HERRAJE DE TENSOR DE ALUMINIO PARA CABLE AEREO	UN	1	$ 4.040,41	$ 767,68	$ 4.808,09	$ 4.808,09
	INSTALACION DE HERRAJE DE TENSOR DE ALUMINIO PARA CABLE AEREO		1	$ 12.323,31	$ 2.341,43	$ 14.664,74	$ 14.664,74
44	SUMINISTRO DE CINTA BANDI 1/2 PULGADA	ML	1	$ 2.500,00	$ 475,00	$ 2.975,00	$ 2.975,00
	INSTALACION DE CINTA BANDI 1/2 PULGADA	ML	1	$ 12.323,31	$ 2.341,43	$ 14.664,74	$ 14.664,74
45	SUMINISTRO DE HEBILLAS 1/2 PULGADA	ML	1	$ 4.848,48	$ 921,21	$ 5.769,69	$ 5.769,69
	INSTALACION DE HEBILLAS 1/2 PULGADA	ML	1	$ 12.323,38	$ 2.341,44	$ 14.664,82	$ 14.664,82
46	SUMINISTRO DE CAJA TERMINAL DE FIBRA ÓPTICA	UN	1	$ 37.878,78	$ 7.196,97	$ 45.075,75	$ 45.075,75
	INSTALACION O DESISTALACION DE CAJA TERMINAL DE FIBRA ÓPTICA CON FUSION DE FIBRA		1	$ 36.363,64	$ 6.909,09	$ 43.272,73	$ 43.272,73
47	SUMINISTRO DE MARQUILLA PERSONALIZADA PARA CABLEADO AEREO Y/O CANALIZADO	UN	1	$ 4.924,24	$ 935,61	$ 5.859,85	$ 5.859,85
	INSTALACION DE MARQUILLA PARA CABLEADO AEREO Y/O CANALIZADO		1	$ 22.550,58	$ 4.284,61	$ 26.835,19	$ 26.835,19
48	SUMINISTRO DE METRO DE TUBERIA EMT DE 1 PULGADA	ML	1	$ 55.909,09	$ 10.622,73	$ 66.531,82	$ 66.531,82
	INSTALACION O DESISTALACION DE METRO DE TUBERIA EMT DE 1 PULGADA		1	$ 6.363,64	$ 1.209,09	$ 7.572,73	$ 7.572,73
	SUMINISTRO DE UNION EMT 1 PULGADA	UN	1	$ 7.954,55	$ 1.511,36	$ 9.465,91	$ 9.465,91
	SUMINISTRO DE CONECTOR DE ACERO PARA TUBO EMT 1 PULGADA	UN	1	$ 7.954,55	$ 1.511,36	$ 9.465,91	$ 9.465,91
	SUMINISTRO DE CURVA EMT 1 PULGADA	UN	1	$ 33.863,64	$ 6.434,09	$ 40.297,73	$ 40.297,73
	SUMINISTRO DE ABRAZADERA ALAS TUBO CONDUIT 1/2 PULGADA	UN	1	$ 3.409,10	$ 647,73	$ 4.056,83	$ 4.056,83
	SUMINISTRO DE CHAZO ESTRIADO 3/16 CON TORNILLO X 1 PULGADA	UN	1	$ 1.136,36	$ 215,91	$ 1.352,27	$ 1.352,27
49	SUMINISTRO DE CANALETA 100X40 CON DIVISION X METRO	ML	1	$ 102.272,73	$ 19.431,82	$ 121.704,55	$ 121.704,55
	INSTALACION CON FIJACION X METRO		1	$ 26.515,15	$ 5.037,88	$ 31.553,03	$ 31.553,03
	SUMINISTRO DE TROQUEL SENCILLO DATOS 100X40	UN	1	$ 13.333,33	$ 2.533,33	$ 15.866,66	$ 15.866,66
	SUMINISTRO DE TROQUEL DOBLE DATOS Y CORRIENTE 100X40	UN	1	$ 21.463,64	$ 4.078,09	$ 25.541,73	$ 25.541,73
	SUMINISTRO DE TROQUEL TRIPLE DATOS Y 2 CORRIENTES 100X40	UN	1	$ 22.727,27	$ 4.318,18	$ 27.045,45	$ 27.045,45
50	SUMINISTRO DE GABINETE PARED X 5U	UN	1	$ 603.863,64	$ 114.734,09	$ 718.597,73	$ 718.597,73
	INSTALACION O DESISTALACION DE GABINETE PARED X 5U		1	$ 102.272,73	$ 19.431,82	$ 121.704,55	$ 121.704,55

3015140399
info@osmiotelecomunicaciones.com
www.osmiotelecomunicaciones.com
Calle 75 sur No 33 – 03 Ofc 1601

OSMIO
TELECOMUNICACIONES

51	SUMINISTRO DE GABINETE PARED X 11U	UN	1	$ 793.863,64	$ 150.834,09	$ 944.697,73	$ 944.697,73
	INSTALACION O DESISTALACION DE GABINETE PARED X 11U		1	$ 102.272,73	$ 19.431,82	$ 121.704,55	$ 121.704,55
52	SUMINISTRO DE GABINETE PISO X 16U	UN	1	$ 1.215.000,00	$ 230.850,00	$ 1.445.850,00	$ 1.445.850,00
	INSTALACION O DESISTALACION DE GABINETE PARED X 16U		1	$ 102.272,73	$ 19.431,82	$ 121.704,55	$ 121.704,55
53	SUMINISTRO DE GABINETE PISO X 34U	UN	1	$ 2.954.545,45	$ 561.363,64	$ 3.515.909,09	$ 3.515.909,09
	INSTALACION O DESISTALACION DE GABINETE PISO X 34U		1	$ 102.272,72	$ 19.431,82	$ 121.704,54	$ 121.704,54
54	SUMINISTRO CANALETA SUPERFICIE CON ADHESIVO 20X10	UN	1	$ 24.772,72	$ 4.706,82	$ 29.479,54	$ 29.479,54
	INSTALACION CON FIJACION X METRO DE CANALETA SUPERFICIE CON ADHESIVO 20X10		1	$ 18.484,84	$ 3.512,12	$ 21.996,96	$ 21.996,96
55	SUMINISTRO CANALETA SUPERFICIE CON ADHESIVO 20X20	UN	1	$ 52.045,45	$ 9.888,64	$ 61.934,09	$ 61.934,09
	INSTALACION CON FIJACION X METRO DE CANALETA SUPERFICIE CON ADHESIVO 20X20		1	$ 18.484,84	$ 3.512,12	$ 21.996,96	$ 21.996,96
56	SUMINISTRO CANALETA SUPERFICIE CON ADHESIVO 30X20	UN	1	$ 55.681,81	$ 10.579,54	$ 66.261,35	$ 66.261,35
	INSTALACION CON FIJACION X METRO DE CANALETA SUPERFICIE CON ADHESIVO 30X20		1	$ 18.484,84	$ 3.512,12	$ 21.996,96	$ 21.996,96
57	SUMINISTRO DE FACE PLATE DATOS SENCILLO	UN	1	$ 47.500,00	$ 9.025,00	$ 56.525,00	$ 56.525,00
	INSTALACION DE FACE PLATE DATOS SENCILLO		1	$ 18.484,84	$ 3.512,12	$ 21.996,96	$ 21.996,96
58	SUMINISTRO DE FACE PLATE DATOS DOBLE	UN	1	$ 47.500,00	$ 9.025,00	$ 56.525,00	$ 56.525,00
	INSTALACION DE FACE PLATE DATOS DOBLE		1	$ 18.484,84	$ 3.512,12	$ 21.996,96	$ 21.996,96
59	SUMINISTRO DE JACK CAT 6	UN	1	$ 24.090,91	$ 4.577,27	$ 28.668,18	$ 28.668,18
	INSTALACION DE JACK CAT 6		1	$ 18.484,84	$ 3.512,12	$ 21.996,96	$ 21.996,96
60	SUMINISTRO DE PACTHCORE CAT6 1 METRO CERTIFICADO	UN	1	$ 46.022,73	$ 8.744,32	$ 54.767,05	$ 54.767,05
61	SUMINISTRO DE PACTHCORE CAT6 2 METROS CERTIFICADO	UN	1	$ 56.818,19	$ 10.795,46	$ 67.613,65	$ 67.613,65
62	SUMINISTRO DE PACTHCORE CAT6 5 METROS CERTIFICADO	UN	1	$ 64.962,11	$ 12.342,80	$ 77.304,91	$ 77.304,91
63	SUMINISTRO DE TOMACORRIENTE DOBLE 15A 125V	UN	1	$ 50.000,00	$ 9.500,00	$ 59.500,00	$ 59.500,00
	INSTALACION DE TOMACORRIENTE DOBLE 15A 125V		1	$ 18.484,84	$ 3.512,12	$ 21.996,96	$ 21.996,96
64	SUMINISTRO DE TOMACORRIENTE DOBLE 15A 125V TIERRA AISLADO	UN	1	$ 56.590,90	$ 10.752,27	$ 67.343,17	$ 67.343,17
	INSTALACION DE TOMACORRIENTE DOBLE 15A 125V TIERRA AISLADO		1	$ 18.484,84	$ 3.512,12	$ 21.996,96	$ 21.996,96
65	SUMINISTRO DE FACE PLATE CORRIENTE DOBLE	UN	1	$ 13.409,09	$ 2.547,73	$ 15.956,82	$ 15.956,82
	INSTALACION DE FACE PLATE CORRIENTE DOBLE		1	$ 18.484,84	$ 3.512,12	$ 21.996,96	$ 21.996,96
66	SUMINISTRO DE FACE PLATE CORRIENTE DOBLE GRADO HOSPITALARIO	UN	1	$ 47.500,00	$ 9.025,00	$ 56.525,00	$ 56.525,00
	INSTALACION DE FACE PLATE CORRIENTE DOBLE GRADO HOSPITALARIO		1	$ 18.484,84	$ 3.512,12	$ 21.996,96	$ 21.996,96
67	SUMINISTRO DE CABLE 3X10 TRENZADO RNB AWG X METRO	UN	1	$ 25.765,91	$ 4.895,52	$ 30.661,43	$ 30.661,43
	INSTALACION DE CABLE 3X10 TRENZADO RNB AWG X METRO		1	$ 18.484,84	$ 3.512,12	$ 21.996,96	$ 21.996,96
68	SUMINISTRO DE CABLE 3X10 ENCAUCHETADO AWG AEREO	UN	1	$ 10.047,73	$ 1.909,07	$ 11.956,80	$ 11.956,80
	INSTALACION DE CABLE 3X10 ENCAUCHETADO AWG AEREO		1	$ 18.484,84	$ 3.512,12	$ 21.996,96	$ 21.996,96
69	SUMINISTRO DE ANDAMIOS CERTIFICADOS O TORRE MOVIL – X DIA	UN	1	$ 48.736,29	$ 9.259,90	$ 57.996,19	$ 57.996,19
	INSTALACION O DESISTALACION DE ANDAMIOS CERTIFICADOS O TORRE MOVIL – X DIA		1	$ 48.736,29	$ 9.259,90	$ 57.996,19	$ 57.996,19
70	SUMINISTRO DE PANEL DE PARCHEO X 24	UN	1	$ 712.045,45	$ 135.288,64	$ 847.334,09	$ 847.334,09
	INSTALACION DE PANEL DE PARCHEO X 24		1	$ 284.090,91	$ 53.977,27	$ 338.068,18	$ 338.068,18
71	SUMINISTRO DE PANEL DE PARCHEO X 48	UN	1	$ 848.409,10	$ 161.197,73	$ 1.009.606,83	$ 1.009.606,83
	INSTALACION DE PANEL DE PARCHEO X 48		1	$ 284.090,91	$ 53.977,27	$ 338.068,18	$ 338.068,18
72	SUMINISTRO DE UPS ONLINE 1 KVA – MONOFASICA – TIPO TORRE	UN	1	$ 2.043.181,82	$ 388.204,55	$ 2.431.386,37	$ 2.431.386,37
	INSTALACION DE UPS ONLINE 1 KVA – MONOFASICA – TIPO TORRE		1	$ 340.909,09	$ 64.772,73	$ 405.681,82	$ 405.681,82
73	SUMINISTRO DE UPS ONLINE 1 KVA – MONOFASICA – TIPO RACK	UN	1	$ 2.159.090,91	$ 410.227,27	$ 2.569.318,18	$ 2.569.318,18
	INSTALACION DE UPS ONLINE 1 KVA – MONOFASICA – TIPO RACK		1	$ 340.909,09	$ 64.772,73	$ 405.681,82	$ 405.681,82
74	SUMINISTRO DE UPS ONLINE 2 KVA – MONOFASICA – TIPO TORRE	UN	1	$ 3.068.181,81	$ 582.954,54	$ 3.651.136,35	$ 3.651.136,35

3015140399
info@osmiotelecomunicaciones.com
www.osmiotelecomunicaciones.com
Calle 75 sur No 33 – 03 Ofc 1601

OSMIO
TELECOMUNICACIONES

	INSTALACION DE UPS ONLINE 2 KVA – MONOFASICA – TIPO TORRE		1	$ 340.909,09	$ 64.772,73	$ 405.681,82	$ 405.681,82
75	SUMINISTRO DE UPS ONLINE 3 KVA – MONOFASICA – TIPO TORRE	UN	1	$ 4.261.363,64	$ 809.659,09	$ 5.071.022,73	$ 5.071.022,73
	INSTALACION DE UPS ONLINE 3 KVA – MONOFASICA – TIPO TORRE		1	$ 340.909,09	$ 64.772,73	$ 405.681,82	$ 405.681,82
76	SUMINISTRO DE UPS ONLINE 3 KVA – MONOFASICA – TIPO RACK	UN	1	$ 5.177.272,73	$ 983.681,82	$ 6.160.954,55	$ 6.160.954,55
	INSTALACION DE UPS ONLINE 3 KVA – MONOFASICA – TIPO RACK		1	$ 340.909,09	$ 64.772,73	$ 405.681,82	$ 405.681,82
77	CORTAPICOS 130V - 10A	UN	1	$ 136.136,36	$ 25.865,91	$ 162.002,27	$ 162.002,27
	INSTALACION DE CORTAPICOS 130V - 10A		1	$ 204.545,45	$ 38.863,64	$ 243.409,09	$ 243.409,09
78	SUMINISTRO DE REGULADOR ELECTRONICO DE VOLTAJE 1000VA	UN	1	$ 636.136,36	$ 120.865,91	$ 757.002,27	$ 757.002,27
	INSTALACION DE REGULADOR ELECTRONICO DE VOLTAJE 1000VA		1	$ 204.545,45	$ 38.863,64	$ 243.409,09	$ 243.409,09
79	SUMINISTRO DE REGULADOR ELECTRONICO DE VOLTAJE 2200VA	UN	1	$ 1.067.954,54	$ 202.911,36	$ 1.270.865,90	$ 1.270.865,90
	INSTALACION DE REGULADOR ELECTRONICO DE VOLTAJE 2200VA		1	$ 204.545,45	$ 38.863,64	$ 243.409,09	$ 243.409,09
80	SUMINISTRO DE MULTITOMA HORIZONTAL TIERRA AISLADA 12 SALIDAS - RACK	UN	1	$ 590.681,82	$ 112.229,55	$ 702.911,37	$ 702.911,37
	INSTALACION DE MULTITOMA HORIZONTAL TIERRA AISLADA 12 SALIDAS - RACK		1	$ 204.545,45	$ 38.863,64	$ 243.409,09	$ 243.409,09
81	SUMINISTRO DE MULTITOMA SUPRESOR DE PICOS 6 SALIDAS 800JOULES	UN	1	$ 304.318,18	$ 57.820,45	$ 362.138,63	$ 362.138,63
	INSTALACION DE MULTITOMA SUPRESOR DE PICOS 6 SALIDAS 800JOULES		1	$ 204.545,45	$ 38.863,64	$ 243.409,09	$ 243.409,09
82	SUMINISTRO DE CORAZA AMERICANA GALVANIZADA 1" X METRO	UN	1	$ 48.795,38	$ 9.271,12	$ 58.066,50	$ 58.066,50
	INSTALACION DE CORAZA AMERICANA GALVANIZADA 1" X METRO		1	$ 45.454,54	$ 8.636,36	$ 54.090,90	$ 54.090,90
83	SUMINISTRO DE CONECTOR LIQUID TIGHT CORAZA AMERICANA GALVANIZADA 1"	UN	1	$ 29.318,18	$ 5.570,45	$ 34.888,63	$ 34.888,63
	INSTALACION DE CONECTOR LIQUID TIGHT CORAZA AMERICANA GALVANIZADA 1"		1	$ 45.454,54	$ 8.636,36	$ 54.090,90	$ 54.090,90
84	SUMINISTRO DE TOMA NEMA SEGURIDAD TURNLOK	UN	1	$ 283.863,64	$ 53.934,09	$ 337.797,73	$ 337.797,73
	INSTALACION DE TOMA NEMA SEGURIDAD TURNLOK		1	$ 45.454,55	$ 8.636,36	$ 54.090,91	$ 54.090,91
85	TRASLADO, REINSTALACION Y ORGANIZACIÓN DE CENTRO DE DATOS (HASTA 20U DE RACK)	UN	1	$ 568.181,82	$ 107.954,55	$ 676.136,37	$ 676.136,37
86	TRASLADO, REINSTALACION Y ORGANIZACIÓN DE CENTRO DE DATOS (20U RACK EN ADELANTE)	UN	1	$ 1.125.000,00	$ 213.750,00	$ 1.338.750,00	$ 1.338.750,00
NOTA: LA ENTIDAD CUENTA CON TREINTA MILLONES DE PESOS ($30.000.000) M/CTE. IVA INCLUIDO PARA LA BOLSA DE REPUESTOS.							
						TOTAL	**$ 30.000.000,00**

TOTAL OFERTA ECONOMICA POR 4 MESES DE SERVICIO, INCLUYE EL VALOR ASIGNADO DE TREINTA MILLONES DE PESOS ($30.000.000) M/CTE PARA LA BOLSA DE REPUESTOS, INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACION Y CONFIGURACION DE EQUIPOS PARA UNA (1) ZONA WIFI NUEVA	**TOTAL IVA INCLUIDO**	**$ 516.619.093,37**

Quedamos atentos a cualquier inquietud de su parte.

SANDRA MILENA OLARTE NEIRA
C.C. 43.202.229 de Medellín
REPRESENTANTE LEGAL

3015140399
info@osmiotelecomunicaciones.com
www.osmiotelecomunicaciones.com
Calle 75 sur No 33 – 03 Ofc 1601