## FACTOR PRESTACIONAL

**"CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL, DEL TRAMO COMPRENDIDO EN LA CARRERA 8 ENTRE CALLE 2 Y 3, EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DEL PLAN DE DESARROLLO 2024 - 2027 "UNIDOS POR EL DESARROLLO DE BOAVITA"**

| LIT | FACTOR | | BASE | PARCIAL | VALOR (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| A. | **VALOR BASE** | | | | 1.0000 |
| B. | **PRESTACIONES SOCIALES** | | | | 0.0000 |
| | B.1. | Cesantías | A/12 | 0.0000 | |
| | B.2. | Intereses sobre cesantías | A*1% | 0.0000 | |
| | B.3. | Prima anual | A/12 | 0.0000 | |
| | B.4. | Caja de compensación | A*4% | 0.0000 | |
| | B.5. | SENA | A*2% | 0.0000 | |
| | B.6. | ICBF | A*3% | 0.0000 | |
| | B.7. | Seguridad Social - Salud | A*8,5% | 0.0000 | |
| | B.8. | Seguridad Social - Pensión | A*12% | 0.0000 | |
| | B.9. | ARP Personal en Obra | A*6,96% | 0.0000 | |
| | B.10. | ARP Personal en Oficina | A*0,52% | 0.0000 | |
| | B.11. | Vacaciones | A/24 | 0.0000 | |
| | B.12. | Ausencias justificadas | A* % | 0.0000 | |
| | B.14. | Indemnizaciones | A* % | 0.0000 | |
| | B.15. | Dotaciones | A* % | 0.0000 | |
| D. | **SUBTOTAL** | | | | 1.0000 |
| | **FACTOR MULTIPLICADOR FINAL** | | | | 1.0000 |

ELABORÓ:
Ing. JOSE ALFONSO SOCHA FIGUEROA

APROBÓ: