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1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD ESTATAL PRETENDE 
SATISFACER CON EL PROCESO DE CONTRATACIÓN. 

La Contraloría General de Antioquia, como entidad pública del orden departamental, 
requiere adelantar la actualización integral de su sistema de señalización 
institucional en cumplimiento de la política de Ley de Cero Marcas; la cual exige 
eliminar de los espacios oficiales todo elemento gráfico que pueda asociarse con 
administraciones específicas, campañas institucionales temporales o signos 
distintivos que no hagan parte de la identidad oficial y permanente de la entidad. 

La implementación de un sistema integral de señalización actualizado permitirá: 

• Retirar y sustituir eslóganes y elementos de marca no permanentes. 
• Unificar la identidad visual bajo la imagen oficial, técnica y neutral de la 

entidad. 
• Garantizar coherencia gráfica en todos los espacios físicos. 
• Cumplir con el principio de neutralidad administrativa y prohibición de 

promoción personalizada con recursos públicos. 
• Evitar reprocesos futuros derivados de cambios de administración, 

promoviendo austeridad y sostenibilidad presupuestal. 

La señalización constituye además un elemento esencial para asegurar la adecuada 
orientación, permanencia y circulación de funcionarios, visitantes, usuarios y sujetos 
de control, facilitando la identificación clara de dependencias, rutas de evacuación y 
espacios de atención, bajo criterios técnicos, arquitectónicos, funcionales y 
normativos. 

En cumplimiento de los principios de la función administrativa consagrados en el 
artículo 209 de la Constitución Política, la actualización del sistema señalético busca 
consolidar una identidad institucional estable, permanente y desligada de intereses 
particulares, garantizando transparencia en el uso de los recursos públicos y 
fortaleciendo la imagen técnica e independiente de la entidad. 

Por otra parte, se procedió a realizar la verificación correspondiente en la Tienda 
Virtual del Estado Colombiano (www.colombiacompra.gov.co), específicamente en 
el módulo de Acuerdos Marco de Precios vigente, administrado por Colombia 
Compra Eficiente, tal y como se evidencia en el siguiente link: Resultados de la 
búsqueda de «» – ANCP Colombia Compra Eficiente 

http://www.colombiacompra.gov.co/
https://www.colombiacompra.gov.co/?s=tiquetes&asp_active=1&p_asid=11&p_asp_data=1&termset%5bportfolio-types%5d%5b%5d=-1&filters_initial=1&filters_changed=0&qtranslate_lang=0&current_page_id=318
https://www.colombiacompra.gov.co/?s=tiquetes&asp_active=1&p_asid=11&p_asp_data=1&termset%5bportfolio-types%5d%5b%5d=-1&filters_initial=1&filters_changed=0&qtranslate_lang=0&current_page_id=318


 

SUBDIRECCIÓN OPERATIVA 
ESTUDIOS PREVIOS  

 
 

 

 3 

Como resultado de dicha verificación, se concluyó que no existe actualmente un 
Acuerdo Marco de Precios vigente que incluya los bienes o servicios requeridos para 
atender la necesidad identificada. En consecuencia, no resulta aplicable la obligación 
de adquisición a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.1.2.7. del Decreto 1082 de 2015. 
Por tanto, y en atención a los principios de necesidad, eficiencia del gasto y 
oportunidad, se procederá mediante la modalidad de selección de mínima cuantía, 
conforme al régimen previsto en la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, 
mientras se adelanta el correspondiente proceso de selección de menor cuantía. 
 
Resultados de la búsqueda de «» – ANCP Colombia Compra Eficiente 
 
Esta contratación se encuentra contemplada en el Plan Anual de Adquisiciones y fue 
aprobada por el Comité Asesor de Adquisiciones, en reunión del 6 de febrero de 
2026, según consta en el Acta 03 de la misma fecha. 
 
 
2. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR IDENTIFICADO CON EL 

CUARTO NIVEL DEL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS. 
 

2.1. OBJETO A CONTRATAR:  REALIZAR LA PRODUCCIÓN, ENTREGA E 
INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE SEÑALIZACIÓN PARA LA SEDE DE LA 
CONTRALORÍA GENERAL DE ANTIOQUIA, DE CONFORMIDAD CON LA 
LISTA DE SEÑALES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS 
POR LA ENTIDAD 

 
2.2. NIVEL DEL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS. 
 

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO NOMBRE 

55000000 55120000 55121700 55121718 Señales informativas 

 
 
2.3.  CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS.  
La Contraloría General de Antioquia requiere la producción e instalación de un 
sistema integral de señalización institucional, el cual deberá cumplir con las 
siguientes especificaciones técnicas, funcionales y normativas: 

 

https://www.colombiacompra.gov.co/?s=tiquetes&asp_active=1&p_asid=11&p_asp_data=1&termset%5bportfolio-types%5d%5b%5d=-1&filters_initial=1&filters_changed=0&qtranslate_lang=0&current_page_id=318
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Alcance 

Incluye: 

• Impresión digital gran formato y/o litográfica. 
• Corte en plotter. 
• Laminado mate o brillante según especificación en cuadro de descripción. 
• Refile industrial. 
• Instalación profesional en sitio. 
• Desmonte si se requiere. 
• Ajustes técnicos necesarios para correcta aplicación en superficies como: 

o Vidrios 
o Puertas 
o Vehículos institucionales 
o Atriles 
o Auditorio y salón institucional 

Tipo de impresión 

• Impresión digital gran formato y/o litográfica 
• Resolución mínima: 300 dpi reales. 
• Sistema de impresión en policromía (CMYK) o tintas directas (Pantone) 

según manual de imagen institucional. 
• Registro de impresión alineado sin descuadres visibles. 

Materiales y sustratos 

Los materiales podrán incluir: 

• Vinilo adhesivo blanco mate. 
• Vinilo adhesivo microperforado. 
• Vinilo transparente mate. 
• Vinilo tipo sanblasting. 
• Adhesivos laminados. 
• Lona banner. 
• Material inflable. 
• Otros definidos por la Entidad según necesidad. 
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Los materiales deberán cumplir con las siguientes condiciones técnicas: 

• Ser originales y de primera calidad. 
• Presentar buena adherencia. 
• Garantizar durabilidad en interiores y exteriores. 
• Ser resistentes a humedad y limpieza básica institucional. 

Tintas 

• Tintas originales, no reutilizadas. 
• Fidelidad al manual de identidad visual institucional. 
• Secado uniforme. 
• Sin manchas, rayones, transparencias o variaciones cromáticas. 
• Uniformidad de color en todo el tiraje. 

Acabados 

Según el tipo de pieza: 

• Laminado mate o brillante (mínimo 1.2 micras). 
• Corte en plotter de precisión. 
• Refile industrial. 
• Laminado gran formato. 
• Aplicación tipo sanblasting. 
• Instalación profesional sin burbujas, arrugas ni levantamientos. 

Todos los acabados deberán garantizar: 

• Cortes exactos. 
• Esquinas definidas. 
• Ajuste milimétrico en superficies arquitectónicas. 
• Presentación limpia y uniforme. 

Dimensiones y tolerancias 

• Las medidas finales deberán corresponder exactamente a las definidas en la 
ficha técnica. 

• Se aceptarán únicamente tolerancias mínimas propias del proceso industrial. 
• No se permitirán descuadres visibles ni desalineaciones. 
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Instalación 

• La instalación deberá ser realizada por personal calificado. 
• Se deberán usar herramientas y técnicas adecuadas para evitar: 

o Burbujas 
o Desprendimientos 
o Rayones en superficies 

• El contratista será responsable por daños ocasionados durante la 
instalación. 

• Incluye transporte, montaje y ajustes en sitio. 

Entrega 

• Entrega e instalación en la sede principal o lugar indicado por la entidad. 
• Tiempo máximo de ejecución: hasta 20 días hábiles, salvo acuerdo distinto. 
• Reposición obligatoria en caso de defectos de impresión o instalación. 

Control de calidad 

Antes de la aceptación final se verificará: 

• Uniformidad cromática. 
• Correcta aplicación. 
• Ausencia de manchas, sombras, pixeles o fallas de registro. 
• Acabados limpios y precisos. 
• Correcta adherencia del material. 

La supervisión institucional validará el cumplimiento técnico. 

Garantía 

• Garantía mínima sobre defectos de impresión, materiales e instalación. 
• Reimpresión o reinstalación sin costo en caso de incumplimiento técnico. 
• Corrección obligatoria de piezas defectuosas dentro del plazo establecido 

por la supervisión. 

DESCRIPCIÓN CANTIDA
D 

1. Referencia:   Tableros 240*15 (1) 226*12.5 (1) 11*12.5(4)    
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Tamaño52.5*240cm 
Tintas: 4 x 0 
Material: microperforado  
Procesos: instalación 

 
4 

2. Referencia: Carteleras 181*141(2) 
Tamaño: 97*140 
Tintas: 4 x 0 
Material: laminado mate G.F, ADH  
Procesos: instalación - refile 

 
 
 

2 

3. Referencia: Adhesivo MDF Contraloría 
Tamaño: 68*83 
Tintas: 4 x 0 
Material: laminado mate G.F. 
Procesos: instalación - refile 

 
 
 

1 

4. Referencia: Sanblasting – sin impresión 40*72 (1) 10*198 (1) 
5. Tamaño: medidas 50*198 cm 

Tintas: 4 x 0 
Material: vinilo adhesivo sanblasting 
Procesos: instalación 

 
 
 

1 

6. Referencia: puertas accesos (2) 85.5*190.5 
Tamaño: varias medidas 
Tintas: 4 x 0 
Material: ADH – Vinilo adhesivo microperforado 120cm*50mts 
Procesos: Instalación, plotter 

 
 
 

6 

7. Referencia: puertas pasillo principal (2) 94*220cm 
Tamaño: varias medidas 
Tintas: 4 x 0 
Material: ADH – Vinilo adhesivo microperforado 120cm*50mts 

8. Procesos: Instalación, plotter 

2 

9. Referencia: puertas intermedio jurídica (2) 94*219cm 
Tamaño: varias medidas 
Tintas: 4 x 0 
Material: ADH – Vinilo adhesivo microperforado 120cm*50mts 
Procesos: Instalación, plotter 

2 

Referencia: puerta principal (2) 92*190(2) + 48*191 (2).   140*191cm 
Tamaño: varias medidas 
Tintas: 4 x 0 
Material: ADH – Vinilo adhesivo microperforado 120cm*50mts 
Procesos: Instalación, plotter 

2 
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Referencia:  Plotter salón contralores 226*272 (1) 

Tamaño:              113*272cm 
Tintas:                 4x0 
Material:              Vinilo transparente mate 120cm*50mts 
Procesos:            instalación -refile – plotter de corte 

 
 
 

1 

Plotter auditorio 132*222(1)  

Tamaño:              132*222cm 

Tintas:                 4x0 

Material:              Vinilo transparente mate 152cm*50mts 
Procesos:            instalación -refile – plotter de corte 

 
 
 

1 

Escritorios secretarias 52*182 cms (14) 

Tamaño:              52*182cm 
Tintas:                 4x0 
Material:              Vinilo blanco mate P1 

Procesos:            instalación -refile – plotter de corte 

 
 

14 

Atril 25*106 (1) 

Tamaño:              25*106 cm 
Tintas:                 4x0 
Material:              Vinilo blanco mate P1 

Procesos:            instalación -refile  

 
 
 

1 

Adhesivos traseros auditorio (4) 

Tamaño:              103*237cm 
Tintas:                 4x0 
Material:              Vinilo blanco mate P1 

Procesos:            Laminado mate – gran formato - instalación -refile  

 
 
 

4 

SAN BLASTING  
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Tamaño:              1*1cm 
Tintas:                 4x0 
Material:              Vinilo blanco mate P1 

Procesos:            Laminado brillante – gran formato - instalación -refile 

558 

Adhesivos carro e instalación 

Tamaño:              152*107cm 
Tintas:                 4x0 
Material:              Vinilo blanco mate P1 

Procesos:            Instalación – plotter de corte, rollo laminado  

 
 
 

1 

Adhesivos microperforado Ventana 

Tamaño:              135*50cm 
Tintas:                 4x0 
Material:              Vinilo blanco mate P1 

Procesos:            Instalación refile  

 
 
 

1 

Pendón, Trimalla y Dumi  

Tamaño:              varios 
Tintas:                 4x0 
Material:              Vinilo blanco mate P1, lona banner, inflable 

 
 

3 

 
El proveedor debe contar con:  

 

• Equipo de impresión Heidelberg de medio pliego y seis colores, de cuarto de 
pliego bicolor que permita impresión CTP de nueva generación, permitiendo 
perfilar los colores y lograr gran calidad y certeza en la reproducción de color. 

• Equipos de impresión hasta de 5 mts de ancho que garanticen la realización del 
material solicitado. 

 
 
 
2.3.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
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El Proponente adjudicatario deberá acreditar mediante carta de compromiso suscrita 
por el representante legal, que cuenta con la capacidad técnica, operativa y logística 
necesaria para la ejecución del contrato, garantizando el cumplimiento de las 
condiciones técnicas establecidas en el presente proceso. Así mismo, deberá 
garantizar durante la ejecución del contrato la disponibilidad real de los recursos 
técnicos necesarios para el cumplimiento del objeto contractual. 

Para tal efecto, deberá manifestar que dispone, directa o indirectamente, de equipos 
y herramientas idóneos para: 

• Aplicación térmica industrial. 
• Instalación profesional de material adhesivo. 
• Remoción técnica de adhesivos. 
• Impresión digital de gran formato. 
• Corte y laminado industrial. 

Los equipos deberán encontrarse en condiciones adecuadas de funcionamiento y 
con disponibilidad suficiente para cumplir el plazo contractual. 

La verificación del cumplimiento de estas condiciones se realizará a través de la 
supervisión contractual, en el marco de las facultades establecidas en la 
normatividad vigente. 

3. OBLIGACIONES DE LAS PARTES. 
 
3.1. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 

1. Todas las piezas deberán ajustarse estrictamente al Manual de Imagen de la 
Contraloría General de Antioquia. 

2. Tener en cuenta las observaciones y recomendaciones que formule la Oficina 
Asesora de Comunicaciones o el supervisor del Contrato, con el fin de que la 
producción, suministro e instalación de las piezas de señalética contratadas. 

3. Cumplir y acreditar el pago de las obligaciones inherentes a los aportes con los 
Sistemas de Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones y aportes a las Cajas de 
Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio 
Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar, mediante certificación 
expedida por el Revisor Fiscal, cuando éste exista de acuerdo con los 
requerimientos de ley, o por el Representante Legal, de conformidad a lo exigido 
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por parte del artículo 50 de la Ley 789 de 2002, del artículo 2 de la Ley 828 de 
2003 y del artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. 

4. Cumplir a cabalidad con el plazo establecido para la ejecución del objeto 
contractual. 

5. Cumplir con las obligaciones que establece artículo 2.2.4.2.2.16. del Decreto 
No. 1072 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario 
del Sector Trabajo Artículo 2.2.4.2.2.16. Obligaciones del contratista. El 
contratista debe cumplir con las normas del Sistema General de Riesgos 
Laborales, en especial, las siguientes:  

1. Procurar el cuidado integral de su salud.  
2. Contar con los elementos de protección personal necesarios para ejecutar 
la actividad contratada, para lo cual asumirá su costo.  
3. Informar a los contratantes la ocurrencia de incidentes, accidentes de 
trabajo y enfermedades laborales.  
4. Participar en las actividades de Prevención y Promoción organizadas por 
los contratantes, los Comités Paritarios de Seguridad y Salud en el Trabajo o 
Vigías Ocupacionales o la Administradora de Riesgos Laborales.  
5. Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión 
de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.  
6. Informar oportunamente a los contratantes toda novedad derivada del 
contrato. 

 
6. Informar oportunamente al Supervisor del contrato, las dificultades encontradas 

para la correcta ejecución de este. 
7. Pagar los impuestos a que hubiere lugar. 
8. Hacer todas las recomendaciones que considere necesarias en relación con el 

desarrollo y ejecución del contrato. 
9. Presentar la factura de cobro una vez instalados los productos contratados, 

previo el visto bueno de la Supervisión.  
10. Facilitar y realizar la liquidación del contrato, liquidación que se realizará dentro 

de los parámetros establecidos en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 y el 
artículo 164 de la Ley 1437 de 2011. 

11. Cumplir con sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral, 
parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, SENA, ICBF), según lo 
establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 en concordancia con la Ley 
828 de 2003. 

12. Los productos entregados serán de óptima calidad, asegurando que sus 
estándares se mantengan y perduren en el tiempo. 
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PERSONAL CONTRATADO: El personal que participe en la ejecución del Contrato 
será contratado directamente por EL CONTRATISTA, de acuerdo con las 
disposiciones legales vigentes en Colombia, por lo tanto, la Contraloría General de 
Antioquia no adquiere con él ninguna responsabilidad de vinculación laboral, 
administrativa, ni de otra índole.  
 
EL CONTRATISTA se compromete a emplear bajo su responsabilidad el personal 
idóneo y calificado, de manera que el Contrato se realice en forma técnica y eficiente. 
 
SEGURIDAD OCUPACIONAL: EL CONTRATISTA velará porque el personal que 
participe en la ejecución del Contrato cumpla con todas las normas vigentes de 
Seguridad Ocupacional. 
 
INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA: El contratista es independiente de la 
Contraloría General de Antioquia y en consecuencia, el contratista no es su 
representante, agente o mandatario.  
 
Cabe recordar que los estudios previos, la invitación y el contrato forman parte 
esencial de la contratación, son la fuente de derechos y obligaciones de las partes y 
elemento fundamental para su interpretación e integración, puesto que contienen la 
voluntad de la administración a la que se someten los proponentes durante el 
proceso de selección y el oferente favorecido durante el mismo lapso y, más allá, 
durante la vigencia del contrato. 
 
3.2. OBLIGACIONES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE ANTIOQUIA: 
 

1. Suministrar la información que se encuentre disponible y que fuere aplicable 
al objeto de la presente contratación. 

2. Cumplir con lo estipulado en la forma de pago. 
3. Ejercer la Supervisión del contrato, dando cumplimiento a la normatividad 

relacionada. 
4. Facilitar y realizar la liquidación del contrato, liquidación que se realizará dentro 

de los parámetros establecidos en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 y el 
artículo 164 de la Ley 1437 de 2011. 

5. Evaluar al proveedor. 
6. Revisar y verificar el cumplimiento de los requisitos técnicos de las piezas 

producidas e instaladas, para tramitar el respectivo pago. 
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4. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: El contrato a celebrar tendrá un 
plazo de ejecución de veinte (20) días, contados a partir de la suscripción del 
Acta de Inicio. 
 

5. SUPERVISIÓN: De acuerdo con las especificaciones técnicas la supervisión del 
contrato que resultare del presente proceso será ejecutada por Jefe de la Oficina 
Asesora de Comunicaciones, o por el Servidor Público que esta designe para el 
efecto. 

 
Parágrafo 1. El supervisor deberá tener en cuenta las disposiciones legales 
contenidas en el capítulo séptimo, artículos 82, 83, 84, y 85 de la Ley 1474 de 2011, 
por medio de la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de 
prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control 
de la gestión pública.  
 
Con fundamento en lo dispuesto en dicha normatividad, el supervisor deberá 
encaminar todas sus actuaciones al cabal cumplimiento de las actividades y 
obligaciones que se deriven de la ejecución del presente contrato.  
 
 
6. LA MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA Y SU 

JUSTIFICACIÓN, INCLUYENDO LOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS. 
El contrato a celebrar con ocasión del presente proceso será Proceso de Selección 
de Mínima Cuantía, de acuerdo con lo dispuesto en el Estatuto General de 
Contratación de la Administración Pública y demás normas previstas en el derecho 
privado o en disposiciones especiales. 
 
El Decreto 1082 de 2015 “Por el cual se reglamenta el sistema de compras y contratación 
pública” en la Subsección 5 modificada por el artículo 2 del Decreto 1860 de 2021, sobre la 
Mínima Cuantía, establece las reglas aplicables a dicha modalidad de contratación, en los 
siguientes términos:  
 
Artículo 2, que a la letra determina: 
  
“(…) Modificación de la Subsección 5 de la Sección 1 del Capítulo 2 del Título 1 de la Parte 
2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015. Modifíquese la Subsección 5 de la Sección 1 del 
Capítulo 2 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015, la cual quedará 
de la siguiente manera: 
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“SUBSECCIÓN MÍNIMA CUANTÍA 
Artículo 2.2.1.2.1.5.1. Estudios previos para la contratación de mínima cuantía. La Entidad 
Estatal debe elaborar unos estudios previos que deben contener, como mínimo, lo siguiente: 
1. La descripción de la necesidad que pretende satisfacer con la contratación. 
2. La descripción del objeto a contratar identificado con el cuarto nivel del Clasificador de 
Bienes y Servicios, de ser posible, o de lo contrario con el tercer nivel. 
3. Las condiciones técnicas exigidas. 
4. El valor estimado del contrato y su justificación. 
5. El plazo de ejecución del contrato. 
6. El certificado de disponibilidad presupuestal que respalda la contratación. 
 
“Artículo 2.2.1.2.1.5.2. Procedimiento para la Contratación de Mínima Cuantía. Las 
siguientes reglas son aplicables a la contratación cuyo valor no excede del 10% de la menor 
cuantía de la Entidad Estatal, independientemente de su objeto: 
 

1. La Entidad Estatal debe señalar en la invitación a participar en procesos de mínima 
cuantía la información a la que se refieren los numerales 2, 3 y 4 del artículo anterior, 
y la forma como el interesado debe acreditar su capacidad jurídica y la experiencia 
mínima, si se exige esta última, y el cumplimiento de las condiciones técnicas exigida  
incluyendo las obligaciones de las partes del futuro contrato.  

2. La Entidad Estatal puede exigir una capacidad financiera mínima cuando no hace el 
pago contra entrega a satisfacción de los bienes, obras o servicios. Si la Entidad 
Estatal exige capacidad financiera debe indicar cómo hará la verificación 
correspondiente en la invitación. 

3. La invitación se publicará por un término no inferior a un (1) día hábil, para que los 
interesados se informen de su contenido y formulen observaciones o comentarios a 
la invitación, los cuales serán contestados por la Entidad Estatal antes del inicio del 
plazo para presentar ofertas. De conformidad con el parágrafo del presente Artículo, 
dentro del mismo término para formular observaciones se podrán presentar las 
solicitudes para limitar la convocatoria a Mipyme colombianas.  

4. La Entidad Estatal incluirá un cronograma en la invitación que deberá tener 
en cuenta los términos mínimos establecidos en este artículo. Además de lo 
anterior, en el cronograma se establecerá: i) el término dentro del cual la 
Entidad Estatal responderá las observaciones de que trata el numeral anterior, 
ii) El término hasta el cual podrá expedir adendas para modificar la invitación, 
el cual, en todo caso, tendrá como límite un día hábil antes a la fecha y hora 
prevista para la presentación de ofertas de que trata el último plazo de este 
numeral, sin perjuicio que con posterioridad a este momento pueda expedir 
adendas para modificar el cronograma del proceso; en todo caso, las adendas 
se publicarán en el horario establecido en el artículo 2.2.1.1.2.2.1. del Decreto 
1082 de 2015. ¡ii) El momento en que publicará un aviso en el SECOP 
precisando si el proceso efectivamente se limitó a Mipyme o si podrá participar 
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cualquier otro interesado, iv) Finalmente, se dispondrá un término adicional 
dentro del cual los proponentes podrán presentar sus ofertas, el cual será de 
mínimo un (1) día hábil luego de publicado el aviso en que se informe si el 
proceso se limita o no a Mipyme.  

5. La Entidad Estatal debe revisar las ofertas económicas y verificar que la de menor 
precio cumple con las condiciones de la invitación. Si esta no cumple, la Entidad 
Estatal debe verificar el cumplimento de los requisitos de la invitación de la oferta con 
el segundo mejor precio, y así sucesivamente. Lo anterior sin perjuicio de la 
oportunidad que deberán otorgar las Entidades Estatales para subsanar las ofertas, 
en los términos del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, para lo cual establecerán un 
término preclusivo en la invitación para recibir los documentos subsanables, frente a 
cada uno de los requerimientos. En caso de que no se establezca este término, los 
proponentes podrán subsanar sus ofertas hasta antes de que finalice el traslado del 
informe de evaluación. 

6. La Entidad Estatal debe publicar el informe de evaluación durante un (1) día hábil,  
para que durante este término los oferentes presenten las observaciones que 
deberán ser respondidas por la Entidad Estatal antes de realizar la aceptación de la 
oferta seleccionada.  

7. La Entidad Estatal debe aceptar la oferta de menor precio, siempre que cumpla con 
las condiciones establecidas en la invitación a participar en procesos de mínima 
cuantía. En la aceptación de la oferta, la Entidad Estatal debe informar al contratista 
el nombre del supervisor o interventor del contrato. 

8. En caso de empate, la entidad Estatal, aplicará los criterios de que trata el 
artículo 35 de la Ley 2069 de 2020, conforme a los medios de acreditación del 
artículo 2.2.1.2.4.2.17. del presente Decreto o las normas que los modifiquen, 
adicionen o sustituyan.  

9. La oferta y su aceptación constituyen el contrato estatal. 
 

Parágrafo. De conformidad con el parágrafo 1 del artículo 30 y el artículo 34 de la Ley 2069 
de 2020, en estos procedimientos de selección para MiPymes se aplicará lo prescrito en los 
artículos 2.2.1.2.4.2.2 a 2.2.1.2.4.2.4 de este Decreto. No obstante, de conformidad con el 
numeral 3 del presente artículo, las solicitudes para limitar el proceso a MiPymes se recibirán 
durante el término previsto en dicho numeral. Además, en el aviso de que trata el numeral 4 
de este artículo se indicará si en el proceso aplican las limitaciones territoriales de que trata 
el artículo 2.2.1.2.4.2.3 o si podrá participar cualquier MiPymes nacional. 
 
De esta manera, la modalidad de selección de Mínima Cuantía es un procedimiento sencillo 
y rápido para escoger al contratista en la adquisición de los bienes, obras y servicios, 
estableciendo menos formalidades que las demás, con características especiales, y siendo 
aplicable a todos los objetos de contratación cuando el presupuesto oficial del contrato no 
exceda del 10% de la menor cuantía de la Entidad Estatal, sin importar la naturaleza del 
contrato. 
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De conformidad con lo estipulado en la Resolución, N° 2026500000016, se adoptan 
las cuantías de la presente vigencia fiscal para los procesos contractuales de la 
Contraloría General de Antioquia, el valor de la mínima cuantía se estableció en la 
suma de CUARENTA Y NUEVE MILLONES VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS 
CUARENTA PESOS ML. ($49.025.340).  

 
7. PRESUPPUESTO OFICIAL Y LA JUSTIFICACIÓN DEL MISMO. 
 
7.1. PRESUPUESTO OFICIAL DEL PROCESO: El presupuesto oficial tendrá un 

valor de TREINTA MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL   PESOS M/ L 
($30.150.000) incluidos IVA, descuentos de ley, impuestos, tasas, derechos 
gastos y contribuciones a que hubiere lugar. 

 
7.2. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL QUE RESPALDA 

LA CONTRATACIÓN: la Contraloría General de Antioquia pagará el valor del 
contrato con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 
4000010608 del 17 de febrero de 2026, posición presupuestal No 
212020100303 Otros Bienes transportables Útiles y papelería por valor de 
TREINTA MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL PESOS M/L ($30.150.000) 
expedido por la Subdirección Financiera  

 
RETENCIONES: La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre el pago, de 
acuerdo con las disposiciones legales y tributarais vigentes. 
 
Los PROPONENTES deben tener en cuenta que todos los impuestos que se causen 
por razón de la celebración y ejecución del contrato son de cargo exclusivo del 
CONTRATISTA, a excepción de aquellos que la ley tributaria asigne específicamente 
a la CONTRALORÍA GENERAL DE ANTIOQUIA. Las exenciones y tratamientos 
preferenciales de impuestos que la ley establezca deben ser considerados en la 
propuesta, de manera que se reflejen en el valor de la misma. 
 
La CONTRALORÍA GENERAL DE ANTIOQUIA sólo pagará los precios fijados en el 
contrato y, por tanto, no reconocerá suma alguna por impuestos, a menos que éstos 
se establezcan con posterioridad al vencimiento del plazo previsto para la 
presentación de la propuesta. 
En materia de impuestos no se aceptarán salvedades de naturaleza alguna. 
 



 

SUBDIRECCIÓN OPERATIVA 
ESTUDIOS PREVIOS  

 
 

 

 17 

Los pagos que efectúe la CONTRALORÍA GENERAL DE ANTIOQUIA a favor del 
CONTRATISTA, quedarán sujetos a las retenciones que en materia de impuestos 
establezca la ley.  
 
En lo que a devoluciones se refiere, la CONTRALORÍA GENERAL DE ANTIOQUIA 
sólo dará trámite a las solicitudes que con sujeción a la ley presente el 
CONTRATISTA, en el evento de retenciones practicadas en exceso o 
indebidamente. 
 
Las retenciones que aplica la CONTRALORÍA GENERAL DE ANTIOQUIA son:  
 
- Retención ICA                                                                     (2 x mil)  
- Estampilla pro-Ancianos                                                     (2%) 
- Estampilla pro-Desarrollo                                                     (0,6%)  
- Estampilla pro-Instituto Universitario de Envigado                     (0,4%)  
- Estampilla pro-Hospitales Públicos     (1%)  
- Estampilla pro-Politécnico                                                    (0,4%) 
- Estampilla pro-IU Digital de Antioquia     (0,4%)  
- Retención en IVA Suministros                                               (15%del IVA)  
- Retención en Compras, que se efectúa acorde al tipo de oferente. Dicha retención 

oscila entre el 2,5% y el 3,5%, dependiendo si el oferente es DECLARANTE o 
NO DECLARANTE. 
 
 

8. ANÁLISIS DEL SECTOR - ASPECTOS GENERALES. 
 

8.1 CONTEXTO TÉCNICO, ECONÓMICO Y REGULATORIO: El sector de la 
litografía hace parte de la Industria Editorial y de la Comunicación Gráfica, la cual 
integra los procesos de producción de papel y cartón, impresión y transformación 
gráfica, así como la comercialización de productos con valor agregado como material 
publicitario, editorial, etiquetas y empaques. 

El Distrito de Ciencia Tecnología e Innovación se caracteriza por la presencia de 
pequeñas y medianas empresas con capacidad técnica y operativa para atender 
requerimientos institucionales y comerciales, en un entorno altamente competitivo. 
La dinámica del sector exige diferenciación basada en calidad, tiempos de entrega, 
innovación y adaptación a las necesidades específicas de los clientes. 



 

SUBDIRECCIÓN OPERATIVA 
ESTUDIOS PREVIOS  

 
 

 

 18 

De acuerdo con el comportamiento del mercado, la demanda de servicios litográficos 
tradicionales ha disminuido debido al crecimiento de los medios digitales; sin 
embargo, esto ha impulsado la transformación del sector hacia servicios 
especializados, personalizados y de mayor valor agregado, como diseño gráfico, 
impresión bajo demanda, señalización y soluciones integrales de comunicación 
visual. 

En este contexto, Medellín Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación, 
cuenta con una oferta diversificada de proveedores litográficos que responden a 
estándares técnicos y a la evolución del sector, lo que permite garantizar condiciones 
de competencia, disponibilidad y capacidad para la contratación de estos servicios. 

A continuación, se citan las normativas aplicables tanto a la entidad contratante como 
a la actividad del contratista: 
 
Normatividad aplicable a la Contraloría General de Antioquia: 
Ley 80 de 1993 
Ley 489 de 1998 
Ley 1150 de 2007 
Ley 1474 de 2011 
Decreto 1510 de 2013 
Código de Comercio 
Código Civil 
 
Normatividad aplicable a la actividad del Contratista: 
Código de Comercio 
Código Civil 
Estatuto General del Consumidor 
 
Normatividad aplicable al contrato: 
Ley 80 de 1993 
Ley 1150 de 2007 
Decreto 1082 de 2015 
Código de Comercio 
Código Civil 

Finalmente, es pertinente indicar que el sector de las litografías y diseño gráfico en 
nuestro país, son supervisadas en su labor comercial   y gráfica, por diferentes 
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dependencias del   orden nacional que   buscan regular su labor comercial la calidad   
de los   productos generados, tales como:  

➢ Cámara de Comercio: Cualquier persona natural o jurídica que quiera operar 
una empresa de diseño gráfico o litografía debe registrarla ante la Cámara de 
Comercio y cumplir las normas comerciales y tributarias vigentes en 
Colombia. Estas incluyen obtener el NIT y el registro mercantil 
correspondiente. 

➢ La Superintendencia de Sociedades es la entidad estatal encargada de la 
vigilancia de las sociedades y empresas encargadas de vigilar el cumplimiento 
de normas comerciales 

➢ La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC): vigila el cumplimiento de 
normas de competencia, protección al consumidor y supervisa registros de 
marcas y propiedad industrial. También administra el registro de derechos de 
autor de obras visuales y de diseños industriales, que puede ser relevante si 
la empresa crea productos o piezas con características distintivas. 

8.2 ESTUDIO DE LA OFERTA Y DEMANDA: En la actualidad existen diferentes 
empresas graficas en Medellín Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e 
Innovación, con gran disponibilidad para cubrir las necesidades litográficas de la 
Contraloría General de Antioquia 
 
En cumplimiento de lo dispuesto en el Estatuto General de Contratación y con el fin 
de determinar el valor estimado del presente contrato, la Contraloría General de 
Antioquia realizó el correspondiente estudio de mercado, solicitando cotización a 
proveedores idóneos y con experiencia en el objeto contractual. 
 
Como resultado del proceso, se recibieron tres (3) cotizaciones de empresas gráficas 
ubicadas en   la ciudad de Medellín Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e 
Innovación, cuyos valores totales incluido IVA se relacionan a continuación: 
 

Proveedor Valor total de la oferta Con IVA 

Lito Creativos  $31.009.156 

Arca $25.860.693 

Agendas Medellín $33.580.717 

 

Adicionalmente, se verificó que las propuestas cumplen con las especificaciones 
técnicas requeridas y se ajustan al alcance definido en el objeto contractual, lo que 
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permite concluir que el presupuesto oficial proyectado corresponde a condiciones 
reales del mercado y garantiza la adecuada ejecución del contrato. 
 
9. ANÁLISIS DE RIESGOS Y FORMA DE MITIGARLOS: De conformidad con lo 

establecido en el artículo 4 de la Ley 1150 de 2011 y según lo establecido por la 
Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, y en 
concordancia con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.5.2. del Decreto 1082 de 
2015 Estándares y documentos tipo, el análisis del riesgo y la forma de mitigarlo 
según la metodología instaurada para ello se describe en los siguientes términos:  

 
9.1. MATRIZ DE RIESGOS 
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P
ro

b
a

b
il

id
a

d
 

Im
p

a
c

to
 

C
a
li

fi
c

a
c
ió

n
 

to
ta

l 

¿
C

ó
m

o
 s

e
 

re
a

li
z
a
 e

l 

m
o

n
it

o
re

o
?

 

P
e

ri
o

d
ic

id
a

d
  

¿
C

u
á

n
d

o
?

 

 3 

C
o
n

tr
a

ti
s
ta

 

Supervisión 1 1 2 Si Supervisor 

D
e
s
d

e
 l
a

 s
u

s
c
ri
p

c
ió

n
 d

e
l 

A
c
ta

 d
e

 I
n
ic

io
 

H
a
s
ta

 l
a

 t
e

rm
in

a
c
ió

n
 d

e
 l
a

 

e
je

c
u

c
ió

n
 d

e
l 
c
o

n
tr

a
to

 

Super
visión 
perma
nente 
a la 
ejecu
ción 
del 
contra
to C

o
n

s
ta

n
te

, 
a

l 
m

o
m

e
n

to
 d

e
 

la
 e

n
tr

e
g

a
 d

e
 l
o

s
 b

ie
n

e
s
 o

 

p
re

s
ta

c
ió

n
 d

e
 l
o
s
 s

e
rv

ic
io

s
 

 

 
N° 

C
L
A

S
E

 

F
U

E
N

T
E

 

E
T

A
P

A
 

T
IP

O
 

DESCRIPCIÓN  
(Qué puede pasar y cómo 
puede ocurrir) 

CONSECUENCIA 
DE LA 
 OCURRENCIA 
DEL EVENTO 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A

D
 

IM
P

A
C

T
O

 

V
A

L
O

R
A

C
IÓ

N
 

C
A

T
E

G
O

R
ÍA

 

4 

G
e

n
e

ra
l 

E
x
te

rn
o
 

E
je

c
u
c
ió

n
 

O
p

e
ra

c
io

n
a
l 

Modificación de las 
especificaciones técnicas 

Incumplimiento en la 
ejecución del 
Contrato 

2 3 5 
Riesgo 
Medio 
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N° 

¿
A

 q
u

ié
n

 s
e

 l
e

 

a
s

ig
n

a
?

 

Tratamiento/ 
Controles a ser 
implementados 

Impacto después 
del tratamiento 

¿
A

fe
c

ta
 e

l 
e

q
u

il
ib

ri
o

 

e
c

o
n

ó
m

ic
o

 d
e

l 

c
o

n
tr

a
to

?
 

P
e

rs
o

n
a

 

re
s

p
o

n
s
a

b
le

 p
o

r 

im
p

le
m

e
n

ta
r 

e
l 

tr
a

ta
m

ie
n

to
 

F
e

c
h

a
 e

s
ti

m
a

d
a

 e
n

 

q
u

e
 s

e
 i

n
ic

ia
 e

l 

tr
a

ta
m

ie
n

to
 

F
e

c
h

a
 e

s
ti

m
a

d
a

 e
n

 

q
u

e
 s

e
 c

o
m

p
le

ta
 e

l 

tr
a

ta
m

ie
n

to
 

Monitoreo y 
revisión 

P
ro

b
a

b
il

id
a

d
 

Im
p

a
c

to
 

C
a

li
fi

c
a

c
ió

n
 

to
ta

l 

¿
C

ó
m

o
 s

e
 

re
a

li
z
a
 e

l 

m
o

n
it

o
re

o
?

 

P
e

ri
o

d
ic

id
a

d
  

¿
C

u
á

n
d

o
?

 

 4 

C
o

n
tr

a
ti
s
ta

 

Supervisión 1 1 2 Si Supervisor 

D
e

s
d

e
 l
a

 

s
u

s
c
ri

p
c
ió

n
 d

e
l 

A
c
ta

 d
e

 I
n
ic

io
 

H
a

s
ta

 l
a

 

te
rm

in
a

c
ió

n
 d

e
 

la
 e

je
c
u
c
ió

n
 d

e
l 

c
o

n
tr

a
to

 

Supervisión 
permanent
e a la 
ejecución 
del contrato 

C
o

n
s
ta

n
te

 

 
 
 

 
N° 

C
L

A
S

E
 

F
U

E
N

T
E

 

E
T

A
P

A
 

T
IP

O
 

DESCRIPCIÓN  
(Qué puede pasar y 
cómo puede ocurrir) 

CONSECUENCIA 
DE LA 
 OCURRENCIA 
DEL EVENTO P

R
O

B
A

B
IL

ID
A

D
 

IM
P

A
C

T
O

 

V
A

L
O

R
A

C
I

Ó
N

 

C
A

T
E

G
O

R
Í

A
 

5 

G
e

n
e

ra
l 

E
x
te

rn
o
 

E
je

c
u
c
ió

n
 

O
p

e
ra

c
io

n
a
l Incumplimiento de las 

obligaciones patronales a 
cargo del contratista 

Posible dificultad en 
la prestación del 
servicio por parte 
del equipo de 
trabajo responsable 
de la ejecución del 
objeto 

2 3 5 
Riesgo 
Medio 

 

N° 

¿
A

 q
u

ié
n

 s
e

 l
e

 

a
s

ig
n

a
?

 

Tratamiento/ 
Controles a 
ser 
implementa
dos 

Impacto después 
del tratamiento 

¿
A

fe
c

ta
 e

l 

e
q

u
il

ib
ri

o
 

e
c

o
n

ó
m

ic
o

 d
e

l 

c
o

n
tr

a
to

?
 

P
e

rs
o

n
a

 

re
s

p
o

n
s
a

b
le

 

p
o

r 

im
p

le
m

e
n

ta
r 

e
l 

tr
a
ta

m
ie

n
to

 
F

e
c

h
a

 e
s

ti
m

a
d

a
 

e
n

 q
u

e
 s

e
 i
n

ic
ia

 

e
l 

tr
a
ta

m
ie

n
to

 
F

e
c

h
a

 e
s

ti
m

a
d

a
 

e
n

 q
u

e
 s

e
 

c
o

m
p

le
ta

 e
l 

tr
a
ta

m
ie

n
to

 Monitoreo y revisión 

P
ro

b
a

b
il

id

a
d

 

Im
p

a
c

to
 

C
a
li

fi
c

a
c
ió

n
 t

o
ta

l 

¿
C

ó
m

o
 s

e
 

re
a

li
z
a
 e

l 

m
o

n
it

o
re

o

?
 

P
e

ri
o

d
ic

id

a
d

  

¿
C

u
á

n
d

o
?

 

 5 

C
o
n

tr
a

ti
s
ta

 

Para el pago 
de la (s) 
factura (s), el 
contratista 
debe allegar 
constancia 
de pago de 
seguridad 
social 

1 1 2 Si 
Supervi
sor 

D
e
s
d

e
 l
a

 s
u

s
c
ri
p

c
ió

n
 d

e
l 

A
c
ta

 d
e

 I
n
ic

io
 

H
a
s
ta

 l
a

 t
e

rm
in

a
c
ió

n
 d

e
 

la
 e

je
c
u
c
ió

n
 d

e
l 
c
o

n
tr

a
to

 

Supervisi
ón 
permane
nte a la 
ejecución 
del 
contrato 

C
o
n

s
ta

n
te

 

 

 
N° 

C
L

A
S

E
 

F
U

E
N

T
E

 

E
T

A
P

A
 

T
IP

O
 

DESCRIPCIÓN  
(Qué puede pasar y 
cómo puede ocurrir) 

CONSECUENCIA 
DE LA 
 OCURRENCIA 
DEL EVENTO 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A

D
 

IM
P

A
C

T
O

 

V
A

L
O

R
A

C
IÓ

N
 

C
A

T
E

G
O

R
ÍA
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6 

G
e

n
e

ra
l 

E
x
te

rn
o
 

E
je

c
u
c
ió

n
 

A
d

m
in

is
tr

a
ti
v

a
 

Incumplimiento de las 
obligaciones con terceros 

Posibles demandas 
a la entidad 

2 3 5 
Riesgo 
Medio 

 

N° 

¿
A

 q
u

ié
n

 s
e

 l
e

 a
s

ig
n

a
?

 

Tratamiento/ 
Controles a 
ser 
implementado
s 

Impacto después 
del tratamiento 

¿
A

fe
c

ta
 e

l 
e

q
u

il
ib

ri
o

 e
c

o
n

ó
m

ic
o

 

d
e

l 
c

o
n

tr
a

to
?

 

P
e

rs
o

n
a

 r
e
s

p
o

n
s
a

b
le

 p
o

r 

im
p

le
m

e
n

ta
r 

e
l 

tr
a

ta
m

ie
n

to
 

F
e

c
h

a
 e

s
ti

m
a

d
a

 e
n

 q
u

e
 s

e
 i

n
ic

ia
 

e
l 

tr
a
ta

m
ie

n
to

 

F
e

c
h

a
 e

s
ti

m
a

d
a

 e
n

 q
u

e
 s

e
 

c
o

m
p

le
ta

 e
l 
tr

a
ta

m
ie

n
to

 

Monitoreo y revisión 

P
ro

b
a

b
il

id
a

d
 

Im
p

a
c

to
 

C
a
li

fi
c

a
c
ió

n
 t

o
ta

l 

¿
C

ó
m

o
 s

e
 r

e
a

li
z
a

 e
l 

m
o

n
it

o
re

o
?

 

P
e

ri
o

d
ic

id
a

d
  

¿
C

u
á

n
d

o
?

 

6 

C
o
n

tr
a

ti
s
ta

 Cláusula de 
indemnidad en 
el contrato 

1 1 2 Si 
Super
visor 

D
e
s
d

e
 l
a

 

s
u

s
c
ri

p
c
ió

n
 d

e
l 

A
c
ta

 d
e

 I
n
ic

io
 

H
a
s
ta

 l
a

 

te
rm

in
a

c
ió

n
 d

e
 l
a

 

e
je

c
u

c
ió

n
 d

e
l 

c
o

n
tr

a
to

 

Supervisi
ón 
permane
nte a la 
ejecución 
del 
contrato C

o
n

s
ta

n
te

 

 

 
N° 

C
L

A
S

E
 

F
U

E
N

T
E

 

E
T

A
P

A
 

T
IP

O
 

DESCRIPCIÓN  
(Qué puede pasar y 
cómo puede ocurrir) 

CONSECUENCIA 
DE LA 
 OCURRENCIA 
DEL EVENTO 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

IM
P

A
C

T
O

 

V
A

L
O

R
A

C
IÓ

N
 

C
A

T
E

G
O

R
ÍA

 

7 

G
e

n
e

ra
l 

E
x
te

rn
o
 

E
je

c
u
c
ió

n
 

O
p

e
ra

c
io

n
a
l 

Modificación de las 
especificaciones técnicas 

Pérdida de recursos 
públicos por no uso 
del servicio 
adquirido 

2 4 6 Riesgo medio 

 
 

N° 

¿
A

 

q
u

ié
n

 

s
e

 l
e

 

a
s

ig
n

a
?

 

Tratamiento/ 
Controles a ser 
implementados 

Impacto 
después del 
tratamiento ¿

A
fe

c
ta

 

e
l 

e
q

u
il

ib
ri

o
 

e
c

o
n

ó
m

ic
o

 d
e

l 

c
o

n
tr

a
t

o
?

 

P
e

rs
o

n
a

 

re
s

p
o

n
s

a
b

le
 p

o
r 

im
p

le
m

e
n

ta
r 

e
l 

tr
a
ta

m
ie

n
to

 

F
e

c
h

a
 

e
s

ti
m

a
d

a
 e

n
 

q
u

e
 s

e
 

in
ic

ia
 e

l 

tr
a
ta

m
ie

n
to

 

F
e

c
h

a
 

e
s

ti
m

a
d

a
 e

n
 

q
u

e
 s

e
 

c
o

m
p

le
t

a
 e

l 

tr
a
ta

m
ie

n
to

 Monitoreo y revisión 
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P
ro

b
a

b
il

id
a

d
 

Im
p

a
c

to
 

C
a

li
fi

c
a

c
ió

n
 t

o
ta

l 

¿
C

ó
m

o
 s

e
 r

e
a

li
z
a

 e
l 

m
o

n
it

o
re

o
?

 

P
e

ri
o

d
ic

id
a

d
  

¿
C

u
á

n
d

o
?

 

7 

C
o
n

tr
a

ti
s
ta

 

Cláusula de 
flexibilidad y 
condiciones de 
cambios. Análisis 
de proveedores 
con políticas 
favorables 

1 2 3 Si 

S
u

p
e

rv
is

o
r 

D
e
s
d

e
 l
a

 P
la

n
e
a

c
ió

n
 d

e
l 

C
o
n

tr
a

to
 

H
a
s
ta

 l
a

 t
e

rm
in

a
c
ió

n
 d

e
 l
a

 

e
je

c
u

c
ió

n
 d

e
l 
c
o

n
tr

a
to

 

Revisión de 
eventos no 
utilizados 

M
e

n
s
u

a
l 

 

 
N° 

C
L

A
S

E
 

F
U

E
N

T
E

 

E
T

A
P

A
 

T
IP

O
 

DESCRIPCIÓN  
(Qué puede pasar y 
cómo puede ocurrir) 

CONSECUENCIA 
DE LA 
 OCURRENCIA DEL 
EVENTO 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

IM
P

A
C

T
O

 

V
A

L
O

R
A

C
IÓ

N
 

C
A

T
E

G
O

R
ÍA

 

8 

G
e

n
e

ra
l 

E
x
te

rn
o
 

E
je

c
u
c
ió

n
 

O
p

e
ra

c
io

n
a
l 

Incumplimiento de las 
obligaciones 
patronales a cargo del 
contratista 

Posible dificultad en 
la prestación del 
servicio por parte del 
equipo de trabajo 
responsable de la 
ejecución del objeto 

2 3 5 
Riesgo 
Medio 

 

N° 

¿
A

 q
u

ié
n

 s
e

 l
e

 a
s

ig
n

a
?

 

Tratamiento/ 
Controles a ser 
implementados 

Impacto 
después del 
tratamiento 

¿
A

fe
c

ta
 e

l 
e

q
u

il
ib

ri
o

 

e
c

o
n

ó
m

ic
o

 d
e

l 
c

o
n

tr
a

to
?

 

P
e

rs
o

n
a

 r
e
s

p
o

n
s
a

b
le

 p
o

r 

im
p

le
m

e
n

ta
r 

e
l 

tr
a
ta

m
ie

n
to

 

F
e

c
h

a
 e

s
ti

m
a

d
a

 e
n

 q
u

e
 s

e
 

in
ic

ia
 e

l 
tr

a
ta

m
ie

n
to

 

F
e

c
h

a
 e

s
ti

m
a

d
a

 e
n

 q
u

e
 s

e
 

c
o

m
p

le
ta

 e
l 
tr

a
ta

m
ie

n
to

 

Monitoreo y revisión 

P
ro

b
a

b
il

id
a

d
 

Im
p

a
c

to
 

C
a
li

fi
c

a
c
ió

n
 t

o
ta

l 

¿
C

ó
m

o
 s

e
 r

e
a

li
z
a

 e
l 

m
o

n
it

o
re

o
?

 

P
e

ri
o

d
ic

id
a

d
  

¿
C

u
á

n
d

o
?
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8 

C
o

n
tr

a
ti
s
ta

 
Exigencia de 
garantía de pago de 
salarios y 
prestaciones 
sociales. 
 
Para el pago de la 
factura mensual, el 
contratista debe 
allegar constancia 
de pago de 
seguridad social 

1 1 2 Si Supervisor 

D
e

s
d

e
 l
a

 s
u

s
c
ri
p

c
ió

n
 d

e
l 
A

c
ta

 

d
e

 I
n
ic

io
 

H
a

s
ta

 l
a

 t
e

rm
in

a
c
ió

n
 d

e
 l
a

 

e
je

c
u

c
ió

n
 d

e
l 
c
o

n
tr

a
to

 

S
u

p
e

rv
is

ió
n

 p
e

rm
a

n
e
n

te
 a

 l
a

 

e
je

c
u

c
ió

n
 d

e
l 
c
o

n
tr

a
to

 

C
o

n
s
ta

n
te

 

 

 
N° 

C
L

A
S

E
 

F
U

E
N

T
E

 

E
T

A
P

A
 

T
IP

O
 

DESCRIPCIÓN  
(Qué puede pasar y 
cómo puede ocurrir) 

CONSECUENCIA 
DE LA 
 OCURRENCIA DEL 
EVENTO 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

IM
P

A
C

T
O

 

V
A

L
O

R
A

C
IÓ

N
 

C
A

T
E

G
O

R
ÍA

 

9 

G
e

n
e

ra
l 

E
x
te

rn
o
 

E
je

c
u
c
ió

n
 

A
d

m
in

is
tr

a
ti
v
a
 

Incumplimiento de las 
obligaciones con terceros 

Posibles demandas 
a la entidad 

2 3 5 
Riesgo 
Medio 

 
 

N° 

¿
A

 q
u

ié
n

 s
e

 l
e

 a
s

ig
n

a
?

 

Tratamiento/ 
Controles a ser 
implementados 

Impacto 
después del 
tratamiento 

¿
A

fe
c

ta
 e

l 
e

q
u

il
ib

ri
o

 

e
c

o
n

ó
m

ic
o

 d
e

l 
c

o
n

tr
a

to
?

 

P
e

rs
o

n
a

 r
e
s

p
o

n
s
a

b
le

 p
o

r 

im
p

le
m

e
n

ta
r 

e
l 

tr
a
ta

m
ie

n
to

 

F
e

c
h

a
 e

s
ti

m
a

d
a

 e
n

 q
u

e
 s

e
 

in
ic

ia
 e

l 
tr

a
ta

m
ie

n
to

 

F
e

c
h

a
 e

s
ti

m
a

d
a

 e
n

 q
u

e
 s

e
 

c
o

m
p

le
ta

 e
l 
tr

a
ta

m
ie

n
to

 Monitoreo y revisión 

P
ro

b
a

b
il

id
a

d
 

Im
p

a
c

to
 

C
a

li
fi

c
a

c
ió

n
 t

o
ta

l 

¿
C

ó
m

o
 s

e
 r

e
a

li
z
a

 e
l 

m
o

n
it

o
re

o
?

 

P
e

ri
o

d
ic

id
a

d
  

¿
C

u
á

n
d

o
?

 

9 

C
o
n

tr
a

ti
s
ta

 

 
Cláusula de 
indemnidad en 
el contrato 

1 1 2 Si Supervisor 

D
e
s
d

e
 l
a

 s
u

s
c
ri
p

c
ió

n
 d

e
l 

A
c
ta

 d
e

 I
n
ic

io
 

H
a
s
ta

 l
a

 t
e

rm
in

a
c
ió

n
 d

e
 

la
 e

je
c
u
c
ió

n
 d

e
l 
c
o

n
tr

a
to

 

S
u

p
e

rv
is

ió
n

 p
e

rm
a

n
e
n

te
 

a
 l
a

 e
je

c
u

c
ió

n
 d

e
l 

c
o

n
tr

a
to

 

C
o
n

s
ta

n
te
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10. EXIGENCIA DE GARANTÍAS: Las garantías contractuales se constituyen como 
un respaldo exigido obligatoriamente por la ley en la mayoría de los Contratos 
Estatales y cuyo propósito es salvaguardar el interés público y proteger 
patrimonialmente a la administración frente a los eventuales incumplimientos del 
contrato imputables al contratista, constituyéndose la exigencia de tales amparos, 
en una obligación de la entidad contratante que se encuentra en la esfera del 
principio de responsabilidad, propio de la contratación estatal. 

Es por lo anterior y teniendo en cuenta la naturaleza del objeto del contrato, que se 
hace la exigencia de las garantías que amparen los riesgos a los que se encuentra 
expuesta la Entidad pública contratante, por la responsabilidad de las actuaciones, 
hechos u omisiones de los contratistas y subcontratistas, de conformidad a lo 
dispuesto en el artículo 7 inciso 2º de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con el 
Decreto 1082 de 2015. 

Para el presente proceso se definen las siguientes garantías: 

 
 
11. FORMA DE PAGO: La Contraloría General de Antioquia pagará el valor del 

respectivo contrato, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha en 
que el contratista radique en debida forma la respectiva factura.  

 
El CONTRATISTA deberá presentar los siguientes documentos para            la aprobación 
y autorización de cada pago por parte del Supervisor; este trámite debe realizarse 
durante el mismo mes de expedición de la factura o documento equivalente: 

➢ Presentar las facturas correspondientes. 

➢ Con cada una de ellas deberá anexar copia de la constancia de pago al 

Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales de acuerdo con lo previsto 

en la Ley 789 de 2002, con el objeto de dar cumplimiento a lo preceptuado 

por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con el Decreto 

GARANTÍA PORCENTAJE DESDE HASTA 

Cumplimiento 10% 
Suscripción del 
Contrato 

Por el término del contrato y 
seis (6) meses más  

Pago de Salarios y 
Prestaciones Sociales 

10% 
Suscripción del 
Contrato 

Por el término del contrato y 
tres (3) años más 

Calidad del servicio 20% 
Suscripción del 
Contrato 

Por el término del contrato y 
seis (6) meses más 
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1082 de 2015 y sujeta a la constancia de recibo a satisfacción que suscriba el 

Supervisor. 

➢ La factura será entregada por el contratista a la Contraloría General de 

Antioquia, cuando lo considere pertinente, con la advertencia de que, a partir 

de la fecha de recibo de la factura, la Entidad cuenta con un término de diez 

(10) días hábiles para proceder al pago de la misma. 

➢ Si la factura no ha sido bien elaborada o si le faltan los documentos de soporte 

y no es posible su corrección por parte de la Contraloría General de Antioquia, 

el término para el pago sólo empezará a contarse desde la fecha en que 

quede corregida la factura, o desde aquélla en que se haya aportado el último 

de los documentos. 

 

 
DAVID CASTRO BETANCUR 
Jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones 
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Proyectó: 
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Revisó: 
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Subdirector Operativo 

 
2-03-2026 

Revisó: 
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P.U. Oficina Asesora Jurídica 

 

2-03-2026 

Aprobó: 
Cesar Augusto Pérez Rodríguez 

Jefe Oficina Asesora Jurídica  
2-03-2026 

Aprobó: Comité de Adquisiciones Acta 03 6 de febrero de 2026 

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y 

por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma 

 

 

 

 
 
 
 


