
Número del contrato

Duración del contrato

Fecha de inicio de contrato

Fecha de terminación del
contrato

Liquidación
Obligaciones Ambientales

Obligaciones pos consumo
Reversión

Tipo de proceso
Unidad de contratación

Proceso de Contratación
Título de la oferta

Cuantía del contrato

Documentos Tipo

Información general 

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.9157751  
Versión del contrato 1  

Estado de contrato En ejecución  
Fecha de generación del estado 26/01/2026 4:09:37 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

EICE-002-2026  

Objeto del contrato
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y
AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN LA
VEREDA BOCAS DEL RÍO EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABÁ
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, INCLUYE INTERVENTORÍA.

 

Tipo de Contrato Obra  
¿Asociado a otro contrato? Sí No  

4 Meses  
19 días de tiempo transcurrido (12/02/2026 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá,
Lima, Quito)  

12/06/2026 6:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Tiempo adiciones en días 0 días  
Sí No *  
Sí No *  
Sí No *  
Sí No *  

Información de la Entidad Estatal contratante

EICE-EDURHA-SAN JUAN DE URABA
Estructuras y edificios permanentes
COLOMBIA, San Juan De Urabá 

0 Recomendación
(es)

Información del Proveedor contratista

INGENIERIA DE ALTURA S.A.

COLOMBIA, Medellín 
Número de documento 900615667

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor Nombre del banco Tipo de cuenta Número de cuenta

INGENIERIA DE ALTURA S.A.S.

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado
por:

MIRIAM DEL
SOCORRO
MUNERA ORTEGA

Fecha de
aprobación:

26/01/2026 8:25:59
PM ((UTC-05:00)
Bogotá, Lima, Quito)

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado
por:

CRISTIAN
ANDRES
MARTINEZ
ROMERO

Fecha de
aprobación:

26/01/2026 9:24:14
PM ((UTC-05:00)
Bogotá, Lima, Quito)

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_9157751_Firmado
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Contratación régimen especial
Contratacion  
SC-037-2025  

 
186.726.280 COP  

Condiciones 

Documentos Tipo

No
Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de
la Ley 2022 del 2020  

javascript:void(0);
javascript:void(0);


¿Debe cumplir con invertir
mínimo el 30% de los recursos
del presupuesto destinados a

comprar alimentos, cumpliendo
con lo establecido en la Ley

2046 de 2020, reglamentada por
el Decreto 248 de 2021?

Contrato asociado a las
órdenes impartidas por la
Corte Constitucional en la

Sentencia T-302 de 2017

¿Se requieren emisiones de
códigos de autorización?

¿Solicitud de garantías?

Definir Plan de Pagos?

Número del Contrato
Proveedor

Creado por
Agregado en

Comentario

Decreto 248 de 2021

Sí No

El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que
manejen recursos públicos, a adquirir alimentos
comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de
la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y
sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto
destinados a la compra de alimentos

 

Sentencia T-302 de 2017

Sí No

Sentencia que declara el estado de Cosas
Inconstitucionales en relación con los derechos de los
niños del pueblo Wayúu.

 

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: Como acordado previamente  
El contrato puede ser prorrogado Sí No  

Fecha de notificación de
prorrogación 25/05/2026 6:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Configuración financiera - Configuraciones generales

Sí No  

Configuración financiera - Garantías

Sí No  

Configuración financiera - Pago de anticipos

Sí No  

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta  

Plazo de pago de la factura A definir  

Comentarios

CO1.PCCNTR.9157751
INGENIERIA DE ALTURA S.A.S.

-

Anexos del contrato

Descripción Nombre

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados



Dirección de notificaciones

Ubicación
País

Departamento
Municipio

Dirección

Código postal

Latitud:
Longitud:

1 barrio la floresta Cra. 22 con calle 22 diagonal al palacio municipal del municipio de san
juan de Urabá Ant

COLOMBIA > Antioquia > San Juan De
Urabá

Formato de Experiencia

Certificaciones

Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros
de juntas directivas. 

RUP

RUT

Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)

Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)

Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente
anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del
interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o
documento equivalente para las personas naturales.

Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.

La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del
Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o

Dirección de notificaciones

barrio la floresta Cra. 22 con calle 22 diagonal al palacio
municipal del municipio de san juan de Urabá Ant  

CO-ANT-05659 - San Juan De Urabá  
COLOMBIA  
Antioquia  
San Juan De Urabá  
barrio la floresta Cra. 22 con calle 22 diagonal al palacio municipal del
municipio de san juan de Urabá Ant  

 

 
 Grados (º) Minutos (') Segundos ('')  

 

  
Municipio de ejecución del contrato

ID Dirección Ubicación

Bienes y servicios 

  

 1  CO1.PCCNTR.9157751

 1.1   Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

    
Incluya el precio como lo
indique la Entidad Estatal

186.726.280,00

    Ref. Artículo Código UNSPSC Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Incluya el precio como lo
indique la Entidad Estatal

    1 81101500

INTERVENTORÍA TÉCNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA
AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN
DE PAVIMENTO RÍGIDO EN LA VEREDA
BOCAS DEL RÍO EN EL MUNICIPIO DE
SAN JUAN DE URABÁ DEPARTAMENTO
DE ANTIOQUIA, INCLUYE
INTERVENTORÍA.

1,00 UN 186.726.280,00 186.726.280,00 186.726.280,00

 2  CO1.PCCNTR.9157751

 2.1   Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

    
Incluya el precio como lo
indique la Entidad Estatal

186.726.280,00

    Ref. Artículo Código UNSPSC Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Incluya el precio como lo
indique la Entidad Estatal

    1 81101500

INTERVENTORÍA TÉCNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA
AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN
DE PAVIMENTO RÍGIDO EN LA VEREDA
BOCAS DEL RÍO EN EL MUNICIPIO DE
SAN JUAN DE URABÁ DEPARTAMENTO
DE ANTIOQUIA, INCLUYE
INTERVENTORÍA.

1,00 UN 186.726.280,00 186.726.280,00 186.726.280,00

Documentos del Proveedor 

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento
marque el cuadro que aparece a la derecha.
 
Filtrar por familia

Documento Fase de Contrato Fase de Habilitación



plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.

Actas de Asamblea

Anexo de Acreditación de experiencia

Anexo de Acreditación de capacidad financiera

Anexo de Acreditación de capacidad organizacional

Certificado de constitución de proponente plural

Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)

Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley,
Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la
naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación
de la Entidad Estatal.

Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el
acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.

Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la
entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II. 

Plan de amortización

Guardar y
notificar
Guardar y
notificar

Guardar y
notificar

Documentos administrativos Fase de Contrato Fase de Habilitación

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

 

Documentos del contrato 

Documentos del contrato

Descripción Nombre del documento Detalle

1.0 TERMINO DE REFERENCIA PROCESO No. SC-037-2025.pdf 1.0 TERMINO DE REFERENCIA PROCESO No. SC-037-2025.pdf (detalle)

2.0 ESTUDIOS PREVIOS PROCESO No. SC-037-2025.pdf 2.0 ESTUDIOS PREVIOS PROCESO No. SC-037-2025.pdf (detalle)

3.0 CDP PROCESO SC-037-2025.pdf 3.0 CDP PROCESO SC-037-2025.pdf (detalle)

3.1 CDP 2026.pdf 3.1 CDP 2026.pdf (detalle)

4.0 CERTIFICADO PLAN DE AQUISICIÓN PROCESO No. SC-037-
2025.pdf

4.0 CERTIFICADO PLAN DE AQUISICIÓN PROCESO No. SC-037-
2025.pdf

(detalle)

5.0 CERTIFICADO DE AUSENCIA DE PERSONAL PROCESO No. SC-
037-2025.pdf

5.0 CERTIFICADO DE AUSENCIA DE PERSONAL PROCESO No. SC-
037-2025.pdf

(detalle)

6.1 INVITACIÓN A PRESENTAR PROPUESTA PROCESO No. SC-037-
2025.pdf

6.1 INVITACIÓN A PRESENTAR PROPUESTA PROCESO No. SC-037-
2025.pdf

(detalle)

6.2 INVITACIÓN A PRESENTAR PROPUESTA PROCESO No. SC-037-
2025.pdf

6.2 INVITACIÓN A PRESENTAR PROPUESTA PROCESO No. SC-037-
2025.pdf

(detalle)

6.3 INVITACIÓN A PRESENTAR PROPUESTA PROCESO No. SC-037-
2025.pdf

6.3 INVITACIÓN A PRESENTAR PROPUESTA PROCESO No. SC-037-
2025.pdf

(detalle)

7.0 PROPUESTA SC-037-2025.pdf 7.0 PROPUESTA SC-037-2025.pdf (detalle)

8.0 ACTA DE CIERRE PROCESO No. SC-037-2025.pdf 8.0 ACTA DE CIERRE PROCESO No. SC-037-2025.pdf (detalle)

9. RESOLUCIÓN DE ADJUDICACION CS-037-2025.pdf 9. RESOLUCIÓN DE ADJUDICACION CS-037-2025.pdf (detalle)

11. REGISTRO PRESUPUESTAL EICE- 002-2026.pdf 11. REGISTRO PRESUPUESTAL EICE- 002-2026.pdf (detalle)

12.0 CONTRATO No. EICE-002-2026 - INTERVENTORÍA.pdf 12.0 CONTRATO No. EICE-002-2026 - INTERVENTORÍA.pdf (detalle)

 

Información presupuestal 

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto CRISTIAN ANDRES MARTINEZ ROMEROTipo de
documento

Cédula de
Ciudadanía

Número de
documento 1063172723  

Supervisor CRISTIAN ANDRES MARTINEZ ROMEROTipo de
documento

Cédula de
Ciudadanía

Número de
documento 1063172723  

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago CRISTIAN ANDRES MARTINEZ ROMEROTipo de
documento

Cédula de
Ciudadanía

Número de
documento 1063172723  

Histórico de asignaciones

Posición Nombre Fecha de seguimiento Cambiado por

Ordenador del Gasto CRISTIAN ANDRES MARTINEZ ROMERO 26/01/2026 9:24:14 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) CRISTIAN ANDRES MARTINEZ ROMERO

Supervisor CRISTIAN ANDRES MARTINEZ ROMERO 26/01/2026 9:24:14 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) CRISTIAN ANDRES MARTINEZ ROMERO

Ordenador del pago CRISTIAN ANDRES MARTINEZ ROMERO 26/01/2026 9:24:14 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) CRISTIAN ANDRES MARTINEZ ROMERO

Agregar usuario
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Proyecto del Plan Marco para la
Implementación del Acuerdo de

Paz o asociado al Acuerdo de
Paz

Destinación del gasto
Fuente de los recursos: Valor

Presupuesto General de la
Nación - PGN
Sistema General de
Participaciones - SGP
Sistema General de Regalias -
SGR
Recursos Propios (Alcaldías y
Gobernaciones)
Recursos de Crédito
Otros Recursos (Especie,
Privados, Cooperación,
Propios Entidades Autónomas)

Total
Validación Código BPIN

202500000009281 2025 Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Entidad Estatal registrada en el
SIIF

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

0087 CDP No se ha iniciado 3.259.595.213 COP -

0012 CDP No se ha iniciado 186.726.280 COP -

Saldo de CDP
Saldo de vigencias futuras
Saldo total a comprometer

Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF

0015 Presupuestal
(CDP)

- No se ha
iniciado

186.726.280
COP

186.726.280
COP

- -

Saldo de compromisos CDP
Saldo de compromisos AVF

Saldo total comprometido
Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF

Información presupuestal

Sí No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan
Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de
intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

 

Inversión  
  

Sí No *

Sí No *

Sí No *

Sí No * 186.726.280

Sí No *

Sí No *

186.726.280

 

Código BPIN Año Estado

Código CDP Código BPIN Tipo Estado del CDP Valor Total Saldo Valor a utilizar Estado de la consulta Estado

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Sí No  

Código Tipo Estado Saldo Valor a utilizar Código unidad/subunidad ejecutora Estado

Editar

Editar

0 COP  
0 COP  
0 COP  

 
-  

Compromiso presupuestal de gastos

Código
compromiso Tipo Fecha

compromiso
Estado
compromiso

Valor compromiso
AVF/CDP Monto por consumir Monto presupuestal a

liberar
Código Posición de
Gasto

Consulta
Ejecución

Detalle Editar

186.726.280 COP  
0 COP  
186.726.280 COP  

 
-  
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