Alcaldía de PEREIRA

Suministros Infraestructura <suministrosinfraestructura@pereira.gov.co>

ASUNTO: Solicitud cotización Suministro de mezcla asfáltica, emulsión asfáltica, materiales pétreos y concreto premezclado

3 mensajes

Suministros Infraestructura <suministrosinfraestructura@pereira.gov.co> 12 de diciembre de 2025 a las 12:38

Para: Comercial@construccioneshe.com

Cordial Saludo

La Dirección Operativa de Mantenimiento de la Infraestructura Vial y Equipamientos Colectivos del Municipio de Pereira, comedidamente solicita diligenciar formato de cotización que se adjunta, de acuerdo con lo descrito en el asunto.

Por favor, enviar esta cotización diligenciada en el formato adjunto, con la imagen corporativa de la empresa y debidamente firmada por la persona competente.

Agradecemos la atención prestada.

Atentamente,

Dirección Operativa de Mantenimiento de la Infraestructura Vial y Equipamientos Colectivos
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
MUNICIPIO DE PEREIRA

Formato_Cotizaciones_Mezcla_A…

Suministros Infraestructura <suministrosinfraestructura@pereira.gov.co> 12 de diciembre de 2025 a las 13:41

Para: Comercial@construccioneshe.com

Cordial saludo, se reenvía el formato haciendo corrección en las fórmulas aplicadas.

Muchas gracias!

[El texto citado está oculto]

Formato_Cotizaciones_Mezcla_Asfaltica.xlsx
54K

Comercial Construcciones y Pavimentos HE <comercial@construccioneshe.com> 16 de diciembre de 2025 a las 15:12

Para: Suministros Infraestructura <suministrosinfraestructura@pereira.gov.co>

cordial saludo

adjunto cotizacion solicitada

Gracias



[El texto citado está oculto]

> [El texto citado está oculto]

Alcaldía de Pereira
Nit 891.480.030
Cra 7 18-55
https://www.pereira.gov.co

COTIZACION 2025-12-042 ALCALDIA DE PEREIRA .pdf
248K

CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS

Teléfono: (602) 217 98 86
Celular: 312 805 3024
314 610 2287
314 726 3190
Carrera 2 # 11-56 El Prado, Cartago - Valle
Comercial@construccioneshe.com

Cartago, Diciembre 16 de 2025

COTIZACIÓN-2025-12-042

Señores
ALCALDÍA DE PEREIRA
Ciudad

OFERTA COMERCIAL: COTIZACIÓN SUMINISTRO DE MATERIALES VARIOS

Respetado SRES,

Respondiendo su solicitud, enviamos cotización para el SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA, EMULSIÓN ASFÁLTICA, MATERIALES PÉTREOS Y CONCRETO PREMEZCLADO NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE ADELANTA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO SIN IVA	PORCENTAJE DE IVA (%)	VALOR UNITARIO CON IVA
1	MDC-10 mezcla asfáltica densa en caliente con asfalto de refinería 60/70	M^3	$ 983.694,12	19%	$ 1.170.596
2	MDC-19 mezcla asfáltica densa en caliente con asfalto de refinería 60/70	M^3	$ 954.710,08	19%	$ 1.136.105
3	M-GCR-12 vs mezcla asfáltica densa en caliente con asfalto de refinería con grano de caucho reciclado vía seca	M^3	$ 977.989,92	19%	$ 1.163.808
4	Cemento asfáltico para sello de juntas con asfalto de refinería 60/70	Kg	$ 12.631,09	19%	$ 15.031
5	Subbase tipo A	M^3	$ 94.021,85	19%	$ 111.886
6	Base tipo A	M^3	$ 109.569,75	19%	$ 130.388
7	Geomalla Biaxial	M^2	$ 24.043,70	19%	$ 28.612
8	Emulsion asfaltica CRL-1	Galón	$ 27.847,06	19%	$ 33.138

CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS

Teléfono: (602) 217 98 86
Celular: 312 805 3024
314 610 2287
314 726 3190
Carrera 2 # 11-56 El Prado, Cartago - Valle
Comercial@construccioneshe.com

9	Servicio de transporte de material en volquetas con capacidad de carga mínima de 16.000 kg a diferentes sectores del departamento	M³/KM	$ 2.505,04	19%	$ 2.981
10	Pintura base solvente acrílica para demarcación viaL	Galón	$ 374.028,57	19%	$ 445.094
11	Microesferas de vidrio para demarcación vial	Kg	$ 29.042,02	19%	$ 34.560
12	Imprimante acrílico negro para demarcación de pavimentos	Galón	$ 321.882,35	19%	$ 383.040
13	Concreto 3000 PSI Asentamiento 6" Gc 3/4 a 28 días	M³	$ 733.618,49	19%	$ 873.006
14	Concreto 3000 PSI Asentamiento 6" Gc 3/4 Acelerado a 7 dias	M³	$ 824.968,91	19%	$ 981.713
15	Concreto 3000 PSI Asentamiento 6" Gc 3/4 Acelerado a 3 dias.	M³	$ 896.280,67	19%	$ 1.066.574
16	Concreto 3500 PSI Asentamiento 6" Gc 3/4 a 28 dias	M³	$ 781.926,89	19%	$ 930.493
17	Concreto 3500 PSI Asentamiento 6" Gc 3/4 Acelerado a 7 dias	M³	$ 873.487,39	19%	$ 1.039.450
18	Concreto 3500 PSI Asentamiento 6" Gc 3/4 Acelerado a 3 dias	M³	$ 947.660,50	19%	$ 1.127.716
19	Concreto 4000 PSI Asentamiento 6" Gc 3/4 a 28 días	M³	$ 820.865,55	19%	$ 976.830
20	Concreto 4000 PSI Asentamiento 6" Gc 3/4 Acelerado a 7 dias	M³	$ 912.555,46	19%	$ 1.085.941
21	Concreto 4000 PSI Asentamiento 6" Gc 3/4 Acelerado a 3 dias	M³	$ 986.743,70	19%	$ 1.174.225
22	Concreto para pavimento MR-42 Asentamiento 5" Gc 1" a 28 dias	M³	$ 878.608,40	19%	$ 1.045.544
23	Concreto para pavimento MR-42 Asentamiento 5" Gc 1" Acelerado a 7 dias	M³	$ 988.214,29	19%	$ 1.175.975
24	Concreto para pavimento MR-42 Asentamiento 5" Gc 1" Acelerado a 3 dias	M³	$ 1.077.993,28	19%	$ 1.282.812
25	Concreto para pavimento MR-45 Asentamiento 5" Gc 1" a 28 dias	M³	$ 930.752,10	19%	$ 1.107.595

CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS

Teléfono: (602) 217 98 86
Celular: 312 805 3024
314 610 2287
314 726 3190
Carrera 2 # 11-56 El Prado, Cartago - Valle
Comercial@construccioneshe.com

26	Concreto para pavimento MR-45 Asentamiento 5" Gc 1" Acelerado a 7 dias	M³	$ 1.045.260,50	19%	$ 1.243.860
27	Concreto para pavimento MR-45 Asentamiento 5" Gc 1" Acelerado a 3 dias	M³	$ 1.136.752,94	19%	$ 1.352.736
TOTAL					**$ 21.119.709**

- Los valores propuestos incluyen IVA 19% estampillas e impuestos aplicables a este tipo de suministro.
- Estos valores no incluyen transporte de materiales en cada ítem
- Tiempo de ejecución: Según programación del cliente.
- Validez de la oferta: 30 días calendario, no obstante si durante los 30 días calendario existe alza de insumos como cemento asfaltico o cemento, la propuesta se ajusta al precio del alza.

Cualquier inquietud con gusto la resolveremos. Estamos a su servicio



MARIBEL MOSQUERA OTERO
Representante Legal
Construcciones Y Pavimentos HE SAS
Nit 900976466-1
Teléfono: 2179886 Cartago
comercial@construccioneshe.com