Supia, caldas, Febrero 25 de 2026

PROPUESTA ECONOMICA
PROCESO DE CONTRATACION SA-2026001

FICHA TECNICA TRANSPORTE ESCOLAR 2026 PRIMER SEMESTRE						
No.	**Numero de Rutas**	**Institucion Educativa**	**Vehiculo**	**Dias**	**Valor dia**	**Valor Total**
Cañamomo	1	**San Pablo- la U-Bajo Sevilla**	**1 Bus escalera**	**35**	468.000	16.380.000
	2	**Dosquebradas-Santa ana - Bajo Sevilla**	**1 Bus escalera**	**35**	368.000	12.880.000
	3	**Alto Sevilla – Bajo Sevilla**	**1 Campero**	**35**	185.000	6.475.000
	4	**Guamal- Bajo sevilla-Guamal - Dosquebradas - San Pablo-tizamar (regreso 2 vez a la semana)**	**1 Campero**	**6**	191.000	1.146.000
	5	**Tizamar**	**1 Campero**	**35**	203.000	7.105.000
	6	**Santa Cruz-Guamal**	**1 Campero**	**35**	165.000	5.775.000
	7	**Santa Ana-Bajo Sevilla**	**1 Campero**	**35**	185.000	6.475.000
Hojas Anchas	8	**Supia-Hojas Anchas**	**1 Bus escalera**	**35**	507.000	17.745.000
	9	**Supia-La Torre- La Divisa**	**1 Campero**	**35**	275.000	9.625.000
	10	**Supia Cabuyal El Rodeo Caracoli**	**2 Camperos**	**35**	425.600	14.896.000
	11	**Supia La Loma, Murillo, Arcon, El Hueco**	**1 Campero**	**35**	207.000	7.245.000
	12	**Caracoli Arcon-Supia-Hojas Anchas Miercoles**	**1 Campero**	**6**	570.000	3.420.000
	13	**Caracoli Arcon-Supia-Hojas Anchas jueves**	**1 Campero**	**6**	570.000	3.420.000

Continuación propuesta económica, proceso de contratación SA2026001

I.E Obispo	14	La Pava-Obispo	1 Campero	36	165.000	5.940.000
	15	Los Rangeles-Escuela La Vega-Obispo	1 Campero	36	148.000	5.328.000
	16	Las Crucetas - La trina (hasta la punta) - La Clara-Obispo	1 Campero	36	358.000	12.888.000
	17	La Clara - Matecaña-Porvenir - Obispo	1 Campero	35	425.000	14.875.000
	18	Gaspar - El Descanso - Obispo	1 Microbus	35	376.000	13.160.000
	19	La Quiebra-Alto Obispo-Obispo	1 Campero	35	198.000	6.930.000
	20	Mudarra-Obispo	1 Campero	35	150.000	5.250.000
Intec	21	La Loma-Murillo-Supía	1 Campero	35	257.000	8.995.000
	22	La Quinta- Taborda Supía	1 Campero	35	142.000	4.970.000
	23	Caracolí- La Pava-Supía	1 Campero	35	248.000	8.680.000
	24	Puente de cemento-- Supía	2 Microbuses	35	436.500	15.277.500
I.E Supia	25	San Pablo-Supía	1 Campero	35	236.500	8.277.500
	26	Palmasola-puente cemento - Descanso- Supía	1 Microbus y 1 Buseta	35	410.000	14.350.000
	27	Cameguadua - Supía	1 Campero	35	208.000	7.280.000
	28	Vuelta la U - Supía	1 Microbus	35	237.000	8.295.000
Victor	29	Puente de Cemento, la playa ,IE San Victor	1 Microbus	35	195.000	6.825.000
Total Valor Dia/ Total					**8.509.600**	**259.908.000**

FERNANDO ALBERTO DIAZ URIBE
Representante Legal