PRESUPUESTO

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL – FASE 2 DEL CASCO URBANO DE GUATAQUI CUNDINAMARCA

I. COSTOS PERSONAL

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DEDICACIÓN MENSUAL (%)	DURACION TOTAL (MESES)	SUELDO BASICO MENSUAL (TARIFA)	VALOR TOTAL
I.1. PERSONAL PROFESIONAL						
DIRECTOR DE INTERVENTORIA (10-07)	H/MES	1	25%	7	$ 10.173.000,00	$ 17.802.750,00
RESIDENTE DE INTERVENTORIA (04-03)	H/MES	1	100%	7	$ 6.594.000,00	$ 46.158.000,00
ESPECIALISTA HIDRAULICO (06-04)	H/MES	1	35%	6	$ 7.312.000,00	$ 15.355.200,00
ESPECIALISTA GEOTÉCNICO (06-04)	H/MES	1	30%	6	$ 7.312.000,00	$ 13.161.600,00
PROFESIONAL SST (<02)	H/MES	1	50%	6	$ 4.194.000,00	$ 12.582.000,00
TRABAJADOR(A) SOCIAL (<02)	H/MES	1	50%	7	$ 4.194.000,00	$ 14.679.000,00
					SUBTOTAL PERSONAL PROFESIONAL	**$ 119.738.550,00**
					SUBTOTAL PERSONAL	**$ 119.738.550,00**
FACTOR MULTIPLICADOR (FM)	**2,20**					
					TOTAL PERSONAL	**$ 263.424.810,00**

II. COSTOS DIRECTOS

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	DEDICACIÓN MENSUAL (%)	DURACION TOTAL (MESES)	TARIFA	VALOR TOTAL
II.1 TOPOGRAFÍA					
Comisión topografía, incluye topógrafo, 1 cadenero, dibujante, equipo de topografía, elaboración o validación planos pagos cortes obra, desplazamientos, vehiculo y demás gastos que se requieren para realizar la actividad.	MES	40%	6	$ 6.022.550,00	$ 14.454.120,00
II.2 VEHÍCULOS					
Campero, Pick-Up, Camioneta, Camión o similar < 2000 cc	MES	25%	6	$ 7.708.000,00	$ 11.562.000,00
				SUBTOTAL TOPOGRAFÍA Y EQUIPOS	**$ 26.016.120,00**

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	TARIFA	VALOR TOTAL
II.3. LABORATORIOS Y ESTUDIOS				
Ensayos de Laboratorio (Incluye toma y transporte) (Densidades, resistencia de concretos, Pruebas Hidráulicas, Hidrostáticas y en general las que se requieran para certificar la calidad de la obra construida)	GBL	1	$ 4.067.880,00	$ 4.067.880,00
			SUBTOTAL LABORATORIOS Y ESTUDIOS	**$ 4.067.880,00**
			TOTAL COSTOS DIRECTOS	**$ 30.084.000,00**
			VALOR INTERVENTORIA	**$ 293.508.810,00**
			IVA (19%)	**$ 55.766.674,00**
			VALOR TOTAL	**$ 349.275.484,00**