FORMATO
No5

CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DE CONTRATACIÓN DEL PROPONENTE COMO CONSTRUCTOR

PROPONENTE: **HEALTHCARE NETWORK SAS**

CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE = CO x [(E + CT + CF) / 100] - SCE

CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN	PUNTAJE POR EXPERIENCIA	PUNTAJE POR CAPACIDAD TÉCNICA	PUNTAJE POR CAPACIDAD FINANCIERA	CO x [(E + CT + CF) / 100] A	SALDOS DE LOS CONTRATOS EN EJECUCIÓN B	CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE C = A - B
$ 1.679.171.906,00	93,30	8	9,4	$ 1.858.843.299,94	$ -	$ 1.858.843.299,94

CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN

Información Proveniente del Estado de resultados	año	Capacidad de organización
Mayor Ingreso Operacional	2024	$ 1.679.171.906,00

EXPERIENCIA

Contratos relacionados con la actividad de la construcción inscritos por el proponente en el RUP en el segmento 72 "Servicios de Edificación, Construcción de Instalaciones y Mantenimiento" del Clasificador de Bienes y Servicios (Tomado del Anexo No. 1)	Número de veces que el proponente ha ejecutado contratos equivalentes a la cuantía del Proceso de Contratación
Experiencia	93,30

CAPACIDAD TÉCNICA

Número de socios y profesionales de la arquitectura, ingeniería y geología vinculados mediante una relación laboral o contractual conforme a la cual desarrollen actividades relacionadas directamente a la construcción (Tomado del Anexo No. 2)	Número de profesionales
Capacidad Técnica; Número de Profesionales	8

CAPACIDAD FINANCIERA

El índice de liquidez del proponente se verifica con el RUP.	indicador
Índice de Liquidez	9,4

SALDOS DE LOS CONTRATOS EN EJECUCIÓN - SCE

Sumatoria de los valores de los saldos de los contratos en ejecución (Tomado del Anexo No. 3)	Valor Total de los saldos de los contratos en ejecución
Sumatoria de los saldos de los contratos en ejecución	$ -

En constancia de lo anterior firmo este documento a los diecinueve (19) días del mes de febrero de 2026

Firma del Representante Legal

Firma del Contador ó Revisor Fiscal

ANEXO 1

CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DE CONTRATACIÓN COMO CONSTRUCTOR

PROPONENTE	**HEALTHCARE NETWORK SAS**

Anexo 1-CERTIFICACIÓN DE CONTRATOS PARA ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA

Contratos relacionados con la actividad de la construcción – segmento 72 Clasificador UNSPSC (A)	Participación porcentual del proponente en el contratista plural (B)	Año de ejecución del contrato relacionado.	Valor total del contrato ejecutado expresado en SMMLV según RUP.	Participacion(%) del proponente en el contrato ejecutado según RUP	Valor total del contrato ejecutado ponderado de acuerdo a participación expresado en SMMLV según RUP.	Valor del SMMLV del año en que se ejecutó el contrato relacionado.	Valor de los contratos ejecutados (valor del contrato ponderado por la participación) (A)+(B)
1	100%	2016	207,40	100%	207,40	2016	$ 142.992.760
2	100%	2016	216,33	100%	216,33	2016	$ 149.149.584
3	100%	2016	44,20	100%	44,20	2016	$ 30.473.867
4	100%	2016	203,06	100%	203,06	2016	$ 140.000.529
5	100%	2016	174,05	100%	174,05	2016	$ 119.999.469
6	100%	2016	136,34	100%	136,34	2016	$ 94.000.158
7	100%	2017	77,94	100%	77,94	2017	$ 57.497.663
8	50%	2017	148,02	50%	148,02	2017	$ 109.196.870
9	100%	2017	35,38	100%	35,38	2017	$ 26.100.427
10	100%	2017	15,79	100%	15,79	2017	$ 11.648.551
11	100%	2017	26,94	100%	26,94	2017	$ 19.874.096
12	100%	2017	50,15	100%	50,15	2017	$ 36.996.508
13	50%	2017	269,81	50%	269,81	2017	$ 199.043.424
14	100%	2016	279,35	100%	279,35	2016	$ 192.598.975
15	100%	2016	111,13	100%	111,13	2016	$ 76.619.023
16	100%	2016	130,54	100%	130,54	2016	$ 90.001.325
17	100%	2018	89,61	100%	89,61	2018	$ 70.007.096
18	**100%**	2018	137,15	**100%**	137,15	2018	**$ 107.147.340**
19	100%	2018	76,80	100%	76,80	2018	$ 59.999.386
20	50%	2018	192,44	50%	192,44	2018	$ 150.338.304
21	**100%**	2018	114,79	**100%**	114,79	2018	**$ 89.678.769**
22	100%	2018	95,17	100%	95,17	2018	$ 74.350.801
23	100%	2018	70,02	100%	70,02	2018	$ 54.702.565
24	100%	2018	161,68	100%	161,68	2019	$ 133.889.795
25	100%	2019	72,93	100%	72,93	2019	$ 60.394.500
26	100%	2019	134,51	100%	134,51	2019	$ 111.389.883
27	100%	2019	113,62	100%	113,62	2019	$ 94.090.540
28	100%	2019	231,80	100%	231,80	2019	$ 191.957.289
29	100%	2019	128,90	100%	128,90	2019	$ 106.744.152
30	100%	2019	140,06	100%	140,06	2020	$ 122.945.088
31	100%	2020	500,86	100%	500,86	2020	$ 439.656.411
32	50%	2020	135,01	50%	135,01	2020	$ 118.512.183
33	100%	2020	417,52	100%	417,52	2020	$ 366.500.309
34	100%	2020	111,31	100%	111,31	2019	$ 92.177.592
35	100%	2019	40,67	100%	40,67	2020	$ 35.700.248
36	100%	2020	22,56	100%	22,56	2021	$ 20.496.347
37	100%	2021	98,03	100%	98,03	2021	$ 89.062.804
38	100%	2021	154,16	100%	154,16	2021	$ 140.058.368
39	100%	2021	533,92	100%	533,92	2021	$ 485.080.202
40	100%	2021	229,19	100%	229,19	2021	$ 208.225.074
41	100%	2021	257,66	100%	257,66	2021	$ 234.090.809
42	100%	2021	148,88	100%	148,88	2021	$ 135.261.351
43	100%	2021	731,66	100%	731,66	2021	$ 664.732.133
44	50%	2021	587,59	50%	587,59	2021	$ 266.920.396
45	50%	2021	436,98	50%	436,98	2021	$ 198.503.846
46	100%	2021	99,61	100%	99,61	2022	$ 99.610.000
47	100%	2022	38,85	100%	38,85	2022	$ 38.850.000
48	100%	2022	238,07	100%	238,07	2022	$ 238.070.000
49	100%	2022	224,78	100%	224,78	2022	$ 224.780.000
50	100%	2022	158,35	100%	158,35	2022	$ 158.350.000
51	100%	2022	146,70	100%	146,70	2022	$ 146.700.000
52	100%	2022	110,40	100%	110,40	2022	$ 110.400.000
53	100%	2022	1.740,51	100%	1.740,51	2016	$ 1.200.001.582
54	0%	2022	150,00	0%	150,00	2022	$ 150.000.000
55	100%	2022	91,35	100%	91,35	2022	$ 91.350.000,00
56	100%	2022	16,03	100%	16,03	2022	$ 16.030.000,00
57	50%	2022	240,32	50%	240,32	2023	$ 139.385.600,00
58	100%	2023	240,96	100%	240,96	2023	$ 279.511.716,00
59	100%	2023	163,24	100%	163,24	2023	$ 189.353.637,00
60	100%	2023	193,08	100%	193,08	2023	$ 223.978.352,00
61	100%	2023	90,42	100%	90,42	2023	$ 104.887.178,00
62	100%	2023	51,51	100%	51,51	2023	$ 59.749.598,00
63	100%	2023	113,79	100%	113,79	2023	$ 131.996.400,00
64	100%	2023	129,21	100%	129,21	2023	$ 149.883.600,00

65	100%	2023	78,45	100%	78,45	2023	$ 91.002.000,00
66	100%	2023	23,77	100%	23,77	2023	$ 27.573.200,00
67	100%	2023	158,34	100%	158,34	2023	$ 183.674.400,00
68	100%	2023	95,60	100%	95,60	2023	$ 110.896.000,00
69	100%	2023	172,63	100%	172,63	2023	$ 200.250.800,00
70	100%	2023	34,34	100%	34,34	2023	$ 39.834.400,00
71	100%	2023	779,45	100%	779,45	2023	$ 904.162.000,00
72	50%	2023	184,34	50%	184,34	2023	$ 372.919,82
73	100%	2024	29,48	100%	29,48	2024	$ 38.324.000,00
74	100%	2024	104,15	100%	104,15	2024	$ 135.395.000,00
75	100%	2024	79,98	100%	79,98	2024	$ 103.974.000,00
76	100%	2024	50,02	100%	50,02	2024	$ 65.026.000,00
77	100%	2024	15,69	100%	15,69	2024	$ 20.397.000,00
78	100%	2024	50,72	100%	50,72	2024	$ 65.936.000,00
79	100%	2024	274,98	100%	274,98	2024	$ 357.474.000,00
80	100%	2024	353,53	100%	353,53	2024	$ 459.589.000,00
81	100%	2024	17,69	100%	17,69	2024	$ 22.997.000,00
82	100%	2024	40,37	100%	40,37	2024	$ 52.481.000,00
83	100%	2024	33,62	100%	33,62	2024	$ 43.706.000,00
Experiencia = Valor Total de los Contratos RUP (COP) (Presupuesto Oficial Estimado * % de Participación)	**VALOR OTAL DE LOS CONTRATOS RUP**						**$ 13.094.759.193**
	PRESUPUESTO OFICIAL						**$ 1.403.149.456**
	EXPERIENCIA						**$ 9,33**

Firma del Representante Legal

Firma del Contador ó Revisor Fiscal

NOMBRE OCTAVIO ENRIQUE BRI

D.I. 91958-T

Anexo 2 – CERTIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD TÉCNICA				
Nombre del socio y/o profesional de la arquitectura, ingeniería o geología	Profesión	No. de matrícula profesional	Número y año del Contrato laboral o de prestación de servicios profesionales	Vigencia del contrato
Wilmer Andres Restrepo Ramírez	Ingeniero Electrónico	CN206- 95318	GTH-002-2013	TERMINO INDEFINIDO
Jimmy Albeiro Restrepo Ramírez	Ingeniero Industrial	A08021999 - 8777101	GTH-025-2021	TERMINO INDEFINIDO
CRISTIAN TEODORO RIASCOS PORTOCARRERO	Arquitecto	76228-359528VLLG	GTH-26-2025	TERMINO INDEFINIDO
Flabio Andrés Cosme	Tecnólogo electrónico	CPNTEL 9190-94071816	GTH-015- 2017	TERMINO INDEFINIDO
DOWER HERMANN GALLEGO	Tecnologo Electronico	CPNTEL 6715-16940364	GTH-018- 2023	TERMINO INDEFINIDO
Jorge Iván Cuero	Tecnólogo Electrónica	CPNTEL 9285-1143929893	GTH-018- 2022	TERMINO INDEFINIDO
Omar González	Técnico en Refrigeración	-	GTH-013- 2022	TERMINO INDEFINIDO
Jorge Marín	Técnico en Refrigeración	-	GTH-020- 2023	TERMINO INDEFINIDO

En constancia de lo anterior firmo este documento a los diecinueve (19) días del mes de febrero de 2026,

Firma del Representante Legal

Firma del Contador ó Revisor Fiscal

Anexo 3 – SALDO DE CONTRATOS EN EJECUCIÓN												
No de Contrato	Contratante	Objeto del Contrato	Valor Total del Contrato (incluido IVA y adiciones) (A)	Plazo del contrato (meses)1 (B)	Oferente Plural (SI/NO)2	Porcentaje de participación (%)3 (C)	Fecha de presentación de la oferta objeto del proceso de contratación (d/m/a)	Fecha de Inicio del contrato (d/m/a)4	Días ejecutados del contrato	Dias por ejecutar del contrato a partir de la fecha de presentación de la oferta objeto del proceso de contratación (D)5	Saldo diario del contrato en ejecución A/(Bx30 dias) = (E)	Saldo del contrato en ejecución (E)x(D)x(C) = (F)
SUMATORIA DE LOS SALDOS DE LOS CONTRATOS EN EJECUCIÓN												**$ -**

En constancia de lo anterior firmo este documento a los diecinueve (19) días del mes de febrero de 2026,

Firma del Representante Legal

Firma del Contador ó Revisor Fiscal